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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 487385 Nombre de la Licitación: LPN 21-26 MANTENIMIENTO

PREVENTIVO, CORRECTIVO CON
Y SIN PROVISION DE
RESPUESTOS A NECESIDAD
PARA ECOGRAFOS MARCA GE

Convocante: Instituto de Previsión Social
(IPS)

Categoría: 73000000 - Servicios de
Produccion, Fabricacion
Industrial y Mantenimientos de
maquinarias

Unidad de Contratación: Uoc Ips Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: A TRAVES DEL SCIP Fecha Límite de Consultas: 21/10/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: CONSTITUCION Y HERRERA, 1ER
PISO, DPTO DE LICITACIONES

Fecha de Entrega de Ofertas: 27/10/2026 09:45

Lugar de Apertura de Ofertas: 1° PISO CAJA CENTRAL
DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES - SALA DE
APERTURA

Fecha de Apertura de Ofertas: 27/10/2026 10:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen
su fecha de vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: PRISCILLA TAMARA FLOR Cargo: DIRECTORA

Teléfono: 021226050 Correo Electrónico: uoc@ips.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

Se realiza modificación al Pliego de Bases y Condiciones.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

Formas y condiciones de pago

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f139a1c-d270-6f1a-adde-7762ab8407d2/pliego/2/diferencias/1.html?
seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los
efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución por la cual se Reglamentan los Procedimientos de
Contratación regidos por la Ley N° 7021/22.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información
de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas
con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

•             Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales
vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo
dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de
protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones
especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna,
conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y
cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

•             El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la
institución.

•             El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de
producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así como la sustitución, conservación, reciclaje o
reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante
el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:
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•             Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el
fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.

•             Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.

•             Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la
integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover
mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.

•             Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.

•             Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.

•             Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la
convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o
de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la
contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y
condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión
mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP. 

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá
analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido
en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases
y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos
de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus
páginas.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o
la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para
presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán
designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La
inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la
presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del
consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o
un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem,
lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

Lista de Precios

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma
parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.
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1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de
ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la
lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem
ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de
evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a
continuación:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro
tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en
caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos
deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente
a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta
que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Supuesto de abastecimiento simultáneo

El abastecimiento se regirá por el supuesto de:

No Aplica
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Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Moneda Nacional

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes,
la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, será:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la
oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor
que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

      1.2.Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no se admitirá la presentación de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor
deberá proceder a la vinculación de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Módulo de Ofertas Electrónicas,
según lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.
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Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las
bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos
de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 

150

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de
ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podrá solicitar por escrito a los oferentes la extensión del periodo de validez de la oferta. En
caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberá manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En caso de
aceptar la extensión solicitada, no se le pedirá ni se le permitirá modificar su oferta.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la
oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones
establecidas por la DNCP.

b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del
Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se
admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con
certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento
certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la presentación y apertura de sobres.  

d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del
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módulo y no requerirán certificación de firmas.
1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado
sobre el monto máximo total del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos
de cada lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos por la multiplicación de los precios unitarios
ofertados con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
1. 3. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración jurada, deberá estar sustancialmente de
acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y
representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:    

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

       e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

       f. No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

       g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecución de la garantía deberá ser pagadera según el tipo de garantía que haya sido solicitada.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: 

180

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por
el plazo indicado en este apartado. 

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán:

No Aplica
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Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su
Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo de la Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la
entrada en vigor del Contrato, y que las prestaciones subcontratadas no superen el 60% del total del monto del contrato. El Contratista
seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo sub-Contratista, sus representantes, empleados
o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios
representantes, empleados o trabajadores. La subcontratación no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o
responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. En caso de ser adjudicada la Empresa deberá presentar al IPS el Contrato con la
Empresa subcontratada.

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la
contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la
subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley Nº 7021/22.

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre
contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta
económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía
de ofertas electrónicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito,
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debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar
dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”,
y;

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del
período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva
la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se
hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y
apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes
según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.           

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado
conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la
UOC procederá a abrirlo con el fin de verificar el número de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el
oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya
presentado la oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificación de RUC en el sobre, no será abierta sino devuelto al oferente
remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificación de RUC en el sobre será abierta y remitida al órgano evaluador de
la convocante, para la evaluación de la oferta o su rechazo, según corresponda.

La presente disposición será aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que será abierta la oferta técnica para la verificación
respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas y a aquellos procedimientos
especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado como condición
de participación.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de
sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a
menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del
firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundirá a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de
apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los
dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura
económico.

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

 

No Aplica

1.  Difusión de la visita.

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos
días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá
declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer
la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2.  Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que
asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de
esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica
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Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada
por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los
prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

PARA TODOS LOS ITEMS (A EXCEPCIÓN DE LOS ITEMS CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA)

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de
servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor
público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta. Las mismas deberán ser
presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentación de las muestras en tiempo y condiciones establecido por la
Convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica.

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

No Aplica
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El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o
derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del
Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus
partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas
necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra
el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Para mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos: El período de validez de la Garantía de buen funcionamiento del bien
reparado será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado.

El período de validez de la Garantía del repuesto instalado será de: 6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo
reparado

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra
riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los
incoterms aplicables. 

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante
el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada
con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a
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la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación
penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna
parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Confidencialidad de la Información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado,
debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N°
5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes
de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de
contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en
alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima
autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que
corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de
ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un
funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de
contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular,
detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se
procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés.  Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido
en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del
suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las actuaciones en sede administrativa o
revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de
oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían
constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones
conferidas en el artículo 132 de la Ley. 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en
el procedimiento.  La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en
cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17
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de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la
Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que
correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta
y/o rescisión del contrato respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso
de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos
sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas,
reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de
adjudicación.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal.  Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité
de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de
beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17 y 21 de la Ley
Nº 7021/22.

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar
con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de
Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan
en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los
incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el
cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al
momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de
proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo
durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo
de la oferta.

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás
supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la
DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes
respectivas.
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8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los
efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21
de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluación

Basado únicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o
partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá
ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

ESTRUCTURA DE PRECIO INDICADORES:

Costo de Producción: gastos por importación / arancel aduanero.
Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
Otros Gastos.
Impuestos.
Ganancia.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros
establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la
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estructura mínima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podrá complementar e incluir una explicación detallada o
parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes.  A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación
de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y
forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes.    El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes
objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el
consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formación, o a nombre de cualquiera de los
integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderá por el término “servicio”
aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el
responsable de ejecutar el servicio específico certificado.

Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de
productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en
el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación
que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

No Aplica

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

 

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se
considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]
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2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

 

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de
imposibilidad de certificación electrónica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y
protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
pública, o

II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la
República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas)
y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

I.Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución
del consorcio. 
II. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

 

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla
de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de
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conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario, y deberán estar vigente a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la
exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por
autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o cuando el titular de una
empresa no sea empleador, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

 

 

 Contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2023, 2024 y 2025.
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2023, 2024 y 2025.
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2023, 2024 y
2025.

Capital Operativo  (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por
ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo
del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2025) pudiendo completar dicho porcentaje con la
presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para
justificar el porcentaje mencionado

Contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos 2023, 2024 y 2025.

Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2023, 2024 y 2025)

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General 

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2023, 2024 y 2025) 

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos Socio
Líder

Cada
Socio

Todas las
partes

Combinadas

Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo     
corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en
promedio, en los años 2023, 2024 y 2025.

Debe
cumplir
con el

Requisito

Debe
cumplir
con el

Requisito

No Aplica
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Endeudamiento (pasivo total / activo total)      :
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de
los años 2023, 2024 y 2025.

Debe
cumplir
con el

Requisito

Debe
cumplir
con el

Requisito

No Aplica

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después
de impuestos o pérdida no deberá ser     
negativo en promedio de los años      2023,
2024 y 2025.

Debe
cumplir
con el

Requisito

Debe
cumplir
con el

Requisito

No Aplica

Capital Operativo (activo corriente pasivo   
corriente):  El oferente, deberá poseer un
capital positivo y no inferior al 15 % (quince  
por ciento)  del monto total de la oferta (en
caso de contrato abierto por monto mínimo y
monto máximo , deberá ser por el monto    
máximo del llamado  ) ,  lo cual será
corroborado por medio del Balance General
del último año (2025)  pudiendo completar
dicho porcentaje con la presentación de
certificado de una entidad financiera
calificada que demuestre la disponibilidad de
línea de crédito suficiente para justificar el
porcentaje mencionado.

40 %
como

mínimo
del

porcentaje
solicitado

10 %
como

mínimo
del

porcentaje
solicitado

El consorcio
en su

conjunto
deberá

cumplir con
el 100 % del
porcentaje
solicitado.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a.  Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2023,
2024 y 2025) para contribuyente de IRE GENERAL

c. Formulario 501 de los tres últimos años (2023, 2024 y 2025) para contribuyentes del
IRE SIMPLE

d. Formulario 515 de los 3 (tres) últimos años (2023, 2024 y 2025), para contribuyentes
de Impuesto a la Renta Personal

e. IVA General de los 3 (tres) últimos años (2023, 2024 y 2025), para contribuyentes
sólo del IVA General
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Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en la provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos a
instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación,
dentro de los últimos: 5 (cinco) (2021 2022 2023 2024 - 2025) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que
correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos Socio
Líder

Cada
Socio

Todas las
partes

Combinadas

Demostrar la experiencia en la provisión de
Servicios de Mantenimiento, Reparación y
Suministro de Repuestos a Equipos
Biomédicos con Contratos y/o Facturas a
instituciones públicas o privadas por un
monto equivalente al 50 % como mínimo
del monto total ofertado en la presente
licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco)
(2021 2022 2023 2024 - 2025) años.
En caso de lograr el porcentaje requerido,
en uno o en más años, que correspondan a
los años establecidos en el presente punto,
el mismo será considerado como valedero
para la participación.

40 %
como

mínimo
del

porcentaje
solicitado

10 %
como

mínimo
del

porcentaje
solicitado

El consorcio
en su

conjunto
deberá

cumplir con
el 100 % del
porcentaje
solicitado.

Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo, el porcentaje requerido deberá cubrir el
Monto Máximo del total ofertado.
Para la evaluación deberán ajustarse a los requerimientos solicitados para todos los ítems. 

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

 

1.Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida.

2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final en la provisión de Servicios de Mantenimiento,
Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos
05 (cinco) años (2021 2022 2023 2024 - 2025). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que
lo emitió).

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar
copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente
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municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al
procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente
deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

    a. Autorización del fabricante:
a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que
lo acredite como tal.
b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar
la autorización del
fabricante
c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar
un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar
copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en
la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que
pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del
bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no
obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado
Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República del Paraguay.                           

b. Cumplimiento total del Protocolo de Mantenimiento Preventivo y descripción de
servicios (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes).

c. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado
por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar
Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.

d. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección
de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud (DINAVISA)

e. Autorización de apertura y funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección
Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)

f. El oferente deberá presentar la Planilla de Precios en formato digital editable por medio
magnético mediante (CD o PENDRIVE).

g. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

h. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma
de lo solicitado.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica
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Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

a. Autorización del fabricante:
a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que
lo acredite como tal.
b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá
presentar la autorización del fabricante.
c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar
un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar
copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en
la Sección
Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe
fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que
oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante,
para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo
del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Paraguay.

b. Cumplimiento total del Protocolo de Mantenimiento Preventivo y descripción de
servicios (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes).

c. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado
por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar
Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.

d. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección
de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud (DINAVISA).

e. Autorización de apertura y funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección
Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

f. El oferente deberá presentar la Planilla de Precios en formato digital editable por medio
magnético mediante (CD o PENDRIVE).

g. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las
Adendas.

h. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y
forma de lo solicitado.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

No Aplica
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Evaluación basada en multiplicidad de criterios

Se deben establecer los criterios de evaluación que serán aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente
información: 

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Ponderación de criterios de evaluación - Multiplicidad de criterios

La ponderación de cada criterio de evaluación especificado en la cláusula anterior será el siguiente:

No Aplica

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a
los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar
aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
corrección de errores aritmético.

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio,
debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier
disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación
que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores
aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el
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total.
c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a

realizar el redondeo hacia abajo.
d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad

expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios
criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento
de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo
con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de
requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos
mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos,
por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la
contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la comunicación de los documentos en el SICP,
a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo
serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la comunicación de los documentos en el SICP,
comprenderá la Resolución del resultado y el informe de evaluación respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos
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los efectos, siempre que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 y, lo previsto en el Título V,
Capítulo VI, Sección IV y V del Decreto Reglamentario N.º 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los
oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82
del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse
acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este
último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente
notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte
del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia
al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado
precedentemente.     

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decisión respecto al análisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

30/578



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y
precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda
inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios
serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso
de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la
República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la
aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por
cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho
rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

Ing. María Lujan Vittale de Wagener Directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación

La presente contratación tiene por objeto garantizar la continuidad operativa y la seguridad funcional de los equipos biomédicos
de la marca objeto del llamado, mediante la prestación de servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y
provisión de repuestos a demanda.
Los equipos biomédicos constituyen tecnología crítica para la prestación de servicios asistenciales, cuyo correcto funcionamiento
incide directamente en la calidad de atención, seguridad del paciente y continuidad de los procedimientos médicos. La ausencia
de mantenimiento oportuno incrementa el riesgo de fallas inesperadas, tiempos de inactividad prolongados, suspensión de
servicios y mayores costos por reparaciones de urgencia.

En ese sentido, la contratación permitirá:

Preservar la vida útil de los equipos.
Minimizar fallas técnicas y paradas no programadas.
Garantizar parámetros de funcionamiento dentro de estándares de fábrica. Asegurar la disponibilidad permanente para la
atención médica.
Cumplir con normativas de seguridad eléctrica y calibración vigentes.
Asimismo, la provisión de repuestos originales o compatibles certificados resulta indispensable para mantener la integridad
técnica del equipamiento y evitar intervenciones que comprometan su desempeño.
Por lo expuesto, la necesidad a satisfacer radica en asegurar la operatividad continua, segura y eficiente del parque tecnológico
biomédico institucional.

Justificación de la planificación

El presente llamado responde a una necesidad de carácter periódico y sucesivo, dado que los equipos biomédicos requieren
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mantenimiento sistemático durante toda su vida útil, conforme a las recomendaciones del fabricante.
El mantenimiento preventivo debe realizarse en intervalos programados (trimestrales, semestrales o anuales segúnorresponda),
mientras que el mantenimiento correctivo depende de eventualidades técnicas propias del uso continuo en áreas asistenciales
críticas.
Por lo tanto:

No se trata de una necesidad temporal o extraordinaria.
Responde a una planificación técnica continua.
Se enmarca dentro del plan anual de mantenimiento institucional.
Es una contratación recurrente mientras los equipos permanezcan operativos.
La previsión anticipada de estos servicios permite optimizar recursos, evitar contrataciones de urgencia y asegurar cobertura
técnica permanente.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas definidas en el Pliego de Bases y Condiciones fueron elaboradas conforme a:

Protocolos oficiales de mantenimiento establecidos por el fabricante.
Manuales de servicio técnico.
Listado oficial de partes y repuestos.
Recomendaciones de calibración y pruebas funcionales.
Parámetros de seguridad eléctrica y desempeño clínico.
Dichas especificaciones no restringen la participación, sino que buscan garantizar que los servicios se ejecuten bajo estándares
técnicos adecuados, preservando la confiabilidad y seguridad del equipamiento.
La utilización de repuestos originales o equivalentes certificados por el fabricante asegura:
Compatibilidad técnica.
Conservación de parámetros operativos.
Protección de componentes electrónicos y mecánicos.
Trazabilidad en intervenciones técnicas.
En consecuencia, las especificaciones técnicas establecidas responden estrictamente a criterios de calidad, seguridad, eficiencia
operativa y cumplimiento de las recomendaciones de fábrica, resultando necesarias y proporcionales al objeto de la contratación.

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicación de la convocatoria.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere.
La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas
EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante
el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del
modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que
en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo
sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser
restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas,
números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables
dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos
equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de
los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por
lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o
parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de
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referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de
que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los
valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un
formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de
dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas,
cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser
presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente
preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

N° DE
PATRIMONIO

DESCRIPCION UBICACION

359.267 ECOCARDIOGRAFO HOSPITAL CENTRAL

359.266 ECOCARDIOGRAFO H.R.CIUDAD DEL ESTE

359.265 ECOCARDIOGRAFO H.R.CONCEPCION

359.264 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

H.R.CONCEPCION

359.263 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

H.R.PEDR JUAN
CABALLERO

359.262 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

U.S HERNANDARIAS

359.261 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

U.S SAN JUAN
BAUTISTA

359.260 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

H.R.VILLARRICA
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359.259 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

P.S SAN IGNACIO
MISIONES

359.258 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

H.R ENCARNACIÓN

352.815 ECOGRAFO MODULAR
GINECOLOGICO

HOSPITAL DE LUQUE

352.814 ECOGRAFO MODULAR
GINECOLOGICO

HOSPITAL CENTRAL

343.503 ECOGRAFO PORTATIL HOSPITAL CENTRAL

342.857 ECOGRAFO PORTATIL
GINECOLOGICO

HOSPITAL CENTRAL

325.544 ECOGRAFO HOSPITAL CENTRAL

325.543 ECOGRAFO MODULAR
MULTIPROPOSITO

HOSPITAL CENTRAL

316.077 ECOGRAFO H.R.CIUDAD DEL ESTE

313.373 ECOGRAFO H.R.CIUDAD DEL ESTE

309.332 ECÓGRAFO HOSPITAL CENTRAL

307.925 ECOCARDIOGRAFO DOPPLER HOSPITAL CENTRAL

302.973 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

302.972 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

302.971 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO CLINICA CAMPO VIA -
CAPIATA

302.970 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

302.969 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

302.950 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

229.232 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO H.R.CORONEL OVIEDO
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221.785 ECÓGRAFO HOSPITAL CENTRAL

221.784 ECÓGRAFO HOSPITAL DE LUQUE

221.783 ECÓGRAFO H.R.VILLARRICA

221.782 ECÓGRAFO H.R CORONEL OVIEDO

221.781 ECÓGRAFO HOSPITAL CENTRAL

221.779 ECÓGRAFO H.R.ENCARNACION

221.778 ECÓGRAFO HOSPITAL CENTRAL

221.777 ECÓGRAFO CLINICA 12 DE JUNIO

221.776 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO U.S. VILLETA

221.774 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

221.773 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

221.002 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

221.001 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO U.S. SAN JUAN
BAUTISTA

221.000 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

220.999 ECOCARDIOGRAFO DOPPLER HOSPITAL CENTRAL

220.998 ECOCARDIOGRAFO DOPPLER HOSPITAL CENTRAL

220.997 ECOCARDIOGRAFO DOPPLER U.S. VALLEMI

220.996 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

220.995 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

220.994 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

216.857 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL
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216.856 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

216.670 ECOCARDIOGRAFO DOPPLER HOSPITAL CENTRAL

216.669 ECOCARDIOGRAFO DOPPLER HOSPITAL CENTRAL

211.820 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

211.819 ECOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL CENTRAL

193.081 ECÓGRAFO PORTATIL H.R.CIUDAD DEL ESTE

 

ITEM
CODIGO DE
CATALOGO

DESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION CANTIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO LOGIQ E R9 2.2

1 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
LOGIQ E  Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

2 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
LOGIQ E  Marca
General Electric 
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

3 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
LOGIQ E  Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS
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4 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
LOGIQ E  Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

5 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
LOGIQ E  Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

6 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
LOGIQ E  Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 a 50Km

7 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC Adapter
with Clamp Filter

UNIDAD EVENTO 1

8
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACDC Adapter
with Clamp Filter

UNIDAD EVENTO 1

9 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

10
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

11 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD
Panel kits

UNIDAD EVENTO 1
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12
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e LCD
Panel kits

UNIDAD EVENTO 1

13 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ E
keyboard assy

UNIDAD EVENTO 1

14
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ E
keyboard assy

UNIDAD EVENTO 1

15 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e KBD
Cover assy

UNIDAD EVENTO 1

16
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e KBD
Cover assy

UNIDAD EVENTO 1

17 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e AN
Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

18
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e AN
Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

19 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

20
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

21 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e
Keyboard PWA
kits

UNIDAD EVENTO 1
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22
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e
Keyboard PWA
kits

UNIDAD EVENTO 1

23 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e TGC
Keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

24
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e TGC
Keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

25 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Depth
keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

26
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Depth
keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

27 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Speaker
Kits

UNIDAD EVENTO 1

28
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Speaker
Kits

UNIDAD EVENTO 1

29 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e 128G
SSD

UNIDAD EVENTO 1

30
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e 128G
SSD

UNIDAD EVENTO 1

31 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e WDC
PWA

UNIDAD EVENTO 1
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32
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e WDC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

33 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

34
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

35 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

36
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

37 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Utility
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

38
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Utility
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

39 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Probe
Connector Assy

UNIDAD EVENTO 1

40
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Probe
Connector Assy

UNIDAD EVENTO 1

41 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e R6 Left
Fan Assy kit

UNIDAD EVENTO 1
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42
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e R6 Left
Fan Assy kit

UNIDAD EVENTO 1

43 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e R6 Right
Fan assy kit

UNIDAD EVENTO 1

44
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e R6 Right
Fan assy kit

UNIDAD EVENTO 1

45 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD
Hinge and
Handle kits

UNIDAD EVENTO 1

46
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e LCD
Hinge and
Handle kits

UNIDAD EVENTO 1

47 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Battery
pack

UNIDAD EVENTO 1

48
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Battery
pack

UNIDAD EVENTO 1

49 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Probe
Connect Lock Kits

UNIDAD EVENTO 1

50
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Probe
Connect Lock Kits

UNIDAD EVENTO 1

51 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Menu
panel assy

UNIDAD EVENTO 1
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52
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Menu
panel assy

UNIDAD EVENTO 1

53 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Main
PWA and
Heatpipe Kits

UNIDAD EVENTO 1

54
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ e Main
PWA and
Heatpipe Kits

UNIDAD EVENTO 1

55 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Q e
Memory SO-DIMM
DDR3-1600-4G for
ADV

UNIDAD EVENTO 1

56
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Q e
Memory SO-DIMM
DDR3-1600-4G for
ADV

UNIDAD EVENTO 1

57 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

58
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

59 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

60
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

61 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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62
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 a 200Km

63 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC Adapter
with Clamp Filter

UNIDAD EVENTO 1

64
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACDC Adapter
with Clamp Filter

UNIDAD EVENTO 1

65 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

66
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

67 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD
Panel kits

UNIDAD EVENTO 1

68
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e LCD
Panel kits

UNIDAD EVENTO 1

69 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ E
keyboard assy

UNIDAD EVENTO 1

70
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ E
keyboard assy

UNIDAD EVENTO 1

71 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e KBD
Cover assy

UNIDAD EVENTO 1
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72
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e KBD
Cover assy

UNIDAD EVENTO 1

73 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e AN
Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

74
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e AN
Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

75 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

76
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

77 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e
Keyboard PWA
kits

UNIDAD EVENTO 1

78
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e
Keyboard PWA
kits

UNIDAD EVENTO 1

79 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e TGC
Keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

80
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e TGC
Keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

81 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Depth
keytop kits

UNIDAD EVENTO 1
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82
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Depth
keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

83 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Speaker
Kits

UNIDAD EVENTO 1

84
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Speaker
Kits

UNIDAD EVENTO 1

85 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e 128G
SSD

UNIDAD EVENTO 1

86
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e 128G
SSD

UNIDAD EVENTO 1

87 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e WDC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

88
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e WDC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

89 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

90
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

91 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1
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92
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

93 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Utility
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

94
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Utility
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

95 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Probe
Connector Assy

UNIDAD EVENTO 1

96
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Probe
Connector Assy

UNIDAD EVENTO 1

97 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e R6 Left
Fan Assy kit

UNIDAD EVENTO 1

98
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e R6 Left
Fan Assy kit

UNIDAD EVENTO 1

99 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e R6 Right
Fan assy kit

UNIDAD EVENTO 1

100
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e R6 Right
Fan assy kit

UNIDAD EVENTO 1

101 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD
Hinge and
Handle kits

UNIDAD EVENTO 1
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102
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e LCD
Hinge and
Handle kits

UNIDAD EVENTO 1

103 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Battery
pack

UNIDAD EVENTO 1

104
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Battery
pack

UNIDAD EVENTO 1

105 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Probe
Connect Lock Kits

UNIDAD EVENTO 1

106
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Probe
Connect Lock Kits

UNIDAD EVENTO 1

107 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Menu
panel assy

UNIDAD EVENTO 1

108
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Menu
panel assy

UNIDAD EVENTO 1

109 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Main
PWA and
Heatpipe Kits

UNIDAD EVENTO 1

110
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ e Main
PWA and
Heatpipe Kits

UNIDAD EVENTO 1
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111 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Q e
Memory SO-DIMM
DDR3-1600-4G for
ADV

UNIDAD EVENTO 1

112
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Q e
Memory SO-DIMM
DDR3-1600-4G for
ADV

UNIDAD EVENTO 1

113 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

114
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

115 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

116
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

117 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

118
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 a 450Km

119 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC Adapter
with Clamp Filter

UNIDAD EVENTO 1

120
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
ACDC Adapter
with Clamp Filter

UNIDAD EVENTO 1
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121 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

122
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

123 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD
Panel kits

UNIDAD EVENTO 1

124
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e LCD
Panel kits

UNIDAD EVENTO 1

125 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ E
keyboard assy

UNIDAD EVENTO 1

126
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ E
keyboard assy

UNIDAD EVENTO 1

127 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e KBD
Cover assy

UNIDAD EVENTO 1

128
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e KBD
Cover assy

UNIDAD EVENTO 1

129 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e AN
Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

130
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e AN
Keyboard

UNIDAD EVENTO 1
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131 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

132
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

133 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e
Keyboard PWA
kits

UNIDAD EVENTO 1

134
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e
Keyboard PWA
kits

UNIDAD EVENTO 1

135 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e TGC
Keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

136
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e TGC
Keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

137 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Depth
keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

138
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Depth
keytop kits

UNIDAD EVENTO 1

139 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Speaker
Kits

UNIDAD EVENTO 1

140
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Speaker
Kits

UNIDAD EVENTO 1
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141 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e 128G
SSD

UNIDAD EVENTO 1

142
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e 128G
SSD

UNIDAD EVENTO 1

143 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e WDC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

144
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e WDC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

145 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

146
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

147 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

148
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

149 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Utility
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

150
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Utility
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1
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151 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Probe
Connector Assy

UNIDAD EVENTO 1

152
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Probe
Connector Assy

UNIDAD EVENTO 1

153 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e R6 Left
Fan Assy kit

UNIDAD EVENTO 1

154
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e R6 Left
Fan Assy kit

UNIDAD EVENTO 1

155 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e R6 Right
Fan assy kit

UNIDAD EVENTO 1

156
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e R6 Right
Fan assy kit

UNIDAD EVENTO 1

157 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e LCD
Hinge and
Handle kits

UNIDAD EVENTO 1

158
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e LCD
Hinge and
Handle kits

UNIDAD EVENTO 1

159 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Battery
pack

UNIDAD EVENTO 1

160
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Battery
pack

UNIDAD EVENTO 1
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161 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Probe
Connect Lock Kits

UNIDAD EVENTO 1

162
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Probe
Connect Lock Kits

UNIDAD EVENTO 1

163 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Menu
panel assy

UNIDAD EVENTO 1

164
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Menu
panel assy

UNIDAD EVENTO 1

165 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ e Main
PWA and
Heatpipe Kits

UNIDAD EVENTO 1

166
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de
LOGIQ e Main
PWA and
Heatpipe Kits

UNIDAD EVENTO 1

167 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Q e
Memory SO-DIMM
DDR3-1600-4G for
ADV

UNIDAD EVENTO 1

168
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de Q e
Memory SO-DIMM
DDR3-1600-4G for
ADV

UNIDAD EVENTO 1

169 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

170
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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171 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

172
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

173 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

174
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 200 a
450Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO VIVID S70

175 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
VIVID S70 Marca
General Electric 
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

176 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo equipo
ecografo VIVID
S70 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

177 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo equipo
ecografo VIVID
S70 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS

178 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo equipo
ecografo VIVID
S70 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1
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179 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
VIVID S70 Marca
General
Electricinstalados
en el rango de 51
a 200km.

UNIDAD EVENTO 1

180 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo equipo
ecografo VIVID
S70 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 a 50Km

181 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm Alton 21.5in
Wide -- for 21.5"
Monitor

UNIDAD EVENTO 1

182
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Arm Alton 21.5in
Wide -- for 21.5"
Monitor

UNIDAD EVENTO 1

183 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm Riser - Alton -
- for 21.5 inch
monitor

UNIDAD EVENTO 1

184
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Arm Riser - Alton -
- for 21.5 inch
monitor

UNIDAD EVENTO 1

185 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring FRU

UNIDAD EVENTO 1

186
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gas
Spring FRU

UNIDAD EVENTO 1

55/578



187 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

188
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gas
Spring Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

189 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
filter FRU

UNIDAD EVENTO 1

190
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Air
filter FRU

UNIDAD EVENTO 1

191 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
only 19"

UNIDAD EVENTO 1

192
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
only 19"

UNIDAD EVENTO 1

193 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Light sensors -
Right and Left Kit

UNIDAD EVENTO 1

194
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Light sensors -
Right and Left Kit

UNIDAD EVENTO 1

195 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
INCH LCD
MONITOR
without glass
filter

UNIDAD EVENTO 1

196
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 21.5
INCH LCD
MONITOR
without glass
filter

UNIDAD EVENTO 1

56/578



197 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO KBD Assy
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

198
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO KBD Assy
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

199 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Functional
and Power Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

200
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Alton Functional
and Power Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

201 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S60 S70 Touch
Screen Module
SVC kit, R4

UNIDAD EVENTO 1

202
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
S60 S70 Touch
Screen Module
SVC kit, R4

UNIDAD EVENTO 1

203 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Rotary Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

204
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Alton Rotary Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

205 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycaps Kit for
Operator Panel

UNIDAD EVENTO 1
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206
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Keycaps Kit for
Operator Panel

UNIDAD EVENTO 1

207 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Soft KBD
PWA SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

208
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Alton Soft KBD
PWA SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

209 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton trackball
SVC kit

UNIDAD EVENTO 1

210
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Alton trackball
SVC kit

UNIDAD EVENTO 1

211 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton AN Drawer
Spanish with
package

UNIDAD EVENTO 1

212
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Alton AN Drawer
Spanish with
package

UNIDAD EVENTO 1

213 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Box module

UNIDAD EVENTO 1

214
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AC
Box module

UNIDAD EVENTO 1

215 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
BEP & CPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1
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216
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
BEP & CPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

217 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWD
PWA FRU

UNIDAD EVENTO 1

218
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de CWD
PWA FRU

UNIDAD EVENTO 1

219 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Hard
Disk Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

220
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Hard
Disk Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

221 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BIF
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

222
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de BIF
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

223 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de GPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

224
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de GPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

225 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PSB
Module Vivid S60-
S70, R3 Forward

UNIDAD EVENTO 1

226
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de PSB
Module Vivid S60-
S70, R3 Forward

UNIDAD EVENTO 1
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227 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton R5 CMST
module FRU (
supports
v204.57.x and
higher)

UNIDAD EVENTO 1

228
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Alton R5 CMST
module FRU (
supports
v204.57.x and
higher)

UNIDAD EVENTO 1

229 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CMST Module
FRU Can be used
on v203 and
higher, but does
not support 4Vc-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

230
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
CMST Module
FRU Can be used
on v203 and
higher, but does
not support 4Vc-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

231 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

232
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

233 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS Module

UNIDAD EVENTO 1

234
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
FEPS Module

UNIDAD EVENTO 1

235 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de FAN
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1
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236
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de FAN
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

237 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
with Respiratory
module

UNIDAD EVENTO 1

238
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
with Respiratory
module

UNIDAD EVENTO 1

239 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS to BIF Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

240
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
FEPS to BIF Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

241 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de STD
Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

242
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de STD
Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

243 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS to CMST
cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

244
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
FEPS to CMST
cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

245 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
to CMST Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1
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246
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de BEP
to CMST Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

247 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG
MARQ.
AHA/America

UNIDAD EVENTO 1

248
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable: ECG
MARQ.
AHA/America

UNIDAD EVENTO 1

249 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Leadwires ECG
MARQ. AHA /
AMERICA

UNIDAD EVENTO 1

250
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Leadwires ECG
MARQ. AHA /
AMERICA

UNIDAD EVENTO 1

251 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 6S-D

UNIDAD EVENTO 1

252
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor 6S-D

UNIDAD EVENTO 1

253 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 12S-
D

UNIDAD EVENTO 1

254
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor 12S-
D

UNIDAD EVENTO 1

255 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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256
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

257 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 11L-
D

UNIDAD EVENTO 1

258
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor 11L-
D

UNIDAD EVENTO 1

259 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor ML6-
15-D

UNIDAD EVENTO 1

260
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor ML6-
15-D

UNIDAD EVENTO 1

261 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor L8-
18i-D

UNIDAD EVENTO 1

262
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor L8-
18i-D

UNIDAD EVENTO 1

263 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C1-
6-D

UNIDAD EVENTO 1

264
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor C1-
6-D

UNIDAD EVENTO 1

265 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C2-
9-D

UNIDAD EVENTO 1
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266
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor C2-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

267 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C3-
10-D

UNIDAD EVENTO 1

268
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor C3-
10-D

UNIDAD EVENTO 1

269 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor iC5-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

270
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor iC5-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

271 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 4Vc-
D

UNIDAD EVENTO 1

272
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor 4Vc-
D

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 a 200Km

273 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm Alton 21.5in
Wide -- for 21.5"
Monitor

UNIDAD EVENTO 1

274
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
Arm Alton 21.5in
Wide -- for 21.5"
Monitor

UNIDAD EVENTO 1
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275 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm Riser - Alton -
- for 21.5 inch
monitor

UNIDAD EVENTO 1

276
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
Arm Riser - Alton -
- for 21.5 inch
monitor

UNIDAD EVENTO 1

277 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring FRU

UNIDAD EVENTO 1

278
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gas
Spring FRU

UNIDAD EVENTO 1

279 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

280
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gas
Spring Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

281 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
filter FRU

UNIDAD EVENTO 1

282
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Air
filter FRU

UNIDAD EVENTO 1

283 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
only 19"

UNIDAD EVENTO 1

284
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
only 19"

UNIDAD EVENTO 1

285 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Light sensors -
Right and Left Kit

UNIDAD EVENTO 1
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286
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Light sensors -
Right and Left Kit

UNIDAD EVENTO 1

287 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
INCH LCD
MONITOR
without glass
filter

UNIDAD EVENTO 1

288
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 21.5
INCH LCD
MONITOR
without glass
filter

UNIDAD EVENTO 1

289 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO KBD Assy
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

290
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
OPIO KBD Assy
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

291 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Functional
and Power Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

292
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Alton Functional
and Power Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

293 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S60 S70 Touch
Screen Module
SVC kit, R4

UNIDAD EVENTO 1

294
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
S60 S70 Touch
Screen Module
SVC kit, R4

UNIDAD EVENTO 1
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295 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Rotary Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

296
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Alton Rotary Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

297 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycaps Kit for
Operator Panel

UNIDAD EVENTO 1

298
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Keycaps Kit for
Operator Panel

UNIDAD EVENTO 1

299 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Soft KBD
PWA SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

300
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Alton Soft KBD
PWA SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

301 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton trackball
SVC kit

UNIDAD EVENTO 1

302
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Alton trackball
SVC kit

UNIDAD EVENTO 1

303 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton AN Drawer
Spanish with
package

UNIDAD EVENTO 1

304
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Alton AN Drawer
Spanish with
package

UNIDAD EVENTO 1

67/578



305 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Box module

UNIDAD EVENTO 1

306
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AC
Box module

UNIDAD EVENTO 1

307 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
BEP & CPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

308
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
BEP & CPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

309 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWD
PWA FRU

UNIDAD EVENTO 1

310
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de CWD
PWA FRU

UNIDAD EVENTO 1

311 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Hard
Disk Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

312
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Hard
Disk Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

313 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BIF
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

314
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de BIF
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

315 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de GPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1
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316
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de GPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

317 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PSB
Module Vivid S60-
S70, R3 Forward

UNIDAD EVENTO 1

318
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de PSB
Module Vivid S60-
S70, R3 Forward

UNIDAD EVENTO 1

319 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton R5 CMST
module FRU (
supports
v204.57.x and
higher)

UNIDAD EVENTO 1

320
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Alton R5 CMST
module FRU (
supports
v204.57.x and
higher)

UNIDAD EVENTO 1

321 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CMST Module
FRU Can be used
on v203 and
higher, but does
not support 4Vc-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

322
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
CMST Module
FRU Can be used
on v203 and
higher, but does
not support 4Vc-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

323 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1
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324
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ECG
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

325 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS Module

UNIDAD EVENTO 1

326
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
FEPS Module

UNIDAD EVENTO 1

327 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de FAN
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

328
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de FAN
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

329 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
with Respiratory
module

UNIDAD EVENTO 1

330
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ECG
with Respiratory
module

UNIDAD EVENTO 1

331 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS to BIF Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

332
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
FEPS to BIF Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

333 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de STD
Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

334
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de STD
Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1
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335 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS to CMST
cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

336
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
FEPS to CMST
cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

337 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
to CMST Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

338
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de BEP
to CMST Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

339 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG
MARQ.
AHA/America

UNIDAD EVENTO 1

340
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable: ECG
MARQ.
AHA/America

UNIDAD EVENTO 1

341 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Leadwires ECG
MARQ. AHA /
AMERICA

UNIDAD EVENTO 1

342
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Leadwires ECG
MARQ. AHA /
AMERICA

UNIDAD EVENTO 1

343 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 6S-D

UNIDAD EVENTO 1

344
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor 6S-D

UNIDAD EVENTO 1
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345 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 12S-
D

UNIDAD EVENTO 1

346
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor 12S-
D

UNIDAD EVENTO 1

347 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

348
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

349 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 11L-
D

UNIDAD EVENTO 1

350
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor 11L-
D

UNIDAD EVENTO 1

351 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor ML6-
15-D

UNIDAD EVENTO 1

352
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor ML6-
15-D

UNIDAD EVENTO 1

353 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor L8-
18i-D

UNIDAD EVENTO 1

354
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor L8-
18i-D

UNIDAD EVENTO 1
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355 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C1-
6-D

UNIDAD EVENTO 1

356
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor C1-
6-D

UNIDAD EVENTO 1

357 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C2-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

358
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor C2-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

359 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C3-
10-D

UNIDAD EVENTO 1

360
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor C3-
10-D

UNIDAD EVENTO 1

361 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor iC5-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

362
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor iC5-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

363 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 4Vc-
D

UNIDAD EVENTO 1

364
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor 4Vc-
D

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 a 450Km
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365 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm Alton 21.5in
Wide -- for 21.5"
Monitor

UNIDAD EVENTO 1

366
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Arm Alton 21.5in
Wide -- for 21.5"
Monitor

UNIDAD EVENTO 1

367 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm Riser - Alton -
- for 21.5 inch
monitor

UNIDAD EVENTO 1

368
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Arm Riser - Alton -
- for 21.5 inch
monitor

UNIDAD EVENTO 1

369 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring FRU

UNIDAD EVENTO 1

370
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gas
Spring FRU

UNIDAD EVENTO 1

371 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

372
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gas
Spring Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

373 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
filter FRU

UNIDAD EVENTO 1

374
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Air
filter FRU

UNIDAD EVENTO 1
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375 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
only 19"

UNIDAD EVENTO 1

376
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
only 19"

UNIDAD EVENTO 1

377 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Light sensors -
Right and Left Kit

UNIDAD EVENTO 1

378
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Light sensors -
Right and Left Kit

UNIDAD EVENTO 1

379 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
INCH LCD
MONITOR
without glass
filter

UNIDAD EVENTO 1

380
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 21.5
INCH LCD
MONITOR
without glass
filter

UNIDAD EVENTO 1

381 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO KBD Assy
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

382
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO KBD Assy
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

383 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Functional
and Power Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1
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384
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Alton Functional
and Power Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

385 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S60 S70 Touch
Screen Module
SVC kit, R4

UNIDAD EVENTO 1

386
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
S60 S70 Touch
Screen Module
SVC kit, R4

UNIDAD EVENTO 1

387 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Rotary Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

388
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Alton Rotary Keys
SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

389 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycaps Kit for
Operator Panel

UNIDAD EVENTO 1

390
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Keycaps Kit for
Operator Panel

UNIDAD EVENTO 1

391 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton Soft KBD
PWA SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1

392
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Alton Soft KBD
PWA SVC Kit

UNIDAD EVENTO 1
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393 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton trackball
SVC kit

UNIDAD EVENTO 1

394
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Alton trackball
SVC kit

UNIDAD EVENTO 1

395 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton AN Drawer
Spanish with
package

UNIDAD EVENTO 1

396
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Alton AN Drawer
Spanish with
package

UNIDAD EVENTO 1

397 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Box module

UNIDAD EVENTO 1

398
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AC
Box module

UNIDAD EVENTO 1

399 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
BEP & CPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

400
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
BEP & CPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

401 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWD
PWA FRU

UNIDAD EVENTO 1

402
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de CWD
PWA FRU

UNIDAD EVENTO 1
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403 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Hard
Disk Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

404
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Hard
Disk Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

405 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BIF
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

406
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de BIF
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

407 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de GPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

408
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de GPU
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

409 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PSB
Module Vivid S60-
S70, R3 Forward

UNIDAD EVENTO 1

410
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de PSB
Module Vivid S60-
S70, R3 Forward

UNIDAD EVENTO 1

411 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Alton R5 CMST
module FRU (
supports
v204.57.x and
higher)

UNIDAD EVENTO 1

412
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Alton R5 CMST
module FRU (
supports
v204.57.x and
higher)

UNIDAD EVENTO 1
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413 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CMST Module
FRU Can be used
on v203 and
higher, but does
not support 4Vc-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

414
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
CMST Module
FRU Can be used
on v203 and
higher, but does
not support 4Vc-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

415 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

416
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

417 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS Module

UNIDAD EVENTO 1

418
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
FEPS Module

UNIDAD EVENTO 1

419 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de FAN
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

420
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de FAN
Module FRU

UNIDAD EVENTO 1

421 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
with Respiratory
module

UNIDAD EVENTO 1

422
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
with Respiratory
module

UNIDAD EVENTO 1
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423 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS to BIF Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

424
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
FEPS to BIF Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

425 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de STD
Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

426
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de STD
Cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

427 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FEPS to CMST
cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

428
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
FEPS to CMST
cable FRU

UNIDAD EVENTO 1

429 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
to CMST Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

430
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de BEP
to CMST Cable
FRU

UNIDAD EVENTO 1

431 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG
MARQ.
AHA/America

UNIDAD EVENTO 1

432
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable: ECG
MARQ.
AHA/America

UNIDAD EVENTO 1
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433 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Leadwires ECG
MARQ. AHA /
AMERICA

UNIDAD EVENTO 1

434
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Leadwires ECG
MARQ. AHA /
AMERICA

UNIDAD EVENTO 1

435 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 6S-D

UNIDAD EVENTO 1

436
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor 6S-D

UNIDAD EVENTO 1

437 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 12S-
D

UNIDAD EVENTO 1

438
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor 12S-
D

UNIDAD EVENTO 1

439 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

440
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

441 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 11L-
D

UNIDAD EVENTO 1

442
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor 11L-
D

UNIDAD EVENTO 1
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443 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor ML6-
15-D

UNIDAD EVENTO 1

444
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor ML6-
15-D

UNIDAD EVENTO 1

445 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor L8-
18i-D

UNIDAD EVENTO 1

446
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor L8-
18i-D

UNIDAD EVENTO 1

447 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C1-
6-D

UNIDAD EVENTO 1

448
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor C1-
6-D

UNIDAD EVENTO 1

449 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C2-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

450
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor C2-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

451 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor C3-
10-D

UNIDAD EVENTO 1

452
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor C3-
10-D

UNIDAD EVENTO 1
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453 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor iC5-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

454
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor iC5-
9-D

UNIDAD EVENTO 1

455 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor 4Vc-
D

UNIDAD EVENTO 1

456
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor 4Vc-
D

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIVID T8

457 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
VIVID T8 R2 
Marca General
Electric 
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

458 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo equipo
ecografo VIVID T8
R2  Marca
General Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

459 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo equipo
ecografo VIVID
S70 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS
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460 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo equipo
ecografo VIVID T8
R2 Marca General
Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

461 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
VIVID T8 R2 Marca
General
Electricinstalados
en el rango de 51
a 200km.

UNIDAD EVENTO 1

462 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo equipo
ecografo VIVID T8
R2 Marca General
Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

463 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 21.5 pulg
LCD Assy 1920 x
1080

UNIDAD EVENTO 1

464
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8 R2 21.5 pulg
LCD Assy 1920 x
1080

UNIDAD EVENTO 1

465 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 Touch
Panel

UNIDAD EVENTO 1

466
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8 R2 Touch
Panel

UNIDAD EVENTO 1
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467 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
KBD Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

468
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de R2
KBD Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

469 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 KBD Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

470
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 KBD Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

471 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 KBD
Bottom

UNIDAD EVENTO 1

472
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 KBD
Bottom

UNIDAD EVENTO 1

473 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 AN KBD

UNIDAD EVENTO 1

474
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 AN KBD

UNIDAD EVENTO 1

475 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
Vivid T8 New KBD
PWA

UNIDAD EVENTO 1

476
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de R2
Vivid T8 New KBD
PWA

UNIDAD EVENTO 1
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477 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Power and
Freeze button
with cables

UNIDAD EVENTO 1

478
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 Power and
Freeze button
with cables

UNIDAD EVENTO 1

479 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Function
Key and Button
Kits

UNIDAD EVENTO 1

480
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Function
Key and Button
Kits

UNIDAD EVENTO 1

481 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Speaker

UNIDAD EVENTO 1

482
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Speaker

UNIDAD EVENTO 1

483 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 1.5 inch
trackball with
cable

UNIDAD EVENTO 1

484
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 1.5 inch
trackball with
cable

UNIDAD EVENTO 1

485 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 SUSB PWA-
USB Board

UNIDAD EVENTO 1
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486
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 SUSB PWA-
USB Board

UNIDAD EVENTO 1

487 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
ECG Board PWA
for CVUS

UNIDAD EVENTO 1

488
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de R2
ECG Board PWA
for CVUS

UNIDAD EVENTO 1

489 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
ECG Cable SVC
for interface
conversion

UNIDAD EVENTO 1

490
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de R2
ECG Cable SVC
for interface
conversion

UNIDAD EVENTO 1

491 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 ARM
support kit

UNIDAD EVENTO 1

492
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 ARM
support kit

UNIDAD EVENTO 1

493 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Flexible
ARM

UNIDAD EVENTO 1

494
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 Flexible
ARM

UNIDAD EVENTO 1
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495 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Spark Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

496
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Spark Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

497 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Blank AQUA AN
key film

UNIDAD EVENTO 1

498
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Blank AQUA AN
key film

UNIDAD EVENTO 1

499 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 Internal
One Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

500
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8 R2 Internal
One Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

501 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
CPU MODULE
1020E for AQUA
R2

UNIDAD EVENTO 1

502
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de R2
CPU MODULE
1020E for AQUA
R2

UNIDAD EVENTO 1

503 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 SCNT
FPC_MST to
Relay

UNIDAD EVENTO 1
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504
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 SCNT
FPC_MST to
Relay

UNIDAD EVENTO 1

505 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
SFPC PWA

UNIDAD EVENTO 1

506
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de R2
SFPC PWA

UNIDAD EVENTO 1

507 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 4 Probe Relay
Assy

UNIDAD EVENTO 1

508
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 4 Probe Relay
Assy

UNIDAD EVENTO 1

509 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 WMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

510
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 WMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

511 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 CWD

UNIDAD EVENTO 1

512
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 CWD

UNIDAD EVENTO 1

513 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 WPWR

UNIDAD EVENTO 1
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514
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8 R2 WPWR

UNIDAD EVENTO 1

515 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 IO board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

516
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8 R2 IO board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

517 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 ACDC
module

UNIDAD EVENTO 1

518
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
T8 R2 ACDC
module

UNIDAD EVENTO 1

519 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Fan Assy
with cable

UNIDAD EVENTO 1

520
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
R1/R2 Fan Assy
with cable

UNIDAD EVENTO 1

521 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
HDD kit for AQUA

UNIDAD EVENTO 1

522
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de R2
HDD kit for AQUA

UNIDAD EVENTO 1

523 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
AP2M PWA

UNIDAD EVENTO 1

524
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
AP2M PWA

UNIDAD EVENTO 1
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525 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Main ECG
Americas & Japan

UNIDAD EVENTO 1

526
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable: Main ECG
Americas & Japan

UNIDAD EVENTO 1

527 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: White
Lead Europe &
America

UNIDAD EVENTO 1

528
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable: White
Lead Europe &
America

UNIDAD EVENTO 1

529 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Green
Lead Americas

UNIDAD EVENTO 1

530
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable: Green
Lead Americas

UNIDAD EVENTO 1

531 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Black Lead
Americas

UNIDAD EVENTO 1

532
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable: Black Lead
Americas

UNIDAD EVENTO 1

533 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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534
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

535 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

536
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

537 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3Sc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

538
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3Sc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

539 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6Tc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

540
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 6Tc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

541 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

542
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

543 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

544
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM
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545 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 21.5 pulg
LCD Assy 1920 x
1080

UNIDAD EVENTO 1

546
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8 R2 21.5 pulg
LCD Assy 1920 x
1080

UNIDAD EVENTO 1

547 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 Touch
Panel

UNIDAD EVENTO 1

548
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8 R2 Touch
Panel

UNIDAD EVENTO 1

549 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
KBD Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

550
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de R2
KBD Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

551 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 KBD Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

552
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 KBD Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

553 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 KBD
Bottom

UNIDAD EVENTO 1

554
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 KBD
Bottom

UNIDAD EVENTO 1
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555 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 AN KBD

UNIDAD EVENTO 1

556
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 AN KBD

UNIDAD EVENTO 1

557 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
Vivid T8 New KBD
PWA

UNIDAD EVENTO 1

558
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de R2
Vivid T8 New KBD
PWA

UNIDAD EVENTO 1

559 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Power and
Freeze button
with cables

UNIDAD EVENTO 1

560
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 Power and
Freeze button
with cables

UNIDAD EVENTO 1

561 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Function
Key and Button
Kits

UNIDAD EVENTO 1

562
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Function
Key and Button
Kits

UNIDAD EVENTO 1

563 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Speaker

UNIDAD EVENTO 1
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564
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Speaker

UNIDAD EVENTO 1

565 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 1.5 inch
trackball with
cable

UNIDAD EVENTO 1

566
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 1.5 inch
trackball with
cable

UNIDAD EVENTO 1

567 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 SUSB PWA-
USB Board

UNIDAD EVENTO 1

568
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 SUSB PWA-
USB Board

UNIDAD EVENTO 1

569 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
ECG Board PWA
for CVUS

UNIDAD EVENTO 1

570
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de R2
ECG Board PWA
for CVUS

UNIDAD EVENTO 1

571 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
ECG Cable SVC
for interface
conversion

UNIDAD EVENTO 1

572
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de R2
ECG Cable SVC
for interface
conversion

UNIDAD EVENTO 1
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573 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 ARM
support kit

UNIDAD EVENTO 1

574
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 ARM
support kit

UNIDAD EVENTO 1

575 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Flexible
ARM

UNIDAD EVENTO 1

576
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 Flexible
ARM

UNIDAD EVENTO 1

577 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Spark Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

578
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Spark Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

579 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Blank AQUA AN
key film

UNIDAD EVENTO 1

580
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Blank AQUA AN
key film

UNIDAD EVENTO 1

581 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 Internal
One Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

582
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8 R2 Internal
One Box Assy

UNIDAD EVENTO 1
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583 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
CPU MODULE
1020E for AQUA
R2

UNIDAD EVENTO 1

584
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de R2
CPU MODULE
1020E for AQUA
R2

UNIDAD EVENTO 1

585 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 SCNT
FPC_MST to
Relay

UNIDAD EVENTO 1

586
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 SCNT
FPC_MST to
Relay

UNIDAD EVENTO 1

587 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
SFPC PWA

UNIDAD EVENTO 1

588
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de R2
SFPC PWA

UNIDAD EVENTO 1

589 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 4 Probe Relay
Assy

UNIDAD EVENTO 1

590
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 4 Probe Relay
Assy

UNIDAD EVENTO 1

591 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 WMST PWA

UNIDAD EVENTO 1
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592
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 WMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

593 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 CWD

UNIDAD EVENTO 1

594
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 CWD

UNIDAD EVENTO 1

595 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 WPWR

UNIDAD EVENTO 1

596
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8 R2 WPWR

UNIDAD EVENTO 1

597 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 IO board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

598
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8 R2 IO board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

599 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 ACDC
module

UNIDAD EVENTO 1

600
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
T8 R2 ACDC
module

UNIDAD EVENTO 1

601 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Fan Assy
with cable

UNIDAD EVENTO 1
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602
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
R1/R2 Fan Assy
with cable

UNIDAD EVENTO 1

603 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
HDD kit for AQUA

UNIDAD EVENTO 1

604
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de R2
HDD kit for AQUA

UNIDAD EVENTO 1

605 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
AP2M PWA

UNIDAD EVENTO 1

606
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
AP2M PWA

UNIDAD EVENTO 1

607 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Main ECG
Americas & Japan

UNIDAD EVENTO 1

608
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable: Main ECG
Americas & Japan

UNIDAD EVENTO 1

609 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: White
Lead Europe &
America

UNIDAD EVENTO 1

610
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable: White
Lead Europe &
America

UNIDAD EVENTO 1

611 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Green
Lead Americas

UNIDAD EVENTO 1
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612
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable: Green
Lead Americas

UNIDAD EVENTO 1

613 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Black Lead
Americas

UNIDAD EVENTO 1

614
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable: Black Lead
Americas

UNIDAD EVENTO 1

615 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

616
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

617 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

618
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

619 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3Sc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

620
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3Sc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

621 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6Tc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

622
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 6Tc-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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623 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

624
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

625 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

626
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

627 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 21.5 pulg
LCD Assy 1920 x
1080

UNIDAD EVENTO 1

628
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8 R2 21.5 pulg
LCD Assy 1920 x
1080

UNIDAD EVENTO 1

629 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 Touch
Panel

UNIDAD EVENTO 1

630
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8 R2 Touch
Panel

UNIDAD EVENTO 1

631 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
KBD Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

632
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de R2
KBD Top Assy

UNIDAD EVENTO 1
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633 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 KBD Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

634
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 KBD Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

635 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 KBD
Bottom

UNIDAD EVENTO 1

636
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 KBD
Bottom

UNIDAD EVENTO 1

637 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 AN KBD

UNIDAD EVENTO 1

638
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 AN KBD

UNIDAD EVENTO 1

639 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
Vivid T8 New KBD
PWA

UNIDAD EVENTO 1

640
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de R2
Vivid T8 New KBD
PWA

UNIDAD EVENTO 1

641 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Power and
Freeze button
with cables

UNIDAD EVENTO 1

642
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 Power and
Freeze button
with cables

UNIDAD EVENTO 1
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643 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Function
Key and Button
Kits

UNIDAD EVENTO 1

644
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Function
Key and Button
Kits

UNIDAD EVENTO 1

645 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Speaker

UNIDAD EVENTO 1

646
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 Speaker

UNIDAD EVENTO 1

647 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 1.5 inch
trackball with
cable

UNIDAD EVENTO 1

648
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 1.5 inch
trackball with
cable

UNIDAD EVENTO 1

649 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 SUSB PWA-
USB Board

UNIDAD EVENTO 1

650
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 SUSB PWA-
USB Board

UNIDAD EVENTO 1

651 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
ECG Board PWA
for CVUS

UNIDAD EVENTO 1
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652
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de R2
ECG Board PWA
for CVUS

UNIDAD EVENTO 1

653 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
ECG Cable SVC
for interface
conversion

UNIDAD EVENTO 1

654
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de R2
ECG Cable SVC
for interface
conversion

UNIDAD EVENTO 1

655 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 ARM
support kit

UNIDAD EVENTO 1

656
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 ARM
support kit

UNIDAD EVENTO 1

657 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Flexible
ARM

UNIDAD EVENTO 1

658
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 Flexible
ARM

UNIDAD EVENTO 1

659 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Spark Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

660
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Spark Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

661 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Blank AQUA AN
key film

UNIDAD EVENTO 1
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662
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Blank AQUA AN
key film

UNIDAD EVENTO 1

663 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 Internal
One Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

664
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8 R2 Internal
One Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

665 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
CPU MODULE
1020E for AQUA
R2

UNIDAD EVENTO 1

666
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de R2
CPU MODULE
1020E for AQUA
R2

UNIDAD EVENTO 1

667 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 SCNT
FPC_MST to
Relay

UNIDAD EVENTO 1

668
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 SCNT
FPC_MST to
Relay

UNIDAD EVENTO 1

669 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
SFPC PWA

UNIDAD EVENTO 1

670
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de R2
SFPC PWA

UNIDAD EVENTO 1
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671 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 4 Probe Relay
Assy

UNIDAD EVENTO 1

672
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R2 4 Probe Relay
Assy

UNIDAD EVENTO 1

673 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 WMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

674
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 WMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

675 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 CWD

UNIDAD EVENTO 1

676
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8/Vivid T8 Pro
R1/R2 CWD

UNIDAD EVENTO 1

677 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 WPWR

UNIDAD EVENTO 1

678
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8 R2 WPWR

UNIDAD EVENTO 1

679 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 IO board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

680
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8 R2 IO board
PWA

UNIDAD EVENTO 1
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681 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
T8 R2 ACDC
module

UNIDAD EVENTO 1

682
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
T8 R2 ACDC
module

UNIDAD EVENTO 1

683 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
R1/R2 Fan Assy
with cable

UNIDAD EVENTO 1

684
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
R1/R2 Fan Assy
with cable

UNIDAD EVENTO 1

685 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de R2
HDD kit for AQUA

UNIDAD EVENTO 1

686
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de R2
HDD kit for AQUA

UNIDAD EVENTO 1

687 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
AP2M PWA

UNIDAD EVENTO 1

688
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
AP2M PWA

UNIDAD EVENTO 1

689 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Main ECG
Americas & Japan

UNIDAD EVENTO 1

690
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable: Main ECG
Americas & Japan

UNIDAD EVENTO 1
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691 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: White
Lead Europe &
America

UNIDAD EVENTO 1

692
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable: White
Lead Europe &
America

UNIDAD EVENTO 1

693 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Green
Lead Americas

UNIDAD EVENTO 1

694
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable: Green
Lead Americas

UNIDAD EVENTO 1

695 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: Black Lead
Americas

UNIDAD EVENTO 1

696
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable: Black Lead
Americas

UNIDAD EVENTO 1

697 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

698
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

699 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

700
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1
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701 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3Sc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

702
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3Sc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

703 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6Tc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

704
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 6Tc-
RS

UNIDAD EVENTO 1

705 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

706
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

707 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

708
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOGIQ P9

709 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
Logiq P9 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

710 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo  Ecografo
Logiq P9 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1
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711 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
Logiq P9 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS

712 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
Logiq P9 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

713 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
Logiq P9 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

714 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
Logiq P9 Marca
GeneraL Electric 
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

715 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Cover R Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

716
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Side
Cover R Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

717 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Cover L Assy R3

UNIDAD EVENTO 1
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718
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Side
Cover L Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

719 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Cover Assy
R3

UNIDAD EVENTO 1

720
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Front Cover Assy
R3

UNIDAD EVENTO 1

721 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Cover Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

722
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Cover Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

723 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de High
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

724
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de High
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

725 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Low
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

726
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Low
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

727 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

728
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Dummy Cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1
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729 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Foot
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

730
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Foot
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

731 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO ASSY LOGIQ
P9)

UNIDAD EVENTO 1

732
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO ASSY LOGIQ
P9)

UNIDAD EVENTO 1

733 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LP9
Upper ASSY SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

734
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LP9
Upper ASSY SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

735 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ
P7P8P9P10 Laser
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

736
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ
P7P8P9P10 Laser
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

737 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO
ANKEY GEL
BOARD PWA

UNIDAD EVENTO 1

738
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP7P9 OPIO
ANKEY GEL
BOARD PWA

UNIDAD EVENTO 1
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739 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

740
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

741 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO MAIN
BOARD PWA SET

UNIDAD EVENTO 1

742
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP7P9 OPIO MAIN
BOARD PWA SET

UNIDAD EVENTO 1

743 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO
FREEZE AND P1
BOARD SET

UNIDAD EVENTO 1

744
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP7P9 OPIO
FREEZE AND P1
BOARD SET

UNIDAD EVENTO 1

745 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3 OPIO
lower assy

UNIDAD EVENTO 1

746
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP7P9 R3 OPIO
lower assy

UNIDAD EVENTO 1

747 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3
COMMON
ROTARY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1
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748
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP7P9 R3
COMMON
ROTARY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

749 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3 B MODE
ROTATORY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

750
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP7P9 R3 B MODE
ROTATORY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

751 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Light Assy

UNIDAD EVENTO 1

752
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe Light Assy

UNIDAD EVENTO 1

753 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Op
Button_Knob
Sets R3

UNIDAD EVENTO 1

754
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Op
Button_Knob
Sets R3

UNIDAD EVENTO 1

755 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Up_Down
Button Set R3

UNIDAD EVENTO 1

756
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO Up_Down
Button Set R3

UNIDAD EVENTO 1

757 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO LOWER
COVER R3

UNIDAD EVENTO 1
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758
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO LOWER
COVER R3

UNIDAD EVENTO 1

759 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

760
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de MBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

761 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
_MCB-R3

UNIDAD EVENTO 1

762
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
_MCB-R3

UNIDAD EVENTO 1

763 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MDC-R3 Assy

UNIDAD EVENTO 1

764
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
MDC-R3 Assy

UNIDAD EVENTO 1

765 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3
port MPI Assy.

UNIDAD EVENTO 1

766
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3
port MPI Assy.

UNIDAD EVENTO 1

767 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4
port MPI Assy

UNIDAD EVENTO 1

768
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4
port MPI Assy

UNIDAD EVENTO 1
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769 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
IOBOX-B Assy

UNIDAD EVENTO 1

770
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
IOBOX-B Assy

UNIDAD EVENTO 1

771 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DC4D Assy

UNIDAD EVENTO 1

772
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
DC4D Assy

UNIDAD EVENTO 1

773 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

774
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

775 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Drive

UNIDAD EVENTO 1

776
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de DVD
Drive

UNIDAD EVENTO 1

777 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Front Fan with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

778
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Nest
Front Fan with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

779 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Bot Fan with
Cable Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1
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780
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Nest
Bot Fan with
Cable Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

781 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de COM
module

UNIDAD EVENTO 1

782
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de COM
module

UNIDAD EVENTO 1

783 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MBOB with
Harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

784
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
MBOB with
Harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

785 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MIOB2a

UNIDAD EVENTO 1

786
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
MIOB2a

UNIDAD EVENTO 1

787 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BBC
with harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

788
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de BBC
with harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

789 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Artesyn
LPS363ACDC Assy
For FRU

UNIDAD EVENTO 1
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790
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Artesyn
LPS363ACDC Assy
For FRU

UNIDAD EVENTO 1

791 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO cable assy
MARU

UNIDAD EVENTO 1

792
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO cable assy
MARU

UNIDAD EVENTO 1

793 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Monitor Cable
Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

794
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Monitor Cable
Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

795 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

796
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Speaker with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

797 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral cable
assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

798
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Peripheral cable
assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

799 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP9P7 Cable Set
R3

UNIDAD EVENTO 1
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800
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP9P7 Cable Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

801 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP9_LP7 OPIO
Cable Set - H

UNIDAD EVENTO 1

802
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP9_LP7 OPIO
Cable Set - H

UNIDAD EVENTO 1

803 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HDMI male to
HDMI Female
Adaptor cable

UNIDAD EVENTO 1

804
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
HDMI male to
HDMI Female
Adaptor cable

UNIDAD EVENTO 1

805 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Castor Total Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

806
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Castor Total Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

807 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Castor Dual Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

808
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Castor Dual Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

809 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1
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810
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

811 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Holder Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

812
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe Holder Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

813 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Front Hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

814
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO Front Hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

815 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed Arm Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

816
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Fixed Arm Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

817 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed arm cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

818
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Fixed arm cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

819 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
cable holder Set 

UNIDAD EVENTO 1

820
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AC
cable holder Set 

UNIDAD EVENTO 1
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821 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Holder R3

UNIDAD EVENTO 1

822
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gel
Holder R3

UNIDAD EVENTO 1

823 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Link
Arm cable hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

824
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Link
Arm cable hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

825 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Option Tag Label
R3

UNIDAD EVENTO 1

826
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Option Tag Label
R3

UNIDAD EVENTO 1

827 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RS
KNOB SET R3

UNIDAD EVENTO 1

828
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de RS
KNOB SET R3

UNIDAD EVENTO 1

829 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de USB
footswitch, 3
buttons

UNIDAD EVENTO 1

830
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de USB
footswitch, 3
buttons

UNIDAD EVENTO 1
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831 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm R3

UNIDAD EVENTO 1

832
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Arm R3

UNIDAD EVENTO 1

833 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
arm plastic cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

834
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
arm plastic cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

835 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Tray set

UNIDAD EVENTO 1

836
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO Tray set

UNIDAD EVENTO 1

837 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Paper Tray

UNIDAD EVENTO 1

838
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Paper Tray

UNIDAD EVENTO 1

839 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Tray Assy

UNIDAD EVENTO 1

840
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Side
Tray Assy

UNIDAD EVENTO 1
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841 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Drawer Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

842
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Drawer Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

843 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe cable
hanger

UNIDAD EVENTO 1

844
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe cable
hanger

UNIDAD EVENTO 1

845 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Side Rear
Hook R3

UNIDAD EVENTO 1

846
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
OPIO Side Rear
Hook R3

UNIDAD EVENTO 1

847 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Card
Reader BRKT Set

UNIDAD EVENTO 1

848
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Card
Reader BRKT Set

UNIDAD EVENTO 1

849 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

850
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
MCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

851 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG

UNIDAD EVENTO 1
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852
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG

UNIDAD EVENTO 1

853 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer 2 LP7LP9
R3

UNIDAD EVENTO 1

854
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gel
Warmer 2 LP7LP9
R3

UNIDAD EVENTO 1

855 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

856
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

857 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

858
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

859 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

860
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

861 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

862
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
DCWD assy

UNIDAD EVENTO 1
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863 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de IEC
Type ECG cable

UNIDAD EVENTO 1

864
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de IEC
Type ECG cable

UNIDAD EVENTO 1

865 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
NORAV ECG
PATIENT CABLE
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

866
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
NORAV ECG
PATIENT CABLE
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

867 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
KEYBOARD ASSY
R3

UNIDAD EVENTO 1

868
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AN
KEYBOARD ASSY
R3

UNIDAD EVENTO 1

869 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7LP9 Cord fix
BRKT

UNIDAD EVENTO 1

870
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LP7LP9 Cord fix
BRKT

UNIDAD EVENTO 1

871 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de High
Cabinet Dummy
Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

872
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de High
Cabinet Dummy
Cover R3

UNIDAD EVENTO 1
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873 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ODD
Dummy Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

874
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ODD
Dummy Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

875 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MARU R3 21.5
monitor 

UNIDAD EVENTO 1

876
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
MARU R3 21.5
monitor 

UNIDAD EVENTO 1

877 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
21.5inch LCD
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

878
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
21.5inch LCD
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

879 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
IOBOX-BT Assy

UNIDAD EVENTO 1

880
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
IOBOX-BT Assy

UNIDAD EVENTO 1

881 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ODD
SATA PWR cable
collector

UNIDAD EVENTO 1

882
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ODD
SATA PWR cable
collector

UNIDAD EVENTO 1

883 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MIOB2

UNIDAD EVENTO 1
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884
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
MIOB2

UNIDAD EVENTO 1

885 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC with cable
R4

UNIDAD EVENTO 1

886
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACDC with cable
R4

UNIDAD EVENTO 1

887 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle R3

UNIDAD EVENTO 1

888
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Handle R3

UNIDAD EVENTO 1

889 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi purpose
holder set R3

UNIDAD EVENTO 1

890
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Multi purpose
holder set R3

UNIDAD EVENTO 1

891 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wireless LAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

892
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Wireless LAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

893 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

894
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1
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895 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

896
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

897 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

898
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

899 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

900
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

901 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

902
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de C1-
5-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

903 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C2-
7D probe

UNIDAD EVENTO 1

904
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de C2-
7D probe

UNIDAD EVENTO 1

905 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10C-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

906
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 10C-
D probe

UNIDAD EVENTO 1
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907 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BE9CS-RS

UNIDAD EVENTO 1

908
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BE9CS-RS

UNIDAD EVENTO 1

909 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

910
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

911 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

912
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

913 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L4-
12T-RS

UNIDAD EVENTO 1

914
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L4-
12T-RS

UNIDAD EVENTO 1

915 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ML6-
15-RS

UNIDAD EVENTO 1

916
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ML6-
15-RS

UNIDAD EVENTO 1

917 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

918
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1
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919 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

920
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

921 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

922
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

923 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

924
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 12S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

925 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

926
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

927 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P Series
CW HW Kit (for
CW Doppler
examinations of
vascular flow)

UNIDAD EVENTO 1

928
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ P Series
CW HW Kit (for
CW Doppler
examinations of
vascular flow)

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM
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929 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Cover R Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

930
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Side
Cover R Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

931 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Cover L Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

932
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Side
Cover L Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

933 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Cover Assy
R3

UNIDAD EVENTO 1

934
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Front Cover Assy
R3

UNIDAD EVENTO 1

935 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Cover Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

936
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Rear
Cover Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

937 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de High
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

938
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de High
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

939 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Low
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1
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940
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Low
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

941 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

942
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Dummy Cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

943 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Foot
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

944
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Foot
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

945 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO ASSY LOGIQ
P9)

UNIDAD EVENTO 1

946
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO ASSY LOGIQ
P9)

UNIDAD EVENTO 1

947 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LP9
Upper ASSY SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

948
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de LP9
Upper ASSY SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

949 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ
P7P8P9P10 Laser
Trackball

UNIDAD EVENTO 1
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950
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LOGIQ
P7P8P9P10 Laser
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

951 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO
ANKEY GEL
BOARD PWA

UNIDAD EVENTO 1

952
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP7P9 OPIO
ANKEY GEL
BOARD PWA

UNIDAD EVENTO 1

953 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

954
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

955 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO MAIN
BOARD PWA SET

UNIDAD EVENTO 1

956
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP7P9 OPIO MAIN
BOARD PWA SET

UNIDAD EVENTO 1

957 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO
FREEZE AND P1
BOARD SET

UNIDAD EVENTO 1

958
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP7P9 OPIO
FREEZE AND P1
BOARD SET

UNIDAD EVENTO 1
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959 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3 OPIO
lower assy

UNIDAD EVENTO 1

960
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP7P9 R3 OPIO
lower assy

UNIDAD EVENTO 1

961 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3
COMMON
ROTARY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

962
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP7P9 R3
COMMON
ROTARY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

963 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3 B MODE
ROTATORY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

964
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP7P9 R3 B MODE
ROTATORY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

965 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Light Assy

UNIDAD EVENTO 1

966
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Probe Light Assy

UNIDAD EVENTO 1

967 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Op
Button_Knob
Sets R3

UNIDAD EVENTO 1
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968
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Op
Button_Knob
Sets R3

UNIDAD EVENTO 1

969 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Up_Down
Button Set R3

UNIDAD EVENTO 1

970
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO Up_Down
Button Set R3

UNIDAD EVENTO 1

971 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO LOWER
COVER R3

UNIDAD EVENTO 1

972
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO LOWER
COVER R3

UNIDAD EVENTO 1

973 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

974
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de MBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

975 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
_MCB-R3

UNIDAD EVENTO 1

976
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
_MCB-R3

UNIDAD EVENTO 1

977 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MDC-R3 Assy

UNIDAD EVENTO 1

978
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
MDC-R3 Assy

UNIDAD EVENTO 1
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979 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3
port MPI Assy.

UNIDAD EVENTO 1

980
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 3
port MPI Assy.

UNIDAD EVENTO 1

981 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4
port MPI Assy

UNIDAD EVENTO 1

982
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 4
port MPI Assy

UNIDAD EVENTO 1

983 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
IOBOX-B Assy

UNIDAD EVENTO 1

984
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
IOBOX-B Assy

UNIDAD EVENTO 1

985 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DC4D Assy

UNIDAD EVENTO 1

986
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
DC4D Assy

UNIDAD EVENTO 1

987 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

988
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

989 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Drive

UNIDAD EVENTO 1

990
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de DVD
Drive

UNIDAD EVENTO 1
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991 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Front Fan with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

992
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Nest
Front Fan with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

993 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Bot Fan with
Cable Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

994
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Nest
Bot Fan with
Cable Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

995 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de COM
module

UNIDAD EVENTO 1

996
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de COM
module

UNIDAD EVENTO 1

997 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MBOB with
Harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

998
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
MBOB with
Harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

999 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MIOB2a

UNIDAD EVENTO 1

1000
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
MIOB2a

UNIDAD EVENTO 1
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1001 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BBC
with harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

1002
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de BBC
with harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

1003 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Artesyn
LPS363ACDC Assy
For FRU

UNIDAD EVENTO 1

1004
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Artesyn
LPS363ACDC Assy
For FRU

UNIDAD EVENTO 1

1005 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO cable assy
MARU

UNIDAD EVENTO 1

1006
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO cable assy
MARU

UNIDAD EVENTO 1

1007 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Monitor Cable
Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1008
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de LCD
Monitor Cable
Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1009 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1010
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Speaker with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1
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1011 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral cable
assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1012
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Peripheral cable
assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1013 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP9P7 Cable Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1014
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP9P7 Cable Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1015 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP9_LP7 OPIO
Cable Set - H

UNIDAD EVENTO 1

1016
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP9_LP7 OPIO
Cable Set - H

UNIDAD EVENTO 1

1017 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HDMI male to
HDMI Female
Adaptor cable

UNIDAD EVENTO 1

1018
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
HDMI male to
HDMI Female
Adaptor cable

UNIDAD EVENTO 1

1019 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Castor Total Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

1020
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 
Castor Total Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1
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1021 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Castor Dual Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

1022
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Castor Dual Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

1023 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

1024
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

1025 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Holder Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1026
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Probe Holder Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1027 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Front Hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

1028
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO Front Hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

1029 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed Arm Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1030
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Fixed Arm Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1031 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed arm cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1
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1032
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Fixed arm cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1033 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
cable holder Set 

UNIDAD EVENTO 1

1034
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de AC
cable holder Set 

UNIDAD EVENTO 1

1035 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Holder R3

UNIDAD EVENTO 1

1036
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Gel
Holder R3

UNIDAD EVENTO 1

1037 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Link
Arm cable hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

1038
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Link
Arm cable hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

1039 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Option Tag Label
R3

UNIDAD EVENTO 1

1040
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Option Tag Label
R3

UNIDAD EVENTO 1

1041 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RS
KNOB SET R3

UNIDAD EVENTO 1
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1042
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de RS
KNOB SET R3

UNIDAD EVENTO 1

1043 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de USB
footswitch, 3
buttons

UNIDAD EVENTO 1

1044
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de USB
footswitch, 3
buttons

UNIDAD EVENTO 1

1045 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm R3

UNIDAD EVENTO 1

1046
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de LCD
Arm R3

UNIDAD EVENTO 1

1047 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
arm plastic cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

1048
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de LCD
arm plastic cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

1049 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Tray set

UNIDAD EVENTO 1

1050
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO Tray set

UNIDAD EVENTO 1

1051 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Paper Tray

UNIDAD EVENTO 1

1052
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Paper Tray

UNIDAD EVENTO 1
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1053 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Tray Assy

UNIDAD EVENTO 1

1054
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Side
Tray Assy

UNIDAD EVENTO 1

1055 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Drawer Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1056
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Drawer Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1057 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe cable
hanger

UNIDAD EVENTO 1

1058
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Probe cable
hanger

UNIDAD EVENTO 1

1059 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Side Rear
Hook R3

UNIDAD EVENTO 1

1060
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
OPIO Side Rear
Hook R3

UNIDAD EVENTO 1

1061 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Card
Reader BRKT Set

UNIDAD EVENTO 1

1062
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Card
Reader BRKT Set

UNIDAD EVENTO 1

1063 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MCWD assy

UNIDAD EVENTO 1
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1064
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
MCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

1065 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG

UNIDAD EVENTO 1

1066
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de ECG

UNIDAD EVENTO 1

1067 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer 2 LP7LP9
R3

UNIDAD EVENTO 1

1068
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Gel
Warmer 2 LP7LP9
R3

UNIDAD EVENTO 1

1069 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

1070
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

1071 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1072
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1073 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

1074
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

1075 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCWD assy

UNIDAD EVENTO 1
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1076
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
DCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

1077 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de IEC
Type ECG cable

UNIDAD EVENTO 1

1078
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de IEC
Type ECG cable

UNIDAD EVENTO 1

1079 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
NORAV ECG
PATIENT CABLE
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

1080
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
NORAV ECG
PATIENT CABLE
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

1081 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
KEYBOARD ASSY
R3

UNIDAD EVENTO 1

1082
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de AN
KEYBOARD ASSY
R3

UNIDAD EVENTO 1

1083 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7LP9 Cord fix
BRKT

UNIDAD EVENTO 1

1084
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LP7LP9 Cord fix
BRKT

UNIDAD EVENTO 1

1085 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de High
Cabinet Dummy
Cover R3

UNIDAD EVENTO 1
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1086
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de High
Cabinet Dummy
Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

1087 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ODD
Dummy Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

1088
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de ODD
Dummy Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

1089 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MARU R3 21.5
monitor 

UNIDAD EVENTO 1

1090
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
MARU R3 21.5
monitor 

UNIDAD EVENTO 1

1091 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
21.5inch LCD
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1092
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
21.5inch LCD
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1093 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
IOBOX-BT Assy

UNIDAD EVENTO 1

1094
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
IOBOX-BT Assy

UNIDAD EVENTO 1

1095 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ODD
SATA PWR cable
collector

UNIDAD EVENTO 1
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1096
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de ODD
SATA PWR cable
collector

UNIDAD EVENTO 1

1097 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MIOB2

UNIDAD EVENTO 1

1098
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
MIOB2

UNIDAD EVENTO 1

1099 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC with cable
R4

UNIDAD EVENTO 1

1100
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
ACDC with cable
R4

UNIDAD EVENTO 1

1101 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle R3

UNIDAD EVENTO 1

1102
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de Rear
Handle R3

UNIDAD EVENTO 1

1103 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi purpose
holder set R3

UNIDAD EVENTO 1

1104
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Multi purpose
holder set R3

UNIDAD EVENTO 1

1105 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wireless LAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

1106
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
Wireless LAN Assy

UNIDAD EVENTO 1
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1107 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1108
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1109 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1110
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1111 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

1112
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

1113 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1114
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1115 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1116
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de C1-
5-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1117 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C2-
7D probe

UNIDAD EVENTO 1

1118
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de C2-
7D probe

UNIDAD EVENTO 1
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1119 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10C-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

1120
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 10C-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

1121 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BE9CS-RS

UNIDAD EVENTO 1

1122
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
BE9CS-RS

UNIDAD EVENTO 1

1123 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1124
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1125 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1126
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1127 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L4-
12T-RS

UNIDAD EVENTO 1

1128
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de L4-
12T-RS

UNIDAD EVENTO 1

1129 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ML6-
15-RS

UNIDAD EVENTO 1

1130
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de ML6-
15-RS

UNIDAD EVENTO 1

149/578



1131 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

1132
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

1133 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1134
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1135 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1136
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1137 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1138
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de 12S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1139 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

1140
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

1141 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P Series
CW HW Kit (for
CW Doppler
examinations of
vascular flow)

UNIDAD EVENTO 1

150/578



1142
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 50 a
200Km por
provisión de
LOGIQ P Series
CW HW Kit (for
CW Doppler
examinations of
vascular flow)

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

1143 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Cover R Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1144
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Side
Cover R Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1145 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Cover L Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1146
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Side
Cover L Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1147 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Cover Assy
R3

UNIDAD EVENTO 1

1148
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Front Cover Assy
R3

UNIDAD EVENTO 1

1149 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Cover Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1150
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Cover Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1151 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de High
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

151/578



1152
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de High
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1153 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Low
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1154
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Low
Cabinet Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1155 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1156
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Dummy Cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1157 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Foot
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1158
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Foot
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1159 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO ASSY LOGIQ
P9)

UNIDAD EVENTO 1

1160
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO ASSY LOGIQ
P9)

UNIDAD EVENTO 1

1161 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LP9
Upper ASSY SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

1162
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LP9
Upper ASSY SET
R3

UNIDAD EVENTO 1
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1163 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ
P7P8P9P10 Laser
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

1164
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ
P7P8P9P10 Laser
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

1165 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO
ANKEY GEL
BOARD PWA

UNIDAD EVENTO 1

1166
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP7P9 OPIO
ANKEY GEL
BOARD PWA

UNIDAD EVENTO 1

1167 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1168
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1169 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO MAIN
BOARD PWA SET

UNIDAD EVENTO 1

1170
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP7P9 OPIO MAIN
BOARD PWA SET

UNIDAD EVENTO 1
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1171 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 OPIO
FREEZE AND P1
BOARD SET

UNIDAD EVENTO 1

1172
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP7P9 OPIO
FREEZE AND P1
BOARD SET

UNIDAD EVENTO 1

1173 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3 OPIO
lower assy

UNIDAD EVENTO 1

1174
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP7P9 R3 OPIO
lower assy

UNIDAD EVENTO 1

1175 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3
COMMON
ROTARY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

1176
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP7P9 R3
COMMON
ROTARY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

1177 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7P9 R3 B MODE
ROTATORY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

1178
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP7P9 R3 B MODE
ROTATORY
ENCODER SET

UNIDAD EVENTO 1

1179 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Light Assy

UNIDAD EVENTO 1
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1180
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe Light Assy

UNIDAD EVENTO 1

1181 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Op
Button_Knob
Sets R3

UNIDAD EVENTO 1

1182
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Op
Button_Knob
Sets R3

UNIDAD EVENTO 1

1183 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Up_Down
Button Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1184
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO Up_Down
Button Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1185 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO LOWER
COVER R3

UNIDAD EVENTO 1

1186
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO LOWER
COVER R3

UNIDAD EVENTO 1

1187 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1188
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de MBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1189 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
_MCB-R3

UNIDAD EVENTO 1

1190
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
_MCB-R3

UNIDAD EVENTO 1
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1191 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MDC-R3 Assy

UNIDAD EVENTO 1

1192
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MDC-R3 Assy

UNIDAD EVENTO 1

1193 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3
port MPI Assy.

UNIDAD EVENTO 1

1194
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3
port MPI Assy.

UNIDAD EVENTO 1

1195 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4
port MPI Assy

UNIDAD EVENTO 1

1196
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4
port MPI Assy

UNIDAD EVENTO 1

1197 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
IOBOX-B Assy

UNIDAD EVENTO 1

1198
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
IOBOX-B Assy

UNIDAD EVENTO 1

1199 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DC4D Assy

UNIDAD EVENTO 1

1200
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
DC4D Assy

UNIDAD EVENTO 1

1201 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1
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1202
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

1203 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Drive

UNIDAD EVENTO 1

1204
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de DVD
Drive

UNIDAD EVENTO 1

1205 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Front Fan with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1206
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Nest
Front Fan with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1207 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Bot Fan with
Cable Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1208
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Nest
Bot Fan with
Cable Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1209 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de COM
module

UNIDAD EVENTO 1

1210
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de COM
module

UNIDAD EVENTO 1

1211 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MBOB with
Harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1
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1212
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MBOB with
Harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

1213 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MIOB2a

UNIDAD EVENTO 1

1214
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MIOB2a

UNIDAD EVENTO 1

1215 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BBC
with harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

1216
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de BBC
with harness and
screws

UNIDAD EVENTO 1

1217 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Artesyn
LPS363ACDC Assy
For FRU

UNIDAD EVENTO 1

1218
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Artesyn
LPS363ACDC Assy
For FRU

UNIDAD EVENTO 1

1219 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO cable assy
MARU

UNIDAD EVENTO 1

1220
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO cable assy
MARU

UNIDAD EVENTO 1

1221 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Monitor Cable
Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1
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1222
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Monitor Cable
Assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1223 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1224
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Speaker with
cable assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1225 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral cable
assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1226
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Peripheral cable
assy MARU

UNIDAD EVENTO 1

1227 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP9P7 Cable Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1228
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP9P7 Cable Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1229 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP9_LP7 OPIO
Cable Set - H

UNIDAD EVENTO 1

1230
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP9_LP7 OPIO
Cable Set - H

UNIDAD EVENTO 1

1231 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HDMI male to
HDMI Female
Adaptor cable

UNIDAD EVENTO 1

159/578



1232
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
HDMI male to
HDMI Female
Adaptor cable

UNIDAD EVENTO 1

1233 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Castor Total Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

1234
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Castor Total Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

1235 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Castor Dual Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

1236
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Castor Dual Lock
N9

UNIDAD EVENTO 1

1237 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

1238
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

1239 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Holder Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1240
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe Holder Set
R3

UNIDAD EVENTO 1

1241 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Front Hook
R3

UNIDAD EVENTO 1
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1242
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO Front Hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

1243 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed Arm Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1244
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Fixed Arm Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1245 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed arm cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1246
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Fixed arm cover
Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1247 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
cable holder Set 

UNIDAD EVENTO 1

1248
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AC
cable holder Set 

UNIDAD EVENTO 1

1249 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Holder R3

UNIDAD EVENTO 1

1250
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gel
Holder R3

UNIDAD EVENTO 1

1251 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Link
Arm cable hook
R3

UNIDAD EVENTO 1

1252
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Link
Arm cable hook
R3

UNIDAD EVENTO 1
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1253 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Option Tag Label
R3

UNIDAD EVENTO 1

1254
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Option Tag Label
R3

UNIDAD EVENTO 1

1255 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RS
KNOB SET R3

UNIDAD EVENTO 1

1256
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de RS
KNOB SET R3

UNIDAD EVENTO 1

1257 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de USB
footswitch, 3
buttons

UNIDAD EVENTO 1

1258
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de USB
footswitch, 3
buttons

UNIDAD EVENTO 1

1259 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Arm R3

UNIDAD EVENTO 1

1260
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Arm R3

UNIDAD EVENTO 1

1261 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
arm plastic cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

1262
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
arm plastic cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

1263 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Tray set

UNIDAD EVENTO 1

162/578



1264
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO Tray set

UNIDAD EVENTO 1

1265 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Paper Tray

UNIDAD EVENTO 1

1266
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Paper Tray

UNIDAD EVENTO 1

1267 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Tray Assy

UNIDAD EVENTO 1

1268
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Side
Tray Assy

UNIDAD EVENTO 1

1269 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Drawer Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1270
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Drawer Assy R3

UNIDAD EVENTO 1

1271 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe cable
hanger

UNIDAD EVENTO 1

1272
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe cable
hanger

UNIDAD EVENTO 1

1273 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPIO Side Rear
Hook R3

UNIDAD EVENTO 1

1274
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPIO Side Rear
Hook R3

UNIDAD EVENTO 1
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1275 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Card
Reader BRKT Set

UNIDAD EVENTO 1

1276
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Card
Reader BRKT Set

UNIDAD EVENTO 1

1277 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

1278
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

1279 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG

UNIDAD EVENTO 1

1280
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG

UNIDAD EVENTO 1

1281 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer 2 LP7LP9
R3

UNIDAD EVENTO 1

1282
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gel
Warmer 2 LP7LP9
R3

UNIDAD EVENTO 1

1283 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

1284
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

1285 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1286
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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1287 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

1288
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

1289 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

1290
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
DCWD assy

UNIDAD EVENTO 1

1291 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de IEC
Type ECG cable

UNIDAD EVENTO 1

1292
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de IEC
Type ECG cable

UNIDAD EVENTO 1

1293 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
NORAV ECG
PATIENT CABLE
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

1294
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
NORAV ECG
PATIENT CABLE
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

1295 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
KEYBOARD ASSY
R3

UNIDAD EVENTO 1

1296
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AN
KEYBOARD ASSY
R3

UNIDAD EVENTO 1

1297 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LP7LP9 Cord fix
BRKT

UNIDAD EVENTO 1
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1298
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LP7LP9 Cord fix
BRKT

UNIDAD EVENTO 1

1299 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de High
Cabinet Dummy
Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

1300
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de High
Cabinet Dummy
Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

1301 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ODD
Dummy Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

1302
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ODD
Dummy Cover R3

UNIDAD EVENTO 1

1303 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MARU R3 21.5
monitor 

UNIDAD EVENTO 1

1304
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MARU R3 21.5
monitor 

UNIDAD EVENTO 1

1305 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
21.5inch LCD
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1

1306
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
21.5inch LCD
Cover Set R3

UNIDAD EVENTO 1
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1307 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
IOBOX-BT Assy

UNIDAD EVENTO 1

1308
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
IOBOX-BT Assy

UNIDAD EVENTO 1

1309 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ODD
SATA PWR cable
collector

UNIDAD EVENTO 1

1310
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ODD
SATA PWR cable
collector

UNIDAD EVENTO 1

1311 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MIOB2

UNIDAD EVENTO 1

1312
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MIOB2

UNIDAD EVENTO 1

1313 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC with cable
R4

UNIDAD EVENTO 1

1314
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACDC with cable
R4

UNIDAD EVENTO 1

1315 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle R3

UNIDAD EVENTO 1

1316
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Handle R3

UNIDAD EVENTO 1

1317 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi purpose
holder set R3

UNIDAD EVENTO 1
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1318
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Multi purpose
holder set R3

UNIDAD EVENTO 1

1319 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wireless LAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

1320
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Wireless LAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

1321 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1322
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1323 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1324
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1325 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

1326
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

1327 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1328
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1
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1329 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1330
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de C1-
5-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

1331 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C2-
7D probe

UNIDAD EVENTO 1

1332
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de C2-
7D probe

UNIDAD EVENTO 1

1333 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10C-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

1334
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 10C-
D probe

UNIDAD EVENTO 1

1335 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BE9CS-RS

UNIDAD EVENTO 1

1336
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BE9CS-RS

UNIDAD EVENTO 1

1337 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1338
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1339 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1340
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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1341 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L4-
12T-RS

UNIDAD EVENTO 1

1342
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L4-
12T-RS

UNIDAD EVENTO 1

1343 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ML6-
15-RS

UNIDAD EVENTO 1

1344
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ML6-
15-RS

UNIDAD EVENTO 1

1345 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

1346
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

1347 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1348
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1349 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1350
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1351 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1352
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 12S-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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1353 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

1354
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

1355 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P Series
CW HW Kit (for
CW Doppler
examinations of
vascular flow)

UNIDAD EVENTO 1

1356
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ P Series
CW HW Kit (for
CW Doppler
examinations of
vascular flow)

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIVID E9

1357 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
VIVID E9 Marca
General Electric 
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

1358 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo equipo
ecografo VIVID E9
Marca General
Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

1359 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo equipo
ecografo VIVID E9
Marca General
Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS
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1360 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo equipo
ecografo VIVID E9
Marca General
Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

1361 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
VIVID E9 Marca
General
Electricinstalados
en el rango de 51
a 200km.

UNIDAD EVENTO 1

1362 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo equipo
ecografo VIVID E9
Marca General
Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

1363 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER FRONT

UNIDAD EVENTO 1

1364
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
COVER FRONT

UNIDAD EVENTO 1

1365 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PLATE
CONNECTORS
W/GUIDE

UNIDAD EVENTO 1

1366
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
PLATE
CONNECTORS
W/GUIDE

UNIDAD EVENTO 1
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1367 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER LEFT ASM

UNIDAD EVENTO 1

1368
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
COVER LEFT ASM

UNIDAD EVENTO 1

1369 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER RIGHT
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1370
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
COVER RIGHT
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1371 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER TOP

UNIDAD EVENTO 1

1372
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
COVER TOP

UNIDAD EVENTO 1

1373 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER REAR ASM

UNIDAD EVENTO 1

1374
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
COVER REAR ASM

UNIDAD EVENTO 1

1375 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Door
I/O PANEL

UNIDAD EVENTO 1

1376
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Door
I/O PANEL

UNIDAD EVENTO 1

1377 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1
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1378
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1379 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER REAR

UNIDAD EVENTO 1

1380
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BUMPER REAR

UNIDAD EVENTO 1

1381 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1382
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1383 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER
FOOTREST ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1384
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BUMPER
FOOTREST ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1385 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE REAR

UNIDAD EVENTO 1

1386
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
HANDLE REAR

UNIDAD EVENTO 1

1387 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER LEFT

UNIDAD EVENTO 1

1388
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BUMPER LEFT

UNIDAD EVENTO 1
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1389 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER RIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1390
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BUMPER RIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1391 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COLUMN COVER
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1392
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
COLUMN COVER
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1393 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER CABLE
MAIN

UNIDAD EVENTO 1

1394
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
COVER CABLE
MAIN

UNIDAD EVENTO 1

1395 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE LEFT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1396
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
HANDLE LEFT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1397 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE RIGHT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1398
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
HANDLE RIGHT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1
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1399 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
_BULKHEAD
COVER

UNIDAD EVENTO 1

1400
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
_BULKHEAD
COVER

UNIDAD EVENTO 1

1401 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER BOSS Z
OUTER

UNIDAD EVENTO 1

1402
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BUMPER BOSS Z
OUTER

UNIDAD EVENTO 1

1403 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BW
PRINTER FILLER
BOX

UNIDAD EVENTO 1

1404
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de BW
PRINTER FILLER
BOX

UNIDAD EVENTO 1

1405 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

1406
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

1407 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PRINTER TRAY
FOR BEP 6

UNIDAD EVENTO 1

1408
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
PRINTER TRAY
FOR BEP 6

UNIDAD EVENTO 1
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1409 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 17 led
backlight

UNIDAD EVENTO 1

1410
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
MONITOR 17 led
backlight

UNIDAD EVENTO 1

1411 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 17

UNIDAD EVENTO 1

1412
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
MONITOR 17

UNIDAD EVENTO 1

1413 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
ARM FOR 17 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1414
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
ARM FOR 17 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1415 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 19

UNIDAD EVENTO 1

1416
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
MONITOR 19

UNIDAD EVENTO 1

1417 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
ARM FOR 19 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1418
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
ARM FOR 19 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1419 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VIVID E9
OPERATOR
PANEL UPPER 6,
LED BACKLIGHT

UNIDAD EVENTO 1
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1420
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
VIVID E9
OPERATOR
PANEL UPPER 6,
LED BACKLIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1421 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FRAME W. LED
BACKLIGHT LCD
AND
TOUCHSCREEN

UNIDAD EVENTO 1

1422
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
FRAME W. LED
BACKLIGHT LCD
AND
TOUCHSCREEN

UNIDAD EVENTO 1

1423 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LED
BACKLIGHT
DRIVER WITH
CABLES

UNIDAD EVENTO 1

1424
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LED
BACKLIGHT
DRIVER WITH
CABLES

UNIDAD EVENTO 1

1425 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de HV
INVERTER WITH
CABLE

UNIDAD EVENTO 1

1426
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de HV
INVERTER WITH
CABLE

UNIDAD EVENTO 1

1427 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
UPPER BEZEL

UNIDAD EVENTO 1

1428
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
UPPER BEZEL

UNIDAD EVENTO 1
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1429 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Operator Panel
Lower 6

UNIDAD EVENTO 1

1430
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Operator Panel
Lower 6

UNIDAD EVENTO 1

1431 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de OP
LOWER BEZEL 4

UNIDAD EVENTO 1

1432
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de OP
LOWER BEZEL 4

UNIDAD EVENTO 1

1433 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Laser Trackball
Assembly.

UNIDAD EVENTO 1

1434
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Laser Trackball
Assembly.

UNIDAD EVENTO 1

1435 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Lower Switch
Board with
Elastomer

UNIDAD EVENTO 1

1436
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Lower Switch
Board with
Elastomer

UNIDAD EVENTO 1

1437 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Encoder Board

UNIDAD EVENTO 1

1438
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Encoder Board

UNIDAD EVENTO 1
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1439 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Encoder w. Push
Button

UNIDAD EVENTO 1

1440
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Encoder w. Push
Button

UNIDAD EVENTO 1

1441 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUTTON IF
BOARD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1442
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BUTTON IF
BOARD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1443 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Operator Panel
Cable Kit for
VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1444
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Operator Panel
Cable Kit for
VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1445 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE, A/N
KEYBOARD, USB
& 12V

UNIDAD EVENTO 1

1446
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
CABLE, A/N
KEYBOARD, USB
& 12V

UNIDAD EVENTO 1

1447 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Button Kit,
Universal English

UNIDAD EVENTO 1
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1448
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Button Kit,
Universal English

UNIDAD EVENTO 1

1449 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Button Kit,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1450
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Button Kit,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1451 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUTTON FRAME,
UI ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1452
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BUTTON FRAME,
UI ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1453 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de UP-
DOWN BUTTON
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

1454
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de UP-
DOWN BUTTON
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

1455 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Knobs - Encoders
and Slidepots

UNIDAD EVENTO 1

1456
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Knobs - Encoders
and Slidepots

UNIDAD EVENTO 1

1457 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
Keyboard,
Universal

UNIDAD EVENTO 1
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1458
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de A/N
Keyboard,
Universal

UNIDAD EVENTO 1

1459 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
Keyboard,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1460
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de A/N
Keyboard,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1461 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wagon AN
Drawer KS Asm

UNIDAD EVENTO 1

1462
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Wagon AN
Drawer KS Asm

UNIDAD EVENTO 1

1463 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
NON-MAGNETIC
TOUCH LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1464
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
NON-MAGNETIC
TOUCH LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1465 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SPRING AN
LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1466
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SPRING AN
LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1467 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
KEYBOARD
ENCLOSURE

UNIDAD EVENTO 1
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1468
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de A/N
KEYBOARD
ENCLOSURE

UNIDAD EVENTO 1

1469 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Mantenimiento
correctivo con
provisión deJ-
RAIL + LINING

UNIDAD EVENTO 1

1470
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Mantenimiento
correctivo con
provisión deJ-
RAIL + LINING

UNIDAD EVENTO 1

1471 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FRAME UI UPPER
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1472
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
FRAME UI UPPER
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1473 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de USB
Socket Cover

UNIDAD EVENTO 1

1474
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de USB
Socket Cover

UNIDAD EVENTO 1

1475 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LEFT
SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1476
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LEFT
SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1477 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIGHT SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1
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1478
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
RIGHT SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1479 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRAY UNIT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1480
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRAY UNIT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1481 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MOUNT LOCK
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1482
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
MOUNT LOCK
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1483 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DRIVE GEAR
ASSEMBLY 2

UNIDAD EVENTO 1

1484
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
DRIVE GEAR
ASSEMBLY 2

UNIDAD EVENTO 1

1485 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XYZ
Controller
Module

UNIDAD EVENTO 1

1486
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de XYZ
Controller
Module

UNIDAD EVENTO 1

1487 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XYZ
CONTROL ASM

UNIDAD EVENTO 1
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1488
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de XYZ
CONTROL ASM

UNIDAD EVENTO 1

1489 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XY
BRAKE ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1490
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de XY
BRAKE ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1491 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PARK LOCK

UNIDAD EVENTO 1

1492
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
PARK LOCK

UNIDAD EVENTO 1

1493 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
6.0 POWER
BOARD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1494
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de BEP
6.0 POWER
BOARD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1495 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BEP6.X HDD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1496
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
BEP6.X HDD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1497 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de All
BEP6 cables

UNIDAD EVENTO 1

1498
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de All
BEP6 cables

UNIDAD EVENTO 1
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1499 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Plane 

UNIDAD EVENTO 1

1500
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Front Plane 

UNIDAD EVENTO 1

1501 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
drawer assy
complete

UNIDAD EVENTO 1

1502
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Fan
drawer assy
complete

UNIDAD EVENTO 1

1503 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
SECTORIAL
VOLUMÉTRICO
4V-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1504
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
SECTORIAL
VOLUMÉTRICO
4V-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1505 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
MATRICIAL
SECTORIAL M5S-
D COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1
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1506
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
MATRICIAL
SECTORIAL M5S-
D COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1507 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 11L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1508
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 11L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1509 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 9L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1510
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 9L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1511 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
6TC

UNIDAD EVENTO 1

1512
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
6TC

UNIDAD EVENTO 1

1513 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
CONVEXO C1-5-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1
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1514
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
CONVEXO C1-5-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1515 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL  ML6-15-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1516
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL  ML6-15-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1517 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
IC5-9-D 
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1518
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
IC5-9-D 
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

1519 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER FRONT

UNIDAD EVENTO 1

1520
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
COVER FRONT

UNIDAD EVENTO 1

1521 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PLATE
CONNECTORS
W/GUIDE

UNIDAD EVENTO 1
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1522
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
PLATE
CONNECTORS
W/GUIDE

UNIDAD EVENTO 1

1523 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER LEFT ASM

UNIDAD EVENTO 1

1524
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
COVER LEFT ASM

UNIDAD EVENTO 1

1525 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER RIGHT
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1526
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
COVER RIGHT
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1527 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER TOP

UNIDAD EVENTO 1

1528
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
COVER TOP

UNIDAD EVENTO 1

1529 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER REAR ASM

UNIDAD EVENTO 1

1530
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
COVER REAR ASM

UNIDAD EVENTO 1

1531 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Door
I/O PANEL

UNIDAD EVENTO 1

1532
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Door
I/O PANEL

UNIDAD EVENTO 1
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1533 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1534
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1535 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER REAR

UNIDAD EVENTO 1

1536
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BUMPER REAR

UNIDAD EVENTO 1

1537 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1538
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1539 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER
FOOTREST ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1540
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BUMPER
FOOTREST ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1541 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE REAR

UNIDAD EVENTO 1

1542
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
HANDLE REAR

UNIDAD EVENTO 1

1543 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER LEFT

UNIDAD EVENTO 1
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1544
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BUMPER LEFT

UNIDAD EVENTO 1

1545 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER RIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1546
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BUMPER RIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1547 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COLUMN COVER
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1548
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
COLUMN COVER
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1549 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER CABLE
MAIN

UNIDAD EVENTO 1

1550
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
COVER CABLE
MAIN

UNIDAD EVENTO 1

1551 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE LEFT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1552
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
HANDLE LEFT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1553 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE RIGHT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1
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1554
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
HANDLE RIGHT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1555 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
_BULKHEAD
COVER

UNIDAD EVENTO 1

1556
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
_BULKHEAD
COVER

UNIDAD EVENTO 1

1557 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER BOSS Z
OUTER

UNIDAD EVENTO 1

1558
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BUMPER BOSS Z
OUTER

UNIDAD EVENTO 1

1559 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BW
PRINTER FILLER
BOX

UNIDAD EVENTO 1

1560
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de BW
PRINTER FILLER
BOX

UNIDAD EVENTO 1

1561 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

1562
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

1563 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PRINTER TRAY
FOR BEP 6

UNIDAD EVENTO 1
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1564
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
PRINTER TRAY
FOR BEP 6

UNIDAD EVENTO 1

1565 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 17 led
backlight

UNIDAD EVENTO 1

1566
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
MONITOR 17 led
backlight

UNIDAD EVENTO 1

1567 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 17

UNIDAD EVENTO 1

1568
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
MONITOR 17

UNIDAD EVENTO 1

1569 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
ARM FOR 17 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1570
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
ARM FOR 17 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1571 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 19

UNIDAD EVENTO 1

1572
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
MONITOR 19

UNIDAD EVENTO 1

1573 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
ARM FOR 19 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1574
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
ARM FOR 19 LCD

UNIDAD EVENTO 1
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1575 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VIVID E9
OPERATOR
PANEL UPPER 6,
LED BACKLIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1576
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
VIVID E9
OPERATOR
PANEL UPPER 6,
LED BACKLIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1577 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FRAME W. LED
BACKLIGHT LCD
AND
TOUCHSCREEN

UNIDAD EVENTO 1

1578
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
FRAME W. LED
BACKLIGHT LCD
AND
TOUCHSCREEN

UNIDAD EVENTO 1

1579 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LED
BACKLIGHT
DRIVER WITH
CABLES

UNIDAD EVENTO 1

1580
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LED
BACKLIGHT
DRIVER WITH
CABLES

UNIDAD EVENTO 1

1581 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de HV
INVERTER WITH
CABLE

UNIDAD EVENTO 1

1582
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de HV
INVERTER WITH
CABLE

UNIDAD EVENTO 1

1583 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
UPPER BEZEL

UNIDAD EVENTO 1
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1584
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
UPPER BEZEL

UNIDAD EVENTO 1

1585 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Operator Panel
Lower 6

UNIDAD EVENTO 1

1586
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Operator Panel
Lower 6

UNIDAD EVENTO 1

1587 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de OP
LOWER BEZEL 4

UNIDAD EVENTO 1

1588
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de OP
LOWER BEZEL 4

UNIDAD EVENTO 1

1589 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Laser Trackball
Assembly.

UNIDAD EVENTO 1

1590
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Laser Trackball
Assembly.

UNIDAD EVENTO 1

1591 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Lower Switch
Board with
Elastomer

UNIDAD EVENTO 1

1592
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Lower Switch
Board with
Elastomer

UNIDAD EVENTO 1

1593 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Encoder Board

UNIDAD EVENTO 1
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1594
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Encoder Board

UNIDAD EVENTO 1

1595 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Encoder w. Push
Button

UNIDAD EVENTO 1

1596
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Encoder w. Push
Button

UNIDAD EVENTO 1

1597 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUTTON IF
BOARD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1598
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BUTTON IF
BOARD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1599 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Operator Panel
Cable Kit for
VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1600
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Operator Panel
Cable Kit for
VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1601 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE, A/N
KEYBOARD, USB
& 12V

UNIDAD EVENTO 1

1602
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
CABLE, A/N
KEYBOARD, USB
& 12V

UNIDAD EVENTO 1
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1603 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Button Kit,
Universal English

UNIDAD EVENTO 1

1604
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Button Kit,
Universal English

UNIDAD EVENTO 1

1605 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Button Kit,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1606
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Button Kit,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1607 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUTTON FRAME,
UI ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1608
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BUTTON FRAME,
UI ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1609 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de UP-
DOWN BUTTON
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

1610
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de UP-
DOWN BUTTON
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

1611 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Knobs - Encoders
and Slidepots

UNIDAD EVENTO 1

1612
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Knobs - Encoders
and Slidepots

UNIDAD EVENTO 1
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1613 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
Keyboard,
Universal

UNIDAD EVENTO 1

1614
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de A/N
Keyboard,
Universal

UNIDAD EVENTO 1

1615 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
Keyboard,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1616
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de A/N
Keyboard,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1617 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wagon AN
Drawer KS Asm

UNIDAD EVENTO 1

1618
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Wagon AN
Drawer KS Asm

UNIDAD EVENTO 1

1619 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
NON-MAGNETIC
TOUCH LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1620
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
NON-MAGNETIC
TOUCH LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1621 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SPRING AN
LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1622
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SPRING AN
LATCH

UNIDAD EVENTO 1
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1623 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
KEYBOARD
ENCLOSURE

UNIDAD EVENTO 1

1624
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de A/N
KEYBOARD
ENCLOSURE

UNIDAD EVENTO 1

1625 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Mantenimiento
correctivo con
provisión deJ-
RAIL + LINING

UNIDAD EVENTO 1

1626
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Mantenimiento
correctivo con
provisión deJ-
RAIL + LINING

UNIDAD EVENTO 1

1627 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FRAME UI UPPER
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1628
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
FRAME UI UPPER
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1629 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de USB
Socket Cover

UNIDAD EVENTO 1

1630
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de USB
Socket Cover

UNIDAD EVENTO 1

1631 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LEFT
SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1632
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LEFT
SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

199/578



1633 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIGHT SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1634
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
RIGHT SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1635 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRAY UNIT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1636
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRAY UNIT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1637 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MOUNT LOCK
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1638
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
MOUNT LOCK
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1639 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DRIVE GEAR
ASSEMBLY 2

UNIDAD EVENTO 1

1640
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
DRIVE GEAR
ASSEMBLY 2

UNIDAD EVENTO 1

1641 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XYZ
Controller
Module

UNIDAD EVENTO 1

1642
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de XYZ
Controller
Module

UNIDAD EVENTO 1
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1643 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XYZ
CONTROL ASM

UNIDAD EVENTO 1

1644
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de XYZ
CONTROL ASM

UNIDAD EVENTO 1

1645 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XY
BRAKE ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1646
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de XY
BRAKE ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1647 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PARK LOCK

UNIDAD EVENTO 1

1648
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
PARK LOCK

UNIDAD EVENTO 1

1649 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
6.0 POWER
BOARD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1650
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de BEP
6.0 POWER
BOARD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1651 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BEP6.X HDD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1652
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
BEP6.X HDD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1653 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de All
BEP6 cables

UNIDAD EVENTO 1
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1654
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de All
BEP6 cables

UNIDAD EVENTO 1

1655 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Plane 

UNIDAD EVENTO 1

1656
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Front Plane 

UNIDAD EVENTO 1

1657 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
drawer assy
complete

UNIDAD EVENTO 1

1658
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Fan
drawer assy
complete

UNIDAD EVENTO 1

1659 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
SECTORIAL
VOLUMÉTRICO
4V-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1660
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
SECTORIAL
VOLUMÉTRICO
4V-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1661 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
MATRICIAL
SECTORIAL M5S-
D COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1
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1662
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
MATRICIAL
SECTORIAL M5S-
D COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1663 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 11L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1664
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 11L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1665 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 9L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1666
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 9L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1667 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
6TC

UNIDAD EVENTO 1

1668
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
6TC

UNIDAD EVENTO 1

1669 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
CONVEXO C1-5-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1
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1670
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
CONVEXO C1-5-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1671 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL  ML6-15-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1672
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL  ML6-15-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1673 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
IC5-9-D 
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1674
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
IC5-9-D 
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM 

1675 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER FRONT

UNIDAD EVENTO 1

1676
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
COVER FRONT

UNIDAD EVENTO 1

1677 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PLATE
CONNECTORS
W/GUIDE

UNIDAD EVENTO 1
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1678
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
PLATE
CONNECTORS
W/GUIDE

UNIDAD EVENTO 1

1679 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER LEFT ASM

UNIDAD EVENTO 1

1680
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
COVER LEFT ASM

UNIDAD EVENTO 1

1681 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER RIGHT
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1682
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
COVER RIGHT
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1683 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER TOP

UNIDAD EVENTO 1

1684
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
COVER TOP

UNIDAD EVENTO 1

1685 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER REAR ASM

UNIDAD EVENTO 1

1686
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
COVER REAR ASM

UNIDAD EVENTO 1

1687 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Door
I/O PANEL

UNIDAD EVENTO 1

1688
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Door
I/O PANEL

UNIDAD EVENTO 1
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1689 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1690
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1691 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER REAR

UNIDAD EVENTO 1

1692
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BUMPER REAR

UNIDAD EVENTO 1

1693 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1694
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
CABLE HOOK

UNIDAD EVENTO 1

1695 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER
FOOTREST ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1696
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BUMPER
FOOTREST ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1697 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE REAR

UNIDAD EVENTO 1

1698
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
HANDLE REAR

UNIDAD EVENTO 1

1699 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER LEFT

UNIDAD EVENTO 1
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1700
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BUMPER LEFT

UNIDAD EVENTO 1

1701 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER RIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1702
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BUMPER RIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1703 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COLUMN COVER
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1704
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
COLUMN COVER
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1705 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
COVER CABLE
MAIN

UNIDAD EVENTO 1

1706
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
COVER CABLE
MAIN

UNIDAD EVENTO 1

1707 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE LEFT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1708
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
HANDLE LEFT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1709 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
HANDLE RIGHT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1
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1710
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
HANDLE RIGHT
TOP, METAL
FINISH

UNIDAD EVENTO 1

1711 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
_BULKHEAD
COVER

UNIDAD EVENTO 1

1712
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
_BULKHEAD
COVER

UNIDAD EVENTO 1

1713 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUMPER BOSS Z
OUTER

UNIDAD EVENTO 1

1714
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BUMPER BOSS Z
OUTER

UNIDAD EVENTO 1

1715 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BW
PRINTER FILLER
BOX

UNIDAD EVENTO 1

1716
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de BW
PRINTER FILLER
BOX

UNIDAD EVENTO 1

1717 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

1718
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

1719 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PRINTER TRAY
FOR BEP 6

UNIDAD EVENTO 1
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1720
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
PRINTER TRAY
FOR BEP 6

UNIDAD EVENTO 1

1721 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 17 led
backlight

UNIDAD EVENTO 1

1722
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
MONITOR 17 led
backlight

UNIDAD EVENTO 1

1723 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 17

UNIDAD EVENTO 1

1724
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
MONITOR 17

UNIDAD EVENTO 1

1725 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
ARM FOR 17 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1726
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
ARM FOR 17 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1727 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MONITOR 19

UNIDAD EVENTO 1

1728
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
MONITOR 19

UNIDAD EVENTO 1

1729 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
ARM FOR 19 LCD

UNIDAD EVENTO 1

1730
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
ARM FOR 19 LCD

UNIDAD EVENTO 1
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1731 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VIVID E9
OPERATOR
PANEL UPPER 6,
LED BACKLIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1732
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
VIVID E9
OPERATOR
PANEL UPPER 6,
LED BACKLIGHT

UNIDAD EVENTO 1

1733 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FRAME W. LED
BACKLIGHT LCD
AND
TOUCHSCREEN

UNIDAD EVENTO 1

1734
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
FRAME W. LED
BACKLIGHT LCD
AND
TOUCHSCREEN

UNIDAD EVENTO 1

1735 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LED
BACKLIGHT
DRIVER WITH
CABLES

UNIDAD EVENTO 1

1736
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LED
BACKLIGHT
DRIVER WITH
CABLES

UNIDAD EVENTO 1

1737 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de HV
INVERTER WITH
CABLE

UNIDAD EVENTO 1

1738
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de HV
INVERTER WITH
CABLE

UNIDAD EVENTO 1

1739 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
UPPER BEZEL

UNIDAD EVENTO 1
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1740
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
UPPER BEZEL

UNIDAD EVENTO 1

1741 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Operator Panel
Lower 6

UNIDAD EVENTO 1

1742
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Operator Panel
Lower 6

UNIDAD EVENTO 1

1743 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de OP
LOWER BEZEL 4

UNIDAD EVENTO 1

1744
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de OP
LOWER BEZEL 4

UNIDAD EVENTO 1

1745 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Laser Trackball
Assembly.

UNIDAD EVENTO 1

1746
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Laser Trackball
Assembly.

UNIDAD EVENTO 1

1747 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Lower Switch
Board with
Elastomer

UNIDAD EVENTO 1

1748
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Lower Switch
Board with
Elastomer

UNIDAD EVENTO 1

1749 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Encoder Board

UNIDAD EVENTO 1
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1750
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Encoder Board

UNIDAD EVENTO 1

1751 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Encoder w. Push
Button

UNIDAD EVENTO 1

1752
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Encoder w. Push
Button

UNIDAD EVENTO 1

1753 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUTTON IF
BOARD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1754
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BUTTON IF
BOARD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1755 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Operator Panel
Cable Kit for
VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1756
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Operator Panel
Cable Kit for
VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1757 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
CABLE, A/N
KEYBOARD, USB
& 12V

UNIDAD EVENTO 1

1758
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
CABLE, A/N
KEYBOARD, USB
& 12V

UNIDAD EVENTO 1
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1759 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Button Kit,
Universal English

UNIDAD EVENTO 1

1760
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Button Kit,
Universal English

UNIDAD EVENTO 1

1761 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Button Kit,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1762
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Button Kit,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1763 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BUTTON FRAME,
UI ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1764
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BUTTON FRAME,
UI ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1765 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de UP-
DOWN BUTTON
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

1766
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de UP-
DOWN BUTTON
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

1767 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Knobs - Encoders
and Slidepots

UNIDAD EVENTO 1

1768
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Knobs - Encoders
and Slidepots

UNIDAD EVENTO 1

213/578



1769 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
Keyboard,
Universal

UNIDAD EVENTO 1

1770
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de A/N
Keyboard,
Universal

UNIDAD EVENTO 1

1771 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
Keyboard,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1772
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de A/N
Keyboard,
Spanish

UNIDAD EVENTO 1

1773 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wagon AN
Drawer KS Asm

UNIDAD EVENTO 1

1774
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Wagon AN
Drawer KS Asm

UNIDAD EVENTO 1

1775 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
NON-MAGNETIC
TOUCH LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1776
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
NON-MAGNETIC
TOUCH LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1777 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SPRING AN
LATCH

UNIDAD EVENTO 1

1778
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SPRING AN
LATCH

UNIDAD EVENTO 1
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1779 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de A/N
KEYBOARD
ENCLOSURE

UNIDAD EVENTO 1

1780
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de A/N
KEYBOARD
ENCLOSURE

UNIDAD EVENTO 1

1781 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Mantenimiento
correctivo con
provisión deJ-
RAIL + LINING

UNIDAD EVENTO 1

1782
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Mantenimiento
correctivo con
provisión deJ-
RAIL + LINING

UNIDAD EVENTO 1

1783 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
FRAME UI UPPER
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1784
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
FRAME UI UPPER
ASM

UNIDAD EVENTO 1

1785 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de USB
Socket Cover

UNIDAD EVENTO 1

1786
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de USB
Socket Cover

UNIDAD EVENTO 1

1787 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LEFT
SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1788
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LEFT
SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1
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1789 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIGHT SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1790
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
RIGHT SUPPORT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1791 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRAY UNIT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1792
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRAY UNIT
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1793 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
MOUNT LOCK
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1794
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
MOUNT LOCK
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1795 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DRIVE GEAR
ASSEMBLY 2

UNIDAD EVENTO 1

1796
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
DRIVE GEAR
ASSEMBLY 2

UNIDAD EVENTO 1

1797 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XYZ
Controller
Module

UNIDAD EVENTO 1

1798
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de XYZ
Controller
Module

UNIDAD EVENTO 1
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1799 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XYZ
CONTROL ASM

UNIDAD EVENTO 1

1800
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de XYZ
CONTROL ASM

UNIDAD EVENTO 1

1801 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de XY
BRAKE ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1802
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de XY
BRAKE ASSY

UNIDAD EVENTO 1

1803 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PARK LOCK

UNIDAD EVENTO 1

1804
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
PARK LOCK

UNIDAD EVENTO 1

1805 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
6.0 POWER
BOARD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1806
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de BEP
6.0 POWER
BOARD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1807 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
BEP6.X HDD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1808
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
BEP6.X HDD
ASSEMBLY

UNIDAD EVENTO 1

1809 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de All
BEP6 cables

UNIDAD EVENTO 1
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1810
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de All
BEP6 cables

UNIDAD EVENTO 1

1811 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Plane 

UNIDAD EVENTO 1

1812
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Front Plane 

UNIDAD EVENTO 1

1813 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
drawer assy
complete

UNIDAD EVENTO 1

1814
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Fan
drawer assy
complete

UNIDAD EVENTO 1

1815 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
SECTORIAL
VOLUMÉTRICO
4V-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1816
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
SECTORIAL
VOLUMÉTRICO
4V-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1817 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
MATRICIAL
SECTORIAL M5S-
D COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

218/578



1818
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
MATRICIAL
SECTORIAL M5S-
D COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1819 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 11L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1820
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 11L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1821 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 9L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1822
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL 9L-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1823 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
6TC

UNIDAD EVENTO 1

1824
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
6TC

UNIDAD EVENTO 1

1825 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
CONVEXO C1-5-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1
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1826
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
CONVEXO C1-5-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1827 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL  ML6-15-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1828
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
LINEAL  ML6-15-D
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1829 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
IC5-9-D 
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

1830
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TRANSDUCTOR
ENDOCAVITARIO
IC5-9-D 
COMPATIBLE
CON VIVID E9

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO VERSANA PREMIER 

1831 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
VERSANA
PREMIER Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

1832 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
VERSANA
PREMIER Marca
General Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km. 

UNIDAD EVENTO 1
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1833 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
VERSANA
PREMIER Marca
General Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km. 

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

1834 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
VERSANA
PREMIER Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

1835 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
VERSANA
PREMIER Marca
General Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

1836 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
VERSANA
PREMIER Marca
General Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

1837 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
inch LCD cover kit

UNIDAD EVENTO 1

1838
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 21.5
inch LCD cover kit

UNIDAD EVENTO 1

1839 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
inch LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1
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1840
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 21.5
inch LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

1841 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

1842
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

1843 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Speaker Cover

UNIDAD EVENTO 1

1844
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KBD
Speaker Cover

UNIDAD EVENTO 1

1845 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

1846
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

1847 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

1848
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

1849 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
KBD PWA

UNIDAD EVENTO 1

1850
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Main
KBD PWA

UNIDAD EVENTO 1
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1851 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed arm with
hinge kit

UNIDAD EVENTO 1

1852
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Fixed arm with
hinge kit

UNIDAD EVENTO 1

1853 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Ergotron Flexible
Arm Kit

UNIDAD EVENTO 1

1854
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Ergotron Flexible
Arm Kit

UNIDAD EVENTO 1

1855 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycap Kits

UNIDAD EVENTO 1

1856
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Keycap Kits

UNIDAD EVENTO 1

1857 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1858
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1859 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1860
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1861 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10.1
inch Touch Panel
PWA and cables

UNIDAD EVENTO 1
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1862
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 10.1
inch Touch Panel
PWA and cables

UNIDAD EVENTO 1

1863 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer Kit

UNIDAD EVENTO 1

1864
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gel
Warmer Kit

UNIDAD EVENTO 1

1865 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Up
and down assy

UNIDAD EVENTO 1

1866
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Up
and down assy

UNIDAD EVENTO 1

1867 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Panel

UNIDAD EVENTO 1

1868
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Front Panel

UNIDAD EVENTO 1

1869 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
keyboard with
film

UNIDAD EVENTO 1

1870
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AN
keyboard with
film

UNIDAD EVENTO 1

1871 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Touch Panel
bracket

UNIDAD EVENTO 1

1872
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Touch Panel
bracket

UNIDAD EVENTO 1
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1873 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
release handle

UNIDAD EVENTO 1

1874
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KBD
release handle

UNIDAD EVENTO 1

1875 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3PP
front cover assy

UNIDAD EVENTO 1

1876
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3PP
front cover assy

UNIDAD EVENTO 1

1877 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

1878
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Body Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

1879 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
4PPFront Body
Cover

UNIDAD EVENTO 1

1880
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
4PPFront Body
Cover

UNIDAD EVENTO 1

1881 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Back Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1882
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Body Back Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1883 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1
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1884
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

1885 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

1886
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

1887 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Box
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

1888
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  Box
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

1889 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWI
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1890
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de CWI
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1891 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Assy

UNIDAD EVENTO 1

1892
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Charger Assy

UNIDAD EVENTO 1

1893 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery pack

UNIDAD EVENTO 1

1894
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Battery pack

UNIDAD EVENTO 1

1895 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1
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1896
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

1897 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable hook

UNIDAD EVENTO 1

1898
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable hook

UNIDAD EVENTO 1

1899 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 2,5
inch 500G Sata
Hard disk

UNIDAD EVENTO 1

1900
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 2,5
inch 500G Sata
Hard disk

UNIDAD EVENTO 1

1901 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

1902
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4D
Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

1903 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWI
PWA and SW kit
VSN P R1 new
MST 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

1904
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de CWI
PWA and SW kit
VSN P R1 new
MST 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

1905 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Base
CHASSIS

UNIDAD EVENTO 1

1906
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Base
CHASSIS

UNIDAD EVENTO 1
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1907 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Caster kit

UNIDAD EVENTO 1

1908
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Caster kit

UNIDAD EVENTO 1

1909 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

1910
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Body Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

1911 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

1912
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Power Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

1913 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Small Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

1914
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Small Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

1915 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGO Kit

UNIDAD EVENTO 1

1916
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGO Kit

UNIDAD EVENTO 1
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1917 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking cable kit

UNIDAD EVENTO 1

1918
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Docking cable kit

UNIDAD EVENTO 1

1919 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Touch Panel
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

1920
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Touch Panel
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

1921 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Cable Kit

UNIDAD EVENTO 1

1922
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Cable Kit

UNIDAD EVENTO 1

1923 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

1924
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AN
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

1925 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right and left
body cover kit

UNIDAD EVENTO 1

1926
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Right and left
body cover kit

UNIDAD EVENTO 1

1927 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
filter

UNIDAD EVENTO 1
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1928
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Air
filter

UNIDAD EVENTO 1

1929 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe and gel
holder

UNIDAD EVENTO 1

1930
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe and gel
holder

UNIDAD EVENTO 1

1931 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Footswitch MKF
2-MED USB GP26

UNIDAD EVENTO 1

1932
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Footswitch MKF
2-MED USB GP26

UNIDAD EVENTO 1

1933 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de New
MST sw 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

1934
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de New
MST sw 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

1935 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Box Fan
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1936
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Power Box Fan
Assy

UNIDAD EVENTO 1

1937 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VSN
P 4D Hardware
Option

UNIDAD EVENTO 1
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1938
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de VSN
P 4D Hardware
Option

UNIDAD EVENTO 1

1939 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VSN
P 4D Software

UNIDAD EVENTO 1

1940
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de VSN
P 4D Software

UNIDAD EVENTO 1

1941 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1942
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1943 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1944
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1945 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1946
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de E8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1947 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1948
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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1949 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

1950
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

1951 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8Cs-RS

UNIDAD EVENTO 1

1952
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
E8Cs-RS

UNIDAD EVENTO 1

1953 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1954
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1955 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1956
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1957 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

1958
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

1959 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L8-
18I-RS

UNIDAD EVENTO 1

1960
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L8-
18I-RS

UNIDAD EVENTO 1
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1961 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

1962
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

1963 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

1964
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

1965 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L3-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

1966
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L3-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

1967 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

1968
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

1969 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
inch LCD cover kit

UNIDAD EVENTO 1

1970
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 21.5
inch LCD cover kit

UNIDAD EVENTO 1

1971 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
inch LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1
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1972
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 21.5
inch LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

1973 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

1974
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

1975 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Speaker Cover

UNIDAD EVENTO 1

1976
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KBD
Speaker Cover

UNIDAD EVENTO 1

1977 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

1978
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

1979 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

1980
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

1981 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
KBD PWA

UNIDAD EVENTO 1

1982
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Main
KBD PWA

UNIDAD EVENTO 1
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1983 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed arm with
hinge kit

UNIDAD EVENTO 1

1984
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Fixed arm with
hinge kit

UNIDAD EVENTO 1

1985 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Ergotron Flexible
Arm Kit

UNIDAD EVENTO 1

1986
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Ergotron Flexible
Arm Kit

UNIDAD EVENTO 1

1987 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycap Kits

UNIDAD EVENTO 1

1988
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Keycap Kits

UNIDAD EVENTO 1

1989 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1990
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1991 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1992
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

1993 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10.1
inch Touch Panel
PWA and cables

UNIDAD EVENTO 1
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1994
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 10.1
inch Touch Panel
PWA and cables

UNIDAD EVENTO 1

1995 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer Kit

UNIDAD EVENTO 1

1996
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gel
Warmer Kit

UNIDAD EVENTO 1

1997 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Up
and down assy

UNIDAD EVENTO 1

1998
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Up
and down assy

UNIDAD EVENTO 1

1999 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Panel

UNIDAD EVENTO 1

2000
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Front Panel

UNIDAD EVENTO 1

2001 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
keyboard with
film

UNIDAD EVENTO 1

2002
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AN
keyboard with
film

UNIDAD EVENTO 1

2003 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Touch Panel
bracket

UNIDAD EVENTO 1

2004
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Touch Panel
bracket

UNIDAD EVENTO 1

236/578



2005 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
release handle

UNIDAD EVENTO 1

2006
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KBD
release handle

UNIDAD EVENTO 1

2007 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3PP
front cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2008
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3PP
front cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2009 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2010
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Body Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2011 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
4PPFront Body
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2012
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
4PPFront Body
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2013 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Back Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2014
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Body Back Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2015 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1
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2016
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

2017 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

2018
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

2019 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Box
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

2020
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  Box
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

2021 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWI
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2022
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de CWI
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2023 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Assy

UNIDAD EVENTO 1

2024
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Charger Assy

UNIDAD EVENTO 1

2025 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery pack

UNIDAD EVENTO 1

2026
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Battery pack

UNIDAD EVENTO 1

2027 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1
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2028
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

2029 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable hook

UNIDAD EVENTO 1

2030
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable hook

UNIDAD EVENTO 1

2031 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 2,5
inch 500G Sata
Hard disk

UNIDAD EVENTO 1

2032
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 2,5
inch 500G Sata
Hard disk

UNIDAD EVENTO 1

2033 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2034
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4D
Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2035 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWI
PWA and SW kit
VSN P R1 new
MST 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2036
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de CWI
PWA and SW kit
VSN P R1 new
MST 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2037 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Base
CHASSIS

UNIDAD EVENTO 1

2038
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Base
CHASSIS

UNIDAD EVENTO 1
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2039 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Caster kit

UNIDAD EVENTO 1

2040
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Caster kit

UNIDAD EVENTO 1

2041 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2042
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Body Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2043 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2044
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Power Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2045 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Small Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2046
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Small Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2047 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGO Kit

UNIDAD EVENTO 1

2048
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGO Kit

UNIDAD EVENTO 1
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2049 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2050
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Docking cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2051 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Touch Panel
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2052
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Touch Panel
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2053 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Cable Kit

UNIDAD EVENTO 1

2054
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
Cable Kit

UNIDAD EVENTO 1

2055 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

2056
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AN
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

2057 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right and left
body cover kit

UNIDAD EVENTO 1

2058
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Right and left
body cover kit

UNIDAD EVENTO 1

2059 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
filter

UNIDAD EVENTO 1
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2060
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Air
filter

UNIDAD EVENTO 1

2061 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe and gel
holder

UNIDAD EVENTO 1

2062
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe and gel
holder

UNIDAD EVENTO 1

2063 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Footswitch MKF
2-MED USB GP26

UNIDAD EVENTO 1

2064
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Footswitch MKF
2-MED USB GP26

UNIDAD EVENTO 1

2065 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de New
MST sw 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2066
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de New
MST sw 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2067 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Box Fan
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2068
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Power Box Fan
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2069 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VSN
P 4D Hardware
Option

UNIDAD EVENTO 1
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2070
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de VSN
P 4D Hardware
Option

UNIDAD EVENTO 1

2071 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VSN
P 4D Software

UNIDAD EVENTO 1

2072
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de VSN
P 4D Software

UNIDAD EVENTO 1

2073 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2074
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2075 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2076
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2077 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2078
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de E8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2079 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2080
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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2081 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2082
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2083 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8Cs-RS

UNIDAD EVENTO 1

2084
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
E8Cs-RS

UNIDAD EVENTO 1

2085 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2086
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2087 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2088
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2089 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

2090
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

2091 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L8-
18I-RS

UNIDAD EVENTO 1

2092
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L8-
18I-RS

UNIDAD EVENTO 1
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2093 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

2094
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

2095 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

2096
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

2097 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L3-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2098
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L3-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2099 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2100
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

2101 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
inch LCD cover kit

UNIDAD EVENTO 1

2102
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 21.5
inch LCD cover kit

UNIDAD EVENTO 1

2103 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 21.5
inch LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1
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2104
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 21.5
inch LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

2105 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

2106
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

2107 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Speaker Cover

UNIDAD EVENTO 1

2108
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KBD
Speaker Cover

UNIDAD EVENTO 1

2109 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2110
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2111 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

2112
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

2113 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
KBD PWA

UNIDAD EVENTO 1

2114
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Main
KBD PWA

UNIDAD EVENTO 1
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2115 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Fixed arm with
hinge kit

UNIDAD EVENTO 1

2116
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Fixed arm with
hinge kit

UNIDAD EVENTO 1

2117 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Ergotron Flexible
Arm Kit

UNIDAD EVENTO 1

2118
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Ergotron Flexible
Arm Kit

UNIDAD EVENTO 1

2119 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycap Kits

UNIDAD EVENTO 1

2120
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Keycap Kits

UNIDAD EVENTO 1

2121 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2122
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2123 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2124
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de TGC
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2125 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10.1
inch Touch Panel
PWA and cables

UNIDAD EVENTO 1
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2126
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 10.1
inch Touch Panel
PWA and cables

UNIDAD EVENTO 1

2127 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
Warmer Kit

UNIDAD EVENTO 1

2128
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gel
Warmer Kit

UNIDAD EVENTO 1

2129 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Up
and down assy

UNIDAD EVENTO 1

2130
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Up
and down assy

UNIDAD EVENTO 1

2131 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Panel

UNIDAD EVENTO 1

2132
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Front Panel

UNIDAD EVENTO 1

2133 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
keyboard with
film

UNIDAD EVENTO 1

2134
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AN
keyboard with
film

UNIDAD EVENTO 1

2135 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Touch Panel
bracket

UNIDAD EVENTO 1

2136
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Touch Panel
bracket

UNIDAD EVENTO 1
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2137 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
release handle

UNIDAD EVENTO 1

2138
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KBD
release handle

UNIDAD EVENTO 1

2139 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3PP
front cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2140
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3PP
front cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2141 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2142
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Body Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2143 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
4PPFront Body
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2144
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
4PPFront Body
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2145 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Back Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2146
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Body Back Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2147 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1
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2148
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

2149 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

2150
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4PP
Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

2151 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Box
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

2152
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  Box
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

2153 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWI
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2154
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de CWI
PWA

UNIDAD EVENTO 1

2155 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Assy

UNIDAD EVENTO 1

2156
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Charger Assy

UNIDAD EVENTO 1

2157 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery pack

UNIDAD EVENTO 1

2158
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Battery pack

UNIDAD EVENTO 1

2159 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1
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2160
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

2161 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable hook

UNIDAD EVENTO 1

2162
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable hook

UNIDAD EVENTO 1

2163 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 2,5
inch 500G Sata
Hard disk

UNIDAD EVENTO 1

2164
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 2,5
inch 500G Sata
Hard disk

UNIDAD EVENTO 1

2165 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2166
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4D
Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2167 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWI
PWA and SW kit
VSN P R1 new
MST 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2168
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de CWI
PWA and SW kit
VSN P R1 new
MST 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2169 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Base
CHASSIS

UNIDAD EVENTO 1

2170
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Base
CHASSIS

UNIDAD EVENTO 1
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2171 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Caster kit

UNIDAD EVENTO 1

2172
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Caster kit

UNIDAD EVENTO 1

2173 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Body Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2174
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Body Bottom
cover assy

UNIDAD EVENTO 1

2175 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2176
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Power Box Assy

UNIDAD EVENTO 1

2177 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Small Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2178
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Small Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2179 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGO Kit

UNIDAD EVENTO 1

2180
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGO Kit

UNIDAD EVENTO 1
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2181 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2182
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Docking cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2183 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Touch Panel
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2184
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Touch Panel
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

2185 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Cable Kit

UNIDAD EVENTO 1

2186
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Cable Kit

UNIDAD EVENTO 1

2187 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AN
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

2188
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AN
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

2189 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right and left
body cover kit

UNIDAD EVENTO 1

2190
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Right and left
body cover kit

UNIDAD EVENTO 1

2191 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
filter

UNIDAD EVENTO 1
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2192
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Air
filter

UNIDAD EVENTO 1

2193 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe and gel
holder

UNIDAD EVENTO 1

2194
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe and gel
holder

UNIDAD EVENTO 1

2195 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Footswitch MKF
2-MED USB GP26

UNIDAD EVENTO 1

2196
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Footswitch MKF
2-MED USB GP26

UNIDAD EVENTO 1

2197 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de New
MST sw 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2198
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de New
MST sw 1.2.x

UNIDAD EVENTO 1

2199 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Box Fan
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2200
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Power Box Fan
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2201 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VSN
P 4D Hardware
Option

UNIDAD EVENTO 1
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2202
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de VSN
P 4D Hardware
Option

UNIDAD EVENTO 1

2203 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VSN
P 4D Software

UNIDAD EVENTO 1

2204
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de VSN
P 4D Software

UNIDAD EVENTO 1

2205 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2206
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2207 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2208
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2209 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2210
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de E8C-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2211 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2212
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 12L-
RS

UNIDAD EVENTO 1
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2213 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2214
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L6-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2215 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8Cs-RS

UNIDAD EVENTO 1

2216
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
E8Cs-RS

UNIDAD EVENTO 1

2217 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2218
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3SC-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2219 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2220
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 6S-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2221 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

2222
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
RAB2-6-RS

UNIDAD EVENTO 1

2223 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L8-
18I-RS

UNIDAD EVENTO 1

2224
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L8-
18I-RS

UNIDAD EVENTO 1

256/578



2225 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

2226
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
RIC5-9A-RS

UNIDAD EVENTO 1

2227 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

2228
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de C1-
5-RS

UNIDAD EVENTO 1

2229 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L3-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2230
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L3-
12-RS

UNIDAD EVENTO 1

2231 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

2232
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 9L-
RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO LOGIQ E

2233 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
Logiq E Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

2234 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo  Ecografo
E Logiq P9 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1
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2235 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
Logiq E Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

2236 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
Logiq E Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

2237 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
Logiq E Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

2238 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
Logiq E Marca
GeneraL Electric 
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

2239 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC adapter
with clamp filter. 

UNIDAD EVENTO 1

2240
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACDC adapter
with clamp filter. 

UNIDAD EVENTO 1

2241 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Assy with Patch
CD kits for LE and
LE vet.

UNIDAD EVENTO 1
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2242
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Assy with Patch
CD kits for LE and
LE vet.

UNIDAD EVENTO 1

2243 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
inverter ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2244
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
inverter ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2245 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2246
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2247 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2248
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2249 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2250
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2251 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LE
KBD cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2252
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LE
KBD cable kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2253 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2254
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2255 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

2256
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

2257 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2258
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2259 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2260
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2261 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
cable kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2262
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KBD
cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2263 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2264
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2265 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Speaker Kits.

UNIDAD EVENTO 1

2266
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
provisión de
Speaker Kits.

UNIDAD EVENTO 1

2267 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
KBD to MST Cable
for LOGIQ e.

UNIDAD EVENTO 1

2268
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Main
KBD to MST Cable
for LOGIQ e.

UNIDAD EVENTO 1

2269 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2270
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Bottom Cover
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2271 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TMST PWA.

UNIDAD EVENTO 1
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2272
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TMST PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2273 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TX64
PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2274
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de TX64
PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2275 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de de
RX64 Board.

UNIDAD EVENTO 1

2276
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de de
RX64 Board.

UNIDAD EVENTO 1

2277 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Connector
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2278
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe Connector
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2279 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PM1.4G ETX CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

2280
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
PM1.4G ETX CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

2281 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
512MB DDR
Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2282
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
512MB DDR
Memory.

UNIDAD EVENTO 1
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2283 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 1G
DDR2 Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2284
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 1G
DDR2 Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2285 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2286
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2287 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Left
FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2288
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Left
FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2289 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2290
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2291 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

263/578



2292
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2293 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handle Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2294
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Handle Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2295 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2296
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2297 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Left
FAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

2298
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Left
FAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

2299 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2300
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2301 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2302
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2303 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handle Assy

UNIDAD EVENTO 1

2304
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Handle Assy

UNIDAD EVENTO 1

2305 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA HDD with
Blue Front Shell
and Grub Patch
Installation

UNIDAD EVENTO 1

2306
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SATA HDD with
Blue Front Shell
and Grub Patch
Installation

UNIDAD EVENTO 1

2307 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery Pack

UNIDAD EVENTO 1

2308
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Battery Pack

UNIDAD EVENTO 1

2309 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Wheels

UNIDAD EVENTO 1

2310
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
provisión de
Wheels

UNIDAD EVENTO 1

2311 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Isolation
transformer 220V.

UNIDAD EVENTO 1
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2312
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Isolation
transformer 220V.

UNIDAD EVENTO 1

2313 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Handle kits for
LeLiVe isolation
cart.

UNIDAD EVENTO 1

2314
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Handle kits for
LeLiVe isolation
cart.

UNIDAD EVENTO 1

2315 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe holder kits

UNIDAD EVENTO 1

2316
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe holder kits

UNIDAD EVENTO 1

2317 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Castor kits (Dark
Steel Blue).

UNIDAD EVENTO 1

2318
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Castor kits (Dark
Steel Blue).

UNIDAD EVENTO 1

2319 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Isolation cart
transformer 220V
(Dark Steel Blue)

UNIDAD EVENTO 1

2320
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Isolation cart
transformer 220V
(Dark Steel Blue)

UNIDAD EVENTO 1
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2321 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor
Convexo 4C-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2322
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor
Convexo 4C-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2323 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor
Endocavitario
E8C RS
Compatible con
Logiq e.

UNIDAD EVENTO 1

2324
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Transductor
Endocavitario
E8C RS
Compatible con
Logiq e.

UNIDAD EVENTO 1

2325 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Transductor
Micro Convexo
8C-RS
Compatible con
Logiq E

UNIDAD EVENTO 1

2326
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Transductor
Micro Convexo
8C-RS
Compatible con
Logiq E

UNIDAD EVENTO 1

2327 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Transductor
Lineal 9L-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1
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2328
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Transductor
Lineal 9L-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2329 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TMST2TX64 Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2330
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TMST2TX64 Assy.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM 

2331 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC adapter
with clamp filter. 

UNIDAD EVENTO 1

2332
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACDC adapter
with clamp filter. 

UNIDAD EVENTO 1

2333 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Assy with Patch
CD kits for LE and
LE vet.

UNIDAD EVENTO 1

2334
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
Assy with Patch
CD kits for LE and
LE vet.

UNIDAD EVENTO 1

2335 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
inverter ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2336
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
inverter ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2337 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1
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2338
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2339 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2340
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2341 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2342
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2343 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LE
KBD cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2344
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LE
KBD cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2345 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2346
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2347 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY

UNIDAD EVENTO 1
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2348
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

2349 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2350
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2351 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2352
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2353 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2354
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KBD
cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2355 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2356
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2357 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Speaker Kits.

UNIDAD EVENTO 1

2358
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
provisión de
Speaker Kits.

UNIDAD EVENTO 1

2359 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
KBD to MST Cable
for LOGIQ e.

UNIDAD EVENTO 1

2360
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Main
KBD to MST Cable
for LOGIQ e.

UNIDAD EVENTO 1

2361 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2362
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Bottom Cover
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2363 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TMST PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2364
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TMST PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2365 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TX64
PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2366
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de TX64
PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2367 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de de
RX64 Board.

UNIDAD EVENTO 1
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2368
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de de
RX64 Board.

UNIDAD EVENTO 1

2369 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Connector
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2370
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe Connector
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2371 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PM1.4G ETX CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

2372
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
PM1.4G ETX CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

2373 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
512MB DDR
Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2374
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
512MB DDR
Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2375 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 1G
DDR2 Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2376
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 1G
DDR2 Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2377 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1
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2378
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2379 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Left
FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2380
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Left
FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2381 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2382
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2383 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2384
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2385 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handle Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2386
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Handle Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2387 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1
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2388
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2389 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Left
FAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

2390
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Left
FAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

2391 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2392
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2393 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2394
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2395 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handle Assy

UNIDAD EVENTO 1

2396
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Handle Assy

UNIDAD EVENTO 1

2397 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA HDD with
Blue Front Shell
and Grub Patch
Installation

UNIDAD EVENTO 1
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2398
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SATA HDD with
Blue Front Shell
and Grub Patch
Installation

UNIDAD EVENTO 1

2399 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery Pack

UNIDAD EVENTO 1

2400
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Battery Pack

UNIDAD EVENTO 1

2401 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Wheels

UNIDAD EVENTO 1

2402
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
provisión de
Wheels

UNIDAD EVENTO 1

2403 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Isolation
transformer 220V.

UNIDAD EVENTO 1

2404
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Isolation
transformer 220V.

UNIDAD EVENTO 1

2405 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Handle kits for
LeLiVe isolation
cart.

UNIDAD EVENTO 1

2406
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Handle kits for
LeLiVe isolation
cart.

UNIDAD EVENTO 1

2407 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe holder kits

UNIDAD EVENTO 1
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2408
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe holder kits

UNIDAD EVENTO 1

2409 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Castor kits (Dark
Steel Blue).

UNIDAD EVENTO 1

2410
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Castor kits (Dark
Steel Blue).

UNIDAD EVENTO 1

2411 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Isolation cart
transformer 220V
(Dark Steel Blue)

UNIDAD EVENTO 1

2412
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Isolation cart
transformer 220V
(Dark Steel Blue)

UNIDAD EVENTO 1

2413 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor
Convexo 4C-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2414
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor
Convexo 4C-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2415 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor
Endocavitario
E8C RS
Compatible con
Logiq e.

UNIDAD EVENTO 1
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2416
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Transductor
Endocavitario
E8C RS
Compatible con
Logiq e.

UNIDAD EVENTO 1

2417 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Transductor
Micro Convexo
8C-RS
Compatible con
Logiq E

UNIDAD EVENTO 1

2418
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Transductor
Micro Convexo
8C-RS
Compatible con
Logiq E

UNIDAD EVENTO 1

2419 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Transductor
Lineal 9L-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2420
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Transductor
Lineal 9L-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2421 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TMST2TX64 Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2422
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TMST2TX64 Assy.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

2423 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC adapter
with clamp filter. 

UNIDAD EVENTO 1
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2424
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACDC adapter
with clamp filter. 

UNIDAD EVENTO 1

2425 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Assy with Patch
CD kits for LE and
LE vet.

UNIDAD EVENTO 1

2426
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Assy with Patch
CD kits for LE and
LE vet.

UNIDAD EVENTO 1

2427 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
inverter ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2428
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
inverter ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2429 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2430
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2431 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2432
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2433 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1
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2434
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2435 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LE
KBD cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2436
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LE
KBD cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2437 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2438
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2439 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

2440
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Le
BT11 Keyboard
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

2441 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2442
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
provisión de
Trackball ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2443 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1
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2444
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de NSK-
C4A01 AN
keyboard.

UNIDAD EVENTO 1

2445 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2446
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KBD
cable kits.

UNIDAD EVENTO 1

2447 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2448
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
provisión de
Keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2449 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Speaker Kits.

UNIDAD EVENTO 1

2450
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
provisión de
Speaker Kits.

UNIDAD EVENTO 1

2451 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
KBD to MST Cable
for LOGIQ e.

UNIDAD EVENTO 1

2452
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Main
KBD to MST Cable
for LOGIQ e.

UNIDAD EVENTO 1

2453 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1
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2454
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Bottom Cover
ASSY.

UNIDAD EVENTO 1

2455 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TMST PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2456
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TMST PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2457 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TX64
PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2458
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de TX64
PWA.

UNIDAD EVENTO 1

2459 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de de
RX64 Board.

UNIDAD EVENTO 1

2460
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de de
RX64 Board.

UNIDAD EVENTO 1

2461 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Connector
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2462
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe Connector
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2463 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PM1.4G ETX CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1

2464
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
PM1.4G ETX CPU
Module

UNIDAD EVENTO 1
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2465 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
512MB DDR
Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2466
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
512MB DDR
Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2467 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 1G
DDR2 Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2468
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 1G
DDR2 Memory.

UNIDAD EVENTO 1

2469 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2470
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2471 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Left
FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2472
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Left
FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2473 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2474
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2475 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2476
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2477 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handle Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2478
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Handle Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2479 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2480
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Charger Board
and Cable Kits for
LOGIQ e

UNIDAD EVENTO 1

2481 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Left
FAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

2482
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Left
FAN Assy

UNIDAD EVENTO 1

2483 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2484
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Right FAN Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2485 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2486
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
and Handle Hinge
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2487 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handle Assy

UNIDAD EVENTO 1

2488
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Handle Assy

UNIDAD EVENTO 1

2489 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA HDD with
Blue Front Shell
and Grub Patch
Installation

UNIDAD EVENTO 1

2490
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SATA HDD with
Blue Front Shell
and Grub Patch
Installation

UNIDAD EVENTO 1

2491 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery Pack

UNIDAD EVENTO 1

2492
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Battery Pack

UNIDAD EVENTO 1

2493 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
provisión de
Wheels

UNIDAD EVENTO 1

2494
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
provisión de
Wheels

UNIDAD EVENTO 1
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2495 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Isolation
transformer 220V.

UNIDAD EVENTO 1

2496
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Isolation
transformer 220V.

UNIDAD EVENTO 1

2497 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Handle kits for
LeLiVe isolation
cart.

UNIDAD EVENTO 1

2498
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Handle kits for
LeLiVe isolation
cart.

UNIDAD EVENTO 1

2499 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe holder kits

UNIDAD EVENTO 1

2500
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe holder kits

UNIDAD EVENTO 1

2501 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Castor kits (Dark
Steel Blue).

UNIDAD EVENTO 1

2502
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Castor kits (Dark
Steel Blue).

UNIDAD EVENTO 1

2503 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Isolation cart
transformer 220V
(Dark Steel Blue)

UNIDAD EVENTO 1

2504
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Isolation cart
transformer 220V
(Dark Steel Blue)

UNIDAD EVENTO 1
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2505 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor
Convexo 4C-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2506
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor
Convexo 4C-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2507 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Transductor
Endocavitario
E8C RS
Compatible con
Logiq e.

UNIDAD EVENTO 1

2508
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Transductor
Endocavitario
E8C RS
Compatible con
Logiq e.

UNIDAD EVENTO 1

2509 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Transductor
Micro Convexo
8C-RS
Compatible con
Logiq E

UNIDAD EVENTO 1

2510
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Transductor
Micro Convexo
8C-RS
Compatible con
Logiq E

UNIDAD EVENTO 1

2511 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Transductor
Lineal 9L-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1
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2512
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Transductor
Lineal 9L-RS
Compatible con
Logiq E.

UNIDAD EVENTO 1

2513 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TMST2TX64 Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2514
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TMST2TX64 Assy.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO VENUE 50

2515 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
VENUE 50 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

2516 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo  Ecografo 
VENUE 50 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

2517 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
VENUE 50 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

2518 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo 
VENUE 50 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1
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2519 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo 
VENUE 50 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

2520 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo 
VENUE 50 Marca
GeneraL Electric 
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

2521 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2522
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2523 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and touch screen
cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2524
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
and touch screen
cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2525 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Middle Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2526
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Middle Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2527 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 V12 with
heatpipe assy

UNIDAD EVENTO 1
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2528
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TR32 V12 with
heatpipe assy

UNIDAD EVENTO 1

2529 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fans

UNIDAD EVENTO 1

2530
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Fans

UNIDAD EVENTO 1

2531 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SD/USB board

UNIDAD EVENTO 1

2532
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SD/USB board

UNIDAD EVENTO 1

2533 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
board (without
SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2534
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de MST
board (without
SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2535 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
board (with SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2536
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de MST
board (with SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2537 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

2538
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

2539 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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2540
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Bottom Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2541 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

2542
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

2543 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Venue Empty SSD
service part

UNIDAD EVENTO 1

2544
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Venue Empty SSD
service part

UNIDAD EVENTO 1

2545 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Holder
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2546
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Docking Holder
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2547 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Cable

UNIDAD EVENTO 1

2548
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Docking Cable

UNIDAD EVENTO 1

2549 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1
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2550
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Docking Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

2551 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Function
Board

UNIDAD EVENTO 1

2552
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Docking Function
Board

UNIDAD EVENTO 1

2553 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Rotating
module PWA

UNIDAD EVENTO 1

2554
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Docking Rotating
module PWA

UNIDAD EVENTO 1

2555 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer shelf with
drawer and on
shelf basket

UNIDAD EVENTO 1

2556
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Printer shelf with
drawer and on
shelf basket

UNIDAD EVENTO 1

2557 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Cart
AC Inlet Cable

UNIDAD EVENTO 1

2558
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Cart
AC Inlet Cable

UNIDAD EVENTO 1

2559 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
spring

UNIDAD EVENTO 1
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2560
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gas
spring

UNIDAD EVENTO 1

2561 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3-
probe Port with
package SVC

UNIDAD EVENTO 1

2562
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3-
probe Port with
package SVC

UNIDAD EVENTO 1

2563 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi-probe
holder, gel holder
and E8CS holder

UNIDAD EVENTO 1

2564
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Multi-probe
holder, gel holder
and E8CS holder

UNIDAD EVENTO 1

2565 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Module

UNIDAD EVENTO 1

2566
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Power Module

UNIDAD EVENTO 1

2567 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3S-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2568
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3S-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2569 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2570
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 12L-
SC

UNIDAD EVENTO 1

292/578



2571 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L8-
18i-SC

UNIDAD EVENTO 1

2572
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L8-
18i-SC

UNIDAD EVENTO 1

2573 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
L12n-SC

UNIDAD EVENTO 1

2574
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
L12n-SC

UNIDAD EVENTO 1

2575 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8CS-SC

UNIDAD EVENTO 1

2576
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
E8CS-SC

UNIDAD EVENTO 1

2577 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10C-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2578
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 10C-
SC

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM 

2579 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2580
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Top
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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2581 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and touch screen
cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2582
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
and touch screen
cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2583 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Middle Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2584
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Middle Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2585 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 V12 with
heatpipe assy

UNIDAD EVENTO 1

2586
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TR32 V12 with
heatpipe assy

UNIDAD EVENTO 1

2587 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fans

UNIDAD EVENTO 1

2588
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Fans

UNIDAD EVENTO 1

2589 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SD/USB board

UNIDAD EVENTO 1

2590
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SD/USB board

UNIDAD EVENTO 1

2591 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
board (without
SSD)

UNIDAD EVENTO 1

294/578



2592
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de MST
board (without
SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2593 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
board (with SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2594
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de MST
board (with SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2595 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

2596
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

2597 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2598
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Bottom Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2599 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

2600
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

2601 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Venue Empty SSD
service part

UNIDAD EVENTO 1

2602
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Venue Empty SSD
service part

UNIDAD EVENTO 1
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2603 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Holder
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2604
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Docking Holder
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2605 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Cable

UNIDAD EVENTO 1

2606
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Docking Cable

UNIDAD EVENTO 1

2607 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

2608
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Docking Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

2609 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Function
Board

UNIDAD EVENTO 1

2610
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Docking Function
Board

UNIDAD EVENTO 1

2611 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Rotating
module PWA

UNIDAD EVENTO 1

2612
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Docking Rotating
module PWA

UNIDAD EVENTO 1
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2613 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer shelf with
drawer and on
shelf basket

UNIDAD EVENTO 1

2614
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Printer shelf with
drawer and on
shelf basket

UNIDAD EVENTO 1

2615 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Cart
AC Inlet Cable

UNIDAD EVENTO 1

2616
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Cart
AC Inlet Cable

UNIDAD EVENTO 1

2617 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
spring

UNIDAD EVENTO 1

2618
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gas
spring

UNIDAD EVENTO 1

2619 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3-
probe Port with
package SVC

UNIDAD EVENTO 1

2620
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3-
probe Port with
package SVC

UNIDAD EVENTO 1

2621 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi-probe
holder, gel holder
and E8CS holder

UNIDAD EVENTO 1

2622
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Multi-probe
holder, gel holder
and E8CS holder

UNIDAD EVENTO 1

297/578



2623 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Module

UNIDAD EVENTO 1

2624
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Power Module

UNIDAD EVENTO 1

2625 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3S-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2626
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3S-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2627 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2628
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 12L-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2629 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L8-
18i-SC

UNIDAD EVENTO 1

2630
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L8-
18i-SC

UNIDAD EVENTO 1

2631 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
L12n-SC

UNIDAD EVENTO 1

2632
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
L12n-SC

UNIDAD EVENTO 1

2633 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8CS-SC

UNIDAD EVENTO 1

2634
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
E8CS-SC

UNIDAD EVENTO 1
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2635 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10C-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2636
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 10C-
SC

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

2637 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2638
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2639 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
and touch screen
cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2640
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
and touch screen
cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2641 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Middle Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2642
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Middle Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2643 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 V12 with
heatpipe assy

UNIDAD EVENTO 1

2644
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TR32 V12 with
heatpipe assy

UNIDAD EVENTO 1
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2645 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fans

UNIDAD EVENTO 1

2646
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Fans

UNIDAD EVENTO 1

2647 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SD/USB board

UNIDAD EVENTO 1

2648
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SD/USB board

UNIDAD EVENTO 1

2649 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
board (without
SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2650
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de MST
board (without
SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2651 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
board (with SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2652
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de MST
board (with SSD)

UNIDAD EVENTO 1

2653 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

2654
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de SSD

UNIDAD EVENTO 1

2655 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2656
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Bottom Cover
Assy

UNIDAD EVENTO 1

300/578



2657 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

2658
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Battery

UNIDAD EVENTO 1

2659 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Venue Empty SSD
service part

UNIDAD EVENTO 1

2660
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Venue Empty SSD
service part

UNIDAD EVENTO 1

2661 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Holder
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2662
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Docking Holder
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2663 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Cable

UNIDAD EVENTO 1

2664
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Docking Cable

UNIDAD EVENTO 1

2665 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

2666
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Docking Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

2667 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Function
Board

UNIDAD EVENTO 1

301/578



2668
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Docking Function
Board

UNIDAD EVENTO 1

2669 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Docking Rotating
module PWA

UNIDAD EVENTO 1

2670
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Docking Rotating
module PWA

UNIDAD EVENTO 1

2671 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer shelf with
drawer and on
shelf basket

UNIDAD EVENTO 1

2672
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Printer shelf with
drawer and on
shelf basket

UNIDAD EVENTO 1

2673 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Cart
AC Inlet Cable

UNIDAD EVENTO 1

2674
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Cart
AC Inlet Cable

UNIDAD EVENTO 1

2675 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
spring

UNIDAD EVENTO 1

2676
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gas
spring

UNIDAD EVENTO 1

302/578



2677 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3-
probe Port with
package SVC

UNIDAD EVENTO 1

2678
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3-
probe Port with
package SVC

UNIDAD EVENTO 1

2679 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi-probe
holder, gel holder
and E8CS holder

UNIDAD EVENTO 1

2680
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Multi-probe
holder, gel holder
and E8CS holder

UNIDAD EVENTO 1

2681 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Module

UNIDAD EVENTO 1

2682
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Power Module

UNIDAD EVENTO 1

2683 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3S-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2684
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3S-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2685 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 12L-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2686
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 12L-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2687 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L8-
18i-SC

UNIDAD EVENTO 1

303/578



2688
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L8-
18i-SC

UNIDAD EVENTO 1

2689 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
L12n-SC

UNIDAD EVENTO 1

2690
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
L12n-SC

UNIDAD EVENTO 1

2691 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8CS-SC

UNIDAD EVENTO 1

2692
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
E8CS-SC

UNIDAD EVENTO 1

2693 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 10C-
SC

UNIDAD EVENTO 1

2694
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 10C-
SC

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO LOGIQ C5

2695 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
LOGIQ C5  Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

2696 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
LOGIQ C5  Marca
General Electric 
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

304/578



2697 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
LOGIQ C5  Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

2698 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
LOGIQ C5  Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

2699 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
LOGIQ C5  Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

2700 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
LOGIQ C5  Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

2701 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Hinge
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2702
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Hinge
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2703 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium LCD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

305/578



2704
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium LCD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2705 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

2706
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

2707 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2708
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2709 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Stand KBD for AN
Keyboard English

UNIDAD EVENTO 1

2710
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
Stand KBD for AN
Keyboard English

UNIDAD EVENTO 1

2711 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5 Silicon
key and key caps
for service.

UNIDAD EVENTO 1

2712
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5 Silicon
key and key caps
for service.

UNIDAD EVENTO 1

2713 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium other
keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

306/578



2714
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium other
keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2715 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Probe,
Gel holder and
cable hook kits

UNIDAD EVENTO 1

2716
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Probe,
Gel holder and
cable hook kits

UNIDAD EVENTO 1

2717 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
bottom Cover
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2718
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
bottom Cover
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2719 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
hold support.

UNIDAD EVENTO 1

2720
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de Gel
hold support.

UNIDAD EVENTO 1

2721 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Front
Caster kits.

UNIDAD EVENTO 1

2722
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Front
Caster kits.

UNIDAD EVENTO 1

307/578



2723 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Rear
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

2724
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Rear
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

2725 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Drawer
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2726
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Drawer
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2727 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Upper Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2728
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Upper Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2729 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
PremiumConsole
Front Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2730
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
PremiumConsole
Front Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2731 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Rear Grip.

UNIDAD EVENTO 1

308/578



2732
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Rear Grip.

UNIDAD EVENTO 1

2733 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Handle
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2734
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Handle
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2735 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Caster
Kit.

UNIDAD EVENTO 1

2736
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Caster
Kit.

UNIDAD EVENTO 1

2737 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Left Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2738
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Left Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2739 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Right Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2740
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Right Cover.

UNIDAD EVENTO 1
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2741 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Back Cover

UNIDAD EVENTO 1

2742
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Back Cover

UNIDAD EVENTO 1

2743 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de RX64

UNIDAD EVENTO 1

2744
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de RX64

UNIDAD EVENTO 1

2745 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TX64.

UNIDAD EVENTO 1

2746
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
TX64.

UNIDAD EVENTO 1

2747 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3
Probe Relay Box
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2748
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de 3
Probe Relay Box
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2749 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPTKey PWA

UNIDAD EVENTO 1

2750
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
OPTKey PWA

UNIDAD EVENTO 1

2751 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium CPU
assy

UNIDAD EVENTO 1

310/578



2752
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium CPU
assy

UNIDAD EVENTO 1

2753 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Hard
Disk Assy

UNIDAD EVENTO 1

2754
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de Hard
Disk Assy

UNIDAD EVENTO 1

2755 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PFPC PWA (Relay
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2756
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
PFPC PWA (Relay
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2757 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MST2TX (MST
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2758
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
MST2TX (MST
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2759 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power box
assy_220V

UNIDAD EVENTO 1

2760
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
Power box
assy_220V

UNIDAD EVENTO 1

2761 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCDC in power
box

UNIDAD EVENTO 1

2762
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
DCDC in power
box

UNIDAD EVENTO 1

311/578



2763 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Transfer PWA

UNIDAD EVENTO 1

2764
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de KBD
Transfer PWA

UNIDAD EVENTO 1

2765 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker

UNIDAD EVENTO 1

2766
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
Speaker

UNIDAD EVENTO 1

2767 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan

UNIDAD EVENTO 1

2768
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de Fan

UNIDAD EVENTO 1

2769 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC

UNIDAD EVENTO 1

2770
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
ACDC

UNIDAD EVENTO 1

2771 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PTMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2772
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
PTMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2773 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RS
to 4D box

UNIDAD EVENTO 1

2774
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de RS
to 4D box

UNIDAD EVENTO 1

2775 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Rear Panel Assy

UNIDAD EVENTO 1

312/578



2776
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Rear Panel Assy

UNIDAD EVENTO 1

2777 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RC.

UNIDAD EVENTO 1

2778
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de  por
provisión de L6-
12-RC.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM 

2779 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Hinge
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2780
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Hinge
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2781 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium LCD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2782
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium LCD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2783 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

2784
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

313/578



2785 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2786
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2787 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Stand KBD for AN
Keyboard English

UNIDAD EVENTO 1

2788
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Stand KBD for AN
Keyboard English

UNIDAD EVENTO 1

2789 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5 Silicon
key and key caps
for service.

UNIDAD EVENTO 1

2790
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5 Silicon
key and key caps
for service.

UNIDAD EVENTO 1

2791 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium other
keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2792
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium other
keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2793 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Probe,
Gel holder and
cable hook kits

UNIDAD EVENTO 1

314/578



2794
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Probe,
Gel holder and
cable hook kits

UNIDAD EVENTO 1

2795 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
bottom Cover
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2796
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
bottom Cover
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2797 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
hold support.

UNIDAD EVENTO 1

2798
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gel
hold support.

UNIDAD EVENTO 1

2799 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Front
Caster kits.

UNIDAD EVENTO 1

2800
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Front
Caster kits.

UNIDAD EVENTO 1

2801 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Rear
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

2802
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Rear
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

315/578



2803 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Drawer
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2804
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Drawer
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2805 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Upper Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2806
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Upper Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2807 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
PremiumConsole
Front Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2808
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
PremiumConsole
Front Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2809 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Rear Grip.

UNIDAD EVENTO 1

2810
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Rear Grip.

UNIDAD EVENTO 1

2811 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Handle
Cover

UNIDAD EVENTO 1

316/578



2812
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Handle
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2813 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Caster
Kit.

UNIDAD EVENTO 1

2814
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Caster
Kit.

UNIDAD EVENTO 1

2815 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Left Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2816
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Left Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2817 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Right Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2818
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Right Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2819 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Back Cover

UNIDAD EVENTO 1
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2820
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Back Cover

UNIDAD EVENTO 1

2821 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de RX64

UNIDAD EVENTO 1

2822
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de RX64

UNIDAD EVENTO 1

2823 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TX64.

UNIDAD EVENTO 1

2824
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TX64.

UNIDAD EVENTO 1

2825 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3
Probe Relay Box
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2826
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3
Probe Relay Box
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2827 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPTKey PWA

UNIDAD EVENTO 1

2828
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
OPTKey PWA

UNIDAD EVENTO 1

2829 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium CPU
assy

UNIDAD EVENTO 1

2830
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium CPU
assy

UNIDAD EVENTO 1
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2831 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Hard
Disk Assy

UNIDAD EVENTO 1

2832
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Hard
Disk Assy

UNIDAD EVENTO 1

2833 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PFPC PWA (Relay
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2834
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
PFPC PWA (Relay
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2835 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MST2TX (MST
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2836
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
MST2TX (MST
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2837 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power box
assy_220V

UNIDAD EVENTO 1

2838
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Power box
assy_220V

UNIDAD EVENTO 1

2839 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCDC in power
box

UNIDAD EVENTO 1
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2840
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
DCDC in power
box

UNIDAD EVENTO 1

2841 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Transfer PWA

UNIDAD EVENTO 1

2842
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KBD
Transfer PWA

UNIDAD EVENTO 1

2843 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker

UNIDAD EVENTO 1

2844
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Speaker

UNIDAD EVENTO 1

2845 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan

UNIDAD EVENTO 1

2846
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Fan

UNIDAD EVENTO 1

2847 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC

UNIDAD EVENTO 1

2848
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACDC

UNIDAD EVENTO 1

2849 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PTMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2850
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
PTMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2851 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RS
to 4D box

UNIDAD EVENTO 1
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2852
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de RS
to 4D box

UNIDAD EVENTO 1

2853 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Rear Panel Assy

UNIDAD EVENTO 1

2854
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Rear Panel Assy

UNIDAD EVENTO 1

2855 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RC.

UNIDAD EVENTO 1

2856
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L6-
12-RC.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

2857 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Hinge
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2858
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Hinge
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2859 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium LCD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2860
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium LCD
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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2861 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

2862
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
Top Assy

UNIDAD EVENTO 1

2863 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2864
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

2865 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Stand KBD for AN
Keyboard English

UNIDAD EVENTO 1

2866
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Stand KBD for AN
Keyboard English

UNIDAD EVENTO 1

2867 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5 Silicon
key and key caps
for service.

UNIDAD EVENTO 1

2868
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5 Silicon
key and key caps
for service.

UNIDAD EVENTO 1

2869 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium other
keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2870
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium other
keyboard PWA
kits.

UNIDAD EVENTO 1

2871 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Probe,
Gel holder and
cable hook kits

UNIDAD EVENTO 1

2872
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Probe,
Gel holder and
cable hook kits

UNIDAD EVENTO 1

2873 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
bottom Cover
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2874
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium KBD
bottom Cover
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

2875 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gel
hold support.

UNIDAD EVENTO 1

2876
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gel
hold support.

UNIDAD EVENTO 1

2877 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Front
Caster kits.

UNIDAD EVENTO 1
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2878
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Front
Caster kits.

UNIDAD EVENTO 1

2879 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Rear
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

2880
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Rear
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

2881 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Drawer
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2882
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Drawer
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2883 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Upper Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2884
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Upper Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2885 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
PremiumConsole
Front Cover.

UNIDAD EVENTO 1
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2886
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
PremiumConsole
Front Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2887 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Rear Grip.

UNIDAD EVENTO 1

2888
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Console
Rear Grip.

UNIDAD EVENTO 1

2889 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Handle
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2890
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Handle
Cover

UNIDAD EVENTO 1

2891 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Caster
Kit.

UNIDAD EVENTO 1

2892
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C3/C5
Premium Caster
Kit.

UNIDAD EVENTO 1

2893 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Left Cover.

UNIDAD EVENTO 1
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2894
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Left Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2895 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Right Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2896
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Right Cover.

UNIDAD EVENTO 1

2897 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Back Cover

UNIDAD EVENTO 1

2898
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Back Cover

UNIDAD EVENTO 1

2899 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de RX64

UNIDAD EVENTO 1

2900
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de RX64

UNIDAD EVENTO 1

2901 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TX64.

UNIDAD EVENTO 1

2902
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TX64.

UNIDAD EVENTO 1

2903 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3
Probe Relay Box
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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2904
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3
Probe Relay Box
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2905 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
OPTKey PWA

UNIDAD EVENTO 1

2906
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
OPTKey PWA

UNIDAD EVENTO 1

2907 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium CPU
assy

UNIDAD EVENTO 1

2908
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium CPU
assy

UNIDAD EVENTO 1

2909 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Hard
Disk Assy

UNIDAD EVENTO 1

2910
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Hard
Disk Assy

UNIDAD EVENTO 1

2911 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PFPC PWA (Relay
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2912
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
PFPC PWA (Relay
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2913 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MST2TX (MST
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

327/578



2914
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MST2TX (MST
PWA to TX64)

UNIDAD EVENTO 1

2915 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power box
assy_220V

UNIDAD EVENTO 1

2916
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Power box
assy_220V

UNIDAD EVENTO 1

2917 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCDC in power
box

UNIDAD EVENTO 1

2918
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
DCDC in power
box

UNIDAD EVENTO 1

2919 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KBD
Transfer PWA

UNIDAD EVENTO 1

2920
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KBD
Transfer PWA

UNIDAD EVENTO 1

2921 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker

UNIDAD EVENTO 1

2922
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Speaker

UNIDAD EVENTO 1

2923 73171602-006
Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan

UNIDAD EVENTO 1

2924
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Fan

UNIDAD EVENTO 1
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2925 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC

UNIDAD EVENTO 1

2926
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACDC

UNIDAD EVENTO 1

2927 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
PTMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2928
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
PTMST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2929 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RS
to 4D box

UNIDAD EVENTO 1

2930
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de RS
to 4D box

UNIDAD EVENTO 1

2931 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Rear Panel Assy

UNIDAD EVENTO 1

2932
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ C5
Premium Console
Rear Panel Assy

UNIDAD EVENTO 1

2933 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RC.

UNIDAD EVENTO 1

2934
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L6-
12-RC.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO LOGIQ V2
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2935 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
Logiq V2 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

2936 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo  Ecografo
Logiq V2 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

2937 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
Logiq V2 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

2938 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
Logiq V2 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

2939 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
Logiq V2 Marca
GeneraL Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

2940 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
Logiq V2 Marca
GeneraL Electric 
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM
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2941 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

2942
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

2943 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2944
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

2945 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Hinge Kits

UNIDAD EVENTO 1

2946
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Hinge Kits

UNIDAD EVENTO 1

2947 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 handle kit

UNIDAD EVENTO 1

2948
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 handle kit

UNIDAD EVENTO 1

2949 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Handle Hinge
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2950
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Handle Hinge
Kits

UNIDAD EVENTO 1
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2951 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Menu Panel
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2952
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Menu Panel
Assy

UNIDAD EVENTO 1

2953 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 AN KEYBOARD

UNIDAD EVENTO 1

2954
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 AN KEYBOARD

UNIDAD EVENTO 1

2955 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

2956
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

2957 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Top
cover

UNIDAD EVENTO 1

2958
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Top
cover

UNIDAD EVENTO 1

2959 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard PWA
with keycaps

UNIDAD EVENTO 1
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2960
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard PWA
with keycaps

UNIDAD EVENTO 1

2961 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 SPEAKER AND
CABLE HARNESS

UNIDAD EVENTO 1

2962
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 SPEAKER AND
CABLE HARNESS

UNIDAD EVENTO 1

2963 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 keytop kits
with rubber

UNIDAD EVENTO 1

2964
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 keytop kits
with rubber

UNIDAD EVENTO 1

2965 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 TGC and
Depth Key Cap
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2966
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 TGC and
Depth Key Cap
Kits

UNIDAD EVENTO 1

2967 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Trackball Kits

UNIDAD EVENTO 1

333/578



2968
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Trackball Kits

UNIDAD EVENTO 1

2969 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Whole
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

2970
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Whole
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

2971 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Logiq V1V2 Probe
lock button assy

UNIDAD EVENTO 1

2972
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Logiq V1V2 Probe
lock button assy

UNIDAD EVENTO 1

2973 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe connector
assy for Logiq
V1V2

UNIDAD EVENTO 1

2974
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Probe connector
assy for Logiq
V1V2

UNIDAD EVENTO 1

2975 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
MST Kit

UNIDAD EVENTO 1

2976
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
MST Kit

UNIDAD EVENTO 1

334/578



2977 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
IO PWA

UNIDAD EVENTO 1

2978
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
IO PWA

UNIDAD EVENTO 1

2979 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
DC DC kits

UNIDAD EVENTO 1

2980
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
DC DC kits

UNIDAD EVENTO 1

2981 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
WDC2MST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2982
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
WDC2MST PWA

UNIDAD EVENTO 1

2983 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
Right fan

UNIDAD EVENTO 1

2984
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
Right fan

UNIDAD EVENTO 1

2985 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
left fan

UNIDAD EVENTO 1

2986
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
left fan

UNIDAD EVENTO 1

335/578



2987 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
battery

UNIDAD EVENTO 1

2988
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
battery

UNIDAD EVENTO 1

2989 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Logiq V2/Logiq V1
Bottem cover

UNIDAD EVENTO 1

2990
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Logiq V2/Logiq V1
Bottem cover

UNIDAD EVENTO 1

2991 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC ADAPTER

UNIDAD EVENTO 1

2992
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACDC ADAPTER

UNIDAD EVENTO 1

2993 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LogiqV2 LOGO
KIT

UNIDAD EVENTO 1

2994
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LogiqV2 LOGO
KIT

UNIDAD EVENTO 1

2995 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Small Part Kit

UNIDAD EVENTO 1

2996
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Small Part Kit

UNIDAD EVENTO 1

336/578



2997 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2998
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Cable kits

UNIDAD EVENTO 1

2999 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
cpu

UNIDAD EVENTO 1

3000
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
cpu

UNIDAD EVENTO 1

3001 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  2PP
adapter

UNIDAD EVENTO 1

3002
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  2PP
adapter

UNIDAD EVENTO 1

3003 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  V
Cart SVC Parts

UNIDAD EVENTO 1

3004
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  V
Cart SVC Parts

UNIDAD EVENTO 1

3005 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  V
Cart Castor Kits

UNIDAD EVENTO 1

3006
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  V
Cart Castor Kits

UNIDAD EVENTO 1

3007 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V1V2 cart
cover kit

UNIDAD EVENTO 1

337/578



3008
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ V1V2 cart
cover kit

UNIDAD EVENTO 1

3009 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  4C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3010
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  4C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3011 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  L6-
12-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3012
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  L6-
12-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3013 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  3Sc-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3014
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  3Sc-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3015 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  8C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3016
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  8C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3017 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
E8C-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3018
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
E8C-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM 

338/578



3019 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

3020
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

3021 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3022
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3023 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Hinge Kits

UNIDAD EVENTO 1

3024
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Hinge Kits

UNIDAD EVENTO 1

3025 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 handle kit

UNIDAD EVENTO 1

3026
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 handle kit

UNIDAD EVENTO 1

3027 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Handle Hinge
Kits

UNIDAD EVENTO 1

3028
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Handle Hinge
Kits

UNIDAD EVENTO 1

339/578



3029 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Menu Panel
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3030
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Menu Panel
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3031 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 AN KEYBOARD

UNIDAD EVENTO 1

3032
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 AN KEYBOARD

UNIDAD EVENTO 1

3033 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

3034
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

3035 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Top
cover

UNIDAD EVENTO 1

3036
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Top
cover

UNIDAD EVENTO 1

3037 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard PWA
with keycaps

UNIDAD EVENTO 1

340/578



3038
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard PWA
with keycaps

UNIDAD EVENTO 1

3039 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 SPEAKER AND
CABLE HARNESS

UNIDAD EVENTO 1

3040
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 SPEAKER AND
CABLE HARNESS

UNIDAD EVENTO 1

3041 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 keytop kits
with rubber

UNIDAD EVENTO 1

3042
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 keytop kits
with rubber

UNIDAD EVENTO 1

3043 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 TGC and
Depth Key Cap
Kits

UNIDAD EVENTO 1

3044
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 TGC and
Depth Key Cap
Kits

UNIDAD EVENTO 1

3045 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Trackball Kits

UNIDAD EVENTO 1

341/578



3046
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Trackball Kits

UNIDAD EVENTO 1

3047 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Whole
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

3048
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Whole
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

3049 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Logiq V1V2 Probe
lock button assy

UNIDAD EVENTO 1

3050
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Logiq V1V2 Probe
lock button assy

UNIDAD EVENTO 1

3051 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe connector
assy for Logiq
V1V2

UNIDAD EVENTO 1

3052
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Probe connector
assy for Logiq
V1V2

UNIDAD EVENTO 1

3053 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
MST Kit

UNIDAD EVENTO 1

3054
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
MST Kit

UNIDAD EVENTO 1

342/578



3055 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
IO PWA

UNIDAD EVENTO 1

3056
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
IO PWA

UNIDAD EVENTO 1

3057 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
DC DC kits

UNIDAD EVENTO 1

3058
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
DC DC kits

UNIDAD EVENTO 1

3059 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
WDC2MST PWA

UNIDAD EVENTO 1

3060
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
WDC2MST PWA

UNIDAD EVENTO 1

3061 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
Right fan

UNIDAD EVENTO 1

3062
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
Right fan

UNIDAD EVENTO 1

3063 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
left fan

UNIDAD EVENTO 1

3064
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
left fan

UNIDAD EVENTO 1

343/578



3065 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
battery

UNIDAD EVENTO 1

3066
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
battery

UNIDAD EVENTO 1

3067 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Logiq V2/Logiq V1
Bottem cover

UNIDAD EVENTO 1

3068
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Logiq V2/Logiq V1
Bottem cover

UNIDAD EVENTO 1

3069 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC ADAPTER

UNIDAD EVENTO 1

3070
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACDC ADAPTER

UNIDAD EVENTO 1

3071 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LogiqV2 LOGO
KIT

UNIDAD EVENTO 1

3072
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LogiqV2 LOGO
KIT

UNIDAD EVENTO 1

3073 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Small Part Kit

UNIDAD EVENTO 1

3074
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Small Part Kit

UNIDAD EVENTO 1

344/578



3075 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Cable kits

UNIDAD EVENTO 1

3076
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Cable kits

UNIDAD EVENTO 1

3077 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
cpu

UNIDAD EVENTO 1

3078
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
cpu

UNIDAD EVENTO 1

3079 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  2PP
adapter

UNIDAD EVENTO 1

3080
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  2PP
adapter

UNIDAD EVENTO 1

3081 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  V
Cart SVC Parts

UNIDAD EVENTO 1

3082
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  V
Cart SVC Parts

UNIDAD EVENTO 1

3083 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  V
Cart Castor Kits

UNIDAD EVENTO 1

3084
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  V
Cart Castor Kits

UNIDAD EVENTO 1

3085 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V1V2 cart
cover kit

UNIDAD EVENTO 1

345/578



3086
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ V1V2 cart
cover kit

UNIDAD EVENTO 1

3087 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  4C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3088
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  4C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3089 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  L6-
12-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3090
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  L6-
12-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3091 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  3Sc-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3092
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  3Sc-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3093 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  8C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3094
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  8C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3095 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
E8C-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3096
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
E8C-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

346/578



3097 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

3098
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Assy

UNIDAD EVENTO 1

3099 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3100
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3101 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Hinge Kits

UNIDAD EVENTO 1

3102
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 LCD Hinge Kits

UNIDAD EVENTO 1

3103 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 handle kit

UNIDAD EVENTO 1

3104
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 handle kit

UNIDAD EVENTO 1

3105 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Handle Hinge
Kits

UNIDAD EVENTO 1

3106
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Handle Hinge
Kits

UNIDAD EVENTO 1

347/578



3107 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Menu Panel
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3108
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Menu Panel
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3109 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 AN KEYBOARD

UNIDAD EVENTO 1

3110
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 AN KEYBOARD

UNIDAD EVENTO 1

3111 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

3112
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

3113 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Top
cover

UNIDAD EVENTO 1

3114
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard Top
cover

UNIDAD EVENTO 1

3115 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard PWA
with keycaps

UNIDAD EVENTO 1

348/578



3116
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Keyboard PWA
with keycaps

UNIDAD EVENTO 1

3117 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 SPEAKER AND
CABLE HARNESS

UNIDAD EVENTO 1

3118
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 SPEAKER AND
CABLE HARNESS

UNIDAD EVENTO 1

3119 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 keytop kits
with rubber

UNIDAD EVENTO 1

3120
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 keytop kits
with rubber

UNIDAD EVENTO 1

3121 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 TGC and
Depth Key Cap
Kits

UNIDAD EVENTO 1

3122
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 TGC and
Depth Key Cap
Kits

UNIDAD EVENTO 1

3123 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Trackball Kits

UNIDAD EVENTO 1

349/578



3124
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Trackball Kits

UNIDAD EVENTO 1

3125 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Whole
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

3126
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Whole
keyboard film

UNIDAD EVENTO 1

3127 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Logiq V1V2 Probe
lock button assy

UNIDAD EVENTO 1

3128
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Logiq V1V2 Probe
lock button assy

UNIDAD EVENTO 1

3129 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe connector
assy for Logiq
V1V2

UNIDAD EVENTO 1

3130
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Probe connector
assy for Logiq
V1V2

UNIDAD EVENTO 1

3131 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
MST Kit

UNIDAD EVENTO 1

3132
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
MST Kit

UNIDAD EVENTO 1

350/578



3133 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
IO PWA

UNIDAD EVENTO 1

3134
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
IO PWA

UNIDAD EVENTO 1

3135 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
DC DC kits

UNIDAD EVENTO 1

3136
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
DC DC kits

UNIDAD EVENTO 1

3137 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
WDC2MST PWA

UNIDAD EVENTO 1

3138
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
WDC2MST PWA

UNIDAD EVENTO 1

3139 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
Right fan

UNIDAD EVENTO 1

3140
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
Right fan

UNIDAD EVENTO 1

3141 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
left fan

UNIDAD EVENTO 1

3142
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V2
left fan

UNIDAD EVENTO 1
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3143 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
battery

UNIDAD EVENTO 1

3144
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
battery

UNIDAD EVENTO 1

3145 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Logiq V2/Logiq V1
Bottem cover

UNIDAD EVENTO 1

3146
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Logiq V2/Logiq V1
Bottem cover

UNIDAD EVENTO 1

3147 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC ADAPTER

UNIDAD EVENTO 1

3148
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACDC ADAPTER

UNIDAD EVENTO 1

3149 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LogiqV2 LOGO
KIT

UNIDAD EVENTO 1

3150
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LogiqV2 LOGO
KIT

UNIDAD EVENTO 1

3151 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Small Part Kit

UNIDAD EVENTO 1

3152
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Small Part Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3153 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Cable kits

UNIDAD EVENTO 1

3154
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V2/LOGIQ
V1 Cable kits

UNIDAD EVENTO 1

3155 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
cpu

UNIDAD EVENTO 1

3156
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Logiq V2/Logiq V1
cpu

UNIDAD EVENTO 1

3157 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  2PP
adapter

UNIDAD EVENTO 1

3158
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  2PP
adapter

UNIDAD EVENTO 1

3159 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  V
Cart SVC Parts

UNIDAD EVENTO 1

3160
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  V
Cart SVC Parts

UNIDAD EVENTO 1

3161 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  V
Cart Castor Kits

UNIDAD EVENTO 1

3162
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  V
Cart Castor Kits

UNIDAD EVENTO 1

3163 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ V1V2 cart
cover kit

UNIDAD EVENTO 1

353/578



3164
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ V1V2 cart
cover kit

UNIDAD EVENTO 1

3165 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  4C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3166
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  4C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3167 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  L6-
12-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3168
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  L6-
12-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3169 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  3Sc-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3170
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  3Sc-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3171 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  8C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3172
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  8C-
RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3173 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
E8C-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

3174
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
E8C-RS probe.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO LOGIQ S7
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3175 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
LOGIQ S7 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

3176 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
LOGIQ S7 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

3177 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo ecografo
LOGIQ S7 Marca
General
Electricinstalados
en el rango de
201 a 450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

3178 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
LOGIQ S7 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

3179 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
LOGIQ S7 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

3180 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo ecografo
LOGIQ S7 Marca
General Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM
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3181 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SIDE COVER R
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3182
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
SIDE COVER R
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3183 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SIDE COVER L
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3184
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
SIDE COVER L
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3185 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
FRONT COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3186
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
FRONT COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3187 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
HIGH CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3188
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
HIGH CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3189 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  MID
CABINET ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3190
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  MID
CABINET ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1
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3191 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOW CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3192
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOW CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3193 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
REAR COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3194
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
REAR COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3195 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
DUMMY COVER
SET R3

UNIDAD EVENTO 1

3196
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
DUMMY COVER
SET R3

UNIDAD EVENTO 1

3197 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  DLP
Dummy Cover

UNIDAD EVENTO 1

3198
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  DLP
Dummy Cover

UNIDAD EVENTO 1

3199 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
BASE COVER SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

3200
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
BASE COVER SET
R3

UNIDAD EVENTO 1
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3201 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
BACKBONE
FRONT COVER
SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3202
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
BACKBONE
FRONT COVER
SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3203 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ELEVATION ARM
COVER SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3204
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ELEVATION ARM
COVER SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3205 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  23
Widescreen
Ultrasound LCD
Display with
hinge

UNIDAD EVENTO 1

3206
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  23
Widescreen
Ultrasound LCD
Display with
hinge

UNIDAD EVENTO 1

3207 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  23"
Monitor Cover set

UNIDAD EVENTO 1

3208
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  23"
Monitor Cover set

UNIDAD EVENTO 1

3209 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO ASSY

UNIDAD EVENTO 1

358/578



3210
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3211 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO 2 Lower
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3212
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO 2 Lower
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3213 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3214
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3215 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Upper assy

UNIDAD EVENTO 1

3216
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Upper assy

UNIDAD EVENTO 1

3217 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Top Cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

3218
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
OPIO Top Cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

359/578



3219 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO2 TGC Assy

UNIDAD EVENTO 1

3220
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO2 TGC Assy

UNIDAD EVENTO 1

3221 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ S7 OPIO2
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

3222
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ S7 OPIO2
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

3223 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Button Sets

UNIDAD EVENTO 1

3224
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
OPIO Button Sets

UNIDAD EVENTO 1

3225 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Mode Select
Switch and
Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3226
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Mode Select
Switch and
Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3227 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Joystick

UNIDAD EVENTO 1

3228
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Joystick

UNIDAD EVENTO 1
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3229 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  OP
Rotary Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3230
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  OP
Rotary Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3231 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO lower
plastic

UNIDAD EVENTO 1

3232
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO lower
plastic

UNIDAD EVENTO 1

3233 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
FUNCTION KEY
SET

UNIDAD EVENTO 1

3234
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
FUNCTION KEY
SET

UNIDAD EVENTO 1

3235 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  New
AN Keyboard
Assembly Polaris

UNIDAD EVENTO 1

3236
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  New
AN Keyboard
Assembly Polaris

UNIDAD EVENTO 1

3237 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  AN
Key Top with
Base Assembly
English

UNIDAD EVENTO 1

3238
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  AN
Key Top with
Base Assembly
English

UNIDAD EVENTO 1

361/578



3239 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Hub PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

3240
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Hub PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

3241 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
USB hub board

UNIDAD EVENTO 1

3242
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  Gel
USB hub board

UNIDAD EVENTO 1

3243 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
USB hub board to
EUSB cable

UNIDAD EVENTO 1

3244
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  Gel
USB hub board to
EUSB cable

UNIDAD EVENTO 1

3245 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
EUSB Connection
Board

UNIDAD EVENTO 1

3246
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
EUSB Connection
Board

UNIDAD EVENTO 1

3247 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  PIL
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3248
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  PIL
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3249 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
GBF128 II Assy

UNIDAD EVENTO 1

362/578



3250
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
GBF128 II Assy

UNIDAD EVENTO 1

3251 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Hard Disk Drive

UNIDAD EVENTO 1

3252
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Hard Disk Drive

UNIDAD EVENTO 1

3253 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3254
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  CBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3255 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CSI
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3256
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  CSI
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3257 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  DVD
unit

UNIDAD EVENTO 1

3258
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  DVD
unit

UNIDAD EVENTO 1

3259 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

3260
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
OPIO Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

3261 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  AC
Cable Holder

UNIDAD EVENTO 1

363/578



3262
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  AC
Cable Holder

UNIDAD EVENTO 1

3263 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Peripheral Cable
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3264
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Peripheral Cable
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3265 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
EEPROM

UNIDAD EVENTO 1

3266
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
EEPROM

UNIDAD EVENTO 1

3267 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
_GFS-K

UNIDAD EVENTO 1

3268
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
_GFS-K

UNIDAD EVENTO 1

3269 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SOM w/ Memory

UNIDAD EVENTO 1

3270
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
SOM w/ Memory

UNIDAD EVENTO 1

3271 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
COM Express
MODULE

UNIDAD EVENTO 1

3272
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
COM Express
MODULE

UNIDAD EVENTO 1

364/578



3273 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CPS
3S_4D_BOB Assy

UNIDAD EVENTO 1

3274
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  CPS
3S_4D_BOB Assy

UNIDAD EVENTO 1

3275 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Polaris Battery

UNIDAD EVENTO 1

3276
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Polaris Battery

UNIDAD EVENTO 1

3277 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LS7
23 inch LCD
Monitor Cable Set

UNIDAD EVENTO 1

3278
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  LS7
23 inch LCD
Monitor Cable Set

UNIDAD EVENTO 1

3279 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
DCWD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3280
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
DCWD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3281 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Total Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3282
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Total Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3283 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Dual Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

365/578



3284
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Dual Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3285 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Filter

UNIDAD EVENTO 1

3286
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Filter

UNIDAD EVENTO 1

3287 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

3288
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

3289 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Cable Duct

UNIDAD EVENTO 1

3290
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Cable Duct

UNIDAD EVENTO 1

3291 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LCD
Arm

UNIDAD EVENTO 1

3292
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  LCD
Arm

UNIDAD EVENTO 1

3293 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LCD
Arm Plastic
Covers

UNIDAD EVENTO 1

3294
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  LCD
Arm Plastic
Covers

UNIDAD EVENTO 1

366/578



3295 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3296
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3297 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3298
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3299 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3300
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3301 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3302
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3303 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3304
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3305 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3306
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1
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3307 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Rear Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3308
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Rear Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3309 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
ELEVATION ARM
ASSY LCF

UNIDAD EVENTO 1

3310
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
ELEVATION ARM
ASSY LCF

UNIDAD EVENTO 1

3311 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Optional Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

3312
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Optional Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

3313 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  USB
Footswitch, 3
button

UNIDAD EVENTO 1

3314
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  USB
Footswitch, 3
button

UNIDAD EVENTO 1

3315 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

3316
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

3317 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
Warmer Nuri

UNIDAD EVENTO 1
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3318
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  Gel
Warmer Nuri

UNIDAD EVENTO 1

3319 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

3320
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

3321 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Universal Video
Converter S300,
UVCS-300

UNIDAD EVENTO 1

3322
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Universal Video
Converter S300,
UVCS-300

UNIDAD EVENTO 1

3323 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  ECG
Module

UNIDAD EVENTO 1

3324
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  ECG
Module

UNIDAD EVENTO 1

3325 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
CPS3S Battery
Option Kit ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3326
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
CPS3S Battery
Option Kit ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3327 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1
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3328
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3329 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3330
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3331 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3332
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3333 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3334
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3335 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Multi-Purpose
Holder Set

UNIDAD EVENTO 1

3336
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Multi-Purpose
Holder Set

UNIDAD EVENTO 1

3337 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Wireless Kit for
except for Japan

UNIDAD EVENTO 1
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3338
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Wireless Kit for
except for Japan

UNIDAD EVENTO 1

3339 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  _4D
Probe Cup Black

UNIDAD EVENTO 1

3340
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  _4D
Probe Cup Black

UNIDAD EVENTO 1

3341 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
CABLE HANGER
ASSY_4 CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3342
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
CABLE HANGER
ASSY_4 CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3343 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  IEC
Type ECG CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3344
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  IEC
Type ECG CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3345 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Norav ECG
Patient Cable
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

3346
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
Norav ECG
Patient Cable
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

3347 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  C1-
6-D PROBE.

UNIDAD EVENTO 1
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3348
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  C1-
6-D PROBE.

UNIDAD EVENTO 1

3349 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  C3-
10-D probe.

UNIDAD EVENTO 1

3350
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  C3-
10-D probe.

UNIDAD EVENTO 1

3351 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  L3-
12-D

UNIDAD EVENTO 1

3352
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de  L3-
12-D

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM 

3353 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SIDE COVER R
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3354
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
SIDE COVER R
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3355 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SIDE COVER L
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3356
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
SIDE COVER L
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3357 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
FRONT COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

372/578



3358
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
FRONT COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3359 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
HIGH CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3360
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
HIGH CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3361 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  MID
CABINET ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3362
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  MID
CABINET ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3363 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOW CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3364
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOW CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3365 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
REAR COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3366
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
REAR COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3367 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
DUMMY COVER
SET R3

UNIDAD EVENTO 1
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3368
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
DUMMY COVER
SET R3

UNIDAD EVENTO 1

3369 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  DLP
Dummy Cover

UNIDAD EVENTO 1

3370
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  DLP
Dummy Cover

UNIDAD EVENTO 1

3371 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
BASE COVER SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

3372
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
BASE COVER SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

3373 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
BACKBONE
FRONT COVER
SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3374
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
BACKBONE
FRONT COVER
SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3375 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ELEVATION ARM
COVER SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3376
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ELEVATION ARM
COVER SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3377 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  23
Widescreen
Ultrasound LCD
Display with
hinge

UNIDAD EVENTO 1
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3378
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  23
Widescreen
Ultrasound LCD
Display with
hinge

UNIDAD EVENTO 1

3379 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  23"
Monitor Cover set

UNIDAD EVENTO 1

3380
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  23"
Monitor Cover set

UNIDAD EVENTO 1

3381 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3382
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3383 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO 2 Lower
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3384
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO 2 Lower
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3385 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3386
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

375/578



3387 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Upper assy

UNIDAD EVENTO 1

3388
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Upper assy

UNIDAD EVENTO 1

3389 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Top Cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

3390
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
OPIO Top Cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

3391 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO2 TGC Assy

UNIDAD EVENTO 1

3392
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO2 TGC Assy

UNIDAD EVENTO 1

3393 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ S7 OPIO2
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

3394
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ S7 OPIO2
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

3395 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Button Sets

UNIDAD EVENTO 1

3396
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
OPIO Button Sets

UNIDAD EVENTO 1

376/578



3397 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Mode Select
Switch and
Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3398
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Mode Select
Switch and
Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3399 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Joystick

UNIDAD EVENTO 1

3400
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Joystick

UNIDAD EVENTO 1

3401 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  OP
Rotary Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3402
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  OP
Rotary Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3403 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO lower
plastic

UNIDAD EVENTO 1

3404
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO lower
plastic

UNIDAD EVENTO 1

3405 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
FUNCTION KEY
SET

UNIDAD EVENTO 1

3406
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
FUNCTION KEY
SET

UNIDAD EVENTO 1

377/578



3407 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  New
AN Keyboard
Assembly Polaris

UNIDAD EVENTO 1

3408
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  New
AN Keyboard
Assembly Polaris

UNIDAD EVENTO 1

3409 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  AN
Key Top with
Base Assembly
English

UNIDAD EVENTO 1

3410
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  AN
Key Top with
Base Assembly
English

UNIDAD EVENTO 1

3411 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Hub PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

3412
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Hub PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

3413 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
USB hub board

UNIDAD EVENTO 1

3414
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  Gel
USB hub board

UNIDAD EVENTO 1

3415 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
USB hub board to
EUSB cable

UNIDAD EVENTO 1

3416
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  Gel
USB hub board to
EUSB cable

UNIDAD EVENTO 1
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3417 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
EUSB Connection
Board

UNIDAD EVENTO 1

3418
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
EUSB Connection
Board

UNIDAD EVENTO 1

3419 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  PIL
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3420
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  PIL
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3421 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
GBF128 II Assy

UNIDAD EVENTO 1

3422
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
GBF128 II Assy

UNIDAD EVENTO 1

3423 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Hard Disk Drive

UNIDAD EVENTO 1

3424
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Hard Disk Drive

UNIDAD EVENTO 1

3425 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3426
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  CBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3427 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CSI
Assy

UNIDAD EVENTO 1

379/578



3428
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  CSI
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3429 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  DVD
unit

UNIDAD EVENTO 1

3430
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  DVD
unit

UNIDAD EVENTO 1

3431 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

3432
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
OPIO Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

3433 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  AC
Cable Holder

UNIDAD EVENTO 1

3434
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  AC
Cable Holder

UNIDAD EVENTO 1

3435 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Peripheral Cable
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3436
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Peripheral Cable
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3437 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
EEPROM

UNIDAD EVENTO 1

3438
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
EEPROM

UNIDAD EVENTO 1

380/578



3439 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
_GFS-K

UNIDAD EVENTO 1

3440
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
_GFS-K

UNIDAD EVENTO 1

3441 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SOM w/ Memory

UNIDAD EVENTO 1

3442
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
SOM w/ Memory

UNIDAD EVENTO 1

3443 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
COM Express
MODULE

UNIDAD EVENTO 1

3444
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
COM Express
MODULE

UNIDAD EVENTO 1

3445 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CPS
3S_4D_BOB Assy

UNIDAD EVENTO 1

3446
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  CPS
3S_4D_BOB Assy

UNIDAD EVENTO 1

3447 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Polaris Battery

UNIDAD EVENTO 1

3448
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Polaris Battery

UNIDAD EVENTO 1

3449 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LS7
23 inch LCD
Monitor Cable Set

UNIDAD EVENTO 1
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3450
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  LS7
23 inch LCD
Monitor Cable Set

UNIDAD EVENTO 1

3451 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
DCWD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3452
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
DCWD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3453 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Total Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3454
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Total Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3455 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Dual Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3456
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Dual Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3457 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Filter

UNIDAD EVENTO 1

3458
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Filter

UNIDAD EVENTO 1

3459 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

3460
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1
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3461 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Cable Duct

UNIDAD EVENTO 1

3462
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Cable Duct

UNIDAD EVENTO 1

3463 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LCD
Arm

UNIDAD EVENTO 1

3464
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  LCD
Arm

UNIDAD EVENTO 1

3465 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LCD
Arm Plastic
Covers

UNIDAD EVENTO 1

3466
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  LCD
Arm Plastic
Covers

UNIDAD EVENTO 1

3467 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3468
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3469 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3470
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3471 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1
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3472
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3473 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3474
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3475 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3476
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3477 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3478
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3479 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Rear Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3480
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Rear Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3481 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
ELEVATION ARM
ASSY LCF

UNIDAD EVENTO 1

3482
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
ELEVATION ARM
ASSY LCF

UNIDAD EVENTO 1
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3483 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Optional Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

3484
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Optional Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

3485 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  USB
Footswitch, 3
button

UNIDAD EVENTO 1

3486
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  USB
Footswitch, 3
button

UNIDAD EVENTO 1

3487 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

3488
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

3489 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
Warmer Nuri

UNIDAD EVENTO 1

3490
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  Gel
Warmer Nuri

UNIDAD EVENTO 1

3491 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

3492
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

3493 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Universal Video
Converter S300,
UVCS-300

UNIDAD EVENTO 1

385/578



3494
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Universal Video
Converter S300,
UVCS-300

UNIDAD EVENTO 1

3495 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  ECG
Module

UNIDAD EVENTO 1

3496
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  ECG
Module

UNIDAD EVENTO 1

3497 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
CPS3S Battery
Option Kit ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3498
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
CPS3S Battery
Option Kit ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3499 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3500
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3501 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3502
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3503 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1
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3504
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3505 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3506
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3507 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Multi-Purpose
Holder Set

UNIDAD EVENTO 1

3508
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Multi-Purpose
Holder Set

UNIDAD EVENTO 1

3509 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Wireless Kit for
except for Japan

UNIDAD EVENTO 1

3510
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Wireless Kit for
except for Japan

UNIDAD EVENTO 1

3511 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  _4D
Probe Cup Black

UNIDAD EVENTO 1

3512
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  _4D
Probe Cup Black

UNIDAD EVENTO 1

3513 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
CABLE HANGER
ASSY_4 CABLE

UNIDAD EVENTO 1
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3514
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
CABLE HANGER
ASSY_4 CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3515 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  IEC
Type ECG CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3516
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  IEC
Type ECG CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3517 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Norav ECG
Patient Cable
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

3518
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
Norav ECG
Patient Cable
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

3519 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  C1-
6-D PROBE.

UNIDAD EVENTO 1

3520
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  C1-
6-D PROBE.

UNIDAD EVENTO 1

3521 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  C3-
10-D probe.

UNIDAD EVENTO 1

3522
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  C3-
10-D probe.

UNIDAD EVENTO 1

3523 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  L3-
12-D

UNIDAD EVENTO 1

3524
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de  L3-
12-D

UNIDAD EVENTO 1
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

3525 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SIDE COVER R
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3526
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
SIDE COVER R
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3527 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SIDE COVER L
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3528
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
SIDE COVER L
ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3529 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
FRONT COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3530
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
FRONT COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3531 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
HIGH CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3532
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
HIGH CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3533 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  MID
CABINET ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3534
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  MID
CABINET ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1
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3535 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOW CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3536
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOW CABINET
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3537 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
REAR COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3538
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
REAR COVER
ASSY R3

UNIDAD EVENTO 1

3539 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
DUMMY COVER
SET R3

UNIDAD EVENTO 1

3540
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
DUMMY COVER
SET R3

UNIDAD EVENTO 1

3541 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  DLP
Dummy Cover

UNIDAD EVENTO 1

3542
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  DLP
Dummy Cover

UNIDAD EVENTO 1

3543 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
BASE COVER SET
R3

UNIDAD EVENTO 1

3544
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
BASE COVER SET
R3

UNIDAD EVENTO 1
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3545 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
BACKBONE
FRONT COVER
SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3546
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
BACKBONE
FRONT COVER
SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3547 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ELEVATION ARM
COVER SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3548
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ELEVATION ARM
COVER SET LCF

UNIDAD EVENTO 1

3549 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  23
Widescreen
Ultrasound LCD
Display with
hinge

UNIDAD EVENTO 1

3550
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  23
Widescreen
Ultrasound LCD
Display with
hinge

UNIDAD EVENTO 1

3551 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  23"
Monitor Cover set

UNIDAD EVENTO 1

3552
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  23"
Monitor Cover set

UNIDAD EVENTO 1

3553 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO ASSY

UNIDAD EVENTO 1
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3554
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3555 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO 2 Lower
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3556
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO 2 Lower
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3557 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3558
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO Main PWA
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3559 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Upper assy

UNIDAD EVENTO 1

3560
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Upper assy

UNIDAD EVENTO 1

3561 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Top Cover
R3

UNIDAD EVENTO 1

3562
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
OPIO Top Cover
R3

UNIDAD EVENTO 1
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3563 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO2 TGC Assy

UNIDAD EVENTO 1

3564
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO2 TGC Assy

UNIDAD EVENTO 1

3565 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ S7 OPIO2
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

3566
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ S7 OPIO2
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

3567 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Button Sets

UNIDAD EVENTO 1

3568
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
OPIO Button Sets

UNIDAD EVENTO 1

3569 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Mode Select
Switch and
Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3570
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Mode Select
Switch and
Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3571 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Joystick

UNIDAD EVENTO 1

3572
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Joystick

UNIDAD EVENTO 1
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3573 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  OP
Rotary Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3574
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  OP
Rotary Encoder

UNIDAD EVENTO 1

3575 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO lower
plastic

UNIDAD EVENTO 1

3576
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ S7 Expert
OPIO lower
plastic

UNIDAD EVENTO 1

3577 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
FUNCTION KEY
SET

UNIDAD EVENTO 1

3578
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
FUNCTION KEY
SET

UNIDAD EVENTO 1

3579 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  New
AN Keyboard
Assembly Polaris

UNIDAD EVENTO 1

3580
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  New
AN Keyboard
Assembly Polaris

UNIDAD EVENTO 1

3581 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  AN
Key Top with
Base Assembly
English

UNIDAD EVENTO 1

3582
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  AN
Key Top with
Base Assembly
English

UNIDAD EVENTO 1
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3583 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Hub PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

3584
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ S7 OPIO2
Hub PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

3585 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
USB hub board

UNIDAD EVENTO 1

3586
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  Gel
USB hub board

UNIDAD EVENTO 1

3587 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
USB hub board to
EUSB cable

UNIDAD EVENTO 1

3588
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  Gel
USB hub board to
EUSB cable

UNIDAD EVENTO 1

3589 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
EUSB Connection
Board

UNIDAD EVENTO 1

3590
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
EUSB Connection
Board

UNIDAD EVENTO 1

3591 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  PIL
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3592
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  PIL
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3593 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
GBF128 II Assy

UNIDAD EVENTO 1
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3594
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
GBF128 II Assy

UNIDAD EVENTO 1

3595 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Hard Disk Drive

UNIDAD EVENTO 1

3596
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Hard Disk Drive

UNIDAD EVENTO 1

3597 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3598
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  CBP
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3599 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CSI
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3600
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  CSI
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3601 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  DVD
unit

UNIDAD EVENTO 1

3602
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  DVD
unit

UNIDAD EVENTO 1

3603 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
OPIO Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

3604
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
OPIO Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

3605 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  AC
Cable Holder

UNIDAD EVENTO 1

396/578



3606
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  AC
Cable Holder

UNIDAD EVENTO 1

3607 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Peripheral Cable
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3608
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Peripheral Cable
Assy

UNIDAD EVENTO 1

3609 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
EEPROM

UNIDAD EVENTO 1

3610
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
EEPROM

UNIDAD EVENTO 1

3611 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
_GFS-K

UNIDAD EVENTO 1

3612
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
_GFS-K

UNIDAD EVENTO 1

3613 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
SOM w/ Memory

UNIDAD EVENTO 1

3614
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
SOM w/ Memory

UNIDAD EVENTO 1

3615 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
COM Express
MODULE

UNIDAD EVENTO 1

3616
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
COM Express
MODULE

UNIDAD EVENTO 1
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3617 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  CPS
3S_4D_BOB Assy

UNIDAD EVENTO 1

3618
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  CPS
3S_4D_BOB Assy

UNIDAD EVENTO 1

3619 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Polaris Battery

UNIDAD EVENTO 1

3620
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Polaris Battery

UNIDAD EVENTO 1

3621 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LS7
23 inch LCD
Monitor Cable Set

UNIDAD EVENTO 1

3622
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  LS7
23 inch LCD
Monitor Cable Set

UNIDAD EVENTO 1

3623 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
DCWD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3624
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
DCWD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3625 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Total Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3626
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Total Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3627 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Dual Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1
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3628
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Dual Lock Caster

UNIDAD EVENTO 1

3629 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Filter

UNIDAD EVENTO 1

3630
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Filter

UNIDAD EVENTO 1

3631 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

3632
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

3633 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Cable Duct

UNIDAD EVENTO 1

3634
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Cable Duct

UNIDAD EVENTO 1

3635 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LCD
Arm

UNIDAD EVENTO 1

3636
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  LCD
Arm

UNIDAD EVENTO 1

3637 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  LCD
Arm Plastic
Covers

UNIDAD EVENTO 1

3638
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  LCD
Arm Plastic
Covers

UNIDAD EVENTO 1
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3639 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3640
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3641 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3642
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3643 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3644
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3645 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3646
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Speaker Assy

UNIDAD EVENTO 1

3647 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3648
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Probe Holder set

UNIDAD EVENTO 1

3649 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3650
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Front Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1
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3651 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Rear Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3652
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Rear Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

3653 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
ELEVATION ARM
ASSY LCF

UNIDAD EVENTO 1

3654
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
ELEVATION ARM
ASSY LCF

UNIDAD EVENTO 1

3655 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Optional Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

3656
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Optional Probe
Holder

UNIDAD EVENTO 1

3657 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  USB
Footswitch, 3
button

UNIDAD EVENTO 1

3658
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  USB
Footswitch, 3
button

UNIDAD EVENTO 1

3659 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

3660
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Drawer

UNIDAD EVENTO 1

3661 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
Warmer Nuri

UNIDAD EVENTO 1
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3662
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  Gel
Warmer Nuri

UNIDAD EVENTO 1

3663 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

3664
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  Gel
Warmer Cap

UNIDAD EVENTO 1

3665 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Universal Video
Converter S300,
UVCS-300

UNIDAD EVENTO 1

3666
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Universal Video
Converter S300,
UVCS-300

UNIDAD EVENTO 1

3667 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  ECG
Module

UNIDAD EVENTO 1

3668
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  ECG
Module

UNIDAD EVENTO 1

3669 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
CPS3S Battery
Option Kit ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3670
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
CPS3S Battery
Option Kit ASSY

UNIDAD EVENTO 1

3671 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1
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3672
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3673 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3674
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3675 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3676
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
MCWD board
PWA

UNIDAD EVENTO 1

3677 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3678
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  TEE
RS DLP Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

3679 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Multi-Purpose
Holder Set

UNIDAD EVENTO 1

3680
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Multi-Purpose
Holder Set

UNIDAD EVENTO 1

3681 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Wireless Kit for
except for Japan

UNIDAD EVENTO 1
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3682
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Wireless Kit for
except for Japan

UNIDAD EVENTO 1

3683 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  _4D
Probe Cup Black

UNIDAD EVENTO 1

3684
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  _4D
Probe Cup Black

UNIDAD EVENTO 1

3685 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
CABLE HANGER
ASSY_4 CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3686
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
CABLE HANGER
ASSY_4 CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3687 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  IEC
Type ECG CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3688
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  IEC
Type ECG CABLE

UNIDAD EVENTO 1

3689 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
Norav ECG
Patient Cable
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

3690
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
Norav ECG
Patient Cable
AHA Type

UNIDAD EVENTO 1

3691 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  C1-
6-D PROBE.

UNIDAD EVENTO 1
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3692
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  C1-
6-D PROBE.

UNIDAD EVENTO 1

3693 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  C3-
10-D probe.

UNIDAD EVENTO 1

3694
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  C3-
10-D probe.

UNIDAD EVENTO 1

3695 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de  L3-
12-D

UNIDAD EVENTO 1

3696
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de  L3-
12-D

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO VIVID S6

3697 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
VIVID S6 Marca 
GENERAL
ELECTRIC
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

3698 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
VIVID S6 Marca 
GENERAL
ELECTRIC
instalados en el
rango de de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

3699 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo  Ecografo
VIVID S6 Marca 
GENERAL
ELECTRIC
instalados en el
rango  instalados
en el rango de
201 a 450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 
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3700 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo del
equipo Ecografo
VIVID S6 Marca 
GENERAL
ELECTRIC
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

3701 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
VIVID S6 Marca 
GENERAL
ELECTRIC
instalados en el
rango de de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

3702 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
VIVID S6 Marca 
GENERAL
ELECTRIC
instalados en el
rango  instalados
en el rango de
201 a 450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

3703 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor 15"/17"
Arm Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3704
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Monitor 15"/17"
Arm Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3705 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Steel Wire Assy
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3706
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KB
Steel Wire Assy
Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3707 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Interface Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3708
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KB
Interface Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3709 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VS6
Cable Holder
Right Left - Vivid
S6™

UNIDAD EVENTO 1

3710
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de VS6
Cable Holder
Right Left - Vivid
S6™

UNIDAD EVENTO 1

3711 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Joint Assy

UNIDAD EVENTO 1

3712
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Joint Assy

UNIDAD EVENTO 1

3713 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper and Lower
Arm Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3714
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Upper and Lower
Arm Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3715 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Release
Arm Cap

UNIDAD EVENTO 1

3716
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe Release
Arm Cap

UNIDAD EVENTO 1
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3717 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

3718
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

3719 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring Cable

UNIDAD EVENTO 1

3720
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gas
Spring Cable

UNIDAD EVENTO 1

3721 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral
Console

UNIDAD EVENTO 1

3722
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Peripheral
Console

UNIDAD EVENTO 1

3723 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cabinet Cage
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3724
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cabinet Cage
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3725 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Base
Console Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3726
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Base
Console Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3727 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Foot
Rest Assy. Vivid
S5™/ Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1
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3728
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Foot
Rest Assy. Vivid
S5™/ Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3729 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wheel: Brake
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3730
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Wheel: Brake
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3731 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wheel: Swivel
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3732
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Wheel: Swivel
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3733 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Screw Kit

UNIDAD EVENTO 1

3734
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Screw Kit

UNIDAD EVENTO 1

3735 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Swivel
Mechanism
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3736
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Swivel
Mechanism
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3737 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
UP/DOWN
Mechanism Kit

UNIDAD EVENTO 1

3738
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
UP/DOWN
Mechanism Kit

UNIDAD EVENTO 1

3739 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable Routing Kit
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3740
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable Routing Kit
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3741 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handles Kit for
Vivid S5™/ Vivid
S6™ systems

UNIDAD EVENTO 1

3742
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Handles Kit for
Vivid S5™/ Vivid
S6™ systems

UNIDAD EVENTO 1

3743 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring STABILUS
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3744
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gas
Spring STABILUS
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3745 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
S5_S6 DVD
Aperture Caps
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3746
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
S5_S6 DVD
Aperture Caps
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3747 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: Bottom
Rear

UNIDAD EVENTO 1

3748
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cover: Bottom
Rear

UNIDAD EVENTO 1

3749 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: Rear Left +
Rear Right

UNIDAD EVENTO 1

3750
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cover: Rear Left +
Rear Right

UNIDAD EVENTO 1

3751 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6 Front

UNIDAD EVENTO 1

3752
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cover: VS6 Front

UNIDAD EVENTO 1

3753 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6 Left +
Right + DVD

UNIDAD EVENTO 1

3754
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cover: VS6 Left +
Right + DVD

UNIDAD EVENTO 1

3755 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Shelf - VS6

UNIDAD EVENTO 1
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3756
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe Shelf - VS6

UNIDAD EVENTO 1

3757 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Shelf

UNIDAD EVENTO 1

3758
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Printer Shelf

UNIDAD EVENTO 1

3759 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Inserts and
Gel Cups

UNIDAD EVENTO 1

3760
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe Inserts and
Gel Cups

UNIDAD EVENTO 1

3761 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: KB Upper
and Lower Cover

UNIDAD EVENTO 1

3762
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cover: KB Upper
and Lower Cover

UNIDAD EVENTO 1

3763 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Arm
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3764
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Arm
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3765 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Front
and Rear Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3766
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Front
and Rear Kit

UNIDAD EVENTO 1

3767 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
Rear & Folder
Boxes Kit

UNIDAD EVENTO 1

3768
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
Rear & Folder
Boxes Kit

UNIDAD EVENTO 1

3769 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 17
LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3770
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 17
LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3771 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 17
LCD RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3772
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 17
LCD RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3773 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VS5_6 OPIO with
Labels RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3774
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
VS5_6 OPIO with
Labels RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3775 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
A/N Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

413/578



3776
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KB
A/N Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

3777 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
TGC Slides

UNIDAD EVENTO 1

3778
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KB
TGC Slides

UNIDAD EVENTO 1

3779 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Ring

UNIDAD EVENTO 1

3780
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Trackball Ring

UNIDAD EVENTO 1

3781 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
TGC Slides with
IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3782
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
TGC Slides with
IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3783 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Soft keyboard
with IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3784
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Soft keyboard
with IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3785 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Extended
keyboard with IR
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

414/578



3786
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Extended
keyboard with IR
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3787 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Trackball P50
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3788
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de KB
Trackball P50
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3789 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
International A-N
Keycaps RSPL kit

UNIDAD EVENTO 1

3790
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
International A-N
Keycaps RSPL kit

UNIDAD EVENTO 1

3791 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Internal Battery
Pack

UNIDAD EVENTO 1

3792
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Internal Battery
Pack

UNIDAD EVENTO 1

3793 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DC-
DC RoHS Module
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3794
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de DC-
DC RoHS Module
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3795 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VS5/6 - AC Box
Payton

UNIDAD EVENTO 1

415/578



3796
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
VS5/6 - AC Box
Payton

UNIDAD EVENTO 1

3797 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Power Jumpers
Set 100-120V &
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

3798
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AC
Power Jumpers
Set 100-120V &
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

3799 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
Module Assy.
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3800
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Fan
Module Assy.
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3801 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Distribution
Module (DIB)

UNIDAD EVENTO 1

3802
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Distribution
Module (DIB)

UNIDAD EVENTO 1

3803 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3804
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de BEP
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3805 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5/S6 SATA Hard
Disk RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3806
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Vivid
S5/S6 SATA Hard
Disk RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3807 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PS
Board VS6

UNIDAD EVENTO 1

3808
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de PS
Board VS6

UNIDAD EVENTO 1

3809 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

3810
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

3811 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

3812
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

3813 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PIB
V5 Vivid S5™/
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3814
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de PIB
V5 Vivid S5™/
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3815 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Sub
Woofer

UNIDAD EVENTO 1

3816
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Sub
Woofer

UNIDAD EVENTO 1
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3817 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ECG/Respiratory
Board Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3818
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ECG/Respiratory
Board Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3819 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 3S - RS

UNIDAD EVENTO 1

3820
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe: 3S - RS

UNIDAD EVENTO 1

3821 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 8C - RS

UNIDAD EVENTO 1

3822
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe: 8C - RS

UNIDAD EVENTO 1

3823 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 4C - RS

UNIDAD EVENTO 1

3824
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe: 4C - RS

UNIDAD EVENTO 1

3825 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: M4S - RS

UNIDAD EVENTO 1

3826
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe: M4S - RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM 

3827 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor 15"/17"
Arm Assy.

UNIDAD EVENTO 1
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3828
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Monitor 15"/17"
Arm Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3829 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Steel Wire Assy
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3830
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KB
Steel Wire Assy
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3831 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Interface Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3832
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KB
Interface Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3833 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VS6
Cable Holder
Right Left - Vivid
S6™

UNIDAD EVENTO 1

3834
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de VS6
Cable Holder
Right Left - Vivid
S6™

UNIDAD EVENTO 1

3835 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Joint Assy

UNIDAD EVENTO 1

3836
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Joint Assy

UNIDAD EVENTO 1

3837 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper and Lower
Arm Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3838
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Upper and Lower
Arm Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3839 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Release
Arm Cap

UNIDAD EVENTO 1

3840
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe Release
Arm Cap

UNIDAD EVENTO 1

3841 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

3842
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

3843 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring Cable

UNIDAD EVENTO 1

3844
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gas
Spring Cable

UNIDAD EVENTO 1

3845 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral
Console

UNIDAD EVENTO 1

3846
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Peripheral
Console

UNIDAD EVENTO 1

3847 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cabinet Cage
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

420/578



3848
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cabinet Cage
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3849 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Base
Console Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3850
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Base
Console Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3851 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Foot
Rest Assy. Vivid
S5™/ Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3852
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Foot
Rest Assy. Vivid
S5™/ Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3853 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wheel: Brake
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3854
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Wheel: Brake
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3855 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wheel: Swivel
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3856
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Wheel: Swivel
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3857 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Screw Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3858
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Screw Kit

UNIDAD EVENTO 1

3859 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Swivel
Mechanism
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3860
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Swivel
Mechanism
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3861 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
UP/DOWN
Mechanism Kit

UNIDAD EVENTO 1

3862
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
UP/DOWN
Mechanism Kit

UNIDAD EVENTO 1

3863 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable Routing Kit
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3864
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable Routing Kit
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3865 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handles Kit for
Vivid S5™/ Vivid
S6™ systems

UNIDAD EVENTO 1

3866
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Handles Kit for
Vivid S5™/ Vivid
S6™ systems

UNIDAD EVENTO 1
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3867 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring STABILUS
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3868
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gas
Spring STABILUS
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3869 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
S5_S6 DVD
Aperture Caps
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3870
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
S5_S6 DVD
Aperture Caps
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3871 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: Bottom
Rear

UNIDAD EVENTO 1

3872
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cover: Bottom
Rear

UNIDAD EVENTO 1

3873 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: Rear Left +
Rear Right

UNIDAD EVENTO 1

3874
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cover: Rear Left +
Rear Right

UNIDAD EVENTO 1

3875 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6 Front

UNIDAD EVENTO 1

3876
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cover: VS6 Front

UNIDAD EVENTO 1
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3877 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6 Left +
Right + DVD

UNIDAD EVENTO 1

3878
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cover: VS6 Left +
Right + DVD

UNIDAD EVENTO 1

3879 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Shelf - VS6

UNIDAD EVENTO 1

3880
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe Shelf - VS6

UNIDAD EVENTO 1

3881 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Shelf

UNIDAD EVENTO 1

3882
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Printer Shelf

UNIDAD EVENTO 1

3883 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Inserts and
Gel Cups

UNIDAD EVENTO 1

3884
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe Inserts and
Gel Cups

UNIDAD EVENTO 1

3885 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: KB Upper
and Lower Cover

UNIDAD EVENTO 1

3886
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cover: KB Upper
and Lower Cover

UNIDAD EVENTO 1

424/578



3887 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Arm
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3888
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Arm
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3889 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Front
and Rear Kit

UNIDAD EVENTO 1

3890
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Front
and Rear Kit

UNIDAD EVENTO 1

3891 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
Rear & Folder
Boxes Kit

UNIDAD EVENTO 1

3892
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
Rear & Folder
Boxes Kit

UNIDAD EVENTO 1

3893 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 17
LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3894
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 17
LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

3895 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 17
LCD RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3896
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 17
LCD RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3897 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VS5_6 OPIO with
Labels RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3898
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
VS5_6 OPIO with
Labels RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3899 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
A/N Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

3900
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KB
A/N Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

3901 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
TGC Slides

UNIDAD EVENTO 1

3902
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KB
TGC Slides

UNIDAD EVENTO 1

3903 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Ring

UNIDAD EVENTO 1

3904
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Trackball Ring

UNIDAD EVENTO 1

3905 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
TGC Slides with
IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3906
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
TGC Slides with
IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3907 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Soft keyboard
with IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3908
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Soft keyboard
with IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3909 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Extended
keyboard with IR
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3910
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Extended
keyboard with IR
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3911 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Trackball P50
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3912
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de KB
Trackball P50
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3913 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
International A-N
Keycaps RSPL kit

UNIDAD EVENTO 1

3914
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
International A-N
Keycaps RSPL kit

UNIDAD EVENTO 1

3915 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Internal Battery
Pack

UNIDAD EVENTO 1

427/578



3916
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Internal Battery
Pack

UNIDAD EVENTO 1

3917 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DC-
DC RoHS Module
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3918
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de DC-
DC RoHS Module
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3919 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VS5/6 - AC Box
Payton

UNIDAD EVENTO 1

3920
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
VS5/6 - AC Box
Payton

UNIDAD EVENTO 1

3921 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Power Jumpers
Set 100-120V &
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

3922
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AC
Power Jumpers
Set 100-120V &
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

3923 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
Module Assy.
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3924
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Fan
Module Assy.
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3925 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Distribution
Module (DIB)

UNIDAD EVENTO 1

428/578



3926
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Distribution
Module (DIB)

UNIDAD EVENTO 1

3927 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3928
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de BEP
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3929 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5/S6 SATA Hard
Disk RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3930
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Vivid
S5/S6 SATA Hard
Disk RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3931 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PS
Board VS6

UNIDAD EVENTO 1

3932
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de PS
Board VS6

UNIDAD EVENTO 1

3933 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

3934
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

3935 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

3936
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

429/578



3937 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PIB
V5 Vivid S5™/
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3938
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de PIB
V5 Vivid S5™/
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3939 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Sub
Woofer

UNIDAD EVENTO 1

3940
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Sub
Woofer

UNIDAD EVENTO 1

3941 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ECG/Respiratory
Board Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3942
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ECG/Respiratory
Board Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3943 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 3S - RS

UNIDAD EVENTO 1

3944
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe: 3S - RS

UNIDAD EVENTO 1

3945 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 8C - RS

UNIDAD EVENTO 1

3946
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe: 8C - RS

UNIDAD EVENTO 1

3947 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 4C - RS

UNIDAD EVENTO 1

430/578



3948
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe: 4C - RS

UNIDAD EVENTO 1

3949 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: M4S - RS

UNIDAD EVENTO 1

3950
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe: M4S - RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

3951 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor 15"/17"
Arm Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3952
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Monitor 15"/17"
Arm Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3953 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Steel Wire Assy
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3954
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KB
Steel Wire Assy
Kit

UNIDAD EVENTO 1

3955 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Interface Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3956
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KB
Interface Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3957 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de VS6
Cable Holder
Right Left - Vivid
S6™

UNIDAD EVENTO 1

431/578



3958
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de VS6
Cable Holder
Right Left - Vivid
S6™

UNIDAD EVENTO 1

3959 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Joint Assy

UNIDAD EVENTO 1

3960
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Joint Assy

UNIDAD EVENTO 1

3961 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper and Lower
Arm Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3962
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Upper and Lower
Arm Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

3963 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Release
Arm Cap

UNIDAD EVENTO 1

3964
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe Release
Arm Cap

UNIDAD EVENTO 1

3965 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

3966
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

3967 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring Cable

UNIDAD EVENTO 1

3968
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gas
Spring Cable

UNIDAD EVENTO 1

432/578



3969 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral
Console

UNIDAD EVENTO 1

3970
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Peripheral
Console

UNIDAD EVENTO 1

3971 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cabinet Cage
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3972
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cabinet Cage
Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3973 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Base
Console Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3974
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Base
Console Assy.

UNIDAD EVENTO 1

3975 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Foot
Rest Assy. Vivid
S5™/ Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3976
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Foot
Rest Assy. Vivid
S5™/ Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3977 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wheel: Brake
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

433/578



3978
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Wheel: Brake
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3979 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Wheel: Swivel
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3980
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Wheel: Swivel
Locking (single
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

3981 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Screw Kit

UNIDAD EVENTO 1

3982
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Screw Kit

UNIDAD EVENTO 1

3983 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Swivel
Mechanism
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3984
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Swivel
Mechanism
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

3985 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
UP/DOWN
Mechanism Kit

UNIDAD EVENTO 1

3986
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
UP/DOWN
Mechanism Kit

UNIDAD EVENTO 1
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3987 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable Routing Kit
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3988
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable Routing Kit
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

3989 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Handles Kit for
Vivid S5™/ Vivid
S6™ systems

UNIDAD EVENTO 1

3990
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Handles Kit for
Vivid S5™/ Vivid
S6™ systems

UNIDAD EVENTO 1

3991 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring STABILUS
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3992
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gas
Spring STABILUS
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3993 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
S5_S6 DVD
Aperture Caps
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3994
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
S5_S6 DVD
Aperture Caps
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

3995 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: Bottom
Rear

UNIDAD EVENTO 1
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3996
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cover: Bottom
Rear

UNIDAD EVENTO 1

3997 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: Rear Left +
Rear Right

UNIDAD EVENTO 1

3998
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cover: Rear Left +
Rear Right

UNIDAD EVENTO 1

3999 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6 Front

UNIDAD EVENTO 1

4000
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cover: VS6 Front

UNIDAD EVENTO 1

4001 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6 Left +
Right + DVD

UNIDAD EVENTO 1

4002
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cover: VS6 Left +
Right + DVD

UNIDAD EVENTO 1

4003 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Shelf - VS6

UNIDAD EVENTO 1

4004
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe Shelf - VS6

UNIDAD EVENTO 1

4005 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Shelf

UNIDAD EVENTO 1

4006
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Printer Shelf

UNIDAD EVENTO 1
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4007 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Inserts and
Gel Cups

UNIDAD EVENTO 1

4008
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe Inserts and
Gel Cups

UNIDAD EVENTO 1

4009 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: KB Upper
and Lower Cover

UNIDAD EVENTO 1

4010
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cover: KB Upper
and Lower Cover

UNIDAD EVENTO 1

4011 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Arm
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4012
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Arm
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4013 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Front
and Rear Kit

UNIDAD EVENTO 1

4014
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cover: VS6
Monitor 17" Front
and Rear Kit

UNIDAD EVENTO 1

4015 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
Rear & Folder
Boxes Kit

UNIDAD EVENTO 1

437/578



4016
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
S5™/ Vivid S6™
Rear & Folder
Boxes Kit

UNIDAD EVENTO 1

4017 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 17
LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

4018
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 17
LCD Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

4019 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 17
LCD RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4020
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 17
LCD RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4021 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VS5_6 OPIO with
Labels RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4022
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
VS5_6 OPIO with
Labels RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4023 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
A/N Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

4024
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KB
A/N Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

4025 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
TGC Slides

UNIDAD EVENTO 1

4026
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KB
TGC Slides

UNIDAD EVENTO 1
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4027 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Ring

UNIDAD EVENTO 1

4028
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Trackball Ring

UNIDAD EVENTO 1

4029 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
TGC Slides with
IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4030
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
TGC Slides with
IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4031 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Soft keyboard
with IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4032
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Soft keyboard
with IR RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4033 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Extended
keyboard with IR
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4034
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
S5™/Vivid S6™ KB
Extended
keyboard with IR
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4035 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de KB
Trackball P50
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

439/578



4036
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de KB
Trackball P50
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4037 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
International A-N
Keycaps RSPL kit

UNIDAD EVENTO 1

4038
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
International A-N
Keycaps RSPL kit

UNIDAD EVENTO 1

4039 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Internal Battery
Pack

UNIDAD EVENTO 1

4040
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Internal Battery
Pack

UNIDAD EVENTO 1

4041 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DC-
DC RoHS Module
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4042
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de DC-
DC RoHS Module
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4043 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
VS5/6 - AC Box
Payton

UNIDAD EVENTO 1

4044
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
VS5/6 - AC Box
Payton

UNIDAD EVENTO 1

4045 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Power Jumpers
Set 100-120V &
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

440/578



4046
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AC
Power Jumpers
Set 100-120V &
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

4047 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
Module Assy.
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4048
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Fan
Module Assy.
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4049 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Distribution
Module (DIB)

UNIDAD EVENTO 1

4050
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Distribution
Module (DIB)

UNIDAD EVENTO 1

4051 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de BEP
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4052
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de BEP
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4053 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Vivid
S5/S6 SATA Hard
Disk RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4054
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Vivid
S5/S6 SATA Hard
Disk RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4055 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PS
Board VS6

UNIDAD EVENTO 1

441/578



4056
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de PS
Board VS6

UNIDAD EVENTO 1

4057 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4058
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4059 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

4060
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

4061 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PIB
V5 Vivid S5™/
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

4062
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de PIB
V5 Vivid S5™/
Vivid S6™

UNIDAD EVENTO 1

4063 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Sub
Woofer

UNIDAD EVENTO 1

4064
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Sub
Woofer

UNIDAD EVENTO 1

4065 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ECG/Respiratory
Board Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

4066
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ECG/Respiratory
Board Assy Kit

UNIDAD EVENTO 1

442/578



4067 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 3S - RS

UNIDAD EVENTO 1

4068
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe: 3S - RS

UNIDAD EVENTO 1

4069 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 8C - RS

UNIDAD EVENTO 1

4070
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe: 8C - RS

UNIDAD EVENTO 1

4071 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 4C - RS

UNIDAD EVENTO 1

4072
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe: 4C - RS

UNIDAD EVENTO 1

4073 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: M4S - RS

UNIDAD EVENTO 1

4074
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe: M4S - RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIVID I 

4075 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
VIVID I General
Electric 
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

4076 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
VIVID I General
Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

443/578



4077 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo  Ecografo
VIVID I General
Electric
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

4078 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de 
Ecografo VIVID I
General Electric
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

4079 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
VIVID I General
Electric
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

4080 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo  Ecografo
VIVID I General
Electric 
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

4081 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Ecografo Hinges
concealed 45 mm
52 mm

UNIDAD EVENTO 1

4082
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Ecografo Hinges
concealed 45 mm
52 mm

UNIDAD EVENTO 1

4083 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Rubber Inserts Kit

UNIDAD EVENTO 1

444/578



4084
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Rubber Inserts Kit

UNIDAD EVENTO 1

4085 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
and TR32
HeatSink RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4086
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de RFI
and TR32
HeatSink RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4087 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
battery latch
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4088
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
battery latch
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4089 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
Gain Knob RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4090
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
Gain Knob RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4091 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

4092
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Vivid-i™ Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

445/578



4093 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover -
Basic Assy

UNIDAD EVENTO 1

4094
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Bottom Cover -
Basic Assy

UNIDAD EVENTO 1

4095 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Keyboard
Overlay

UNIDAD EVENTO 1

4096
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Vivid-i™ Keyboard
Overlay

UNIDAD EVENTO 1

4097 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Panel Kit

UNIDAD EVENTO 1

4098
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Panel Kit

UNIDAD EVENTO 1

4099 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Panel

UNIDAD EVENTO 1

4100
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AUO
LCD Panel

UNIDAD EVENTO 1

4101 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Operator
Panel without
ECG (Keyboard
Assy.)

UNIDAD EVENTO 1

4102
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Vivid-i™ Operator
Panel without
ECG (Keyboard
Assy.)

UNIDAD EVENTO 1
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4103 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycap Kit

UNIDAD EVENTO 1

4104
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Keycap Kit

UNIDAD EVENTO 1

4105 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

4106
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

4107 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Internal Battery
Pack (Black)

UNIDAD EVENTO 1

4108
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Internal Battery
Pack (Black)

UNIDAD EVENTO 1

4109 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DC-
DC RoHS Module

UNIDAD EVENTO 1

4110
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de DC-
DC RoHS Module

UNIDAD EVENTO 1

4111 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

4112
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AC
Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

4113 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA BEP Service
Kit

UNIDAD EVENTO 1
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4114
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SATA BEP Service
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4115 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA Hard Disk
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4116
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SATA Hard Disk
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4117 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4118
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4119 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

4120
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

4121 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe and Mux
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4122
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe and Mux
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4123 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fans
and Speakers Kit

UNIDAD EVENTO 1

4124
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Fans
and Speakers Kit

UNIDAD EVENTO 1
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4125 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4126
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4127 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4128
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4129 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG Cable
- USA

UNIDAD EVENTO 1

4130
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable: ECG Cable
- USA

UNIDAD EVENTO 1

4131 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG Cable
- Europe

UNIDAD EVENTO 1

4132
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable: ECG Cable
- Europe

UNIDAD EVENTO 1

4133 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Distribution Assy
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

4134
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AC
Distribution Assy
220-240V

UNIDAD EVENTO 1
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4135 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Power Jumper
Set (100-120 V &
220-240 V)

UNIDAD EVENTO 1

4136
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de AC
Power Jumper
Set (100-120 V &
220-240 V)

UNIDAD EVENTO 1

4137 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

4138
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

4139 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4140
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Front Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4141 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4142
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4143 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4144
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de DVD
Holder

UNIDAD EVENTO 1
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4145 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper Metal
Sheet Support

UNIDAD EVENTO 1

4146
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Upper Metal
Sheet Support

UNIDAD EVENTO 1

4147 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper Cover Rear

UNIDAD EVENTO 1

4148
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Upper Cover Rear

UNIDAD EVENTO 1

4149 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
Column

UNIDAD EVENTO 1

4150
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Main
Column

UNIDAD EVENTO 1

4151 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Shelf Kit

UNIDAD EVENTO 1

4152
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Top
Shelf Kit

UNIDAD EVENTO 1

4153 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 12L - RS

UNIDAD EVENTO 1

4154
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe: 12L - RS

UNIDAD EVENTO 1

4155 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 3S- RS

UNIDAD EVENTO 1
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4156
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe: 3S- RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

4157 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Ecografo Hinges
concealed 45 mm
52 mm

UNIDAD EVENTO 1

4158
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Ecografo Hinges
concealed 45 mm
52 mm

UNIDAD EVENTO 1

4159 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Rubber Inserts Kit

UNIDAD EVENTO 1

4160
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Rubber Inserts Kit

UNIDAD EVENTO 1

4161 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
and TR32
HeatSink RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4162
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de RFI
and TR32
HeatSink RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4163 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
battery latch
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4164
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
battery latch
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1
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4165 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
Gain Knob RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4166
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
Gain Knob RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4167 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

4168
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Vivid-i™ Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

4169 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover -
Basic Assy

UNIDAD EVENTO 1

4170
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Bottom Cover -
Basic Assy

UNIDAD EVENTO 1

4171 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Keyboard
Overlay

UNIDAD EVENTO 1

4172
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Vivid-i™ Keyboard
Overlay

UNIDAD EVENTO 1

4173 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Panel Kit

UNIDAD EVENTO 1

4174
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
Panel Kit

UNIDAD EVENTO 1
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4175 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Panel

UNIDAD EVENTO 1

4176
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AUO
LCD Panel

UNIDAD EVENTO 1

4177 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Operator
Panel without
ECG (Keyboard
Assy.)

UNIDAD EVENTO 1

4178
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Vivid-i™ Operator
Panel without
ECG (Keyboard
Assy.)

UNIDAD EVENTO 1

4179 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycap Kit

UNIDAD EVENTO 1

4180
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Keycap Kit

UNIDAD EVENTO 1

4181 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

4182
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

4183 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Internal Battery
Pack (Black)

UNIDAD EVENTO 1

4184
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Internal Battery
Pack (Black)

UNIDAD EVENTO 1
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4185 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DC-
DC RoHS Module

UNIDAD EVENTO 1

4186
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de DC-
DC RoHS Module

UNIDAD EVENTO 1

4187 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

4188
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AC
Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

4189 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA BEP Service
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4190
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SATA BEP Service
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4191 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA Hard Disk
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4192
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SATA Hard Disk
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4193 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4194
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4195 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1
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4196
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

4197 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe and Mux
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4198
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe and Mux
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4199 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fans
and Speakers Kit

UNIDAD EVENTO 1

4200
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Fans
and Speakers Kit

UNIDAD EVENTO 1

4201 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4202
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4203 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4204
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4205 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG Cable
- USA

UNIDAD EVENTO 1
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4206
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable: ECG Cable
- USA

UNIDAD EVENTO 1

4207 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG Cable
- Europe

UNIDAD EVENTO 1

4208
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable: ECG Cable
- Europe

UNIDAD EVENTO 1

4209 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Distribution Assy
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

4210
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AC
Distribution Assy
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

4211 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Power Jumper
Set (100-120 V &
220-240 V)

UNIDAD EVENTO 1

4212
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de AC
Power Jumper
Set (100-120 V &
220-240 V)

UNIDAD EVENTO 1

4213 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

4214
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

4215 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1
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4216
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Front Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4217 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4218
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Rear
Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4219 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4220
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de DVD
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4221 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper Metal
Sheet Support

UNIDAD EVENTO 1

4222
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Upper Metal
Sheet Support

UNIDAD EVENTO 1

4223 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper Cover Rear

UNIDAD EVENTO 1

4224
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Upper Cover Rear

UNIDAD EVENTO 1

4225 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
Column

UNIDAD EVENTO 1
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4226
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Main
Column

UNIDAD EVENTO 1

4227 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Shelf Kit

UNIDAD EVENTO 1

4228
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Top
Shelf Kit

UNIDAD EVENTO 1

4229 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 12L - RS

UNIDAD EVENTO 1

4230
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe: 12L - RS

UNIDAD EVENTO 1

4231 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 3S- RS

UNIDAD EVENTO 1

4232
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe: 3S- RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

4233 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Ecografo Hinges
concealed 45 mm
52 mm

UNIDAD EVENTO 1

4234
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Ecografo Hinges
concealed 45 mm
52 mm

UNIDAD EVENTO 1

4235 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Rubber Inserts Kit

UNIDAD EVENTO 1
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4236
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Rubber Inserts Kit

UNIDAD EVENTO 1

4237 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
and TR32
HeatSink RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4238
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de RFI
and TR32
HeatSink RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4239 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
battery latch
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4240
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
battery latch
RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4241 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
Gain Knob RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4242
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Vivid-i™/Vivid-q™
Gain Knob RSPL
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4243 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1

4244
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Vivid-i™ Cover Kit

UNIDAD EVENTO 1
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4245 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Bottom Cover -
Basic Assy

UNIDAD EVENTO 1

4246
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Bottom Cover -
Basic Assy

UNIDAD EVENTO 1

4247 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Keyboard
Overlay

UNIDAD EVENTO 1

4248
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Vivid-i™ Keyboard
Overlay

UNIDAD EVENTO 1

4249 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Panel Kit

UNIDAD EVENTO 1

4250
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Panel Kit

UNIDAD EVENTO 1

4251 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Panel

UNIDAD EVENTO 1

4252
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AUO
LCD Panel

UNIDAD EVENTO 1

4253 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Vivid-i™ Operator
Panel without
ECG (Keyboard
Assy.)

UNIDAD EVENTO 1

4254
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Vivid-i™ Operator
Panel without
ECG (Keyboard
Assy.)

UNIDAD EVENTO 1
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4255 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keycap Kit

UNIDAD EVENTO 1

4256
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Keycap Kit

UNIDAD EVENTO 1

4257 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

4258
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Trackball

UNIDAD EVENTO 1

4259 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Internal Battery
Pack (Black)

UNIDAD EVENTO 1

4260
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Internal Battery
Pack (Black)

UNIDAD EVENTO 1

4261 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DC-
DC RoHS Module

UNIDAD EVENTO 1

4262
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de DC-
DC RoHS Module

UNIDAD EVENTO 1

4263 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

4264
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AC
Adaptor

UNIDAD EVENTO 1

4265 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA BEP Service
Kit

UNIDAD EVENTO 1

462/578



4266
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SATA BEP Service
Kit

UNIDAD EVENTO 1

4267 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SATA Hard Disk
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4268
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SATA Hard Disk
Service Kit

UNIDAD EVENTO 1

4269 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4270
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de RFI
Board AM

UNIDAD EVENTO 1

4271 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

4272
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
TR32 Board

UNIDAD EVENTO 1

4273 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe and Mux
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4274
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe and Mux
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4275 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fans
and Speakers Kit

UNIDAD EVENTO 1

4276
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Fans
and Speakers Kit

UNIDAD EVENTO 1

463/578



4277 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4278
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4279 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4280
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AUO
LCD Cable and
Flex RSPL Kit

UNIDAD EVENTO 1

4281 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG Cable
- USA

UNIDAD EVENTO 1

4282
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable: ECG Cable
- USA

UNIDAD EVENTO 1

4283 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable: ECG Cable
- Europe

UNIDAD EVENTO 1

4284
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable: ECG Cable
- Europe

UNIDAD EVENTO 1

4285 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Distribution Assy
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

4286
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AC
Distribution Assy
220-240V

UNIDAD EVENTO 1

464/578



4287 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de AC
Power Jumper
Set (100-120 V &
220-240 V)

UNIDAD EVENTO 1

4288
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de AC
Power Jumper
Set (100-120 V &
220-240 V)

UNIDAD EVENTO 1

4289 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

4290
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Gas
Spring

UNIDAD EVENTO 1

4291 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4292
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Front Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4293 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4294
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Wheel Kit
(contains one
wheel)

UNIDAD EVENTO 1

4295 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4296
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de DVD
Holder

UNIDAD EVENTO 1

465/578



4297 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper Metal
Sheet Support

UNIDAD EVENTO 1

4298
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Upper Metal
Sheet Support

UNIDAD EVENTO 1

4299 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Upper Cover Rear

UNIDAD EVENTO 1

4300
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Upper Cover Rear

UNIDAD EVENTO 1

4301 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
Column

UNIDAD EVENTO 1

4302
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Main
Column

UNIDAD EVENTO 1

4303 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Shelf Kit

UNIDAD EVENTO 1

4304
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Top
Shelf Kit

UNIDAD EVENTO 1

4305 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 12L - RS

UNIDAD EVENTO 1

4306
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe: 12L - RS

UNIDAD EVENTO 1

4307 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe: 3S- RS

UNIDAD EVENTO 1

466/578



4308
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe: 3S- RS

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO LOGIQ P5

4309 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ P5 
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

4310 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ P5
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

4311 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ P5
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

4312 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
repuestos del
eqipo Ecografo
General Electric
LOGIQ P5
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

4313 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ P5
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1
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4314 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ P5 
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

4315 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de P5
LCDMON II Ass

UNIDAD EVENTO 1

4316
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de P5
LCDMON II Ass

UNIDAD EVENTO 1

4317 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LP5
Monitor cover set

UNIDAD EVENTO 1

4318
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LP5
Monitor cover set

UNIDAD EVENTO 1

4319 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Flexible Arm KIT

UNIDAD EVENTO 1

4320
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
Flexible Arm KIT

UNIDAD EVENTO 1

4321 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ P5 Main
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4322
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 
LOGIQ P5 Main
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4323 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5 Sub
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

468/578



4324
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ P5 Sub
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4325 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

4326
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

4327 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
English A/N Key
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4328
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
English A/N Key
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4329 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Freeze Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4330
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Freeze Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4331 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4332
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de TGC
Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4333 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
Knob Set

UNIDAD EVENTO 1

4334
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de TGC
Knob Set

UNIDAD EVENTO 1

469/578



4335 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Sub
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4336
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Sub
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4337 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5 Keycap
set

UNIDAD EVENTO 1

4338
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ P5 Keycap
set

UNIDAD EVENTO 1

4339 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4340
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Main
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4341 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker Pad

UNIDAD EVENTO 1

4342
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Speaker Pad

UNIDAD EVENTO 1

4343 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4344
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Side
Left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4345 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Right Cover

UNIDAD EVENTO 1

470/578



4346
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Side
Right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4347 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4348
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4349 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4350
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4351 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Middle Cover

UNIDAD EVENTO 1

4352
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Middle Cover

UNIDAD EVENTO 1

4353 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4354
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4355 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Bottom Cover

UNIDAD EVENTO 1

4356
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Top
Bottom Cover

UNIDAD EVENTO 1

4357 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Pole
Cover

UNIDAD EVENTO 1

471/578



4358
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Pole
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4359 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Neck Front

UNIDAD EVENTO 1

4360
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Neck Front

UNIDAD EVENTO 1

4361 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Neck Rear

UNIDAD EVENTO 1

4362
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Neck Rear

UNIDAD EVENTO 1

4363 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4364
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Dummy Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4365 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4366
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Dummy Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4367 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EMI
Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4368
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de EMI
Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4369 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EMI
Cover R

UNIDAD EVENTO 1

472/578



4370
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de EMI
Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4371 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Flexible Arm
Cover Set

UNIDAD EVENTO 1

4372
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Flexible Arm
Cover Set

UNIDAD EVENTO 1

4373 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de APS
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4374
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de APS
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4375 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
P3RLY assy

UNIDAD EVENTO 1

4376
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
P3RLY assy

UNIDAD EVENTO 1

4377 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Backplane assy

UNIDAD EVENTO 1

4378
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Backplane assy

UNIDAD EVENTO 1

4379 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACWD Assy

UNIDAD EVENTO 1

4380
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACWD Assy

UNIDAD EVENTO 1

473/578



4381 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SYSCONPM Assy

UNIDAD EVENTO 1

4382
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SYSCONPM Assy

UNIDAD EVENTO 1

4383 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PM
SOM Assy with 1G

UNIDAD EVENTO 1

4384
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de PM
SOM Assy with 1G

UNIDAD EVENTO 1

4385 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ASIG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4386
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ASIG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4387 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4388
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4389 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
L1SYSCON BASE
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

4390
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
L1SYSCON BASE
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

4391 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ASIR
Assy

UNIDAD EVENTO 1

474/578



4392
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ASIR
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4393 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

4394
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Nest
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

4395 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Caster

UNIDAD EVENTO 1

4396
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Front Caster

UNIDAD EVENTO 1

4397 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Caster

UNIDAD EVENTO 1

4398
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Caster

UNIDAD EVENTO 1

4399 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

4400
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

4401 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Hook

UNIDAD EVENTO 1

4402
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Rear
Hook

UNIDAD EVENTO 1

4403 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

475/578



4404
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4405 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Cup
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4406
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Cup
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4407 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

4408
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

4409 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

4410
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

4411 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de P5
BT09 160G SATA
HDD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

4412
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de P5
BT09 160G SATA
HDD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

4413 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ARP
Assy 220V

UNIDAD EVENTO 1

4414
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ARP
Assy 220V

UNIDAD EVENTO 1

476/578



4415 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable Arm Hook

UNIDAD EVENTO 1

4416
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable Arm Hook

UNIDAD EVENTO 1

4417 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Assy Set

UNIDAD EVENTO 1

4418
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de DVD
Assy Set

UNIDAD EVENTO 1

4419 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACPC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4420
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACPC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4421 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5
Transbox Assy
220V

UNIDAD EVENTO 1

4422
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ P5
Transbox Assy
220V

UNIDAD EVENTO 1

4423 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fuse
Set 220

UNIDAD EVENTO 1

4424
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Fuse
Set 220

UNIDAD EVENTO 1

4425 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Cord for
220v

UNIDAD EVENTO 1

477/578



4426
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Power Cord for
220v

UNIDAD EVENTO 1

4427 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4428
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Multi Cable Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4429 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4430
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Multi Cable Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4431 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 3

UNIDAD EVENTO 1

4432
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Multi Cable Assy 3

UNIDAD EVENTO 1

4433 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor Power
Conn Cable

UNIDAD EVENTO 1

4434
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Monitor Power
Conn Cable

UNIDAD EVENTO 1

4435 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor Power
Conn Long Cable

UNIDAD EVENTO 1

4436
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Monitor Power
Conn Long Cable

UNIDAD EVENTO 1
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4437 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACPC Cable

UNIDAD EVENTO 1

4438
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACPC Cable

UNIDAD EVENTO 1

4439 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Cable
Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4440
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Printer Cable
Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4441 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Cable
Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4442
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Printer Cable
Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4443 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EIDE
Cable

UNIDAD EVENTO 1

4444
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de EIDE
Cable

UNIDAD EVENTO 1

4445 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de APS
AC Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4446
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de APS
AC Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4447 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral AC
Power Cable

UNIDAD EVENTO 1
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4448
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Peripheral AC
Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4449 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
AEXP Cable

UNIDAD EVENTO 1

4450
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
AEXP Cable

UNIDAD EVENTO 1

4451 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCWD Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

4452
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
DCWD Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

4453 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
KIT with AHA
cable

UNIDAD EVENTO 1

4454
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
KIT with AHA
cable

UNIDAD EVENTO 1

4455 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4456
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4457 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4458
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

480/578



4459 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
KIT

UNIDAD EVENTO 1

4460
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4D
KIT

UNIDAD EVENTO 1

4461 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de v3
Button Foot
Switch

UNIDAD EVENTO 1

4462
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de v3
Button Foot
Switch

UNIDAD EVENTO 1

4463 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4464
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4465 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4466
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de E8C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4467 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8CS PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4468
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
E8CS PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4469 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 11L
PROBE

UNIDAD EVENTO 1
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4470
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 11L
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4471 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3S-
02 PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4472
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3S-
02 PROBE

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

4473 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de P5
LCDMON II Ass

UNIDAD EVENTO 1

4474
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de P5
LCDMON II Ass

UNIDAD EVENTO 1

4475 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LP5
Monitor cover set

UNIDAD EVENTO 1

4476
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LP5
Monitor cover set

UNIDAD EVENTO 1

4477 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Flexible Arm KIT

UNIDAD EVENTO 1

4478
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
Flexible Arm KIT

UNIDAD EVENTO 1

4479 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ P5 Main
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4480
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 
LOGIQ P5 Main
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1
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4481 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5 Sub
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4482
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ P5 Sub
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4483 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

4484
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

4485 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
English A/N Key
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4486
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
English A/N Key
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4487 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Freeze Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4488
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Freeze Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4489 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4490
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de TGC
Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4491 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
Knob Set

UNIDAD EVENTO 1
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4492
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de TGC
Knob Set

UNIDAD EVENTO 1

4493 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Sub
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4494
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Sub
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4495 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5 Keycap
set

UNIDAD EVENTO 1

4496
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ P5 Keycap
set

UNIDAD EVENTO 1

4497 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4498
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Main
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4499 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker Pad

UNIDAD EVENTO 1

4500
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Speaker Pad

UNIDAD EVENTO 1

4501 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4502
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Side
Left Cover

UNIDAD EVENTO 1
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4503 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4504
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Side
Right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4505 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4506
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4507 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4508
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Rear
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4509 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Middle Cover

UNIDAD EVENTO 1

4510
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Middle Cover

UNIDAD EVENTO 1

4511 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4512
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4513 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Bottom Cover

UNIDAD EVENTO 1
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4514
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Top
Bottom Cover

UNIDAD EVENTO 1

4515 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Pole
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4516
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Pole
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4517 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Neck Front

UNIDAD EVENTO 1

4518
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Neck Front

UNIDAD EVENTO 1

4519 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Neck Rear

UNIDAD EVENTO 1

4520
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Neck Rear

UNIDAD EVENTO 1

4521 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4522
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Dummy Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4523 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4524
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Dummy Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4525 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EMI
Cover L

UNIDAD EVENTO 1
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4526
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de EMI
Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4527 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EMI
Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4528
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de EMI
Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4529 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Flexible Arm
Cover Set

UNIDAD EVENTO 1

4530
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Flexible Arm
Cover Set

UNIDAD EVENTO 1

4531 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de APS
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4532
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de APS
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4533 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
P3RLY assy

UNIDAD EVENTO 1

4534
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
P3RLY assy

UNIDAD EVENTO 1

4535 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Backplane assy

UNIDAD EVENTO 1

4536
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Backplane assy

UNIDAD EVENTO 1
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4537 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACWD Assy

UNIDAD EVENTO 1

4538
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACWD Assy

UNIDAD EVENTO 1

4539 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SYSCONPM Assy

UNIDAD EVENTO 1

4540
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SYSCONPM Assy

UNIDAD EVENTO 1

4541 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PM
SOM Assy with 1G

UNIDAD EVENTO 1

4542
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de PM
SOM Assy with 1G

UNIDAD EVENTO 1

4543 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ASIG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4544
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ASIG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4545 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4546
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4547 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
L1SYSCON BASE
BOARD

UNIDAD EVENTO 1
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4548
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
L1SYSCON BASE
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

4549 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ASIR
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4550
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ASIR
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4551 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

4552
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Nest
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

4553 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Caster

UNIDAD EVENTO 1

4554
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Front Caster

UNIDAD EVENTO 1

4555 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Caster

UNIDAD EVENTO 1

4556
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Rear
Caster

UNIDAD EVENTO 1

4557 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

4558
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1
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4559 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Hook

UNIDAD EVENTO 1

4560
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Rear
Hook

UNIDAD EVENTO 1

4561 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4562
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4563 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Cup
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4564
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Cup
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4565 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

4566
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ECG
Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

4567 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

4568
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

4569 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de P5
BT09 160G SATA
HDD ASSY

UNIDAD EVENTO 1
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4570
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de P5
BT09 160G SATA
HDD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

4571 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ARP
Assy 220V

UNIDAD EVENTO 1

4572
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ARP
Assy 220V

UNIDAD EVENTO 1

4573 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable Arm Hook

UNIDAD EVENTO 1

4574
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable Arm Hook

UNIDAD EVENTO 1

4575 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Assy Set

UNIDAD EVENTO 1

4576
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de DVD
Assy Set

UNIDAD EVENTO 1

4577 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACPC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4578
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACPC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4579 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5
Transbox Assy
220V

UNIDAD EVENTO 1

4580
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ P5
Transbox Assy
220V

UNIDAD EVENTO 1
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4581 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fuse
Set 220

UNIDAD EVENTO 1

4582
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Fuse
Set 220

UNIDAD EVENTO 1

4583 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Cord for
220v

UNIDAD EVENTO 1

4584
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Power Cord for
220v

UNIDAD EVENTO 1

4585 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4586
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Multi Cable Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4587 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4588
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Multi Cable Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4589 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 3

UNIDAD EVENTO 1

4590
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Multi Cable Assy 3

UNIDAD EVENTO 1

4591 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor Power
Conn Cable

UNIDAD EVENTO 1
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4592
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Monitor Power
Conn Cable

UNIDAD EVENTO 1

4593 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor Power
Conn Long Cable

UNIDAD EVENTO 1

4594
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Monitor Power
Conn Long Cable

UNIDAD EVENTO 1

4595 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACPC Cable

UNIDAD EVENTO 1

4596
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACPC Cable

UNIDAD EVENTO 1

4597 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Cable
Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4598
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Printer Cable
Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4599 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Cable
Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4600
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Printer Cable
Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4601 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EIDE
Cable

UNIDAD EVENTO 1
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4602
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de EIDE
Cable

UNIDAD EVENTO 1

4603 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de APS
AC Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4604
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de APS
AC Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4605 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral AC
Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4606
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Peripheral AC
Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4607 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
AEXP Cable

UNIDAD EVENTO 1

4608
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
AEXP Cable

UNIDAD EVENTO 1

4609 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCWD Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

4610
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
DCWD Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

4611 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
KIT with AHA
cable

UNIDAD EVENTO 1

4612
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ECG
KIT with AHA
cable

UNIDAD EVENTO 1
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4613 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4614
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4615 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4616
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4617 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
KIT

UNIDAD EVENTO 1

4618
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4D
KIT

UNIDAD EVENTO 1

4619 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de v3
Button Foot
Switch

UNIDAD EVENTO 1

4620
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de v3
Button Foot
Switch

UNIDAD EVENTO 1

4621 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4622
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4623 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1
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4624
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de E8C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4625 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8CS PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4626
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
E8CS PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4627 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 11L
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4628
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 11L
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4629 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3S-
02 PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4630
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3S-
02 PROBE

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

4631 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de P5
LCDMON II Ass

UNIDAD EVENTO 1

4632
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de P5
LCDMON II Ass

UNIDAD EVENTO 1

4633 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LP5
Monitor cover set

UNIDAD EVENTO 1

4634
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LP5
Monitor cover set

UNIDAD EVENTO 1
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4635 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
Flexible Arm KIT

UNIDAD EVENTO 1

4636
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
Flexible Arm KIT

UNIDAD EVENTO 1

4637 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 
LOGIQ P5 Main
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4638
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 
LOGIQ P5 Main
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4639 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5 Sub
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4640
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ P5 Sub
Keyboard Assy

UNIDAD EVENTO 1

4641 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

4642
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Trackball Assy

UNIDAD EVENTO 1

4643 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
English A/N Key
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4644
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
English A/N Key
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4645 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Freeze Key Assy

UNIDAD EVENTO 1
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4646
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Freeze Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4647 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4648
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de TGC
Key Assy

UNIDAD EVENTO 1

4649 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de TGC
Knob Set

UNIDAD EVENTO 1

4650
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de TGC
Knob Set

UNIDAD EVENTO 1

4651 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Sub
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4652
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Sub
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4653 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5 Keycap
set

UNIDAD EVENTO 1

4654
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ P5 Keycap
set

UNIDAD EVENTO 1

4655 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Main
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1

4656
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Main
Keyboard
Encoder Knob set

UNIDAD EVENTO 1
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4657 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker Pad

UNIDAD EVENTO 1

4658
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Speaker Pad

UNIDAD EVENTO 1

4659 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4660
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Side
Left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4661 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Side
Right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4662
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Side
Right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4663 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4664
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4665 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4666
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Cover

UNIDAD EVENTO 1
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4667 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Middle Cover

UNIDAD EVENTO 1

4668
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Middle Cover

UNIDAD EVENTO 1

4669 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4670
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Top
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4671 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Top
Bottom Cover

UNIDAD EVENTO 1

4672
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Top
Bottom Cover

UNIDAD EVENTO 1

4673 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Pole
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4674
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Pole
Cover

UNIDAD EVENTO 1

4675 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Neck Front

UNIDAD EVENTO 1

4676
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Neck Front

UNIDAD EVENTO 1

4677 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Neck Rear

UNIDAD EVENTO 1

4678
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Neck Rear

UNIDAD EVENTO 1
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4679 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4680
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Dummy Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4681 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Dummy Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4682
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Dummy Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4683 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EMI
Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4684
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de EMI
Cover L

UNIDAD EVENTO 1

4685 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EMI
Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4686
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de EMI
Cover R

UNIDAD EVENTO 1

4687 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Flexible Arm
Cover Set

UNIDAD EVENTO 1

4688
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Flexible Arm
Cover Set

UNIDAD EVENTO 1

4689 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de APS
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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4690
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de APS
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4691 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
P3RLY assy

UNIDAD EVENTO 1

4692
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
P3RLY assy

UNIDAD EVENTO 1

4693 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Backplane assy

UNIDAD EVENTO 1

4694
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Backplane assy

UNIDAD EVENTO 1

4695 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACWD Assy

UNIDAD EVENTO 1

4696
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACWD Assy

UNIDAD EVENTO 1

4697 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SYSCONPM Assy

UNIDAD EVENTO 1

4698
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SYSCONPM Assy

UNIDAD EVENTO 1

4699 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de PM
SOM Assy with 1G

UNIDAD EVENTO 1

4700
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de PM
SOM Assy with 1G

UNIDAD EVENTO 1

4701 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ASIG
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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4702
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ASIG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4703 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4704
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4705 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
L1SYSCON BASE
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

4706
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
L1SYSCON BASE
BOARD

UNIDAD EVENTO 1

4707 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ASIR
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4708
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ASIR
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4709 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Nest
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

4710
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Nest
Fan Assy

UNIDAD EVENTO 1

4711 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Front Caster

UNIDAD EVENTO 1

4712
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Front Caster

UNIDAD EVENTO 1
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4713 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Caster

UNIDAD EVENTO 1

4714
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Caster

UNIDAD EVENTO 1

4715 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

4716
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Handle

UNIDAD EVENTO 1

4717 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Rear
Hook

UNIDAD EVENTO 1

4718
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Rear
Hook

UNIDAD EVENTO 1

4719 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4720
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4721 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Cup
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4722
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Cup
Holder

UNIDAD EVENTO 1

4723 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1

4724
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
Cable Hook

UNIDAD EVENTO 1
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4725 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

4726
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Air
Filter Set

UNIDAD EVENTO 1

4727 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de P5
BT09 160G SATA
HDD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

4728
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de P5
BT09 160G SATA
HDD ASSY

UNIDAD EVENTO 1

4729 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ARP
Assy 220V

UNIDAD EVENTO 1

4730
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ARP
Assy 220V

UNIDAD EVENTO 1

4731 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable Arm Hook

UNIDAD EVENTO 1

4732
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable Arm Hook

UNIDAD EVENTO 1

4733 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de DVD
Assy Set

UNIDAD EVENTO 1

4734
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de DVD
Assy Set

UNIDAD EVENTO 1

4735 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACPC Assy

UNIDAD EVENTO 1

505/578



4736
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACPC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4737 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ P5
Transbox Assy
220V

UNIDAD EVENTO 1

4738
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ P5
Transbox Assy
220V

UNIDAD EVENTO 1

4739 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fuse
Set 220

UNIDAD EVENTO 1

4740
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Fuse
Set 220

UNIDAD EVENTO 1

4741 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Power Cord for
220v

UNIDAD EVENTO 1

4742
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Power Cord for
220v

UNIDAD EVENTO 1

4743 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4744
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Multi Cable Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4745 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4746
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Multi Cable Assy 2

UNIDAD EVENTO 1
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4747 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Multi Cable Assy 3

UNIDAD EVENTO 1

4748
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Multi Cable Assy 3

UNIDAD EVENTO 1

4749 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor Power
Conn Cable

UNIDAD EVENTO 1

4750
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Monitor Power
Conn Cable

UNIDAD EVENTO 1

4751 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Monitor Power
Conn Long Cable

UNIDAD EVENTO 1

4752
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Monitor Power
Conn Long Cable

UNIDAD EVENTO 1

4753 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACPC Cable

UNIDAD EVENTO 1

4754
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACPC Cable

UNIDAD EVENTO 1

4755 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Cable
Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

4756
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Printer Cable
Assy 1

UNIDAD EVENTO 1

507/578



4757 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer Cable
Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4758
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Printer Cable
Assy 2

UNIDAD EVENTO 1

4759 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de EIDE
Cable

UNIDAD EVENTO 1

4760
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de EIDE
Cable

UNIDAD EVENTO 1

4761 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de APS
AC Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4762
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de APS
AC Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4763 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Peripheral AC
Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4764
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Peripheral AC
Power Cable

UNIDAD EVENTO 1

4765 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
AEXP Cable

UNIDAD EVENTO 1

4766
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
AEXP Cable

UNIDAD EVENTO 1

508/578



4767 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
DCWD Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

4768
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
DCWD Cable Assy

UNIDAD EVENTO 1

4769 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
KIT with AHA
cable

UNIDAD EVENTO 1

4770
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
KIT with AHA
cable

UNIDAD EVENTO 1

4771 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4772
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4773 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4774
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de ECG
kit with IEC cable

UNIDAD EVENTO 1

4775 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
KIT

UNIDAD EVENTO 1

4776
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4D
KIT

UNIDAD EVENTO 1

4777 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de v3
Button Foot
Switch

UNIDAD EVENTO 1

509/578



4778
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de v3
Button Foot
Switch

UNIDAD EVENTO 1

4779 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4780
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4781 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4782
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de E8C
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4783 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
E8CS PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4784
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
E8CS PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4785 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 11L
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4786
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 11L
PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4787 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3S-
02 PROBE

UNIDAD EVENTO 1

4788
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3S-
02 PROBE

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO LOGIQ F6
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4789 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ F6 
instalados en el
rango de 0 a
50km. 

UNIDAD EVENTO 1

4790 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ F6
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

4791 73171602-006

Mantenimiento
preventivo del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ F6
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS 

4792 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
repuestos del
eqipo Ecografo
General Electric
LOGIQ F6
instalados en el
rango de 0 a
50km.

UNIDAD EVENTO 1

4793 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ F6
instalados en el
rango de 51 a
200km.

UNIDAD EVENTO 1

4794 73171602-006

Mantenimiento
Correctivo sin
provisión de
Repuestos del
equipo Ecografo
General Electric
LOGIQ F6 
instalados en el
rango de 201 a
450km.

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 0 A 50 KM

511/578



4795 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
17" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4796
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
17" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4797 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
19" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4798
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
19" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4799 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4800
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4801 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Rear Handle

UNIDAD EVENTO 1

4802
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Rear Handle

UNIDAD EVENTO 1

4803 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard Bottom
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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4804
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard Bottom
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4805 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4806
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4807 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
cover

UNIDAD EVENTO 1

4808
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
cover

UNIDAD EVENTO 1

4809 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
AN Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

4810
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
AN Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

4811 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
keyboard PWA

UNIDAD EVENTO 1

4812
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
keyboard PWA

UNIDAD EVENTO 1
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4813 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
SUSB PWA-USB
board

UNIDAD EVENTO 1

4814
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
SUSB PWA-USB
board

UNIDAD EVENTO 1

4815 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
SKBD Freeze
Board with cable

UNIDAD EVENTO 1

4816
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
SKBD Freeze
Board with cable

UNIDAD EVENTO 1

4817 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4818
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4819 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
fucntion keys and
button set kit

UNIDAD EVENTO 1

4820
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
fucntion keys and
button set kit

UNIDAD EVENTO 1

4821 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
touch panel
cover

UNIDAD EVENTO 1
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4822
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
touch panel
cover

UNIDAD EVENTO 1

4823 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4824
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4825 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Gel holder kit

UNIDAD EVENTO 1

4826
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Gel holder kit

UNIDAD EVENTO 1

4827 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Touch Panel kit

UNIDAD EVENTO 1

4828
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Touch Panel kit

UNIDAD EVENTO 1

4829 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Probe cable hook

UNIDAD EVENTO 1

4830
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Probe cable hook

UNIDAD EVENTO 1

4831 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
New Flexible ARM

UNIDAD EVENTO 1
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4832
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
New Flexible ARM

UNIDAD EVENTO 1

4833 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Standard ARM

UNIDAD EVENTO 1

4834
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Standard ARM

UNIDAD EVENTO 1

4835 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Depth Joystick

UNIDAD EVENTO 1

4836
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Depth Joystick

UNIDAD EVENTO 1

4837 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body Top Cover

UNIDAD EVENTO 1

4838
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body Top Cover

UNIDAD EVENTO 1

4839 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4840
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4841 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body right Cover

UNIDAD EVENTO 1
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4842
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4843 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4844
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4845 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body back Cover

UNIDAD EVENTO 1

4846
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body back Cover

UNIDAD EVENTO 1

4847 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

4848
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

4849 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Footrest Cover

UNIDAD EVENTO 1

4850
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Footrest Cover

UNIDAD EVENTO 1

4851 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

517/578



4852
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

4853 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4854
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4D
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4855 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4856
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
ACDC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4857 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Seagate Harddisk
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4858
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Seagate Harddisk
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4859 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 2.5
inch Hard Disk
with bracket

UNIDAD EVENTO 1

4860
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 2.5
inch Hard Disk
with bracket

UNIDAD EVENTO 1

4861 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4862
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de CWD
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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4863 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de IO
Board PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4864
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de IO
Board PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4865 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CPU
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4866
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de CPU
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4867 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
WPWR PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4868
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
WPWR PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4869 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4870
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de MST
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4871 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker with
cable

UNIDAD EVENTO 1

4872
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Speaker with
cable

UNIDAD EVENTO 1

4873 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
Assy with cable

UNIDAD EVENTO 1
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4874
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de Fan
Assy with cable

UNIDAD EVENTO 1

4875 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SCNT PWA-FPC
(MST to Relay)

UNIDAD EVENTO 1

4876
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SCNT PWA-FPC
(MST to Relay)

UNIDAD EVENTO 1

4877 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SFPC PWA-FPC
(MST to IO)

UNIDAD EVENTO 1

4878
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
SFPC PWA-FPC
(MST to IO)

UNIDAD EVENTO 1

4879 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series 3
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

4880
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series 3
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

4881 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series 4
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

4882
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F Series 4
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

4883 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F6 product
LOGO kit

UNIDAD EVENTO 1
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4884
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LOGIQ F6 product
LOGO kit

UNIDAD EVENTO 1

4885 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de One
box cable kit

UNIDAD EVENTO 1

4886
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de One
box cable kit

UNIDAD EVENTO 1

4887 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

4888
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de LCD
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

4889 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de One
box to KBD cable
kit

UNIDAD EVENTO 1

4890
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de One
box to KBD cable
kit

UNIDAD EVENTO 1

4891 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer cable kit

UNIDAD EVENTO 1

4892
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Printer cable kit

UNIDAD EVENTO 1

4893 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable kit for
ACDC input

UNIDAD EVENTO 1

4894
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Cable kit for
ACDC input

UNIDAD EVENTO 1

521/578



4895 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keyboard Film for
service

UNIDAD EVENTO 1

4896
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
Keyboard Film for
service

UNIDAD EVENTO 1

4897 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LITEON eBAU108
DVD RW Kit

UNIDAD EVENTO 1

4898
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
LITEON eBAU108
DVD RW Kit

UNIDAD EVENTO 1

4899 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MKF
2-MED GP26
(IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

4900
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de MKF
2-MED GP26
(IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

4901 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de FSU-
1000 (IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

4902
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de FSU-
1000 (IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

4903 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS biopsy kit

UNIDAD EVENTO 1

4904
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de E8C-
RS biopsy kit

UNIDAD EVENTO 1

4905 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1
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4906
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

4907 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4908
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4909 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4910
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4911 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3Sc-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4912
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de 3Sc-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4913 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4914
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4915 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4916
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

4917 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS probe

UNIDAD EVENTO 1
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4918
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 0 a
50Km por
provisión de
RAB2-6-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 51 A 200 KM

4919 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
17" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4920
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
17" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4921 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
19" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4922
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
19" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4923 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4924
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4925 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Rear Handle

UNIDAD EVENTO 1

4926
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Rear Handle

UNIDAD EVENTO 1
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4927 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard Bottom
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4928
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard Bottom
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4929 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4930
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4931 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
cover

UNIDAD EVENTO 1

4932
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
cover

UNIDAD EVENTO 1

4933 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
AN Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

4934
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
AN Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

4935 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
keyboard PWA

UNIDAD EVENTO 1
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4936
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
keyboard PWA

UNIDAD EVENTO 1

4937 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
SUSB PWA-USB
board

UNIDAD EVENTO 1

4938
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
SUSB PWA-USB
board

UNIDAD EVENTO 1

4939 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
SKBD Freeze
Board with cable

UNIDAD EVENTO 1

4940
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
SKBD Freeze
Board with cable

UNIDAD EVENTO 1

4941 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4942
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

4943 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
fucntion keys and
button set kit

UNIDAD EVENTO 1

4944
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
fucntion keys and
button set kit

UNIDAD EVENTO 1
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4945 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
touch panel
cover

UNIDAD EVENTO 1

4946
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
touch panel
cover

UNIDAD EVENTO 1

4947 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4948
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

4949 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Gel holder kit

UNIDAD EVENTO 1

4950
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Gel holder kit

UNIDAD EVENTO 1

4951 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Touch Panel kit

UNIDAD EVENTO 1

4952
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Touch Panel kit

UNIDAD EVENTO 1

4953 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Probe cable hook

UNIDAD EVENTO 1

4954
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Probe cable hook

UNIDAD EVENTO 1
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4955 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
New Flexible ARM

UNIDAD EVENTO 1

4956
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
New Flexible ARM

UNIDAD EVENTO 1

4957 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Standard ARM

UNIDAD EVENTO 1

4958
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Standard ARM

UNIDAD EVENTO 1

4959 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Depth Joystick

UNIDAD EVENTO 1

4960
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Depth Joystick

UNIDAD EVENTO 1

4961 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body Top Cover

UNIDAD EVENTO 1

4962
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body Top Cover

UNIDAD EVENTO 1

4963 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body left Cover

UNIDAD EVENTO 1

4964
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body left Cover

UNIDAD EVENTO 1
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4965 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4966
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body right Cover

UNIDAD EVENTO 1

4967 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4968
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body front Cover

UNIDAD EVENTO 1

4969 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body back Cover

UNIDAD EVENTO 1

4970
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body back Cover

UNIDAD EVENTO 1

4971 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

4972
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

4973 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Footrest Cover

UNIDAD EVENTO 1

4974
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Footrest Cover

UNIDAD EVENTO 1
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4975 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

4976
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

4977 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4978
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4D
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4979 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4980
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
ACDC Assy

UNIDAD EVENTO 1

4981 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Seagate Harddisk
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4982
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Seagate Harddisk
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4983 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 2.5
inch Hard Disk
with bracket

UNIDAD EVENTO 1

4984
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 2.5
inch Hard Disk
with bracket

UNIDAD EVENTO 1

4985 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

530/578



4986
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de CWD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4987 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de IO
Board PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4988
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de IO
Board PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4989 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CPU
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4990
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de CPU
Assy

UNIDAD EVENTO 1

4991 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
WPWR PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4992
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
WPWR PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4993 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4994
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de MST
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

4995 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker with
cable

UNIDAD EVENTO 1

4996
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Speaker with
cable

UNIDAD EVENTO 1
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4997 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
Assy with cable

UNIDAD EVENTO 1

4998
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de Fan
Assy with cable

UNIDAD EVENTO 1

4999 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SCNT PWA-FPC
(MST to Relay)

UNIDAD EVENTO 1

5000
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SCNT PWA-FPC
(MST to Relay)

UNIDAD EVENTO 1

5001 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SFPC PWA-FPC
(MST to IO)

UNIDAD EVENTO 1

5002
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
SFPC PWA-FPC
(MST to IO)

UNIDAD EVENTO 1

5003 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series 3
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

5004
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series 3
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

5005 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series 4
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

5006
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F Series 4
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1
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5007 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F6 product
LOGO kit

UNIDAD EVENTO 1

5008
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LOGIQ F6 product
LOGO kit

UNIDAD EVENTO 1

5009 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de One
box cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5010
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de One
box cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5011 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5012
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de LCD
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5013 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de One
box to KBD cable
kit

UNIDAD EVENTO 1

5014
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de One
box to KBD cable
kit

UNIDAD EVENTO 1

5015 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5016
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Printer cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5017 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable kit for
ACDC input

UNIDAD EVENTO 1
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5018
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Cable kit for
ACDC input

UNIDAD EVENTO 1

5019 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keyboard Film for
service

UNIDAD EVENTO 1

5020
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
Keyboard Film for
service

UNIDAD EVENTO 1

5021 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LITEON eBAU108
DVD RW Kit

UNIDAD EVENTO 1

5022
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
LITEON eBAU108
DVD RW Kit

UNIDAD EVENTO 1

5023 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MKF
2-MED GP26
(IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5024
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de MKF
2-MED GP26
(IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5025 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de FSU-
1000 (IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5026
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de FSU-
1000 (IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5027 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS biopsy kit

UNIDAD EVENTO 1
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5028
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de E8C-
RS biopsy kit

UNIDAD EVENTO 1

5029 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

5030
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

5031 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5032
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5033 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5034
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5035 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3Sc-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5036
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de 3Sc-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5037 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5038
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5039 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1
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5040
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5041 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5042
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 51 a
200Km por
provisión de
RAB2-6-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE 201 A 450 KM

5043 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
17" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5044
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
17" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5045 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
19" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5046
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
19" LCD Display
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5047 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

5048
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

536/578



5049 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Rear Handle

UNIDAD EVENTO 1

5050
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Rear Handle

UNIDAD EVENTO 1

5051 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard Bottom
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5052
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard Bottom
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5053 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5054
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5055 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
cover

UNIDAD EVENTO 1

5056
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Keyboard top
cover

UNIDAD EVENTO 1

5057 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
AN Keyboard

UNIDAD EVENTO 1
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5058
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
AN Keyboard

UNIDAD EVENTO 1

5059 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
keyboard PWA

UNIDAD EVENTO 1

5060
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
keyboard PWA

UNIDAD EVENTO 1

5061 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
SUSB PWA-USB
board

UNIDAD EVENTO 1

5062
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
SUSB PWA-USB
board

UNIDAD EVENTO 1

5063 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
SKBD Freeze
Board with cable

UNIDAD EVENTO 1

5064
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
SKBD Freeze
Board with cable

UNIDAD EVENTO 1

5065 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1

5066
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Hinge Kit

UNIDAD EVENTO 1
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5067 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
fucntion keys and
button set kit

UNIDAD EVENTO 1

5068
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
fucntion keys and
button set kit

UNIDAD EVENTO 1

5069 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
touch panel
cover

UNIDAD EVENTO 1

5070
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
touch panel
cover

UNIDAD EVENTO 1

5071 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

5072
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Probe Holder

UNIDAD EVENTO 1

5073 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Gel holder kit

UNIDAD EVENTO 1

5074
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Gel holder kit

UNIDAD EVENTO 1

5075 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Touch Panel kit

UNIDAD EVENTO 1
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5076
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Touch Panel kit

UNIDAD EVENTO 1

5077 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Probe cable hook

UNIDAD EVENTO 1

5078
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Probe cable hook

UNIDAD EVENTO 1

5079 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
New Flexible ARM

UNIDAD EVENTO 1

5080
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
New Flexible ARM

UNIDAD EVENTO 1

5081 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Standard ARM

UNIDAD EVENTO 1

5082
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Standard ARM

UNIDAD EVENTO 1

5083 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Depth Joystick

UNIDAD EVENTO 1

5084
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Depth Joystick

UNIDAD EVENTO 1

5085 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body Top Cover

UNIDAD EVENTO 1
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5086
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body Top Cover

UNIDAD EVENTO 1

5087 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body left Cover

UNIDAD EVENTO 1

5088
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body left Cover

UNIDAD EVENTO 1

5089 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body right Cover

UNIDAD EVENTO 1

5090
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body right Cover

UNIDAD EVENTO 1

5091 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body front Cover

UNIDAD EVENTO 1

5092
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body front Cover

UNIDAD EVENTO 1

5093 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Body back Cover

UNIDAD EVENTO 1

5094
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Body back Cover

UNIDAD EVENTO 1

5095 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1
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5096
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Caster kits

UNIDAD EVENTO 1

5097 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Footrest Cover

UNIDAD EVENTO 1

5098
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Footrest Cover

UNIDAD EVENTO 1

5099 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series
Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

5100
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series
Air Filter

UNIDAD EVENTO 1

5101 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4D
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5102
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4D
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5103 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
ACDC Assy

UNIDAD EVENTO 1

5104
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
ACDC Assy

UNIDAD EVENTO 1

5105 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Seagate Harddisk
Assy

UNIDAD EVENTO 1
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5106
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Seagate Harddisk
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5107 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 2.5
inch Hard Disk
with bracket

UNIDAD EVENTO 1

5108
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 2.5
inch Hard Disk
with bracket

UNIDAD EVENTO 1

5109 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CWD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5110
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de CWD
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5111 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de IO
Board PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

5112
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de IO
Board PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

5113 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de CPU
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5114
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de CPU
Assy

UNIDAD EVENTO 1

5115 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
WPWR PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

5116
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
WPWR PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1
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5117 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MST
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

5118
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de MST
PWA Assy

UNIDAD EVENTO 1

5119 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Speaker with
cable

UNIDAD EVENTO 1

5120
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Speaker with
cable

UNIDAD EVENTO 1

5121 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de Fan
Assy with cable

UNIDAD EVENTO 1

5122
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de Fan
Assy with cable

UNIDAD EVENTO 1

5123 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SCNT PWA-FPC
(MST to Relay)

UNIDAD EVENTO 1

5124
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SCNT PWA-FPC
(MST to Relay)

UNIDAD EVENTO 1

5125 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
SFPC PWA-FPC
(MST to IO)

UNIDAD EVENTO 1

5126
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
SFPC PWA-FPC
(MST to IO)

UNIDAD EVENTO 1

5127 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series 3
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1
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5128
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series 3
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

5129 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F Series 4
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

5130
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F Series 4
Probe Relay Assy

UNIDAD EVENTO 1

5131 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LOGIQ F6 product
LOGO kit

UNIDAD EVENTO 1

5132
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LOGIQ F6 product
LOGO kit

UNIDAD EVENTO 1

5133 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de One
box cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5134
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de One
box cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5135 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de LCD
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5136
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de LCD
cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5137 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de One
box to KBD cable
kit

UNIDAD EVENTO 1
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5138
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de One
box to KBD cable
kit

UNIDAD EVENTO 1

5139 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Printer cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5140
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Printer cable kit

UNIDAD EVENTO 1

5141 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Cable kit for
ACDC input

UNIDAD EVENTO 1

5142
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Cable kit for
ACDC input

UNIDAD EVENTO 1

5143 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
Keyboard Film for
service

UNIDAD EVENTO 1

5144
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
Keyboard Film for
service

UNIDAD EVENTO 1

5145 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
LITEON eBAU108
DVD RW Kit

UNIDAD EVENTO 1

5146
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
LITEON eBAU108
DVD RW Kit

UNIDAD EVENTO 1
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5147 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de MKF
2-MED GP26
(IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5148
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de MKF
2-MED GP26
(IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5149 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de FSU-
1000 (IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5150
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de FSU-
1000 (IPx8)

UNIDAD EVENTO 1

5151 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS biopsy kit

UNIDAD EVENTO 1

5152
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de E8C-
RS biopsy kit

UNIDAD EVENTO 1

5153 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

5154
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 4C-
RS Probe

UNIDAD EVENTO 1

5155 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5156
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5157 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

547/578



5158
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de E8C-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5159 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de 3Sc-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5160
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de 3Sc-
RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5161 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5162
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5163 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5164
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de L6-
12-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5165 73171602-006

Mantenimiento
correctivo con
provisión de
RAB2-6-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

5166
80111613-
9999

Costo de mano
de obra de 201 a
450Km por
provisión de
RAB2-6-RS probe

UNIDAD EVENTO 1

 

Requerimientos para el inicio del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

 

El oferente deberá presentar los siguientes documentos al momento de la entrega:

1 Fotocopia de Resolución de Adjudicación.
1 Fotocopia de Contrato.
Bibliorato conteniendo el listado de equipos separados por tipo, Nº de serie y Nº de patrimonio
Protocolo y cronograma de mantenimiento de los equipos listados en el PBC y que forman parte de la oferta, deberán ser
entregados al Administrador del contrato.

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Consisten en los trabajos realizados por la empresa adjudicada según los protocolos, establecidos por el fabricante de cada
equipo a ser provistos por Contratista.

 

Los protocolos de mantenimiento preventivos y el cronograma deberán ser presentados por la empresa, según el Anexo I.

 

La presentación del cronograma y protocolos de mantenimiento de los equipos listados en el presente PBC debe formar parte de
la oferta, para el momento de la evaluación.

El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la recepción de la
Orden de Servicio, Salvo que el equipo se encuentre inoperativo, remitido por la Sección de Soporte Técnico de Equipos
Biomédicos. Serán efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 18:00hs, excluyendo los feriados.

 

Una vez realizado el primer evento del mantenimiento preventivo de cada equipo, se deberá respetar la periodicidad establecida
por el cronograma y protocolo del fabricante de mantenimiento preventivo de cada equipo. Ejemplo, si la periodicidad es
semestral, luego del primer evento de mantenimiento preventivo, el segundo evento deberá realizarse a los 180 días +/- 10 días
de tolerancia.

Para el efecto se emitirá la Orden de Servicio para los Siguientes Periodos-

 

 

Así también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por cada equipo y tipo de equipo, el cual
describirá los trabajos de mantenimiento preventivo realizados y donde quede indicada la situación final del equipo.

 

El mismo deberá ser debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección Soporte Técnico
de Equipos Biomédicos y por personal autorizado del Servicio correspondiente.

 

Para los Servicios en las Dependencias del Área Central e Interior, deberá estar firmado por el Director o administrador de la
dependencia donde fue realizado el Servicio Técnico y el Técnico Responsable de la Empresa.

 

Dicho protocolo de mantenimiento preventivo debe ser elaborado en cuadruplicado, debiendo ser presentado uno en el
expediente de pago, uno en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para
registro de la Empresa.

 

Los equipos que se encuentren en periodo de mantenimiento preventivo, no podrán ser retirados del Instituto, y la empresa
contratista deberá notificar con 15 días de anticipación a la Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, los equipos a ser
intervenidos y las dependencias a ser beneficiadas a fin de coordinar con cada área los trabajos.

 

Se adjunta modelo de PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO según Anexo I.

 

Una vez firmado el contrato la empresa adjudicada deberá realizar los trabajos rutinarios de mantenimiento preventivo, según el
plazo establecido en el Plan de ejecución e inicio del presente PBC, y deberá presentar los siguientes documentos una concluida
el servicio y el equipo se encuentre en funcionamiento:

 

1. Informe de mantenimiento preventivo: El Contratista deberá completar un Informe de Servicio por equipo, el cual describirá los
trabajos de mantenimiento preventivo realizados. Se deberá indicar la situación final del equipo.

 

El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de
Equipos Biomédicos. Para las Dependencias del Área Central e Interior, deberá estar firmado por un Director, Administrador o Jefe de
Servicio afectado.

 

Dicho informe de servicio se elaborará en cuadruplicado, debiendo ser presentados uno en el expediente de pago, uno en la Sección
Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la Empresa.

Ver Anexo I modelo de INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

2.  Acta de Conformidad: debidamente firmadas por el Jefe de Servicio de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, el
Jefe del Departamento de Electromedicina y la Directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.
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GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

E l Contratista queda comprometido a atender todos los pedidos de mantenimiento correctivo que sean solicitadas única y
exclusivamente por las personas autorizadas por el Administrador del Contrato.

Los pedidos de mantenimiento correctivo serán enviados a la Contratista a través de un correo electrónico remitido a través del
Sistema SART de la Institución, identificados con un número de TICKET.

La empresa adjudicada está obligada a destinar dos direcciones de correo a las que serán derivados dichos reclamos y también
podrán ser notificados por nota en la dirección que fije la empresa como domicilio.

E l Contratista deberá dar asistencia técnica considerando las siguientes distancias e incluir en su cotización las  distancias y
periodos máximos de asistencia de:

Mantenimiento correctivo de 0 a 50 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 0 a 50 km de distancia a ser
considerado desde Asunción, 4 hs a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en
formato físico o digital.

Mantenimiento correctivo de 51 a 200 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 51 a 200 km de distancia a ser
considerado desde Asunción, 1 día a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en
formato físico o digital.

Mantenimiento correctivo de 201 a 450 km: corresponden a las dependencias ubicadas entre 201 a 450 km de distancia a ser
considerado desde Asunción, 2 días a partir del acuse de recibo de reclamo. El acuse de recibo del reclamo enviado podrá ser en
formato físico o digital.

Las asistencias deben realizarse de lunes a domingo, incluyendo los feriados   .

La empresa adjudicada recibirá   la Orden de Servicio vía correo, según lo expresado más arriba. Los plazos de asistencia serán los
mismos tanto en preventivo, correctivo con provisión de repuestos y sin provisión de repuestos.

Una vez realizada la verificación in situ de la situación del equipo, la Contratista deberá presentar en la Sección Soporte Técnico
de Equipos Biomédicos, el Informe Técnico de Servicio correspondiente del desperfecto y en caso de ser necesario, las medidas
necesarias para la reparación y puesta en funcionamiento.

En caso de que la solicitud de mantenimiento correctivo sea en localidades ubicadas a más de 50km, posee un plazo de 3 días.
Desde la asistencia para la presentación del Informe Técnico del Servicio.

Posterior a la presentación del Informe Técnico de Servicio, el Instituto procederá, dependiendo de cada caso (si corresponde a
mantenimiento correctivo con o sin provisión de repuestos), a la emisión de los documentos correspondientes, cuyo detalle se
describe a continuación.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS

Corresponde a los trabajos realizados de reparación de equipos con provisión de repuestos en caso de que la falla presentada
por el equipo en cuestión, no esté contemplado en el protocolo de mantenimiento preventivo y requiera de un repuesto para su
funcionamiento óptimo.

La empresa adjudicada deberá prever en el precio de cotización los repuestos a ser proveídos en el lugar donde se encuentra el
equipo, traslado del personal, reparación del equipo y pruebas correspondientes a fin de garantizar que el equipo queda
operativo.

A partir de la recepción por parte del Contratista de la Orden de Entrega de Repuestos, la misma dispone de un plazo de 30 (treinta) días
calendarios para la entrega de los mismos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del
equipo a reparar. En caso de necesitar prorroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota.

E l Contratista deberá detallar los repuestos a ser instalados en una Nota de Remisión, los técnicos de la Sección Soporte Técnico
realizaran la verificación de los repuestos y posterior firma del Jefe de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos y del jefe de
Servicio afectado, en el horario de 8 a 13hs.

Por otra parte, para las Dependencias del Área Central e Interior, el Contratista deberá detallar los repuestos a ser instalados en una Nota
de Remisión y deberá ser firmado por el Director, Jefe de Servicio o Administrador de la dependencia correspondiente.

Una vez concluido el servicio y el equipo se encuentre en funcionamiento, la empresa adjudicada deberá, presentar, además:

1. Informe de Servicio Técnico: El Contratista deberá completar un Informe de Servicio por equipo, el cual describirá los trabajos de
mantenimiento correctivo realizados. Se deberá indicar en el informe, la situación final del equipo, los ítems solicitados, el
número de patrimonio, ticket y Orden de Entrega.

El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de
Equipos Biomédicos.

Dicho informe de servicio se elaborará en cuadriplicado, debiendo ser presentados uno en el expediente de pago, uno en la Sección
Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la Empresa.

Ver Anexo I modelo de INFORME DE SERVICIO TÉCNICO.

2. Acta de Conformidad: debidamente firmadas por el Jefe de Servicio de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, el
Jefe del Departamento de Electromedicina y la Directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS
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Corresponde a los trabajos realizados en equipos que presentan algún tipo de desperfecto, pero los mismos pueden ser
solucionados sin la necesidad de un repuesto, tales como ajustes, calibraciones, configuraciones u otros, que implique en
funcionamiento óptimo nuevamente del equipo.

La empresa adjudicada deberá prever en el precio de cotización los costos de traslado del técnico responsable, y todo lo que
implique la puesta en funcionamiento que presente el equipo.

En caso de que el técnico realice la visita y verificación del equipo y constate que se necesitaran repuestos, automáticamente
será considerado como un mantenimiento correctivo con provisión de repuestos y deberá ajustarse a los precios cotizados.

Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, el Contratista posee 48hs para reparar el equipo. En caso de
necesitar prorroga, el Contratista deberá solicitarla por medio de una nota a la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

Una vez realizada las reparaciones correspondientes, el Contratista deberá dentro de 24hs trasladar el equipo reparado al
Servicio correspondiente en caso de que sea necesario.

El servicio de Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos es considerado concluido cuando el equipo queda operativo,
sin importar las cantidades de viajes y asistencias que realice el técnico para que funcione el equipo.

Una vez concluido el servicio y el equipo se encuentre en funcionamiento, la empresa adjudicada deberá, presentar, además: los mismos
documentos detallados en el apartado de Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos

El contratista es responsable de los equipos que son retirados de la institución, quedando bajo su total responsabilidad los posibles                  
daños del que puedan ser objetos los equipos en ese lapso.

En caso de necesitar el retiro del repuesto reemplazado, la contratista deberá solicitarlo nota mediante.

Subcontratación: El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas
partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo de la Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea
necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que las prestaciones subcontratadas no superen el 60% del total del monto del
contrato. El Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo sub-Contratista, sus
representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de
las de sus propios representantes, empleados o trabajadores. La subcontratación no eximirá al Contratista de ninguna de sus
obligaciones, deberes o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. En caso de ser adjudicada la Empresa deberá presentar al
IPS el Contrato con la Empresa sub-contratada.

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

LOGO EMPRESA

        

FOR_DRT_001

Versión 1.0

 

 

              

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO
 

              

  

 

    
INFORME

Nº

 
 

 

  

Contrato N°    Fecha   
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Código de
Contratación N°

  
 

N° de ID del Reclamo   
 

  

A
-

Equipo            
 

              

1
-

Datos      2- Ubicación     
 

  

Tipo
 

 
 

Departamento    
 

               
 

Marca
 

 
 

Ciudad    
 

               
 

Modelo
 

 
 

Dependencia    
 

               
 

Serie
 

 
 

Area/Servicio    
 

               
 

N° Patrimonial
del IPS

 
 

       

              

B
-

Servicio            
 

 
 

Descripción de los trabajos realizados
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C
-

Requerimientos           
 

              
 

Piezas Requeridas  Observaciones
 

  
 

  
 

  
 

  
 

              

Condición del equipo
(Marcar con x)

Operativo

 

  No
Operativo

 

 

 
 

              

Nombre del técnico
asignado

 
 

              

   
   

   
  

  
 

Técnico
Responsable

 
   

Área/ Servicio

 

 
Electromedicina

 

Firma y Sello Firma y Sello
 

Firma y Sello
 

 

 

FOR_DRT_002

Versión 1.0

LOGO EMPRESA
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INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

               

  
 

   
 PROTOCOLO Nº

   
  

 
 

Contrato N°    Fecha    

     

Código de
Contratación
N°

  
 

N° de Orden de Servicio    

(sólo en caso de que no sea inmediato)  

A
-

Equipo              

               

1
-

Datos      2- Ubicación       

 
 

Tipo
 

 
 

Departamento     

                 

Marca
 

 
 

Ciudad     

                 

Modelo
 

 
 

Dependencia     
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Serie
 

 
 

Area/Servicio     

                 

N°
Patrimonial
del IPS

 
 

        

B
-

Servicio              

  

Periodicidad (Semanal, Mensual, Trimestral, Anual)    OK   NO
OK

  N A  

   

  
 

 
 

  

  

  
     

 

  
 

 
 

  

  

  

                

Observaciones  

  

  

               

Condición del equipo (Marcar con x)

 

Operativo

 

  No
Operativo
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Nombre del técnico asignado   

               

   
   

   
    

  

Técnico
Responsable

 
   

Área/ Servicio

 

   
Electromedicina  

Firma y Sello Firma y Sello
   

Firma y Sello  

                           

FOR_DRT_003

 

Versión 1.0

LOGO EMPRESA

     

 

 
      

 

               

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

               

 

A - Equipo              

               

1 - Datos      
 

  

Tipo
 

 
 

 

            

Marca
 

 
 

 

            

Modelo
 

 
 

 

            

Serie
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N° Patrimonial
del IPS

 
 

        

               

B - Servicio              

 

Periodicidad (Semanal, Mensual, Trimestral, Anual)   Descripción de tareas  

Semanal 
 

 

  
 

 
 

   

  

 Mensual  
     

  

  
 

 
 

   

  

 

                

               

               

   
            

Representante
Legal

 
    

 

    

Firma y Sello
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DRT_004

                       Versión 1.0

LOGO EMPRESA
            

               

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

                       

 

 

PERIODO: .

           Mes

Tipo

de Equipo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes .. Mes .. Mes .. Mes .. Mes .. Mes .. Mes .. Mes ..

 
            

 

 

 

  

Representante Legal

Firma y Sello

 

 

Nota:

Periodo: Semanal, Mensual, Trimestral, etc.

Mes: número de meses que dura el contrato.

Tipo de Equipo: Tipo de equipo que requiere del mantenimiento.
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De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc. b) de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son
consideradas MIPYMES las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro
de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a
documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a
continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada prestación.

El periodo estimado de prestación de servicios estipulado, tanto en mantenimiento correctivo con y sin provisión de repuestos y
preventivo, es de 24 meses.
                                                       Mantenimientos preventivos:
El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de
Servicio remitido por la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automáticamente efectuado en el plazo citado más arriba.
                                                       Mantenimientos correctivos:
El Contratista debe iniciar los trabajos inmediatamente (a más tardar 48 hs) a partir de la fecha de la firma del contrato, sujeto a lo
establecido en más arriba en las condiciones de GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

 

 

 

 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica
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Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final
indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en
cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los
puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los
requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las
condiciones contractuales. 

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de
realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al
contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado.
La Contratante podrá requerir al Contratista que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero
que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los requerimientos técnicos,
protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Contrato.
La Contratante podrá rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se
ajusten a los protocolos de mantenimiento. El Contratista tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones
necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para la Contratante, en un plazo de quince (15) días
calendarios posteriores a la fecha de recepción de la notificación emitida por la Sección Soporte Técnico de Equipos dependiente del
Dpto. de Electromedicna del Hospital Central con el V° B° del Administrador del Contrato

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar
de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores
todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior,
siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la
hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a
la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que
considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones
técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones
serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público
comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del
proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras
obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las
especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias
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para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún
costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su
representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y día significa día corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o
inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO
ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar
cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

     1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros
Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que
el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la
Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.
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     2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos especificados en
el apartado precedente.
Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la
garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de Proveedores
del Estado, previo a la comunicación del contrato y emisión del código de contratación.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información
proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta
información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de
materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad
a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones,
demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la
contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como
patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual
registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

 
a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines
que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso
de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o
materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la
cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante
responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar
las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que
hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta
transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos,
planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre
suyo.

Transporte
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La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o
de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22. 

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de
la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo.

Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto
cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, su reglamentación y demás normas aplicables, respetando
en particular los principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento
exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato. 

No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante
para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté
relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante
para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa

o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de
las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.
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Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán:

No Aplica

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

13 (trece) meses desde la suscripción del Contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y
devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:
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No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste
debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de
contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia
hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo
de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá
rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará
que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en
el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran específicamente para la ejecución del contrato respectivo.
El proveedor deberá informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para
gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al
administrador del contrato, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El proveedor estará
obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el
cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Disponibilidad de créditos presupuestarios

El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios acordados, quedarán supeditados durante su
ejecución, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal
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vigente y en los ejercicios fiscales siguientes. 

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de realizar la provisión de bienes y/o servicios, sin
que dicha abstención genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera
emitido la orden de ejecución.

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a reclamación de pago alguno, la provisión de
bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

ACTA DE
CONFORMIDAD

ACTA DE
CONFORMIDAD

06 MESES

ACTA DE
CONFORMIDAD

ACTA DE
CONFORMIDAD

12 MESES

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser
presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá
indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el
Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP. 

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el
Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra
comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o
contratista, la información que sea necesaria

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de
contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
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cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en
el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a.            Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b.            La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas
aprobadas;

c.            REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d.            Certificado de Cumplimiento Tributario;

e.            Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f.            Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g.            Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

2.Documentos Específicos a la presente convocatoria:

El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso;
La Declaración Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsión Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo de las cargas
sociales;
El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;
Planilla de marcación de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institución contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por los servicios prestados dentro de los
sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o
rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:
1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.

3 .  Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el Jefe de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, el Jefe del                  
Departamento de Electromedicina y la Directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

El Instituto abonará los pagos mensuales acordados por mes vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente,
acompañada de:

Para los Mantenimientos preventivo.
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Informe de mantenimiento preventivo:    Para el Hospital Central. el mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico
Responsable de la Empresa, el Servicio afectado y un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.

Para las Dependencias del Área Central e Interior, deberá estar firmado por un Director, Administrador o Jefe de Servicio afectado y un
representante de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.
Acta de Conformidad: debidamente firmadas por el Jefe de Servicio de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, el Jefe del
Departamento de Electromedicina y la Directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

Para los Mantenimientos Correctivos con y sin provisión de repuestos a demanda.

Orden de Servicios firmada por el jefe de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos 
Nota de Remisión firmada por el jefe de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos (solo para mantenimiento
correctivo con provisión de repuestos).
Informe de Servicio Técnico: Para el Hospital Central. el mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de
la Empresa, el Servicio afectado y un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.
Para el las Dependencias del Área Central e Interior, deberá estar firmado por un Director, Administrador o Jefe de Servicio
afectado, el Jefe de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos

Acta de Conformidad: debidamente firmadas por el Jefe de Servicio de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, el Jefe del
Departamento de Electromedicina y la Directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

Observaciones:
El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder
hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
La Dirección de Tesorería corroborará si la Emp La presente licitación es plurianual y el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2027           
estará sujeto a la aprobación presupuestaria correspondienteresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las
disposiciones conforme a la Ley Vigente. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4 %
sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma.
La presente licitación es plurianual y el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2027 estará sujeto a la aprobación presupuestaria                 
correspondiente.

Contrato abierto por monto mínimo y monto máximo
Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de
pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En                 
consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo                  
caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato
 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de
una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días
corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de
la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 
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La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social
reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición
legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente
fórmula:
PR = Po (0, 2 + 0, 80 * S/So)
Donde:
PR = Precio Reajustado
Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado.
S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación
de los servicios.
So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura
de ofertas.
No se reconocerán reajustes de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos.
Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como
mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:
P = (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao))
Donde:
P: Precio Reajustado de la Oferta
Po: Precio original de la oferta
Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Conformidad.
Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas.
Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Conformidad.
Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.
No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, cuando la variación sea positiva, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

 La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los índices oficiales
que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los
ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente código de contratación.

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El
Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicación del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

 

 

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada
día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste
automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de
contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante pagará al
proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya
efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a solicitar la suspensión del contrato, por motivos que no
le serán imputables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, en tal caso, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Pago de interés por mora.

Procedimiento para el pago de interés por mora:

Se realizará mediante Notas oficiales, a partir del cobro de/ las factura/as. Siempre y cuando la Contratante no haya efectuado el pago
dentro del plazo estipulado en el apartado de Formas y Condiciones de pago.

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un
evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos
de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones
de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y
decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta cláusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita
absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u obligación. Cuando la previsión humana pueda anticipar el caso fortuito, el
proveedor deberá acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o
negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. El caso fortuito
o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría
preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán caso
fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más
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onerosa para la parte correspondiente.
5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendrá derecho a una prorroga razonable de los

plazos de ejecución.
6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra parte, inmediatamente

después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que
haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

7. La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza
mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo
caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación
normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la
situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. 
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito o de fuerza
mayor cuando el atraso de la comunicación se deba a causas no imputables al proveedor, debiendo el administrador del contrato
emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la notificación fuera del plazo máximo establecido.

9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del
contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecución contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un período de más de seis (6) meses, podrá ser causal de
rescisión o terminación anticipada del contrato.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá
derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita
la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto,
el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de
seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante
la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo
65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Públicas.

572/578



Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes,
timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en
que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros
cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna
prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de

fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza

mayor o caso fortuito;      
vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.

vii. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente
justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la
terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta, además, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 
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No Aplica

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez
recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán
dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley
N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretación, ejecución,
cumplimiento, resolución o terminación, y que sean susceptibles de transacción, conciliación o mediación, podrán ser sometidas de manera
voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediación”, en la Ley N° 7021/2022 “De
Suministro y Contrataciones Públicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato. 

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida y actuará como tercero neutral e
imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciará conforme al reglamento vigente de la
sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se
considerarán parte integrante de esta cláusula.

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la primera audiencia de mediación, plazo que
podrá ser prorrogado por única vez, hasta por un período adicional de quince (15) días, únicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las
partes.

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificación
correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el plazo máximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin
solución de consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologación y ejecución del
acta de mediación, así como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
será conformado por:

- Tribunal colegiado
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El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo
definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 7.561 “De Arbitraje”  y las
condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte
integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a
la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los
plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratación cuyo objeto sea obras,
locaciones o consultorías, deberán ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberán contar con una orden de inicio.

Así también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantía y se deban emitir más de una orden de ejecución, independientemente al sistema
de adjudicación, se deberá formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el artículo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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