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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

479666

Municipalidad de San José de los
Arroyos

Uoc San Jose de los Arroyos

ESEL SICP

Oficina de la UOC de la
Municipalidad de San Jose de los
Arroyos

Oficinade laUOC de la
Municipalidad de San Jose de los
Arroyos

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Celso Duarte Garcia

0523230230

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE COCINA
DESPENSA EN EL COLEGIO
NACIONAL SAN RAFAEL Y LA
ESCUELA BASICA 372 ALEJANDRO
SAMANIEGO MACIAS

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

18/05/2026 12:00

21/05/2026 07:10

21/05/2026 07:40

10.0%

Responsable de la UOC

muni_sanjoseuoc@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular,
y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Difusidon de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las
cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www
icas- ni n-de-accion-compras-| icas- ni y https://www.contr ion V. n ia-pr

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracién men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante
a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente
através del SICP.

Se prorrogara de forma automdtica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas
sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no serdn consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacién de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

feren N consorci

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno
de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el
procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberadn presentar una escritura publica de constitucidén que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento. Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items
forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

| - imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta
se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las
copias deberén estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberéa resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderé que toda su

oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:
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30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podréa solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . .2 . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente
debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacidn de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A w N =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pablica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por
la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacién relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
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plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucidn
contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdmico.
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Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 11 de mayo de 2026

Lugar: Se partira desde la oficina de la UOC de la Municipalidad de San Jose de los Arroyos el Lote01 CONSTRUCCION DE COCINA DESPENSA EN
EL COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL y el Lote 02 ESCUELA BASICA 372 ALEJANDRO SAMANIEGO MACIAS

Hora: 07:00 a.m.

Procedimiento: Los oferentes interesados de participar en la presente licitacién deberdn de acudir a la UOC (Unidad Operativa

de Contrataciones) en la fecha y horario establecido, del cual se partird desde la Municipalidad acompafiado por el responsable de guiar la visita.
Participaci6n obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las
personas que

asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente. La convocante establece que serd requisito de

participacion para preparar la oferta y ejecutar el contrato

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Celso Duarte Garcia, Responsable de la U.O.C.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer
el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

la identificacién del sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Lote 01 Padron N° 1640 local del Colegio Nacional San Rafael propiedad del Ministerio de Educacién y Ciencias - MEC

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: Lote 02 Finca 2236 local de la escuela basica 372 Alejandro Samaniego Macias propiedad del Ministerio
de Educacién y Ciencias - MEC

Sitio donde se ejecutara la obra: Lote 01 local del Colegio Nacional San Rafael y el Lote 02 escuela basica 372 Alejandro Samaniego Macias,
ubicadas en la zona rural del distrito de San José de los Arroyos, del Departamento de Caaguazi
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
NingUn otro factor, método o criterio sera utilizado.

ndicion de Participacidn

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

<itos de Calificacia

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidén jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP.
Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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M Ev ion

Basado Unicamente en precio

flisis s ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una
explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y

difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio

serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anélisis del precio se podra considerar el parametro

- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Elementos que determinan el precio del Costo expresado en la moneda

obra ofertado de la oferta.

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Seguros

Servicios Basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mentenimiento
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Gastos administrativos

Gastos de venta

Total de costos

Utilidad esperada

Precio de la obra antes de impuestos
Impuestos

Precio final de la obra impuestos incluidos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

.’ ’

Margen referencia en pr imien ntr ion r rinternacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez
por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Repdblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaracidn Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios
1)
8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

12/75



c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucion y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay deberd presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales
Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electronica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Modulo de Oferta Electronica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad
a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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» Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023
y2024)

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023
y2024).

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Socio
Lider

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de con el conel presentar los
gravamenes, lineas 25% del 40% del documentos

de crédito y otros requisito requisito probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente enelpliegode
de cualquier anticipo base§¥
estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balances Impositivos y estados financieros generados por el sistema de la DNIT con la constancia de presentacion

correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2022, 2023 y 2024).
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar los
cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) cumplir cumplir con cumplir por cumplir por Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual de | €ON el el requisito. lo menos lo menos general en
facturacién igual o superior a 40%. requisito. con el 25% conel construccién y Facturacion
e El promedio del volumen anual de delos 40%de los anual media en
negocios se define como el total de las requisitos requisitos construccién.
facturas legales correspondientes a minimos minimos
obras en ejecucién o terminadas por el requeridos. | requeridos.
oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.
Experiencia especifica en obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Participacion en calidad de contratista, integrante Debe Debe Debe Debe Completar el
de un consorcio en el porcentaje de participacién, o cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
subcontratista autorizado por la Administracién conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
Contratante en al menos un /I]contrato, durante requisito. menos con menos con especifica en
los dltimos diez /10]afios, similares a las obras el 25%de el 40%de Construccién”
propuestas. los N los .
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la ref]umtos r69U|S|tos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la requeridos. | requeridos.
Seccién Descripcién de la Obra.
« Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un [70%/ por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.
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o Contar con experiencia minima para el contrato que | Debe Debe Debe Debe Completar los

antecede u otros contratos, ejecutados en el cumplir cumplircon | cumplir cumplir formularios:

periodo conel el requisito. por lo por lo "Experiencia

2023,2024Y 2025 en las siguientes actividades requisito. menoscon | menoscon | Generalen

clave: construccion de cocina comedor y/o el 25% de el 40%de Construccion"y

despensa los los "Situacion
requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

5. El motivo de la cantidad de afios solicitados es de acuerdo a lo establecido por la convocante dentro de su facultades
legales para demostrar la experiencia en la ejecucién de obras similares de trabajos de construccién de cocina comedor y/o
despensa para uso
publico similares al objeto del llamado para garantizar la buena calidad de la ejecucidn de los trabajos en tiempo y forma

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

5. Copias de al menos dos contratos con sus recepciones provisorias y definitivas ejecutados en el periodo de tres dltimos afios
(2023, 2024 y 2025) en las siguientes actividades clave: construccion de cocina comedor y/o despensa

- pacidad - d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacidn

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta Debe Debe Debe Debe Completarel
con personal cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario:
debidamente calificado conel el requisito conel conel "Lista del
para desempefiar los requisito requisito | requisito | personal
siguientes cargos clave: - propuesto para
Como minimo 3 (tres) la obra"

Constructores

de obra, con una
experiencia minima

de dos afios en el rubro
de

construcciones que
deberan

permanecer en la obra
durante el

periodo de ejecucion de
la misma.

- Como minimo 3 (tres)
Ayudante o

auxiliares de
construccién con una
experiencia minima de
un afioen el

rubro de construcciones
que deberén
permanecer en la obra
durante el

periodo de ejecucion de
la misma

- Como minimo debera
contar con un Jefe o
Superintendente de
Obras con

seis

afios de experiencia en
obras de

naturalezay
complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse
en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
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~apacidad - d .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida

capacidad

no menor a 10 ton; 1 (una) pala
cargadora con

capacidad minima de 1 m3; 1 (un)
compactador

mecanicade 1,5ton. 1
(hormigonera); 1 (un) juego de
equipos de albafiileria: 2cucharas,
2 palas anchas, 2 martillos, 1 corta
hierro, 1

pinza, 4 baldes, 2 azada Los
equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir por | Debe cumplirpor | Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con lo menos con el lo menos con el formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en conel el requisito. 25%de los 40% de los de Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. requisitos requisitos "Cronograma de
indican: 1 (un) minimos minimos Utilizacién de
camién tipo volquete, con requeridos requeridos. Equipos"

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por

el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.
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Con el objeto de realizar la revisién, evaluacidén, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidén podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidén o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacidon o documentacion necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando
la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cudl de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.
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1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

A

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién
oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de
evaluacion.

En sustitucién de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios fisicos o electrénicos
a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidén de adjudicacién y del informe de evaluacién, de
conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucion de adjudicacién.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

ncia Informativ

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore

su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcancey descripcion de las obras

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO:

LOTE 01 CONSTRUCCION DE COCINA DESPENSA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL

Items

10

11

12

13

14

15

16

Codigo de
Catalogo

82101502-004

72131601-013

72131601-9974

72131601-003

72131601-004

72131601-004

30101717-001

72131601-004

72131601-005

72102905-001

72102507-003

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-015

72131601-007

Descripcion de los trabajos

Cartel de obra, con estructura
metalica de 2mts x 1 mts

Limpieza y preparacion del
terreno

Replanteo

Excavacidn y carga de cimiento
con PBC

Zapatas de H° A°
Pilares de H° A°
Viga cumbreray galeria (H° A°)

Encadenados de H° A° - Inferior y
Superior

Muro de nivelacién De 0,15 cm.
Relleno y apisonado de interiores

Aislacién asfaltica de De paredes
(27,5 ml)

Muro de elevacién De 0,15 a
revocar

Muro de elevacidn De 0,15 visto a
una cara de ladrillos comunes
prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8
por hilada ( 2 hiladas)

Pilares de ladrillo comun prensado
De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo cerdmico ¢/ tirantes de H°A°
2"x6", tejuelonesy tejas ---
espafiolas.

Unidad
de
Medida

un

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

Cantidad

1,00

52,00

52,00

6,90

0,50

0,40

0,80

2,40

5,00

10,00

12,50

50,00

55,00

7,00

7,50

52,00
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-009

72131601-009

72131601-009

72101607-005

73121602-006

73121602-006

73121602-006

72131601-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102508-003

72102602-004

72131601-9984

Revoque De paredes al interior a
unacapa

Revoque De paredes al exterior a
una capa con hidréfugo
inorgénico

Revoque De viga cumbrera, galeria
y encadenado de H° A°

Revoque De pilares de H° A°
Contrapiso de H°® de cascotes
Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito
reconstituido, fondo gris, pulido

Zocalo granito reconstituido gris
pulido

Aberturas metalicas Ventanas tipo
balancines, segun eett

Aberturas metalicas Ventanas
principal (2.8x1.00), segun eett

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas De mortero 1:
3 (cemento - arena)

Pintura De paredes, vigasy pilares
interiores (epdxica, grado
alimenticio)

Pintura De pilares vistos con
antimoho incoloro

Pintura de De viga
galeria,encadenado, fajas de
pared y pilares al latex acrilico

Pintura De aberturas metélicas
con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De ladrillos vistos con
barniz antimoho incoloro

Pintura De puerta metalica con
pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura techo

Pintura Canaleta y cafio de bajada
con pintura sintética

Revestido de Azulejos
Vidrios dobles

Rampa para accesibilidad PCD
segln plano

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

gl

95,00

17,00

48,00

3,30

33,60

33,60

34,00

35,50

2,50

2,80

1,00

2,50

84,00

10,50

37,40

6,50

98,00

4,00

52,00

11,00

7,50

2,40

1,00
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40

41

42

43

44

72152607-001

72131601-009

72131601-001

72131601-011

72131601-013

Desague pluvial Canaleta y cafio
de bajada N° 24, desarr.= 55 m

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso m2

Instalacién Electrica con provision
y colocacién de artefactos segtin
planosy eett gl

Instalacion Sanitaria:(rejilla

sifonada, desengrasador,pileta de

2 bachas de acero inoxidable,

canilla pico mévil, cdmara de
inspeccién 40x40,pozo absorbente

y mesada de H°A° con azulejos) gl

Limpieza final gl

38,00

12,50

1,00

1,00

1,00

LOTE 02 CONSTRUCCION DE COCINA DESPENSA EN LA ESCUELA BASICA 372 ALEJANDRO SAMANIEGO MACIAS

Items

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Codigo de
Catalogo

82101502-004
72131601-013
72131601-9974
72131601-003
72131601-004
72131601-004
30101717-001
72131601-004
72131601-005
72102905-001
72102507-003

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-015

72131601-007

72131601-008

72131601-008

Descripcion de los trabajos

Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts

Limpieza y preparacidn del terreno
Replanteo

Excavacidn y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbrera y galeria (H° A°)
Encadenados de H° A° - Inferior y Superior
Muro de nivelacién De 0,15 cm.

Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica de De paredes (27,5 ml)

Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Muro de elevacidn De 0,15 visto a una cara de ladrillos

comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto

p/galeria ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo ceramico ¢/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelonesy

tejas --- espafiolas.

Revoque De paredes al interior a una capa

Revoque De paredes al exterior a una capa con

hidréfugo inorgénico

Unidad

de Cantidad
Medida

un 1,00
m2 52,00
m2 52,00
m3 6,90
m3 0,50
m3 0,40
m3 0,80
m3 2,40
m2 5,00
m3 10,00
m2 12,50
m2 50,00
m2 55,00
m 7,00
m 7,50
m2 52,00
m2 95,00
m2 17,00
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

4

43

44

72131601-008

72131601-008

72131601-009

72131601-009

72131601-009

72101607-005

73121602-006

73121602-006

73121602-006

72131601-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102508-003

72102602-004

72131601-9984

72152607-001

72131601-009

72131601-001

72131601-011

72131601-013

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H°
A°

Revoque De pilares de H° A°
Contrapiso de H°® de cascotes
Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris,
pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido

Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines, seglin
eett

Aberturas metalicas Ventanas principal (2.8x1.00), segun
eett

Puerta metalica de 0,90 x 2,10
Alfeizar de ventanas De mortero 1: 3 (cemento - arena)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica,
grado alimenticio)

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y
pilares al latex acrilico

Pintura De aberturas metalicas con pintura epoxica
(grado alimenticio)

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Pintura De puerta metalica con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura techo

Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintetica
Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Rampa para accesibilidad PCD segun plano

Desague pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24,
desarr.=55

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Instalacion Electrica con provision y colocacién de
artefactos segtin planos y eett

Instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada,
desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable,
canilla pico mévil, cdmara de inspeccién 40x40,pozo
absorbente y mesada de H°A° con azulejos)

Limpieza final

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

gl

m2

gl

gl

48,00

3,30

33,60

33,60

34,00

35,50

84,00

10,50

37,40

4,00

52,00

11,00

2,40

1,00

38,00

12,50
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LOTE 01 CONSTRUCCION DE COCINA DESPENSA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL

Items

Descripcion de los
trabajos

Especificaciones Tecnicas

Cartel de obra, con
estructura metalica
de 2mts x 1 mts

Cartel de Obras; el Contratista colocard en el lugar que le sefiale la
Fiscalizacion de Obra, 1 Cartel de obra, de 2.00 x 1.00 m, este cartel
debera estar presupuestado en la oferta a presentar. Los carteles se
colocaran dentro de los 30 dias del inicio de obra. Serd de chapa
negra N° 24 con armazén de de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero

Limpiezay
preparacion del
terreno

Limpieza y preparacion de terreno, previo replanteo y marcacion de
los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo hubieren. El
terreno debera de estar nivelado. En caso que no este, se realizara
la nivelacién del terreno con relleno o perfilado seglin sea
necesario. Previa verificacién del fiscal

Replanteo

Replanteo, EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose
en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL
CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA
se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del
cuidado y conservaciéon de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera
de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras
EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros

Excavaciony carga
de cimiento con PBC

Excavacion y carga de cimiento con PBC, los anchos y las
profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de
los cimientos especificados en los planos de cimentacion. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos serdn uniformes, nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras, el cimiento serd de piedra bruta
colocada
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Zapatas de H° A°

Zapatas de H° A°, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, éxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma
general no se permitird la utilizacion de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica,
evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn

Pilares de H° A°

Pilares de H° A°, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma
general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construccion de los encofrados serad impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideraciéon del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigén
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Viga cumbreray
galeria (H° A°)

Viga cumbrera y galeria (H° A°), los fondos seran uniformes y
nivelados y deberdn llegar a terreno firme. Las armaduras de
parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en
contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El
recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales
no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitird la
utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la
utilizacion de H® de consistencia plastica, evitdndose la segregacion
de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni
de lecherada sobre la superficie de H°. La construccion de los
encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de
evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin
de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte inferior de una
de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco
antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un
par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigén

Encadenados de H°
A° - Inferiory
Superior

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior, los fondos serdn
uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben
estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, xidos,
etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones
normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se
permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H® de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveerad de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén

Muro de nivelacidn
De 0,15cm.

Muro de nivelaciéon De 0,15 cm., serdn de ladrillos comunes de
primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena
lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagues a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién serd de 0,60 x 0,60. En este rubro deberad preverse el
revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras,
como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran
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Relleno y apisonado
de interiores

Relleno y apisonado de interiores, se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién
del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar
estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar
tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte
que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de
otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacién para
cimiento

11

Aislacién asfaltica de
De paredes (27,5 ml)

Aislacién asfaltica de De paredes (27,5 ml), en todos los muros de
elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocardn capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire

12

Muro de elevacién
De 0,15 a revocar

Muro de elevacién De 0,15 a revocar, todos los muros de elevacién
de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes
de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes
deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en
el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por
las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.
Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)
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Muro de elevacién
De 0,15 visto auna
cara de ladrillos
comunes prensados

Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes
prensados, todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color
y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razdn por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)

14

Envarillado bajo
aberturas 2 @ 8 por
hilada (2 hiladas)

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) el
envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran con
la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma lineal en dos hiladas
bajo las aberturas con un solape minimo de 0.50 mts a ambos lados
de la abertura Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena)

15

Pilares de ladrillo
comun prensado De
0,36 x 0,36 visto
p/galeria
ladr.prensados
Nucleo de H°A°

Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Ndicleo de H°A®, llevaran estructura de H° A° (ndicleo)
y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el
plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro
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Techo cerdmico ¢/
tirantes de H°A°

2"x6", tejuelonesy
tejas --- espafiolas.

Techo ceramico ¢/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas ---
espafiolas, incluye todos los elementos necesarios para su
terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del
techo. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las
tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de
tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas
con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. El traslape
de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con
mezcla  1:2:10  (cemento-cal-arena).  Observacion:  Queda
expresamente prohibido la utilizacién de aislacion para techo. Las
tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan
ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna
en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria
debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo
podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras. La
distribucion general del maderamen debera ajustarse estrictamente
a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por
autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros
laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Los tirantes seran de H°A°, con aprobacién del fiscal de obras.

17

Revoque De paredes
alinterior a una capa

Revoque De paredes al interior a una capa, los muros se revocaran a
2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su
realizacién, éstos deberdan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha
con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le harad previamente una azotada de
cemento

18

Revoque De paredes
al exteriorauna
capa con hidréfugo
inorgéanico

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo
inorganico, los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla
1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serad de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento
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Revoque De viga
cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°, los
muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberadn tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento

20

Revoque De pilares
deH°A°

Revoque De pilares de H° A°, los muros se revocaran a 2 (dos) capas
con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion,
éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado
no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento

21

Contrapiso de H° de
cascotes

Contrapiso de H° de cascotes, los contrapisos seran de hormigén de
cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd
estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena,
ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes
en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se permitira el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22

Carpeta de
nivelacion

Carpeta de nivelacidn, seran ejecutadas sobre contrapiso de
hormigén pobre con mortero 1:3 + hidrofugo perfectamente
nivelados con reglas

23

Piso mosaicos de
granito
reconstituido, fondo
gris, pulido

Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido, Se
colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color
gris, seglin proveedor y aprobacién del fiscal de obras. El piso
terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni
aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacién. Antes de su colocacién el
material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.
Estas baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con
lecheradas de cemento, coloreada con dxido logrando una pastina
del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se
produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del
secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La
terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con
una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro
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Zocalo granito
reconstituido gris
pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido, Se colocaran en lugares
indicados en los planos. Seran de color similar al piso y colocados
en todos los locales donde haya piso, y en todas las paredes se
colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

25

Aberturas metalicas
Ventanas tipo
balancines, segin
eett

Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines, segin eett, las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto.

26

Aberturas metalicas
Ventanas principal
(2.8x1.00), seguin eett

Aberturas metalicas Ventanas principal (2.8x1.00), segun eett, Las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Para el caso de la abertura de 2,80x1,00 el
proveedor debera tener la aprobacion del fiscal de obras antes de
su colocaciones.

27

Puerta metalica de
0,90x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10, el marco de puerta serd de chapa N°
20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se
permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra
molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba
y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir
embutida en el piso. Ademéas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en
los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate

28

Alfeizar de ventanas
De mortero 1: 3 (
cemento - arena)

Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena ), Se
ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra
con facilidad. Se pintara con color cerdmica, opcién. El alféizar
interior deberad ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color cerdamica
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Pintura De paredes,
vigasy pilares
interiores (epoxica,
grado alimenticio)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio), Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza
total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En
el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto
completo de ldamina plastica para su proteccidn. La ultima mano de
pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

30

Pintura De pilares
vistos con antimoho
incoloro

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro, los muros
revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan
ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color
mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color
claro que dentro de la cocina

31

Pintura de De viga
galeria,encadenado,

fajas de pared y
pilares al latex
acrilico

Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico, Los muros revocados nuevos, una vez curados con la
pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se
podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
podra utilizar el mismo color claro que dentro de la cocina

32

Pintura De aberturas
metalicas con
pintura epéxica
(grado alimenticio)

Pintura De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado
alimenticio), Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando
todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura
anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color
opcional. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metdlicas

33

Pintura De ladrillos
vistos con barniz
antimoho incoloro

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro, Seran
pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa
limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procederd a la pintura con latex color ceramica (color preparado no
usar pomo) tipo latex de manera a no obtener colores ceramicos de
otros tonos

34

Pintura De puerta
metalica con pintura
epoxica (grado
alimenticio)

Pintura De puerta metélica con pintura epdxica (grado alimenticio),
Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva, a dos
manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de
la misma. Sobre esta dltima mano de pintura anticorrosiva se
pintara con dos manos de pintura sintética color opcional. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas

35

Pintura techo

Pintura techo, La tiranteria como tejuelones) serd pintada con dos
manos de pintura de buena calidad, (calidad que serd verificada por
la fiscalia). Referente al color podra ser de un solo color o con
variacion respecto a los tirantes con tejuelones
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Pintura Canaletay
cafio de bajada con
pintura sintética

Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética, el total de
las estructuras que constituyen la carpinteria de hierro se ejecutara
de acuerdo con las especificaciones e indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras. Los hierros laminados o en barras a
emplearse estaran libres de deformaciones, las uniones se
ejecutaran compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al tacto.
Los cantos seran acufiados o soldados eléctricamente. Los bordes
de los perfiles a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado,
formando soldaduras en "V". Entre ambos bordes se dejara una luz
de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego, mediante pulido con piedra esmeril y
acabado con lima. Las partes movibles se colocaran de manera que
giren o se muevan suavemente y sin obstaculos, con el juego
minimo necesario. El Contratista debera presentar a la Fiscalizacion
de Obras una muestra de cada tipo de abertura o reja que se
empleara en la obra, a los efectos de su control y verificacidn.
Herrajes: El Contratista proveera en cantidad, calidad y todos los
herrajes y mecanismos de automatizaciéon con 3 (tres) controles
remotos como minimo entendiéndose que su costo ya estd incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse debera ser
presentada a la Fiscalizacién de Obras para su control y aprobacion
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Revestido de
Azulejos

Revestido de Azulejos, el material de revestimiento a ser usado
debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro
sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se hardn mecéanicamente y deberdn
presentar una linea continuay sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La
colocaciéon se hard con adhesivo previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho
horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos
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Vidrios dobles

Vidrios dobles, Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles
de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla
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Rampa con piso de
granito lavado

Rampa con piso de granito lavado, Inclinaciéon de la rampa: La
inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil
acceso a personas con movilidad reducida. Se recomienda una
pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada
12 pulgadas horizontales, la rampa debe tener una elevacién de 1
pulgada. Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para
una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es
que sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de
sillas de ruedas y personas con otras necesidades de movilidad.
Superficie antideslizante: La superficie de la rampa debe ser
antideslizante para evitar accidentes. Se pueden utilizar materiales
como concreto texturizado, baldosas antiderrapantes o pinturas
especiales
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Desague pluvial
Canaletay cafio de
bajada N° 24,
desarr.= 55

Desague pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55, todos
los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas
de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara
un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro. BAJADA
Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones
de los planos respectivos. Irdn pintados con anticorrosivos,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este
rubro
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Guarda obra de
alisado de cemento
con contrapiso

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, en todos los
bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de
ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno
superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucidn del cimiento de
piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado. -
El relleno y compactacién requeridos para estos trabajos deberan
computarse en este rubro
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Instalacion Electrica con provision y colocacién de artefactos segun
planos y eett, esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de
todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este
Proyecto sean estos: construccion de cocinas, el abastecimiento de
agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta
el tablero general y deberad presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacion Eléctrica. Las instalaciones se haran en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de
Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
Los equipos, accesorios y materiales de uso com(n en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacién
estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener
especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma
visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones. Los electroductos y cables subterrdneos deben
enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm.
de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados
con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se permitirdn
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con
la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable Equipos y
Accesorios de Media Tensién. Toda esta parte de la instalacién
eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las
Especificaciones Técnicas de ANDE. Cables subterréneos de Baja
Tension. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas
de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son
los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen.
Los cables a ser utilizados seran industria nacional materiales para
Baja Tensi6n. En general, estos materiales son los corrientes que se
utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por
el Reglamento para instalaciones de Baja Tensidn de la ANDE. Como
guia se detallan Especificaciones para los mismos. Conductores de
cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser
utilizados seran Industria Nacional Llaves termo magnéticas.
Caracteristicas Generales. Llaves termo magnéticas unipolares o
tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia
a circuitos de utilizacién en edificios. NOTA: Todas las llaves termo-
magnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia europea
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Instalacién Electrica
con provisiony
colocacién de
artefactos segun
planosy eett

Accesorios completos de embutir, con sus tapas. Caracteristicas
generales. Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser
instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacién. Seran segln se indique,
llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes
simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.
Caracteristicas constructivas. Los accesorios seran formados por
elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista
de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados. Tableros
Generales, Principales y Seccionales y de Comandos. Caracteristicas
Generales. Los tableros en general seran construidos con chapa N°
14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para
la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El
cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres
a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son
tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a
la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado
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Instalacion Sanitaria:
(rejilla sifonada,
desengrasador,pileta
de 2 bachas de acero
inoxidable, canilla
pico mévil, cdmara
de inspeccién
40x40,p0z0
absorbentey
mesada de H°A° con
azulejos)

Instalacién Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2
bachas de acero inoxidable, canilla pico moévil, cdmara de
inspeccién 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos),
Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de
ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacién de
Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del
agua. AGUA POTABLE Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de
la superficie del suelo Las cafierias de alimentacién del sistema, que
deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada
y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién. a) Instalacién de agua potable: Todas
las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. b) Instalacion
sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente
por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Tanque séptico:
Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran
conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se
hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra
un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura
que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.
Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno. d) Pozo absorbente: Se construiran siguiendo
las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de
mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevard losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas
indicadas en los planos de cotas de amarre, Pozo absorbente: Se
construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos
se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).
Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos
absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre. Observacién:
Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos
y posteriores desmoronamientos. Campo de irrigacion superficial:
Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se
encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para
cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccién
externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin
el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H® A° con varillas O
6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°
A°, apoyada sobre el registro. Se construirdn siguiendo las
indicaciones especificadas en los planos correspondientes
(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de
irrigacion).
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Limpieza final

Limpieza final, el CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla seran
levantadas. El 4rea de limpieza sera el total del predio donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de llaves y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres
indicativos de puertas y accesos

LOTE 02 CONSTRUCCION DE COCINA DESPENSA EN LA ESCUELA BASICA 372 ALEJANDRO SAMANIEGO MACIAS

Iltems

Descripcion de los
trabajos

Especificaciones Tecnicas

Cartel de obra, con
estructura metalica
de2mts x 1 mts

Cartel de Obras; el Contratista colocard en el lugar que le sefiale la
Fiscalizacidn de Obra, 1 Cartel de obra, de 2.00 x 1.00 m, este cartel
debera estar presupuestado en la oferta a presentar. Los carteles se
colocaradn dentro de los 30 dias del inicio de obra. Serd de chapa
negra N° 24 con armazén de de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero

Limpiezay
preparacidn del
terreno

Limpieza y preparacion de terreno, previo replanteo y marcacién de
los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo hubieren. El
terreno debera de estar nivelado. En caso que no este, se realizara
la nivelacion del terreno con relleno o perfilado segin sea
necesario. Previa verificacion del fiscal

Replanteo

Replanteo, EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose
en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL
CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA
se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del
cuidado y conservaciéon de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera
de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras
EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros
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Excavacidny carga
de cimiento con PBC

Excavacion y carga de cimiento con PBC, los anchos y las
profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de
los cimientos especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos serdn uniformes, nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras, el cimiento sera de piedra bruta
colocada

Zapatas de H° A°

Zapatas de H° A°, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma
general no se permitird la utilizacion de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H® de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén

Pilares de H° A°

Pilares de H° A, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, éxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma
general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica,
evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn
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Viga cumbreray
galeria (H° A°)

Viga cumbrera y galeria (H° A°), los fondos seran uniformes y
nivelados y deberdn llegar a terreno firme. Las armaduras de
parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en
contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El
recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales
no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitird la
utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la
utilizacion de H® de consistencia plastica, evitdndose la segregacion
de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni
de lecherada sobre la superficie de H°. La construccion de los
encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de
evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin
de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte inferior de una
de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco
antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un
par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigén

Encadenados de H°
A° - Inferiory
Superior

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior, los fondos serdn
uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de
H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben
estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, xidos,
etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones
normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se
permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H® de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveerad de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn

Muro de nivelacidn
De 0,15 cm.

Muro de nivelacién De 0,15 cm., seran de ladrillos comunes de
primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena
lavada). A paredes de elevaciéon de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién serd de 0,60 x 0,60. En este rubro deberd preverse el
revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras,
como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran
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Relleno y apisonado
de interiores

Relleno y apisonado de interiores, se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién
del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar
estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar
tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte
que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de
otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacién para
cimiento

11

Aislacién asfaltica de
De paredes (27,5 ml)

Aislacién asfaltica de De paredes (27,5 ml), en todos los muros de
elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocardn capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adicién  de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire

12

Muro de elevacién
De 0,15 a revocar

Muro de elevacién De 0,15 a revocar, todos los muros de elevacién
de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes
de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes
deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en
el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por
las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.
Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)
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Muro de elevacién
De 0,15 visto auna
cara de ladrillos
comunes prensados

Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes
prensados, todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color
y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, responderda exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacidn
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)

14

Envarillado bajo
aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) el
envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran con
la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma lineal en dos hiladas
bajo las aberturas con un solape minimo de 0.50 mts a ambos lados
de la abertura Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena)

15

Pilares de ladrillo
comun prensado De
0,36 x 0,36 visto
p/galeria
ladr.prensados
Nucleo de H°A°

Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Ndicleo de H°A®, llevaran estructura de H® A° (ndicleo)
y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el
plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro
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Techo cerdmico ¢/
tirantes de H°A°

2"x6", tejuelonesy
tejas --- espafiolas.

Techo ceramico ¢/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas ---
espafiolas, incluye todos los elementos necesarios para su
terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del
techo. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las
tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de
tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas
con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. El traslape
de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con
mezcla  1:2:10  (cemento-cal-arena).  Observacion:  Queda
expresamente prohibido la utilizacién de aislacion para techo. Las
tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan
ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna
en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria
debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo
podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras. La
distribucion general del maderamen debera ajustarse estrictamente
a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por
autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros
laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Los tirantes seran de H°A°, con aprobacién del fiscal de obras.

17

Revoque De paredes
alinterior a una capa

Revoque De paredes al interior a una capa, los muros se revocaran a
2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su
realizacién, éstos deberdan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha
con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de
cemento

18

Revoque De paredes
al exteriorauna
capa con hidréfugo
inorganico

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo
inorganico, los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla
1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento

19

Revoque De viga
cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°, los
muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena). Antes de su realizacidon, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberadn tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento
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Revoque De pilares
de H° A°

Revoque De pilares de H° A°, los muros se revocaran a 2 (dos) capas
con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion,
éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado
no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento

21

Contrapiso de H° de
cascotes

Contrapiso de H° de cascotes, los contrapisos serdn de hormigén de
cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podré tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningin
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberad
estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena,
ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente
para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes
en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22

Carpeta de
nivelacion

Carpeta de nivelacidn, seran ejecutadas sobre contrapiso de
hormigén pobre con mortero 1:3 + hidrofugo perfectamente
nivelados con reglas

23

Piso mosaicos de
granito
reconstituido, fondo
gris, pulido

Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido, Se
colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color
gris, seglin proveedor y aprobacién del fiscal de obras. El piso
terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni
aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacién. Antes de su colocacién el
material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.
Estas baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con
lecheradas de cemento, coloreada con éxido logrando una pastina
del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se
produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del
secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La
terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con
una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro

24

Zocalo granito
reconstituido gris
pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido, Se colocaran en lugares
indicados en los planos. Seran de color similar al piso y colocados
en todos los locales donde haya piso, y en todas las paredes se
colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).
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Aberturas metalicas
Ventanas tipo
balancines, segin
eett

Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines, segin eett, las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto.

26

Aberturas metalicas
Ventanas principal
(2.8x1.00), segun eett

Aberturas metalicas Ventanas principal (2.8x1.00), seguin eett, Las
aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Para el caso de la abertura de 2,80x1,00 el
proveedor debera tener la aprobacién del fiscal de obras antes de
su colocaciones.

27

Puerta metalica de
0,90x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10, el marco de puerta sera de chapa N°
20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se
permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra
molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendrd pasadores tipo de embutir (arriba
y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir
embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en
los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate

28

Alfeizar de ventanas
De mortero1:3(
cemento - arena)

Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena ), Se
ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra
con facilidad. Se pintara con color ceramica, opcion. El alféizar
interior deberad ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color ceramica

29

Pintura De paredes,
vigasy pilares
interiores (epoxica,
grado alimenticio)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio), Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza
total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En
el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de lamina plastica para su proteccién. La Gltima mano de
pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.
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Pintura De pilares
vistos con antimoho
incoloro

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro, los muros
revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan
ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color
mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color
claro que dentro de la cocina

31

Pintura de De viga
galeria,encadenado,

fajas de pared y
pilares al latex
acrilico

Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico, Los muros revocados nuevos, una vez curados con la
pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se
podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
podra utilizar el mismo color claro que dentro de la cocina

32

Pintura De aberturas
metalicas con
pintura epéxica
(grado alimenticio)

Pintura De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado
alimenticio), Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando
todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura
anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color
opcional. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metdlicas

33

Pintura De ladrillos
vistos con barniz
antimoho incoloro

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro, Seran
pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa
limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procedera a la pintura con latex color ceramica (color preparado no
usar pomo) tipo latex de manera a no obtener colores ceramicos de
otros tonos

34

Pintura De puerta
metalica con pintura
epobxica (grado
alimenticio)

Pintura De puerta metalica con pintura epéxica (grado alimenticio),
Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva, a dos
manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de
la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintara con dos manos de pintura sintética color opcional. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas

35

Pintura techo

Pintura techo, La tiranteria como tejuelones) sera pintada con dos
manos de pintura de buena calidad, (calidad que sera verificada por
la fiscalia). Referente al color podra ser de un solo color o con
variacion respecto a los tirantes con tejuelones
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Pintura Canaletay
cafio de bajada con
pintura sintética

Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética, el total de
las estructuras que constituyen la carpinteria de hierro se ejecutara
de acuerdo con las especificaciones e indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras. Los hierros laminados o en barras a
emplearse estaran libres de deformaciones, las uniones se
ejecutaran compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al tacto.
Los cantos seran acufiados o soldados eléctricamente. Los bordes
de los perfiles a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado,
formando soldaduras en "V". Entre ambos bordes se dejara una luz
de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego, mediante pulido con piedra esmeril y
acabado con lima. Las partes movibles se colocaran de manera que
giren o se muevan suavemente y sin obstaculos, con el juego
minimo necesario. El Contratista debera presentar a la Fiscalizacion
de Obras una muestra de cada tipo de abertura o reja que se
empleara en la obra, a los efectos de su control y verificacidn.
Herrajes: El Contratista proveera en cantidad, calidad y todos los
herrajes y mecanismos de automatizaciéon con 3 (tres) controles
remotos como minimo entendiéndose que su costo ya estd incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse debera ser
presentada a la Fiscalizacién de Obras para su control y aprobacion

37

Revestido de
Azulejos

Revestido de Azulejos, el material de revestimiento a ser usado
debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro
sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se hardn mecéanicamente y deberdn
presentar una linea continuay sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La
colocaciéon se hara con adhesivo previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho
horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos

38

Vidrios dobles

Vidrios dobles, Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles
de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla

39

Rampa con piso de
granito lavado

Rampa con piso de granito lavado, Inclinaciéon de la rampa: La
inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil
acceso a personas con movilidad reducida. Se recomienda una
pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada
12 pulgadas horizontales, la rampa debe tener una elevacién de 1
pulgada. Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para
una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es
que sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de
sillas de ruedas y personas con otras necesidades de movilidad.
Superficie antideslizante: La superficie de la rampa debe ser
antideslizante para evitar accidentes. Se pueden utilizar materiales
como concreto texturizado, baldosas antiderrapantes o pinturas
especiales
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Desague pluvial
Canaletay cafio de
bajada N° 24,
desarr.= 55

Desague pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55, todos
los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas
de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara
un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro. BAJADA
Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones
de los planos respectivos. Irdn pintados con anticorrosivos,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este
rubro

41

Guarda obra de
alisado de cemento
con contrapiso

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, en todos los
bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de
ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno
superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucidn del cimiento de
piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado. -
El relleno y compactacién requeridos para estos trabajos deberan
computarse en este rubro

42

Instalacion Electrica con provision y colocacién de artefactos segun
planos y eett, esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de
todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este
Proyecto sean estos: construccion de cocinas, el abastecimiento de
agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta
el tablero general y deberad presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacion Eléctrica. Las instalaciones se haran en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de
Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacién
estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener
especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloqguen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma
visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones. Los electroductos y cables subterrdneos deben
enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm.
de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados
con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con
la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable Equipos y
Accesorios de Media Tensién. Toda esta parte de la instalacién
eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las
Especificaciones Técnicas de ANDE. Cables subterréneos de Baja
Tension. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas
de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son
los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen.
Los cables a ser utilizados seran industria nacional materiales para
Baja Tensi6n. En general, estos materiales son los corrientes que se
utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por
el Reglamento para instalaciones de Baja Tensidn de la ANDE. Como
guia se detallan Especificaciones para los mismos. Conductores de
cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser
utilizados seran Industria Nacional Llaves termo magnéticas.
Caracteristicas Generales. Llaves termo magnéticas unipolares o
tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia
a circuitos de utilizacién en edificios. NOTA: Todas las llaves termo-
magnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia europea
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Instalacion Electrica
con provisiony
colocacién de
artefactos segun
planosy eett

Accesorios completos de embutir, con sus tapas. Caracteristicas
generales. Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser
instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacién. Seran segln se indique,
llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes
simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.
Caracteristicas constructivas. Los accesorios seran formados por
elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista
de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados. Tableros
Generales, Principales y Seccionales y de Comandos. Caracteristicas
Generales. Los tableros en general seran construidos con chapa N°
14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para
la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El
cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres
a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son
tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a
la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado
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Instalacidn Sanitaria:
(rejilla sifonada,
desengrasador,pileta
de 2 bachas de acero
inoxidable, canilla
pico mévil, cdmara
de inspeccién
40x40,p0z0
absorbentey
mesada de H°A° con
azulejos)

Instalacién Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2
bachas de acero inoxidable, canilla pico moévil, cdmara de
inspeccién 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos),
Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de
ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacién de
Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del
agua. AGUA POTABLE Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de
la superficie del suelo Las cafierias de alimentacién del sistema, que
deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada
y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién. a) Instalacién de agua potable: Todas
las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. b) Instalacién
sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente
por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Tanque séptico:
Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran
conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se
hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra
un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura
que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.
Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno. d) Pozo absorbente: Se construiran siguiendo
las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de
mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevard losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas
indicadas en los planos de cotas de amarre, Pozo absorbente: Se
construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos
se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).
Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos
absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre. Observacién:
Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos
y posteriores desmoronamientos. Campo de irrigacion superficial:
Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se
encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para
cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccién
externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin
el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H® A° con varillas O
6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°
A°, apoyada sobre el registro. Se construirdn siguiendo las
indicaciones especificadas en los planos correspondientes
(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de
irrigacion).
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44 Limpieza final, el CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacidn, antes de efectuar el replanteo. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla seran
levantadas. El area de limpieza sera el total del predio donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de llaves y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres

Limpieza final indicativos de puertasy accesos

terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental
y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales,
escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracidén de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad,
del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental — CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad
de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién: NO APLICA
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dentificacién de la unidad solici stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser
publicado: Cristian Guzman Giacobbi, Secretario General de la Municipalidad de San Jose de los Arroyos

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: con la ejecucién de la obra de

construccion de

cocina comedor y/o despensa se pretende mejorar la infraestructura para beneficio de la comunidad educativa que con la

implementacién del almuerzo

escolar y que con la infraestructura existente no se puede realizar la provision de manera adecuada e higiénica para satisfacer

pedidos realizados por

alumnos y profesores de la comunidad educativa

Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una

necesidad temporal: responde a una necesidad temporal ya que la necesidad de la comunidad educativa el EL LOTE 01 CONSTRUCCION

DE COCINA DESPENSA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL Y EL LOTE 02 LA ESCUELA BASICA 372 ALEJANDRO SAMANIEGO MACIAS del

distrito de

San José de los Arroyos que con la implementacién del almuerzo escolar y que con la infraestructura existente no

se puede realizar la provision de manera adecuada e higiénicay con la ejecucion de la construccion de cocina comedor y/o

despensa se pretende mejorar la infraestructura edilicia para satisfacer pedidos realizados por alumnos y profesores de la

comunidad educativa, responde a una necesidad temporal ya que la necesidad de construir y una vez ejecutada la obra se

proveera de mayor comodidad y seguridad en el local escolar y el requerimiento técnico de las especificaciones

técnicas fueron establecidas de acuerdo a los pedidos realizados y segun las verificaciones hechas por los funcionarios

de la municipalidad afectados al drea de elaboracion de proyectos y aprobado por el MEC

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas fueron establecidas de acuerdo

a los criterios técnicos del profesional que se encargd de elaborar el proyecto en sintonia con las normativas legales vigentes y segun las

verificaciones

hechas por los técnicos de la municipalidad afectados al area de elaboracién de proyectos, las especificaciones técnicas fueron

aprobadas por el

Ministerio de Educacién y Ciencias - MEC

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Adjunto en el Adjunto en el Adjunto en el
sicp como: Anexo_planos_lote01_02_id479666  sicp como: Anexo_planos_lote01_02_id479666  sicp como: Anexo_planos_lote01_02_id479666

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.
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Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion.
El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar
al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista,
este Gltimo tendrd derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion de la obra del Lote 01 y 02 es de 90 (noventa) dias después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

La recepcidn provisoria del Lote 01 y 02: 15 (quince) dias calendarios posteriores al plazo de ejecucién de la obra, previa

aprobacién del fiscal de obras

La recepcion definitiva del Lote 01y 02: 15 (quince) dias calendarios posteriores a la recepcidn provisoria, previa aprobacion del fiscal de obras.
El lugar de la obra en el EL LOTE 01 CONSTRUCCION DE COCINA DESPENSA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL Y EL LOTE 02 LA ESCUELA
BASICA 372 ALEJANDRO SAMANIEGO MACIAS propiedad del Ministerio de Educacién - MEC estan ubicadas en la zona rural del Distrito de
San Jose de los Arroyos del

Departamento de Caaguazu

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

©WEONOU s WN
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El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion, permitiendo que a
través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.
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: . ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdémicas que, segln la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo
5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r

mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR
de los
Lotes 01y 02

certificado
de
avance 01

certificado
de
avance 02

certificado
de
avance 03

TIPO

certificado
de
avance

certificado
de
avance

certificado
de
avance

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Julio de 2026

Agosto de 2026

Setiembre de 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacidn de que se trate, debera indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratosy la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

n

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el
alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir
alglin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitard los derechos de
esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato,
servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: dos en dias corridos contados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacién
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y
emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros, el mismo se descontara del
monto de cada certificados de avances aprobados y posterior a la recepcién definitiva se procedera a la devolucién respectiva al
proveedor

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de
la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras,
y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Gravs otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o
no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara
a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.
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En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidon o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba
presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccidn
de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen
a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de
solucién de diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el

contrato o en la lista de

desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles
de reajuste

Cada certificacidn recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos
no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirad en conformidad con la reglamentacidn aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos
del material de construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de
un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato.
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Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante pdliza de seguro. Los seguros
exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la

Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras,

salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a

terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las

obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso

previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros

autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

De acuerdo al Certificado de Avance aprobado por el fiscal de obras designado por la autoridad de la convocante.
La presentacion de las certificacion sera de forma mensual

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensual de los lotes 01 y 02 seran:
- ELmonto de amortizacién por pago de anticipo (MIPYMES).

- Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Pdblica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién:

LA FACTURA DEBERA SER PRESENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS
ARROYOS (Calle Gral. Diaz y Gral.

Patricio Escobar)

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - eneral. Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras del lote 01y 02 sera de forma TOTAL y no se requerira de ninguna autorizacion ni aprobaciones de

parte de la contratante para ejecutar los trabajos anexando los planos y planillas del proyecto de obras aprobados a ejecutar por parte de la
contratista

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

En caso de atraso no justificado. La Convocante aplicara en el lote 01 y 02 una multa equivalente a la suma de 0,5% del monto del
contrato por cada dia corrido de atraso, hasta un monto maximo que alcance el 10% del monto del contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E lencia de | . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Quedar3 a criterio de la contratista.
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Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

no aplica

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcién de materiales, productos o componentes de construccion serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista.

E 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

No aplica

E le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

No Aplica
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R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras del Lote 01y 02 serd: TOTAL
Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiln (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor:
NO APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

Constatacidn del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con

las siguientes disposiciones: NO APLICA

" 51 Definitiva de las ol

La recepcion definitiva de las obras del lote 01y 02 sera: TOTAL

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias contados a partir de la fecha de recepcién provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 10 (diez) dias contados a
partir de la fecha

de recepcién provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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La convocante formalizara la contratacién mediante:

Contrato

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberad presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidn General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de
no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que
el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en
el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberé presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad
a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia
de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacién
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1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacidn, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta
que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los
oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de carécter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa ser4 hasta la emisién del
acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas
econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el
contrato, antes, durante o después de la ejecuciéon del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no esté relacionado con
el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito
diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del cddigo de contratacion, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién
de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algun cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con
el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

e ’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (ciento cincuenta) dias computados a partir de la fecha de emision de la orden de inicio de obras del lote 01 y 02 de parte del fiscal de obras

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

—

. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

N

o U b~ w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO en el lote 01y 02 dentro de los 30 (treinta) dias, desde la aprobacion del certificado de obras mensual y la
presentacion

de la factura Importante: Que la convocante tendra en cuenta para pago durante el Ejercicio Fiscal del afio 2026, la tasa de
contribucion fijada segun lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del
0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucion de laimplementacidn de las Contrataciones Pdblicas (SICP).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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colicitud d i5n de la eiecucién del contrat

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo
adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se encuentra establecido el otorgamiento de anticipo al equivalente al 10% del valor contrato del lote 01y 02 solo en caso de ser
adjudicado una MiPymes.

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 05 dias corridos posteriores a la fecha de la firma del contrato.
b. Direccién: Calle Gral Diaz y Gral Patricio Escobar

c. Horario de atenci6n: 07:00 a 12:00 horas de lunes a viernes

d. Oficina y/o departamento: Departamento de Tesoreria

e. Responsable de la recepcidén: Funcionario de Turno

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud:
dentro de los cinco dias corridos

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Se descontard el equivalente al 100%
del primer

certificado de obra pagado, cubriendo el monto total del anticipo entregado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el
debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de
aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la
ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el
plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido
aceptado por el proveedor y podrad darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al
pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en
el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente
el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento
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de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo

ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por

amortizar

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del

contrato

Anticing MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

Forma de Instrumentacion de Garantia de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Formula:

n Rm=Pmo (Z Ak (Ikm) -1) k-1lko

Donde: Rm: Es el monto de reajuste por la variacin de precios de los trabajos

certificados en el mes m. Pmo: Montos certificados en el mes m a precios basicos. Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a
ser reajustados por las

fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a

reajustar, debe serigual a la unidad. Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes

anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Ikm: Es el precio delinsumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO),

Procedimiento:

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.
El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que
el certificado al cual se

refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes
provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales

utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
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ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Pdblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencion se deberd cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.

’

T inter r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidn de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

" bilidad del l

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o terminacién
por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado
de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de
la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacidén pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando
con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que
hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir
con las condiciones contractuales, no podré invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico
comprometido.

6. La notificacin se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

ii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor
o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminaci6n por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razdn de la terminacién, asi como el alcance de la terminacion
con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificacién de terminacidén del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas
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en el articulo 72y concordantes de la Ley N° 7021/22.

’

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

e C g

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere fraudulento
o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el
proceso de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econdémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién
Nacional de Contrataciones Plblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds trdmites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacion. Serdn aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- EL Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacién, podran ser
resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pulblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De
Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de
conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del

presente contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de

los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al o de Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacin del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por
la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE AFIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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