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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 487569 Nombre de la Licitación: SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE
GENERADORES Y
TRANSFORMADORES DEL
RECTORADO DE LA UNA -
CONTRATO ABIERTO
PLURIANUAL 2026-2027

Convocante: Rectorado / Universidad
Nacional de Asunción

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Rectorado Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 05/10/2026 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: DIRECCION DE
CONTRATACIONES -
RECTORADO UNA, SAN
LORENZO, CAMPUS
UNIVERSITARIO

Fecha de Entrega de Ofertas: 09/10/2026 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

DIRECCION DE
CONTRATACIONES -
RECTORADO UNA, SAN
LORENZO, CAMPUS
UNIVERSITARIO

Fecha de Apertura de
Ofertas:

09/10/2026 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: LETICIA SALINAS Cargo: DIRECTORA

Teléfono: 021585540 Correo Electrónico: contrataciones@rec.una.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del SICP. Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

•             Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de
uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la
remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

•             El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución.
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•             El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización, por medio de prácticas como la
modificación de los procesos de producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así
como la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

•             Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios
públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.

•             Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios
comerciales.

•             Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción,
promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.

•             Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.

•             Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

•             Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la
publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP. 

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar
firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el
Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un
mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traducción:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada
por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

Lista de Precios

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá
cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e
indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso
deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo
al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por
parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
según se detalla a continuación:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere
y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios
por la cantidad máxima correspondiente.
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4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante
la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales, los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Supuesto de abastecimiento simultáneo

El abastecimiento se regirá por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Moneda Nacional

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, será:

No Aplica
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha
constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los
representantes legales.

      1.2.Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no se admitirá la presentación de la constancia de perfil del proveedor.
El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del
Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica
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Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentación de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitación y cuya consideración estaría sujeta a que dicha alternativa reúna mejores condiciones
de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podrá solicitar por escrito a los oferentes la extensión del periodo de validez de la
oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberá manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia,
prorrogar igualmente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
En caso de aceptar la extensión solicitada, no se le pedirá ni se le permitirá modificar su oferta.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto
total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a
las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la
República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de
fecha previa a la presentación y apertura de sobres.  

d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas
a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1. 2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen,
deberá ser aplicado sobre el monto máximo total del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado,
deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos
por la multiplicación de los precios unitarios ofertados con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre
el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
1. 3. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración jurada, deberá estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:
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a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura
pública.

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del
gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:    

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

       e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

       f. No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

       g. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas
sean requeridas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecución de la garantía deberá ser pagadera según el tipo de garantía que haya sido
solicitada.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: 

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. 

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán:

No Aplica
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Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley Nº
7021/22.

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa
vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una
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comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación
correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de
presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus
representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente,
en la hora y fecha establecida en el SICP.           

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el
sobre presentado, la UOC procederá a abrirlo con el fin de verificar el número de RUC incluido entre los documentos de la
oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el
oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de
apertura electrónica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificación de RUC en el sobre, no será abierta sino devuelto al
oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificación de RUC en el sobre será abierta y remitida al
órgano evaluador de la convocante, para la evaluación de la oferta o su rechazo, según corresponda.

La presente disposición será aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que será abierta la oferta técnica para
la verificación respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas y a aquellos
procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado como condición de participación.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización
válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la
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oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos
que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a
las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundirá a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán
ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el
acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico.

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

 

Fecha o período de realización: 01/10/2026

Lugar: Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura dependiente del Rectorado de la UNA, Campus San
Lorenzo. (frente al IICS)

Hora: 08:00 h (con tolerancia de 15 minutos). Únicamente podrán participar de la visita técnica los representantes de las
empresas que se presenten en el lugar y hora indicados, se establece una tolerancia de 15' (quince minutos) de espera para
el inicio del recorrido previsto. Una vez iniciado el recorrido, no se permitirá el ingreso ni la participación de personas que
se presenten con posterioridad al horario fijado.
Procedimiento: El potencial oferente deberá presentar por Mesa de Entrada en la Dirección de Contrataciones del
RECTORADO, hasta 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha fijada para la visita técnica una nota de solicitud de
participación que contenga como mínimo la siguiente información: descripción y número de ID del llamado, nombre (s) y
apellido (s) de la (s) persona (s) autorizada (s) para participar en la visita, número de cédula de identidad de cada persona
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autorizada y copia de la cédula correspondiente. La (s) persona (s) autorizada (s) deberá (n) presentarse en el lugar, fecha y
hora señalados con su cédula de identidad. La copia de dicho documento será incorporada al expediente del proceso y
constituirá requisito indispensable para la habilitación y participación en la visita técnica.
El oferente o su representante que se presente fuera del horario establecido no podrá participar de la visita técnica,sin
excepción.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Ena Narvaez, Arq. Carlos Rolon o Ing. Eduardo Cabrera y la Abg.
Leticia Salinas

Asistencia obligatoria: Si. La no presentacion de la documentacion sera motivo de descalificacion.

1.  Difusión de la visita.

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de
difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la
contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el
sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante
podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración
jurada.

2.  Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente.
La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica
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Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta. Las mismas
deberán ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentación de las muestras en tiempo y
condiciones establecido por la Convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

10 (Diez) dias habiles

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar
medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.
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Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   
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(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Confidencialidad de la Información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de
carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés.            El funcionario público que participe en el
procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá
comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima
autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al
sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá
apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés.  Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de
la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las
actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo
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actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley. 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos               
intervinientes en el procedimiento.  La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud
de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de
interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del
contrato respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto
administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las
ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22. Esta declaración forma parte del
formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en los Arts. 17 y 21 de la Ley Nº 7021/22.

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación
le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
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5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se
encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los
incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las
ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado.
En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la
etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al
rechazo de la oferta.

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el
documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia
de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluación

Basado únicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la
DNCP.

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado
de cada ítem, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos
establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.
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En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

1. Costos Directos: Mano de obra, materia prima, costos de producción, equipos y maquinarias, costo de bienes adquiridos,
etc.
2. Costos Indirectos: gastos generales, gastos de administración, gastos financieros, etc.
3. Impuestos y Gravámenes: Cualquier impuesto aplicable sobre la venta de bienes y servicios, así como otros cargos
gubernamentales.
4. Imprevistos y Contingencias:   Una cantidad adicional reservada para imprevistos o cambios en el proyecto que pueda
surgir durante su ejecución.
5 . Utilidades y Ganancias:   Un porcentaje o monto fijo que el proponente agrega al costo total para cubrir sus gastos
operativos y obtener ganancias.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la normativa aplicable.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá
ajustarse a la estructura mínima establecida y en caso de considerarlo pertinente, el oferente podrá complementar e incluir una
explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de
sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora
tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente
no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca
los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los
bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio constituido o
en formación, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderá por el término
“servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a
obras públicas).

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen
de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de
los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del

22/275



consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio específico certificado.

Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros
exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por
terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentación respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

No Aplica

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

 

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se
considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

 

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

 

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los
funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de
imposibilidad de certificación electrónica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.

a.. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona
jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y
protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios
que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
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b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura
pública, o

II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo
privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la
República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas)
y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los
documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del
consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la
oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

I.Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución
del consorcio. 
II. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

 

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberán estar vigente a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deben estar vigentes a la fecha y hora
tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que
expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse
conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o
cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

25/275



Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

 

 

a. Para contribuyentes de IRE 2023, 2024 y 2025.
Deberán cumplir con el siguiente parámetro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres últimos años (2023, 2024 y 2025)
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres últimos años. (2023, 2024 y 2025)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Patrimonio Neto.
El promedio en los tres últimos años, no deberá ser negativo.
b) Para contribuyentes de IRE SIMPLE 2023, 2024 y 2025.
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2023, 2024 y 2025).
c) Para contribuyentes - exclusivamente IVA General
Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, últimos seis mes del ejercicio fiscal 2025.
Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en el Anexo I. Los
oferentes cuyos años de negocios sean inferiores a los requeridos, el promedio se extraerá de los últimos años desde que
iniciaron actividad.
PARA OFERENTES EN CONSORCIO: Las empresas consorciadas deberán cumplir a cabalidad con las documentaciones de
carácter legal y financiero. En cuanto a los requisitos de carácter técnico la empresa líder deberá cumplir mínimamente
con 60% de los requerimientos mínimos para oferentes individuales indicados en el PBC y la otra empresa el 40% restante,
en caso de que sean 3 o más empresas, se mantiene el cumplimiento de la Empresa Líder, debiendo cumplir las demás
empresas con la distribución equitativa del porcentaje restante

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2023,
2024 Y 2025) para contribuyente de IRE GENERAL

b IVA General de los últimos [6 seis ] meses del Ejercicio Fiscal 2025,
para contribuyentes sólo del IVA General.

c Formulario 501 de los años (2023, 2024 Y 2025) para contribuyentes de
IRE SIMPLE.
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Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Demostrar experiencia en la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación, diagnóstico,
rehabilitación y/o puesta en funcionamiento de generadores eléctricos y/o transformadores de distribución o potencia              ,
mediante la presentación de contratos ejecutados y/o facturas de venta correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

Para el cumplimiento del porcentaje mínimo de experiencia requerido, se considerará la sumatoria de los montos     
acreditados mediante los contratos ejecutados y/o facturas de venta presentados, correspondientes a cualquiera de los             
años 2023, 2024 y 2025, hasta alcanzar como mínimo el 50 % del monto total ofertado       en el presente procedimiento de
contratación.

A tal efecto, no será necesario acreditar individualmente el porcentaje requerido en cada año          , siendo suficiente que la
sumatoria total de los montos debidamente respaldados        dentro del período comprendido entre los años 2023 y 2025
alcance, como mínimo, el porcentaje exigido.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

1. Copia de facturaciones de venta y/o contratos.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual
deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal
o los documentos constitutivos, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra
documentación a los efectos de acreditar el giro comercial

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

27/275



* Contar con un/a Ingeniero/a Civil, con experiencia comprobada en fiscalización de obras.
* Contar con un Técnico de Seguridad, con categoría mínima A, expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social vigente.
* Contar con al menos cuatro (4) técnicos con certificación vigente en riesgo de altura.
* Contar con al menos cuatro (4) técnicos con certificación vigente en primeros auxilios.
* Contar con al menos cuatro (4) técnicos con certificación vigente en riesgo eléctrico.
* Contar con un/a electricista matriculado/a por la ANDE, mínimo categoría C.
* Contar con un/a electricista con certificado de Instalador Electricista Industrial.
* Contar con al menos cinco (5) trabajadores asegurados ante el Instituto de Previsión Social (IPS).

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

Ingeniero Civil
* Título universitario habilitante.
* Registro profesional vigente ante el MOPC.
* Matrícula de Perito Judicial expedida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
* Contar con un contrato que indique que es fiscal.
Técnico de Seguridad
* Registro y matrícula vigentes expedidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
Riesgo altura, primeros auxilios, riesgo eléctrico: carnet.
Electricista
* Carnet habilitante expedido por la ANDE, mínimo C.
Documentación del IPS
* Presentar Certificado de No Adeudar al IPS vigente.
* El certificado deberá indicar expresamente la cantidad de trabajadores asegurados registrados por la empresa.

Observación: PARA LOS CONSORCIOS, todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como
ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social. Además,
en caso de consorcios deberá indicarse en la oferta quien es el líder, no siendo obligatorio que sea la empresa de mayor
experiencia y capacidad. Para tener cumplidos los requisitos de experiencia y capacidad técnica del consorcio, bastará que
uno de los integrantes cumpla el 100% de los requisitos; o, con al menos 60% y el 40% restante lo cumplirán el o los demás
integrantes del consorcio.
 

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

 Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

4Declaración Jurada donde el oferente garantice que los repuestos suministrados estarán libres de defectos y son
nuevos y no remanufacturados.
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Evaluación basada en multiplicidad de criterios

Se deben establecer los criterios de evaluación que serán aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente información: 

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios deberá estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Ponderación de criterios de evaluación - Multiplicidad de criterios

La ponderación de cada criterio de evaluación especificado en la cláusula anterior será el siguiente:

No Aplica

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritmético.

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
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necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c. En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

d. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades
en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique
obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
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deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas
establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la comunicación de los
documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la
comunicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado y el informe de evaluación
respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 y, lo previsto en el Título V, Capítulo VI, Sección IV y V del
Decreto Reglamentario N.º 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada
uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución y del informe de evaluación, de
conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la
mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación
de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la notificación, en consecuencia, no se requerirá del
acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.     

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión respecto al análisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la
ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad
a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado.
Arq. ENA NARVAEZ B., Directora General - Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura.
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.
El Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion tiene la necesidad de mantener en optimas condiciones de
funcionamiento los Generadores y Transformadores de energía en los edificios donde se emplazan las oficinas, de
forma a garantizar el suministro de energía eléctrica en caso de algún corte de energía que afecte a los edificios y de
esa forma se pueda continuar con los procesos operativos de la institución y que no sean interrumpidas por falta de
energía eléctrica, de forma a dar continuidad y sostenibilidad a los procesos.
Justificación de la planificación: (si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal).
El Llamado es  por contrato abierto pues de esa forma se tendrá la posibilidad de dar respuesta a cualquier
desperfecto o avería que puedan presentar los equipos durante el plazo del contrato, pues los equipos están
expuestos a desperfectos o averías que no pueden ser previstos. Se trata de un llamado sucesivo
Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la
comunicación de la convocatoria.
Las  especificaciones técnicas establecidas para el servicio de mantenimiento de Generadores y Transformadores
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del Rectorado de la UNA, fueron elaboradas de acuerdo a la necesidad y siempre respetando las normativas de
instalación y seguridad de Generadores y Transformadores, para la provisión de energía eléctrica y el
funcionamiento optimo de los equipos en las áreas requeridas. Y al mismo tiempo  con el objetivo de garantizar que
dichos equipos funcionen de manera adecuada y eficiente e incluso puedan prolongar su vida útil. En el presente
llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e imparciales
y son en base a los requisitos técnicamente indispensables. Por estos argumentos, se puede considerar urgente
contar con este servicio.

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicación de la
convocatoria.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos,
sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán
ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar
referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en
particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o
sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva.

- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a
continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que
aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas,
únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales
comúnmente aceptados.

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la
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convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información
requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El
oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

  Mantenimiento Preventivo y Correctivo a grupos Generadores

Item  

Unidad de
Medida 

Presentacion Cant.

  

 

Servicio de
Mantenimiento
Preventivo a Grupo
Generador de 1.100
KVA

1

Provision de filtro de
aceite -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

2

Mano de obra para
cambio de filtro de
aceite  -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

3

Provision de filtro de
aire  -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

4

Mano de obra para
cambio de filtro de
aire  -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

5

Provision de filtro de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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6

Mano de obra para
cambio de filtro de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

7

Provision de trampa
de agua -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

8

Mano de obra
cambio de trampa
de agua -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

9
Provision de correas
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

10

Mano de obra para
cambio de correas -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

11

Mano de obra para
Limpieza de
radiador -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

12

Mano de obra para
limpieza de tanque
de combustible -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

13

Mano de obra para
limpieza total de
motor para
eliminacion de
suciedad -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

14

Mano de obra para
limpieza total del
tablero de
transferencia
automatica y
reapriete de bornes -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

15

Mano de obra para
control de baterias -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1
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16

Mano de obra para
mantenimiento de
motor de arranque
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

17

Mano de obra para
mantenimiento de
alternador
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

18

Mano de obra para
mantenimiento de
picos inyectores
(desmontaje y
limpieza)-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

19

Mano de obra para
mantenimiento de
bomba inyectora
(desmontaje y
limpieza)-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

20

Mano de obra para
mantenimiento de
Turbo (desmontaje y
limpieza) -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

 
Mantenimiento
Correctivo Grupo
Generador 1100 KVA

   

21

Provision de Tapa de
mecanismo de
valvulas -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

22

Mano de obra para
montaje de Tapa de
mecanismo de
valvulas -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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23

Provision de
Respiradero del
Carter -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

24

Mano de obra para
montaje de
Respiradero del
Carter -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

25

Provision de Aceite
motor 15W40 -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

26

Provision de Bomba
de inyeccion de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

27

Mano de obra para
montaje de Bomba
de inyeccion de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

28

Provision de sensor
de nivel de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

29

Mano de obra para
montaje de sensor
de nivel de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

30

Provision de polea
de ciguenal -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

31

Mano de obra para
montaje de polea de
ciguenal -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

32

Provision de Bomba
de agua-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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33

Mano de obra para
montaje de Bomba
de agua-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

34

Provision de Polea
del ventilador -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

35

Mano de obra para
montaje de Polea
del ventilador -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

36

Provision de sensor
de presion
atmosferica -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

37

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion
atmosferica-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

38

Provision de Tapa de
llenado de -para
Generador de 1,100
KVA 

Unidad Evento 1

39

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado de aceite -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

40

Mantenimiento y
reparacion de
Multiple de escape -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

41

Provision de
Alternador -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

42

Mano de obra para
montaje de
Alternador -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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43

Provision de
Turbocompresor -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

44

Mano de obra para
montaje de
Turbocompresor -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

45

Reparacion de
motor -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

46

Provision de Motor
de arranque -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

47

Mano de obra para
montaje de Motor de
arranque -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

48

Provision de Caja del
volante -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

49

Mano de obra para
montaje de Caja del
volante -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

50
Provision de Volante
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

51

Mano de obra para
montaje de Volante
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

52

Provision de
Admision de aire -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

53

Mano de obra para
montaje de
Admision de aire
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1
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54

Provision de
Suministro de aceite
del turbocompresor
-para Generador de
1,100 KVA

Litros Evento 1

55

Mano de obra para
montaje de
Suministro de aceite
del turbocompresor
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

56

Provision de Bomba
de transferencia de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

57

Mano de obra para
montaje de Bomba
de transferencia de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

58

Provision de Varilla
de medicion-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

59

Mano de obra para
montaje de Varilla
de medicion-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

60

Provision de
Colector de aceite-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

61

Mano de obra para
montaje de Colector
de aceite-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

62

Provision de
Termostato del
agua-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

63

Mano de obra para
montaje de
Termostato del
agua-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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64

Provision de Bomba
de aceite accionada
por engranajes-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

65

Mano de obra para
montaje de Bomba
de aceite accionada
por engranajes-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

66

Provision de sensor
de presion de
aceite-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

67

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion de aceite-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

68

Provision de sensor
de temperatura-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

69

Mano de obra para
montaje de sensor
de temperatura-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

70

Pintura de motor (
con pintura especial
para 200 c? )-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

71

Provision de Bujias
incandescentes-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

72

Mano de obra para
montaje de Bujias
incandescentes-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

73

Provision de
Calentadores del
refrigerante del
motor-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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74

Mano de obra para
montaje de
Calentadores del
refrigerante del
motor-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

75

Provision de Soporte
motor-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

76

Mano de obra para
montaje de Soporte
motor-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

77

Provision de
Inyectores de
combustible-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

78

Mano de obra para
montaje de
Inyectores de
combustible-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

79

Provision de
Radiador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

80

Mano de obra para
montaje de
Radiador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

81

Provision de
Mangueras y
abrazaderas-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

82

Mano de obra para
montaje de
Mangueras y
abrazaderas-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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83

Provision de Tapa de
llenado del sistema
de
enfriamiento-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

84

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

85

Provision de
Regulador de
tension  AVR-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

86

Mano de obra para
montaje de
Regulador de
tension  AVR-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

87

Provision de
Conjunto de puente
de diodos-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

88

Mano de obra para
montaje de
Conjunto de puente
de diodos-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

89

Provision de
Varistor-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

90

Mano de obra para
montaje de
Varistor-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

91

Provision de Fusible
de regulador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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92

Mano de obra para
montaje de Fusible
de regulador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

93

Provision de
Rodamientos-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

94

Mano de obra para
montaje de
Rodamientos-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

95

Provision de
Mangueras de
enfriadores de
aceite-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

96

Mano de obra para
montaje de
Mangueras de
enfriadores de
aceite-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

97

Provision de
ventilador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

98

Mano de obra para
montaje de
ventilador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

99

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
estator-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

100

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
rotor-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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101

Mantenimiento y
reparacion de
Inducido de
excitatriz-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

102

Mantenimiento y
reparacion de
Inductor de
excitatriz-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

103

Provision de bomba
inyectora-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

104

Mano de obra para
montaje de bomba
inyectora-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

105

Provision de
Contactor tripolar
800A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

106

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
800A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

107

Provision de
Contactor tripolar
500A bobina 220V-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

108

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
500A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

109

Provision de
Contactor tripolar
300A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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110

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
300A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

111

Provision de
Contactor tripolar
200A bobina 220V-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

112

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
200A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

113

Provision de
Contactor tripolar
100A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

114

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
100A bobina
220V-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

115

Provision de Rele
falta de fase-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

116

Mano de obra para
montaje de Rele
falta de fase-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

117

Provision de Rele
temporizador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

118

Mano de obra para
montaje de Rele
temporizador-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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119

Provision de
Horometro
analogico-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

120

Mano de obra para
montaje de
Horometro
analogico-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

121

Provision de Modulo
automatico -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

122

Mano de obra para
montaje de Modulo
automatico -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

123

Provision de ECU
Engine control Unit -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

124

Mano de obra para
montaje de ECU (
Engine control Unit
)-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

125

Provision de
Baterias selladas de
150 Ah 12Vcc -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

126

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 150 Ah
12Vcc -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

127

Provision de
Baterias selladas de
100 Ah 12Vcc-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

128

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 100 Ah
12Vcc-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1
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129

Provision de
Selector -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

130

Mano de obra para
montaje de Selector
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

131

Provision de Luces
pilotos-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

132

Mano de obra para
montaje de Luces
pilotos-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

133

Provision de
Pulsador de parada
de emergencia-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

134

Mano de obra para
montaje de Pulsador
de parada de
emergencia-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

135

Provision de
Cargador de
bateria-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

136

Mano de obra para
montaje de
Cargador de bateria-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

137

Provision de 
conductores NYY
1x35mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

138

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x35mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1
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139

Provision de 
conductores NYY
1x50mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

140

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x50mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

141

Provision de 
conductores NYY
1x70mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

142

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x70mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

143

Provision de 
conductores NYY
1x95mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

144

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x95mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

145

Provision de 
conductores NYY
1x120mm?  -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

146

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x120mm?  -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

147

Provision y montaje
de  conductores NYY
1x150mm?  -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1
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148

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x150mm?  -para
Generador de 1,100
KVA

Metros Evento 1

149

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x35mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

150

Mano de obra para
montaje de Mano de
obra para montaje
de Terminal tipo
hojal de 1x35mm? -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

151

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x50mm?-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

152

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x50mm?-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

153

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x70mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

154

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x70mm? -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

155

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

156

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1
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157

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

158

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm?
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

159

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm?
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

160

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm?
-para Generador de
1,100 KVA

Unidad Evento 1

161

Servicio de Pintura
de cabina (de
acuerdo al color y
tipo)-para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

 

Servicio de
Mantenimiento
Preventivo a Grupo
Generador 400 KVA

   

162

Provision de filtro de
aceite - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

163

Provision de filtro de
aire - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

164

Mano de obra para
cambio de filtro de
aceite- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

165

Mano de obra para
cambio de filtro de
aire- para Generador
de 400KVA

Unidad Evento 1
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166

Provision de filtro de
combustible- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

167

Mano de obra para
cambio de filtro de
combustible- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

168

Provision de trampa
de agua- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

169

Mano de obra
cambio de trampa
de agua- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

170

Provision de
correas- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

171

Mano de obra para
cambio de correas-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

172

Mano de obra para
Limpieza de
radiador - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

173

Mano de obra para
limpieza de tanque
de combustible-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

174

Mano de obra para
limpieza total de
motor para
eliminacion de
suciedad - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

175

Mano de obra para
limpieza total del
tablero de
transferencia
automatica y
reapriete de bornes-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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176

Mano de obra para
control de baterias-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

177

Mano de obra para
mantenimiento de
motor de arranque
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

178

Mano de obra para
mantenimiento de
alternador
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

179

Mano de obra para
mantenimiento de
picos inyectores
(desmontaje y
limpieza- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

180

Mano de obra para
mantenimiento de
bomba inyectora
(desmontaje y
limpieza- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

181

Mano de obra para
mantenimiento de
Turbo (desmontaje y
limpieza )- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

 
Mantenimiento
Correctivo Grupo
Generador 400 Kva

   

182

Provision de Tapa de
mecanismo de
valvulas- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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183

Mano de obra para
montaje de Tapa de
mecanismo de
valvulas- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

184

Provision de
Respiradero del
Carter - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

185

Mano de obra para
montaje de
Respiradero del
Carter - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

186

Provision de Aceite
motor 15W40- para
Generador de
400KVA

Litros Evento 1

187

Provision de Bomba
de inyeccion de
combustible -para
Generador de 1,100
KVA

Unidad Evento 1

188

Mano de obra para
montaje de Bomba
de inyeccion de
combustible- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

189

Provision de sensor
de nivel de
combustible - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

190

Mano de obra para
montaje de sensor
de nivel de
combustible - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

191

Provision de polea
de ciguenal - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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192

Mano de obra para
montaje de polea de
cigueñal- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

193

Provision de Bomba
de agua- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

194

Mano de obra para
montaje de Bomba
de agua- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

195

Provision de Polea
del ventilador - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

196

Mano de obra para
montaje de Polea
del ventilador - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

197

Provision de sensor
de presion
atmosferica- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

198

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion
atmosferica- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

199

Provision de Tapa de
llenado de aceite -
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

200

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado de aceite -
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

201

Mantenimiento y
reparacion de
Multiple de escape-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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202

Provision de
Alternador - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

203

Mano de obra para
montaje de
Alternador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

204

Provision de
Turbocompresor-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

205

Mano de obra para
montaje de
Turbocompresor-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

206

Reparacion de
motor - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

207

Provision de Motor
de arranque - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

208

Mano de obra para
montaje de Motor de
arranque- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

209

Provision de Caja del
volante- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

210

Mano de obra para
montaje de Caja del
volante- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

211

Provision de
Volante- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

212

Mano de obra para
montaje de Volante-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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213

Provision de
Admision de aire-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

214

Mano de obra para
montaje de
Admision de aire-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

215

Provision de
Suministro de aceite
del turbocompresor-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

216

Mano de obra para
montaje de
Suministro de aceite
del turbocompresor-
para Generador de
400KVA

Litros Evento 1

217

Provision de Bomba
de transferencia de
combustible- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

218

Mano de obra para
montaje de Bomba
de transferencia de
combustible- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

219
Provision de Varilla
de medicion

Unidad Evento 1

220

Mano de obra para
montaje de Varilla
de medicion- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

221

Provision de
Colector de aceite-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

222

Mano de obra para
montaje de Colector
de aceite- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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223

Provision de
Termostato del
agua- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

224

Mano de obra para
montaje de
Termostato del
agua- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

225

Provision de Bomba
de aceite accionada
por engranajes- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

226

Mano de obra para
montaje de Bomba
de aceite accionada
por engranajes- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

227

Provision de sensor
de presion de aceite-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

228

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion de aceite-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

229

Provision de sensor
de temperatura-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

230

Mano de obra para
montaje de sensor
de temperatura-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

231

Pintura de motor (
con pintura especial
para 200 c? )- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

232

Provision de Bujias
incandescentes-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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233

Mano de obra para
montaje de Bujias
incandescentes-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

234

Provision de
Calentadores del
refrigerante del
motor- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

235

Mano de obra para
montaje de
Calentadores del
refrigerante del
motor- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

236

Provision de Soporte
motor- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

237
Mano de obra para
montaje de Soporte
motor

Unidad Evento 1

238

Provision de
Inyectores de
combustible- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

239

Mano de obra para
montaje de
Inyectores de
combustible- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

240

Provision de
Radiador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

241

Mano de obra para
montaje de
Radiador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

242

Provision de
Mangueras y
abrazaderas- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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243

Mano de obra para
montaje de
Mangueras y
abrazaderas- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

244

Provison de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

245

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

246

Provision de
Regulador de
tension  AVR- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

247

Mano de obra para
montaje de
Regulador de
tension  AVR- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

248

Provision de
Conjunto de puente
de diodos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

249

Mano de obra para
montaje de
Conjunto de puente
de diodos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

250

Provision de
Varistor- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

251

Mano de obra para
montaje de Varistor-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

252

Provision de Fusible
de regulador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

60/275



253

Mano de obra para
montaje de Fusible
de regulador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

254

Provision de
Rodamientos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

255

Mano de obra para
montaje de
Rodamientos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

256

Provision de
Mangueras de
enfriadores de
aceite- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

257

Mano de obra para
montaje de
Mangueras de
enfriadores de
aceite- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

258

Provision de
ventilador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

259

Mano de obra para
montaje de
ventilador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

260

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
estator- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

261

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
rotor- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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262

Mantenimiento y
reparacion de
Inducido de
excitatriz- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

263

Mantenimiento y
reparacion de
Inductor de
excitatriz- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

264

Provision de bomba
inyectora- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

265

Mano de obra para
montaje de bomba
inyectora- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

266

Provision de
Contactor tripolar
800A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

267

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
800A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

268

Provision de
Contactor tripolar
500A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

269

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
500A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

270

Provision de
Contactor tripolar
300A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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271

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
300A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

272

Provision de
Contactor tripolar
200A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

273

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
200A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

274

Provision de
Contactor tripolar
100A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

275

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
100A bobina 220V-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

276

Provision de Rele
falta de fase- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

277

Mano de obra para
montaje de Rele
falta de fase- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

278

Provision de Rele
temporizador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

279

Mano de obra para
montaje de Rele
temporizador- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

280

Provision de
Horometro
analogico- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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281

Mano de obra para
montaje de
Horometro
analogico- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

282

Provision de Modulo
automatico - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

283

Mano de obra para
montaje de Modulo
automatico - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

284

Provision de ECU
Engine control Unit-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

285

Mano de obra para
montaje de ECU (
Engine control Unit
)- para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

286

Provision de
Baterias selladas de
150 Ah 12Vcc - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

287

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 150 Ah
12Vcc - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

288

Provision de
Baterias selladas de
100 Ah 12Vcc- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

289

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 100 Ah
12Vcc- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

290

Provision de
Selector - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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291

Mano de obra para
montaje de Selector
- para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

292

Provision de Luces
pilotos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

293

Mano de obra para
montaje de Luces
pilotos- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

294

Provision de
Pulsador de parada
de emergencia- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

295

Mano de obra para
montaje de Pulsador
de parada de
emergencia- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

296

Provision de
Cargador de bateria-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

297

Mano de obra para
montaje de
Cargador de bateria-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

298

Provision de 
conductores NYY
1x35mm- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

299

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x35mm - para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

300

Provision de 
conductores NYY
1x50mm- para
Generador de
400KVA- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1
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301

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x50mm - para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

302

Provision de 
conductores NYY
1x70mm- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

303

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x70mm- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

304
Provision de 
conductores NYY
1x95mm v

Metros Evento 1

305

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x95mm - para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

306

Provision de 
conductores NYY
1x120mm- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

307

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x120mm- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

308

Provision y montaje
de  conductores NYY
1x150mm- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1

309

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x150mm- para
Generador de
400KVA

Metros Evento 1
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310

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x35mm- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

311

Mano de obra para
montaje de Mano de
obra para montaje
de Terminal tipo
hojal de 1x35mm-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

312

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x50mm- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

313

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x50mm- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

314

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x70mm- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

315

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x70mm - para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

316

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm -
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

317

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

318

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1
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319

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

320

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

321

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm-
para Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

322

Servicio de Pintura
de cabina (de
acuerdo al color y
tipo)- para
Generador de
400KVA

Unidad Evento 1

 

Servicio de
Mantenimiento
Preventivo a Grupo
Generador 300 KVA

   

323

Provision de filtro de
aceite - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

324

Mano de obra para
cambio de filtro de
aceite- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

325
Provision de filtro de
aire- para Generador
de 300KVA

Unidad Evento 1

326

Mano de obra para
cambio de filtro de
aire- para Generador
de 300KVA

Unidad Evento 1

327

Provision de filtro de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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328

Mano de obra para
cambio de filtro de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

329

Provision de trampa
de agua- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

330

Mano de obra
cambio de trampa
de agua- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

331

Provision de
correas- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

332

Mano de obra para
cambio de correas-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

333

Mano de obra para
Limpieza de
radiador - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

334

Mano de obra para
limpieza de tanque
de combustible-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

335

Mano de obra para
limpieza total de
motor para
eliminacion de
suciedad - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

336

Mano de obra para
limpieza total del
tablero de
transferencia
automatica y
reapriete de bornes-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

337

Mano de obra para
control de baterias-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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338

Mano de obra para
mantenimiento de
motor de arranque
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

339

Mano de obra para
mantenimiento de
alternador
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

340

Mano de obra para
mantenimiento de
picos inyectores
(desmontaje y
limpieza- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

341

Mano de obra para
mantenimiento de
bomba inyectora
(desmontaje y
limpieza- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

342

Mano de obra para
mantenimiento de
Turbo (desmontaje y
limpieza )- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

 
Mantenimiento
Correctivo Grupo
Generador 300 kVA

   

343

Provision de Tapa de
mecanismo de
valvulas- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

344

Mano de obra para
montaje de Tapa de
mecanismo de
valvulas- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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345

Provision de
Respiradero del
Carter - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

346

Mano de obra para
montaje de
Respiradero del
Carter - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

347

Provision de Aceite
motor 15W40- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

348

Provision de Bomba
de inyeccion de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

349

Mano de obra para
montaje de Bomba
de inyeccion de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

350

Provision de sensor
de nivel de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

351

Mano de obra para
montaje de sensor
de nivel de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

352

Provision de polea
de ciguenal- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

353

Mano de obra para
montaje de polea de
cigueñal- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

354

Provision de Bomba
de agua- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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355

Mano de obra para
montaje de Bomba
de agua- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

356

Provision de Polea
del ventilador - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

357

Mano de obra para
montaje de Polea
del ventilador - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

358

Provision de sensor
de presion
atmosferica- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

359

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion
atmosferica- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

360

Provision de Tapa de
llenado de aceite -
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

361

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado de aceite -
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

362

Mantenimiento y
reparacion de
Multiple de escape-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

363

Provision de
Alternador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

364

Mano de obra para
montaje de
Alternador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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365

Provision de
Turbocompresor-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

366

Mano de obra para
montaje de
Turbocompresor-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

367

Reparacion de
motor - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

368

Provision de Motor
de arranque- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

369

Mano de obra para
montaje de Motor de
arranque- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

370

Provision de Caja del
volante- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

371

Mano de obra para
montaje de Caja del
volante- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

372

Provision de
Volante- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

373

Mano de obra para
montaje de Volante-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

374

Provision de
Admision de aire-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

375

Mano de obra para
montaje de
Admision de aire-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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376

Provision de
Suministro de aceite
del turbocompresor-
para Generador de
300KVA

Litros Evento 1

377

Mano de obra para
montaje de
Suministro de aceite
del turbocompresor-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

378

Provision de Bomba
de transferencia de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

379

Mano de obra para
montaje de Bomba
de transferencia de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

380

Provision de Varilla
de medicion- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

381

Mano de obra para
montaje de Varilla
de medicion- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

382

Provision de
Colector de aceite-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

383

Mano de obra para
montaje de Colector
de aceite- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

384

Provision de
Termostato del
agua- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

385

Mano de obra para
montaje de
Termostato del
agua- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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386

Provision de Bomba
de aceite accionada
por engranajes- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

387

Mano de obra para
montaje de Bomba
de aceite accionada
por engranajes- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

388

Provision de sensor
de presion de aceite-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

389

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion de aceite-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

390

Provision de sensor
de temperatura-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

391

Mano de obra para
montaje de sensor
de temperatura-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

392

Pintura de motor (
con pintura especial
para 200 c? )- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

393

Provision de Bujias
incandescentes-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

394

Mano de obra para
montaje de Bujias
incandescentes-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

395

Provision de
Calentadores del
refrigerante del
motor- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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396

Mano de obra para
montaje de
Calentadores del
refrigerante del
motor- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

397

Provision de Soporte
motor- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

398

Mano de obra para
montaje de Soporte
motor- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

399

Provision de
Inyectores de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

400

Mano de obra para
montaje de
Inyectores de
combustible- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

401

Provision de
Radiador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

402

Mano de Obra para
montaje de
radiador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

403

Provision de
Mangueras y
abrazaderas- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

404

Mano de obra para
montaje de
Mangueras y
abrazaderas- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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405

Provision de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

406

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

407

Provision de
Regulador de
tension  AVR- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

408

Mano de obra para
montaje de
Regulador de
tension  AVR- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

409

Provision de
Conjunto de puente
de diodos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

410

Mano de obra para
montaje de
Conjunto de puente
de diodos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

411

Provision de
Varistor- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

412

Mano de obra para
montaje de Varistor-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

413

Provision de Fusible
de regulador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

414

Mano de obra para
montaje de Fusible
de regulador - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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415

Provision de
Rodamientos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

416

Mano de obra para
montaje de
Rodamientos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

417

Provision de
Mangueras de
enfriadores de
aceite- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

418

Mano de obra para
montaje de
Mangueras de
enfriadores de
aceite- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

419

Provision de
ventilador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

420

Mano de obra para
montaje de
ventilador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

421

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
estator- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

422

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
rotor- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

423

Mantenimiento y
reparacion de
Inducido de
excitatriz- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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424

Mantenimiento y
reparacion de
Inductor de
excitatriz- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

425

Provision de bomba
inyectora- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

426

Mano de obra para
montaje de bomba
inyectora- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

427

Provision de
Contactor tripolar
500A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

428

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
500A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

429

Provision de
Contactor tripolar
300A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

430

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
300A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

431

Provision de
Contactor tripolar
200A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

432

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
200A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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433

Provision de
Contactor tripolar
100A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

434

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
100A bobina 220V-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

435

Provision de Rele
falta de fase- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

436

Mano de obra para
montaje de Rele
falta de fase- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

437

Provision de Rele
temporizador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

438

Mano de obra para
montaje de Rele
temporizador- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

439

Provision de
Horometro
analogico- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

440

Mano de obra para
montaje de
Horometro
analogico- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

441

Provision de Modulo
automatico - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

442

Mano de obra para
montaje de Modulo
automatico - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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443

Provision de ECU
Engine control Unit-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

444

Mano de obra para
montaje de ECU (
Engine control Unit
)- para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

445

Provision de
Baterias selladas de
150 Ah 12Vcc - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

446

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 150 Ah
12Vcc - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

447

Provision de
Baterias selladas de
100 Ah 12Vcc- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

448

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 100 Ah
12Vcc- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

449

Provision de
Selector - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

450

Mano de obra para
montaje de Selector
- para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

451

Provision de Luces
pilotos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

452

Mano de obra para
montaje de Luces
pilotos- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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453

Provision de
Pulsador de parada
de emergencia- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

454

Mano de obra para
montaje de Pulsador
de parada de
emergencia- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

455

Provision de
Cargador de bateria-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

456

Mano de obra para
montaje de
Cargador de bateria-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

457

Provision de 
conductores NYY
1x35mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

458

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x35mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

459

Provision de 
conductores NYY
1x50mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

460

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x50mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

461

Provision de 
conductores NYY
1x70mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

82/275



462

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x70mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

463

Provision de 
conductores NYY
1x95mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

464

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x95mm? - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

465

Provision de 
conductores NYY
1x120mm?  - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

466

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x120mm?  - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

467

Provision y montaje
de  conductores NYY
1x150mm?  - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

468

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x150mm?  - para
Generador de
300KVA

Metros Evento 1

469

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

470

Mano de obra para
montaje de Mano de
obra para montaje
de Terminal tipo
hojal de 1x35mm? -
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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471

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

472

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x50mm?- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

473

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

474

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x70mm? - para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

475

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

476

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

477

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

478

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

479

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm?-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1
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480

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm?-
para Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

481

Servicio de Pintura
de cabina (de
acuerdo al color y
tipo)- para
Generador de
300KVA

Unidad Evento 1

482

Servicio de
Mantenimiento
Preventivo a Grupo
Generador 250 KVA

   

483

Provision de filtro de
aceite - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

484

Mano de obra para
cambio de filtro de
aceite - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

485
Provision de filtro de
aire - para generador
de 250 KVA

Unidad Evento 1

486

Mano de obra para
cambio de filtro de
aire - para generador
de 250 KVA

Unidad Evento 1

487

Provision de filtro de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

488

Mano de obra para
cambio de filtro de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

489

Provision de trampa
de agua - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

490

Mano de obra
cambio de trampa
de agua - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

85/275



491
Provision de correas
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

492

Mano de obra para
cambio de correas -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

493

Mano de obra para
Limpieza de
radiador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

494

Mano de obra para
limpieza de tanque
de combustible -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

495

Mano de obra para
limpieza total de
motor para
eliminacion de
suciedad - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

496

Mano de obra para
limpieza total del
tablero de
transferencia
automatica y
reapriete de bornes -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

497

Mano de obra para
control de baterias -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

498

Mano de obra para
mantenimiento de
motor de arranque
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1
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499

Mano de obra para
mantenimiento de
alternador
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

500

Mano de obra para
mantenimiento de
picos inyectores
(desmontaje y
limpieza - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

501

Mano de obra para
mantenimiento de
bomba inyectora
(desmontaje y
limpieza - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

502

Mano de obra para
mantenimiento de
Turbo (desmontaje y
limpieza ) - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

 
Mantenimiento
Correctivo Grupo
Generador 250 kVA

   

503

Provision de Tapa de
mecanismo de
valvulas - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

504

Mano de obra para
montaje de Tapa de
mecanismo de
valvulas - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

505

Provision de
Respiradero del
Carter - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1
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506

Mano de obra para
montaje de
Respiradero del
Carter  - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

507

Provision de Aceite
motor 15W40 - para
generador de 250
KVA

Litros Evento 1

508

Provision de Bomba
de inyeccion de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

509

Mano de obra para
montaje de Bomba
de inyeccion de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

510

Provision de sensor
de nivel de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

511

Mano de obra para
montaje de sensor
de nivel de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

512

Provision de polea
de ciguenal - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

513

Mano de obra para
montaje de polea de
cig?e?al - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

514

Provision de Bomba
de agua - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

515

Mano de obra para
montaje de Bomba
de agua - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1
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516

Provision de Polea
del ventilador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

517

Mano de obra para
montaje de Polea
del ventilador  - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

518

Provision de sensor
de presion
atmosferica - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

519

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion
atmosferica - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

520

Provision de Tapa de
llenado de aceite -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

521

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado de aceite -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

522

Mantenimiento y
reparacion de
Multiple de escape -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

523

Provision de
Alternador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

524

Mano de obra para
montaje de
Alternador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

525

Provision de
Turbocompresor -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1
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526

Mano de obra para
montaje de
Turbocompresor -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

527

Reparacion de
motor - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

528

Provision de Motor
de arranque - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

529

Mano de obra para
montaje de Motor de
arranque - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

530

Provision de Caja del
volante - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

531

Mano de obra para
montaje de Caja del
volante - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

532
Provision de Volante
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

533

Mano de obra para
montaje de Volante -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

534

Provision de
Admision de aire -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

535

Mano de obra para
montaje de
Admision de aire -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

536

Provision de
Suministro de aceite
del turbocompresor
- para generador de
250 KVA

Litros Evento 1
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537

Mano de obra para
montaje de
Suministro de aceite
del turbocompresor
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

538

Provision de Bomba
de transferencia de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

539

Mano de obra para
montaje de Bomba
de transferencia de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

540

Provision de Varilla
de medicion - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

541

Mano de obra para
montaje de Varilla
de medicion - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

542

Provision de
Colector de aceite -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

543

Mano de obra para
montaje de Colector
de aceite - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

544

Provision de
Termostato del agua
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

545

Mano de obra para
montaje de
Termostato del agua
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

546

Provision de Bomba
de aceite accionada
por engranajes -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1
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547

Mano de obra para
montaje de Bomba
de aceite accionada
por engranajes -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

548

Provision de sensor
de presion de aceite-
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

549

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion de aceite
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

550

Provision de sensor
de temperatura -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

551

Mano de obra para
montaje de sensor
de temperatura -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

552

Pintura de motor (
con pintura especial
para 200 c? )- para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

553

Provision de Bujias
incandescentes -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

554

Mano de obra para
montaje de Bujias
incandescentes -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

555

Provision de
Calentadores del
refrigerante del
motor - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

556

Mano de obra para
montaje de
Calentadores del
refrigerante del
motor- para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1
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557

Provision de Soporte
motor - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

558

Mano de obra para
montaje de Soporte
motor- para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

559

Provision de
Inyectores de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

560

Mano de obra para
montaje de
Inyectores de
combustible - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

561

Provision de
Radiador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

562

Mano de obra para
montaje de
Radiador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

563

Provision de
Mangueras y
abrazaderas - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

564

Mano de obra para
montaje de
Mangueras y
abrazaderas - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

565

Provision de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

566

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1
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567

Provision de
Regulador de
tension AVR - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

568

Mano de obra para
montaje de
Regulador de
tension  o AVR - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

569

Provision de
Conjunto de puente
de diodos - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

570

Mano de obra para
montaje de
Conjunto de puente
de diodos - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

571
Provision de Varistor
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

572

Mano de obra para
montaje de Varistor -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

573

Provision de Fusible
de regulador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

574

Mano de obra para
montaje de Fusible
de regulador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

575

Provision de
Rodamientos - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

576

Mano de obra para
montaje de
Rodamientos - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

94/275



577

Provision de
Mangueras de
enfriadores de
aceite - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

578

Mano de obra para
montaje de
Mangueras de
enfriadores de
aceite - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

579

Provision de
ventilador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

580

Mano de obra para
montaje de
ventilador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

581

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
estator - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

582

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
rotor - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

583

Mantenimiento y
reparacion de
Inducido de
excitatriz - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

584

Mantenimiento y
reparacion de
Inductor de
excitatriz - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

585

Provision de bomba
inyectora - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

95/275



586

Mano de obra para
montaje de bomba
inyectora - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

587

Provision de
Contactor tripolar
500A bobina 220V -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

588

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
500A bobina 220V -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

589

Provision de
Contactor tripolar
300A bobina 220V -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

590

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
300A bobina 220V -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

591

Provision de
Contactor tripolar
200A bobina 220V -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

592

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
200A bobina 220V - 
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

593

Provision de
Contactor tripolar
100A bobina 220V -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

594

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
100A bobina 220V -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1
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595

Provision de Rele
falta de fase - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

596

Mano de obra para
montaje de Rele
falta de fase - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

597

Provision de Rele
temporizador- para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

598

Mano de obra para
montaje de Rele
temporizador - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

599

Provision de
Horometro
analogico - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

600

Mano de obra para
montaje de
Horometro
analogico - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

601

Provision de Modulo
automatico - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

602

Mano de obra para
montaje de Modulo
automatico - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

603

Provision de ECU
Engine control Unit -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

604

Mano de obra para
montaje de ECU (
Engine control Unit )
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1
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605

Provision de
Baterias selladas de
150 Ah 12Vcc - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

606

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 150 Ah
12Vcc  - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

607

Provision de
Baterias selladas de
100 Ah 12Vcc - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

608

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 100 Ah
12Vcc - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

609

Provision de
Selector - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

610

Mano de obra para
montaje de Selector
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

611

Provision de Luces
pilotos - para
generador de 250
KVA - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

612

Mano de obra para
montaje de Luces
pilotos - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

613

Provision de
Pulsador de parada
de emergencia -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1
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614

Mano de obra para
montaje de Pulsador
de parada de
emergencia - para
generador de 250
KVA - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

615

Provision de
Cargador de bateria
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

616

Mano de obra para
montaje de
Cargador de bateria
- para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

617

Provision de 
conductores NYY
1x35mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

618

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x35mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

619

Provision de 
conductores NYY
1x50mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

620

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x50mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

621

Provision de 
conductores NYY
1x70mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

622

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x70mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

99/275



623

Provision de 
conductores NYY
1x95mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

624

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x95mm? - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

625

Provision de 
conductores NYY
1x120mm?  - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

626

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x120mm?  - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

627

Provision y montaje
de  conductores NYY
1x150mm?  - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

628

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x150mm?  - para
generador de 250
KVA

Metros Evento 1

629

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

630

Mano de obra para
montaje de Mano de
obra para montaje
de Terminal tipo
hojal de 1x35mm? -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

631

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1
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632

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x50mm?- para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

633

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

634

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x70mm? - para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

635

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

636

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

637

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

638

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

639

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm?-
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1

640

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm?-
para generador de
250 KVA

Unidad Evento 1
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641

Servicio de Pintura
de cabina (de
acuerdo al color y
tipo)- para
generador de 250
KVA

Unidad Evento 1

 

Servicio de
Mantenimiento
Preventivo a Grupo
Generador 200 KVA

   

642

Provision de filtro de
aceite - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

643

Mano de obra para
cambio de filtro de
aceite - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

644
Provision de filtro de
aire - para generador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

645

Mano de obra para
cambio de filtro de
aire - para generador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

646

Provision de filtro de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

647

Mano de obra para
cambio de filtro de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

648

Provision de trampa
de agua - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

649

Mano de obra
cambio de trampa
de agua - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

650
Provision de correas
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1
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651

Mano de obra para
cambio de correas -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

652

Mano de obra para
Limpieza de
radiador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

653

Mano de obra para
limpieza de tanque
de combustible -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

654

Mano de obra para
limpieza total de
motor para
eliminacion de
suciedad - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

655

Mano de obra para
limpieza total del
tablero de
transferencia
automatica y
reapriete de bornes -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

656

Mano de obra para
control de baterias -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

657

Mano de obra para
mantenimiento de
motor de arranque
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

658

Mano de obra para
mantenimiento de
alternador
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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659

Mano de obra para
mantenimiento de
picos inyectores
(desmontaje y
limpieza - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

660

Mano de obra para
mantenimiento de
bomba inyectora
(desmontaje y
limpieza - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

661

Mano de obra para
mantenimiento de
Turbo (desmontaje y
limpieza )- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

 
Mantenimiento
Correctivo Grupo
Generador 200 kVA

   

662

Provision de Tapa de
mecanismo de
valvulas - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

663

Mano de obra para
montaje de Tapa de
mecanismo de
valvulas - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

664

Provision de
Respiradero del
Carter - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

665

Mano de obra para
montaje de
Respiradero del
Carter - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

666

Provision de Aceite
motor 15W40 - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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667

Provision de Bomba
de inyeccion de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

668

Mano de obra para
montaje de Bomba
de inyeccion de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

669

Provision de sensor
de nivel de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

670

Mano de obra para
montaje de sensor
de nivel de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

671

Provision de polea
de ciguenal - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

672

Mano de obra para
montaje de polea de
cig?e?al - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

673

Provision de Bomba
de agua - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

674

Mano de obra para
montaje de Bomba
de agua - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

675

Provision de Polea
del ventilador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

676

Mano de obra para
montaje de Polea
del ventilador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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677

Provision de sensor
de presion
atmosferica - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

678

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion
atmosferica  - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

679

Provision de Tapa de
llenado de aceite -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

680

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado de aceite -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

681

Mantenimiento y
reparacion de
Multiple de escape -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

682

Provision de
Alternador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

683

Mano de obra para
montaje de
Alternador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

684

Provision de
Turbocompresor -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

685

Mano de obra para
montaje de
Turbocompresor -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

686

Reparacion de
motor - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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687

Provision de Motor
de arranque - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

688

Mano de obra para
montaje de Motor de
arranque - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

689

Provision de Caja del
volante - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

690

Mano de obra para
montaje de Caja del
volante - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

691
Provision de Volante
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

692

Mano de obra para
montaje de Volante -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

693

Provision de
Admision de aire -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

694

Mano de obra para
montaje de
Admision de aire -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

695

Provision de
Suministro de aceite
del turbocompresor
- para generador de
200 KVA

Litros Evento 1

696

Mano de obra para
montaje de
Suministro de aceite
del turbocompresor
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

697

Provision de Bomba
de transferencia de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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698

Mano de obra para
montaje de Bomba
de transferencia de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

699

Provision de Varilla
de medicion - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

700

Mano de obra para
montaje de Varilla
de medicion - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

701

Provision de
Colector de aceite -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

702

Mano de obra para
montaje de Colector
de aceite - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

703

Provision de
Termostato del agua
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

704

Mano de obra para
montaje de
Termostato del agua
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

705

Provision de Bomba
de aceite accionada
por engranajes -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

706

Mano de obra para
montaje de Bomba
de aceite accionada
por engranajes -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

707

Provision de sensor
de presion de aceite
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1
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708

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion de aceite
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

709

Provision de sensor
de temperatura -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

710

Mano de obra para
montaje de sensor
de temperatura -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

711

Pintura de motor (
con pintura especial
para 200 c? )- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

712

Provision de Bujias
incandescentes -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

713

Mano de obra para
montaje de Bujias
incandescentes -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

714

Provision de
Calentadores del
refrigerante del
motor - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

715

Mano de obra para
montaje de
Calentadores del
refrigerante del
motor - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

716

Provision de Soporte
motor - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

717

Mano de obra para
montaje de Soporte
motor- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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718

Provision de
Inyectores de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

719

Mano de obra para
montaje de
Inyectores de
combustible - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

720

Provision de
Radiador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

721

Mano de obra para
montaje de
Radiador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

722

Provision de
Mangueras y
abrazaderas - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

723

Mano de obra para
montaje de
Mangueras y
abrazaderas - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

724

Provision de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

725

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

726

Provision de
Regulador de
tension  AVR- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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727

Mano de obra para
montaje de
Regulador de
tension  AVR - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

728

Provision de
Conjunto de puente
de diodos - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

729

Mano de obra para
montaje de
Conjunto de puente
de diodos - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

730
Provision de Varistor
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

731

Mano de obra para
montaje de Varistor -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

732

Provision de Fusible
de regulador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

733

Mano de obra para
montaje de Fusible
de regulador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

734

Provision de
Rodamientos - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

735

Mano de obra para
montaje de
Rodamientos - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

736

Provision de
Mangueras de
enfriadores de
aceite - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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737

Mano de obra para
montaje de
Mangueras de
enfriadores de
aceite - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

738

Provision de
ventilador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

739

Mano de obra para
montaje de
ventilador - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

740

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
estator- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

741

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
rotor- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

742

Mantenimiento y
reparacion de
Inducido de
excitatriz- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

743

Mantenimiento y
reparacion de
Inductor de
excitatriz- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

744

Provision de bomba
inyectora- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

745

Mano de obra para
montaje de bomba
inyectora- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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746

Provision de
Contactor tripolar
300A bobina 220V-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

747

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
300A bobina 220V-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

748

Provision de
Contactor tripolar
200A bobina 220V-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

749

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
200A bobina 220V-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

750

Provision de
Contactor tripolar
100A bobina 220V-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

751

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
100A bobina 220V-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

752

Provision de Rele
falta de fase- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

753

Mano de obra para
montaje de Rele
falta de fase- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

754

Provision de Rele
temporizador- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

755

Mano de obra para
montaje de Rele
temporizador- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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756

Provision de
Horometro
analogico- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

757

Mano de obra para
montaje de
Horometro
analogico- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

758

Provision de Modulo
automatico - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

759

Mano de obra para
montaje de Modulo
automatico - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

760

Provision de ECU
Engine control Unit -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

761

Mano de obra para
montaje de ECU (
Engine control Unit
)- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

762

Provision de
Baterias selladas de
150 Ah 12Vcc - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

763

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 150 Ah
12Vcc - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

764

Provision de
Baterias selladas de
100 Ah 12Vcc- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

765

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 100 Ah
12Vcc- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1
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766

Provision de
Selector - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

767

Mano de obra para
montaje de Selector
- para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

768

Provision de Luces
pilotos- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

769

Mano de obra para
montaje de Luces
pilotos- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

770

Provision de
Pulsador de parada
de emergencia- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

771

Mano de obra para
montaje de Pulsador
de parada de
emergencia- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

772

Provision de
Cargador de bateria-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

773

Mano de obra para
montaje de
Cargador de bateria-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

774

Provision de 
conductores NYY
1x35mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

775

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x35mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1
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776

Provision de 
conductores NYY
1x50mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

777

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x50mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

778

Provision de 
conductores NYY
1x70mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

779

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x70mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

780

Provision de 
conductores NYY
1x95mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

781

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x95mm? - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

782

Provision de 
conductores NYY
1x120mm?  - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

783

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x120mm?  - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

784

Provision y montaje
de  conductores NYY
1x150mm?  - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1
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785

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x150mm?  - para
generador de 200
KVA

Metros Evento 1

786

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

787

Mano de obra para
montaje de Mano de
obra para montaje
de Terminal tipo
hojal de 1x35mm? -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

788

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

789

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x50mm?- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

790
Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x70mm? 

Unidad Evento 1

791

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x70mm?- para
generador de 200
KVA

Unidad Evento 1

792

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

793

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1
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794

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

795

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

796

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm? -
para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

797

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm?
-para generador de
200 KVA

Unidad Evento 1

798

Servicio de Pintura
de cabina (de
acuerdo al color y
tipo)para generador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

 

Servicio de
Mantenimiento
Preventivo a Grupo
Generador 110kva

   

799

Provision de filtro de
aceite - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

800

Mano de obra para
cambio de filtro de
aceite - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

801
Provision de filtro de
aire - para generador
de 110 KVA

Unidad Evento 1

802

Mano de obra para
cambio de filtro de
aire - para generador
de 110 KVA

Unidad Evento 1
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803

Provision de filtro de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

804

Mano de obra para
cambio de filtro de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

805

Provision de trampa
de agua - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

806

Mano de obra
cambio de trampa
de agua - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

807
Provision de correas
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

808

Mano de obra para
cambio de correas -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

809

Mano de obra para
Limpieza de
radiador  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

810

Mano de obra para
limpieza de tanque
de combustible -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

811

Mano de obra para
limpieza total de
motor para
eliminacion de
suciedad  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

812

Mano de obra para
limpieza total del
tablero de
transferencia
automatica y
reapriete de bornes -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1
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813

Mano de obra para
control de baterias -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

814

Mano de obra para
mantenimiento de
motor de arranque
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

815

Mano de obra para
mantenimiento de
alternador
desmontaje y
limpieza total de
componentes
internos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

816

Mano de obra para
mantenimiento de
picos inyectores
(desmontaje y
limpieza - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

817

Mano de obra para
mantenimiento de
bomba inyectora
(desmontaje y
limpieza - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

818

Mano de obra para
mantenimiento de
Turbo (desmontaje y
limpieza ) - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

 
Mantenimiento
Correctivo Grupo
Generador 110 Kva

   

819

Provision de Tapa de
mecanismo de
valvulas - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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820

Mano de obra para
montaje de Tapa de
mecanismo de
valvulas  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

821

Provision de
Respiradero del
Carter  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

822

Mano de obra para
montaje de
Respiradero del
Carter  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

823

Provision de Aceite
motor 15W40 - para
generador de 110
KVA

Litros Evento 1

824

Provision de Bomba
de inyeccion de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

825

Mano de obra para
montaje de Bomba
de inyeccion de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

826

Provision de sensor
de nivel de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

827

Mano de obra para
montaje de sensor
de nivel de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

828

Provision de polea
de ciguenal - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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829

Mano de obra para
montaje de polea de
cig?e?al - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

830

Provision de Bomba
de agua - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

831

Mano de obra para
montaje de Bomba
de agua - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

832

Provision de Polea
del ventilador  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

833

Mano de obra para
montaje de Polea
del ventilador  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

834

Provision de sensor
de presion
atmosferica - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

835

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion
atmosferica - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

836

Provision de Tapa de
llenado de aceite  -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

837

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado de aceite  -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

838

Mantenimiento y
reparacion de
Multiple de escape -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1
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839

Provision de
Alternador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

840

Mano de obra para
montaje de
Alternador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

841

Provision de
Turbocompresor -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

842

Mano de obra para
montaje de
Turbocompresor -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

843

Reparacion de
motor  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

844

Provision de Motor
de arranque - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

845

Mano de obra para
montaje de Motor de
arranque - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

846

Provision de Caja del
volante - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

847

Mano de obra para
montaje de Caja del
volante - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

848
Provision de Volante
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

849

Mano de obra para
montaje de Volante -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1
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850

Provision de
Admision de aire -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

851

Mano de obra para
montaje de
Admision de aire -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

852

Provision de
Suministro de aceite
del turbocompresor
- para generador de
110 KVA

Litros Evento 1

853

Mano de obra para
montaje de
Suministro de aceite
del turbocompresor
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

854

Provision de Bomba
de transferencia de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

855

Mano de obra para
montaje de Bomba
de transferencia de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

856

Provision de Varilla
de medicion - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

857

Mano de obra para
montaje de Varilla
de medicion - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

858

Provision de
Colector de aceite -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

859

Mano de obra para
montaje de Colector
de aceite - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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860

Provision de
Termostato del agua
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

861

Mano de obra para
montaje de
Termostato del agua
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

862

Provision de Bomba
de aceite accionada
por engranajes -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

863

Mano de obra para
montaje de Bomba
de aceite accionada
por engranajes -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

864

Provision de sensor
de presion de aceite
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

865

Mano de obra para
montaje de sensor
de presion de aceite
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

866

Provision de sensor
de temperatura -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

867

Mano de obra para
montaje de sensor
de temperatura -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

868

Pintura de motor (
con pintura especial
para 200 c? ) - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

869

Provision de Bujias
incandescentes -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1
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870

Mano de obra para
montaje de Bujias
incandescentes -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

871

Provision de
Calentadores del
refrigerante del
motor - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

872

Mano de obra para
montaje de
Calentadores del
refrigerante del
motor - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

873

Provision de Soporte
motor - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

874

Mano de obra para
montaje de Soporte
motor - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

875

Provision de
Inyectores de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

876

Mano de obra para
montaje de
Inyectores de
combustible - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

877

Provision de
Radiador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

878

Mano de obra para
montaje de
Radiador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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879

Provision de
Mangueras y
abrazaderas - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

880

Mano de obra para
montaje de
Mangueras y
abrazaderas - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

881

Provision de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

882

Mano de obra para
montaje de Tapa de
llenado del sistema
de enfriamiento -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

883

Provision de
Regulador de
tension  AVR - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

884

Mano de obra para
montaje de
Regulador de
tension  AVR - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

885

Provision de
Conjunto de puente
de diodos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

886

Mano de obra para
montaje de
Conjunto de puente
de diodos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

887
Provision de Varistor
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

888

Mano de obra para
montaje de Varistor -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1
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889

Provision de Fusible
de regulador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

890

Mano de obra para
montaje de Fusible
de regulador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

891

Provision de
Rodamientos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

892

Mano de obra para
montaje de
Rodamientos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

893

Provision de
Mangueras de
enfriadores de
aceite - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

894

Mano de obra para
montaje de
Mangueras de
enfriadores de
aceite - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

895

Provision de
ventilador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

896

Mano de obra para
montaje de
ventilador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

897

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
estator - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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898

Mantenimiento y
reparacion de
Bobinado conjunto
rotor - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

899

Mantenimiento y
reparacion de
Inducido de
excitatriz - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

900

Mantenimiento y
reparacion de
Inductor de
excitatriz - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

901

Provision de bomba
inyectora - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

902

Mano de obra para
montaje de bomba
inyectora - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

903

Provision de
Contactor tripolar
200A bobina 220V -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

904

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
200A bobina 220V -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

905

Provision de
Contactor tripolar
100A bobina 220V -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

906

Mano de obra para
montaje de
Contactor tripolar
100A bobina 220V -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1
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907

Provision de Rele
falta de fase - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

908

Mano de obra para
montaje de Rele
falta de fase - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

909

Provision de Rele
temporizador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

910

Mano de obra para
montaje de Rele
temporizador - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

911

Provision de
Horometro
analogico - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

912

Mano de obra para
montaje de
Horometro
analogico - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

913

Provision de Modulo
automatico  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

914

Mano de obra para
montaje de Modulo
automatico  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

915

Provision de ECU
Engine control Unit -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

916

Mano de obra para
montaje de ECU (
Engine control Unit )
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1
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917

Provision de
Baterias selladas de
150 Ah 12Vcc  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

918

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 150 Ah
12Vcc  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

919

Provision de
Baterias selladas de
100 Ah 12Vcc - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

920

Mano de obra para
montaje de Baterias
selladas de 100 Ah
12Vcc - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

921

Provision de
Selector  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

922

Mano de obra para
montaje de Selector 
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

923

Provision de Luces
pilotos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

924

Mano de obra para
montaje de Luces
pilotos - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

925

Provision de
Pulsador de parada
de emergencia -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

926

Mano de obra para
montaje de Pulsador
de parada de
emergencia - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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927

Provision de
Cargador de bateria
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

928

Mano de obra para
montaje de
Cargador de bateria
- para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

929

Provision de 
conductores NYY
1x35mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

930

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x35mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

931

Provision de 
conductores NYY
1x50mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

932

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x50mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

933

Provision de 
conductores NYY
1x70mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

934

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x70mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

935

Provision de 
conductores NYY
1x95mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1
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936

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x95mm?  - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

937

Provision de 
conductores NYY
1x120mm?   - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

938

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x120mm?   - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

939

Provision y montaje
de  conductores NYY
1x150mm?   - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

940

Mano de obra para
montaje de 
conductores NYY
1x150mm?   - para
generador de 110
KVA

Metros Evento 1

941

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x35mm?  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

942

Mano de obra para
montaje de Mano de
obra para montaje
de Terminal tipo
hojal de 1x35mm?  -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

943

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x50mm? - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

944

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x50mm? - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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945

Provision de
Terminal tipo hojal
de 1x70mm?  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

946

Mano de obra para
montaje de Terminal
tipo hojal de
1x70mm?  - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1

947

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

 

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

949

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

950

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

951

Provision de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm? -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

952

Mano de obra para
montaje de
Terminales tipo
hojal de 1x150mm? -
para generador de
110 KVA

Unidad Evento 1

953

Servicio de Pintura
de cabina de
acuerdo al color y
tipo - para
generador de 110
KVA

Unidad Evento 1
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Servicio de
Mantenimiento
Preventivo Mensual
a los grupos
generadores segun
planilla de
mantenimiento
mensual de la
convocante

   

954
Chequeo de
Mangueras

Unidad Evento 1

955
Chequeo de nivel de
aceite

Unidad Evento 1

956
Chequeo de bulbo
de aceite prueba de
bulbo

Unidad Evento 1

957
Chequeo de bulbo
de temperatura
prueba de bulbo

Unidad Evento 1

958
Chequeo de
mangueras

Unidad Evento 1

959
Chequeo de
perdidas

Unidad Evento 1

960
Chequeo y limpieza
de filtro de aire

Unidad Evento 1

961
Chequeo correas
ventilador

Unidad Evento 1

962
Chequeo nivel de
liquido radiador

Unidad Evento 1

963
Chequeo perdidas
de radiador

Unidad Evento 1

964
Chequeo y ajuste de
correas del
alternador

Unidad Evento 1

965
Chequeo acido de
baterias

Unidad Evento 1

966
Chequeo de
terminales en
general

Unidad Evento 1

967
Chequeo de
alimentadores

Unidad Evento 1

968
Chequeo de
termomagneticas y
conexiones

Unidad Evento 1

135/275



969
Chequeo de
contactores y
conexiones

Unidad Evento 1

970

Chequeo de
funcionamiento de
calentador de
camisa

Unidad Evento 1

971
Prueba en Modo
TEST trabajo en
vacio 20 minutos

Unidad Evento 1

972 Limpieza del sitio Unidad Evento 1

973 Limpieza del grupo Unidad Evento 1

 
TOTAL
GENERADORES

   

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Transformadores

Items  

Unidad de
Medida 

Presentacion Cantidad

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
1.000 KVA

974

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

975

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

976

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa - para
transformador de
1.000 KVA 

Unidad Evento 1

977

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1
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978

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

979

Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado  con filtro
prensa - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

980

Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

981

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

982

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

983

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

984

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

985

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1
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Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
1000 kVA

   

986

bobinados para
debanados en BT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

987

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

988

bobinados para
debanados en MT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

989

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en MT
- para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

990

aisladores de
porcelana en BT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

991

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

992

aisladores de
porcelana en MT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

993

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

994
rele de proteccion -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

995

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1
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996

tanque de
expancion - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

997

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

998

indicador de nivel de
aceite - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

999

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1000

Aceite mineral
aislante - para
transformador de
1.000 KVA

Litros Evento 1

1001

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral -
para transformador
de 1.000 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 1000
kVA

   

1002

seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1003

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1004

descargadores de
sobre tension para
MT - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1
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1005

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1006

Fusibles
encapsulados de 
20A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1007

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1008

Fusibles
encapsulados de 
32A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1009

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1010
Mufas en MT - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1011

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1012

conductores NYY
1x35mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1013

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1
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1014

conductores NYY
1x50mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1015

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1016

conductores NYY
1x70mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1017

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1018

conductores NYY
1x95mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1019

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X95mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1020

conductores NYY
1x120mm?   - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1021

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X120mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1022

conductores NYY
1x150mm?   - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1023

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X150mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1
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1024

interruptores termo
magneticos para
corte general
3x1650A tipo caja
moldeada - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1025

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x800A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1026

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x800A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1027

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x800A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1028

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x630A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1029

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x630A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1030

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1031

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1
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1032

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1033

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1034

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1035

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1036

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 1.000 KVA

Metros Evento 1

1037

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 1.000 KVA

Metros Evento 1

1038

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 1.000 KVA

Metros Evento 1

1039

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 1.000 KVA

Metros Evento 1

1040
gabinete para TCs -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1
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1041

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1042

gabinete para
medidor - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1043

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1044

gabinete para
limitador - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1045

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1046

tirante de madera
crucetas - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1047

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1048

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1049

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1050

Poste de H A 12
300Kgf - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1
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1051

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1052

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm? -
para transformador
de 1.000 KVA

Metros Evento 1

1053

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm? - para
transformador de
1.000 KVA

Metros Evento 1

1054

Pintura sintetica
para tableros - para
transformador de
1.000 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1055

Servicio de mano de
obra para pintura -
para transformador
de 1.000 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1056

jabalina de cobre
con abrazadera -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1057

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1058

soldadura
exotermica con
molde - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1059

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1060
prensa cable PG -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1
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1061

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1062

Terminal tipo hojal
de 1x35mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1063

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1064

Terminal tipo hojal
de 1x50mm? - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1065

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1066

Terminal tipo hojal
de 1x70mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1067

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1068

Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1

1069

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

1070

Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para transformador
de 1.000 KVA

Unidad Evento 1
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1071

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm?  - para
transformador de
1.000 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
630KVA

   

1072

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1073

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1074

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1075

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1076

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1077

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1
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1078

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1079

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1080

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1081

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1082

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1083

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
630 kVA

   

1084

bobinados para
debanados en BT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1085

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1
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1086

bobinados para
debanados en MT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1087

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en
MT- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1088

aisladores de
porcelana en BT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1089

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1090

aisladores de
porcelana en MT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1091

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1092
rele de proteccion-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1093

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1094

tanque de
expancion- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1095

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1
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1096

indicador de nivel de
aceite- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1097

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1098

Aceite mineral
aislante- para
transformador de
630 KVA

Litros Evento 1

1099

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral-
para transformador
de 630 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 630
kVA

   

1100

seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1101

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1102

descargadores de
sobre tension para
MT- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1103

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1104

Fusibles
encapsulados de 
20A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1
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1105

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1106

Fusibles
encapsulados de 
32A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1107

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1108
Mufas en MT- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1109

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1110

conductores NYY
1x35mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1111

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1112

conductores NYY
1x50mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1113

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1114

conductores NYY
1x70mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1
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1115

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1116

conductores NYY
1x95mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1117

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X95mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1118

conductores NYY
1x120mm?  - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1119

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X120mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1120

conductores NYY
1x150mm?  - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1121

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X150mm? - para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1122

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x800A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1123

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x800A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1
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1124

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x630A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1125

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x630A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1126

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1127

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1128

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1129

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1130

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1131

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1
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1132

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 630 KVA

Metros Evento 1

1133

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 630 KVA

Metros Evento 1

1134

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 630 KVA

Metros Evento 1

1135

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 630 KVA

Metros Evento 1

1136
gabinete para TCs-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1137

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1138

gabinete para
medidor- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1139

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1140

gabinete para
limitador- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1141

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1
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1142

tirante de madera
crucetas- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1143

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1144

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1145

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1146

Poste de H A 12
300Kgf- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1147

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1148

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm?-
para transformador
de 630 KVA

Metros Evento 1

1149

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm?- para
transformador de
630 KVA

Metros Evento 1

1150

pintura sintetica
para tableros- para
transformador de
630 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1
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1151

Servicio de mano de
obra para pintura-
para transformador
de 630 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1152

jabalina de cobre
con abrazadera-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1153

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1154

soldadura
exotermica con
molde- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1155

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1156
prensa cable PG-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1157

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1158

Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1159

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm? - para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1160

Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1
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1161

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm? - para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1162

Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1163

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm? - para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1164

Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1165

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm? - para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

1166

Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para transformador
de 630 KVA

Unidad Evento 1

1167

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm? - para
transformador de
630 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
500KVA

   

1168

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1169

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1
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1170

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1171

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1172

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1173

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1174

Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1175

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1176

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1177

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1
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1178

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1179

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
500 kVA

   

1180

bobinados para
debanados en BT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1181

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1182

bobinados para
debanados en MT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1183

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en
MT- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1184

aisladores de
porcelana en BT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1185

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1186

aisladores de
porcelana en MT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1
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1187

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1188
rele de proteccion-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1189

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1190

tanque de
expancion- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1191

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1192

indicador de nivel de
aceite- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1193

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1194

Aceite mineral
aislante- para
transformador de
500 KVA

Litros Evento 1

1195

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral-
para transformador
de 500 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 500
kVA
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1196

seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1197

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1198

descargadores de
sobre tension para
MT- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1199

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1200

Fusibles
encapsulados de 
20A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1201

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1202

Fusibles
encapsulados de 
32A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1203

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1204
Mufas en MT- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1
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1205

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1206

conductores NYY
1x35mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1207

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1208

conductores NYY
1x50mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1209

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1210

conductores NYY
1x70mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1211

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1212

conductores NYY
1x95mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1213

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X95mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1214

conductores NYY
1x120mm?  - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1
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1215

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X120mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1216

conductores NYY
1x150mm?  - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1217

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X150mm? - para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1218

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x800A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1219

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x800A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1220

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x630A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1221

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x630A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1222

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1223

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1
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1224

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1225

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1226

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1227

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1228

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 500 KVA

Metros Evento 1

1229

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 500 KVA

Metros Evento 1

1230

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 500 KVA

Metros Evento 1

1231

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 500 KVA

Metros Evento 1

1232
gabinete para TCs-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1
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1233

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1234

gabinete para
medidor- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1235

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1236

gabinete para
limitador- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1237

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1238

tirante de madera
crucetas- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1239

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1240

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1241

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1242

Poste de H A 12
300Kgf- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1
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1243

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1244

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm?-
para transformador
de 500 KVA

Metros Evento 1

1245

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm?- para
transformador de
500 KVA

Metros Evento 1

1246

pintura sintetica
para tableros- para
transformador de
500 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1247

Servicio de mano de
obra para pintura-
para transformador
de 500 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1248

jabalina de cobre
con abrazadera-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1249

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1250

soldadura
exotermica con
molde- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1251

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1252
prensa cable PG-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

166/275



1253

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1254

Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1255

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm? - para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1256

Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1257

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm? - para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1258

Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1259

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm? - para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1260

Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1

1261

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm? - para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

1262

Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para transformador
de 500 KVA

Unidad Evento 1
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1263

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm? - para
transformador de
500 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
400KVA

   

1264

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1265

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1266

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1267

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1268

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1269

Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1
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1270

Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1271

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1272

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1273

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1274

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1275

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
400 kVA

   

1276

bobinados para
debanados en BT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1277

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1
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1278

bobinados para
debanados en MT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1279

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en
MT- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1280

aisladores de
porcelana en BT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1281

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1282

aisladores de
porcelana en MT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1283

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1284
rele de proteccion-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1285

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1286

tanque de
expancion- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1287

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1
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1288

indicador de nivel de
aceite- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1289

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1290

Aceite mineral
aislante- para
transformador de
400 KVA

Litros Evento 1

1291

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral-
para transformador
de 400 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 400
kVA

   

1292

seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1293

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1294

descargadores de
sobre tension para
MT- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1295

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1296

Fusibles
encapsulados de 
20A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1
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1297

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1298

Fusibles
encapsulados de 
32A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1299

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1300
Mufas en MT- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1301

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1302

conductores NYY
1x35mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1303

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1304

conductores NYY
1x50mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1305

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1306

conductores NYY
1x70mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1
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1307

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1308

conductores NYY
1x95mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1309

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X95mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1310

conductores NYY
1x120mm?  - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1311

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X120mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1312

conductores NYY
1x150mm?  - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1313

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X150mm? - para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1314

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x800A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1315

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x800A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1
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1316

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x630A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1317

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x630A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1318

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1319

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1320

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1321

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1322

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1323

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1
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1324

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 400 KVA

Metros Evento 1

1325

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 400 KVA

Metros Evento 1

1326

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 400 KVA

Metros Evento 1

1327

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 400 KVA

Metros Evento 1

1328
gabinete para TCs-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1329

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1330

gabinete para
medidor- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1331

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1332

gabinete para
limitador- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1333

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1
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1334

tirante de madera
crucetas- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1335

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1336

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1337

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1338

Poste de H A 12
300Kgf- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1339

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1340

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm?-
para transformador
de 400 KVA

Metros Evento 1

1341

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm?- para
transformador de
400 KVA

Metros Evento 1

1342

pintura sintetica
para tableros- para
transformador de
400 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1
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1343

Servicio de mano de
obra para pintura-
para transformador
de 400 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1344

jabalina de cobre
con abrazadera-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1345

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1346

soldadura
exotermica con
molde- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1347

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1348
prensa cable PG-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1349

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1350

Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1351

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm? - para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1352

Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1
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1353

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm? - para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1354

Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1355

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm? - para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1356

Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1357

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm? - para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

1358

Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para transformador
de 400 KVA

Unidad Evento 1

1359

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm? - para
transformador de
400 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
315KVA

   

1360

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1361

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1
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1362

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1363

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1364

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1365

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1366

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1367

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1368

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1369

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1
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1370

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1371

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
315 kVA

   

1372

bobinados para
debanados en BT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1373

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1374

bobinados para
debanados en MT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1375

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en
MT- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1376

aisladores de
porcelana en BT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1377

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1378

aisladores de
porcelana en MT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1
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1379

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1380
rele de proteccion-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1381

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1382

tanque de
expancion- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1383

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1384

indicador de nivel de
aceite- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1385

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1386

Aceite mineral
aislante- para
transformador de
315 KVA

Litros Evento 1

1387

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral-
para transformador
de 315 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 315
kVA
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1388

seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1389

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1390

descargadores de
sobre tension para
MT- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1391

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1392

Fusibles
encapsulados de 
20A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1393

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1394

Fusibles
encapsulados de 
32A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1395

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1396
Mufas en MT- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1
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1397

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1398

conductores NYY
1x35mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1399

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1400

conductores NYY
1x50mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1401

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1402

conductores NYY
1x70mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1403

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1404

conductores NYY
1x95mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1405

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X95mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1406

conductores NYY
1x120mm?  - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1
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1407

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X120mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1408

conductores NYY
1x150mm?  - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1409

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X150mm? - para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1410

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x800A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1411

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x800A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1412

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x630A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1413

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x630A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1414

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1415

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1
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1416

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1417

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1418

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1419

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1420

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 315 KVA

Metros Evento 1

1421

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 315 KVA

Metros Evento 1

1422

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 315 KVA

Metros Evento 1

1423

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 315 KVA

Metros Evento 1

1424
gabinete para TCs-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1
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1425

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1426

gabinete para
medidor- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1427

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1428

gabinete para
limitador- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1429

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1430

tirante de madera
crucetas- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1431

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1432

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1433

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1434

Poste de H A 12
300Kgf- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1
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1435

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1436

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm?-
para transformador
de 315 KVA

Metros Evento 1

1437

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm?- para
transformador de
315 KVA

Metros Evento 1

1438

pintura sintetica
para tableros- para
transformador de
315 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1439

Servicio de mano de
obra para pintura-
para transformador
de 315 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1440

jabalina de cobre
con abrazadera-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1441

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1442

soldadura
exotermica con
molde- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1443

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1444
prensa cable PG-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1
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1445

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1446

Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1447

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm? - para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1448

Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1449

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm? - para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1450

Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1451

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm? - para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1452

Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1

1453

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm? - para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

1454

Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para transformador
de 315 KVA

Unidad Evento 1
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1455

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm? - para
transformador de
315 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
300KVA

Unidad Evento 1

1456

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1457

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1458

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1459

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1460

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1461

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1
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1462

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1463

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1464

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1465

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1466

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1467

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
300 kVA

   

1468

bobinados para
debanados en BT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1469

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1
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1470

bobinados para
debanados en MT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1471

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en
MT- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1472

aisladores de
porcelana en BT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1473

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1474

aisladores de
porcelana en MT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1475

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1476
rele de proteccion-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1477

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1478

tanque de
expancion- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1479

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1
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1480

indicador de nivel de
aceite- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1481

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1482

Aceite mineral
aislante- para
transformador de
300 KVA

Litros Evento 1

1483

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral-
para transformador
de 300 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 300
kVA

   

1484

seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1485

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1486

descargadores de
sobre tension para
MT- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1487

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1488

Fusibles
encapsulados de 
20A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1
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1489

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1490

Fusibles
encapsulados de 
32A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1491

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1492
Mufas en MT- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1493

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1494

conductores NYY
1x35mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1495

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1496

conductores NYY
1x50mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1497

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1498

conductores NYY
1x70mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1
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1499

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1500

conductores NYY
1x95mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1501

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X95mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1502

conductores NYY
1x120mm?  - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1503

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X120mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1504

conductores NYY
1x150mm?  - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1505

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X150mm? - para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1506

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x630A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1507

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x630A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1
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1508

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1509

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1510

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1511

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1512

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1513

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1514

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 300 KVA

Metros Evento 1

1515

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 300 KVA

Metros Evento 1
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1516

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 300 KVA

Metros Evento 1

1517

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 300 KVA

Metros Evento 1

1518
gabinete para TCs-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1519

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1520

gabinete para
medidor- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1521

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1522

gabinete para
limitador- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1523

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1524

tirante de madera
crucetas- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1525

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1
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1526

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1527

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1528

Poste de H A 12
300Kgf- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1529

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1530

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm?-
para transformador
de 300 KVA

Metros Evento 1

1531

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm?- para
transformador de
300 KVA

Metros Evento 1

1532

pintura sintetica
para tableros- para
transformador de
300 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1533

Servicio de mano de
obra para pintura-
para transformador
de 300 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1534

jabalina de cobre
con abrazadera-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1
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1535

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1536

soldadura
exotermica con
molde- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1537

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1538
prensa cable PG-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1539

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1540

Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1541

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm? - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1542

Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1543

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm? - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1544

Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1
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1545

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm? - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1546

Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1547

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm? - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

1548

Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para transformador
de 300 KVA

Unidad Evento 1

1549

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm? - para
transformador de
300 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
225KVA

   

1550

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1551

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1552

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1
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1553

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1554

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1555

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1556

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1557

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1558

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1559

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1560

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1
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1561

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio segun
normas ANDE ABNT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
225 kVA

   

1562

bobinados para
debanados en BT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1563

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1564

bobinados para
debanados en MT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1565

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en MT
- para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1566

aisladores de
porcelana en BT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1567

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1568

aisladores de
porcelana en MT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1569

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1570
rele de proteccion -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1
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1571

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1572

tanque de
expancion - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1573

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1574

indicador de nivel de
aceite - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1575

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1576

Aceite mineral
aislante - para
transformador de
225 KVA

Litros Evento 1

1577

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral -
para transformador
de 225 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 225
kVA

   

1578

seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1579

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1
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1580

descargadores de
sobre tension para
MT - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1581

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1582

Fusibles
encapsulados de 
20A - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1583

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1584

Fusibles
encapsulados de 
32A - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1585

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1586
Mufas en MT - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1587

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1588

conductores NYY
1x35mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1
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1589

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1590

conductores NYY
1x50mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1591

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1592

conductores NYY
1x70mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1593

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1594

conductores NYY
1x95mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1595

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X95mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1596

conductores NYY
1x120mm?   - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1597

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X120mm?  - para
transformador de
225 KVA

 Evento 1

1598

conductores NYY
1x150mm?   - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1
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1599

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X150mm?  - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1600

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1601

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1602

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1603

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1604

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1605

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1606

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 225 KVA

Metros Evento 1
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1607

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 225 KVA

Metros Evento 1

1608

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 225 KVA

Metros Evento 1

1609

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 225 KVA

Metros Evento 1

1610
gabinete para TCs -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1611

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1612

gabinete para
medidor - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1613

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1614

gabinete para
limitador - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1615

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1616

tirante de madera
crucetas - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1
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1617

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1618

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1619

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1620

Poste de H A 12
300Kgf - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1621

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1622

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm? -
para transformador
de 225 KVA

Metros Evento 1

1623

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm? - para
transformador de
225 KVA

Metros Evento 1

1624

pintura sintetica
para tableros - para
transformador de
225 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1625

Servicio de mano de
obra para pintura -
para transformador
de 225 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1
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1626

jabalina de cobre
con abrazadera -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1627

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1628

soldadura
exotermica con
molde - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1629

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1630
prensa cable PG -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1631

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1632

Terminal tipo hojal
de 1x35mm?  - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1633

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm?  - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1634

Terminal tipo hojal
de 1x50mm? - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1635

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm?  - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1
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1636

Terminal tipo hojal
de 1x70mm?  - para
transformador de
225 KVA - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1637

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm?  - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1638

Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1639

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm?  - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

1640

Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para transformador
de 225 KVA

Unidad Evento 1

1641

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm?  - para
transformador de
225 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
200KVA

   

1642

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1643

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1
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1644

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1645

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1646

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1647

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1648

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuov

Unidad Evento 1

1649

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1650

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1651

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1
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1652

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1653

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio segun
normas ANDE ABNT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
200 kVA

   

1654

bobinados para
debanados en BT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1655

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1656

bobinados para
debanados en MT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1657

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en MT
- para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1658

aisladores de
porcelana en BT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1659

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1660

aisladores de
porcelana en MT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1
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1661

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1662
rele de proteccion -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1663

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1664

tanque de
expancion - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1665

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1666

indicador de nivel de
aceite - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1667

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1668

Aceite mineral
aislante - para
transformador de
200 KVA

Litros Evento 1

1669

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral -
para transformador
de 200 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 200
kVA
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1670

seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1671

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1672

descargadores de
sobre tension para
MT - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1673

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1674

Fusibles
encapsulados de 
20A - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1675

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1676

Fusibles
encapsulados de 
32A - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1677

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1678
Mufas en MT - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1
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1679

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1680

conductores NYY
1x35mm?  - para
transformador de
200 KVA

Metros Evento 1

1681

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm?  - para
transformador de
200 KVA

Metros Evento 1

1682

conductores NYY
1x50mm?  - para
transformador de
200 KVA

Metros Evento 1

1683

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm?  - para
transformador de
200 KVA

Metros Evento 1

1684

conductores NYY
1x70mm?  - para
transformador de
200 KVA

Metros Evento 1

1685

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm?  - para
transformador de
200 KVA

Metros Evento 1

1686

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x400A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1687

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x400A - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

214/275



1688

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1689

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1690

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1691

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1692

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 200 KVA

Metros Evento 1

1693

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 200 KVA

Metros Evento 1

1694

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 200 KVA

Metros Evento 1

1695

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 200 KVA

Metros Evento 1

1696
gabinete para TCs -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1
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1697

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1698

gabinete para
medidor - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1699

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1700

gabinete para
limitador - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1701

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1702

tirante de madera
crucetas - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1703

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1704

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1705

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1706

Poste de H A 12
300Kgf - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1
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1707

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1708

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm? -
para transformador
de 200 KVA

Metros Evento 1

1709

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm? - para
transformador de
200 KVA

Metros Evento 1

1710

pintura sintetica
para tableros - para
transformador de
200 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1711

Servicio de mano de
obra para pintura -
para transformador
de 200 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1712

jabalina de cobre
con abrazadera -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1713

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1714

soldadura
exotermica con
molde - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1715

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1716
prensa cable PG -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

217/275



1717

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1718

Terminal tipo hojal
de 1x35mm?  - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1719

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm?  - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1720

Terminal tipo hojal
de 1x50mm? - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1721

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm?  - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1722

Terminal tipo hojal
de 1x70mm?  - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1723

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm?  - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1724

Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1

1725

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm?  - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

1726

Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para transformador
de 200 KVA

Unidad Evento 1
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1727

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm?  - para
transformador de
200 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
preventivo de
transformador de
150KVA

   

1728

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1729

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1730

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1731

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1732

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1733

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

219/275



1734

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1735

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1736

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1737

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1738

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1739

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores
150 kVA

   

1740

bobinados para
debanados en BT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1741

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1
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1742

bobinados para
debanados en MT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1743

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en MT
- para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1744

aisladores de
porcelana en BT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1745

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1746

aisladores de
porcelana en MT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1747

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1748
rele de proteccion -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1749

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1750

tanque de
expancion - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1751

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1752

indicador de nivel de
aceite - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1
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1753

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1754

Aceite mineral
aislante - para
transformador de
150 KVA

Litros Evento 1

1755

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral -
para transformador
de 150 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 150
kVA

   

1756

seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1757

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1758

descargadores de
sobre tension para
MT - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1759

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1760

Fusibles
encapsulados de 
20A - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1
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1761

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1762

Fusibles
encapsulados de 
32A - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1763

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1764
Mufas en MT - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1765

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1766

conductores NYY
1x35mm?  - para
transformador de
150 KVA

Metros Evento 1

1767

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm?  - para
transformador de
150 KVA

Metros Evento 1

1768

conductores NYY
1x50mm?  - para
transformador de
150 KVA

Metros Evento 1

1769

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm?  - para
transformador de
150 KVA

Metros Evento 1

1770

conductores NYY
1x70mm?  - para
transformador de
150 KVA

Metros Evento 1
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1771

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X70mm?  - para
transformador de
150 KVA

Metros Evento 1

1772

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x250A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1773

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x250A - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1774

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 150 KVA

Metros Evento 1

1775

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 150 KVA

Metros Evento 1

1776

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 150 KVA

Metros Evento 1

1777

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 150 KVA

Metros Evento 1

1778
gabinete para TCs -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1779

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1
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1780

gabinete para
medidor - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1781

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1782

gabinete para
limitador - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1783

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1784

tirante de madera
crucetas - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1785

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1786

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1787

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1788

Poste de H A
12/300Kgf - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1789

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1
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1790

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm? -
para transformador
de 150 KVA

Metros Evento 1

1791

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm? - para
transformador de
150 KVA

Metros Evento 1

1792

pintura sintetica
para tableros - para
transformador de
150 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1793

Servicio de mano de
obra para pintura -
para transformador
de 150 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1794

jabalina de cobre
con abrazadera -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1795

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1796

soldadura
exotermica con
molde - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1797

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1798
prensa cable PG -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1799

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1
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1800

Terminal tipo hojal
de 1x35mm?  - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1801

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm?  - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1802

Terminal tipo hojal
de 1x50mm? - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1803

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm?  - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1804

Terminal tipo hojal
de 1x70mm?  - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1805

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm?  - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1806

Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1807

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm?  - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1

1808

Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para transformador
de 150 KVA

Unidad Evento 1

1809

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm?  - para
transformador de
150 KVA

Unidad Evento 1
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Mantenimiento
preventivo de
transformador de
100KVA

   

1810

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1811

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1812

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1813

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1814

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1815

 Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensav- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1816

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1
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1817

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1818

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1819

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1820

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1821

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 100
kVA

   

1822

bobinados para
debanados en BT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1823

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1824

bobinados para
debanados en MT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1
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1825

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en
MT- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1826

aisladores de
porcelana en BT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1827

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1828

aisladores de
porcelana en MT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1829

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1830
rele de proteccion-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1831

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1832

tanque de
expancion- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1833

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1834

indicador de nivel de
aceite- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

230/275



1835

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1836

Aceite mineral
aislante- para
transformador de
100 KVA

Litros Evento 1

1837

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral-
para transformador
de 100 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 100
kVA

   

1838

seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1839

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1840

descargadores de
sobre tension para
MT- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1841

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1842

Fusibles
encapsulados de 
20A- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1
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1843

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1844

Fusibles
encapsulados de 
32A- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1845

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1846
Mufas en MT- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1847

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1848

conductores NYY
1x35mm? - para
transformador de
100 KVA

Metros Evento 1

1849

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm? - para
transformador de
100 KVA

Metros Evento 1

1850

conductores NYY
1x50mm? - para
transformador de
100 KVA

Metros Evento 1

1851

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm? - para
transformador de
100 KVA

Metros Evento 1
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1852

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x160A
tipo caja moldeada-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1853

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x160A- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1854

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 100 KVA

Metros Evento 1

1855

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 100 KVA

Metros Evento 1

1856

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 100 KVA

Metros Evento 1

1857

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra-
para transformador
de 100 KVA

Metros Evento 1

1858
gabinete para TCs-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1859

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1860

gabinete para
medidor- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1
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1861

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1862

gabinete para
limitador- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1863

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1864

tirante de madera
crucetas- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1865

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1866

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1867

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1868

Poste de H A 12
300Kgf- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1869

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1
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1870

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm?-
para transformador
de 100 KVA

Metros Evento 1

1871

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm?- para
transformador de
100 KVA

Metros Evento 1

1872

pintura sintetica
para tableros- para
transformador de
100 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1873

Servicio de mano de
obra para pintura-
para transformador
de 100 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1874

jabalina de cobre
con abrazadera-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1875

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1876

soldadura
exotermica con
molde- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1877

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1878
prensa cable PG-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1879

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1
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1880

Terminal tipo hojal
de 1x35mm? - para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1881

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm? - para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1882

Terminal tipo hojal
de 1x50mm?- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1883

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm? v- para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1884

Terminal tipo hojal
de 1x70mm? - para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1885

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm? - para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1886

Terminales tipo
hojal de 1x95mm? -
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1887

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm? - para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1

1888

Terminales tipo
hojal de 1x120mm?-
para transformador
de 100 KVA

Unidad Evento 1

1889

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm? - para
transformador de
100 KVA

Unidad Evento 1
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Mantenimiento
preventivo de
transformador de
45KVA

   

1890

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1891

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1892

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1893

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100 C - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1894

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1895

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensa - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1896

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con termo
vacuo - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1
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1897

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1898

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1899

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1900

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1901

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio segun
normas ANDE ABNT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores 45
kVA

   

1902

bobinados para
debanados en BT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1903

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1904

bobinados para
debanados en MT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

238/275



1905

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en MT
- para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1906

aisladores de
porcelana en BT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1907

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1908

aisladores de
porcelana en MT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1909

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1910
rele de proteccion -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1911

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1912

tanque de
expancion - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1913

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1914

indicador de nivel de
aceite - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1
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1915

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1916

Aceite mineral
aislante - para
transformador de 45
KVA

Litros Evento 1

1917

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral -
para transformador
de 45 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 45
kVA

   

1918

seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1919

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1920

descargadores de
sobre tension para
MT - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1921

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1922

Fusibles
encapsulados de 
20A - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1
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1923

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1924

Fusibles
encapsulados de 
32A - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1925

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1926
Mufas en MT - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1927

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1928

conductores NYY
1x35mm?  - para
transformador de 45
KVA

Metros Evento 1

1929

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm?  - para
transformador de 45
KVA

Metros Evento 1

1930

conductores NYY
1x50mm?  - para
transformador de 45
KVA

Metros Evento 1

1931

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X50mm?  - para
transformador de 45
KVA

Metros Evento 1
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1932

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x100A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1933

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x100A - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1934

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 45 KVA

Metros Evento 1

1935

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 45 KVA

Metros Evento 1

1936

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 45 KVA

Metros Evento 1

1937

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 45 KVA

Metros Evento 1

1938
gabinete para TCs -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1939

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1940

gabinete para
medidor - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1
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1941

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1942

gabinete para
limitador - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1943

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1944

tirante de madera
crucetas - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1945

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1946

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1947

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1948

Poste de H A
12/300Kgf - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1949

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1
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1950

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm? -
para transformador
de 45 KVA

Metros Evento 1

1951

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm? - para
transformador de 45
KVA

Metros Evento 1

1952

pintura sintetica
para tableros - para
transformador de 45
KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1953

Servicio de mano de
obra para pintura -
para transformador
de 45 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

1954

jabalina de cobre
con abrazadera -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1955

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1956

soldadura
exotermica con
molde - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1957

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1958
prensa cable PG -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1959

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1
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1960

Terminal tipo hojal
de 1x35mm?  - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1961

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm?  - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1962

Terminal tipo hojal
de 1x50mm? - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1963

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm?  - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1964

Terminal tipo hojal
de 1x70mm?  - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1965

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm?  - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1966

Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1967

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm?  - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1

1968

Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para transformador
de 45 KVA

Unidad Evento 1

1969

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm?  - para
transformador de 45
KVA

Unidad Evento 1
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Mantenimiento
preventivo de
transformador de
15KVA

   

1970

Mano de obra
Desmontaje general
del transformador -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1971

Mano de obra
Desmontaje de
aisladores de media
y baja tension - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1972

Mano de obra Ajuste
y limpieza con aceite
caliente de la parte
activa - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1973

Mano de obra
Secado de la parte
activa en horno a
100? C - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1974

Mano de
obraTratamiento de
deshidratacion
desgasificacion y
filtrado del aceite en
dos procesos
consecutivos - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1975

a Mano de obra 
Primer proceso de
filtrado con filtro
prensav - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1976

b Mano de obra
Segundo proceso de
filtrado con
termovacuov - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1
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1977

Mano de obra
Limpieza y
tratamiento de la
cuba - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1978

Mano de obra
Pintura total con
esmalte sintetico
unificado todas las
maquinas - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1979

Mano de obra 
montaje de las
juntas de
hermetizacion - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1980

Mano de obra
llenado de aceite
aislante con termo-
vacuo - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1981

Mano de obra
Ensayos de rutina en
laboratorio - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de
Transformadores 15
kVA

   

1982

bobinados para
debanados en BT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1983

Servicio de mano de
obra para montaje
de debanados BT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1984

bobinados para
debanados en MT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

247/275



1985

Servicio de mano de
obra  para montaje
de debanados en MT
- para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1986

aisladores de
porcelana en BT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1987

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores BT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1988

aisladores de
porcelana en MT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1989

Servicio de mano de
obra para montaje
de aisladores MT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1990
rele de proteccion -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

1991

Servicio de mano de
obra para montaje
de rele de
proteccion - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1992

tanque de
expancion - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1993

Servicio de mano de
obra para montaje
de tanque de
expansion - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1994

indicador de nivel de
aceite - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1
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1995

Servicio de mano de
obra para montaje
de indicador de nivel
de aceite - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1996

Aceite mineral
aislante - para
transformador de 15
KVA

Litros Evento 1

1997

Servicio de mano de
obra para montaje
de aceite mineral -
para transformador
de 15 KVA

Litros Evento 1

 

Mantenimiento
Correctivo de Puesto
de Distribucion 15
kVA

   

1998

seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

1999

Servicio de mano de
obra  para montaje
de seccionadores
fusibles en MT - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2000

descargadores de
sobre tension para
MT - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2001

Servicio de mano de
obra para montaje
de descargadores de
sobretension en MT -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2002

Fusibles
encapsulados de 
20A - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1
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2003

Servicio de mano de
obra para montaje
de fusibles
encapsulados de
20A - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2004

Fusibles
encapsulados de 
32A - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2005

Servicio de mano de
obra montaje de
fusibles
encapsulados de
32A - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2006
Mufas en MT - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2007

Servicio de mano de
obra montaje de
mufas en MT - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2008

conductores NYY
1x35mm?  - para
transformador de 15
KVA

Metros Evento 1

2009

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores NYY
1X35mm?  - para
transformador de 15
KVA

Metros Evento 1

2010

interruptores termo
magneticos para
corte general 3x63A
tipo caja moldeada -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2011

Servicio de mano de
obra para montaje
de Interruptores de
3x63A - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1
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2012

conductores de
cobre de 1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 15 KVA

Metros Evento 1

2013

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x50mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 15 KVA

Metros Evento 1

2014

conductores de
cobre de 1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 15 KVA

Metros Evento 1

2015

Servicio de mano de
obra para montaje
de conductores de
cobre  1x35mm?
para puesta tierra -
para transformador
de 15 KVA

Metros Evento 1

2016
gabinete para TCs -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2017

Servicio de mano de
obra montaje de
gabinete - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2018

gabinete para
medidor - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2019

Servicio de mano de
obra para montaje
de medidor - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2020

gabinete para
limitador - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2021

Servicio de mano de
obra para montaje
de gabinete de
limitador - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1
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2022

tirante de madera
crucetas - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2023

Servicio de mano de
obra para montaje
de crucetas - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2024

cerco electrico poste
de H A tejido
artistico porton
metalico con
cerraduras y cartel
de peligro - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2025

Servicio de mano de
obra para montaje
de cerco electrico -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2026

Poste de H A 12
300Kgf - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2027

Servicio de mano de
obra para montaje
de poste de H?A?
12/300Kgf - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2028

conductores de
aluminio con alma
de acero 1x35mm? -
para transformador
de 15 KVA

Metros Evento 1

2029

Servicio de mano de
obra  para montaje
de aluminio con
alma de acero de
1x35mm? - para
transformador de 15
KVA

Metros Evento 1

2030

pintura sintetica
para tableros - para
transformador de 15
KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

252/275



2031

Servicio de mano de
obra para pintura -
para transformador
de 15 KVA

Metros
Cuadrados

Evento 1

2032

jabalina de cobre
con abrazadera -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2033

Servicio de mano de
obra para montaje
de jabalina - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2034

soldadura
exotermica con
molde - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2035

Servicio de mano de
obra para soldadura
exotermica - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2036
prensa cable PG -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2037

Servicio de mano de
obra para montaje
de prensa cable -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2038

Terminal tipo hojal
de 1x35mm?  - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2039

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x35mm?  - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2040

Terminal tipo hojal
de 1x50mm? - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1
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2041

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x50mm?  - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2042

Terminal tipo hojal
de 1x70mm?  - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2043

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x70mm?  - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2044

Terminales tipo
hojal de 1x95mm?  -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2045

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x95mm?  - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

2046

Terminales tipo
hojal de 1x120mm? -
para transformador
de 15 KVA

Unidad Evento 1

2047

Servicio de mano de
obra montaje de
terminal ojal de
1x120mm?  - para
transformador de 15
KVA

Unidad Evento 1

De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34
inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” será de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
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Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el
proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

 Descripción del
servicio

Cantidad Unidad de
medida de los
servicios

Lugar donde los
servicios serán
prestados

Fecha(s)
final(es) de
ejecución de
los servicios

1 Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo a
Grupos
Generadores y Transformadores

Unidad EVENTO RECTORADO
CAMPUS DE
LA UNA

Plazo
máximo para
la entrega del
servicio: 5
días habiles contados
a partir de la
recepción de
la orden de
ejecucion.

 

 

 

 

 

 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica
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Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de
destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y
descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el
tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la
carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente
con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere,
especificado en las condiciones contractuales. 

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante
indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los
códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a
través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
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las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del
contrato.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y día significa día corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

     1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
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Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

     2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.
Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación
será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas.

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicación del contrato y emisión del código de contratación.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta
transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

 
a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier
transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su
intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su
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propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22. 

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo.

Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en
estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, su reglamentación y demás normas
aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y
diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato. 

No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de
Seguros.

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán:

No Aplica

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

Desde la suscripción del contrato al 31 de enero de 2028

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá estar vigente desde la
solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
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plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El proveedor deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran específicamente para la ejecución del
contrato respectivo. El proveedor deberá informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo y demostrar
que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentación de copias de
las facturas u otros documentos al administrador del contrato, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de
los recursos entregados. El proveedor estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra
información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Disponibilidad de créditos presupuestarios

El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios acordados, quedarán supeditados
durante su ejecución, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados
para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes. 

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal
vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de realizar la provisión de bienes
y/o servicios, sin que dicha abstención genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual,
aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecución.

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a reclamación de pago alguno, la
provisión de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos
presupuestarios correspondientes.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato
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El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN
PREVISTA

Acta de conformidad proveido por la convocante
e Informe Técnico del Servicio prestado proveido
por el proveedor

Acta de Conformidad
e Informe Técnico
del Servicio

5 (CINCO) DIAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN
DE EJECUCION

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP. 

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o
contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
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cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a.            Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b.            La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c.            REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d.            Certificado de Cumplimiento Tributario;

e.            Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f.            Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g.            Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

2.Documentos Específicos a la presente convocatoria:

El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso;
La Declaración Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsión Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo
de las cargas sociales;
El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;
Planilla de marcación de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institución contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Acta de Conformidad e Informe Técnico del Servicio

Copia de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Copia de la Orden de Compra

La empresa presentara la solicitud de pago ante la Direccion General de Administracion y Finanzas del Rectorado de la
Universidad Nacional de Asuncion por escrito y adjuntara a dicha solicitud la factura que debera estar debidamente
llenada con los datos de la Convocante y del bien detallado.

Las facturas seran recibidas hasta el 15 de cada mes , con todas las documentaciones solicitadas en el PBC, caso contrario
la misma seran rechazadas

Para facturaciones electronicas podran remitir al correo: contrataciones@rec.una.py

No serán aceptadas las solicitudes de pago sin los recaudos establecidos en el PBC y en las normativas vigentes en la
materia.
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El pago se hará en guaraníes, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación para año 2026 con
Fuente de Financiamiento 30 (FF30) Institucionales. y el Ejercicio Fiscal 2027 estara supeditadas a la aprobación del               
presupuesto 2027.

A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 63, De la Ley 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas se
retendrá el 0,4% sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a
más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Siempre y cuando la variación del IPC publicado por e BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de
apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula:
Pr = P x IPC1
IPC0
Dónde:
Pr: Precio Reajustado.
26/33
P: Precio adjudicado.
IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la provisión
del servicio.
IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.
No se reconocerán pedidos de reajuste de precios si la provisión se encuentra atrasada.
La adjudicada deberá presentar por escrito su pedido a la Convocante, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la
fecha de publicación por parte del BCP de los datos sobre la variación del IPC; adjuntado toda la documentación
respaldatoria para justificar su pretensión. Fenecido dicho plazo, no se admitirán pedidos de reajustes.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
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7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, cuando la
variación sea positiva, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

 La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los
índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los
últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente código de contratación.

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la
normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicación del reajuste de precios en caso de ser favorable
a la Contratante.

 

 

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,05

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará
un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución,
según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el día en el que la contratante
realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante
pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.
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Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a solicitar la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, en tal
caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Pago de interés por mora.

Procedimiento para el pago de interés por mora:

El Proveedor, Contratista o Consultor podrá solicitar el pago de intereses moratorios cuando la Contratante incurra en
mora en el pago de prestaciones debidamente ejecutadas, recibidas, conformadas y facturadas; el procedimiento se
iniciará mediante la presentación formal de una Nota de Solicitud de Pago de Interés Moratorio, suscripta por el
representante legal o persona debidamente autorizada, ante la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración
y Finanzas del Rectorado de la UNA, ubicada en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción - San Lorenzo. La
solicitud deberá identificar el contrato, las facturas afectadas, la fecha de presentación de la solicitud de pago, la fecha de
vencimiento, la fecha efectiva de pago, el periodo reclamado y el cálculo estimativo del interés.

Recibida la solicitud, la Contratante verificará su procedencia y emitirá dictamen fundado sobre la constitución en mora, el
plazo transcurrido y el monto resultante. De corresponder, la autoridad competente dictará la resolución que autorice el
pago y gestionará ante la DNCP la emisión del Código de Contratación por intereses moratorios.

Emitido el Código de Contratación, el Proveedor, Contratista o Consultor deberá presentar la KuDE Factura Electrónica,
emitida a nombre del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, RUC Nº 80005563-2. Sobre el monto facturado se
aplicarán las retenciones impositivas correspondientes y la contribución prevista en el artículo 63 de la Ley N.º 7021/2022.

Caso Fortuito o Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras,
insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta cláusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que
imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u obligación. Cuando la previsión humana pueda
anticipar el caso fortuito, el proveedor deberá acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para
evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.

3. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. El
caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue
demostrado.

4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se considerarán caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de
una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendrá derecho a una prorroga
razonable de los plazos de ejecución.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra parte,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a
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partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento.

7. La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito
o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del contrato, adjuntando toda la documentación
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o
fuerza mayor.

8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la
convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o
fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento
de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso de la comunicación se deba a causas no imputables al
proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la
notificación fuera del plazo máximo establecido.

9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la
vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecución contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un período de más de seis (6) meses, podrá ser
causal de rescisión o terminación anticipada del contrato.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
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que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá ejercer sus derechos establecidos
en el artículo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Públicas.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.

vii. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
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entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta,
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su
recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que
serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los
demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretación,
ejecución, cumplimiento, resolución o terminación, y que sean susceptibles de transacción, conciliación o mediación, podrán ser
sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediación”,
en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato. 

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida y actuará como
tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciará conforme al reglamento
vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios,
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gastos y costas, que se considerarán parte integrante de esta cláusula.

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la primera audiencia de
mediación, plazo que podrá ser prorrogado por única vez, hasta por un período adicional de quince (15) días, únicamente mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificación
correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el plazo máximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el
procedimiento sin solución de consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la
homologación y ejecución del acta de mediación, así como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este
mecanismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del
Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 7.561 “De
Arbitraje”  y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor
y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratación
cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorías, deberán ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberán contar
con una orden de inicio.

Así también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantía y se deban emitir más de una orden de ejecución,
independientemente al sistema de adjudicación, se deberá formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el
artículo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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