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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacidn:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

388424

Municipalidad de Asuncién

Uoc 3 Obras Municipalidad
de Asuncién

SICP

MCAL. LOPEZ 5556 BLOQUE A
SEGUNDO PISO UOC3

MCAL. LOPEZ 5556 BLOQUE A
SEGUNDO PISO UOC3

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta recepcion definitiva

ABG. EDWIN LOPEZ
CATTEBEKE

610807

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MEJORAMIENTO VIAL DE LAS
AVENIDAS FERNANDO DE LA
MORA Y CARLOS ANTONIO
LOPEZ

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

12/05/2022 11:00

01/06/2022 09:00

01/06/2022 09:30

20%

JEFE

uoc3asu@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

Asuncion, 19 de Mayo de 2022
ADENDA N° 3

LICITACION PUBLICA NACIONAL MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS
ANTONIO LOPEZ

ID N° 388.424

La MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, institucién convocante del proceso de llamado con ID N° 388424 - Mejoramiento Vial de
las Avenidas Fernando de la Mora y Carlos Antonio Lépez y de conformidad al Articulo N° 22 de la Ley N° 2051/03 inciso by el
Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la citada Ley, en uso de sus atribuciones emite la siguiente adenda con el objeto de
realizar las siguientes modificaciones:

« Modificacién:
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

PBC - DONDE DICE:

ILUMINACION

DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision e instalacion de artefactos de iluminacién FAROLAS LED TIPO "CITY™ , incluyendo poste
de cafio de hierro negro, espesor de pared de 2 mm, empotrado en dados de Ho de 0.40x0.40x1.20 m y terminacion final de
pintura sintética y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento, ademas contempla la ejecucién de los circuitos
correspondientes para la conexidn eléctrica de acuerdo con los detalles sefialados en los planos eléctricos respectivos.

PBC DEBE DECIR: Se excluye TIPO CITY
ILUMINACION
DESCRIPCION

Este item se refiere a la provisidn e instalacién de artefactos de iluminacién FAROLAS LED, incluyendo poste de cafio de
hierro negro, espesor de pared de 2 mm, empotrado en dados de Ho de 0.40x0.40x1.20 m y terminacion final de pintura
sintética y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento, ademas contempla la ejecucion de los circuitos
correspondientes para la conexidn eléctrica de acuerdo con los detalles sefialados en los planos eléctricos respectivos.

»° Modificacién:
Plani Preci
DONDE DICE LOTE 1

1.3.4 Remocidn de veredas con contrapiso

135 Asiento y relleno de material arenoso

Planilla de Preci
DEBE DECIR LOTE 1
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1.34

Remocién y reposicion de veredas con
contrapiso

135

Asiento, relleno y compactacion de material
arenoso

° Modifi

Planilla de Preci
DONDE DICE LOTE 2

2.7.4

Remocion de vereda con contrapiso

2.1.5

Asiento y relleno de material arenoso

Planilla de Preci
DEBE DECIR LOTE 2

5n:

2.7.4

Remocion y reposicién de veredas con contrapiso

2.7.5

Asiento, relleno y compactacion de material arenoso

4° Modifi

CONDICIONES CONTRACTUALES

ion:

Reajuste
DONDE DICE:
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
INSUMO SIMBOLO | DESCRIPCION | CODIGO | PRECIO UNITARIO DEL INSUMO iNDICE COEFIC.
K y FUENTE PKm/Pko AJUSTE
PRECIOS
INCIDENCIA DE EN IK(PKm/Pko-
ORIGEN | EL 1)
MES
m
IK Pko PKm
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1- CEMENTO
COMPUESTO

Precio por
bolsa
proporcionado
por la revista
delaCamara
Paraguaya de
la
Construccién

2.5

20%

2- ARENA
LAVADA

Precio por m3
proporcionado
por la revista
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccion

11

%

3- EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para
Cargadora
frontal
neumatico
Case W7,
proporcionado
por la revista
delaCamara
Paraguaya de
la
Construccién

2.A

10%

4- GASOIL

Precio de
venta al
publico por
litro de gasoil
segun
resolucién de
Petropar

8%

5- VARILLA
CONFORMADA

Precio por Kg
proporcionado
por la revista
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccidn

7.3

25%

6- PIEDRA
TRITURADA IV

Precio por tn
proporcionado
por la revista
de la Cémara
Paraguaya de
la
Construccion

1.6

20
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6- MANO DE
Obra

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales segin
el Ministerio de
Justiciay
Trabajo

10%

100%

FACTOR DE CORRECCION:

FACTOR DE CORRECCION %:

PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

INSUMO
K

SiMBOLO

DESCRIPCION
y FUENTE

CcODIGO

PRECIO UNITARIO DEL INSUMO

INCIDENCIA

DE
ORIGEN

EN
EL
MES

Pko

PKm

iNDICE
PKm/Pko

COEFIC.
AJUSTE
PRECIOS
IK(PKm/Pko-
1)

1-
CEMENTO
TIPOPZ

Precio por
bolsa.
proporcionado
por la revista
dela Camara
Paraguaya de
la
Construccién

2.4

50%

2- PIEDRA
TRITURADA
v

Precio por Tn.
proporcionado
por la revista
dela Camara
Paraguaya de
la
Construccién

1.6

13%
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3- ARENA
LAVADA

Precio por m3
proporcionado
por la revista
dela Camara
Paraguaya de
la
Construccién

1.1 8%

4-
EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para Cargador
frontal
neumatico
Case W7
proporcionado
por la revista
dela Camara
Paraguaya de
la
Construccién

2.A 7%

5- GASOIL

Precio de
venta al
publico por
litro de
gasoil segin
Petropar

7%

6- MANO
DE OBRA

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldos
y jornales
segun el
Ministerio del
Trabajo.

15%

100%

FACTOR DE CORRECCION:

FACTOR DE CORRECCION %:

PAVIMENTO ASFALTICO
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INSUMO
K

SiMBOLO

DESCRIPCION y
FUENTE

cODIGO

PRECIO UNITARIO DEL INSUMO

INCIDENCIA

DE
ORIGEN

EN
EL
MES

Pko

PKm

iNDICE
PKm/Pko

COEFIC.
AJUSTE
PRECIOS
IK(PKm/Pko-
1)

l_
CEMENTO
ASFALTICO
CAP 20

Precio por Tn.
proporcionado
por la revista
dela Camara
Paraguaya de
la Construccidn

2.10

40%

2- PIEDRA
TRITURADA
v

Precio por Tn.
proporcionado
por la revista
delaCamara
Paraguaya de
la Construccion

1.6

15%

3- ARENA
LAVADA

Precio por m3
proporcionado
por la revista
dela Camara
Paraguaya de
la Construccidn

11

1%

4-
EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para
Motoniveladora
Caterpillar120
B
proporcionado
por la revista
dela Camara
Paraguaya de
la Construccion

3A

18%

5- GASOIL

Precio de
venta al
publico por
litro de gasoil
segln
Petropar

19%
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6- MANO
DE OBRA

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales segun
el Ministerio del
Trabajo.

%

100%

FACTOR DE CORRECCION:

CONDICIONES CONTRACTUALES

Reajuste
DEBE DECIR:
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
INSUMO DESCRIPCI()Ny CcODIGO PRECIO UNITARIO DEL INSUMO iNDICE COEFIC.
K FUENTE PKm/Pko AJUSTE
PRECIOS
INCIDENCIA DE EN IK(PKm/Pko-
ORIGEN | EL 1)
MES
m
IK Pko PKm
1- CEMENTO C Precio por bolsa 2.5 20%
COMPUESTO proporcionado
por la revista de
laCamara
Paraguaya dela
Construccion
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2- ARENA
LAVADA

Precio por m3
proporcionado
por la revista de
laCamara
Paraguaya de la
Construccion

11

7%

3- EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para Cargadora
frontal
neumatico Case
W7,
proporcionado
por la revista de
laCamara
Paraguayadela
Construccidn

2.A

10%

4- GASOIL

Precio por
litro de gasoil
proporcionado
por la REVISTA
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccion

8%

5- VARILLA
CONFORMADA

Precio por Kg
proporcionado
por la revista de
laCamara
Paraguaya dela
Construccién

7.3

25%

6- PIEDRA
TRITURADA IV

Precio por tn
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya de la
Construccion

1.6

20

6- MANO DE
Obra

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales seglin
el Ministerio de
Justiciay
Trabajo

10%

100%
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FACTOR DE CORRECCION:

FACTOR DE CORRECCION %:

PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

INSUMO SIMBOLO DESCRIPCIONy CcODIGO PRECIO UNITARIO DEL INSUMO iNDICE COEFIC.
K FUENTE PKm/Pko AJUSTE
PRECIOS
INCIDENCIA DE EN IK(PKm/Pko-
ORIGEN | EL 1)
MES
m
IK Pko PKm
1- C Precio por 2.4 50%
CEMENTO bolsa.
TIPO PZ proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguayadela
Construccién
2- PIEDRA P Precio por Tn. 1.6 13%
TRITURADA proporcionado
v por la revista de
la CAmara
Paraguayadela
Construccién
3- ARENA A Precio por m3 1.1 8%
LAVADA proporcionado

por la revista de
la Camara
Paraguayadela
Construccién
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4-
EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para Cargador
frontal
neumatico Case
W7
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguayadela
Construccién

2.A

%

5- GASOIL

Precio por
litro de gasoil
proporcionado
por la REVISTA
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccion

7%

6- MANO
DE OBRA

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales segiin
el Ministerio del
Trabajo.

15%

100%

FACTOR DE CORRECCION:

FACTOR DE CORRECCION %:

PAVIMENTO ASFALTICO

INSUMO
K

SiMBOLO

DESCRIPCION y
FUENTE

CcODIGO

PRECIO UNITARIO DEL INSUMO

INCIDENCIA

DE
ORIGEN

EN
EL
MES

Pko

PKm

iNDICE
PKm/Pko

COEFIC.
AJUSTE
PRECIOS
IK(PKm/Pko-
1)
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]__
CEMENTO
ASFALTICO
CAP 20

Precio por Tn.
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya de la
Construccién

2.10

40%

2- PIEDRA
TRITURADA
v

Precio por Tn.
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya dela
Construccién

1.6

15%

3- ARENA
LAVADA

Precio por m3
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguayadela
Construccién

11

1%

4-
EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para
Motoniveladora
Caterpillar120 B
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguayadela
Construccién

3.A

18%

5- GASOIL

Precio por
litro de gasoil
proporcionado
por la REVISTA
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccion

19%

6- MANO
DE OBRA

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales segiin
el Ministerio del
Trabajo.

7%

100%

FACTOR DE CORRECCION:
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Los puntos que no han sido objeto de modificacidn en la presente adenda, contintian invariables y vigentes.
Lic. Liz Corina Agliero

Jefa Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas
¢ Alcancey descripcion de las obras

Seccién: Condiciones contractuales

e Reajuste

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la versién anterior en el siguiente enlace:
://www.contr. ion \Vi icitacion nv ri 424-mejoramiento-vial-avenidas-fernando-mora-carlos-

antonio-lopez-1/pliego/4/diferencias/3.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.

14/149


https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/388424-mejoramiento-vial-avenidas-fernando-mora-carlos-antonio-lopez-1/pliego/4/diferencias/3.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

: i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada
nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

¢ El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

¢ El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacion de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

¢ El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

¢ No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucién de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacioén de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacion que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion sobre las bases y condiciones de esta contratacion podra solicitarla
a la convocante, por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de
Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccidon indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de
copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

feren N CONSOrci

Dos o0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar

16/149



el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaracién f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidén de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitarioy el precio total sera corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira
el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccion oficial, realizada por un
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traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberdn ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccion prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y dia: 11 de mayo del corriente, todo potencial oferente podra realizar una visita técnica la cual deberd ser
coordinada al 021 609 000

Lugar: Lote 1: Avenida Fernando de la Mora y Avenida Republica Argentina
Lote 2: Avenida Carlos A. Lopez y Avenida Colén
Hora: de 09:30

Procedimiento: En el dia, hora y lugares sefialados, técnicos de la Direccién General de Obras designados a los efectos,
estaran esperando a los interesados en presentar ofertas para realizar una recorrida hasta cubrir toda la extension de la
obra para cada Lote de contrato.
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Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Lote 1: Carlos Sosa - Lote 2: Alejandro Bachen y Ramén Portillo

Participacion Obligatoria: NO.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidon, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificacion al sitio de obras

La obra serd ejecutada en elinmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio d . . :

Lote 1: Av. Fernando de la Mora entre Bartolomé de las Casas y Av. Defensores del Chaco.

Lote 2: Av. Carlos Antonio Lopez entre la Av. Coldn y Tte. Pratts Gill

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
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de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al o imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Form firm f

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacién de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
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oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . 4 . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores
maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencidn: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

LOTE 1: (580) quinientos ochenta dias mas (30) treinta dias.
10 dias periodo de movilizacién

180 dias de periodo de ejecucion

360 dias de periodo de garantia

30 dias periodo de operaciones previas de la Recepcion Provisoria.

LOTE 2: (610) seiscientos diez dias mas (30) treinta dias.
10 dias periodo de movilizacién

210 dias periodo de ejecucion

360 dias periodo de garantia

30 dias periodo de operaciones previas a la Recepcién Provisoria

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:
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a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: diez (10) dias.
b) Direccién: Mcal. Lopez 5556.

c) Horario de atencidn: de 8:00 a 17:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada de la D.G.A.F., Bloque A, 2° piso.

e) Responsable de la recepcion: Funcionario de Mesa de Entrada.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: diez (10) dias.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: veinte (20) por ciento.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valory debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato
y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningun caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podré rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversidn del anticipo.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones
del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

i I 51 de of

23/149



El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora
y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Los oferentes deberan indicar mediante declaracidon jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma
son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley
N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la oferta y su documentacién son
publicas.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Ev ion f

Para la evaluacidon y comparacion de las ofertas, la convocante utilizara los siguientes criterios:

De conformidad al articulo 34, pendltimo parrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, las ofertas se
aceptaran siempre que provengan de personas fisicas o juridicas que cuenten con la solvencia técnica, econémica y legal
suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial
se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificaci

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
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los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Analisis d o5 ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidén de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante
y difundido con el llamado a contratacidn.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptabley la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

~ondicién de Participaci

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas
y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificarad en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisi6n en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacién que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
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podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidén o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se debera considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Unicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General
de la Republica, para los sujetos obligados segln los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pdblica de Constitucién y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anoénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)
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b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

» Un poder suficiente otorgado por escritura pablica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

* Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completarel
corriente / Pasivo Corriente debe ser cumplir cumplir Formulario N
con el con el 5

igual o mayor a 1. Esta informacidn
seré extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. En promedio en los 3
ultimos afios (2018, 2019 y 2020).
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¢ Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Totaligual o menora
0,80. Esta informacidn sera extraida
del Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados. En
promedio en los 3 Ultimos afios (2018,
2019y 2020)

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Completarel
Formulario N°
5
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e El valor del criterio del Capital
Operativo a cumplir, serd la suma
del 20% del monto de la oferta por
el Oferente y el 10% del total del
Valor de las Obras pendientes de
ejecucidn a ejecutar, estipulada en
el Formulario N° 9 Compromisos
Contractuales Actuales. El valor
maximo exigible de Capital
Operativo sera de hasta el 50% del
Valor de la Oferta presentada. Este
capital podra ser complementado
con una Nota de una Entidad
financiera debidamente habilitada,
que indique claramente que el
oferente tiene aprobada una linea
de crédito o fondos disponibles con
la descripcion del monto del
crédito aprobado o de los fondos
disponibles, para ser utilizados en
caso que resulte ser adjudicada. La
Linea de Crédito no deberd estar
condicionada al cumplimiento
previo de determinados requisitos
o de evaluacion previa de la
situacion financiera del Oferente.
Es decir, la linea de crédito debe
estar disponible para el Oferente
de forma inmediata y sin mas

tramites. Adicionalmente,  se

ici N Enti
financiera identifi Llam
I I . la Li I

Crédito. El Capital Operativo sera
calculado como el monto obtenido
de la diferencia entre el Activo
Corriente Pasivo Corriente,
extraidos del dltimo Balance
General (incluyendo los balances
correspondientes a los contratos en
los cuales ha participado en
calidad de Contratista Principal,
integrante de un consorcio o
subcontratista afectado por su
participacion en dicho contrato)
correspondiente al afio 2020.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos
por compromisos derivados de otros
contratos solo se hardn cuando dichos
contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades financieras
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Presentar Balances Generales y Estado de Resultados de los tres Gltimos ejercicios fiscales (2018, 2019 y 2020)

Experienci neral en

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

Documentacion
requerida
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e Haber generado, durante los | Debe Debe Debe Debe

mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con | cumplir cumplir
dltimos diez (10) afios, en | €on el | elrequisito por lo | por lo
promedio un volumen de requisito menos menos
facturacién igual o superior al con el | con el
70% del monto de la oferta, en 25% de | 75% de
Obras viales; para demostrar los los

dicha facturacién se debe requisitos | requisitos
adjuntar facturas y copia minimos minimos
autenticada de contratos requeridos | requeridos

hasta el afio 2020.

e E |promedio del volumen de
facturacién se define como el
total de las facturas legales
correspondientes a  obras
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Debe

e Participacién como cumplir Debe Debe Debe Completar el
contratista principal, conel clumpli.r Fon cumlplir cumlplir Formulario N°
negrante de un Consorclo | reauisito | S escon | menoscon | 1os documentos
o Subcontratista autorizado
por la Administracién Tl 25% de Tl 75% de probatf)rl(jc?s
Contratante en 0s 0s que se indiquen
Instituciones Publicas y/o regL.lisitos reggisitos en el Anexo |)
privadas, en al menos uno (1) m|n|m9s m|n|m95
contrato en los ultimos diez requeridos. requeridos.

(10) afios, similares a la
Obra propuesta.

La similitud debe basarse en la
escalafisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia
constructiva para las Obras
viales, conforme a lo descrito
en la Seccidn llI, Alcance de las
Obras.

e Se consideraran como
contratos similares las Obras
viales con las siguientes
caracteristicas:

- Obra de pavimentacion
asfaltica con superficie
minima de veinte mil metros
cuadrados (20.000 m2);

Observaciones:

® La experiencia como
integrante de un Consorcio
o como subcontratista sera
considerada por el
porcentaje de participacion;

e A fin de cumplir con este
requisito, las Obras
deberan estar terminadas
en un 100%, con Recepcion
Provisoria, y el desempeiio
debera haber sido
satisfactorio
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e Contar con experiencia minima | Debe Debe Debe Completar el

para el contrato que antecede cumplir cumplir cumplir Formulario N°
u otros contratos, ejecutados conel porlo por lo 4, y presentar
en el periodo de los 10 (diez) requisito. menoscon | menoscon | losdocumentos
dltimos afios en las siguientes el25%de | el75%de | probatorios
actividades clave, para cada los los que seindiquen
uno de los Lotes de contrato (1 requisitos requisitos enelAnexo I).
y2): minimos minimos

requeridos. | requeridos.

- Una (1) Obra de pavimento
con hormigdn hidraulico de
cinco mil metros

cuadrados (5.000 m2),020
3 Obras que en su conjunto
sumen 5.000 m2 como
minimo.

- Obra (1) de pavimentacién
asfaltica de cincuenta mil
metros cuadrados (50.000)
m2, 0 2 0 3 Obras que en su
conjunto sumen 50.000 m2
como minimo

ustificacion de| . 62 solicitad

La obra que se desea construir se trata de la repavimentacion de la Avenida Carlos Antonio Lopez y Fernando de la Mora con
hormigon asfaltico e hidrdulico, teniendo en cuenta que actualmente presentan, ambas avenidas, en varios lugares
deterioros importantes que dificultan la transitabilidad de un gran flujo de vehiculos de distinto tonelaje y con alta
frecuencia, por lo que surge la necesidad de realizar la repavimentacion en forma urgente de dichas avenidas, antes de que
haya un progreso excesivo del deterioro y dificulte en gran medida la circulacion. Por este motivo,se solicita contar con
experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo de 10 afios.

Asimismo, los trabajos de mejoramiento del paseo central de la Avenida Carlos Antonio Lopez responden a un plan de
intervenciones urbanas que la Municipalidad regularmente encara en sectores con caracter de esparcimiento social, de
modo de mejorar la calidad de vida de los habitantes que usufructian dichos espacios de uso comunitario.

Por los motivos expuestos, la obra solicitada como similar en Experiencia Especifica, debe estar terminada en un 100 % y
con Recepcion Provisoria, que indicaria con mayor precision que el desemperio de la empresa ha sido satisfactorio.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Para trabajos ejecutados para comitentes de entes publicos, deberan presentar los documentos que
avalen dicha experiencia.

COMO EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION:Constancia de entrega de obras con desempefio
satisfactorio con presentacién de RECEPCION PROVISORIA O DEFINITIVA Y COPIA AUTENTICADA DE
CONTRATO - FORMULARIO N° 2

COMO FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION:

Fotocopia autenticada de contrato y facturas para demostrar como minimo el 70% de la oferta
presentada - FORMULARIO N° 3.

COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Certificado de cantidad de obras similares y clave, ejecutadas como experiencia especifica de
construccién con Recepcién Provisoria o definitiva - FORMULARIO N° 4.,

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién
de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Para trabajos ejecutados para comitentes privados, deberan presentar los documentos sefialados en
los puntos i, ii e iii, asi como también la factura de cada obra y georreferenciamiento de la misma.

Para trabajos como subcontratista para un comitente privado, para cada experiencia declarada, se debera
presentar copia autenticada de los siguientes documentos: contrato celebrado entre la contratista y
subcontratista, contrato entre el comitente y la contratista, aceptacion de la comitente para la subcontratista,
factura legal y acta de recepcion definitiva o provisoria.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
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Todas las Cada Socio

partes socio | lider
combinadas

Demostrar que cuenta con personal debidamente DebeDebe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con Formulario N°
clave (validos para los lotes 1y 2): con el el requisito 6 y presentar

requisito los documentos

cumplir que seindiquen
1 (uno) Superintendente de Obra: Profesional conel enelAnexo I)

ingeniero civil con al menos diez (10) afios de requisito
experiencia general, contados a partir de la
obtencidn del titulo universitario. Debera contar
con experiencia especifica minima de cinco (5)
afios como Superintendente de Obra,
debidamente comprobada, en obras de
naturaleza y/o complejidad similar.

1 (uno) ingeniero residente: Profesional en
Ingenieria Civil, con al menos cinco (5) afios de
experiencia general, contados a partirde la
obtencidn del titulo universitario. Debera contar
con experiencia especifica como minimo de (3)
anos como Residente de Obra, debidamente
comprobada, en obras de naturaleza y/o
complejidad similar;

1 (un) Jefe de Topografia Residente:
Profesional o técnico topdgrafo, con al menos tres
(3) afios de experiencia general como topdgrafo
residente, debidamente comprobada, en obras de
naturaleza y/o complejidad similar;

1 (un) Responsable Socio- Ambiental de Obra:
Ingeniero Ambiental o profesional universitario
con especializacion en Gestion medioambiental,
con experiencia general de tres (3) afos, a partir
de la obtencidn del titulo habilitante. Contar con
experiencia  especifica como  Responsable
Ambiental o Socioambiental, como minimo
durante un (1) afio, en obras de naturaleza y/o
complejidad similar.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracién,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
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3. [Agregar otros documentos]

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
Debe Deben Debe Debe Completar los
cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios
con el el requisito. por lo por lo N° 7 vy 8 vy
requisito. menos menos con Presentar los
con el el 75% de documentos
25% de los que seindiquen
los requisitos en elAnexo I)
requisitos minimos
minimos requeridos.
requeridos
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se indican, para
cada uno de los Lotes de contrato
(1y2):

1 (un) Compactador neumatico de
8 Ton o mas, con regulador de
presion de aire;

1 (un) Compactador liso metalico
vibratorio (de 8 Ton o mas);

3 (tres) Camidén de volteo de 12
Ton;

1 (una) Pala cargadora;

2 (dos) Compresores barredores y
sopladores con aire comprimido
con capacidad para martillete tipo
planoy punta de lanza;

2 (dos) planchas
vibrocompactadoras o sapitos de
gran porte;

1 (una) motoniveladora de 120 HP
0 mas;

1 (una) terminadora asfaltica;

Dos (2) camién mezclador (mixer)

de cinco metros cubicos (5 m3) de
capacidad minima cada uno.

Una (1) regla vibradora para
pavimentacion de hormigon, de
siete (7 m) metros de longitud

como minimo, con sus
correspondientes criques de
maniobras y accionado

eléctricamente.

1 planta elaboradora de hormigén
hidraulico.

1 (una) planta elaboradora de
hormigdn asfaltico.

Los equipos minimos  necesarios
presentados por los Oferentes deberan

serpor lomenosde afio de fabricacidn

2014 y no deberan estar comprometidos
en otras obras.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

D MENTOS ADICIONALES A PRESENTAR CON LA OFERTA

a. ElFormulario N° 1 (Formulario de Oferta) debera llevar adherida estampilla Municipal de Gs. 1.000 (guaranies mil)
y todas las demas fojas de la Carpeta Original de oferta deberan llevar adheridas estampillas municipales de Gs.
300 (guaranies trescientos). Cada una de las fojas que conforman la oferta deberd estar firmada por el/los
Representante/s Convencional/es del Oferente. Los nombres de los firmantes deberan estar aclarados, con sello
o con letras de imprenta, inmediatamente debajo de sus firmas. Todas las paginas de cada carpeta deberan estar
foliadas en tinta indeleble.

b. Patente Municipal al dia del Municipio en el cual tributa o fija su domicilio comercial.

c. Constancia de no adeudar tributos municipales, expedida por la Direcciéon de Recaudaciones de la Contratante
de Asuncion.

d. Ademas, la oferta y composicion de precios deberan ser presentadas en medios magnéticos, preferentemente
pendrive, debiéndose las planillas elaborarse y presentarse en formato Excel 2003.
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e. El Oferente debera presentar Una (01) copia completa que incluyan toda la documentacion presentada en la
carpeta original de la oferta.

OBSERVACION: La adjudicacién del presente llamado es por Lote.

La Convocante establece que un mismo Oferente podra ser adjudicado hasta en 1 (un) lote, en los
casos en que presente la mejor oferta econémica en los dos lotes. Esta condicién obedece a que
la Convocante pretende aumentar la participaciéon de las empresas en la ejecucién de los trabajos,
dado que el plazo de ejecucién de cada lote no es acumulativo y se requiere de una capacidad
minima en materia de personal y de equipamiento necesario para cada lote, con la finalidad de
dar mayor celeridad y la misma calidad a todos los frentes de trabajo.

En los casos en que un Oferente presente la mejor oferta econémica en dos lotes, la Convocante
se reserva el derecho de adjudicar los lotes que resulten en la combinacién de todos los lotes
como las mas convenientes, econdmicamente, a la Institucién.

riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.

olicitud d 51 de la eiecucion d

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién

del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor debera consignar dichos datos en el Formulario
de Informacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsién Social, y por
funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
hébiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcan ripcidon r
LOTE 1
1 AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOME DE LAS CASAS Y AVENIDA

REPUBLICA ARGENTINA - TRAMO 1

1.1 Cunetade H2-a =0,60m, E =0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 2175 m

1.1.1 REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

1.1.2 REMOCION DE CUNETAS DE H° HIDRAULICO

1.1.3 REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO

1.1.4 EXCAVACION

1.1.5 COMPACTACION DE BASE

1.1.6 CUNETADEH2-a=0,60m, E=0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m

1.1.7 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

1.2 Badenes y Pavimento de H2 - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Area: 650 m2

1.2.1 REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

1.2.2 REMOCION DE PAVIMENTO DE H°

1.2.3 REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.4

14.1

1.4.2

EXCAVACION

COMPACTACION DE BASE

BADENES Y PAVIMENTO DE H° HIDRAULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0.17 m; Fck

= 260 Kg/cm2

VIGAS DE BORDE 25X40 - 4912 - EST. @8 1 C/20

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

Readecuacion de agua corriente - caferias y accesorios proveidos por Essap

Remocidn de pavimento asfaltico

Remocidn y reposicién de empedrado

Excavacion

Remocidn y reposicion de veredas con contrapiso

Asiento, relleno y compactacién de material arenoso

En PEAD de diametro 2"

En PEAD de didmetro 3/4" (ramales)

Valvulas 2"

Prueba hidraulica en tuberias

Interconexiones y derivaciones con tuberias existentes - Didmetro 50 mm a 150 mm

Carpeta con hormigén asfaltico en caliente - Area: 18.750 m2

LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES

LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE VALVULAS DE AGUA CORRIENTE
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1.4.3 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

1.4.4 CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO

1.45 CORDON DE H® CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL

1.4.6 LOSA DE H° - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL

1.4.7 CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo
cerdmico con arena lavada, compactado)

1.4.8 RIEGO DE LIGA

1.4.9 REGULARIZACION ASFALTICA - Tasa 60 kg/m2

1.4.10 CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE - Tasa 120 kg/m?2

2 AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA Y
AVENIDA DEFENSORES DEL CHACO - TRAMO 2

2.1 Cunetade H2-a=0,60m, E=0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 1000 m

2.1.1 REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

2.1.2 REMOCION DE CUNETAS DE H° HIDRAULICO

2.1.3 REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO

2.1.4 EXCAVACION

2.1.5 COMPACTACION DE BASE

2.1.6 CUNETADEH®-a=0,60m,E=0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm?2 - Longitud= 515 m

2.1.7 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

2.2 Badenes y Pavimento de H2 - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Area: 4.750 m2

2.2.1 REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO
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2.2.2 REMOCION DE PAVIMENTO DE H°

2.2.3 REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO

2.2.4 EXCAVACION

2.2.5 COMPACTACION DE BASE

2.2.6 BADENES Y PAVIMENTO DE H° HIDRAULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0.17 m; Fck
= 260 Kg/cm2

2.2.7 VIGAS DE BORDE 25X40 - 4912 - EST. @8 1 C/20

2.2.8 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

2.3 Carpeta con hormigén asfaltico en caliente - Area: 25.250 m2

2.3.1 LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES

2.3.2 LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE VALVULAS DE AGUA CORRIENTE

2.3.3 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

2.3.4 CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO

2.3.5 CORDON DE H® CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL

2.3.6 LOSA DE H° - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL

2.3.7 CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo
cerdmico con arena lavada, compactado)

2.3.8 RIEGO DE LIGA

2.3.9 REGULARIZACION ASFALTICA - Tasa 60 kg/m2

2.3.10 CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE - Tasa 120 kg/m2

2.4 DRENAJE DE NAPA FREATICA 40 x 60 - TRAMOS 1y 2 - LONGITUD: 1.300 m
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2.4.1 REMOCION DE PAVIMENTO DE H°

2.4.2 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDAS CON CONTRAPISO

2.4.3 REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO

2.4.4 EXCAVACION

2.4.5 DRENAJE CON GEOTEXTIL

2.4.6 RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO DEL LUGAR

2.4.7 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

2.5 Varios (PARA LOS TRAMOS 1y 2)

251 Sefalizacién horizontal - pintura termoplastica de colores blanco y amarillo

2.5.2 Sefalizacién vertical - sefales preventivas y reglamentarias

2.5.3 Cartel de obra

LOTE 2

1l AVENIDA CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE
TENIENTE PRATTS GILL

1.1 Cunetade H2-a =0,60m, E =0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 2.260 m

1.1.1 REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

1.1.2 REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO

1.1.3 EXCAVACION

1.1.4 COMPACTACION DE BASE
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1.1.5

1.1.6

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

CUNETADEH®-a=0,60m, E=0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm?2 - Longitud= 515 m

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

Badenes y Pavimento de H2 - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Area: 2.940 m2

REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO

EXCAVACION

COMPACTACION DE BASE

BADENES Y PAVIMENTO DE H° HIDRAULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0.17 m; Fck

= 260 Kg/cm2

VIGAS DE BORDE 25X40 - 4912 - EST. @8 1 C/20

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

Carpeta con hormigén asfaltico en caliente - Area: 21.300 m2

LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES

LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE VALVULAS DE AGUA CORRIENTE

CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO

CORDON DE H°A° CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL

RIEGO DE LIGA

REGULARIZACION ASFALTICA - Tasa 60 kg/m2

CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE - Tasa 120 kg/m2

50/149



2 MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1.1 Demolicién de piso calcareo tipo vainilla

2.2 CAMINERO PEATONAL

2.2.1 Excavacidn de suelo

2.2.2 Contrapiso de cascotes de 7 cm

2.2.3 Piso de Hormigén de 7cm de espesor con junta de 1/2 ladrillo laminado de canto 5cm

2.2.4 Provision y Colocacion de Piso granitico base amarillo de alto - trafico( tactil direccién),
de 40x40 cm.

2.2.5 Provision y Colocacion de Piso granitico base amarillo de alto - transito( tactil de alerta),
de 40x40 cm.

2.3 RAMPA PARA ACCESIBILIDAD

2.3.1 Excavacion de suelo

2.3.2 Retiro de material excedente

2.3.3 Contrapiso de cascotes de 7 cm

2.3.4 Piso de hormigén rodillado de 7cm. para Rampa p/ personas con discapacidad

2.3.5 Pintura de rampas con sintético color azul

2.4 EQUIPAMIENTO

24.1 Excavacion para cimiento de H° C°

2.4.2 Cimiento de H° C° de 0.30x0.30x0.50m ( Banco y Basurero)
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2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

25.4

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

Provisién y Colocacion de Basurero metalico (segln disefio)

Pintura de basurero con anti-oxido y pintura sintético

Provision y Colocacion de Banco de madera y metal (segln disefio)

Pintura de banco con anti-oxido sintético y barniz

ILUMINACION

Excavacién para cimiento de H° C°

Cimiento de H° C° de 0.50x0.50x1.20m

Columna Metalica galvanizado de 2 1/2pulg. Pared de 2,5 mm

FAROL LED-ILUMINACION INDIRECTA (segun disefio)

INSTALACION ELECTRICA

Linea subterrdnea con cable NYY 2x6 mm"

Registro de inspecciéon de 30x30x70cm de mamp. De ladrillo comin de 0.15m, revoque

interior-tapa de Hormigdn

Acometida (cafio preensamblado 2x16mm?2) y tablero general

LIMPIEZA FINAL

Readecuacion de agua corriente - canerias y accesorios proveidos por Essap

Remocién de pavimento asféltico

Remocidn y reposicién de empedrado

Excavacion

Remocién de veredas con contrapiso
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2.8.5 Asiento y relleno de material arenoso

2.8.6 En PEAD de didmetro 2"

2.8.7 En PEAD de diametro 3/4" (ramales)

2.8.8 Vélvulas 2"

2.8.9 Prueba hidraulica en tuberias

2.8.10 Interconexiones y derivaciones con tuberias existentes - Didmetro 50 mm a 150 mm

2.9 Varios

2.9.1 Sefalizacién horizontal - pintura termoplastica de colores blanco y amarillo

2.9.2 Sefalizacién vertical - seflales preventivas y reglamentarias

2.9.3 Cartel de obra

Especificaciones Técnicas
Mejoramiento Vial de las Avenidas Fernando de la Mora y Carlos Antonio Lopez

Consideraciones Generales

¢ Ante eventuales inconvenientes puntuales durante los trabajos como consecuencia de instalaciones
existentes, pero no previstas de otras instituciones (Essap, Ande, Copaco, Telefonias, etc.), que puedan
afectar la normal ejecucion de los trabajos, la empresa Contratista debera presentar la alternativa de
solucién al inconveniente para su aprobacion por parte de la Municipalidad. Esto es con objeto de
asegurar la pronta continuidad de la obra.

¢ El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios a fin de poner en resguardo cualquier material
a ser utilizado u obra en ejecucion, y seran de su exclusiva responsabilidad los dafios que pudieran ocurrir
por causa de las lluvias o por causa de incorrecta ejecucion en las propiedades colindantes a las obras,
corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista cualquier gasto que surja respecto a lo sefialado
anteriormente.

¢ El Residente de Obra debera permanecer en la zona de obras durante todo el tiempo en que se realicen
tareas en pista, desde el inicio hasta la Recepcidn Provisoria.

Movilizacién y Desmovilizacién
Descripcion

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y otros, que sean necesarios, al lugar en
que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilizacién incluye la obtencién y pago de
permisos, suministro de servicios puiblicos, sean estos uso de energia eléctrica, agua, etc., y seguros, todo a cuenta del
Contratista.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

¢ En el caso de que surgiesen inconvenientes puntuales durante los trabajos como consecuencia de
instalaciones existentes pero no previstas de otras instituciones (ESSAP, ANDE, COPACO, Telefonias, etc.),
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que puedan afectar la normal ejecucion de los trabajos, la empresa Contratista debera presentar la
alternativa de solucién al inconveniente para su aprobacién por parte de la Municipalidad. Esto, con
objeto de asegurar la pronta continuidad de la obra.

e El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios a fin de poner en resguardo cualquier material
a ser utilizado u obra en ejecucidn, y seran de su exclusiva responsabilidad los dafios que pudieran ocurrir
por causa de las lluvias o por causa de incorrecta ejecucion en las propiedades colindantes a las obras,
corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista cualquier gasto que surja respecto a lo sefialado
anteriormente.

¢ El Residente de Obra debera permanecer en la zona de obras durante todo el tiempo en que se realicen
tareas en pista, desde el inicio hasta la Recepcidn Provisoria.

e Cualquier trabajo que no esta expresamente indicado en planos, el Fiscal de Obra determinara la solucién
y los procedimientos respectivos a ser efectuados para tal menester.

REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO - items 1.1.1,1.2.1,1.3.1,2.1.1,2.2.1,1.1.1,1.2.1y 2.7.1

Una vez delimitada el area a remover, se procedera a la remocion de la carpeta, tomando todas las medidas de seguridad
necesarias, tanto para el transetnte como para la del empleado de la obra.

Los materiales retirados seran transportados por el Contratista a la Planta Asfaltica de la Municipalidad de Asuncién.
METODO DE MEDICION

La unidad de medida del item REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ser4 el metro cuadrado (m2), medido en pista a través
del area ejecutada de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones sefialadas en los documentos
del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con estas especificaciones y a
satisfaccion plena del Fiscal de Obra y corresponderd al item REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga
y acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que hayan
sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el
lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los rubros.

REMOCION DE PAVIMENTO Y CUNETAS DE HORMIGON HIDRAULICO - items 1.1.2,1.2.2,2.1.2,2.2.2y 2.4.1

Para la remocién de pavimento tipo hormigdn simple o armado, se debera marcar en el pavimento zonas rectangulares que
delimiten las areas de corte. A continuacidn, con una maquina de cortar equipada con disco especial para hormigén, se
procedera al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumatico o en casos de pequefias
aberturas con mazos se debilitard y rompera el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no
seran reciclados. Los equipos empleados deberan estar en perfectas condiciones de operacion a fin de no entorpecer las
tareas.

Como norma general, la remocién del pavimento debera ser hecha mecanicamente utilizandose martilletes neumaticos
insonorizados principalmente en zonas habitadas. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del drea de
ejecucion y derivados al local de la Direccion de Vialidad de la Convocante (Av. Costanera y Av. Gral. Artigas) no pudiendo,
el Contratista, abandonar el drea hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida del item REMOCION DE PAVIMENTO Y CUNETAS DE HORMIGON HIDRAULICO, sera el metro cuadrado
(m2), medido en pista a través del area ejecutada de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones
sefialadas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con estas especificaciones y a
satisfaccién plena del Fiscal de Obra y correspondera al item REMOCION DE PAVIMENTO Y CUNETAS DE HORMIGON
HIDRAULICO.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga
y acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que hayan
sido afectados por la ejecucion de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el
lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los rubros.

REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - items 1.1.3,1.2.3,1.3.2,2.1.3,2.2.3,2.4.3,1.1.2,1.2.2y 2.7.2

Segun lo indique la denominacién del rubro, comprende los trabajos correspondientes a la remocion del pavimento tipo
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empedrado en las zonas indicadas y/o la reposicion de empedrado a niveles correctos.

En los lugares donde se realice remocién y reposicion de empedrado, las piedras del empedrado existente seran removidas,
seleccionadas y limpiadas. Las piedras sanas seran reutilizadas para la reposicion del empedrado. Para cubrir el porcentaje
de piedras desechadas y faltantes, el Contratista debera proveer piedras de las caracteristicas citadas mas abajo. En caso
de que las piedras de los empedrados no se volvieran a utilizar, el material removido debera ser derivado a la Direccién de
Vialidad de la Contratante, sito en Avenida Costanera y Av. Artigas.

Descripcion

Este trabajo consistira en la reconstruccién de una base de piedra bruta blanca o piedra basaltica, dependiendo del tipo de
piedra existente, colocada sobre un lecho de arena lavada, asentada sobre una plataforma previamente preparada de
acuerdo con estas especificaciones y en conformidad a las dimensiones, pendientes, cotas y secciones transversales
indicadas en los planos o como lo indique el Fiscal de Obra.

Materiales
Piedra

Las piedras tendran 15 a 20 cm en su dimensién mayor como minimo. Las piezas de piedra deben tener la suficiente
resistencia para evitar el aplastamiento de los puntos de contacto durante la compactacién vibratoria. En el ensayo de
desgaste Los Angeles, empleando la granulometria mas gruesa, tendrd un desgaste no superior a 25%. Las canteras de
piedra podran ser de la familia de granitos, basalto calcareo o arenisca dura. El espesor del empedrado colocado sera de 15
a 20 cm logrado con una sola pieza de piedra. Se admitira superposicion de piedras solamente en casos muy limitados.

Arena

La arena estara compuesta de granos limpios resistentes y durables y debe estar exenta de impurezas, materias organicasy
arcillas. Tendra un indice de plasticidad nulo.

Lecho de arena

Sobre la subrasante terminada, sera extendida una capa de arena de 0.20 m. de espesor. La arena deberd reunir los
requisitos exigidos mas arriba. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante debe corregirse antes de la colocacion
del lecho de arena.

Base de piedra

La colocacion de las piedras se hara con acomodacion manual con el criterio de lograr la maxima trabazdn y puntos de
contactos (minimo de vacios estructura cerrada). Las piedras se colocaran a mano y a martillo sobre el lecho de arena,
perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la seccién transversal y con la menor dimension hacia
abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada. Una vez colocadas las
piedras, podra el calzado de las juntas con granos de piedra de menor tamafio para lograr una superficie cerrada. No se
rellenaran las juntas entre las piedras con arena, las que deben quedar sin relleno. A fin de mantener la estabilidad del
conjunto, se acufiaran piedras de tamafio menor entre las juntas de piedras mayores.

La compactacion sera lograda mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales de 0.15x 0.15y de 12 a 20 kg. de peso.

b) Pisones para cuatro hombres, con base de hasta 0.30 m. de didmetro y con un peso aproximado de 65 kg. como maximo.
Este pison se pasara por lo menos tres veces o cuantas veces sea necesario para lograr una buenay eficaz compactacion.

Seguidamente, la compactacién se hara con un rodillo vibratorio de 8 ton de peso estatico. El proceso de compactacion es
como sigue:

« Se haré una primera pasada del rodillo sin vibrar;

« Luego se seguira con dos pasadas del rodillo vibrando en cada punto.
Durante el apisonado se esparciran manualmente piedras menudasy arena,
para llenar totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro
clbico por cada setenta y cinco metros cuadrados.

La compactacion se efectuara a partir de la linea de corddn hacia el eje.

Si faltaren piedras y/o arena lavada para la reconstruccion del empedrado la provisidn correra por cuenta del contratista.
Para rellenar las juntas se usaran piedras basalticas menudas mezcladas con ripio negro proveniente de cantera de piedra
triturada basaltica, en una cantidad aproximada de 1 m® por cada 75 m2.

En caso de que se produjeran desperfectos en las cafierias de servicios publicos por el Contratista, este se encargara de
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tramitar las gestiones pertinentes antes los entes correspondientes y lo comunicara a la Contratante por intermedio del
Fiscal de Obra.

En todos los casos las reparaciones seran hechas por los entes responsables de dichos servicios con su personal, equipo y
materiales. El contratista esta obligado a brindar toda la cooperacion que sea necesaria para la rapida y efectiva solucién
del o los inconvenientes que se presentaren.

En las zonas cercanas a los cordones donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se completara con
medios manuales (pisones), y posteriormente con medios mecanicos livianos (plancha y/o sapitos compactadores).

METODO DE MEDICION

Las cantidades de los items REMOCION DE EMPEDRADO - REPOSICION DE EMPEDRADO seran medidas en metros cuadrados
(m2) construidas y aceptadas mediante calculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u 6rdenes de
trabajo.

FORMA DE PAGO

El pago por la construccion de base de piedra (empedrado), medida como se establece en el punto anterior se hara al precio
contractual correspondiente a los items REMOCION DE EMPEDRADO - REPOSICION DE EMPEDRADO, cuyo precio y pago sera
la compensacion total por el trabajo descrito en estas especificaciones, incluyendo la mano de obra, provision de
materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

Se debera prever la remocién del pavimento tipo empedrado existente y construccion de empedrado en los lugares a ser
intervenidos, de manera tal que el espesor de la nueva carpeta quede empalmada correctamente con el pavimento
adyacente.

EXCAVACION - items 1.1.4,1.2.4,1.3.3,2.1.4,2.2.4,2.4.4,1.1.3,1.2.3,2.2.1,2.3.1,2.4.1,2.5.1 y 2.7.3

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacion, remocion y recoleccion satisfactoria de los materiales
dentro de los limites de la obra, de conformidad con las dimensiones y secciones indicadas en plano.

Las excavaciones de las zanjas deberan proporcionar, después de concluidas, las condiciones para la construccién del muro
o cualquier estructura a ser construida, conforme lo indica el proyecto.

Antes que se excave seccion alguna, el Contratista debera examinar la zona para considerar el aseguramiento de las zonas
desmoronables y los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se deberan tomar las
previsiones, con la asesoria del Fiscal de Obra. Esta prevision incluird, ademas de todo lo anterior, el estudio de defensa
mas adecuado en los puntos donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente.

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto y no se permitira hacer tineles, sino cuando ésos se especifiquen o
cuando el Fiscal de Obra asi lo autorice.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique el Fiscal de Obra.
En caso de que el Fiscal de Obra no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo sobrante depositandolo en lugares
donde no ocasionen perjuicios a terceros, al medio ambiente o a la Municipalidad.

Los lugares excavados deberan quedar libres de agua, cualquiera sea el origen (lluvia o napa freatica), debiendo para ello
ser providenciado su drenaje a través del desagotamiento o drenaje subterraneo, de acuerdo a la necesidad, cuidando
siempre la seguridad de area circundante de cualquier derrumbe u otro problema como consecuencia del trabajo realizado.

El Fiscal de Obra acompafiara rigurosamente la excavacién, movimiento, colocacién y disposicion del material extraido, y
determinara su aceptabilidad para los rellenos.

Todo material considerado inadecuado y los suelos no utilizables seran llevados a las areas aprobadas para el efecto. Se
extraerd todo el material, de cualquier clase, que se encuentre dentro de los limites de la excavacién. Para esto, el
Contratista deberad estar informado del volumen y distribuciéon de todo material por excavarse. Antes de iniciar la
excavacion, el Contratista hara una investigacion de las referencias para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes,
etc., que estén en la zona alcanzada por la excavacién o en areas cercanas a ella. Habiendo redes de otros servicios
publicos, quedara bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcion de aquellos servicios. La excavacion préxima a
las interferencias debera ser cuidadosa, de forma de no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier
instalacion existente deberd ser reparado por el Contratista o por la entidad propietaria de la misma, quedando a cargo del
Contratista cualquier gasto de reparacion o indemnizacion emergente.

Los materiales provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus
bordes igual a su ancho.

El Contratista deberd mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de servicios publicos, no
debiendo estos componentes ser dafiados o tapados en ningin momento.

CLASIFICACION
EXCAVACION EN SUELO COMUN Y ORGANICO
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Comprende suelos en general, residuales o sedimentarios, rocas en estado adelantado de descomposicién, canto rodado o
no, con un didmetro maximo inferior a 0,15 m cualquiera sea el grado de humedad que presenten.

EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (EN TOSCA)

Comprende los materiales con resistencia al desmonte mecanico inferior al de la roca no alterada y cuya extraccion se
realiza mediante combinacion de métodos que obliguen a la utilizacién continua e indispensable de martilletes
neumaticos o mecanicos.

METODO DE MEDICION

Las cantidades seran verificadas y aceptadas mediante célculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u
ordenes de trabajo. La certificacion se harad por metro cibico (m3). Seran certificados los rubros realmente ejecutados,
previa aprobacién y medicion del Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago de los trabajos, medidos como ese establece en el punto anterior, se hara al precio contractual correspondiente al
item EXCAVACION, cuyo precio y pago serd en compensacion total por los trabajos descritos en estas especificaciones,
incluyendo la mano de obra, provisién de materiales, equipos, herramientas, sefializacién del area, transportes e
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente los trabajos.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa, la carga, transporte, descarga y acopio del material
proveniente de la ejecucion del item; la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la
ejecucién de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el lapso de ejecucién de
los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucidn de los rubros.

COMPACTACION DE BASE - items 1.1.5, 1.2.5,2.1.5,2.2.5,1.1.4y 1.2.4

Una vez procedido con el desmonte y/o la adicion de material necesario para alcanzar el perfil de la subrasante, atendiendo
los alineamientos y seccion transversal de proyecto, se procedera a compactar el material agregado hasta conseguir un
porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima del ensayo AASHTO (T-99), en los 20 cm superiores.

El equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presidén necesaria para
obtener la densidad fijada.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente removido y reemplazado por un suelo apto.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2), previa aprobacién del Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

La superficie medida en la forma especificada se pagaré al precio unitario de contrato de COMPACTACION DE BASE.

Este precio serd compensacidn total por el transporte, acopio y provisién de materiales, mano de obra, compactacién hasta
la densidad solicitada, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucién del item
indicado.

CUNETA DE HORMIGON HIDRAULICO - items 1.1.6,2.1.6 y 1.1.5

La resistencia caracteristica y controles de calidad del hormigdn a utilizar para las Cunetas son los mismos especificados
para el Pavimento de Hormigén Hidraulico.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida de CUNETAS DE HORMIGON HIDRAULICO ser4 el metro lineal (ml), medido en pista, de acuerdo con
las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones y cotas sefialadas en los documentos del proyecto u ordenadas
por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y a
satisfaccion plena del Fiscal de Obra y correspondera al item CUNETAS DE HORMIGON HIDRAULICO DE ALTA DUREZA
INICIAL A= 0,60 m e=0,12m Fck=260 kg/cm2.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte,
descarga, acopio y deposicion final del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacion a satisfaccion de todos
los elementos que hayan sido afectados por la ejecucion de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidén de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion
del rubro.
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RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA - items 1.1.7, 1.2.8,2.1.7, 2.2.8, 2.4.7, 1.1.6,
1.2.7y2.3.2

Si como consecuencia de los trabajos se tuvieren restos de materiales provenientes de demolicion, excedentes de
excavaciones, etc., el Contratista se encargara por su cuenta de retirarlos del sitio de obra.

Las veredas deben mantenerse siempre limpias de todo tipo de material y equipo, y solo podran ser ocupadas por breve
tiempo (maximo 48 hs). Cualquier problema generado con los vecinos colindantes a la obra sera responsabilidad exclusiva
de la Contratista.

Todo suelo sobrante de los desmontes y excavaciones sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique el
Fiscal de Obra a una distancia no mayor que la Planta Asfaltica de la Municipalidad de Asuncién (ubicada en Av. General
Santos y Av. Artigas) o una distancia maxima de depdsito 40 Km. En caso de que el Fiscal de Obra no fije destino, el
Contratista podra disponer del suelo sobrante depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros, al
ambiente o a la Municipalidad.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida del item RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA, sera el metro ctbico (m3),
de acuerdo con las exigencias de esta especificacion y las dimensiones y cotas sefialadas en los documentos del proyecto u
ordenadas por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y a
satisfaccion plena del Fiscal de Obra y correspondera al item RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE
OBRA.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga
y acopio del material proveniente de la ejecucion del rubro, la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que hayan
sido afectados por la ejecucién de los trabajos, la sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el
lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los rubros.

BADENES Y PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO DE ALTA DUREZA INICIAL - Fck= 260 Kg/cm2 - LOSA DE H° -
ESPESOR: 10 CM PARA

PASEO CENTRAL - items 1.2.6,2.2.6,1.2.5,1.4.6 y 2.3.6

Segln lo indique la denominacién del rubro, comprende los trabajos correspondientes a la ejecucién completa del
pavimento de hormigdn hidraulico con un espesor minimo neto de 17 (diecisiete) centimetros.

Los trabajos incluyen ademas el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su
uso.

Todas las operaciones de preparacion de la base y colocacién del hormigdn deben hacerse entre cordones sin afectar para
nada las veredas.

SENALIZACION Y BARRERAS DE PROTECCION

Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacion vehicular y peatonal como carteles de obra,
letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en
ejecucion o ya terminadas, pero alin no habilitadas.

PROTECCION DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de acondicionamiento de las tapas
de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los pozos, desmoronamientos o peligros al personal.

También debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacidn de la base. No
se permitira la obstruccién de las salidas domiciliarias, tratense éstas de acumulaciones de materiales sobre vereda o de
cafierias de desagtie al cordén de la misma.

CARPETA DE HORMIGON HIDRAULICO
Se define como pafio el drea delimitada entre juntas o en su defecto entre juntas y bordes del pavimento.
Dosificacion del Hormigon

El hormigdn a elaborar debera cumplir con las siguientes condiciones:

¢ El hormigén elaborado debera tener aditivo de manera de conferirle una alta resistencia inicial para
permitir la habilitaciéon de la carpeta realizada a los vehiculos automotores dentro de las primeras 48
horas.

¢ Elhormigén elaborado debera tener una Fck: 260 kg/cm2 a los veinte y ocho dias.
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e Consistencia en el momento de su colocacion en obra estara comprendida entre 6 y 9 cm, medida en asentamiento
del hormigén fresco (tronco cono de Abrams).

¢ Temperatura de la mezcla no debera superar los 32° C.

* Dosaje se hara en peso, mediante sistema automatizado.

Preparacion de la base

Los trabajos de este item comprenden todas las operaciones necesarias para dejar la base de asiento en condiciones de
recibir la losa de hormigén.

En caso de que se produjeran desperfectos en las cafierias de servicios publicos detectadas por el Contratista, este se
encargara de tramitar las gestiones pertinentes ante los entes correspondientes y lo comunicara a la Municipalidad por
intermedio del Fiscal de Obra.

En todos los casos las reparaciones seran hechas por los entes responsables de dichos servicios, con su personal, equipo y
materiales. E|l Contratista esta obligado a brindar toda la cooperacion que sea necesaria para la rapida y efectiva solucidn
del o los inconvenientes que se presentaren.

En el empalme con los pavimentos existentes, el pavimento de hormigdn hidraulico comprendera, ademas de la carpeta de
rodamiento, la ejecucidn de vigas de borde de hormigdn armado, segun detalles indicados en los planos respectivos. En
caso necesario, se debera prever ademas la remocion de los pavimentos adyacentes a fin de lograr empalmes adecuados
desde el punto de vista del escurrimiento de las aguas superficiales.

En todos los casos de ejecucion de remocion de empedrado, una vez terminada la preparacion de la base de asiento del
pavimento, se procedera a la compactacion del empedrado repuesto mediante la utilizacién de un rodillo aprobado por el
Fiscal de Obra. Se realizaran cuatro (4) pasadas sobre cada area del empedrado con la maxima potencia, iniciando desde
los bordes y desplazandose hacia el centro.

En las zonas cercanas a los cordones donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacidn se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecénicos livianos (planchas o sapitos vibro compactadores).

Después de esta operacion, el Contratista hara los retoques necesarios para dejar en condiciones la base de asiento. Si
después de las pasadas de rodillo queda material suelto, el mismo debera ser retirado.

Luego la superficie del empedrado debera ser barrida con cepillo metélico y soplado con aire comprimido, extrayendo la
arena y/o material suelto de las juntas hasta 2 cm por debajo del nivel del empedrado.

Las rendijas o juntas formadas (abertura entre piedra y piedra) deberan ser llenadas con arena lavada de rio de tal forma
que la superficie formada para el asiento del pavimento hidraulico sea lo mas uniforme posible.

Esta superficie, antes de la colocacién del hormigdn, deberd ser regada para que la misma no absorba el agua del
hormigdn. Durante esta operacidn se debera evitar la formacidn de pequefios charcos.

Si faltara piedra para la reconstruccién del empedrado, la provision correra por cuenta del Contratista.
Colocacién de guias

Las guias seran metalicas especiales para este tipo de obras, de tres (3) metros de longitud minima para los alineamientos
rectos, rigidas sin deformaciones. Estas deberdn apoyarse totalmente sobre la base pétrea previamente compactada.
Deberan estar firmemente aseguradas de tal forma de evitar su movimiento durante el paso de la regla vibradora, por
medio de anclajes al suelo o podran estar apoyadas sobre un hormigdn pobre. El Contratista podra poner a consideracion
del Fiscal de Obra un mejor sistema constructivo para la fijacion de las guias.

Si las guias se mueven con el paso de la regla, se tendra una terminacion superficial defectuosa del hormigdn.

El Contratista, con anticipacion, solicitara al Director de Obra la verificacién con instrumental de precisidn (nivel éptico) de
la nivelacién, los dispositivos de anclajes y la estabilidad de las guias antes de la iniciacion del hormigonado.

Las guias seran retiradas lo antes posible al terminar el pafio correspondiente y en las bocacalles, y los huecos por ellas
dejados seran inmediatamente rellenados con hormigdn vibrado de las mismas caracteristicas que el utilizado en la
pavimentacion de la calzada.

Las guias estaran bien limpias y una vez colocadas; previo al hormigonado, seran perfectamente aceitadas con aceite
vegetal.

Mezclado y transporte del hormigén

No se recibird en obra hormigén cuyo asentamiento del cono de Abrams no esté comprendido entre 6 y 9 cm y cuya
temperatura supere los 32 °C, en el momento previo a la descarga.

Para reducir la temperatura de la masa del hormigdn durante la elaboracién, podra emplearse agua fria, con trozos de
hielo, y de ser posible los aridos se almacenaran protegidos del sol. Con el ensayo del cono de Abrams se regulara la
cantidad de agua a la mezcla en planta.
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A fin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado sera planificado de tal modo de evitar en lo posible la
influencia de muy altas temperaturas ambientales y vientos muy fuertes.

La descarga de la moto hormigonera (mixer) debera realizarse antes de los siguientes limites:

¢ 60 minutos a partir del momento en que se pongan en contacto el cemento con los agregados o con el agua.
¢ no mas de 300 giros del tambor.

Estos limites deben reducirse bajo condiciones climaticas rigurosas.

Si los camiones tienen dispositivo agitador, la descarga debera completarse dentro de los 30 minutos, contados a partir del
momento en que se pone en contacto el cemento con los agregados o con el agua.

La colocacidn del hormigdn se iniciard inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte.
Para el mezclado y transporte de la mezcla de hormigén podra adoptarse cualquiera de las siguientes alternativas.
Planta central de dosificacidon, mezclado y transporte en camiones mezcladores

La planta de dosificacién estara ubicada a una distancia maxima de transporte de sesenta (60) minutos del sitio de obras 'y
su capacidad de produccion sera como minimo 20 m3/h de mezcla.

La dosificacion de los agregados serd en peso y el agregado de cemento serd por peso con balanza propia de corte
automatico. No se permitira la dosificacion en bolsa sino mediante silo metalico de almacenamiento a granel. La medicidn
de la cantidad de agua se hara con mecanismo de corte automatico.

El cemento estara permanentemente protegido de la accion del viento. Las paletas mezcladoras de los camiones estaran
limpias de hormigén y sin excesivo desgaste. Se dispondra la cantidad necesaria de camiones mezcladores para garantizar
la provision continua del hormigdn elaborado. No se permitirdn demoras mayores de treinta (30) minutos entre uno y otro
camioén en el proceso de descarga.

Distribucidn y compactacién del hormigén

Debido a que la accion expansiva del agua intersticial del hormigdn, impide que este alcance la resistencia necesaria, no se
podra realizar hormigonado en caso de que la temperatura ambiente durante y las siguientes 72 horas al mismo, segin
datos y prondsticos meteoroldgicos, sea menor o igual a 5°C.

No se recomienda trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 35°C y no se habilitara
pista alguna cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 38°C o con vientos superiores a los 40 km/h.

En caso de trabajo en climas rigurosos, el Contratista debera programar las medidas y precauciones necesarias, de manera
de obtener un producto final que cumpla con todas las exigencias especificadas.

No se permitira agregar agua a la mezcla proveniente de los camiones, una vez estos lleguen a obra.

El hormigdn verificado con los ensayos de control, sera depositado por el camidn volcador o el mixer sobre la superficie
bien regada del empedrado. El mismo sera distribuido a mano, con la ayuda de palas, frente a la regla vibradora.

La regla vibradora sera movida por "criques" accionados por motores eléctricos (a fin de darle un desplazamiento continuo
y reducir los posibles defectos de lisura), mediante cables de acero. Cuando se desplaza la regla vibrante debera arrastrar
en su frente un rollo de hormigén fresco para garantizar que la regla vibrante apoye efectivamente sobre la superficie del
hormigdn para su perfilado y compactacion. Durante el desplazamiento debe cuidarse que las ruedas apoyen
directamente sobre las guias, para lo cual debe limpiarse permanentemente de restos de hormigdn el tramo de guias que
va recorriendo la regla. Si la rueda de la regla tiende a levantarse, se dispondran contrapesos sobre la misma.

Apoyara sobre las guias mediante ruedas metalicas y la unién entre la regla y las ruedas se hard mediante un mecanismo
amortiguador, de modo tal que la regla apoye totalmente sobre el hormigdn transmitiéndole su vibracion.

El perfil de la regla vibradora serd el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin ondulaciones y el (los)
motor (es) tendrad (n) la potencia adecuada para obtener una energia vibrante capaz de compactar eficientemente el
hormigdn.

Se regulara la frecuencia de vibracion hasta conseguir la maxima eficacia vibrante y dejar la superficie del hormigdn bien
perfiladay lisa.

Correcciones y acabado superficial
En ningln caso se aceptaran reparaciones superficiales una vez iniciado el fraguado del hormigén.

Para realizar correcciones puntuales en el hormigdn después del paso de la regla, se dispondra un puente de servicio que
apoye con ruedas sobre las guias, o sobre caballetes. Las correcciones se haran una vez que el hormigdn haya exudado si es
de alta exudacién; caso contrario, podra realizarse a continuacion de la colocacién y vibrado, en cualquiera de los casos
sera sometido a la aprobacién del Fiscal de Obra.
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Apenas se termine la operacion precedente, se procederd a confrontar la lisura superficial del pavimento mediante el
empleo de una regla de aluminio de tres (3) metros de longitud. Dicha regla se colocara en diversas posiciones paralelas al
eje longitudinal del pavimento. Cualquier irregularidad superficial que exceda los 10 mm, sera corregida de inmediato con
fratases de madera, sin remojar el hormigon.

Luego de las correcciones puntuales, cuando el hormigén se encuentre libre de excesos de humedad y justamente antes de
su fraglie inicial, se procedera con los trabajos relativos al acabado superficial. Primeramente, se pasaran cintas de cafiamo
humedecidas, con movimientos cortos de vaivén en sentido perpendicular al eje longitudinal del pavimento y
acompafiadas de un movimiento de avance, manteniéndolas tensas y firmemente apoyadas sobre la superficie del
pavimento.

A continuacion, a fin de conferirle al pavimento la rugosidad necesaria, se pasara una lona de arpillera humedecida, con
movimientos en direccidn perpendicular al sentido de circulacién.

El nimero de pasadas de la cinta de cafiamo y de la lona de arpillera dependera de la experiencia del (os) operador (es),
siendo en ambos casos uno (1) el nGmero minimo de pasadas requerido. Tanto la cinta de cafiamo como la lona de arpillera
deberan estar embebidas en agua antes de su uso.

Curado

Cuando se haya producido la evaporacion del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de brillante a opaca, se
aplicard el compuesto de curado aprobado, con ayuda de un rociador para la aplicacién del liquido.

Juntas, aserrado y sellado

Cuando el hormigdn haya logrado la madurez necesaria, que permita el manipuleo de las maquinas de aserrado, llegado
como minimo a 60% (usualmente dentro de las 4 a 12 horas posteriormente al endurecimiento del hormigén, en
hormigones comunes) de la resistencia a la traccién, y antes que se marquen fisuras en el hormigdn endurecido se
procedera al corte de las juntas con aprobacién del Fiscal de Obra.

Se cortaran juntas transversales cada 3,5 metros de longitud y junta longitudinal a lo largo del eje del pavimento, mediante
disco de carborundum o con corona de diamantes, de ancho que no excedera de 10 mm (pudiéndose realizarse en dos
etapas) y una profundidad comprendida entre el tercio y la cuarta parte del espesor del pavimento.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo y nimero de maquinas aserradoras
como su condicion de uso, deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obra, a solicitud del Contratista.

La limpieza de la junta se hara con garfio metélico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3
mm de didmetro introducido a presion. Luego se hara el tratamiento de sellado propiamente dicho.

Se podran utilizar selladores a base de silicdn, con rellenos de barra cilindrica de poliuretano, con didmetro 255 mas grande
que el ancho de la junta. Este sellado se realizard en forma inmediata después de los procedimientos de ranurado, o
cuando lo indique el Fiscal de Obra.

Terminado el relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3 mm por debajo de la
superficie del hormigdn. (En todos los casos). Los restos del material o producto del perfilado podran volver a la caldera
para su nueva fusion.

La habilitacion al trafico dependera del momento que se hayan terminado los trabajos de sellado de juntas y transcurrido
un tiempo prudencial en que se alcance la resistencia a la flexién, y se realizard con aprobacién del Fiscal de Obra.

CONTROLES DE CALIDAD DEL HORMIGON

Se comprobara que el hormigén empleado cumpla las condiciones de resistencia, espesores y regularidad superficial
requeridas.

El costo de todos los ensayos sera por cuenta del Contratista.

Los ensayos seran de los siguientes tipos:

¢ Ensayos caracteristicos
e Ensayos de control de hormigdn fresco
e Ensayos de control de hormigdn endurecido

Ensayos caracteristicos

Estan destinados a sancionar la dosificacion definitiva y los medios de obra. Las probetas seran cilindricas de 15 cm de
diametro y 30 cm de altura y seran rotas por compresion a los 28 dias segin la NORMA IRAM 1534, con control del Fiscal de
Obra.

Ensayos de control del hormigon fresco

En el hormigdn fresco se debe controlar la masa del hormigdn previo a su colocacién. Sera rechazado toda carga, mixer o
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volumen equivalente a una unidad de mezclado que no cumpla con los requerimientos de los siguientes ensayos.
Control de asentamiento

Se determinard el asentamiento de la mezcla de hormigén en el momento previo a la descarga, (ensayo del cono de
Abrams) de cada camién mezclador en el caso de hormigdn proveniente de planta dosificadora o por cada volumen
equivalente a una unidad de mezclado en el caso de hormigdn elaborado in situ. En todos los casos, el asentamiento del
cono de la mezcla estard comprendido entre 6 y 9 centimetros, y no seran recibidos en obra los hormigones cuyos
asentamientos estén fuera de estos limites, salvo autorizacién del Fiscal de Obra.

No se permitira adicionar agua al hormigdn elaborado, ni demoras en la llegada a obra, a fin de que el hormigdn se ajuste al
asentamiento mencionado.

Control de temperatura del hormigdn

Con un termémetro se medira la temperatura de la masa del hormigdn. No se recibira en obra aquel hormigén cuya
temperatura supere los 32°C.

Ensayos de control del hormigon endurecido

Los ensayos de control tienen por objeto el controlar y comprobar a lo largo de la ejecucidn de la obra que la resistencia
caracteristica (Fck) del hormigdn sea igual o superior a 260 Kg/cm2 (Fck de proyecto), entre otras verificaciones.

Control de la resistencia del hormigén

Al pie de obra se moldeara la siguiente cantidad de probetas:

¢ Un minimo de seis (6) probetas cilindricas por cada area menor o igual a 50 m2. Si el drea supera los 50 m2, el nimero
de probetas serd incrementada a razon de 2 probetas por cada fraccién menor o igual a 100 m2 de area. Estas seran
curadas en camara hiimeda hasta el momento de su rotura.

De estas probetas, un tercio seran ensayadas a los siete (7) dias y las restantes exactamente a los veintiocho (28) dias, segin
lo establecido en la NORMA IRAM 1534 (Ensayo de Compresidn Simple).

e Adicionalmente, tres (3) probetas por cada 50 m2, que seran curadas con el mismo producto empleado para el
curado del pavimento. Estas seran estacionadas a la sombra y en ambiente natural, hasta el momento de su rotura.
Estas seran ensayadas a los veintiocho (28) dias y los resultados seran puestos a consideracion del Fiscal de Obra.

Las probetas llevaran indicadas la fecha de moldeo, nimero correlativo, que a su vez estaran asentados en una lista para el
control de la fecha de ensayo (rotura) y lugares del pavimento a que corresponden.

Todas las probetas seran moldeadas y ensayadas a la rotura, en presencia del Fiscal de Obra.

El tamafio minimo de la muestra para la determinacidn de la resistencia caracteristica estimada de cada cuadra, serd de 6
probetas.

La resistencia caracteristica estimada (fest) del hormigdn se define con un estimador que responde a la siguiente férmula
general:

fest=2 (X1 +X2+...+Xn-1) _ Xn<k.X1
n-1

Donde X1 < X2 <...< X2n son los resultados ordenados de menor a mayor, obtenidos al ensayar un conjunto par de 2.n
probetas

Cuando el Contratista es duefio de su propia planta y de su propio laboratorio, se haran controles cruzados o aleatorios en
otro laboratorio, segtin indique el Fiscal de Obra.

Si la resistencia caracteristica (Fck) estimada del drea pavimentada es inferior a 234 kg/cm2, se procedera a extraer seis (6)
muestras o testigos, en presencia del Fiscal de Obra, mediante perforaciones especiales realizadas con maquinas
caladoras, a distancias aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el ancho total de la calzada, para lo cual el
Fiscal de Obra fijara en un plano la ubicacion de los mismos.

El hormigdn representado por los testigos extraidos y ensayados, posee la resistencia especificada si se cumplen las
siguientes condiciones:

¢ Laresistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0.85 de la resistencia especificada.
e La resistencia media de los testigos extraidos del drea que se analiza, es igual o mayor que 0.90 de la resistencia
especificada.

Control de lisura
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Con el auxilio de una regla de tres metros, se relevaran lineas de perfil paralelas al eje de la calzada, a cada lado de la
misma. La verificacién de zonas contiguas en el sentido longitudinal se realizarda mediante avances de la regla, no mayores
al5m.

No se admitirdn zonas con resaltos o depresiones superiores a quince (15 mm) milimetros, ni desniveles superiores a tres (3
mm) milimetros entre zonas adyacentes.

En las zonas en que se superen estos limites admisibles, el CONTRATISTA procedera a la regularizacion de la superficie en la
zona defectuosa, mediante desgaste del resalto en si, o de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la
superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizard el CONTRATISTA, de manera tal
que la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusion para la ejecucion de esos trabajos.

El CONTRATISTA procedera a demoler y reconstruir todo pafio que presente depresiones superiores a quince (15)
milimetros, aunque la depresion solo afecte parte del pafio. Todos los gastos que estas tareas ocasionen correran por
cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Control de espesor

En los casos en que se hagan extraccion de muestras o testigos del pavimento, se medira el espesor de la losa de hormigdn
en tres lugares equidistantes de la muestra, promediando dichas medidas.

CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD
Seran aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a estas especificaciones técnicas.

En caso de areas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones o en caso de presentarse fisuras de
profundidades mayores o iguales a 2 mm en el pavimento de hormigdn terminado, el Fiscal de Obra ordenara su
demolicion. En este caso el Contratista debera proceder a la demolicidn y retiro de los materiales y a su reconstruccion de
acuerdo a las condiciones establecidas en esta especificacion. No se reconocera al Contratista compensacion alguna por el
pavimento que se demuela ni por la extraccion y transporte del producto de la demolicidn fuera de la obra. En caso de
presentarse fisuras de profundidad menor a 2 mm, se podran utilizar productos selladores o adhesivos para hormigdn de
marca reconocida, previa aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Condiciones de aceptabilidad de la resistencia del hormigén
Aceptacion sin penalizacion

Si la resistencia caracteristica estimada de la obra en su totalidad es igual o superior a la de proyecto, el pavimento sera
recibido.

La resistencia de las probetas curadas con tratamiento de liquido de curado debe ser mayor al 85% de la resistencia de las
probetas curadas bajo agua.

Aceptacion con penalizacion

Si la resistencia caracteristica estimada (fest.) del drea a certificar es inferior a 260 Kg/cm2, pero superior o igual a 234
Kg/cm2, el pavimento sera aceptado con precio unitario final reducido.

El coeficiente de reduccion seréa calculado de la siguiente manera:
Adrx fest + (At - Adr)

CR= Coeficiente de reduccién = 260

At

donde:

CR Coeficiente de reduccién por resistencia de cada area pavimentada cuya 234
Adr  Area a certificar

At Areatotal del item de contrato

fest. resistencia caracteristica estimada para 28 dias (en Kg/cm2)

En base a los testigos extraidos, y mediante el procedimiento establecido en este numeral, se estimara la resistencia
caracteristica de la cuadra en cuestion.

Si la resistencia caracteristica estimada en base a los testigos es inferior a 234 Kg/cmz2, el pavimento sera rechazado y el
Contratista procedera a la demolicion y reconstruccion del tramo en cuestion. Todos los gastos que estas tareas ocasionen
correran por cuenta exclusiva del Contratista.

El precio unitario final reducido se obtendra mediante el producto de este coeficiente de reduccidn y el precio unitario final.
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Condiciones de aceptabilidad de la lisura
Seran aceptados sin penalizacion todos los pafios que no presenten resaltos ni depresiones mayores a cinco milimetros.
Aceptacién con penalizacién

Los pafios que presenten resaltos o depresiones mayores a cinco milimetros y menores a quince milimetros seran
aceptados con precio unitario final reducido.

El coeficiente de reduccion sera calculado de la siguiente manera:
Coeficiente de reduccion = Adl x kl + (At - dl)
At
Donde:
Adl Sumatoria de area de pafios que presenten defectos de lisura
At Area total a certificar
kl Coeficiente que sera:
0,90 cuando el resalto o la depresidn es menor a 10 mm.
0,85 cuando el resalto o la depresion es menor a 15 mm.

El precio unitario final reducido se obtendra mediante el producto de este coeficiente de reduccion por el precio unitario
final (incluidos mayores costos).

No sera aprobada el area que presente resaltos o depresiones superiores a quince (15) milimetros, ni losas adyacentes
cuyos desniveles sean superiores a tres (3) milimetros.

Condiciones de aceptabilidad del espesor

No se aceptara ninguna losa cuyo espesor sea menor al especificado, siendo obligacion del Contratista la demolicién y
reconstruccion de dicho pafio en las condiciones previstas en estas especificaciones a su exclusivo cargo.

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS
El Contratista mantendra la obra permanentemente limpia, libre de escombros y desperdicios provenientes de la misma.

Es responsabilidad del Contratista mantener las calles pavimentadas cerradas al transito y debidamente sefializadas a fin
de evitar posibles accidentes a personas o vehiculos, por lo menos hasta el séptimo dia de su endurecimiento y durante
quince dias al transito general.

El Contratista recabara la conformidad del Fiscal de Obra para habilitar el pavimento al transito, una vez cumplidos los
plazos especificados.

Para la habilitacion, el Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado
oportunamente como defensas. Asimismo, procedera al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas que
estuvieran dentro de la zona de obras. Ademas, el Contratista debera realizar la limpieza del firme mediante barrido y
lavado con manguera.

Una vez limpia la superficie, el Contratista verificara la existencia de deficiencias menores, como bordes de juntas, sellado
dejuntas, cordones, etc., y procedera a su reparacién inmediata.

El Fiscal de Obra, una vez controlado el cumplimiento de todas las tareas mencionadas, autorizard por escrito la
habilitacion del pavimento al uso publico.

CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista debera realizar a su exclusivo cargo la conservacion de las obras construidas durante todo el plazo que se fije
contractualmente.

Las reparaciones que el Contratista deba realizar durante el periodo de conservacion seran realizadas ajustandose en un
todo a lo previsto en estas especificaciones.

Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberan estar perfectamente
llenas, sin exceso de material de relleno.

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la calidad de los
materiales, equipos y procedimientos constructivos empleados, y estd obligado a su reparacién durante el periodo de
conservacion a su cargo.

MATERIALES

El Contratista es Unico responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. A tal efecto, debera verificar en
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forma permanente la calidad de todos los materiales que ingresen a obra.

El Fiscal de Obra verificara los controles de calidad realizados por el Contratista sobre todos los materiales. A tal efecto, el
Contratista debera entregar dos copias de todas las planillas de ensayos una a la Direccion de Obras y otra al Director de
Obra. El Fiscal de Obra podra ordenar, en cualquier momento, la realizacién de ensayos de control en la medida que los
considere necesario.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta al Director de Obra a rechazar los
materiales cuestionados y ordenar al Contratista el inmediato retiro de la obra de dichos materiales.

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obra, no seran
utilizados.

El Contratista debera tener en obra todas las Normas de ensayo de calidad vigentes de los materiales mencionados en la
presente especificacion técnica.

Los materiales a utilizar en la elaboracidn del hormigdn respetaran las siguientes especificaciones.
Agregado Grueso

El agregado grueso estara formado por piedra triturada de basalto limpio. El pasado por el tamiz N° 200 de la mezcla no
podra ser superior al 1,5 %, no debiendo esta fraccion ser plastica (IP <2%).

El tamafio maximo minimo sera de 19 mm y maximo 25.4 mm. La fraccion de granos de forma chata no podra ser mayor de
15% en peso. Se entiende como grano chato cuando una dimensién cualquiera es mayor en tres (3) veces de cualquier otra
dimension.

25, 4 - - 95 - 7 LI R— 0 - 0-
4,8 - 100 100 60 - 10 5 -

19, 1 - - 100 90 - e 20 - 0- 0-5 -
4,8 - 100 - 55 10

La granulometria del agregado grueso debe estar comprendida dentro de los siguientes limites:

El agregado grueso debera tener el maximo aporte por el tamiz N° 4, para corregir la ausencia de fraccidon gruesa en la
arena. En el calculo de las granulometrias se hara la correccion que corresponda al pasado por el tamiz N° 4.

Agregado Fino

La arena sera proveniente del lecho del rio Paraguay, estara limpia, y no contendra mas de 1,5% de material pasante por el
tamiz N° 200.

La arena con la fraccion aportada por el agregado grueso tendra un médulo de fineza comprendido entre 2,20 y 3,00. La
granulometria del agregado fino debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Exigencias Granulometricas para agregados finos

Tamices Porcentaje pasante en el tamiz
(mm)
Curva A Curva B Curva C
9,6 100 100 100
4,8 95 100 100
2,4 80 100 100
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1,2 50 85 100

0,6 25 60 95

0,3 10 30 50

0,15 2 10 10
Agua

Debera ser limpia, exenta de materiales en suspensidn, y apta para la elaboracién y curado del hormigén. Sera
preferentemente de la red de distribucion de la ciudad. Cuando se emplee agua de otro origen o de composicion
desconocida se realizara analisis quimico. El agua debe cumplir las condiciones exigidas por la ESSAP para agua potable.

El contenido total de sales (cloruros y sulfatos), deben analizarse juntamente con las cantidades de estos productos
aportados por los aridos y la arena a la mezcla. Los limites dependeran de la agresividad del ambiente, pero puede
recomendarse que no superen los siguientes valores:

e 1,2 kgdeion Cl por m3 de hormigdn elaborado (para hormigén armado),
¢ 0,6 kg de ion SO4 por m3 de hormigdn elaborado.

Si el agua contiene materia sélida en suspension se debe prever tanques intermediarios para garantizar una sedimentacion
durante 24 horas como minimo.

Cemento

Sera de industria nacional. Se empleara cemento Tipo PZ, salvo cuando las condiciones de preparacion o colocacién hagan
aconsejable el empleo de un cemento de alta resistencia de liberado rapido al transito. Debera cumplir con las
especificaciones del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (I.N.T.N.) y, en caso de utilizarse de otra procedencia,
estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacion y debera ser sometido a prueba en el LNT.N., el que
expedira el certificado respectivo para su uso.

El almacenamiento y estado de conservacion deben asegurar la manutencién de todas sus propiedades y caracteristicas de
fabricacion. Se dara preferencia al manejo del cemento a granel con silo de almacenamiento.

No se empleara cemento que haya sido almacenado por mas de 90 dias, o que esté afectado por la humedad. La formacién
de grumos de cemento que no se deshacen con la presion de los dedos es un indice de pérdida de las propiedades
originales.

Compuestos de curado

Los compuestos de curado son productos que se pulverizan sobre el hormigdn fresco y forman una membrana
impermeable. Deben ser de marca reconocida y con experiencia de empleo en obras similares.

Material para el sellado de juntas

El material de sellado de juntas serd de procedencia comercial, debiendo contener en su composicion caucho sintético,
preferentemente de aplicacion en frio. Otra alternativa es usar mezcla compuesta de 60% de asfalto diluido (RC) y 40% de
alquitran, aplicado en caliente (80° C). Se calentara el asfalto RC en bafio maria y se ira agregando el alquitran en panes
hasta su completa fusion. La aplicacidn se hara con un jarro especial con borde acanalado.

El Contratista podra sugerir el uso de otros materiales comerciales para el sellado de las juntas, a saber: mastic
elastomérico, mastic asfaltico, sello premoldeado, etc. El Fiscal de Obra fijara la fecha y lugar para una demostracion de las
bondades del o los materiales cuyo uso se propone. La prueba se llevara a cabo con por lo menos un (1) mes de antelacién a
su empleo en la pavimentacion.

Aditivos

El empleo de aceleradores de fraguado, de modo de permitir la habilitacion de las calles pavimentadas, dentro de los
primeros cinco dias, asi como de otros aditivos, se realizara bajo el estricto control de el Fiscal de Obra de Obra.

Limitaciones M rolégi
El hormigdn debera colocarse a una temperatura comprendida entre 10y 32° C.

El Contratista sera responsable de proporcionar todo el equipo y demas recursos necesarios para el cumplimiento de lo
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dispuesto en este articulo.

En tiempo caluroso, en las operaciones de mezclado y colocacién el Contratista debera cumplir los siguientes requisitos
minimos:

a. Colocar los agregados y otros componentes a la sombra o en lugares cerrados, y enfriarlos.

b. Colocar a la sombra, o enfriar de alguna otra forma, el equipo de dosificacion, transporte y bombeo, asi como otros
equipos, durante la produccién y colocacion.

c. Enfriar los agregados mediante rociado con agua.

d. Enfriar el agua de la mezcla por medio de tanques de refrigeracion o enterrados, o utilizando hielo picado como parte
del agua de la mezcla. El hielo debera estar completamente derretido al finalizar el mezclado.

Las formaletas de las guias laterales que estaran en contacto con la mezcla deberan enfriarse cubriéndolas con una
envoltura protectora o aplicandoles un rocio con agua.

No debera colocarse el hormigdn cuando se considere que cualquier combinacion de temperatura del aire, la humedad
relativa, la temperatura del hormigdn y la velocidad del viento en toda el 4rea de colocacidn, pueda resultar en una tasa de
evaporacion mayor dé 0,5 kilogramos por metro cuadrado por hora (0,5 Kg/m2 h).

Si se espera que las condiciones naturales produzcan una tasa de evaporacion excesiva (mayor de 0,5 Kg/m2 h), el
Contratista debera tomar medidas para reducir efectivamente la evaporacion esperada en toda el area de colocacion. Estas
medidas incluirdn una o mas de las siguientes:

1. La construccidn de cortavientos o cerramientos, para reducir efectivamente la velocidad del viento en toda el area de
colocacion, debidamente aprobados por el Fiscal de Obra.

2. Lainstalacion de rociadores de agua o presion contra el viento en el lugar de los trabajos, para aumentar la humedad
relativa en toda el area de colocacion. El agua utilizada en los rociadores depresidn se ajustara a lo dispuesto en
estas especificaciones.

3. Lareduccion de la temperatura del hormigdn, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente en a), b), ¢) y d).

El Contratista protegera el hormigdn de los efectos perjudiciales de la lluvia, en todo momento, durante su colocacién e
inmediatamente después de su acabado.

VER ANEXO | - IMAGENES COMPLEMENTARIAS - Imagen 1
EQUIPO MiNIMO

El Oferente debera poseer en propiedad o en su defecto adquirir o alquilar, indicando marca y modelo del siguiente equipo
mecanico:

1. Equipo para el transporte del hormigdn:

Dos (2) camion mezclador (mixer) de cinco metros cubicos (5 m3) de capacidad minima cada uno, para cada frente de
hormigonado.

Un (1) camidn volcador de cinco metros cubicos (5 m3) de capacidad cada uno. En caso de usar camiones mezcladores, se
exigira un (1) solo camién volcador.

2. Una (1) regla vibradora para pavimentacion, de siete (7 m) metros de longitud basica, extensible a diez (10 m) metros,
con sus correspondientes criques de maniobras accionado eléctricamente. Alternativamente se podra utilizar
maquinaria que cumpla las mismas funciones que la regla vibradora, debiendo en todos los casos ser de tecnologia
mas avanzada.

Una (1) regla de aluminio de uso comUn en estos trabajos, de 4 m (la misma no podra ser de fabricacion casera).

Un (1) vibrador de inmersién.

Una (1) plancha o sapito vibrocompactador.

Un (1) rodillo vibrocompactador de 2 ton.

Un (1) camidn cisterna (con capacidad minima de 10.000 litros).

Un (1) compresor autopropulsado (para limpieza de calles y juntas entre piedras).

Un (1) tanque regador portatil (rociador tipo mochila para aplicacion de compuesto de curado.

10. Una (1) mezcladora (con capacidad minima de 300 lts).

11. Una (1) cuna de 0,5 m3 de capacidad para transporte del hormigon.

12. Dos (2) puentes de servicios, con ruedas y metalicos de 7,5 m de longitud minima extensible.

13. Dos termdémetros para medicion de temperatura masa del hormigén.

14. Equipo para ensayo de asentamiento por el cono Abrams.

15. Doce (12) moldes de 15x30 cm o 10 x 20 cm para probetas cilindricas.

16. Una (1) maquina para aserrado de juntas con motor propio.

wooN kAW

Los equipos deberan estar en excelentes condiciones de uso y apariencia, durante su permanencia en obra.
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Dicho equipo debera tener un rendimiento suficiente, como para cumplimentar satisfactoriamente el plan de trabajos
contractual.

En la medida que el equipo vaya incorporandose a obra, el Fiscal de Obra procedera a su revision. Todo equipo para poder
ser utilizado en obra debera tener su aprobacidn escrita por el Fiscal de Obra.

No se permitira la iniciacion o ejecucidn de ningln trabajo, sin tener los equipos necesarios debidamente autorizados por el
Fiscal de Obra.

El Fiscal de Obra en cualquier momento y a su exclusivo juicio, podra exigir el inmediato reemplazo de todo equipo que
presente signos de deterioro, deficiente mantenimiento, ineficiencia o escaso rendimiento. En caso de incumplimiento de
estas ordenes, el Fiscal de Obra arbitrara las medidas oportunas, pudiendo llegar a la paralizacion de los trabajos, siendo
por cuenta del Contratista todos los perjuicios que tal medida ocasione, incluyendo las penalidades por incumplimiento del
plan de trabajos

METODO DE MEDICION

La unidad de medida de los items PAVIMENTO Y BADENES DE HORMIGON HIDRAULICO DE ALTA DUREZA INICIAL e= 0,17 m
Fck=260 Kg/cm?2, y para el item LOSA DE H° - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL sera el metro cuadrado (m2), medido
en pista de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones y cotas sefialadas en los documentos del
proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y a
satisfaccién plena del Fiscal de Obra y corresponderd a los items PAVIMENTO Y BADENES DE HORMIGON HIDRAULICO DE
ALTA DUREZA INICIAL e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2, y para el item LOSA DE H° - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL

Los precios unitarios deberan cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte,
descarga y acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que
hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del transito pablico
durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro..

VIGAS DE BORDE - items 1.2.7,2.2.7y 1.2.6

En las uniones con los pavimentos adyacentes al pavimento de hormigdn hidraulico se construiran vigas de hormigén
armado, respetando las secciones y cuantia de armadura indicados en los planos respectivos. En cuanto a la resistencia
caracteristica y controles de calidad del hormigdn a utilizar, son los mismos especificados para el Pavimento de hormigdn
hidraulico.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida de las vigas de borde sera el metro lineal (ml), medido en pista, de acuerdo con las exigencias de estas
especificaciones y las dimensiones y cotas sefialadas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con estas especificaciones y a
satisfaccion plena del Fiscal de Obra y correspondera al item VIGAS DE BORDE 25x40 cm - FCK=260kg/cm2 - APRIN.4 @ 12 Y
EST.@8-1C/20 - 120.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga
y acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que hayan
sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el
lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los rubros.

READECUACION DE AGUA CORRIENTE - [TEMS 1.3.4, 2.4.2, 2.7.4, 1.3.5, 2.7.5,1.3.6, 2.7.6, 1.3.7, 2.7.7, 1.3.8, 2.7.8,
1.3.9,2.7.9,1.3.10 Y 2.7.10

TUBERIAS PRINCIPALES Y RAMALES DOMICILIARIOS
AGUA POTABLE
CONSIDERACIONES GENERALES

Estas Especificaciones Técnicas establecen condiciones minimas de calidad de los trabajos de reparacién y mantenimiento
de redes de agua potable y otras tareas afines en Asuncion que el Contratista debe realizar de acuerdo con el buen arte de
la Ingenieria.

El Contratista, estad obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todo su personal. La falta
de cumplimiento de las mismas hara responsable al Contratista de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a
terceros a raiz de la mala ejecucion de los trabajos contratados.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION Y PROTECCION
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El Contratista realizard su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via publica, tanto del paso de
vehiculos como de peatones. el contratista debera utilizar dispositivos de sefialamiento en la via publica para su propia
seguridad y la de los transedintes.

La sefializacion adecuada del lugar de trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevara a cabo para la proteccion
de las personas ajenas o no a la obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las
exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias publicas, puentes,
viaductos, redes aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

La sefializacion para el desvio del trafico obedecera a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de sefiales.

El Contratista es el Gnico responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a
consecuencia de la falta de los elementos de sefializacion durante la ejecucion de los Trabajos o por el abandono del sitio
en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la debida sefializacién. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el
Contratista, sin costo adicional para la Municipalidad.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION DIURNA
Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales.
Estas categorias son las siguientes:

Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algln peligro en calles o
vias.

Sefiales de Reglamentacidn: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al uso
de calles y cuya violacion constituya unainfraccion a las Leyes de Transito

Sefiales de Indicacidn: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que puedan
ser (tiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacién de sefiales, se indicara un ndmero minimo de modelos, los cuales
podran ser utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacion seran de advertencia. Siempre que las condiciones
exijan, seran acompafiadas de sefiales de Reglamentacién, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser
Municipalidad, M.0.P.C.

En caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin
costo adicional para Municipalidad.

SENALES A UTILIZAR

El Contratista debera utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que a criterio de la Municipalidad, sean mas
convenientes para una correcta sefializacion del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales,
y las leyes que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas.

Las sefializaciones deberan ser tales que en todo momento se salvaguarde la integridad fisica de las personas y sus Bienes.
SENAL INDICATIVA DE "PERSONAS TRABAJANDO"
Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada.

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y sera fijada en pedestal Unico o en uno triple, con una diagonal en posicién vertical,
teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la FIGURA N° 1.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres
trabajando en pista de transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de 30
m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias.

Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la via pUblica.
FIGURA: HOMBRES TRABAJANDO - VER ANEXO | - /IMAGENES COMPLEMENTARIAS - Imagen 2
CABALLETES

Los caballetes seran de madera o de tubos de hierro galvanizado doblados con formas y dimensiones padronizadas e
indicadas en los disefios. Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al
tiempo, de conformidad con las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este Gltimo caso, dispuestos uno al lado
de otro, en nimero que pueda impedir el paso de vehiculos.
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FIGURA: CABALLETE - VER ANEXO | - IMAGENES COMPLEMENTARIAS - Imagen 3
CINTA INDICADORA DE AREA DE SEGURIDAD

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color
blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se utilizaran para delimitar areas de servicios transitorios. Estas bandas o
cintas de seguridad serdn colocadas a una altura que varia de 0.85 a 1.20 m. y montadas por puntales, postes
demarcatorios o caballetes.

FIGURA: EJEMPLO DE CINTAS DE SEGURIDAD - VERANEXO | - IMAGENES COMPLEMENTARIAS - Imagen 4
FIGURA : POSTE DEMARCATORIO - VERANEXO | - IMAGENE. MPLEMENTARIAS - Im.

OTRAS SENALES

Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcion 6 simbolo de colores negro, indicando la direccidn a ser seguida.
Letrero Transito Impedido

Placas Indicativas.

Conos de Sefializacion: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o pléstico, y tendran las medidas
indicadas en el disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente, y pintados de color amarillo. Los conos
seran utilizados en el balizamiento de las areas prohibidas al trafico y serviran también para la sefializacion de los lugares
de apertura de pequefias obras. Podran ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y almacenamiento

CHALECOS DE SEGURIDAD
Para trabajos en la via Publica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad.
DISPOSITIVOS DE SENALIZACION NOCTURNA

La sefializacion nocturna serd hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con
sefializacion reflectiva y/o sefializacién luminosa. Ademas de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos
cuidados y atencidn deberan ser prestados a la sefializacién nocturna de los equipamientos méviles o semi-mdéviles que
necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecucion de los trabajos.

SENALIZACION REFLECTIVA

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el
dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializaciéon puede ser conseguida por medio de
dispositivos especiales (ojos de gato, peliculas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

REMOCION DE PAVIMENTO
REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Para la remocidn de pavimento asfaltico, se debera marcar en el pavimento zonas rectangulares que delimiten las areas de
corte. A continuacion, se procedera al corte del pavimento o se realizardn punteadas con martillete neumatico, en los
limites del cuadro a remover, a los efectos de perforar y romper el pavimento. La operacion serd completada con la ayuda
de barretas y otras herramientas, procediendo a la remocién del pavimento.

Para la remocidn del pavimento empedrado y/o adoquinado se utiliza la barreta o elemento similar para aflojar y levantar
las piedras y/o adoquines procediendo luego a la remocidn de los mismos.

El contratista deberd seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como corddn, adoquines, piedras y
otros. No podran ser reutilizados los materiales asfalticos.

El Contratista debera completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten indispensables y
reconstruir con ellos nuevamente el pavimento, en el caso que esté incluido en el contrato. Los restos del pavimento no
aprovechados seran retirados del drea de ejecucion, no pudiendo, el Contratista, abandonar el area hasta que el sitio quede
limpioy sin escombros.

REMOCION DE PAVIMENTO RiGIDO

Para la remocién de pavimento tipo hormigdn simple o armado, se debera marcar en el pavimento zonas rectangulares que
delimiten las areas de corte. A continuacidn, con una maquina de cortar equipada con disco especial para hormigén, se
procederd al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumatico o en casos de pequefias
aberturas con mazos se debilitard y rompera el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no
seran reciclados. Los equipos empleados deberan estar en perfectas condiciones de operacion a fin de no entorpecer las
tareas.

Como norma general, la remocién del pavimento debera ser hecha mecanicamente utilizandose martilletes neumaticos
insonorizados principalmente en zonas habitadas. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del drea de
ejecucion, no pudiendo, el Contratista, abandonar el area hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.
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EXCAVACIONES
GENERALIDADES

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién para ramales de conexiones domiciliarias y tuberias
secundarias hasta 100 mm (4).

El contratista debera en primer lugar, antes de iniciar la excavacidn, ubicar todos los dispositivos de proteccién vial
siguiendo el procedimiento normalizado de dispositivos de sefiales de proteccion vial.

Ademas, el Contratista debera examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en
dias de lluvia y se hara de ser necesario, las previsiones del caso. Esta prevision, incluira el estudio de la defensa mas
adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con las medidas
mitigadoras de Impacto Ambiental. En lo posible, se deberan proteger los arboles y estructuras existentes en las cercanias
de las excavaciones.

EXCAVACION DE ZANJAS

El Contratista hara una investigacion de las interferencias, para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes, u otras
instalaciones subterraneas existentes y otros, que estén en la zona alcanzada por las excavaciones, o en dreas cercanas a
ellas.

Existiendo otros servicios publicos, situados en los limites de las areas de delimitacién de zanjas, quedara bajo la
responsabilidad del Contratista la no interrupcion de aquellos servicios.

Las excavaciones proximas a las interferencias deberan ser ejecutadas, de manera de no dafiar las estructuras existentes.
Todo dafio causado a cualquier instalacion existente, debera ser reparado por el Contratista, quedando a cargo de este
cualquier gasto de reparacién o indemnizacion.

La zanja debera ser excavada en seccion rectangular. Dependiendo del tipo de suelo, la zanja podra ser excavada con
paredes verticales.

CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS
MATERIALES

El material para asiento de las tuberias debera ser arena. Podra ser empleado material originado de la excavacién de las
zanjas, siempre que esté libre de piedras, materiales extrafios, tierra vegetal; y aprobado por la Fiscalizacidn.

TENDIDO DE TUBERIAS PEAD

EJECUCION

La ejecucidn de la excavacion y el tendido de las tuberias de PEAD deben seguir las siguientes indicaciones:
Elfondo de la zanja no debe tener objetos duros como rocas o cualquier otro elemento que entalle la tuberia.
Elfondo se rellenara previamente con una capa de arena de minimo 10cms.

La zanja debe ser lo mas angosta posible dentro de los limites practicables y que permita el trabajo dentro de ella si es
necesario.

Diametro de la Tuberia mm. Ancho de la Zanja cm.
63 40
90 40
110 40
160 40
200 50
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La tuberia PEAD, se debe instalar a una profundidad minima de 80 cm en general para diametros hasta 200mm, y a un (1)
metro si son pasos de alto trafico.

No se debe desenrollar la tuberia en forma de espiral. Adicionalmente se debe instalar en forma serpenteada para facilitar
los movimientos de tierra, o por contracciones y dilataciones del material.

La flexibilidad de las tuberias PEAD permite curvaturas al encontrarse obstaculos menores facilitando y economizando la
instalacion.

El radio de curvatura a una temperatura ambiental de 20°C debera ser aproximadamente de 20 a 25 veces el diametro
nominal de la tuberia. Si existe alglin accesorio en este sector, el radio de curvatura debera ser de 120 a 125 veces el
didametro nominal de la tuberia.

El relleno se debe comenzar inmediatamente después de la colocacién y pruebas de presidn de la tuberia PEAD con el fin de
protegerla.

La colocacion de accesorios para tuberias de PEAD debera considerarse incluida en el precio de colocacién de tuberias de
PEAD.

RELLENOS Y COMPACTACION

GENERALIDADES

El material a utilizarse en los rellenos en general podra ser el obtenido del material seleccionado de la excavacion.
En ningln caso serd permitido el relleno con suelos inestables.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacién o de préstamos, sera de tal naturaleza que, después de colocado y
compactado adecuadamente conforme un relleno denso y estable, debera cumplir con las caracteristicas citadas.

No deberd contener vegetacion, raices, piedras, sustancia porosa o materia organica. Los materiales rechazados deberan
ser sustituidos por otros aceptables.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, sera retirado del sitio de trabajo y llevado inmediatamente
a un lugar donde no cause molestias.

EJECUCION
Una vez preparado el lecho, colocado el cafio, se procedera a la ejecucion del relleno y compactacion en dos etapas:

En la primera etapa del relleno: comprende a partir de la cama de apoyo de la tuberia, hasta 0,30 m por encima de la
clave del tubo sera de material selecto.

Este relleno se colocara en capas de 0,10 m de espesor terminado, compactandolo integramente con pisones manuales de
20 a 30 kg de peso, teniendo cuidado de no dafiar la tuberia.

Para esta parte del relleno, se utilizara arena lavada de rio, sin terrones ni piedras, la regién directamente arriba del tubo no
debera ser compactada para evitar la deformacién del mismo.

En la segunda etapa del relleno: deberd ser ejecutado, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo de las paredes de
la zanja, debiendo compactarse en camadas no mayores que 20 cm. con la utilizacion de equipos mecanicos apropiados y
debiendo presentar un alto grado de compactacion, de tal modo que no presente hundimientos posteriores el pavimento.

Se debera tener especial cuidado para compactar el material en los costados del tubo y asegurarse de que el material
relleno quede en intimo contacto con dicho tubo.

Los rellenos mencionados se realizaran inmediatamente concluida la instalacién y de ser posible en la misma jornada,
previa limpieza y desagote, verificando que la zanja haya quedado seca, a fin de garantizar el éxito de los trabajos.

Los restos de los materiales sobrantes seran retirados del area de ejecucion. La reposicion de los materiales faltantes
correra por cuenta del Contratista.

FIGURA: ESQUEMA DE RELLENO - VERA - IMAGENES COMPLEMENTARIA
REPOSICION DE PAVIMENTO

REPOSICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO

EJECUCION

La reposicion de empedrado deberd cumplir las Especificaciones siguientes, que el Oferente deberd contemplar al
momento presentar la Oferta.

Sobre la sub-rasante previamente regularizada y compactada, se colocara una capa de arena lavada de rio en tal cantidad
que el espesor del colchén sumada a la piedra compactada en él, no sea inferior a 25 cm. que servira de asiento a la piedra
bruta del pavimento. No se permitira la reposicion de empedrado con resto de asfalto proveniente de la remocién de zanja.
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Se utilizara piedras similares a las existentes originalmente, sean éstas basaltica negra o arenisca blanca tipo Emboscada, o
cualquier otra clase.

Las piedras tenderan a formas prismaticas y no seran menores que 0,15 x 0,15 ni mayores que 0,25 x 0,25.

Se rechazaran vy retiraran de la obra todas las piedras que presenten signos evidentes de descomposicidén (rocas
meteorizadas).

Las piedras se colocaran a manoy a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia
la base. La mayor dimensidn en su superficie externa estard orientada en sentido normal al eje de la calzada y aquellas
(piedras) estaran intimamente en contacto una con otra formando lineas o hileras con juntas discontinuas.

Se insertaran piedras menudas mezcladas con ripio, entre las piedras previamente asentadas, de modo que sirvan de cufia
para mantener unido al conjunto.

Terminada la operacion de asentamiento se hara un compactado con maquinaria apropiada o en forma manual. La
compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada.

Elnimero de pasadas o de golpes sera el necesario de manera tal de asegurar una superficie nivelada.
CONTROL DEL EMPEDRADO
Los materiales faltantes a utilizarse deben ser proveidos por el Contratista.

El paso, sobre la superficie, de un camién cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no deberd producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacién o cambio del material base para corregir este
defecto.

Si luego de la reposicion del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-elevaciones con respecto al
nivel tanto transversal como longitudinal del pavimento existente, el Contratista deberad remover y reponerlo a niveles
correctos y con la lisura correspondiente.

REPOSICION DEL PAVIMENTO ADOQUINADO
EJECUCION
Los materiales faltantes a utilizarse deben ser proveidos por el contratista.

La reposicion del adoquinado debera cumplir la secuencia de servicios siguiente:

e Sobre la sub-rasante compactada se colocara la capa de arena lavada que servira de asiento a los adoquines. El
espesor de la arena suelta deberd ser tal que luego de compactada, la altura del colchdn tenga entre 3y 5 cm.

Sobre la capa de arena se colocaran los adoquines que seran asentados a mano y mediante el empleo de un martillo,
formando lineas o hileras continuas, corrigiéndose la posicion de los mismos utilizando un pisén liviano. La
colocacién de los adoquines sera hecha cuidadosamente impidiendo cualquier deslizamiento de los ya asentados,
asi como irregularidades de la camada de arena. Normalmente la distancia entre los bloques es del orden de 2 a 3
mm no debiendo ser mayor que 5 mm.

La compactacion sera efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada. El nimero de pasadas sera el
necesario de tal manera a asegurar una superficie nivelada, capaz de recibir un trafico de vehiculos sin que
posteriormente aparezcan ondulaciones. Posteriormente debera ser esparcida sobre la superficie, una capa fina de
arena y debera ser ejecutada luego otra pasada, garantizando asi el relleno de los vacios en las juntas de los
adoquines.

REPOSICION DE VEREDA (vdlido también para el subitem 2.4.2 del item 2.4 - DRENAJE DE NAPA FREATICA 40X60 -
TRAMOS 1y 2 - LONGITUD: 1.300 m)

e La reconstruccion de veredas y cordones, se hard con los métodos y materiales adecuados para garantizar la
igualdad de tipoy calidad al existente.

Los materiales a utilizar deben ser proveidos por el Contratista.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada se colocara un contrapiso que servira de asiento a los
mosaicos de la vereda.

Se utilizara materiales similares a los de la vereda existente.

La colocacion y correcta nivelacion de los mosaicos se hard a manoy con la mezcla adecuada y donde corresponda se
colocarad la patina correspondiente.

En el caso que la Vereda fuera solamente Alisada se repondra el Contrapiso y la mezcla de Terminacién tendrd un
espesor de 2cm con un dosaje 1:2:8.

Si la Vereda fuere de Hormigdn Simple la mezcla para reposicion del mismo tendra una Resistencia caracteristica de
120 Kg/cm2y un espesor de 12 cm.

METODO DE MEDICION
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Elitem AGUA CORRIENTE, asi como todos sus sub items, indicados en la planilla del Formulario de la Propuesta, se mediran
como se indica en dicha planilla, una vez que estos sean verificados y aprobados por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El item AGUA CORRIENTE, asi como todos los sub items que forman parte del mismo, se pagaran cada uno de ellos de
acuerdo al precio establecido en el contrato en los sub items del Formulario de la Propuesta. Este precio serd compensacion
total por la provision y el transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas
para la correcta ejecucion de los trabajos, indicados como:

Remocién de pavimento asfaltico m2
Remocién de empedrado m?2
Excavacién m3
Remocién de veredas con contrapiso m?2
Asiento y relleno de material arenoso m3
En PEAD de didmetro 2" ml
En PEAD de didmetro 3/4" (ramales) un
Valvulas 2" un
Prueba hidraulica en tuberias ml
Interconexiones y derivaciones con tuberias existentes - Didmetro 50mm a 50mm un

NOTA IMPORTANTE:
¢ LAPRUEBA HIDRAULICA SE DEBE REALIZAR CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE ESSAP S.A.

LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES -items 1.4.1,2.3.1y 1.3.1
- IMAGENE. MPLEMENTARIAS - Imagen 7

Consiste en la extraccion de la tapa del registro, la nivelacién de la mamposteria y su posterior recolocacién utilizando
hormigdn hidraulico utilizado para pavimento de hormigdn hidraulico (0,7 m3), fijandola nuevamente de tal forma a que el
nivel final de la tapa coincida con el nivel final de la rasante del pavimento terminado, y sea capaz de soportar la carga
vehicular (estas cantidades son meramente estimativas, las que seran realmente identificadas en obra).

METODO DE MEDICION
El método de medicién del item LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES ser4 por unidad (un).
FORMA DE PAGO

El pago e todo lo necesario para realizar las tareas antes descritas, sera abonado segun el precio ofertado para el item del
Formulario de la Propuesta, indicado como LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES.

LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE VALVULAS DE AGUA CORRIENTE - items 1.4.2,2.3.2y 1.3.2

Consiste en la extraccion de la tapa de la véalvula de agua corriente, la nivelacion del anillo y su posterior recolocacion
utilizando mortero de dosaje 1:3 (cemento - arena), de tal forma que el nivel final de la tapa coincida con el nivel de la
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rasante del pavimento terminado.

METODO DE MEDICION

El método de medicién del item LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE VALVULAS DE AGUA CORRIENTE sera por unidad (un).
FORMA DE PAGO

El pago de todo lo necesario para realizar las tareas antes descritas, serd abonado segun el precio ofertado para el sub item
del Formulario de la Propuesta indicado como LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE VALVULAS DE AGUA CORRIENTE.

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO - items 1.4.3y 2.3.3
DESCRIPCION

Consiste en las operaciones necesarias para efectuar la remocion de un cierto espesor de la carpeta asfaltica, mediante la
operacidn de fresado mecénico y el posterior transporte del material extraido hasta el local de la Direccién de Vialidad
(Planta Asfaltica) de la Municipalidad de Asuncién ubicado en la Av. Artigas y Playa.

El objetivo de estos trabajos consiste en recuperar de esta forma las condiciones de confort y seguridad que brindan las
superficies de las calzadas, afectadas por distintos tipos de fallas. Tal aptitud se refiere a la lisura superficial, vinculada al
confort de marchay la adecuada resistencia al deslizamiento, relacionada con la seguridad del transito.

PROCEDIMIENTOS DE FRESADO

El fresado se efectuara en los lugares indicados por el Fiscal de Obra, en el espesor requerido,, a fin de proveer una
superficie uniforme para la posterior pavimentacién con hormigén hidraulico.

La temperatura de la capa asfaltica a fresar estara comprendida entre cinco (5) y cuarenta y cinco (45) grados centigrados.
La temperatura de la capa a fresar se determinara en los 0,05 m superiores, cada dos horas, cuando la misma se encuentre
proxima a los extremos antes sefialados.

Se evitara efectuar trabajos de fresado en superficies cubiertas por agua, salvo que éstas sean de pequefia extension.
EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de equipos ambuloperantes de fresado mecanico, en perfectas condiciones de uso,
que permitan los distintos anchos de corte. Si durante el transcurso de los trabajos el Fiscal de Obra observa deficiencias o
mal funcionamiento de la maquina, ordenara su inmediata reparacion o reemplazo.

No se autorizard el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras acciones de magnitud tal que puedan
comprometer al resto de la estructura del pavimento y a las instalaciones y edificaciones préximas a las zonas de trabajo

El Contratista dispondra, en el lugar de los trabajos, de equipos mecanicos y elementos manuales de limpieza de la
superficie a fresar que permitan una remocién de todo material suelto en forma inmediata del lugar de trabajo.

Cuando las condiciones de operacion del equipo de fresado se vean impedidas o se evidencien dificultades operativas
insalvables, el Fiscal de Obra podra autorizar el empleo de otros medios mecanicos o manuales para efectuar demoliciones
de sectores del pavimento, constituido o no por mezcla asfaltica, tales como los préximos a cordones, bocas de registro,
sumideros, baches integrados por materiales diferentes a los que son objeto del fresado, etc.

No podran utilizarse, para el transporte del material producto del fresado, unidades de dimensiones tales que impidan su
pesaje en la balanza que se ordene utilizar para la medicién del item.

El Fiscal de Obra podrd exigir al Contratista la ejecucion de tramos de prueba como condicidn previa a la aprobacién de
incorporacion a la obra, de los equipos propuestos por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos de barrido con los mecanismos de aspiracidn de polvo y particulas
sueltas de la superficie de la calzada. Este equipamiento formara parte integrante del conjunto de elementos que
acompafian a las tareas de fresado.

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE FRESADA

El fresado del pavimento debera proporcionar una superficie nivelada de textura rugosa, no fracturada y sin resaltos,
considerandose de este modo a aquellos en que la diferencia de nivel relativo excede de 0,01 m. Se eliminaran los resaltos
entre franjas de fresado y en las transiciones motivadas por la aplicacién de otros procedimientos de demolicién del
pavimento, estas tareas se efectuaran preferentemente por fresado u otro medio autorizado por el Fiscal de Obra. Cuando
se observen deformaciones, arrancamientos o defectos de la superficie que excedan las tolerancias establecidas, el
Contratista debera repararlo a satisfaccion de el Fiscal de Obra a su cargo.

La superficie fresada deberd quedar completamente libre de restos de material suelto provenientes del material extraido.
Debe evitarse que el transito que circule sobre dichos restos provoque el aglutinamiento de los mismos, dificultando su
remocién y limitando la adherencia con posteriores capas asfalticas. A tales efectos, el Contratista arbitrara los medios para
limitar al maximo posible la circulacién del transito de obra sobre superficies fresadas no limpias.
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En los casos en que se decida liberar al transito antes de reponer la capa de rodamiento, deberan suavizarse los resaltos de
hasta 0,03 m en sentido transversal y hasta 0,05 m en sentido longitudinal, en ambos casos respecto a la circulacién
vehicular. A tales efectos, el Contratista debera producir las transiciones mediante adecuado trabajo mecanico sobre el
resalto o bien mediante el empleo de mezcla asfaltica. En este Gltimo caso, el Fiscal de Obra podra ordenar su remocion
previa a la ejecucion de la capa de rodamiento definitiva. No se permitira el librado al transito sin previa autorizacion de el
Fiscal de Obra.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida del fresado del pavimento asfaltico sera por tonelada (tn) de material adecuado extraido, de acuerdo
con las exigencias de esta especificacion y las dimensiones y cotas ordenadas por el Fiscal de Obra.

Cada unidad de transporte cargada con el material resultante del fresado de la carpeta bituminosa, sera pesada en el local
de la Direccién de Vialidad (Planta Asfaltica) de la Municipalidad de Asuncion.

El Fiscal de Obra entregara al conductor en el lugar de pesaje un comprobante en original y duplicado y conservara un
triplicado para su contralor. A la vez el conductor entregara el original del comprobante al personal de el Fiscal de Obra que
se hallare en el lugar de fresado y le hara visar el duplicado, que serd el Gnico documento de que dispondra el Contratista
para reclamar el pago del material extraido en obra. Los comprobantes que entregara el Fiscal de Obra deberan ser
extendidos en libretas triplicadas impresas, con numeracion correlativa, segiin modelo que presente el Contratista y sea
aprobado por el Fiscal de Obra. Cada comprobante llevara escrito el nimero de orden de carga, su peso, la identificacion
del vehiculo de transporte, fecha y hora de expedicion. El original debera ser extendido en tinta y las copias con carbénico,
no admitiéndose enmiendas ni tachaduras. Al final de cada jornada de trabajo, en un libro de hojas fijas y numeradas
correlativamente, las que seran rubricadas por el Contratista y el Fiscal de Obra, se asentaran todos los comprobantes
emitidos en orden correlativo, con todos los datos de los comprobantes. El Fiscal de Obra certificard y aplicard multas y
descuentos correspondientes de acuerdo con las anotaciones asentadas en el libro.

El Contratista debera conservar todos los comprobantes, hasta la recepcidn provisional de la obra. Todos los errores que se
cometan en los comprobantes o en el libro citado, deberan ser salvados al pie de la hoja correspondiente, en el momento
de su asiento.

FORMA DE PAGO

El pago del fresado del pavimento asfaltico, se hara al precio unitario establecido en el contrato para el item FRESADO DE
PAVIMENTO ASFALTICO, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccién plena del Fiscal de
Obra.

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones de fresado para la reconstruccion de la capa de rodamiento en el
espesor ordenado por el Fiscal de Obra, la carga, retiro de material fresado y el transporte hasta el local de la Direccién de
Vialidad (Planta Asfaltica) de la Municipalidad de Asuncidn, la descarga y acondicionamiento del producto del fresado; por
la preparacion de la superficie, la provision de mano de obra, equipos y herramientas; por la sefializacién, medidas de
seguridad, construccién y mantenimiento de caminos y veredas auxiliares de desvio y por toda otra tarea o insumo
necesario para completar los trabajos en la forma especificada y ordenada por el Fiscal de Obra que no reciba pago directo
en otro item del Contrato.

CORDONES DE HORMIGON PREFABRICADO - items 1.4.4,2.3.4y 1.3.3

Seran utilizados nuevos cordones solamente en los sitios indicados por el Director de Obra. Si el cordén existente se
encuentra en buen estado, a criterio del Director de Obra, el Contratista lo dejara en su posicién para que forme parte del
pavimento.

También se debera proceder a colocar cordones en los sitios indicados donde habra construccion de paseo central y donde
se retiraran los canteros, delimitando el contorno de los arboles que se encuentran en la calzada o en el borde de la misma
junto a la vereda.

Los cordones a colocar tendran las siguientes caracteristicas:

1. Resistencia caracteristica (fck) : 210 Kg/cm2
2. Longitud minima: 50 cm

3. Altura:50cm

4. Espesor minimo:10.cm

Si es necesario, los cordones iran asegurados en su parte interna por relleno compactado de tal forma de asegurar la
estabilidad de los mismos. Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las caras frontal y superior sera
redondeada o biselada.

Seran rechazados los cordones que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Los cordones sefialaran el borde y nivel de vereda, debiendo quedar los mismos en linea continua, y a 18 cm por encima del
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pavimento final, perfectamente encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de dos
cordones consecutivos. El dosaje a utilizar para el macizado sera 1:3 (cemento, arena).

Observacion: En los lugares donde fuere necesario cumplir con las normas de accesibilidad, los cordones serdn
enterrados (se colocaradn al ras del pavimento terminado), de tal manera que su nivel no obstruya la construccion futura de
las rampas de accesibilidad a las veredas circundantes, en cumplimiento con las Normas Paraguayas de Accesibilidad al
Medio Fisico elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

METODO DE MEDICION
El método de medicidn sera por metro lineal (ml) ejecutado de acuerdo a la longitud certificada por el Director de Obra.
FORMA DE PAGO

Los trabajos medidos en la forma especificada en el articulo anterior se pagaran al precio establecido en el contrato para el
iftem CORDONES DE HORMIGON PREFABRICADO. Este precio serd compensacién total por la provisién y transporte de
materiales, mano de obra, equipos, retiro del material de desecho y su deposicion final, y todas las operaciones
constructivas requeridas para la correcta ejecucion del trabajo.

CORDON DE H° ARMADO CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL - items 1.4.5,2.3.5y 1.3.4
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

El Hormigdn Armado a ser utilizado debera tener una resistencia caracteristica (fck) de 180 kg/cm2. El cemento debera ser
del tipo PZ. La piedra triturada sera basaltica tipo IV, limpia y sin impurezas que pudieran afectar la resistencia del
hormigdn.

La arena debera ser de rio con una granulometria adecuada y cumpliendo las mismas caracteristicas que la piedra
triturada. El agua de amasado y el de curado deberan ser potables. El curado se debera efectuar por lo menos dos veces al
dia, hasta tres dias consecutivos y posteriores al cargamento.

Elacero debera ser del tipo varillas conformadas, con resistencia caracteristica (fyk) de 4.200 kg/cm?2.
METODO DE MEDICION

El método de medicién del item CORDON DE H° ARMADO CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL serd por metro
lineal (ml).

FORMA DE PAGO

El pago de todo lo necesario para realizar las tareas antes descritas, sera abonado segtin el precio ofertado para el sub item
del Formulario de la Propuesta indicado como CORDON DE H® ARMADO CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL

CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL - items 1.4.7y 2.3.7

El contrapiso sera de cascotes, con el espesor indicado en la Férmula de Propuesta, con una dosificacion (1/4:1:4:6) de
cemento, cal, arenay cascotes.

Los contrapisos de H® de cascotes se ejecutaran con mezcla 1:4:16, de cemento, cal y arena, y 12 partes de cascotesde2a 5
cm de diametro. Los cascotes seran abundantemente mojados antes de ser mezclados. El espesor del contrapiso no sera
inferior a 10 cm e ird perfectamente apisonado. La superficie del contrapiso debera estar alisada y nivelada de tal forma que
no sea necesaria nivelacion previa con algin material para la posterior carga de la losa de hormigdn. El hormigdn de
cascote deberé ser preparado a maquina.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida Del item CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL sera el metro cuadrado
(m2), de acuerdo con las exigencias de esta especificacion y las dimensiones y cotas sefialadas en los documentos del
proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a
satisfaccién plena del Fiscal de Obra y correspondera al item CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 CM PARA PASEQ
CENTRAL.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga
y acopio del material proveniente de la ejecucion del rubro, la reparacidn a satisfaccién de todos los elementos que hayan
sido afectados por la ejecucion de los trabajos, la sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el
lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los rubros.

RIEGO DE LIGA - items 1.4.8,2.3.8y 1.3.5

Este trabajo consistira en la ejecucion de un riego bituminoso sobre empedrado, sobre base Telford o sobre otra base
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existente (riego de imprimacién) o entre dos capas consecutivas del concreto asfaltico (riego de liga), a fin de facilitar la

adherencia entre la capa bituminosay la capa adyacente.

Material

El material bituminoso serd emulsion asfaltica de rotura rapida (catinica), que deberd satisfacer los requisitos

especificados en el siguiente cuadro:

Ensayos

ViscosidadSaybolt - Furol a 252 C

Residuo asfaltico por determinacién de agua

Asentamiento (5 dias)

Residuo sobre tamiz N¢ 20

Aceite destilado (en volumen)

Carga de la particula

Recubrimiento y resistencia al agua

Sobre el residuo de destilacion:

Penetracién (25°C, 100g, 5 seg.)

Ductilidad (25°C, 5 cm/m)

Solubilidad en CL4C

Peso especifico a 25 °C

Oliensis

Temperatura de aplicacién

Método

IRAM 6544

IRAM 6602

IRAM 6602

IRAM 6602

ASTM D 244-66

ASTMD244-66

IRAM 6576

IRAM 6576

IRAM 6585

IRAM 6587

IRAM 6594

RRC1

30-80

+ 65%

- 5%

-0.1%

- 3%

Positiva

+ 80%

100-200

+ 80%

+ 95%

+ 1%

Negativo

25 a 35°C

La cantidad de aplicacién sera fijada, a modo referencial Unicamente, de la siguiente manera o serd determinada por el

Fiscal de Obra:

¢ Riego sobre empedrado: a razén de 0,8 litros por metro cuadrado.

* Riego sobre pavimento asfaltico existente y sobre capa de bacheo y restitucion del gélibo: a razén de 0,4 litros por

metro cuadrado.

Equipo
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Todo equipamiento antes del inicio de la ejecucién de la obra, deberd ser examinado por el Fiscal de Obra, debiendo
ajustarse a esta especificacion.

El equipo a ser usado por el Contratista, ademas de herramientas manuales como escobas, palas, raspadoras, baldes de
vertido, etc., deberd incluir:

¢ Barredora mecanica

¢ Soplador mecénico

¢ Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto
¢ Equipo de calentar material bituminoso

¢ Elequipo de calentador del material bituminoso
e Distribuidor de asfalto

Barredora y sopladora mecanica de aire comprimido

La Barredora mecanica debera ser de construccion tal que las revoluciones de la escoba sean reguladas con relacién al
progreso de la operacidn y que sea posible el ajuste y mantenimiento de la escoba con relacion al barrido de la superficie.

El Soplador Mecanico debera ser montado sobre llantas con neumaticos y ser de construccién tal que limpie sin dafiar la
superficie y pueda soplar el polvo desde el centro de la calzada hacia los lados.

Distribucién del material bituminoso
Requisitos

Debera contar con un equipo calentador del material bituminoso que tendra capacidad adecuada para calentar por medio
de circulacién de vapor de agua o aceite caliente a través de serpentinas en un tanque.

Los distribuidores a presion usados para aplicar el material bituminoso, deben estar montados en camiones en buen
estado, equipados con llantas neumaticas disefiadas de tal manera que no dejen huellas o dafien de cualquier otra manera
la superficie del camino. Los resortes del camién deberén ser lo suficientemente fuertes como para que no haya cambio
mayor que 6,5 cm. en la altura del conducto de riego a medida que el contenido del tanque se vaya aplicando.

Los tanques distribuidores deberan ser equipados con bocas de entrada de hombres removibles, tubo rebosadero de
ventilacion de 2"y cribas adecuadas en la salida para las bombas, a los efectos de evitar el pasaje de cualquier material que
pueda dafiar la bomba. Indicaciones de nivel de escala graduada deberan ser colocadas en el centro de la parte superior
trasera de los tanques para indicar a los operadores su contenido a varias alturas y los mandmetros ubicados en la salida de
la bomba para mostrar la presion a la cual el material bituminoso es aplicado. Un termdmetro preciso, de mercurio, con
una faja cubriendo las temperaturas de aplicacién especificadas del material, debera estar montado en la parte central a
media altura del tanque, aproximadamente, con su barra penetrando en el material bituminoso de tal manera que no entre
en contacto con el tubo calentador. Los sistemas de calentamiento en los distribuidores deberan consistir en tubos de
calentamiento radiacién con seccién suficiente para asegurar la circulacion rapida de gases calientes desde los
quemadores, deberan ser del tipo generador de soplete y sin humo.

Los tanques de presion para los quemadores deberan estar provistos de mandmetros y ser de capacidad tal que asegure la
operacion eficiente de los sistemas de calentamiento.

Los camiones deberan ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsidn que fuese requerida, a partir de 3,5
Km/h.

Ellos deberan estar provistos de un tacdmetro indicador de la velocidad, el cual constituird una unidad completamente
separada, operada desde una quinta rueda. La escala graduada del tacdmetro tendra un didmetro minimo de 13,5 cmy su
calibracion y estabilidad de la aguja deberan permitir la determinacién de la velocidad dentro del limite de 3 m/min
aproximadamente. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser facilmente leidas por el operador que
controla la velocidad del distribuidor.

Reglas de calculo, grafico o planillas adecuadas, deberan ser provistas indicando las velocidades del camidn necesarias
para obtener los resultados requeridos.

El distribuidor debera estar equipado con un tacoémetro instalado en el eje de la bomba o con un manémetro colocado en el
sistema distribuidor, por el cual el operador pueda regular el caudal del asfalto. La bomba debera ser del tipo rotativo,
accionada por un motor propio, independientemente de la propulsion del camidn, tener capacidad minima de 945 |/min. y
ser capaz de aplicar, uniforme y constantemente, desde 0,4 a 10 |/min. sobre el ancho requerido, a una presién de 30 a 75
L/Pulg2 (2.1 a5.25 Kg/cm?2).

Los conductos o barras de riego deben ser construidos de manera que se puedan variar su longitud en incrementos de 30
cm o menos, para longitudes hasta 6 m; deben también permitir el ajuste hidraulico vertical de la boquilla, hasta la altura
deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo del mismo; deben permitir movimientos laterales
del conjunto del conducto durante la operacidn, con mando hidraulico. Los conductos deberdn ser del tipo de circulacién
total y tener boquillas del tipo que garanticen la uniformidad de distribucién del material bituminoso en las cantidades
especificadas y la disponibilidad de obstruccion de las boquillas durante las operaciones intermitentes, sin gotear.
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El sistema de la valvula de apertura y cierre de la distribucion deberd ser del tipo que permita alcanzar o cerrar
completamente el régimen total de aplicacion dentro de una longitud de recorrido del distribuidor no mayor que 30 cm. El
distribuidor como un conjunto, debe ser de construccién tal, calibrado y operado de tal manera que:

La presidn hidraulica del conducto durante el riego, no varie mas que el +/ 5% de cualquier presidn predeterminada.

La distribucion longitudinal y la transversal en cualquier tramo no varie mas que el 10 % por exceso o por defecto, en
regados respectivamente.

La distribucion por metro cuadrado no varie mas que el +/ 7,5 % con relacidn a los promedios dentro de una gama de
cantidades de distribucion desde 0,5 lt a 5 It por m2.

Calibracion y verificacion de los distribuidores

Todos los distribuidores deberan ser calibrados y verificados ante el Fiscal de Obra con anterioridad a su uso en la obra. El
Contratista proveera a su propio costo, todo el equipo, instalaciones, materiales y asistencia necesaria para realizar la
calibracion.

Las calibraciones tendran que ser rehechas cuando se noten defectos en el distribuidor o cuando ocurran modificaciones o
dafios en las piezas del mismo. A las operaciones de calibracidn, se anticiparan las de limpieza del tanque y tabulaciones
del flujo del asfalto.

Ejecucidn
Antes de la aplicacidn del riego de imprimacion/liga se procedera a barrer la superficie a regar a objeto de eliminar el polvo

y material suelto. En caso necesario un lavado previo a fin de obtener la limpieza deseada sin materias extraiias.

El Fiscal de Obra fijard la temperatura en funcién a la relacion temperatura-viscosidad, debiéndose escogerse la
temperatura que proporcione mejor viscosidad para el riego.

La cantidad especificada debe ser aplicada lo mas uniformemente posible.

El material bituminoso no debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente fuese menor que 10°C a la sombra o bajo
condiciones atmosféricas desfavorables.

Una vez ejecutado el riego de imprimacion/liga, en un mismo turno de trabajo, la pista sera cerrada al transito.
Afin de evitar superposicion al comienzo y al final del riego, se tomaran las precauciones necesarias.

El riego de imprimacion/liga no deberad ejecutarse con mucha ni con poca anticipacién a la aplicacion de la mezcla
bituminosa.

Se debera posibilitar al material bituminoso desarrollar sus propiedades ligantes ante cualquier operacion de construccién
posterior. El Fiscal de Obra determinara la duracion de este periodo antes de la aplicacidn de la mezcla bituminosa.

Controles
a. Control de calidad.
El control de calidad consistira en:

¢ Ensayo de viscosidad Saybolt-Furol para todo cargamento que llega a la obra.
¢ Ensayo de residuo asfaltico.
 Ensayo de penetracién sobre el residuo.

b. Control de temperatura.
La temperatura de aplicacion debe ser la fijada dentro de la faja de temperatura establecida.
c. Control de cantidad.

Si no fuese posible controlar la cantidad aplicada por el pesaje del camidn distribuidor antes y después del riego, dicha
cantidad se determinara mediante una regla graduada que pueda dar directamente, por diferencia de altura del material
bituminoso en el tanque del distribuidor de asfalto, antes y después del riego, la cantidad del material consumido.

METODO de medicién

El item RIEGO DE LIGA sera medido en litros (lts) de material bituminoso realmente aplicado sobre el camino en el ancho,
cantidad, temperatura y tolerancia establecida. A los efectos de pago, no serd medido el exceso de asfalto aplicado que
supere la tasa maxima fijada.

FORMA de pago

Los pagos se haran de las cantidades realmente ejecutadas, medidas segun se indica arriba, en el item RIEGO DE LIGA. Este
precio y pago sera en compensacion total por la provision, carga, transporte, descarga, acopio, calentamiento y aplicacion
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de los materiales bituminosos; barrido y soplado de la superficie a regar; correccion de los defectos constructivos y por toda
la mano de obra, equipos, herramientas, supervisidn, y los imprevistos necesarios para dar por completo este item.

REGULARIZACION ASFALTICA - items 1.4.9,2.3.9y 1.3.6

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches de la via existente y/o en la restitucion de galibo en aquellos
lugares en que el pavimento existente se encuentra deformado o se indique en el proyecto.

Se ejecutara con mezcla de hormigén asfaltico en caliente con la tasa o espesor indicado en el rubro correspondiente e
incluird la utilizacién de agregado pétreo, relleno mineral (filler), material bituminoso y mejorador de adherencia. La
distribucidén y compactacion de la mezcla se hard en caliente.

Método constructivo

En general, las normas y procedimientos constructivos para la ejecucion de la regularizacion asfaltica, deberan ser los
mismos requisitos que los especificados para la construccién de la CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE.

Materiales

En cuanto al tipo y calidad de cada uno de los materiales a ser utilizados en la mezcla bituminosa para los trabajos
correspondientes a éste item, deberan cumplir los mismos requisitos que los especificados para la construccion de la
CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE.

Mezcla de los agregados pétreos
La mezcla bituminosa a emplear sera de las siguientes caracteristicas:

La mezcla en seco de los agregados pétreos deberd corresponder a proporciones tales que se obtenga las siguientes
composiciones granulométricas:

Tamiz Porcentaje que pasa
1/2" 100

3/8" 80 - 100

NS 4 55-75

Ne 8 3550

Ne 30 18- 29

Ne 50 13-23

Ne 100 8-16

N2 200 4-10

La fraccién de la granulometria total que pasa el Tamiz N° 40 tendré indice de Plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos sera inferior al 0.5% una vez pasado por el
dispositivo secador.

Elriego de liga sera de emulsion asfaltica de rotura rapida.
Mezcla de obra

Estabilidad de la mezcla
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Ensayada la mezcla por el Método Marshall (ASTM D-1559) o (VNE-9-86) los parametros fundamentales que definen las
caracteristicas de la misma, acusaran valores comprendidos entre los siguientes limites:

NUmero de golpes por cada cara de probeta 75
Estabilidad de 60 °C (Kg.) igual o superior a 900
Fluencia (mm) 2 4
Vacios Totales (%) (*) 3 5
Relacién "Betun - Vacios" (%) 75 85

Estabilidad remanente después de 24 horas de inmersién en agua, a 60 °C con 85
respecto a la Estabilidad Marshall (%)

Relacion estabilidad de fluencia 2100 3500

(*) Calculado en base al Peso Especifico de la mezcla de aridos (Método de Rice) (AASHTO T209)
Equipo

Todo equipamiento antes del inicio de la ejecucidn de la obra, debera ser examinado y aprobado por el Fiscal de Obra,
debiendo ajustarse a esta especificacion:

Camién de volteo de 12 Tn
Camionetade2a4 Tn
Compresor barredora y sopladora con aire comprimido con capacidad para martillete tipo planoy punta de lanza
Compactadora tipo neumatico con regulador de presion de aire
Compactadora tipo liso metalico vibratorio de capacidad de hasta 8 Tn
Pisones de manos
3 (tres) unidades de carretillas manuales
seis) unidades de pala ancha
tres) unidades de barretas manuales
dos) unidades de regadores manuales tipo pico de pato
dos) unidades de garrafas de 3 Kg y sus accesorios
cuatro) unidades de escobillones
cuatro) unidades de espaciadores manuales
dos) unidades de equipos de comunicacién VHF o UHF
una) unidad de carpa de lonade 4 x4
2 (dos) unidades de medio tambor
Plancha compactadora vibratoria
Carteles indicadores de sefializacion
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METODO DE MEDICION

El ftem REGULARIZACION ASFALTICA - TASA 60 Kg/m2 se medira en toneladas (tn) de acuerdo al material pesado en la
planta que debera estar de acuerdo con la densidad lograda, el espesor medio y la superficie determinada por el Fiscal de
Obra.

FORMA DE PAGO

El item REGULARIZACION ASFALTICA - TASA 60 Kg/m2 se pagara de acuerdo a los precios establecidos en el Formulario de la
Propuesta. Estos precios seran en compensacion total por la provision y transporte de materiales, mano de obra, equipoy
todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucion de los trabajos.

Este precio sera compensacion total por la provision y transporte de materiales pétreos, cemento asfaltico, mejorador de
adherencia, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucion del trabajo,
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incluido el transporte de la mezcla asfaltica hasta el sitio de colocacion.

CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE - items 1.4.10, 2.3.10 y 1.3.7
Método constructivo
Descripcion

La carpeta de rodamiento del pavimento proyectado se ejecutara con mezcla de hormigdn asfaltico en caliente con la tasa
o espesor indicado en el rubro correspondiente e incluira la utilizacion de agregado pétreo, relleno mineral (filler), material
bituminoso y mejorador de adherencia. La distribucién y compactacion de la mezcla se hara en caliente.

Perfeccionamiento de la superficie a construir

Se ejecutaran todos los trabajos indicados en los planos que son necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir, como
ser: demolicion de entradas vehiculares domiciliarias, demolicion de cunetas de mortero o mamposteria existentes, retiro
del material de bacheo no apropiado y otros indicados por el Fiscal de Obra.

Inmediatamente antes de aplicar el riego de liga, la superficie a recubrir debera hallarse completamente seca, limpia y
desprovista de material flojo o suelto; esos materiales se eliminaran mediante barrido y soplado.

Temperatura ambiente

No se permitird realizar riegos asfalticos cuando la temperatura sea inferior a 10° C.

La preparacion de mezclas se suspendera cuando la temperatura descienda a menos de 10° C.
La distribucién de mezclas se suspendera cuando la temperatura sea menor a 8° C.

Se permitiran esos trabajos en presencia de una temperatura 3° C menor que esos limites, siempre que se halle en ascenso.
Las temperaturas a que se hace referencia son las del aire a la sombra.

Aplicacion de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacion del material bituminoso, el Fiscal de Obra aprobara la zona a cubrir. El Contratista tomara las
medidas necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta alineacion de los riegos y evitar superposiciones.

Para obtener una correcta alineacion, se tenderd un corddn de tierra o una delgada soga, o se adoptara cualquier otro
procedimiento que sea aprobado por el Fiscal de Obra. En los lugares donde comience y termine cada riego, debera
cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicacion del material
bituminoso inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto.

No se permitira la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad, como se establece en la Norma de Ensayo
VN-E29-68, "Control de uniformidad de riego de materiales bituminosos" y el buen funcionamiento de los picos de la barra
de distribucion. Tampoco se permitird que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar
irregularidades en el volumen distribuido por unidad de su superficie.

El Contratista debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el material
bituminoso durante su aplicacidn y sera responsable de todo dafio que causen sus operarios. Los trabajos de reparacion,
limpieza y repintado necesarios seran por cuenta del Contratista.

Aplicacion de riegos de liga previos a la colocacidn de la carpeta

El Fiscal de Obra aprobara la seccién a cubrir mediante el riego de liga o riego de imprimacién, asi como la cantidad y la
temperatura de aplicacion del material bituminoso, las cuales deberan establecerse dentro de los limites especificados.
Este riego se efectuara con emulsion asfaltica de rotura rapida en las cantidades indicadas en el rubro RIEGO DE LIGA -
IMPRIMACION.

El trabajo se efectuara tomando las precauciones de rigor, especialmente en lo referente a temperaturas de aplicacion,
uniformidad en los riegos y colocados de capas en la iniciacion y finalizacion de los mismos, cubriendo todo el ancho de
aplicacion en una longitud tal que impida la superposicién de material.

Se exigira la utilizacion de camién regador para lograr uniformidad en el riego, pero se permitira utilizar manguera en los
espacios reducidos como por ejemplo en esquinas en las bocacalles.

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribucion de la
mezcla. Se cuidara que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de
mezcla, impidiéndose a tal fin la circulacién de vehiculos y peatones sobre aquéllas. Todas las areas en contacto con la
mezcla bituminosa, tales como cordones, deberan pintarse con el material bituminoso para riego de liga.

Preparacidn de las mezclas bituminosas

Las mezclas se prepararan en plantas fijas y se calentara el material asfaltico de manera que toda la masa contenida en el
tanque alimentador alcance la misma temperatura, que deberd mantenerse dentro de una variacién maxima de 10° C en
mas o menos. El Fiscal de Obra debera poder verificar esa temperatura en cualquier momento.
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Distribucién de mezclas bituminosas

Las mezclas preparadas deberan distribuirse a la temperatura que indique el Fiscal de Obra y que surgira el ensayo de
viscosidad del cemento asfaltico utilizado. No se permitira distribuir mezclas durante las lluvias, ni sobre superficies
himedas.

La distribucion de la mezcla se efectuard en capas y debera cumplir las condiciones de lisura y conformacion especificadas.

Para efectuar la distribucion se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de ser posteriormente
desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se ha especificado.

Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la progresion del trabajo y al término de la
jornada deberan tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical.

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no pueda trabajarse con métodos mecanicos, se
podran llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales. La distribuciéon previa se hara con palas calientes y el
desparrame, utilizando rastrillos también calientes.

Para formar las juntas, efectuado el corte vertical de los bordes se pintaran los mismos en toda su altura con riego de liga.
Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construccion, se elevard la temperatura de aquellas con pisones de hierro
previamente calentados.

En los lugares donde no sea practicable la distribucién a maquina, se podra extender la mezcla mediante el uso de rastrillos
y con mucha prolijidad.

Compactacion de las mezclas

Inmediatamente después de la distribucién del concreto asfaltico para carpeta de rodamiento, debe comenzar la
compactacion de la mezcla. Como norma general la temperatura del inicio del rodillado sera la mas elevada a la que la
mezcla bituminosa pueda soportar el peso del equipo de compactacion sin que se produzca desplazamiento, temperatura
ésta fijada experimentalmente para cada caso.

El rodillado inicial del concreto asfaltico, se hara con rodillo de neumatico de presion variable, actuando con baja presion,
la cual serd aumentada gradualmente a medida que la mezcla vaya ganando condiciones de soporte. Podra emplearse
rodillo metalico liso o tipo "Tandem" como unidad de acabado final.

La compactacién debera iniciarse en el punto mas bajo del perfil, progresando hacia el punto mas alto y de manera que
cada pasada de rodillo este solapada o superpuesta con la pasada siguiente, por lo menos hasta la mitad del ancho
rodillado. En cualquier caso, la operacién de rodillado continuara hasta el momento en que sea alcanzada la densidad
especificada.

Durante el rodillado no se permitiran cambios de direccidn o inversiones bruscas de marcha, ni el estacionamiento de los
equipos sobre la capa recién rodillada. Las ruedas del rodillo deberan ser humedecidas adecuadamente, de modo a evitar
la adherencia de la mezcla. Se considerara terminada la compactacion cuando se obtenga un porcentaje de densidad no
inferior al 98% de la densidad maxima del ensayo Marshall de 75 golpes por cara.

Librado al transito de la carpeta

Terminadas las operaciones constructivas de la carpeta, el pavimento podra librarse al transito después de transcurrido un
periodo de 24 horas de haberse finalizado aquéllas. Si se produjeran desprendimientos por el transito, se volvera a cerrar
temporalmente para hacer actuar la aplanadora, aprovechando las horas de mayor calor.

Materiales
Agregado pétreo
Agregado grueso (retenido en el tamiz N° 8)

El agregado pétreo grueso provendra exclusivamente de la trituracion de roca sana, limpia, dura y durable, aprobada por el
Fiscal de Obra. Sus particulas estaran exentas de polvo u otras materias extrafias. El desgaste sera inferior a 30% sometida
al Ensayo "Los Angeles" (AASHTO T 96-70) o (IRAM 1532).

Agregado fino (pasa por tamiz N° 8)

El agregado fino serd mezcla de arena de trituracion de roca y de arena natural proveniente de rios o yacimientos. Sus
particulas seran limpias, duras, sanas y libres de arcillas, polvo, alcalis, materias organicas o cualquier otra sustancia
perjudicial. Asimismo, no contendra sales en cantidad perjudicial.

Condiciones de aceptabilidad

En los agregados para mezcla asfaltica se deben cumplir con las siguientes exigencias:

¢ Eldesgaste medido por el Ensayo de los Angeles (Norma IRAM 1532) deber4 ser menor al 30%.
e La pérdida en el ensayo de Durabilidad del agregado por empleo de sulfatos de sodio o de magnesio debera ser
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menor al 12%.
¢ Adhesividad del agregado al ligante bituminoso: de acuerdo con lo establecido en el Método AASHTO T 182-70 o
ASTM 1664-69.
Cubicidad: el factor de cubicidad determinado mediante el Ensayo VN-E-16-67 "Determinacién del factor de
cubicidad" serad mayor de 0,50.
Plasticidad: sobre la fraccién que pasa el tamiz N° 40, el indice de Plasticidad deber4 ser nulo.
Relacién via seca/via himeda que pasa tamiz N° 200: si el material que pasa el tamiz N° 200 por via himeda es mayor
del 5% respecto al peso total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en seco debera ser
igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavada.
Equivalente de arena: el material librado por el tamiz N° 4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando
un mango de goma y ensayando luego de acuerdo con la Norma VN-E-10-67 debera tener un equivalente de arena
mayor o igual a 55%.
e Absorcién
e Peso especifico aparente
e Peso especifico seco
e Peso especifico saturado

Relleno mineral (filler)

El filler consistira en polvo seco de piedra caliza pura, con un minimo de 70% de carbonato de calcio, o bien serd cal
hidratada o cemento portland. Estara libre de grumos, terrones o materiales organicos, debiendo cumplir las siguientes
granulometrias al ser ensayados por tamices de malla cuadrada, siguiendo el Método de Ensayo AASHTO T 37-70.

Pasa Tamiz N2 30 100%
Pasa Tamiz N2 50 95-100%
Pasa Tamiz N2 200 70-100%

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral

La mezcla en seco de los agregados pétreos con el relleno mineral debera corresponder a proporciones tales que se
obtengan las siguientes composiciones granulométricas:

Tamiz Porcentaje que pasa
3/4" 100

1/2" 80 - 100

3/8" 70 - 90

Ne 4 50- 70

Ne 8 35- 50

Ne 30 18- 29

N2 50 13- 23

85/149



N2 100 8- 16

N2 200 4- 10

La fraccién de la granulometria total que pasa el Tamiz N° 40 tendr4 indice de Plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos sera inferior al 0.5% una vez pasado por el

dispositivo secador.

Materiales pétreos y relleno mineral a emplear

Antes de comenzar los trabajos, y con suficiente anticipacidn, el Contratista propondra al Director de Obra los agregados
pétreos y relleno mineral a emplear, adjuntando a tal efecto las muestras correspondientes y los resultados obtenidos con
las mismas en los ensayos fisicos y granulométricos realizados para someterlos a su aprobacion. Esta aprobacion sera
previa al comienzo de los trabajos, requiriéndose solicitarla nuevamente cada vez que se cambia de fuente de provision.

Cemento asfaltico

Los cementos asfalticos seran homogéneos libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a 170° C. Cumplirdn con

las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604 - CEMENTOS ASFALTICOS (C.A.)

Caracteristicas

Penetracién 25 °C 100 g, 5 seg.

Peso especifico rel. a 25/25 °C

Ductilidad 25 ¢C 5 cm/min. (cm.)

Punto de inflamacién (Cleveland vaso abierto) (2C)

Ensayo en pelicula delgada: Pérdida por

calentamiento a 163 °C durante 5 h (%)

Penetracién retenida a 25 °C; 100 g, 5s (% del
original)

Ductilidad del residuo a 25 ¢C, 5 cm/min. (cm.)

Tipo |

40

1000

100

250

50

100

50

Tipo 1l

50

1000

100

250

50

100

60

Método

de

ensayo

IRAM
6576

IRAM
6587

IRAM
6579

IRAM
6555

G-3/4

IRAM
6576

IRAM
6579
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Solubilidad en sulfuro de carbono (%) 99.5 - 99.5

Solubilidad en tetra -cloruro de carbono (%) 99 - 99
indice de penetracién (Pfeiffer) -2 +0.5 -2
Temperatura de aplicacién (°C) 140 160 140
Ensayo de "OLIENSIS" Negativo

Observacion: En esta obra se exigira el uso de Cemento Asfaltico de penetracion 50 - 60.

Emulsion asfaltica cationica de rotura rapida

- IRAM
6584

- IRAM
6585

+0.5 G-1/2

160

IRAM
6594

El material bituminoso especificado para el riego de liga es la Emulsién Asfaltica Catidnica de Rotura Rapida, que debera

satisfacer los requisitos especificados en el siguiente cuadro:

Ensayos Método
ViscosidadSaybolt - Furol a 252 C IRAM 6544
Residuo asfaltico por determinacién de agua IRAM 6602
Asentamiento (5 dias) IRAM 6602
Residuo sobre tamiz N2 20 IRAM 6602
Aceite destilado (en volumen) ASTM D 244-66
Carga de la particula ASTMD244-66

Recubrimiento y resistencia al agua

Sobre el residuo de destilacion:

Penetracién (25°C, 100g, 5 seq.) IRAM 6576

Ductilidad (25°C, 5 cm/m) IRAM 6576

RRC1

30-80

+ 65%

- 5%

-0.1%

- 3%

Positiva

+ 80%

100-200

+ 80%
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Solubilidad en CL4C IRAM 6585 + 95%

Peso especifico a 25 °C IRAM 6587 + 1%
Oliensis IRAM 6594 Negativo
Temperatura de aplicacién 25a 35°C

La cantidad de aplicacion sera determinada por el Fiscal de Obra, debiendo la tasa fijarse segln lo establecido en las
especificaciones de RIEGO DE LIGA.

Mejorador de adherencia
El mejorador de adherencia debera responder a las condiciones siguientes:
Criterio general de aceptabilidad:

El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado de aceites, solventes
pesados u otros diluyentes.

Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara fase sélida por estacionamiento,
permitiéndose sélo la formacidn de un ligero sedimento.

Disuelto en el ligante asfaltico, debera responder a las siguientes exigencias:

¢ Ensayo TWIT: Con una concentracion del aditivo igual al 0.4 % en peso en asfalto diluido E.R.1, debera obtenerse un
recubrimiento no menor del 70 %.

¢ Inmersidn Tray Test: La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100 % de recubrimiento no sera mayor del
0.5 % en peso en asfalto diluido E.R.1.

¢ Ensayo de desprendimiento: Con una concentracion del aditivo igual al 0.5 % en peso en C.A. 150-200, el
desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.

Empleo:

La cantidad exacta del aditivo mejorador de adherencia a utilizar en obra serda determinado mediante el Ensayo de
Adhesividad del "Método de Ensayo Standard para recubrimiento y pelado de mezcla de Betln - Agregado" (AASHTO T 182
70) (ASTM 1664 - 69), realizado con muestras representativas del agregado pétreo y el ligante asfaltico a emplear
efectivamente en la obra.

El cambio de estos materiales implicard nuevas determinaciones del dosaje del aditivo mejorador de adherencia.
Tomay remision de muestras

Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral se tomaran en el campo y se transportaran al laboratorio de
ensayos y se ensayaran como se especifica mas adelante. Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran
por cuenta del Contratista, teniendo el Fiscal de Obra el derecho de hacer todos los ensayos en el laboratorio del
Contratista en forma gratuita o en un laboratorio propio u oficial.

Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en el campo y transportaran al laboratorio que indique el Fiscal de
Obra para su ensayo. Los gastos de envases, embalaje y transporte, correran por cuenta del Contratista, quien tendra a su
cargo los gastos de ensayos en el laboratorio indicado por el Fiscal de Obra.

Muestras:

a. Agregados pétreos: siguiendo indicaciones del Fiscal de Obra, cada un mil (1.000) metros cuadrados de capa
individual bituminosa se tomaran muestras de los distintos agregados pétreos y relleno mineral que la componen y
se ensayaran como se indica mas adelante. Se tomaran muestras en cualquier momento si el Fiscal de Obra asi lo
ordena, debido a variaciones en la granulometria o a la naturaleza de los agregados.

b. Material bituminoso: cumpliendo instrucciones del Fiscal de Obra, cada sesenta (60) toneladas de material
bituminoso llegado a la Obra, de cada tipo se tomaran muestras para remitir al laboratorio que indique el Fiscal de
Obra a fin de someterlos a ensayos. Para los asfaltos sélidos (cemento asfaltico) las muestras seran de 1 kilogramo y
se colocaran en envases de hojalata herméticamente cerrados.
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c. Mezcla bituminosa: de acuerdo con instrucciones del Fiscal de Obra, cada ciento treinta (130) toneladas de mezcla
bituminosa preparada por la planta, se tomaran muestras de la misma y se ensayaran como se indica mas adelante.
Se podran tomar muestras en cualquier momento si el Fiscal de Obra asi lo ordena.

d. Capa compactada: siguiendo érdenes del Fiscal de Obra, cada cuatrocientos (400 m2) metros cuadrados de la capa
individual compactada se tomaran dos (2) muestras cilindricas del espesor total de la misma, de donde se desea
determinar la densidad, que debe acusar los valores obtenidos, empleando exigencias y métodos de laboratorio
mencionados en el item correspondiente. Los pozos que después de la extraccién quedan en la capa deben ser
llenados con la misma mezcla, compactados y nivelados por cuenta del Contratista.

e. Control de temperatura: se efectuaran, para cada caso, como minimo cuatro mediciones de temperatura por dia, en
cada uno de los items abajo especificados:

¢ del agregado en el silo caliente de la planta;

e del ligante en la planta;

¢ de la mezcla bituminosa en la salida del mezclador de la planta;

¢ de la mezcla, en el momento de la distribucién y en el inicio del rodillado en la calzada.

En cada camidn, antes de la descarga, se hara, por lo menos una lectura de la temperatura.
Las temperaturas deben satisfacer los limites especificados anteriormente.

Ensayos

a. Tamizados de los agregados: cada muestra de agregados pétreos sera tamizada para determinar la cantidad total de
material que pasa por los tamices detallados en el item18.2.1.5 Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral.

b. Determinacion del contenido de sales en el agregado pétreo fino: la muestra se ensayara segin el procedimiento
descripto en las paginas 169a 171 de la edicion revisada de "ProceduresforTestingSoils" (ASTM, abril, 1959). El
resultado del ensayo se considerara satisfactorio si el contenido de sales da 1 % o menos.

c. Ensayo del indice de plasticidad: la fraccion de la muestra del agregado pétreo fino que pasa por el tamiz N° 40 se
ensayara segun el procedimiento AASHTO T 90-70. El resultado del ensayo para ser satisfactorio, debera dar valor
nulo.

d. Ensayo de estabilidad Marshall: cada muestra de mezcla bituminosa extraida, sera sometida al ensayo de Marshall a
realizarse seglin la técnica descripta en la Norma ASTMD 1559-71 con el instrumental respectivo, el que debera ser
provisto por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo. La mezcla bituminosa debera responder en este ensayo a lo
dispuesto en el item 18.3.1 Estabilidad de la mezcla.

Tipos y temperaturas

Para cada tipo de cemento asfaltico se determinara la curva viscosidad - temperatura y en base a ésta se determinara la
temperatura de mezcla y compactacion.

Mezcla de obra
Estabilidad de la mezcla

Ensayada la mezcla por el Método Marshall (ASTM D-1559) o (VNE-9- 86) acusara valores comprendidos entre los siguientes
limites:

¢ Numero de golpes por cada cara de probeta 75
e Estabilidad de 60°C (Kg.) igual o superior a 900
¢ Fluencia (mm) 2 4
e Vacios Totales (%) (*) 3 5
¢ Relacion "Betln - Vacios" (%) 75 85
e Estabilidad remanente después de 24 horas de inmersion en agua, a 60°C con respecto a la Estabilidad Marshall (%)
85
e Relacion estabilidad de fluencia 2100 3500
¢ Relacién C/Cs (maximo) 1
Siendo:

C = Concentracién en volumen de "Filler" en el sistema filler Betin (considerandose "Filler" a la fraccion de la mezcla de
aridos que pasa por el tamiz N° 200).

Cs = Concentracion critica del "Filler". Norma de ensayo V.N.E. - 11.

(*) Calculado en base al Peso Especifico de la mezcla de aridos (Método de Rice) (AASHTO T 209).

89/149



Con relacidn a la estabilidad, fluencia y porcentaje de vacios de las mezclas preparadas en caliente el control de calidad se
realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 130 Tn. Sobre cada muestra se realizara el ensayo de
extraccion de betln y granulometria de los agregados.

Si los resultados de estos ensayos no respondieran a la "Férmula de Obra" el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas. De no cumplirse este requisito, el
Fiscal de Obra podra suspender los trabajos hasta que se efectlien las correcciones.

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.

La mezcla asfaltica deberd responder a las exigencias del "Ensayo de compactacion - inmersidn para medir la pérdida de
estabilidad Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas asfalticas".

Férmula para mezcla en obra

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera
solicitar, con la debida anticipacion, la aprobacién de la "Férmula para mezcla en obra" que obligatoriamente debe
presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No podra iniciarse
el acopio de materiales hasta tanto la férmula de obra sea aprobada.

Al someter a consideracion la formula de obra, el Contratista debera presentar dosaje Marshall completo, que demuestre el
mejor uso de los materiales propuestos.

En dicha féormula se consignara la granulometria de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que
intervendran en la mezcla los agregados pétreos con el relleno mineral (filler) y el ligante bituminoso. Asimismo, la férmula
consignara la granulometria de la mezcla en seco de los agregados pétreos con el relleno mineral.

Si la férmula presentada fuera aprobada por el Fiscal de Obra, el Contratista se obliga a suministrar una mezcla bituminosa
que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ella fijadas, con las siguientes tolerancias:

Pasando tamiz N° 8 y superiores +/- 4%

Pasando por tamices intermedios entre N° 8 y N°200 +/- 3%

Pasando por tamiz N°200 +/- 2%

Para el material bituminoso +/- 0,3 %

Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habra tolerancia sobre la cifra consignada en el
apartado 18.3.1 Estabilidad de la mezcla.

Q0 oW

Las tolerancias detalladas no justificaran valores fuera de lo establecido en los distintos parrafos precedentes.

La faja de variacion asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar;
cualquier material que no cumpla esta condicion debera ser rechazado.

El cambio de cualquier material componente de la mezcla asfaltica exigira nuevo disefio de la "Férmula para la Mezcla en
Obra".

Equipo
Las unidades de equipo a emplear seran previamente aprobadas por el Fiscal de Obra, debiendo conservarse siempre en
condiciones aceptables de trabajo. En caso de mal funcionamiento, deberan ser reemplazadas.

Planta mezcladora

La planta mezcladora estara proyectada, coordinada y operada en tal forma que su funcionamiento sea adecuado y tal que
produzca una mezcla asfaltica de temperatura uniforme y una composicién dentro de las tolerancias especificadas.

La Planta a emplearse debera cumplir los siguientes requisitos:

a. Facilidades de almacenaje: Estara ubicada en un lugar donde pueda haber comodidades para el almacenaje y
transporte de material. Deberd existir espacio suficiente para apilar separadamente cada medida de agregado
requerido. En general, el relleno mineral a ser usado en la mezcla bituminosa, debera apilarse o almacenarse
separadamente antes de ser llevado a las tolvas.

b. Equipo cargador de agregados pétreos: Sera del tipo mecanico para que pueda cargar los agregados en los
dispositivos de alimentacion sin segregacidn apreciable de los mismos.

c. Alimentacion de agregados pétreos: Sera de tipo frontal a tambor reciproco. Deberan poseer un dispositivo adecuado
para controlar que la alimentacion sea aproximadamente proporcional al peso en que cada uno de los agregados
entre en la mezcla.

El sistema de alimentacidn de agregados debe poder suministrar el agregado pétreo total separadamente al menos en tres
(3) agregados en la proporcion aproximadamente adecuada. Cuando se use mas de un alimentador, los mismos estaran
sincronizados entre si para producir un chorro y proporcién adecuados de los agregados componentes.
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d. Secadores: Las plantas seran equipadas con un sistema rotativo secador a cilindro simple o doble, capaz de secary
calentar todos los agregados pétreos a las temperaturas requeridas y hasta alcanzar el contenido de humedad
especificado.

e. Zarandas: Las zarandas usadas para separar los agregados pétreos deberan ser de tipo vibratorio y podran separar
los agregados a la velocidad normal.

f. Tolvas: Estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos calientes seran metalicos. Salvo indicaciones en
contrario, habran por lo menos tres compartimientos separados, de tales volimenes cada uno que pueda asegurarse
el almacenamiento adecuado de cada medida de agregado pétreo especificado para el funcionamiento de la planta a
régimen normal.

Cada compartimiento tendrd ubicacién y forma tal que se evite el derrame del material de uno de ellos en otro. Habra un
conducto de descarga para el material que sea rechazado por ser de mayor medida que el correspondiente a cada
compartimiento.

El dispositivo del control del chorro de cada agregado permitirad asegurar que cuando la cantidad de éste que entre al
depdsito de la balanza ha sido alcanzada, aproximadamente se pueda continuar lentamente el suministro de los mismos
en pequefias cantidades, ademas de permitir un cierre preciso.

g. La planta mezcladora: Dispondra de los termdmetros y pirdmetros necesarios para el control de la temperatura de
los materiales durante el proceso de la mezcla bituminosa, los que deberan ser conservados en buenas condiciones.

h. Sistema de conduccién del relleno mineral: El conducto usado para introducir el relleno mineral dentro del depésito
de la balanza sera construido en tal forma que no quede ninguna parte del material en el mismo, una vez que la
cantidad requerida se haya colocado en aquél.

i. Elequipo para el pesaje de los agregados pétreos y el relleno mineral debera contar con un depésito completamente
suspendido de un sistema de balanzas y cumplira los requerimientos siguientes:

Tendran una capacidad al menos dos veces el peso del material a ser pesado; la capacidad en volumen debera ser tal que el
depésito pueda contener la cantidad de agregados necesarios para el paston, sin necesidad de enrasarlo a mano.

Las balanzas deberan estar construidas en forma tal que puedan vaciarse completamente al abrir sus compuertas. No se
permitird que el vaciado sea facilitado mediante golpes o vibraciones. Las balanzas podran ser del tipo resorte y lectura
directa en cuadrante o bien del tipo de palancas multiples (una palanca para cada tamafio de agregado).

En el caso de emplearse balanzas de este Gltimo tipo, deberan estar provistos de unos dispositivos para equilibrar la misma
al comienzo de los pesajes para indicar con precision cuando se ha llegado a la posicidn de equilibrio durante los pesajes.

Este Gltimo dispositivo debera estar colocado en sitio facilmente visible para el Fiscal de Obra desde la plataforma de
mezclado. En cualquier forma, el dispositivo que se emplee para la medicion de las pesadas contara con la aprobacion del
Fiscal de Obra ademas de satisfacer los requerimientos de la oficina de Pesas y Medidas. Asi mismo deberan tener en
cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de mezcla de tipo denso que admite la mezcladora. Las balanzas
utilizadas para el pesaje de los agregados estaran proyectadas como una unidad integral de la planta.

Todos los depdsitos o receptaculos empleados para pesar los agregados, el relleno mineral y el material bituminoso, junto
con las balanzas de cualquier clase, seran aislados contra las vibraciones y movimientos del resto de la planta debidos a
cualquier equipo operatorio, de forma que el error en los pesajes con el completo movimiento de la planta no exceda del 2
% en cualquier operacidn particular, ni supere al 1,5 % para su pastén completo.

El Contratista proveera para el uso en pruebas en las distintas balanzas, una pesa "Standard" de 25 kilogramos por cada
250 kilogramos por capacidad de balanza en el pastén, para cada material individual.

j. Equipo para el pesaje y medida del material asfaltico: El equipo para el pesaje del material asfaltico debera consistir
en un recipiente asfaltico completamente suspendido de una balanza sin resortes, o bien de un dispositivo medidor.

El recipiente deberd tener una guarnicidn con circulacién de vapor o aceite, o estar calentado por un sistema eléctrico
aprobado; contara con una barra distribuidora de aberturas con largo no menor de las tres cuartas partes de la longitud del
mezclador. Sise utiliza un rociador para la introduccién del material asfaltico, el mismo estara construido en tal forma que
no pueda gotear después que el periodo del mezclador con los agregados pétreos y relleno mineral haya empezado.

La capacidad en peso del recipiente para el asfalto debera estar comprendida entre un 10 y un 20% de la capacidad del
mezclador.

Si se usa un dispositivo automatico medidor debe ser de disefio aprobado. Estara proyectado para asegurar que sea
suministrada exactamente la cantidad de material bituminoso requerida. Después del suministro del mismo a la
mezcladora, el dispositivo debera disponer automaticamente de la cantidad requerida para el paston siguiente.

k. Mezcladora: La mezcla sera del tipo "molino rotativo gemelo" con disefio aprobado y capacidad minima para 3000 Kg

91/149



de mezcla elaborada, la cantidad de material a ser mezclada no excedera de los limites de capacidad que haya fijado
el fabricante de la planta. Estos limites en cualquier forma no seran aceptados sin control del Fiscal de Obra, si lo
creyere necesario.

Si en opinion del Fiscal de Obra la mezcladora no produjera eficientemente las cantidades limites establecidas por el
fabricante de la planta, o su produccién no pudiera ser coordinada debidamente para su capacidad limite con las otras
unidades de la planta, el Fiscal de Obra podra ordenar la reduccién del peso del pastdn hasta que la eficiencia deseada sea
alcanzada. Si no esta indicada la capacidad maxima, la misma serd determinada por el Fiscal de Obra calculando el
volumen neto por debajo del centro del eje de la mezcladora. La mezcladora estara provista de una guarnicion para la
circulacion de vapor o aceite. La mezcladora tendra dos ejes gemelos equipados con suficientemente ndmero de paletas a
fin de producir un pastén uniformemente mezclado. Si la velocidad del giro de los ejes es demasiado rapida o lenta, o no
corresponde los limites especificados por el fabricante de la planta, la misma sera ajustada a satisfaccion del Fiscal de
Obra. El claro que dejaran entre si las paletas no excedera a 19 mm. Si es mayor sera reemplazado por uno o ambos juegos
de paletas. La compuerta de descarga cerrara ajustadamente para prevenir derrames.

ax. Tanque de almacenaje de asfalto: Tendra capacidad suficiente para cinco dias de trabajo. Estard equipado con

serpentinas de circulacion de vapor o aceite capaces de elevar y controlar la temperatura del material asfaltico entre

140 y 190° C. No se permitira que el fuego sea aplicado directamente al tanque. El sistema de movimiento del

material bituminoso sera adecuado para permitir una exacta y continua circulacién del mismo durante el periodo de
funcionamiento.

Tendra un termémetro graduado desde 100 hasta 210° C, el que estara ubicado cerca de la véalvula de descarga o dentro del
tanque. El termdmetro deberd poder ser observado facilmente por el operador que tiene a su cargo el calentamiento del
material bituminoso, o el encargado el mismo.

all. Alternativas para dosificar los materiales en volumen: En lugar de la proporcion en peso de los agregados, relleno
mineral y asfalto, como se indica en los apartados anteriores, se permitira la dosificacion en volumen con tal de que
el sistema usado permita obtener una mezcla uniforme de la misma consistencia con respecto a la graduacion
contenida de asfalto y humedad, tal como se especifica para estas operaciones. Se negara la conformidad para un
equipo "continuo" si a juicio de una mezcla satisfactoria.

n. Recuperador de finos: La planta, ya sea por peso o volumen, estara equipada con un recuperador de finos (colector
de polvo) de tipo cicldnico u otro sistema aprobado por el Fiscal de Obra. Este dispositivo funcionara en forma tal de
eliminar el material fino recogido o retornarlo uniformemente a la mezcla en el elevador de los agregados calientes,
de acuerdo con lo que el Fiscal de Obra disponga.

Transporte de la mezcla bituminosa

El transporte de la mezcla bituminosa se hara en camiones volcadores equipados con caja metélica hermética de descarga
trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podra untarse la misma con agua jabonosa o un aceite
lubricante liviano. No se permitira el uso de nafta, kerosén o productos similares para este objeto.

Cada camidn debera estar provisto de una lona de cubierta de tamafio suficiente como para proteger completamente la
mezcla durante su transporte al camino.

Terminadora asfaltica

La maquina de distribucién y terminado debe operar sin guia. Sera de propulsidn propia y de tipo aprobado por el Fiscal de
Obra. No se permitira el uso de una maquina de dispositivo mecanico anticuado o defectuoso. Tendra mecanismos que
permitiran que el espesor total de cada capa de mezcla sea colocado en el ancho minimo de 3 metros extensibles a 4,5
metros y tendra dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla la que sea necesario colocar. Estara
equipada con una tolva y un sistema a tornillo sin fin de tipo reversible u otro de resultado equivalente para distribuir la
mezcla delante del enrasador.

El enrasador tendra dispositivo de movimiento horizontal y que operen por corte, amontonamiento u otra accion que sea
efectiva para las mezclas que tengan la trabajabilidad adecuada y tal que se obtenga una superficie terminada de textura
uniforme. La velocidad de movimiento del enrasador sera tal que produzca entre 10 y 30 oscilaciones por minuto. El
movimiento transversal del mismo debera ser ajustable entre 5y 15 centimetros. El frente de los enrasadores y disponga de
terminacion de la superficie no excederd de un metro ochenta centimetros (1,80m) por seccién y estaran provistos de
tornillos ajustables en la punta entre secciones para permitir seguir las variaciones proyectadas del perfil transversal.

La terminadora contara con dispositivo o nivelador de juntas para suavizar y ajustar todas las juntas longitudinales entre
fajas adyacentes de carpeta de capas del mismo espesor. La terminadora estard equipada con un dispositivo de
calentamiento del enrasador, el cual serd usado cuando se inicie la jornada de labor con la maquina fria, o cuando sea
necesario mantener una temperatura adecuada.
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La maquina distribuira la mezcla bituminosa sin raspado de la superficie, la cual debera quedar completamente lisa, con la
seccion transversal adecuada, libre de huecos, ondulacién transversal u otras irregularidades. La velocidad de marcha de la
maquina durante el trabajo efectivo estard comprendida entre 1y 6metros por minuto.

Estara equipada con un rapido y eficiente dispositivo de direccidn y tendra velocidades de traslacidén hacia delante y hacia
atras no inferior a 30metros por minuto.

Equipo para compactacién

El equipo para compactacion estara construido por rodillo neumatico y rodillo metalico liso tipo tandem u otro equipo
aprobado por el Fiscal de Obra. Los rodillos compactadores tipo tdndem deberan tener un pesode 8a 12 Tn.

Los rodillos neumaticos, autopropulsados, estaran dotados de neumaticos que permitan un calibrado de 35a 120libras por
pulgada cuadrada.

El equipo en operacion debera ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida, mientras se encuentre en
condiciones de trabajabilidad.

Elementos varios

Durante la construccion de la base o carpeta se dispondra en obra de: palas, rastrillos, cepillos de piazaba de mangos
largos, regadores de material bituminoso, volquetes para conducir mezcla bituminosa para retoque, pisones de mano
metalicos y otros, de manera que la totalidad de los trabajos detallados en este item sean realizados con el maximo de
eficiencia posible.

Condiciones adicionales para la recepcion
Seran aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas.

En caso de areas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones, el Fiscal de Obra podra ordenar su demolicion.
En este caso el Contratista debera proceder a la demolicidn y retiro de los materiales y a su reconstruccién de acuerdo a las
condiciones establecidas en esta especificacion. No se reconocerd al Contratista compensacion alguna por el pavimento
que se demuela ni por la extraccion y transporte del producto de la demolicién fuera de la obra.

Espesores y Anchos

Terminadas las operaciones constructivas y antes de la ejecucion de la subsiguiente, se procedera a medir el espesor de
cada capa.

Control de espesores

Se efectuara cada 50metros lineales en forma alternada siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, etc. El
espesor individual de cada perforacidn no podra diferir en mas o menos de un 10% el promedio de todas las perforaciones
en tramos de 500metros lineales por el ancho total de base o carpeta, y a su vez dicho promedio no serd inferior al espesor
especificado.

Control de anchos

Se llevara a cabo cada 25 metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho establecido en los
planos para base y carpeta terminadas.

Espesores y anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho defectuoso de carpeta terminada que se encuentre fuera de la tolerancia sera objeto de la
rectificacion respectiva por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo a su costo las operaciones constructivas y
el aporte de material necesario para dejar el pavimento en las condiciones establecidas por este item.

Tolerancias
DENSIDAD

Sobre el promedio de todas las muestras del tramo ensayado se debera obtener un valor del 98% y como minimo del 96%
Para la certificacion se adoptara el siguiente esquema:

« Valor igual o mayor a 98 %: En este caso, se certificara el 100% de los rubros con componente de asfalto dentro del
tramo a certificar.

e Valor minimo: 96 %: En este caso, se certificara el 50% de los rubros con componente de asfalto dentro del tramo a
certificar.

e Para valores intermedios a estos, el porcentaje de certificacion se obtendran por interpolacién lineal entre dichos
valores.

e Para valores de densidad menores a 96 % no se certificard rubro alguno ejecutado dentro del tramo a certificar y
correra por cuenta del Contratista la reparacion de los trabajos efectuados en esas condiciones.

ESTABILIDAD REMANENTE
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Se obtendran muestras y sobre el promedio de todas las muestras del tramo ensayado se aplicara lo siguiente:

e Valor igual o mayor a 85 %. En este caso, se certificara el 100% del valor de los rubros con componente de asfalto
ejecutados dentro del tramo a certificar.

* Valor minimo: 65 %. En este caso, se certificara el 50% del valor los rubros con componente de asfalto ejecutados
dentro del tramo a certificar.

e Para valores intermedios a éstos, el porcentaje de certificacion se obtendra por interpolacién lineal entre dichos
valores.

e Para valores de estabilidad remanente menores a 65 %, no se certificara rubro alguno con componente de asfalto
ejecutado dentro del tramo a certificar y correra por cuenta del Contratista la reparacion de los trabajos efectuados
en esas condiciones.

Estas sanciones se aplicardn independientemente de otras previstas en este numeral y que también afecta el monto de los
trabajos a certificar.
METODO DE MEDICION

El item CARPETA CON H® ASFALTICO EN CALIENTE - TASA 120 Kg/m2 se medira en toneladas (tn). El mismo serd verificado
por el Fiscal de Obra segln lo indicado en el Formulario de la Propuesta y medido de acuerdo al material pesado en la
planta que debera estar de acuerdo con la densidad lograda, el espesor medio y la superficie determinada por el Fiscal de
Obra.

FORMA DE PAGO

El ftem CARPETA CON H° ASFALTICO EN CALIENTE - TASA 120 Kg/m2, se pagara de acuerdo al precio establecido en el
Formulario de la Propuesta. Este precio serd en compensacion total por la provision y transporte de materiales, mano de
obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucion de los trabajos.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga
y acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacion a satisfaccion de todos los elementos que hayan
sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el
lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

DRENAJE DE NAPA FREATICA 40X60 - TRAMOS 1 y2-LONGITUD: 1.300 m item 2.4.5
Este rubro sera ejecutado de manera a deprimir la napa freética indicada en los estudios de suelo.
CANO DE PVC PERFORADO DE DIAMETRO 6

La instalacion a ejecutar comprende la parte interna y las canalizaciones exteriores necesarias de los desagiies de drenajes,
encargandose el Contratista de prever y gestionar, de ser necesarios, los requisitos publicos correspondientes, o hasta los
lugares indicados para su almacenamiento.

Las cafierias enterradas seran colocadas, respetando las pendientes minimas y a una profundidad a ser determinada de
acuerdo a la napa a ser drenada.

Las zanjas no podran ser rellenadas sin antes obtener la conformidad del Fiscal de Obra. Una vez terminadas las zanjas se
procedera a la colocacion de todos los accesorios como codos, curvas, sifones, ramales, etc.; seran del mismo material y de
iguales caracteristicas que los cafios y deberan ser los recomendados por el fabricante para este uso.

MATERIAL GRANULAR

Consiste en piedra triturada 3 desde 10cm por debajo del tubo, y hasta cubrir el tubo asi como lo indican los planos de
detalles y/o el Fiscal Obra, debidamente compactada y confinada en zanja firme; se considerara que confiere a la tuberia
una resistencia en la prueba de tres aristas.

MATERIAL GEOTEXTIL

Sera utilizado material geotextil tipo OP-20, MT-200 o similar. Deberd ser de una marca reconocida en el mercado y
cumplird con todas las especificaciones proveidas por el Fabricante.

Previa a la ejecucidn el material debera ser aceptado por el Fiscal de Obra.
REGISTRO 0,60x0,60m PARA SISTEMA DE DRENAJE

El rubro consiste en la construccion de los registros de inspeccion para la red de drenaje, de dimensiones internas de
0,60x0,60m y profundidad a ser determinada de acuerdo a la napa a ser drenada.

Los registros se ubicaran en el eje de la trocha.

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos de 0,30m de espesor, armadas con 2 varillas@10 cada 3 hiladas,
asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor.

La base sera de hormigdn Fck 210Kg/cm2, y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en morterol:2:8
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(cemento-cal-arena), e ird revocada al fratas en la cara interior.
Contaran con tapa de H°A° de 0,20m de espesor y hormigdn de Fck 240Kg/cm2.
METODO DE MEDICION

El item DRENAJE CON GEOTEXTIL se medira por metro lineal (ml), colocado y ejecutado de acuerdo al detalle de y la
longitud determinada por los planos y verificada por el Fiscal de Obra.

Esta indicado en el item 2.4.5 de la Planilla de Oferta.
FORMA DE PAGO

El drenaje medido en la forma especificada en el articulo anterior se pagara de acuerdo al precio establecido en el contrato
para los items Asiento de tuberias con piedra triturada (e= 0,10 m) yEstructura de drenaje 0,40x0,60 cafio
perforado 6 y geotextil

Este precio serd compensacion total por la provisién y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las
operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucion del rubro.

RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO DEL LUGAR - item 2.4.6
DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la provision (excavacién y transporte), colocacién y compactacion de los suelos provenientes de
las excavaciones que ordene la Fiscalizacion, necesarios para la construccion del Relleno y Compactacion hasta las cotas de
subrasante (superficie inferior de la caja del empedrado), en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en
conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

MATERIALES

Todos los materiales excavados que cumplan con los requisitos especificados en este item, podran ser empleados como
materiales para terraplenes, con las siguientes restricciones.

a. De ningln modo se aceptara, en los terraplenes, la colocacién de material que contenga fango, suelo vegetal,
desperdicios, raices, césped u otros materiales organicos.

b. No se colocaran en los terraplenes materiales excavados de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalizacion,
sean inadecuados, por su calidad o tamafio, incluyendo rocas y pefiascos.

EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del
material aprobado para la ejecucion de terraplenes, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas
hasta la densidad especificada.

El equipo de compactacidn debera satisfacer los requisitos individuales de construccion relativos al tipo, peso y cualquier
otra caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas
adecuadas para producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos,
aflojamientos y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la fiscalizacién, lo cual podré exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION
Preparacion del Asiento del Relleno

Debera removerse cualquier material que, a juicio de la Fiscalizacidn, sea considerado inadecuado como base de asiento
del material a colocar.

En los tramos en corte que presenten areas de material inadecuado, este serd removido, si asi lo indica la Fiscalizacion, y
sera también considerada como excavacién comin

Todas las excavaciones seran rellenadas y compactadas de acuerdo con los procedimientos previstos en este item.
COMPACTACION
Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales a todo lo
ancho de la seccidn y en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y
compactacion.

Cada capa de material suelto serd regada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactacién. El material luego de
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humedecido sera homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastras, discos, u otros equipos que sean aprobados por
la Fiscalizacién.

El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida. Este proceso podra ser
acelerado por el uso del equipo arriba indicado para homogeneizacion.

Compactacion de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de
Obras de Arte.

El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no
mayor que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicos
operados manualmente.

CONTROL GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Después de concluida y aceptada la compactacion de cualquier tramo de Relleno y Compactacion, se perfilara superficie,
hasta obtener las medidas y elevaciones indicadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio, dentro de las tolerancias
indicadas mas abajo.

Para aceptacion de tramos de Relleno y Compactacion terminado, los trabajos deberan sastifacer los requisitos de controly
tolerancia que se indican a continuacion:

Dimensiones
No se toleraran diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de:
0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento.

0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelacion final.

Humedad de Compactacién

Salvo instrucciones precisas de la fiscalizacion, la humedad de compactacién de la capa acabada no tendra una desviacidn
mayor del 12% en mas o menos, con respecto a la humedad 6ptima de compactacion.

La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacion por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones
arrojen resultados que presenten una desviacion mayor que la tolerancia especificada mas arriba.

El Contratista arbitrard los medios necesarios para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los terraplenes
compactados. Si las pérdidas de humedad dieran lugar a fisuramientos por contraccion, el Contratista deberd remover y
rehacer a su cargo los tramos defectuosos.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacién hara verificaciones de la densidad seca del
material, en el espesor total de la capa, cada 25 m alternando dichas determinaciones en el centro, borde izquierdo y borde
derecho. La determinacién de densidad se hard antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operacién de
compactacion y se utlizara preferentemente el método de la arena.

La densidad de la capa compactada se definira por el valor promedio de un minimo de 5 resultados, y no debera ser inferior
a la densidad exigida y determinada segun el ensayo de compactacion indicado por la fiscalizacion. Ningln valor individual
de densidad de la capa sera inferior al 97% de este valor maximo.

El Contratista debera programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor promedio de las densidades el 100% de
la referida densidad maxima. El valor de la desviacién Standard arriba indicado podra ser modificado por la Fiscalizacion de
acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados en el Relleno y Compactacion.

METODO DE MEDICION

El Relleno y Compactacién que cumpla con la densidad especificada se medira en metros clbicos de acuerdo con los
perfiles transversales y aplicando el método de la media de las areas. A este fin, cada 20 metros o a menos distancia, si la
Fiscalizacién lo considera necesario, se trazara un perfil transversal del terreno después de compactada la base de asientoy
antes de comenzar la construccidn del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construccion, si asi lo dispone la
Fiscalizacidn, se levantaran nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron antes de comenzar el
trabajo.
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Esta indicada en el item 2.4.6 de la Planilla de Oferta.
FORMA DE PAGO

El volumen de Relleno y Compactacion, medido en la forma especificada, se pagara al precio unitario de Contrato
estipulado para el item "Relleno y Compactacion".

Dicho precio serd compensacién total por las operaciones necesarias para la limpieza del terreno, la construccién y
conservacion de los terraplenes y rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de compactacion de la base de
asiento del terraplén, excavacion, carga y descarga, transporte del suelo, conformacion, perfilado y compactacion y el costo
total del agua regada. Destape de los Prestamos y conformacion de los bordes con una inclinacién minima de 45 grados. No
se pagara ningln exceso de volumen de terraplén sobre el tedricamente calculado, aunque este dentro de las tolerancias
de esta Especificacion.

SENALIZACION HORIZONTAL - items 2.5.1y 2.8.1
DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta Seccion se refiere a la demarcacién de pavimento con recubrimientos termoplasticos reflectantes aplicados en
caliente que se emplean para la demarcacién de pavimentos viales o urbanos, sujetos a intenso trafico de personas y
vehiculos. Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, sobre la que luego se siembra
(drop-on) una segunda fraccion de esferas reflectantes.

El material termoplastico reflectivo de aplicacion en caliente para la demarcacion horizontal aplicado por extrusion,
consiste en las franjas y otras marcas graficas, por medio de una zapata en un espesor neto de 3mm.

Se definen los siguientes criterios a ser adoptados para la demarcacidn de lineas y figuras en los pavimentos:

e Las lineas continuas en el eje central seran de color amarillo. El ancho de las lineas intermitentes del eje central sera
de 15 cmy en el caso de las lineas continuas doble o lineas continuas con otra intermitente en el eje central, el ancho
serd de 10 cm.

¢ La marcacion de los bordes externos del pavimento sera ejecutada con una linea continua de 0,10 m de ancho, color
blanco, distante a 0,10 m del borde.

Esta Seccion establece las caracteristicas que deben reunir los materiales y equipos a utilizar, define los criterios para
evaluar el nivel de calidad de las demarcaciones y establece las condiciones de ejecucién de las obras, incluido el control de
calidad en todas sus fases.

El caracter retroreflectante de la demarcacion se conseguira mediante la incorporacién de microesferas de vidrio por medio
de algunos de los siguientes métodos:

a. Durante el proceso de fabricacion (sélo para termoplasticos), conjuntamente con un sembrado;
b. Incorporado al material previo a su aplicacion (premezclado), conjuntamente con un sembrado; o
c. Durante su aplicacion (sembrado).

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
deberd tomar las precauciones para evitar contaminaciones de cualquier tipo.

MATERIALES.
Pinturas

Por pintura se entiende un compuesto liquido pigmentado que se convierte en una pelicula sélida después de su aplicacion
en capa fina sobre el pavimento. Las pinturas seran sintéticas con bases acrilicas de aplicacidn en frio, con microesferas
incorporadas para la retrorefleccion y deberan cumplir con los requisitos de la U.S. Federal Specifications TT-P-115, Tipo Il
o TT-P-87. El Contratista presentara a el Fiscal de Obra, con la debida anticipacion, muestras de pintura y un certificado de
origen referente a su calidad, que garantice el buen resultado obtenido en su fabricacion y utilizacion en la marcacion de
pavimentos. Los requisitos basicos para la aceptacion de las pinturas deberan contemplar los parametros de control
referentes a: color, resistencia, factor de luminancia, tiempo de secado, envejecimiento artificial, adherencia y poder de
cobertura, los cuales deberan ser indicados por el proveedor en el Certificado de Calidad correspondiente.

Termoplasticos

Este apartado se refiere a los materiales a ser empleados en la ejecucidn de sefiales y/o figuras en el pavimento en zonas
urbanas con alto volumen de transito, y tendran aplicacién si asi se indica en los planos. Consiste en una mezcla
compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y otros componentes, que contiene micro esferas de vidrio y
carece de solventes; se reblandece con el calor, fluidificindose para su aplicacion para luego volver a solidificarse al
enfriarse. Los termoplasticos deberan cumplir ademas con los requisitos basicos referentes a color, factor de luminancia,
envejecimiento artificial acelerado, resistencia al flujo, temperatura de inflamacion, y estabilidad al calor. Todos estos
datos deberan ser entregados por el proveedor en el Certificado de Calidad correspondiente.
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Microesferas de vidrio

Son pequefios elementos catadiéptricos que, unidos al producto, permiten que la demarcacion sea visible cuando es
iluminada por las luces del vehiculo. Seran de vidrio transparente, sin color apreciable y perfectamente esféricas. Las
microesferas de vidrio que se empleen en las demarcaciones deberan cumplir los requisitos establecidos en las
Especificaciones ASTM D 214 o con los requerimientos de FSSTT-B-1325 Tipo I. La proporcion estimada es de 4,0 kg de
microesferas de vidrio por cada 9,0 litros de pintura.

GRANULOMETRIAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO

PORCENTAJE QUE PASA

MALLA ABERTURA I ] m

N¢ (mic) (%) (%) (%)

20 850 - 100 98 100

30 600 - 80 100 75 95

40 425 - - -

50 300 100 20 50 935

70 212 90 100 - -

80 180 - - -

100 150 - - -

140 106 10 55 010 05

200 75 - 02 -

23 63 010 - -
Nota:

Faja | : Paraincorporar en pinturas previo a su aplicacion.
Faja Il: Para incorporar en el material termoplastico o sembrar en pinturas y plasticos en frio.
Faja lll: Para sembrar en termoplasticos.

Eventualmente, se podran aceptar microesferas de vidrio de granulometria diferente, propuestas previamente por el
Contratista y aceptadas por el Fiscal de Obra, a fin de mejorar la retroreflectancia inicial y residual, sin desmedro de su
adherencia y durabilidad.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Equipos

Los equipos a utilizar en las demarcaciones de pavimento, dependeran de la clase de material a empleary del tipo de via a
sefializar. A fin de asegurar una demarcacién homogénea y de las dimensionas estipuladas en el Proyecto, se deberan
cumplir los siguientes requisitos minimos:

e Serautopropulsado;

e Contar con un mecanismo automatico de agitacion incorporado;

¢ Contar con un mecanismo automatico de control de dosis de aplicacién;

e Disponer de un sistema independiente de aplicacién del producto y microesferas;

e Contar con un dispositivo de control automatico de espaciamiento y ancho de linea; y
e Contar con un dispositivo de control de velocidad.

Ejecucidn

La ejecucion de obras de sefializacién horizontal, implica la fabricacion en sitio de las demarcaciones de pavimento,
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mediante el empleo de los equipos, materiales y métodos, previamente seleccionados, autorizados por el Fiscal de Obra.
Para lograr este fin el Contratista debera realizar las siguientes actividades:

Sefializacion y seguridad de las obras

Antes de iniciarse la ejecucion de la obra, se deberan establecer las medidas de seguridad y sefializacion para proteccion
del transito, personal, materiales y equipos durante el periodo de ejecucion, y de las demarcaciones de pavimento recién
aplicadas durante el periodo de secado, las que deberan ser aprobadas por el Fiscal de Obra.

Preparacion de la superficie de aplicacion

Antes de proceder a la aplicacién de la demarcacidn, se realizara una inspeccion del pavimento a fin de comprobar su
estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se llevara a cabo una limpieza superficial para
eliminar aquellos elementos que puedan influir negativamente en la calidad de la demarcacion.

Inmediatamente antes de la aplicacion de la pintura, la superficie a pintar debera estar seca y completamente libre de
polvo, grasa, aceite, basura o cualquier otro material extrafio, para lo cual se recurrird a barrido y/o soplado.

La demarcacion que se aplique debera ser compatible con el sustrato (pavimento o demarcacion antigua); en caso
contrario, deberd efectuarse alglin tratamiento superficial tal como eliminacién de la demarcacion existente, aplicacion de
una pintura de color adecuado simil al de la superficie del pavimento, u otro método que asegure que el pavimento no sufra
dafio alguno.

Premarcado

Previo a la aplicacion de las demarcaciones, el Contratista efectuara un replanteo de ellas, que garantice una perfecta
terminacion. Para ello se colocaran en el eje de la demarcacion o en su linea de referencia, circulos de no mas de 30 mm de
diametro, pintados con el mismo color que se utilizara en la demarcacion definitiva, separados entre si por una distancia no
superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En casos especiales en que se requiera mayor precision se
utilizaran premarcados cada 50 cm.

Limitaciones climaticas

La aplicacion no podra efectuarse si el pavimento se encuentra himedo, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a
5° C o superior a 40° C, ni tampoco cuando la velocidad del viento sea de tal magnitud que afecte de tal manera el abanico a
la salida del atomizadory resulte en distribucion deficiente de la pintura y bordes indefinidos.

Aplicacion

Una vez ejecutadas todas las operaciones anteriores se procedera con la aplicacién del material de forma tal que se asegure
una correcta dosificacion, homogeneidad longitudinal y transversal, y un perfilado de lineas. Se aplicara la cantidad
suficiente de pintura en una sola capa, para obtener una pelicula nitida, que cubra totalmente el pavimento y tenga color
uniforme.

Antes de su aplicacion la pintura debe ser preparada de acuerdo a las especificaciones del fabricante de origen, con el
agregado de solventes del tipo, calidad y en las dosis maximas recomendadas por el fabricante.

La aplicacidén de cualquier pintura al pavimento no podrd hacerse antes de seis semanas de terminado el pavimento
bituminoso, o lo que disponga el Fiscal de Obra.

La pintura se aplicard Gnicamente sobre la superficie perfectamente seca y solo si, en la opinién del Fiscal de Obra, las
condiciones del clima reinantes son favorables.

La pintura se aplicara con equipos de rociado por atomizador, de tipo y disefio a ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obra. Las franjas pintadas deberan tener bordes nitidos, sin serpenteo, estar correctamente alineadas y ser de espesor
uniforme.

Las marcaciones seran debidamente protegidas hasta tanto la pintura esté completamente seca. El Contratista sera

responsable de este cuidado, disponiendo los elementos necesarios, tales como barricadas, sefiales y banderilleros, para su
preservacion. Todo dafio ocasionado a la marcacion sera reparado. Toda marcacién mal ubicada o rechazada por cualquier
otro motivo, serad borrada u obscurecida por algin procedimiento conveniente previamente aprobado por el Fiscal de Obra.

Control diario de obra.

El Contratista debera llevar diariamente un control de ejecucidn, en el que figure al menos la siguiente informacién:

¢ Tipoy cantidad de materiales consumidos;

¢ Tipo de demarcacion;

¢ Dimensiones de la demarcacion;

¢ Fechay hora de aplicacion;

e Temperaturay humedad relativa al comienzo y final de la jornada; y
¢ Cantidad de metros cuadrados (m2) o metros lineales (m) aplicados.
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Control de calidad

El control de las obras de sefializacion incluira la verificacion de la calidad de los materiales almacenados y en proceso de
aplicacidn, de las dosificaciones establecidas y de las demarcaciones terminadas. El Fiscal de Obra debera aprobar los
materiales previos y durante su aplicacion, dependiendo de los resultados de analisis de laboratorio.

Control de recepcidn de los materiales

Se tomaran una o mas muestras de cada partida llegada a Obra y ademas durante su aplicacion, y se ensayaran para
verificar el cumplimiento de los requisitos basicos y de uniformidad establecidos. En el caso del muestreo durante la
aplicacion, las muestras de material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomaran directamente del dispositivo de
aplicacion de la maquina, al que previamente se le habra cortado el suministro de aire de atomizacidn. Las microesferas de
vidrio se muestrearan por medio de un cuarteo extraido de un envase cerrado. Tendran validez los resultados de ensayos de
laboratorio originados en controles de calidad en fabrica, siempre que éstos cuenten con el Certificado de Calidad otorgado
por el organismo competente y que los mismos correspondan al lote recibido en obra.

Control de aplicacién

Durante la aplicacidon se verificaran las dosis colocadas de los materiales, las dimensiones y espaciamientos de la
demarcacién, y las condiciones climaticas observadas durante la aplicacién.

El control de las dosis de los materiales aplicados se determinara por diferencia de peso de placas metalicas previamente
taradas, colocadas sobre la superficie del pavimento a lo largo de la linea por donde pasara el equipo aplicador.

Control de recepcidn de demarcaciones terminadas

La demarcacion terminada se aceptara si se cumplen los requisitos establecidos. De preferencia estos controles se
efectuaran en sitio, pudiendo el Fiscal de Obra autorizar la recepcién de algunos parametros especificados mediante
ensayos de laboratorio originados en controles de calidad en fabrica, conforme se establece en esta especificacién

La ubicacion de la demarcacion terminada debera ajustarse a la establecida en el Proyecto.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado debera ser demarcado nuevamente, previa
remocion de la demarcacion original mediante un método propuesto por el Contratista y aprobado por el Fiscal de Obra.

Medidas de seguridad.

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista tomara todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del
transito, peatonesy del personal de faenas.

METODO DE MEDICION

Se cuantificara por metro cuadrado (m2) de demarcacion de pavimento y la medicion se efectuard segln las formas
tedricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Fiscal de Obra. No se contemplaran los espacios no pintados entre
lineas discontinuas y formas.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item Sefializacién Horizontal.

La partida incluye todas las demarcaciones de pavimentos realizadas, ya sean lineas, simbolos o leyendas aplicadas sobre
la superficie de la calzada. El tipo y color de las demarcaciones seran los sefialados en el Proyecto. La partida incluye el
suministro de todos los materiales, el equipo, mano de obra, manejo del transito pasante, la sefializacidn preventiva y todo
otro material producto o actividad que se requiera para la demarcacion del pavimento.

SENALIZACION VERTICAL - items 2.5.2y 2.8.2
Descripcion general

Este rubro abarca la elaboracién y colocacion de las sefiales de transito, de acuerdo a la ubicacién que defina el Fiscal de
Obra, mediante la Orden de Ejecucion correspondiente.

Descripcion de las sefiales

Los carteles corresponden a los siguientes tipos de sefializacion:
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Descripcion Especificaciones técnicas

Carteles de Prohibido estacionar Sefales reglamentarias

Carteles de Prohibido retomar Sefales reglamentarias

Carteles de Pare Sefales reglamentarias (de forma especial)
Carteles de Despacio escuela Sefales preventivas o de advertencia
Carteles de Proximidad de seméaforo Sefales preventivas o de advertencia

Carteles de Velocidad méxima Sefial de Velocidad mdaxima permitida (Sefal
permitida reglamentaria)

Carteles de Cruce de peatones Sefales preventivas o de advertencia

Carteles de Nomenclatura de calle

Este rubro abarca la elaboracién y colocacion de las sefiales de transito, de acuerdo a la ubicacién que defina el Fiscal de
Obra, durante el transcurso de los trabajos.

Descripcion de las sefiales

Los carteles corresponden a los siguientes tipos de sefializacion:

Sefiales Preventivas o de advertencia - VERANEXO | - IMAGENES COMPLENTARIAS - IMAGEN 8

Deberan tener forma cuadrada de 60 (sesenta) centimetros de lado y serén colocadas con la diagonal en forma vertical.

Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Transito de la Municipalidad
de Asuncién Ord. 497/10 JM. Deberan tener simbolos y leyendas en color negro, sobre fondo amarillo. Las dimensiones de
las orlas seran de 0,02 m para la amarillay de 0,01 m para la negra.

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que sera cepillada, perforada y de canto redondeado (38mm de radio de curvatura) para
eliminar el filo, pintada en la parte trasera con pintura adecuada color negro o gris oscuro mate. Los simbolos y letras seran
realizados con adhesivo ASTM Tipo XI, reflectivo prismatico tipo diamante cubico, con garantia de durabilidad de 12 afios.
Los simbolos y leyendas en color negro seran serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o seran de
l[amina autoadhesiva de larga duracidn. El tablero se ubicara a una altura minima de 2 (dos) metros desde el suelo y con un
espacio lateral libre de 0,30 m desde el corddn. La superficie de la chapa sera adecuada para brindar perfecta adherencia al
material reflectivo.

El Contratista deberd presentar cartas de garantia del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser utilizado,
garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en los productos a ser proveidos. El Contratista es responsable por la
correcta utilizacion y colocacién de dichos materiales, segun las recomendaciones del fabricante.

Parante: cafio negro de 2 2 y pared de 2,5% 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado con 2 manos de
pintura antiéxido y terminado con 3 manos de pintura sintética. No se admitiran cafios soldados (afiadidos). Se debera
soldar una tapa en el extremo superior para garantizar su hermeticidad. Contara con crucetas metalicas soldadas en la
parte inferior para su anclaje en un cimiento de H°A° de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contard ademas con
travesafios para la sujecidn del tablero. La parte inferior del poste serd pintada con dos manos de pintura bituminosa que
se extenderd hasta una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.
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Las sefiales se ubicaran a una distancia aproximada de 20 metros antes del objetivo de cada sefial.

Los Carteles de Proximidad de seméaforo seran ubicados en el cruce de la Av. General Santos y Obispo Maiz; 2 unidades en la
proximidad del seméaforo a 50 my 2 unidades en la proximidad del semaforo a 100 m.

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales seran presentados al Fiscal de Obra para su aprobacion.
Sefiales Reglamentarias VERANEXO |- IMAGENES COMPLENTARIAS - IMAGEN 9
Deberan tener forma circular de 60 (sesenta) centimetros de diametro.

Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Transito de la Municipalidad
de Asuncién Ord. 497/10 JM. Deberan tener simbolos y leyendas en color negro, sobre fondo blanco, inscritos en una orla
roja de 0,06 m. La prohibicidn se indicara con una diagonal que forma 45° (grados) con el diametro horizontal y debe
trazarse desde el cuadrante superior izquierdo del circulo al cuadrante inferior derecho de circulo. Podran inscribirse en
[dminas metalicas cuadradas o rectangulares por razones de economia, en cuyo caso la forma indicada serd de la orla, y el
color del fondo se extendera a toda la superficie de la l[dmina.

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que sera cepillada, perforada y de canto redondeado (38mm de radio de curvatura) para
eliminar el filo, pintada en la parte trasera con pintura adecuada color negro o gris oscuro mate. Los simbolos y letras seran
realizados con adhesivo ASTM Tipo XI, reflectivo prismatico tipo diamante clbico, con garantia de durabilidad de 12 afios.

Los simbolos y leyendas en color negro seran serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o seran de
[dmina autoadhesiva de larga duracidn. El tablero se ubicara a una altura minima de 2 (dos) metros desde el suelo y con un
espacio lateral libre de 0,30 m desde el corddn. La superficie de la chapa serd adecuada para brindar perfecta adherencia al
material reflectivo.

El Contratista deberd presentar cartas de garantia del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser utilizado,
garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en los productos a ser proveidos. El Contratista es responsable por la
correcta utilizacion y colocacion de dichos materiales, seguin las recomendaciones del fabricante.

Observacion: La figura de la derecha es a los efectos de establecer inicamente la altura minima entre la parte inferior de
los carteles y la vereda.

Parante: cafio negro de 2 2 y pared de 2,5 a 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado con 2 manos de
pintura antiéxido y terminado con 3 manos de pintura sintética. No se admitiran cafios soldados (afiadidos).

Se debera soldar una tapa en el extremo superior para garantizar su hermeticidad. Contara con crucetas metalicas
soldadas en la parte inferior para su anclaje en un cimiento de H°A° de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contara
ademas con travesafios para la sujecidn del tablero.

La parte inferior del poste sera pintada con dos manos de pintura bituminosa que se extendera hasta una altura de 10 cm
sobre el nivel del suelo.

Las sefiales se ubicardn a una distancia aproximada de 20 metros antes del objetivo de cada sefial.
Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales seran presentados al Fiscal de Obra para su aprobacion.
Sefiales Reglamentarias

Senal de Pare R-01 (Seinal de prioridad) - VERANEXO I - IMAGENES COMPLENTARIAS - IMAGEN 10

CONFORMACION
FiSICA

Octégono regular,
con una distancia
minima entre

lados paralelos de

0,75 m en color
rojo con un ribete
blanco periférico
en el borde y la
palabra "PARE" en
color blanco al
centro

SIGNIFICADO

Indica la obligacién de detener
totalmente la marcha antes de
la encrucijada, sin invadir la
senda peatonal, y recién luego
avanzar cuando no lo haga otro
vehiculo o peatén por la via
transversal. La detencién es
obligatoria aunque nadie circule
por la transversal

UBICACION

Inmediatamente préxima a la
prolongacién imaginaria (sobre la acera
o méas allad de la banquina, seguin sea el
caso), de la linea demarcada, antes de la
cual los vehiculos deben detenerse. Este
sitio de detencién debe permitir al
conductor buena visibilidad sobre la via
prioritaria para poder reanudar la
marcha con seguridad.
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OBSERVACIONES: Cuando se trate de una via unidireccional no prioritaria, de dos o mas pistas o
cuando la visibilidad de la sefial pueda ser obstaculizada, ésta debe ser reforzada, instaldndola
también al costado izquierdo. Esta sefial se instalard ademdas en todos los cruces ferroviarios a
nivel. En estos casos, se ubicard inmediatamente antes de la primera via, a una distancia no
menor a 4 m ni mayor a 10 m de ella.

Senal de Ceda el paso/Cruce de peatones R-02 (Sefal de prioridad) - VER ANEXO | - IMAGENES COMPLENTARIAS -
IMAGEN 11

CONFORMACION FiSICA

Tridngulo equildtero con una
dimensién minima de nueve
decimas de metro (0,9 m) de

lado, con su lado horizontal en la
parte superior, de fondo blanco y
borde perimetral de color rojo.
En el tridngulo

debe contener | a

inscripcién en letras

"CEDA EL PASO"

negras:

SIGNIFICADO

Indica a los conductores que
debe ceder el paso a los
vehiculos que circulan por la
via a la cual se aproximan, no
siendo necesario detener la
marcha siempre que se
asegure el paso

prioritario del que cruza por
la via transversal

UBICACION

Sobre el cruce o antes del o
bien al inicio del tramo, con
la condicién de ser visible
desde una distancia
suficiente como para
detener la marcha antes de
la bocacalle o el tramo

OBSERVACIONES: En toda interseccién que no cuente con seméaforos, sin importar el flujo
vehicular, se deberd regular la circulacién vehicular mediante la colocacién de al menos una sefal
de prioridad CEDA EL PASO (R-02) o PARE (R-01), ubicada de acuerdo a las condiciones de

visibilidad en el cruce o empalme.

Se utilizard una sefal CEDA EL PASO (R-02) cuando la visibilidad en el cruce o empalme permita al
conductor del vehiculo que transita por la via de menor prioridad, distinguir facilmente cualquier
vehiculo que circule por la via principal, disponiendo del tiempo y la distancia necesaria para
ceder el paso antes de entrar al cruce o empalme. En caso contrario, se debe emplear la sefial

PARE (R-01).

Sefial de Prohibido estacionar R-30 (Sefial de prohibicidn) - VERANEXO | - IMAGENES COMPLENTARIAS - IMAGEN 12

CONFORMACION FiSICA

SIGNIFICADO

UBICACION
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Letra "E" maylscula tipo Prohibe el estacionamiento de automotores en Desde el
imprenta. Cuando la  forma parcial o total conforme lo determinen las  inicio de la
prohibicién tiene un Ilimite normas particulares en cada caso, en donde por prohibicién
temporal, debajo de la "E" regla general estd permitido, en el costado y por (dentro de
figura el horario en que rige. Si  toda la extensién de la cuadra en la que estd la  los primeros
la prohibicién es en un tramo seflal o en espacio comprendido entre dos, TREINTA
reducido, se coloca la leyenda: cuando es para un tramo reducido. Dichas METROS (30
entre discos, debajo de la "E" restricciones estardn indicadas en la misma m) de Ia

o en placa adicional, o placa o en una placa adicional. cuadra y
también se puede sobre el
acotar a través de flechas costado
dicho espacio en la misma que se
sefal. prohibe.
Cuando es
"entre
discos", al
inicio y al
final del
tramo
donde se
halla
permitido.

OBSERVACIONES: Se admite la detencién para carga y descarga de mercaderias, o ascenso y
descenso de pasajeros. Los horarios en los que no esté permitido la carga y reparto se indicaran
en una placa adicional. Cuando la sefial se construye sobre placa rectangular, el texto minimo de
la leyenda aclaratoria serd: NO ESTACIONAR.

Sefiales de Giro a la izquierda solamente y Giro a la derecha solamente R-25 y R-26 (Sefiales de restriccion) - VER
ANEXO | - IMAGENES COMPLENTARIAS - IMAGEN 13

Las sefiales Giro a la izquierda solamente y Giro a la derecha solamente tendran un didmetro de 60 cm en general, y las que
acompafian a los carteles de Semaforo tendran un didmetro de @ 90 cm (ver detalles en [dminas 04 y 05).

CONFORMACION FiSICA SIGNIFICADO UBICACION

Flecha con curva en angulo recto Se debe seguir en el Antes o sobre el lugar donde se
a la derecha o a la izquierda. sentido de la flecha cruzan dos o mas calles o caminos.

obligatoriamente.

OBSERVACIONES: Cuando la sefal se construye sobre placa rectangular, el texto minimo de la
leyenda aclaratoria serd: GIRO A LA IZQUIERDA (DERECHA) SOLAMENTE. Se elegiran los alfabetos
adecuados de manera que las palabras IZQUIERDA y DERECHA sean escritas con letras de altura.

Seiial de Parada obligatoria al frente P-69 (Sefial preventiva) - VERANEXO | - IMAGENES COMPLENTARIAS - IMAGEN 14

CONFORMACION SIGNIFICADO UBICACION
FiSICA
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La sefal de parada Esta sefal se utiliza para advertir a los usuarios de la En la
obligatoria dentro del via, la existencia de una sefial de parada obligatoria  distancia

cuadrado con la adelante, sobre todo cuando esta no se observa, por indicada por
diagonal vertical sobre restricciones de visibilidad (curvas horizontales, curvas la sefal
la cual debe figurar la verticales, vegetacién etc.) '

distancia a la que
encuentra la misma.

La sefal alterna
consiste de la sefal de
parada y una flecha
negra, sin leyendas.

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.

METODO DE MEDICION
La unidad de medida de las sefiales verticales sera por unidad (un).

Dichos items seran contabilizados en pista de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones en los
documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra, verificando que se encuentren en correctas condiciones de
fabricacion e instalacion.

FORMA DE PAGO

El pago se harad a los respectivos precios unitarios del contrato, de acuerdo con las especificaciones anteriores y a
satisfaccion plena del Fiscal de Obra, y corresponderan al item Sefializacion vertical - carteleria reglamentaria y preventiva.

Los precios unitarios deberan cubrir todos los costos de limpieza, carga, transporte, descarga y acopio del material
proveniente de la ejecucidn de los items; la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por
la ejecucidn de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el lapso de ejecucién
de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién de los rubros.

CARTEL DE OBRA - items 2.5.3y 2.8.3

El Contratista debera proveer y colocar en los emplazamientos donde indique el Fiscal de Obra, carteles con dimensiones
de 3.00 m de largo por 1.50 m de alto, a una altura de 2,0m del nivel del terreno natural. Cada cartel debera incluir los
siguientes detalles:

¢ |IDy descripcion del llamado,

e Nombre de la contratante,

¢ Datos completos del responsable de la obra,

¢ NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

e Monto del contrato,

e Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

¢ Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de
la consultoria),

e El"cédigo de respuesta rapida” o codigo QR.

Ademas, por cada frente de trabajo, debera proveer por lo menos 6 (seis) carteles méviles de 2.00x1.20, auto-sostenidos por
una estructura metalica, cuyo precio debera incluirse en el item Cartel de Obra, por lo que no constituira un item de pago
por si mismo.

El Contratista puede presentar una alternativa constructiva que supere a la planteada en estas especificaciones, la cual
sera puesta a consideracion del Fiscal de Obra para su aprobacion.

La Contratante proveerd al Contratista el disefio de los carteles, y los datos a ser incluidos en los mismos.

Correra por cuenta del Contratista el mantenimiento de los carteles, debiéndolos conservar en las condiciones originales
durante la vigencia del contrato.

METODO DE MEDICION
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Las cantidades de Cartel de Obra proveidas y aprobadas por el Fiscal de Obra, seran medidas por unidad (un).
FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas de acuerdo al punto anterior deberan ser pagadas al precio unitario establecido, correspondiente
al item de contrato CARTEL DE OBRA DE 3,00x1,50 m.

VEHICULOS PARA EL FISCAL DE OBRA

El Contratista debera poner a disposicion del Fiscal de Obra durante toda la jornada de trabajo de 1 (una) camioneta pickup
doble cabina, con chofer, para el traslado de la sede central de la Municipalidad a la Zona de Obra y viceversa, haciéndose
cargo de todos los gastos (incluidos el mantenimiento, combustible, repuestos, etc.).

La camioneta deber3 ser de afio de fabricacién de 2014 en adelante.

Se debera tener a disposicion dicho vehiculo hasta la recepcidn provisoria de la obra. Los vehiculos deberan contar con
seguro contra accidentes.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

La puesta a disposicién de VEHICULOS PARA EL FISCAL DE OBRA se considerar4 incluida en los costos de ejecucién de obra.
Por lo tanto, no cuenta con un item de pago en el contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La Obra sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el
CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y
asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las Obras necesarias para su realizacion, es
decir, ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e La aceptacion parcial de ejecucion mediante Acta de Recepcidn Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de
la obligacion de su conservaciéon, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral de los trabajos
y su entrega mediante Acta de Recepcion Definitiva, documento en el cual se mantendran las
responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la Republica
sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la Obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el
Contrato.

Todos los materiales de Obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obra antes de su uso.

¢ Para la ejecucion de los trabajos a construir, el CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales,
mano de Obra, equipos, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar las Obras que se describen en
los planos, planillas de Obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de Obra calificada, métodos y elementos de trabajo que
aseguren la correcta ejecucion de la Obra.

La MUNICIPALIDAD puede ordenar las pruebas y analisis de procedimientos, fases, materiales y acabados
que estime conveniente; el CONTRATISTA dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su
realizacién.

La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en
el presente documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucion, para lo cual dara
aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la
calidad de los materiales o en beneficio de la Obra.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA tomara a su cargo la provision de materiales, mano de Obra, plantel,
equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién de
los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

MUESTRAS

Serd obligacion del CONTRATISTA la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la Obra, para su aprobacion.
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Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las Obras segun el Plan de
trabajos.

La direccién de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y
elementos incorporados a las Obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los
mismos, a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

La Direccion de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la prestacién de las muestras. Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de Obra, salvo indicacidn
contraria y serviran de referencia permanente para que los trabajos se ajusten a la perfeccion y acabados deseados.

COMODIDADES PARA LA DIRECCION E INSPECCION

El CONTRATISTA tendrd a su cargo el mantenimiento, limpieza y el perfecto estado de conservacion de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones que utilice el Fiscal de Obra e inspeccion.

Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las Obras sin riesgo o
peligro.

La construccidon especificada, una vez terminada la Obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el
CONTRATISTA conjuntamente con las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo,
procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario para
eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

El CONTRATISTA deberd mantener permanentemente en Obra; 1 (una) cinta de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta)
metros, en perfecto estado de conservacién y un libro de Obra.

Estos deberan estar a disposicidn de Fiscal de Obra en perfecto estado de conservacion.
CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al Obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comun acuerdo con el
Fiscalde Obra y en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de conservacion de los
mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de Obray se realizardn dentro de los horarios que ésta considere conveniente.
LIMPIEZA DE OBRA

Se establecera que al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas
por las Obras.

El CONTRATISTA debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la Obra. Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA entregara la Obra
perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea ésta de caracter parcial y/o definitiva, incluyendo el repaso de
todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados,
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

El Fiscal de Obra estara facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la Obra, por cuenta y cargo exclusivo del
CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

DEMOLICIONES

Las demoliciones se ejecutaran con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los materiales que se
extraigan con énfasis para los ladrillos de los muros vistos que seran reutilizados en la Obra, y no dafiar las construcciones
ni instalaciones linderas, si las hubiere.

En el caso de que las Obras a realizar sean de refacciones se ejecutara un relevamiento de los desagties cloacales, pluviales,
llaves de pasos, cajas, medidores, etc., antes de proceder a la demolicién de cada sector.

Los cafios o cafierias, elementos y piezas que se descubran por motivo de demolicion o modificacion de tabiques, etc.,
deberan reacondicionarse y/o cambiarse, reubicarse a fin de que las instalaciones recompongan su continuidad
propiamente dicha y de servicio, cumpliendo los requisitos de toda instalacién nueva en cuanto a materiales compatibles,
ubicaciény accesibilidad acorde al uso.
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Al demoler se debera proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e instalaciones que deban
quedar como parte de la Obra nueva. Los resultados o causas no deseados por efecto de la Obra de demolicidn (grietas,
fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) seran reparados por EL CONTRATISTA a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde
con el plazo de Obra.

EL CONTRATISTA retirara todos los materiales de demolicién en un término especifico indicado por el Fiscal de Obra de
Obray seleccionar aquellos otros que por su limpieza o condicion pudieran ser utilizados nuevamente.

Salvo indicacidn expresa en la documentacion técnica los materiales provenientes de la demolicién, quedaran a beneficio
de la Municipalidad de Asuncién.

Los materiales removidos seran llevadas al acopio por medios seguros. Se acopiara en lugar a designar por la inspeccion de
Obra de forma de evitar su deterioro y/o sustraccidn, o se dispondran de contenedores para el retiro de Obra.

El material utilizable resultante de cualquier demolicion existente en el terreno, es de propiedad exclusiva de la
MUNCIPALIDAD y en ningun caso debera ser utilizado en la Obra por EL CONTRATISTA, salvo autorizacion expresa de la
Fiscalizacién de Obra. El material no utilizable sera eliminado por EL CONTRATISTA.

Hecho este trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.
DISPOSICIONES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA Y ENERGIA PARA LAS OBRAS
Energia eléctrica

El consumo de energia para la ejecucion de la Obra, asi como también la iluminacion de la Obra, sera costeado por el
CONTRATISTA, a cuyo cargo estard el tendido de las lineas e instalacion de un medidor provisorio, con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por el concepto, que estard a su cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello en la propuesta adjudicataria.

Los comprobantes de haber abonado el servicio de energia eléctrica, seran entregados en su totalidad con la solicitud de
pago de la retencidn caucional junto con la constancia del retiro del medidor provisorio.

El licitante no se hara cargo de abonar a la ANDE los derechos de interconexiones eléctricas definitivas para las Obras de
media y baja tensidn. Si debera hacerse cargo de la instalacion de los equipos en Obra y estara a su cargo los tramites de
aprobacion de los derechos de interconexion eléctrica total de media y baja tension.

Los mismos deberan estar contemplados en el cronograma de Obra.
Iluminacion y Fuerza Motriz

Toda iluminacidn necesaria diurna, como asi también la nocturna, estara a cargo del CONTRATISTA y se ajustara a las
exigencias y requerimientos del Fiscal de Obra.

Asimismo, correra por cuenta del CONTRATISTA la provision de fuerza motriz para los equipos utilizados en la construccion,
propios y de los SUBCONTRATISTAS.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, el CONTRATISTA proveera la
iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el CONTRATISTA debera someter a la aprobacion de la Fiscal de Obra las especificaciones, esquemas,
etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucién de las Obras. El consumo sera costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara
el pago de todos los derechos que pudieran corresponder a ese concepto, los que no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Para el efecto solicitaran un medidor provisorio, y los comprobantes de haber abonado el servicio de agua, seran
entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencidn caucional junto con la constancia del retiro del medidor
provisorio.

CAMINERO PEATONAL
MATERIALES
Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
perecederos deberan llegar a la Obra en envases de fabrica y cerrados.

LADRILLOS

Ladrillos Comunes
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Seran uniformes y con formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa, estaran uniformemente
cocidos, sin vitrificacion, careceran de niicleos calizos u otros cuerpos extrafios. Tendran las siguientes dimensiones: 27 cm.
de largo, 13.5 cm. de ancho y 5,5 cm. de espesor, aproximadamente. Ensayados a la compresidn en probetas, constituidos
por dos de medios ladrillos unidos con mezcla de cemento Pértland, daran cuando menos una resistencia de 70 Kilos por
centimetro cuadrado.

Ladrillos Laminados

Seran del tipo prensado laminado, de forma regular y color uniforme, tendra una estructura llena y en lo posible llevaran el
sello del fabricante. Tendra las siguientes mediciones 27 cm. De largo, 13,5 cm. de ancho y 5,5 cm. aproximadamente.

CALES

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonatos de
calcio.

Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.
Su ingreso a Obra sera en bolsas.
CAL VIVA

Se abastecera en Obra en bolsas y al ingresar a la misma lo hara sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calory
hasta que se apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos,
apropiados para estos fines.

La "extincion" o "apagado" se realizard en la misma Obra segln procedimiento mas conveniente, empleando para esta
tarea, obreros expertos que no "quemen" ni "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kilogramo de cal viva en terrenos que
se apague. Las piletas en las cuales se practique la operacidén de apagado de la cal, seran impermeables, de madera o
mamposteriay estaran situados en la vecindad de los Obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, serd depositada en fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extrafios.

La cal "apagada" dara una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granuladas - y mientras no se
compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal - el Fiscal de Obra podra ordenar el cribado
de la pasta por tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que esta con condiciones de
usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. Por otra parte, la cal que se utilizara en la Obra se apagara,
cuando menos, con 10 dias de anticipacion.

Cales Hidratadas en Bolsa

Las cales hidratadas se ingresaran a la Obra en sacos (bolsas de polietileno).

El envoltorio debera reflejar sello de la fabrica de procedencia y seran de fabricas acreditadas y de primera calidad.

Seréan de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 g/cm2 y en cuanto a su fraglie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el
morteroy terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersion en el agua, debera exceder los 25 Kg. por centimetro cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la Obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando
humedecimiento, etc.

CEMENTOS

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primera calidad y responderan a las normas
establecidas.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno
natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra, desde su recepcién o ingreso a la Obra hasta la
conclusién de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la Obra dentro de las 48 hs. de
notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de Obra.

Igual medida se deberd adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen,
etc. durante el curso de los trabajos.
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En el caso del cemento CPIl- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo | o Cemento PZ, se permitira su utilizacion bajo la
responsabilidad del CONTRATISTA siempre y cuando no varien las caracteristicas mecanicas necesarias.

La direccion de Obra o fiscalizacién podra solicitar verificaciones, y si las mismas no retinen las condiciones contara por
cuenta del CONTRATISTA, la utilizacion de otros cementos.

ARENAS

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se
efectuaran ensayos calorimétricos como se indica a continuacion:

Se vierte en una botella graduada de 350 cma3. la arena, hasta ocupar 130 cm3.

Se agrega una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3.
Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque. Castafio, marrén claro, marrén oscuro: arena no utilizable.

CASCOTES

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos,
limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

PIEDRA TRITURADA

En la elaboracién del hormigén se empleara basalto triturado, se exigirad que este sea limpio, libre de impurezas y material
en descomposicion. La granulometria debe ser aprobada por la direccion.

AGUA

Tanto en la confeccion de mezclas para la albaiiileria, revoques, etc., como para el hormigén destinado a la ejecucion de
estructuras de hormigdn armado, se empleara agua corriente, preferentemente.

En el caso de no existir agua corriente, se someteré a un analisis quimico del agua que se desea utilizar. Correra por cuenta
del CONTRATISTA los gastos que demande la provision de agua para la construccion, salvo que se especifique
explicitamente lo contrario.

MEZCLAS

Seran de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batirdn con amasadoras mecanicas, dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacién previa del Fiscal de Obra. No se fabricara mas
mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Pértland que la debe usarse dentro de las 2
horas de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
serd desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Pértland y de cal hidraulica que haya
comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con
excepcion de las cales vivas y apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes y del cemento Pértland y las cales
hidratadas (amabas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

PLANILLA DE MEZCLAS

Para contrapisos

1/4 parte de Cemento Pértland

1 parte de Cal hidraulica hidratada
4 partes de arena mediana

6 partes de cascotes

1 dosis de hidréfugo tipo Statofix por cada 50kg de Cemento Pértland
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Para mamposterias de 0,10 - 0,15y 0,20 - 0,30 de espesor.
1 parte de Cemento Pértland
2 partede Cal hidraulica hidratada

8 partesdearena

Para colocacion de pisos en general
1/4 parte de cemento

1 parte Cal Hidraulica hidratada
4 partes de arena mediana
OBRAS

REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista hara el replanteo de la Obra sobre la base de los puntos y cota de referencia indicado en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y pendientes, suministrando por su cuenta, todos los equipos, materiales y
mano de Obra que se requieren para este trabajo.

El Contratista sera responsable de la correcta marcacion de la Obra y del cuidado y conservacion de todos los elementos
utilizados para el efecto.

El replanteo debera contar con el visto bueno del Fiscal de Obra, quien dejara constancia escrita de ello en libro de Obra.
EXCAVACION DE SUELO

El Contratista debera realizar las excavaciones necesarias de las areas de vereda acuerdo con los planos y computo métrico
previstos. si al efectuar las excavaciones se hubiere profundizado mas de lo computado, no se reconocera los excedentes a
los efectos del pago, ni se permitira su relleno con otro material que no sea el adecuado y aprobado por el Fiscal de Obras.

En este proceso el Contratista debera tener el cuidado de no afectar las instalaciones de los servicios publicos(ANDE,
ESSAP, COPACO), otras instalaciones y los desagiies pluviales domiciliarios. En caso que en el proceso de realizar esta tarea
se produzcan averias en dichas instalaciones, la Contratista debera reparar por su cuenta y costo dejandolas en perfecto
funcionamiento con aprobacién del Fiscal de Obra.

CONTRAPISO DE CASCOTES DE 7 cm

En la vereday camineria y especificamente en los sitios donde no existe piso o presenten desniveles considerables, se
ejecutara el contrapiso ya sea sobre el piso existente o sobre una base de suelo natural previamente compactada. Dentro
de este rubro se incluye la conformacidn de los contrapisos de las franjas de rampas de accesibilidad en los lugares
indicados en los planos y conforme a los disefios establecidos. La ejecucidn del contrapiso tendra como objetivo conformar
la superficie de manera que al colocar el piso se pueda crear una superficie plana continua con la pendiente transversal
indicada que quede enrasado con el borde superior del nuevo corddn de vereda a colocar.

Donde se indique en los planos y con el espesor previsto, los contrapisos seran ejecutados con dosificacidn: (Va:1:4:6,
cemento, cal, arena lavada, cascotillo, ceramico).

Carpeta alisada de cemento

Para ejecutar los pisos, exceptuando el caminero de hormigdn, sobre el contrapiso de hormigdn de cascotes de 7 cm. de
espesor como minimo y con la pendiente apropiada se ejecutara una capa de mortero cemento-arena en la proporcién 1:3,
de 3 cm de hormigén.

La superficie se alisara con fratacho con rayado especial en sentido horizontal para proporcionar una superficie
antideslizante.

PISOS

Este rubro incluye la provisién y colocacion de los diferentes tipos de piso definidos en la planilla de oferta. En general los
pisos presentaran superficies regulares dispuestas segln las pendientes, alineaciones y niveles que el Fiscal de Obra sefiala
en cada caso.

Antes de iniciar la colocacidn de los pisos, la empresa Contratista debera presentar al Fiscal de Obra las muestras con que
ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente aprobacion.

Importante: se procederd, en primer lugar, a la demolicion de los pisos calcareos tipo vainilla.

Granitico de 40 cm x40 cm
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Las baldosas graniticas seran de base gris, lisas, antideslizantes y de alto trafico.
Granitico para senda de invidente de 40 cm x 40 cm

Seran colocadas intercalando con el mosaico granitico de vereda en una franja de 0.80 m, segln lo indicado en los planos
para conformar la senda destinada para personas no videntes. Estos deben ser de dos disefios:

Amarillo ranurado tactil direccional para los tramos rectos
Amarillo tactil(taquito) de alerta en los cambios de direccion.
Los sitios de ubicacidn y esquema de colocacion estan indicados en los planos de detalles.

Antes de iniciar la colocacién de los pisos, la empresa Contratista deberd presentar al Fiscal de Obra las muestras con que
ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente aprobacidn.

En general todas las baldosas de granito deberan cumplir como minimo con las normas paraguayas establecidas por el
INTN vigentes para dichos materiales.

Piso de Hormigdn de 7 cm de espesor de camineros

Sobre el contrapiso construido, se ejecutara el piso de hormigdn simple de 10 cm de espesor con una resistencia
caracteristica (fck): 260 kg/cm2. La terminacion de la superficie serd llaneado haciendo que la superficie del piso y el
ladrillo que sirve de junta queden al ras.

Los trabajos de este item comprenden la ejecucién completa del piso de hormigén hidraulico con un espesor minimo neto
de 7 (siete) centimetros y la incrustacién de franjas lineales de ladrillo laminado de canto con espesor de 5 cm conforme se
indica en los planos de planta y detalles.

Los trabajos incluyen ademas el curado, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su uso.
Todas las operaciones de preparacion de la base y colocacion del hormigén deben hacerse entre cordones.
Se define como pafio el area delimitada entre juntas de ladrillo o en su defecto entre juntas y bordes del pavimento.

Los trabajos incluyen ademas el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su
uso.

Todas las operaciones de preparacion de la base y colocacion del hormigdn deben hacerse entre cordones.

Dosificacién Del Hormigén
El hormigdn a elaborar debera cumplir con las siguientes condiciones:
- resistencia caracteristica minima a la compresion, 260 kg/cm2 a los 28 dias.
- consistencia en el momento de su colocacién en Obra estard comprendida entre 6 y 9 cm. (Tronco Cono de Abrams)
- temperatura de la mezcla no debera superar los 32 °C.
- dosaje se hara en peso, mediante sistema automatizado.
La relacién agua - cemento no debe ser superior a 0,5.

No se recomienda el empleo de aceleradores de fraguado de modo a permitir la rapida habilitacion de las calles
pavimentadas, excepto casos especiales aprobados por el Fiscal de Obra de Obra.

Distribucidon y compactacion del hormigén

Debido a que la accién expansiva del agua intersticial del hormigdn, impide que este alcance la resistencia necesaria, no se
podra realizar hormigonado en caso de que la temperatura ambiente durante y las siguientes 72 horas al mismo, segin
datos y prondsticos meteoroldgicos, sea menor o igual a 5 °C.

No se recomienda trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 35°C y no se habilitara
pista alguna cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 38°C o con vientos superiores a los 40 km/h.

En caso de trabajo en climas rigurosos, el CONTRATISTA debera programar las medidas y precauciones necesarias, de
manera de obtener un producto final que cumpla con todas las exigencias especificadas.

Inmediatamente antes del hormigonado se regara la superficie a pavimentar, de modo a enfriar las piedras y evitar la
absorcion de agua del hormigén fresco, cuidando que no queden pequefios charcos de agua en las juntas entre ellas
formadas.

No se permitira agregar agua a la mezcla proveniente de los camiones, una vez estos lleguen a Obra.

La regla vibradora sera movida por "criques" accionados por motores eléctricos (a fin de darle un desplazamiento continuo
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y reducir los posibles defectos de lisura), mediante cables de acero. Cuando se desplaza la regla vibrante debera arrastrar
en su frente un rolo de hormigdn fresco para garantizar que la regla vibrante apoye efectivamente sobre la superficie del
hormigdn para su perfilado y compactacion. Durante el desplazamiento debe cuidarse que las ruedas apoyen directamente
sobre las guias, para lo cual debe limpiarse permanentemente de restos de hormigdn el tramo de guias que va recorriendo
la regla. Si la rueda de la regla tiende a levantarse se dispondran contrapesos sobre la misma.

Apoyara sobre las guias mediante ruedas metalicas y la unién entre la regla y las ruedas se hard mediante un mecanismo
amortiguador, de modo tal que la regla apoye totalmente sobre el hormigdn transmitiéndole su vibracidn.

El perfil de la regla vibradora sera el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin ondulaciones y el(los)
motor(es) tendra(n) la potencia adecuada para obtener una energia vibrante capaz de compactar eficientemente el
hormigdn.

Se regulara la frecuencia de vibracion hasta conseguir la maxima eficacia vibrante y dejar la superficie del hormigdn bien
perfiladay lisa.

Correcciones y acabado superficial
En ningln caso se aceptaran reparaciones superficiales una vez iniciado el fraguado del hormigén.

Para realizar correcciones puntuales en el hormigdn después del paso de la regla, se dispondra un puente de servicio que
apoye con ruedas sobre las guias, o sobre caballetes. Las correcciones se hardn una vez que el hormigdn haya exudado si es
de alta exudacién, caso contrario podra realizarse a continuacién de la colocacién y vibrado, en cualquiera de los casos sera
sometido a la aprobacién de la FISCALIZACION.

Apenas se termine la operacidn precedente, se procedera a confrontar la lisura superficial del pavimento mediante el
empleo de una regla de aluminio de tres (3 m.) metros de longitud. Dicha regla se colocara en diversas posiciones paralelas
al eje longitudinal del pavimento. Cualquier irregularidad superficial que exceda los 10 mm. sera corregida de inmediato
con frataces de madera, sin remojar el hormigén.

Luego de las correcciones puntuales, cuando el hormigdn se encuentre libre de excesos de humedad y justamente antes de
su fraglie inicial se precedera con los trabajos relativos al acabado superficial.

Curado

Cuando se haya producido la evaporacion del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de brillante a opaca, se
aplicara el compuesto de curado aprobado y un endurecedor superficial, con ayuda de un rociador para la aplicacidn del
liquido.

Controles de calidad del hormigén

Se comprobara que el hormigén empleado cumpla las condiciones de resistencia, espesores y regularidad superficial
requeridas.

El costo de todos los ensayos sera por cuenta del CONTRATISTA.
Los ensayos seran de los siguientes tipos:

- Ensayos caracteristicos

- Ensayos de control de hormigén fresco

- Ensayos de control de hormigén endurecido

Ensayos Caracteristicos

Estan destinados a sancionar la dosificacidn definitiva y los medios de Obra. Las probetas seran cilindricas de 15 cm de
didametro y 30 cm de altura y seran rotas por compresion a los 28 dias segun la NORMA IRAM 1534, con control del Fiscal de
Obra.

Ensayos de control del hormigon fresco

En el hormigdn fresco se debe controlar la masa del hormigdn previo a su colocacién. Sera rechazado toda carga, mixer o
volumen equivalente a una unidad de mezclado que no cumpla con los requerimientos de los siguientes ensayos.

Control de asentamiento

Se determinard el asentamiento de la mezcla de hormigén en el momento previo a la descarga, (Ensayo del cono de
ABRAMS) de cada camidén mezclador en el caso de hormigdn proveniente de planta dosificadora o por cada volumen
equivalente a una unidad de mezclado en el caso de hormigdn elaborado in situ. En todos los casos el asentamiento del
cono de la mezcla estard comprendido entre 8 y 10 centimetros, y no seran recibidos en Obra los hormigones cuyos
asentamientos estén fuera de estos limites.

No se permitira adicionar agua al hormigdn elaborado, ni demoras en la llegada a Obra, a fin de que el hormigdn se ajuste al
asentamiento mencionado.
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Control de temperatura del hormigén

Con un termdémetro se medira la temperatura de la masa del hormigén. No se recibird en Obra aquel hormigdn cuya
temperatura masa supere los 32 °C.

Ensayos de control del hormigon endurecido

Los ensayos de control tienen por objeto el controlar y comprobar a lo largo de la ejecucién de la Obra que la resistencia
caracteristica (fck) del hormigdn sea igual o superior a 260 kg/cm?2 (fck de proyecto), entre otras verificaciones.

Control de la resistencia del hormigdn
Al pie de Obra se moldeara la siguiente cantidad de probetas:

- un minimo de seis (6) probetas cilindricas por cada area menor o igual a 50 m2. Si el area supera los 50 m2, el nimero de
probetas serd incrementada a razén de 2 probetas por cada fraccion menor o igual a 100 m2 de area. Estas seran curadas en
camara himeda hasta el momento de su rotura.

De estas probetas, un tercio seran ensayadas a los siete (7) dias y las restantes exactamente a los veintiocho (28) dias, segin
lo establecido en la NORMA IRAM 1534 (Ensayo de Compresidn Simple).

- adicionalmente, tres (3) probetas por cada 50 m2, que seran curadas con el mismo producto empleado para el curado
del pavimento. Estas seran estacionadas a la sombra y en ambiente natural, hasta el momento de su rotura. Estas seran
ensayadas a los veintiocho (28) dias y los resultados seran puestos a consideracion del Fiscal de Obra.

Las probetas llevaran indicadas la fecha de moldeo, nimero correlativo, que a su vez estaran asentados en una lista para el
control de la fecha de ensayo (rotura) y lugares del pavimento a que corresponden.

Todos los ensayos de rotura se haran Gnicamente en presencia del Fiscal de Obra.

El tamafio minimo de la muestra para la determinacidn de la resistencia caracteristica estimada de cada cuadra, serd de 6
probetas.

La resistencia caracteristica estimada (fest) del hormigdn se define con un estimador que responde a la siguiente férmula
general:

fest = 2 (X1+X2+ +Xn-1) _ Xn < k.X1
n-1

Donde X1 < X2 <... <X2n son los resultados ordenados de menor a mayor, obtenidos al ensayar un conjunto par de 2.n
probetas.

VALORES DEL COEFICIENTE k - VERANEXO | - IMAGENES COMPLEMENTARIAS - IMAGEN 15

Cuando el CONTRATISTA es duefio de su propia planta y de su propio laboratorio, se haran controles cruzados o aleatorios
en otro laboratorio, segun indique el Fiscal de Obra de Obra.

Si la resistencia caracteristica (fck) estimada del area pavimentada es inferior a 234 kg/cm2, se procedera a extraer seis (6)
muestras o testigos, en presencia del Fiscal de Obra, mediante perforaciones especiales realizadas con maquinas
caladoras, a distancias aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el ancho total de la calzada, para lo cual el
Fiscal de Obra de Obra fijara en un plano, la ubicacién de los mismos.

El hormigdn representado por los testigos extraidos y ensayados, posee la resistencia especificada si se cumplen las
siguientes condiciones:

a. Laresistenciaindividual de cada testigo es igual o mayor que 0.85 de la resistencia especificada.
b. La resistencia media de los testigos extraidos del area se que analiza, es igual o mayor que 0.90 de la resistencia
especificada

Condiciones de aceptabilidad
Seran aceptadas las Obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a estas especificaciones técnicas.

En caso de areas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones o en caso de presentarse fisuras de
profundidades mayores o iguales a 1.5 mm en el hormigén terminado, el Fiscal de Obra de Obra ordenara su demolicién. En
este caso el CONTRATISTA debera proceder a la demolicidn y retiro de los materiales y a su reconstruccion de acuerdo a las
condiciones establecidas en esta especificacion. No se reconocera al CONTRATISTA compensacién alguna por el pavimento
que se demuela ni por la extraccion y transporte del producto de la demolicién fuera de la Obra. En caso de presentarse
fisuras de profundidad menor a 1.5 mm, se podran utilizar productos selladores o adhesivos para hormigdn de marca
reconocida, previa aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Condiciones de aceptabilidad de la resistencia del hormigén

a. Aceptacion sin penalizacion
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Si la resistencia caracteristica estimada de la Obra en su totalidad es igual o superior a la de proyecto, el pavimento sera
recibido.

La resistencia de las probetas curadas con tratamiento de liquido de curado debe ser mayor al 85 % de la resistencia de las
probetas curadas bajo agua.

b. Aceptacién con penalidad

Si la resistencia caracteristica estimada (fest.) del area a certificar es inferior a 260 kg/cm2, pero superior o igual a 234
kg/cm2, el pavimento serd aceptado con precio unitario final reducido.

El coeficiente de reduccidn sera calculado de la siguiente manera:

Adrx fest + (At - Adr)
CR= Coeficiente de reduccion = 240

At

donde:
CR Coeficiente de reduccidn por resistencia de cada area pavimentada cuya 234
Adr  Area a certificar
At Area total item del contrato.
fest. resistencia caracteristica estimada para (en Kg/cm2)

En base a los testigos extraidos, y mediante el procedimiento establecido en este numeral, se estimara la resistencia
caracteristica de la cuadra en cuestion.

Si la resistencia caracteristica estimada en base a los testigos es inferior a 216 Kg/cm2 el pavimento sera rechazado y el
CONTRATISTA procedera a la demolicidén y reconstruccion del tramo en cuestion. Todos los gastos que estas tareas
ocasionen correran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

El precio unitario final reducido se obtendra mediante el producto de este coeficiente de reduccidn y el precio unitario final
Condiciones de aceptabilidad del espesor

No se aceptara ninguna losa cuyo espesor sea menor al especificado, siendo obligacion del CONTRATISTA la demolicidén y
reconstruccion de dicho pafio en las condiciones previstas en estas especificaciones a su exclusivo cargo.

EQUIPAMIENTO
BASUREROS DE METAL

Este item se refiere a la provision y colocacion de basureros metalicos Unico empotrado en dos soportes metalicos, segln
disefio.

Estara conformado por un balde circular de D: 40cm y h: 60cm de malla tipo acirén (Diagonal Mayor: 45 MM. Diagonal
Menor: 20 MM. Espesor: 2.20 MM.Nervio: 3 MM. Peso: 4.0 kg / Mt2 Espesor total: 5.9 mm. Stock/ Acero SAE 1010). Con 2
pilares de cafio de 2 " pared de 2mm h: 1.40 con 4 varillas @ 6mm de 30cm para sujecion, empotrado en dados de Ciclépeo
de 40x40x60cm. Pintura asfaltica area de empotramiento h: 40cm , Pintura antioxido, acabado final dos manos de pintura
sintética. Color a definir.

El recipiente de basura sera de chapa galvanizada de 2 mm., anclado a los soportes mediante bulones y tuercas. Todas las
partes metalicas serdn sometidas a dos manos de pintura con esmalte sintético.

BANCO SIMPLE. ASIENTO DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA METALICAY BASE DE HORMIGON

Este item comprende la provision y colocacion de bancos de madera sobre soportes de hierro apoyado en muro de
hormigdn armado en los sectores singularizados en los planos de construccién, de acuerdo a las dimensiones establecidos
en los detalles correspondientes.

Para los asientos, se utilizaran listones de madera 11/2x 3 de la especie de kurupay de buena calidad, libre de rajaduras, sin
ojos ni astilladuras, bien estacionada y cepillada en sus cuatro caras.

La madera debera ser tratada previamente contra el ataque de termitas con productos a base de clorofenol de una marca
reconocida.

La sujecion de los listones a la base metélica se realizara con bulones de 2’ x 2’. La base metélica estara apoyada en el
muro de hormigdn con tornillos tarugo.

CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

Observacion: se tendrd en cuenta para los trabajos a realizar en EQUIPAMIENTO e ILUMINACION.
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En este item se debe contemplar la provision de todos los materiales, mano de Obra y equipos necesarios para la ejecucion
del hormigén ciclépeo. Se debe realizar afiadiendo piedras mas o menos grandes al hormigdn en masa, llenando los
intersticios entre las rocas hasta conseguir homogeneizar el conjunto. Las armaduras de los pilares de hormigdn armado
y/o de chapa doblada de hierro iran embutidos en el mismo. Ver detalles y dimensiones en planos. El fondo de las fosas sera
horizontal y debera alcanzar una cota de fundacidn cuya capacidad portante sea suficiente para soportar las cargas de la
construccion. Las fosas tendran sus paredes a plomo.

RAMPAS DE ACCESIBILIDAD

Las rampas deben ser ejecutadas conforme a las Ordenanza N° 26.104/91 en sus articulos Art. 402 al Art. 410, Ordenanza N°
19/11, Ordenanza N° 217/12 y a la Norma INTN Accesibilidad de las Personas Al Medio Fisico. Edificios y espacios urbanos
Rampas fijas adecuadas y basicas.

Rampas: Pendiente maxima permitida 12%.

Dentro de este rubro se ejecutara la losa de hormigdn simple rodillado que serd colocada sobre el contrapiso ya
conformado con el perfil correspondiente. El espesor de la losa debe ser de 7. cm.

ILUMINACION
CONSIDERACIONES GENERALES

El alcance del servicio de instalacién eléctrica abarca el suministro de artefactos, materiales, toda la mano de Obra
especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y de calidad comprobada en el
mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados en forma previa por el Fiscal de Obra. Los materiales
rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

En general todas las instalaciones deberan estar acondicionadas a la correcta interpretacion y aplicacion de las normas
técnicas apropiadas, publicadas por las siguientes entidades en sus versiones mas recientes:

ANDE Administracién Nacional de Electricidad

INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
IEC International Electrothechnical Commission

ISO International Organization for Standarization
NEMA National Electrical Manufacturers Association
DIN Deutscher Institut fur Nurmung

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker

ABNT Asociacion Brasilera de Normas Técnicas

AEA Asociacion Electrotécnica Argentina

Podran ser aplicadas otras normas reconocidas internacionalmente en forma supletoria, en aquellos casos en que la ANDE
no posea normas referentes a los equipos y/o sus instalaciones.

DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision e instalacion de artefactos de iluminacion FAROLAS LED, incluyendo poste de cafio de
hierro negro, espesor de pared de 2 mm, empotrado en dados de Ho de 0.40x0.40x1.20 m y terminacion final de pintura
sintética y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento, ademas contempla la ejecucion de los circuitos
correspondientes para la conexidn eléctrica de acuerdo con los detalles sefialados en los planos eléctricos respectivos.

FORMA DE EJECUCION

Los postes de hierro galvanizado deberan fabricarse de acuerdo al disefio y dimensiones establecidas en los planos
respectivos y deberan empotrarse en suelo mediante un macizo de hormigdn ciclépeo de 40x40x60 cm. Tanto la parte
empotrada como la parte exterior del poste debera llevar dos capas de pintura anticorrosiva.

Las luminarias deberan ir sujetas a los postes mediante accesorios adecuados (abrazaderas).

MATERIALES
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Las luminarias deberan ser la Farola Led CITY de 60 W, con accesorios y deben incluir el portalampara para focos LED y la
fotocélula. Todos éstos apoyados sobre soportes de cafio de hierro negro pared 2 mm.

Los postes seran de hierro negro de 100 mm de diametro y de pared de 2 mm, de calidad que asegure su durabilidad.
Electroductos

Se utilizaran electroductos rigidos. Deben ser fabricados con PVC. (policloruro de vinilo) autoextingible y antillama, y
cumplir con la norma ABNT NBR 744 u otra equivalente a criterio de la fiscalizacion.

Los electroductos de PVC seran de calidad y marca aprobada permitiendo ser curvada en frio con un radio igual a 10 veces
su diametro, sin que se produzcan deformaciones.

Se podran utilizar electroductos flexibles corrugados hechos de PVC (policloruro de vinilo) autoextinguible y antillama, para
instalacion embutida en las paredes.

La seccién minima de los electroductos sera de 3.

Para instalaciones subterraneas también seran utilizados electroductos de PVC con una seccién minima de 1 2 para el caso
de alimentacidn de tableros, y de 1 para el caso de alimentacién para artefactos de iluminacion exterior. Los electroductos
deberan ser instalados a una profundidad de 0,40 m y llevara una capa de 10 cm de arena lavada y una capa de ladrillo
comUn para proteccion mecanica; debera preverse siempre ductos de reserva para uso futuro, en un nimero mayor a la
unidad.

No podran ser usadas curvas de abertura inferior a 90°. En una tuberia comprendida entre dos cajas o entre extremidades
libres, o entre una cajay una extremidad libre, no se podran usar mas de 3 curvas.

Tubos rigidos se utilizaran para la instalacion de iluminacién dentro del cielorraso. Deberan tener soportes a intervalos no
mayores de 2m entre si y en caso de ser metalicos deberan formar un sistema eléctricamente continuo y conectado a tierra.

Luminarias

Bajo la denominacién de luminaria, se identificara el conjunto conformado por el cuerpo metalico o plastico, el refractor,
dentro del cual se aloja la lampara tipo LED y su equipo auxiliar.-

Consecuentemente, la luminaria tiene por finalidades la de proteger a la ldmpara y su equipo auxiliar del medio ambiente
en el cual se encuentra instalada y a su vez la de lograr la mejor distribucién luminosa con el maximo rendimiento.-

Las Luminarias contaran con un lente de policarbonato esmerilado; El habitaculo donde se encuentra alojada la lampara, y
que queda conformado basicamente por el refractor, debera poseer como minimo una hermeticidad que corresponda a un
grado de proteccién IP 65.

El recinto donde se aloja el equipo auxiliar, la hermeticidad, de existir compartimientos separados para la [dmpara y para el
equipo, correspondera, como minimo, al grado de proteccion IP 43.-

Los materiales empleados para la construccién de la luminaria, asi como el disefio geométrico, seran los apropiados para
que la misma resista las solicitaciones a que se encontrard sometida durante toda su vida util entre las que debe
contemplarse la proteccion contra los actos vandalicos que pudiera afectar a la luminaria; por lo tanto se debe tener en
cuenta que el conjunto estard sometido a solicitaciones combinadas de flexién, traccidn, torsién, compresion, corte,
pandeoy fatiga, por cuanto soporta:

Cargas propias (su peso y el del equipo auxiliar).-
Cargas externas (viento, lluvia, granizo, etc.).-
Accidentes y vandalismo (impactos).-

Amplitud térmica.-

Las luminarias y sus componentes deben cumplir con las Normas que se indican a continuacion:
IRAM 2444

IRAM 60904

IRAM 60908

IRAM 60909

IRAM AADL J 2020

IRAM AADL J 2021

IRAM AADL J 2028 /1/2/3/4Y 5
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IRAM AADL J 2022 /1Y 2
IRAM 2312
IRAM 2170
IRAM 2083
IRAM 2015
IRAM 2092

La clasificacion de las luminarias en apantalladas, Semi apantalladas y No apantalladas, esta dada en funcidn de la emision
luminosa que posea en los angulos verticales correspondientes a 80°y a 90°, seglin se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE LUMINARIA GAMMA = 80¢ GAMMA = 90¢
APANTALLADA.- 60 Cd/KIm 20 Cd/KIm
SEMIAPANTALLADA.- 150 Cd/KIm 50 Cd/KIm

NO APANTALLADA.- 1000 Cd/KIm

Solo se aceptaran luminarias del tipo apantallado o semi apantallado entre los semiplanos C=0° y C=15° y sus simétricos
C=180°y C=165° inclusive.-

El rendimiento total de la luminaria sobre calzada y acera no sera inferior al 65 %.-

Conductores

Ademas de lo prescripto por las normas y los detalles y esquemas definidos en los planos eléctricos, se complementa con
las siguientes especificaciones:

e Los cables subterraneos y los instalados por estructura metéalica deben ser en todos los casos tipo NYY
¢ En mamposteria deben ser multifilar

Sistema de Descarga a Tierra

En todos los registros tendran jabalina de 1.60 m. Todas las jabalinas deben estar interconectadas entre si con cable
desnudo de 6 mm2 de en todo el trayecto de tal manera a crear una equipotencialidad entre ellas. Todas las estructuras
metalicas deben contar con el sistema de descarga a tierra.

Tablero Eléctrico

Los tableros eléctricos estaran ubicados dentro del contenedor y seran del tipo externo. Las conexiones de cada medidor
deben ser separadas.

Las llaves termomagnéticas deber ser como minimo de 6 KA. Los alimentadores de las bobinas de los contactores deben
estar conectadas a distintas fases.

REGISTROS

En la instalacion subterrdnea para la iluminacion exterior llevara un registro de 400 x 400 x 800 mm., con tapa de hormigén
sellado con mezcla pobre. Los registros iran cada 20 metros como minimo y un registro al pie de cada columna.

Todos los registros deberan ser revocado en su parte interior y libre en el fondo con una capa de arena lavada y luego
encima piedra triturada para posibilitar el drenaje.

METODO DE MEDICION

Los trabajos se mediran en base a la tabla especificada en la Planilla de Oferta.

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES
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2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Demolicién de piso calcareo tipo vainilla

CAMINERO PEATONAL

Excavacién de suelo

Contrapiso de cascotes de 7 cm

Piso de Hormigén de 7cm de espesor con junta de 1/2 ladrillo laminado de canto
5cm

Provision y Colocacion de Piso granitico base amarillo de alto - trafico( tactil
direccién), de 40x40 cm.

Provision y Colocacion de Piso granitico base amarillo de alto - transito( tactil de
alerta), de 40x40 cm.

RAMPA PARA ACCESIBILIDAD

Excavacién de suelo

Retiro de material excedente

Contrapiso de cascotes de 7 cm

Piso de hormigén rodillado de 7cm. para Rampa p/ personas con discapacidad

Pintura de rampas con sintético color azul

EQUIPAMIENTO

Excavacién para cimiento de H° C°

Cimiento de H° C° de 0.30x0.30x0.50m ( Banco y Basurero)

Provisién y Colocacion de Basurero metdlico (segUln disefio)

Pintura de basurero con anti-oxido y pintura sintético

m2

m3

m2

m2

m?2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

un

m2
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2.4.5 Provision y Colocacion de Banco de madera y metal (segln disefio) un

2.4.6  Pintura de banco con anti-oxido sintético y barniz m?2

2.5 ILUMINACION

2.5.1 Excavacién para cimiento de H° C° m3
2.5.2 Cimiento de H° C° de 0.50x0.50x1.20m m3
2.5.3 Columna Metadlica galvanizado de 2 1/2pulg. Pared de 2,5 mm un
2.5.4 FAROL LED-ILUMINACION INDIRECTA (segun disefio) un

2.6 INSTALACION ELECTRICA

2.6.1 Linea subterranea con cable NYY 2x6 mm" ml

2.6.2 Registro de inspeccién de 30x30x70cm de mamp. De ladrillo comin de 0.15m, un
revoque interior-tapa de Hormigén

2.6.3 Acometida (cafio preensamblado 2x16mm?2) y tablero general un

Forma de pago

Los precios deberan cubrir todos los trabajos establecidos en este item y ejecutados con los materiales aprobados y en todo
de acuerdo con lo aqui especificado, medidos segun lo prescrito en medicidn, seran pagados a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

OTRAS EXIGENCIAS
SENALIZACION DE OBRA Y BARRERAS DE PROTECCION

Se colocaran, de forma obligatoria y bajo exclusiva responsabilidad del Contratista, todas las sefializaciones necesarias
para garantizar la seguridad de la circulacion vehiculary peatonal, tales como carteles de obra, letreros, barreras, mojones,
balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya
terminadas, pero aln no habilitadas.

La sefializacion se dispondra en zonas en que, a raiz de los trabajos realizados o en ejecucidn o por causas imputables a la
obra, se originen situaciones de riesgo tales como: estrechamiento de calzada, desvios provisorios, banquinas sueltas o
descalzadas, excavaciones o cunetas profundas, desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, riego con material
bituminoso, voladuras, maquinas y obreros trabajando, etc.

La sefializacion de obra para los desvios y maniobras a realizar esta representada por las figuras 1 a 8 (ver grafico
SENALIZACION DE OBRA. DISENOS DE LAS SENALES) y deberdn proveerse como minimo por frente de trabajo en las
cantidades que se indican en el cuadro siguiente:

Figura N2 Cantidad por frente de trabajo
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2 2
3 2
4 4
5 2 c/flecha derecha

2 ¢/ flecha izquierda

6 10
7 15
8 2

El Contratista debera sefialar los desvios a plena satisfaccion de la Municipalidad disponiendo en cada frente la cantidad y
tipo de carteles exigidos por el Fiscal de Obra seglin detalle de esquemas adjuntos como ejemplos (ver grafico
ALTERNATIVAS DE SENALIZACIONES EN CORTES DE CALZADAS).

Para asegurar la eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar el transito hacia el desvio de noche, se utilizara la
sefializacién luminosa correspondiente, balizas eléctricas o a bateria.

La Contratista sera responsable de la comunicacidn a los propietarios frentistas de la obra con, por lo menos, 3 dias de
antelacion, que el acceso vehicular a sus viviendas estara imposibilitado por la duracién de x dias. El personal municipal
acompafiara el proceso de comunicacion con la Contratista. Este trabajo queda incluido entre las responsabilidades de la
Contratista, no pudiendo esta exigir un pago adicional por el mismo.

ALTERNATIVAS DE SENALIZACIONES EN CORTES DE CALZADAS - VER ANEXO | - IMAGENES COMPLEMNTARIAS -
IMAGEN 16

SENALIZACION DE OBRA. DISENOS DE LAS SENALES - VER ANEXO | - IMAGENES COMPLEMNTARIAS - IMAGEN 17
Carteles preventivos

Los carteles deberan tener una buena base de sustentacidn para evitar vuelco, como se indica en la Figura 7.

Toda la carteleria seré de tipo mdvil a fin de poder ser trasladada a los distintos frentes de trabajo.

Los carteles tipo Figura 8 a ubicar sobre acera tendran una altura libre de 2 m desde el filo inferior del mismo. De ser
necesario seran amarrados a columnas o postes existentes en la cuadra de la obra. Este tipo de carteles se utilizara donde
se viole la prohibicién de estacionar o esté permitido el estacionamiento, pero la arteria sea muy estrecha, produciendo
una disminucion en la seccion de la misma al colocar cajones sobre la calzada.

En todos los casos se utilizara lamina reflectiva de alto indice (tipo alta intensidad o tipo grado diamante) y chapas de
aluminio (3 mm de espesor) o hierro galvanizado (2 mm de espesor).

Las sefiales deberan mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares previstos en el esquema
aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para el fin propuesto.

Conos

Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permitan soportar el impacto sin que se dafien ni produzcan dafos
al ser embestidos por los vehiculos.

Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duracién de las tareas y el peligro que estas
traen aparejadas no se justifique la instalacién de barreras.
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La altura de estos elementos serd como minimo 0,50 m y con la base mas ancha para asegurar una adecuada sustentacion.
Se emplearan conos de mayor tamafio cuando el volumen del transito, seguridad u otros factores lo requieran. Los conos
seran de color naranja y para permitir su visualizacion nocturna estaran provistos de un elemento reflectivo color blanco o
bien ser reflectante en toda su superficie.

La separacion entre los dispositivos de canalizacién debe ser como maximo en metros el 20% de la velocidad expresada en
km/h.

Tambores

Podran ser tambores vacios de aceite o combustible que presentan la ventaja de su mayor visibilidad. Deberan ser pintados
de color naranja para su visualizacion nocturna y deberan tener aplicadas tres bandas de material reflectante blanco de
0,15 m de ancho separadas 0,20 m unas de otras.

Dispositivos Luminosos

Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecuten los mismos debera estar convenientemente
iluminada mediante el empleo de reflectores. Las unidades de iluminacién se deberan colocar de forma tal que no
produzcan deslumbramiento a los conductores de los vehiculos y permitan una correcta iluminacion de la zona de trabajo.

Los artefactos deberan estar montados sobre columnas las cuales seran facilmente transportables.
El nivel luminico para areas de trabajo sera de 20 a 24 lux.
UNIFORME IDENTIFICATORIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista deberad prever, ademas, que todo el personal afectado a la obra debera estar provisto de un uniforme
identificatorio, donde se pueda leer claramente el nombre o el logotipo de la empresa.

Sera obligatorio, ademas, el uso de botas adecuadas al tipo de obra, asi como casco y cualquier otro equipo de proteccion
personal segln la naturaleza de la obra y la tarea especifica desempefiada por cada obrero.

REPLANTEO DE OBRAS CIVILES

El Contratista tendra a su cargo el replanteo de toda la obra, cuya exactitud serd comprobada por el Fiscal de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos. Realizara la medicion del perimetro y la verificacion de los angulos del terreno y cualquier
diferencia ponerla a conocimiento de la Supervisién. Esta le proporcionard, en caso de ser necesario, en forma clara los ejes
de las calles, asi como los vértices de las manzanas.

El Contratista serd ademas responsable del mantenimiento de los mojones de marcacién, de acuerdo a los planos
proporcionados por el Fiscal de Obra, quedando a su cargo su cuidado y conservacion y materializara los ejes de las obras
mediante hilos de alambre o de material equivalente, sujetos a dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo
punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas, en determinado momento
puedan reemplazar a dichos ejes.

Al ubicar filas de muros, ejes de calles o perfiles de cualquier estructura, sera indispensable que el Contratista haga
verificaciones de control por distintas vias haciendo notar a el Fiscal de Obra cualquier discrepancia, para que ésta tome
una decision definitiva.

Cada proyecto tendra su propio sistema de ejes de referencia. Los diferentes sectores de cada uno estaran ubicados
respecto a estos ejes en las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia maxima de 50 mm.

El Contratista liberara el terreno o los lugares en que han de ejecutarse replanteos de manera que éstos puedan
desarrollarse sin obstaculo alguno y en caso de que existan arboles o arbustos solicitara instrucciones a el Fiscal de Obra
antes de su remocion.

Los filos de estructuras principales seran delineados con hilos de alambre o material equivalente tendidos con dispositivos
adecuados a medida que se eleven dichas estructurasy alcancen su maxima altura.

Toda tarea extraordinaria, o alin remociones, demoliciones de elementos de estructuras de cualquier indole, que fuera
necesario efectuar por errores cometidos en el replanteo, o bien para permitir la correcta ejecucién de éste, seran por
cuenta del Contratista, sin reconocimiento de adicionales ni prérroga de plazo contractual. El Contratista, no podra alegar
como excusa, la circunstancia de que el Fiscal de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS
El Contratista mantendra la obra permanentemente limpia, libre de escombros y desperdicios provenientes de la misma.

Para la habilitacidn, el Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado
oportunamente como defensas.

Asimismo, procedera al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas que estuvieran dentro de la zona de obras.

La Direccién de Obras, una vez controlado el cumplimiento de todas las tareas mencionadas, autorizara por escrito la
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habilitacion del pavimento al uso publico.
ORDENES DE SERVICIO, NOTAS DE PEDIDO Y LIBRO DE OBRA

Todas las 6rdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre el Contratista y la Direccién de Obras se haran
Unicamente por escrito. Por consiguiente, toda vez que en los documentos del contrato se exprese comunicara, informara,
y similares, debera entenderse por escrito. Las comunicaciones verbales no tendran valor con respecto al Contrato.

Todas las érdenes y comunicaciones de la Direccién de Obras referentes al cumplimiento del Contrato seran cursadas al
Contratista a través de ORDENES DE SERVICIO. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de emitida, se dard por aceptada y entrara a formar parte del Contrato sin implicar retribucién adicional, salvo
expresa indicacion en contrario.

Cuando en una Orden de Servicio se fije plazo para el cumplimiento de la orden, el atraso en su comienzo o finalizacién
hara incurrir al Contratista en mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio. Sin perjuicio de lo mencionado
precedentemente, la Direccion de Obras procedera a la paralizacion de los trabajos hasta tanto se dé cumplimiento a la
instruccién impartida en la Orden de Servicio. Este hecho no constituird causal para que el Contratista solicite ampliacion
de plazo ni reclamar Gastos Improductivos.

Todas las comunicaciones del Contratista a la Direccién de Obras seran cursadas mediante Notas de Pedido numeradas
correlativamente. Las Notas de Pedido entraran en vigencia a partir del momento de su notificacion a la Direccidn de Obras.

A los efectos de la Direccién de Obras, en el sitio de obras se llevarad un LIBRO DE OBRA proveido por el Contratista, cuyas
paginas estaran numeradas en triplicado, el cual estara bajo custodia permanente del Contratista.

El mismo sera suscrito por la Direccién de Obras y por el Representante Técnico del Contratista o por un profesional
designado para los efectos.

En dicho libro, la Direccién de Obras dejara constancia del control de los trabajos, de la marcha general de las tareas de
acuerdo con las especificaciones técnicas, de las paralizaciones que pueden sufrir las labores indicando las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimaren necesarios.

El Contratista podra usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estimen necesarias y de las que se
dara por enterada la Direccion de Obras. Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideraran conocidos por ambas
partes. Las instrucciones de Direccion de Obras realizadas a través del Libro de Obra tendran el mismo caracter que una
Orden de Servicio y, por tanto, su incumplimiento estard sujeto a las mismas penalidades establecidas para este Gltimo.

OBRAS OCULTAS

El Contratista deberd solicitar en tiempo oportuno, la aprobacién de los materiales y tareas realizadas cuya calidad y
cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos debera registrarse en el Libro de Obra. Estos detalles, que se
acompafiaran con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretacion, seran firmados por el Fiscal de Obra
y el Contratista. Para proceder a la liquidacion de dichos trabajos, los valores consignados en el Libro de Obra seran los
nicos a considerar.

TRABAJOS RECHAZADOS

El Fiscal de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales especificados y
aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego
respectivo.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se
obligd por su exclusiva cuenta y costo sin derecho a reclamo ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieran ser aplicables.

TRABAJOS NOCTURNOS

Las tareas podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre
trabajo, pero ningln trabajo nocturno podra ser realizado sin el previo conocimiento de el Fiscal de Obra.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar deberd estar suficientemente iluminado para la seguridad del personal y
la buena ejecucion de los trabajos. Asimismo, en todos los casos la Contratista debera cumplir con lo puntualizado en las
ordenanzasy reglamentos vigentes en lo referente a ruidos molestos.

Toda excepcion del régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos nocturnos, en dia domingo o
festivo, trabajo continuado o por equipos, etc.), debera contar, en todos los casos, con la previa autorizacion de el Fiscal de
Obra, siendo por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor erogacién en jornales, si
correspondiere, para su personal.

123/149



SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucidon de los trabajos el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debera presentar
anticipadamente a el Fiscal de Obra los permisos que le autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El Contratista serd el Ginico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Municipalidad por uso indebido
de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual
eficaciay calidad.

Si la Municipalidad lo considerara conveniente, podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y sera obligacion del
Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, el Fiscal de Obra efectuara las gestiones y
gastos necesarios con cargo al depésito de garantia del Contratista.

CERTIFICADOS DE LOS TRABAJOS

La certificacién de los trabajos se hard mediante certificados mensuales que preparara el Contratista y visara la
Municipalidad. Si durante el mes no hubiere ejecutado una cantidad apreciable del contrato, cuando lo solicitare el
Contratista la Municipalidad podra postergar la certificacion de los trabajos.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios de pago a cuenta, sujetos a las
variaciones que produzca la liquidacién final.

Todos los importes a deducir por multas y/o por otro concepto que deba practicarse al Contratista y de los que esté
debidamente notificado, se deduciran del importe liquido a cobrar segin el Certificado de los Trabajos ejecutados y/o
créditos que posea.

N erios técnicos d bilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidén y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las Contratantes deberan
establecer la inclusidon de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccidn de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico,
etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.
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Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Los trabajos descriptos, en todo momento deberan realizarse de tal forma a no poner en peligro el equilibrio ecoldgico;
para tal efecto y a manera de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de las obras, el
Contratista debera tener en cuenta lo siguiente:

¢ En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo
compatible con la construccién de la obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta
vegetal existente, como medio de evitar la erosion.

El Fiscal de Obra sefialara los arboles, arbustos y otros objetos que deben permanecer en el lugar, por razones
estéticas, o por necesidades de preservacion del medio ambiente.

No se removeran los arboles que no interfieran con la construccién o seguridad del camino.

El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar incendios forestales en cualquier
area involucradas a las operaciones de construccion.

La capa de suelo vegetal excavado como producto del desbroce y despeje, debera ser apilada convenientemente y
posteriormente como revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y areas préximas, conformando y
aplanando convenientemente o segun lo indique el Fiscal de Obra o como base para revestimiento de pastos.

El Contratista pondra toda precaucion razonable, incluyendo la aplicacién de medias temporales y permanentes,
durante la ejecucién de este item para controlar la erosion y evitar minimizar la sedimentacion de los arroyos, lagos,
lagunas y embalses (cualquier curso de agua de la zona circundante a la obra o a ser afectada por la obra).

El producto del retiro y limpieza del sitio de obras debera ser depositado en lugares donde no perjudique ni el suelo
circundante ni algun cauce hidrico.

La contratista debera controlar los decibeles de los ruidos que pudiere generar, asi como los niveles de emanacién de
humo de las maquinas utilizadas en la zona de obras y del material particulado (en forma mensual en los frentes de
trabajo).

El producto del lavado de maquinas o cualquier implemento a ser utilizado por la empresa debera ser estrictamente
verificado para que no ocasione ninguna agresion al medio ambiente (deposicion final a ser controlada).

Ademas de lo antes especificado, el Contratista deberd compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente
con todo lo indicado en estas especificaciones, previa autorizacion del Fiscal de Obra.

Dependencia Solicitante: Direccion General de Obras

Pl lisedt

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
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Planoo Nombre del Plano o Propdsito
Disefio N° Disefio
MFC 01-04 Avenida Eusebio Ayala Tramo de la avenida en que se muestran los
trabajos a realizar
MFC 05-11 Avenida Carlos Tramo de la avenida en que se muestran los
Antonio Lépez trabajos a realizar

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del

llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la

ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las

obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

Periodo d Sl l

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El Contratista debera ejecutar las Obras que le fueren adjudicadas en los siguientes plazos:

LOTE 1: 180 (ciento ochenta) dias, excluido el periodo de movilizacién.

LOTE 2: 210 (doscientos diez) dias, excluido el periodo de movilizacion.

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las
Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones siguientes:

A) la aprobacién de autoridades publicas competentes;

B) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;

C) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.

Lugar

LOTE 1: Av. Fernando de la Mora entre Bartolomé de las Casas y Defensores del Chaco

LOTE 2: Tramo: Av. Carlos Antonio Lopez entre la Av. Coldn y Tte. Pratts Gill

La adjudicacion del presente llamado es por Lote. La Convocante establece que un mismo Oferente podra ser adjudicado
hasta en 1 (un) lote, en los casos en que presente la mejor oferta econdmica en los dos lotes. Esta condicién obedece a que
la Convocante pretende aumentar la participacion de las empresas en la ejecucién de los trabajos, dado que el plazo de
ejecucion de cada lote no es acumulativo y se requiere de una capacidad minima en materia de personal y de equipamiento

necesario para cada lote, con la finalidad de dar mayor celeridad y la misma calidad a todos los frentes de trabajo.

En los casos en que un Oferente presente la mejor oferta econémica en dos lotes, la Convocante se reserva el derecho de
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adjudicar los lotes que resulten en la combinacidn de todos los lotes como las mas convenientes, econémicamente, a la
Institucion.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. NUmero de contratoy fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo deinicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contrataciodn, el ID del llamado de

la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR,y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en esta contratacién seran: No aplica, pero si se
mantiene lo que se indica a continuacion:

El oferente deberd incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo graficos y disefios. El cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mesy la fecha de terminacién de los trabajos.

Es obligacién del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
contratante.

El proponente deberd preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al cronograma de ejecucidn, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.

127/149



Indi r

mplimi

n

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segtin
el PBC)

Certificado Certificado | El Certificado N° 1 se elaborara a fin de mes de la entrega de la orden de inicio, si la

1 de Obra cantidad de dias restantes de dicho mes es mayor que los dias correspondientes al
periodo de movilizacion. De lo contrario, se elaborard el Certificado N° 1 a fin del
siguiente mes.

Certificado Certificado | Un mes después del Certificado N° 1, el Certificado N°2

2 de Obra

Certificado Certificado | Un mes después del Certificado N° 2, el Certificado N°3

3 de Obra

Certificado Certificado | Un mes después del Certificado N° 3, el Certificado N° 4

4 de Obra

Certificado Certificado | Un mes después del Certificado N°4, el Certificado N°5

5 de Obra

Certificado Certificado | Un mes después del Certificado N°5, el Certificado N°6

6 de Obra

Certificado Certificado | Un mes después del Certificado N°5, el Certificado N°7 (para el Lote 2)

7 de Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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“riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacidn a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los
oferentes por los medios remotos de comunicacion electronica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes podran
dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del
acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo
para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberdn ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
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e Original o fotocopia del Consorcio constituido

¢ Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner r ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

hasta el sesenta (60) por ciento

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Ultimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las oblicaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: diez (10) dias, contados a partir de la notificacién de la
homologacion del contrato por parte de la Junta Municipal contados desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacidn debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengard intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma
posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pélizas en la RepUblica del Paraguay.

cinco por ciento (5%) del monto de cada pago al Contratista, a ser reembolsado 10 (diez) dias posteriores a la
recepcion definitiva. No se admitira la sustitucion por una péliza de seguros.

Pélizas de <

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del
contrato

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de

30% (treinta por ciento) del monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser
suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en
que la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras debera permanecer vigente por un periodo de
doce (12) meses después de la recepcion provisional de las mismas.

Todas estas polizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compafiia de seguros
a la contratante
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nteni reci ntr

Los precios comprenden los siguientes criterios:

todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y
subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del Contrato.

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los reajustes deben aplicarse mensualmente y pagarse de acuerdo con cada certificacion.

e Se aplicara la siguiente férmula de reajuste:

k=m
Rm = Po x>l (Pk -1)
k=1 Pko

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.
Po: Es el monto unitario inicial menos el 20% anticipado.

I: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Pkm.

Pko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentacion de
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ofertas.

Pkm: Es el precio delinsumo k en el mes m.

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe serigual a 1 (uno).

Los coeficientes de incidencia de los insumos y fuentes de informacion se indican en la(s) planilla(s) siguiente(s):

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

INSUMO
K

SIMBOLO

DESCRIPCION y
FUENTE

CcODIGO

PRECIO UNITARIO DEL INSUMO

INCIDENCIA

DE
ORIGEN

EN
EL
MES

Pko

PKm

iNDICE
PKm/Pko

COEFIC.
AJUSTE
PRECIOS
IK(PKm/Pko-
1)

1- CEMENTO
COMPUESTO

Precio por bolsa
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya dela
Construccidn

2.5

20%

2- ARENA
LAVADA

Precio por m3
proporcionado
por la revista de
laCamara
Paraguaya dela
Construccion

11

7%

3- EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para Cargadora
frontal
neumatico Case
W7,
proporcionado
por la revista de
laCamara
Paraguaya dela
Construccién

2.A

10%
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4- GASOIL

Precio por
litro de gasoil
proporcionado
por la REVISTA
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccion

8%

5- VARILLA
CONFORMADA

Precio por Kg
proporcionado
por la revista de
laCamara
Paraguaya dela
Construccidn

7.3

25%

6- PIEDRA
TRITURADA IV

Precio por tn
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya de la
Construccidn

1.6

20

6- MANO DE
Obra

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales segin
el Ministerio de
Justiciay
Trabajo

10%

100%

FACTOR DE CORRECCION:

FACTOR DE CORRECCION %:

PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

INSUMO
K

SIMBOLO

DESCRIPCION y

FUENTE

cODIGO

PRECIO UNITARIO DEL INSUMO

iNDICE
PKm/Pko

INCIDENCIA

DE EN
ORIGEN EL
MES

COEFIC.
AJUSTE
PRECIOS
IK(PKm/Pko-
1)
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Pko

PKm

1-
CEMENTO
TIPO PZ

Precio por
bolsa.
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya dela
Construccién

2.4

50%

2- PIEDRA
TRITURADA
v

Precio por Tn.
proporcionado
por la revista de
la CAmara
Paraguaya dela
Construccién

1.6

13%

3- ARENA
LAVADA

Precio por m3
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya dela
Construccién

11

8%

4-
EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para Cargador
frontal
neumatico Case
W7
proporcionado
por la revista de
la Cdmara
Paraguaya dela
Construccién

2.A

7%

5- GASOIL

Precio por
litro de gasoil
proporcionado
por la REVISTA
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccion

7%

6- MANO
DE OBRA

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales segun
el Ministerio del
Trabajo.

15%
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100%

FACTOR DE CORRECCION:

FACTOR DE CORRECCION %:

PAVIMENTO ASFALTICO

INSUMO SIMBOLO | DESCRIPCIONyY | CODIGO | PRECIO UNITARIO DEL INSUMO INDICE COEFIC.
K FUENTE PKm/Pko AJUSTE
PRECIOS
INCIDENCIA DE EN IK(PKm/Pko-
ORIGEN | EL 1)
MES
m
IK Pko PKm
1- C Precio por Tn. 2.10 40%
CEMENTO proporcionado
ASFALTICO por la revista de
CAP 20 la Camara
Paraguaya dela
Construccién
2- PIEDRA P Precio por Tn. 1.6 15%
TRITURADA proporcionado
v por la revista de
la Camara
Paraguayadela
Construccidn
3- ARENA A Precio por m3 1.1 1%
LAVADA proporcionado

por la revista de
la Cdmara
Paraguaya dela
Construccién
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4-
EQUIPOS

Precio venta
hora/maquina
para
Motoniveladora
Caterpillar120 B
proporcionado
por la revista de
la Camara
Paraguaya dela
Construccién

3A

18%

5- GASOIL

Precio por
litro de gasoil
proporcionado
por la REVISTA
de la Camara
Paraguaya de
la
Construccion

19%

6- MANO
DE OBRA

Monto minimo
mensual
establecido
como sueldosy
jornales segun
el Ministerio del
Trabajo.

7%

100%

FACTOR DE CORRECCION:

Observaciones:

e Para el iINDICE PKm/Pko se considerardn 2 (dos) decimales. Si la parte milésima es igual o mayor que 0,005 se
redondea a la centésima superior; si es menor que 0,005 se mantiene el valor de la centésima.

e Para el COEFIC. AJUSTE PRECIOS IK(PKm/Pko-1) se consideraran 3 (tres) decimales. Si la parte diezmilésima es igual
0 mayor que 0,0005 se redondea a la milésima superior; si es menor que 0,0005 se mantiene el valor de la milésima.

Los montos en guaranies se consideraran sin decimales. Si la parte decimal es igual o mayor que 0,5 se redondea a la
unidad superior; si es menor que 0,5 se mantiene el valor de la unidad.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores

relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo

contractual de ejecucion.
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| Derechos. Gravs - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderéan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses

siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
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(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o U bW

Plazo de pago: 30 dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El Contratista debera presentar los siguientes documentos adicionales, necesarios para el efectivo pago de las prestaciones
brindadas:

¢ Plano de Ubicacidn de los rubros certificados;

e Planilla de calculo del Acta de Medicién;

¢ Ensayos de calidad de los materiales utilizados en los rubros que se certifican;

¢ Copia de hoja de Libro de Obra del mes; actualizado;

* Fotografias de los trabajos ejecutados

¢ Uso del tiempo del plazo de ejecucion;

¢ Informe de la Direccidn de Meteorologia e Hidrologia (DINAC) correspondiente al mes de la certificacion;
¢ Ademas, debera cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucién N° 467/16 1.

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

T inter r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El formulario de certificado a ser utilizado podra ser retirado de la Direccion General de Obras, 5°piso, Edificio de los
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Comuneros (Bloque A).

Junto con la presentacion de los Certificados de Obras, el Contratista deberd acompafiar los siguientes documentos:

e Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

e Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la
cldusula de Reajuste de precios; y

¢ Presentacidn del Plano de Ubicacién de los rubros certificados;

+ Ensayo de calidad de los materiales utilizados en los rubros que se certifican;

+ Copia de hoja de Libro de Obra del mes; actualizado;

« Fotografias de los trabajos ejecutados

+ Uso del tiempo del plazo de ejecucion;

« Informe de la Direccién de Meteorologia e Hidrologia (DINAC) correspondiente al mes de la certificacion;
Ademas, deberad cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucién N° 467/16 1.

La factura original debera ser presentada en: Mesa de Entrada de la D.G.A.F., Bloque A, 2° piso, de acuerdo a lo establecido
en la Resolucidon N° 467/16.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:
El veinte por ciento (20%) de amortizacién por el anticipo;

- El cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo;
- Intereses por mora, en caso de existir;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista, en caso de
existir.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la
D.G.A.F., Bloque A, 2° piso, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion N° 467/16.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

veinte (20) dias después de la fecha de entrega de la estimacion de cuenta final.

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
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entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

La cuenta general, firmada por el Contratante, debera ser comunicada por escrito al Contratista 20 (veinte) dias
después de la fecha de entrega de la estimacion de cuenta final.

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

¢ la aprobacién de autoridades publicas competentes;
¢ la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
¢ la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras ser3 total.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

a. En caso de mora en la iniciacion de las obras y en el cumplimiento del PLAZO TOTAL la multa a aplicar sera
del uno por mil (1%o) del monto total del Contrato, por cada dia de atraso;

b. En caso de mora en el cumplimiento de las ORDENES DE EJECUCION, la multa a aplicar serd equivalente al
0,5 por mil (0,5%o0) del monto total del Contrato, por cada dia de atraso;

c. En caso de mora en el cumplimiento de las OBLIGACIONES previas a la Recepcién Definitiva, la multa a
aplicar sera del dos por mil (2%o) del monto total del Contrato, por cada dia de atraso a partir de la fecha
establecida.

El monto maximo de las multas es del diez por ciento (10%) del monto del contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F 5 del bai
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Duracién del periodo de movilizacion:

¢ diez (10) dias.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado:

20) dias habiles posteriores a la firma del contrato

R 51 definitiva de Las of

1) La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: trescientos sesenta (360) dias, contados desde la fecha del acta de
la recepcidn provisoria.

Se considerara dicho plazo a partir de la fecha del acta de Recepcién Provisoria del dltimo Convenio
Modificatorio del contrato, pudiendo haber uno o mas Convenios Modificatorios.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de:

¢ amas tardar trescientos (300) dias después de la recepcion provisoria.

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

el incumplimiento de las normas de seguridad al personal y a la zona de obras.
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).

R ion nfli ravé Arbitraj

Las partes se someteran a arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes
es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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