REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Corte Suprema de Justicia

Nombre de la Licitacion:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO,
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO
ABIERTO - PLURIANUAL - SBE

(version 1)

ID de Licitacion:

393095

Modalidad:
Licitacion Publica Nacional

Publicado el:

28/10/2021

1/123



"Pliego para la Adquisicion de Bienes y/o Servicios - SBE"
Version 1

2/123



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

393095

Corte Suprema de Justicia
(CSY)

Corte Suprema de Justicia

Consultas Virtuales a traves
del portal

PALACIO DE JUSTICIA DE
ASUNCION - 4TO PISO TORRE
SUR-UOC

PALACIO DE JUSTICIA DE
ASUNCION - 4T0 PISO TORRE
SUR-UOC

Adjudicacion y Contrato

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL SISTEMA
ELECTROMECANICO,
ELECTRICO, SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
ASUNCION - CONTRATO
ABIERTO - PLURIANUAL - SBE

2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientosy
reparaciones menoresy
mayores de Instalaciones,
Maquinarias y Vehiculos

LPN - Licitacion Publica
Nacional

04/11/2021 13:00

15/11/202111:15

15/11/202111:30

Sistema de Adjudicacion: Por Total Anticipo: No se otorgara anticipo
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego
Datos del Contacto
Nombre: Lic. Liz Fatima Insfran Cargo: Directora
Teléfono: 424460 Correo Electrénico: CONTRATACIONES1@PJ.GOV.PY
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ible - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obre en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacidn de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracion del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se
derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta incluida una explicacién de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través
del SICP, dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al comité de evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el comité de evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité
de evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la
SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que
figuran en el Acta de Sesidn Publica Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo, alin cuando el resultado varie del precio total que se encuentra en el Acta de Sesion
Publica Virtual de la SBE como precio final.

5. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idiom fi
La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccion oficial, realizada por un

traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: desde la publicacién del llamado hasta un dia habil antes de la fecha tope de consultas
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Lugar: Palacio de Justicia de Asuncion - 4to piso torre sur - Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova
Hora: 08:00 a 13:30
Procedimiento:

Los oferentes deberan realizar una visita e inspeccion en el edificio del Palacio de Justicia de Asuncién, la misma se
realizaran de forma independiente por cada oferente interesado a participar de la presente contratacion.

La constancia de visita sera emitida por un funcionario designado por el Departamento de Mantenimiento Técnico de la
Direccion de Infraestructura Fisica correspondientes al Palacio de Justicia de Asuncion,

En caso de que el potencial oferente no realice la visita al sitio, debera presentar una Declaracién Jurada en la que
manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la informacidn necesaria.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Funcionario designado por el Dpto. de Mantenimiento Técnico de la
Direccién de Infraestructura Fisica (Palacio de Justicia de Asuncion).

Participacion obligatoria: NO, en caso de que el oferente conozca el sitio debe presentar una Declaracién Jurada donde
indique que conoce el sitio y los equipos electromecanicos del llamado

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
Unico documento.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de
ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren serincorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

e El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados
o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

¢ Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en
caso de ser adjudicado el contrato; y

e El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicado los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

El sistema de abastecimiento simultaneo para esta licitacion sera:

No Aplica

In rm

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucidn contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicidn del contrato.

: izacién del Eabri

Los productos a los cuales se les requerira Autorizacién del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberad acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.
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Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacidn de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serdn validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas deberan permanecer validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podréa solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.
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1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de oferta presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de
la oferta en la etapa de recepcion de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo total de la oferta; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta;

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante; o
e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1l. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento
de la prestacién.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.
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Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de
mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

26 (veintiseis) meses, contados a partir de la fecha y firma del contrato

Periodo de validez de |  de los bi

El plazo de validez de la garantia de los bienes sera el siguiente:

12 (doce) meses, a partir de la recepcion de los mismos

Ii e funci : te los bi
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El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar sera de:

3 (tres) dias corridos contados a partir de la verificacién del mismo

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Republica del Paraguay.

1. La contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligacién dentro del plazo establecido, la contratante
tomara las medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedory sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicion, transporte,
almacenamientoy entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

i I 51 de of

Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la
oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

Todos los oferentes

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecidn, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electronica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas
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1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion vélida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuirad una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacidn del acto
de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente deberd considerar las siguientes condiciones de
participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante
el mismo una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso, para
su activacion como oferente. La Declaracién Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, médulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentacién especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera
ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacion en la Subasta a la Baja Electronica, el oferente deberda manifestar en el campo
previsto en el sistema electrénico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacion y que su propuesta de precios
esta conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.
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5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidon de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio seréd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberad ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

ifi Pr Em Nacional - CP

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
la etapa competitiva.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.l. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este dltimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

1.Formulario de Oferta (*)SUSTANCIAL

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)SUSTANCIAL

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentacion de la Declaracidn Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

(**)

6. Declaracién Jurada de Declaracidon de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Secciéon Formularios

**)

7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del muncipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)SUSTANCIAL

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC. (*)SUSTANCIAL

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)SUSTANCIAL

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)SUSTANCIAL

e Constancia de Inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)SUSTANCIAL

9.3. Oferentes en Consorcio.
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1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado Oferentes
Individuales.Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas
Juridicas. (*)SUSTANCIAL

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
(DNCP). (*)SUSTANCIAL

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):SUSTANCIAL

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):SUSTANCIAL

® Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

 Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

CONTRIBUYENTE DE IRACIS.
Deberan cumplir con los siguientes parametros:

e Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Debera ser igual o mayor que 1 en promedio, en los afios
2018, 2019, 2020.

¢ Endeudamiento: pasivo total / activo total. No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios 2018, 2019, 2020.

» Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los
afios 2018, 2019, 2020. no debera ser negativo.
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® CONTRIBUYENTES DE IRPC

Deberan cumplir el siguiente parametro:
e Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio en los afios 2018, 2019, 2020
e CONTRIBUYENTES DE IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:
* Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio en los afios 2018, 2019, 2020
® CONTRIBUYENTES DE EXCLUSIVAMENTE IVA GENERAL

Debera cumplir el siguiente parametro:
e Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio en los afios 2018, 2019, 2020

Los oferentes al efecto de lo anteriormente sefialado, deberan presentar los documentos que se indican en el Anexo
I

e OFERENTES EN CONSORCIO: Cada miembro debe cumplir con el requisito.-

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Balance Generaly Estado de Resultado de los afios 2018, 2019, 2020

b. Declaraciéon Jurada del Impuesto a la Renta de los afios 2018, 2019, 2020

c. IVA General de los 36 (treinta y seis) meses correspondientes a los afios (2018, 2019, 2020), para contribuyentes
sélo del IVA General

d. Formulario 106 de los afios 2018, 2019, y el Formulario 501 para el afio 2020 para contribuyentes del IRPC

e. Formulario 104 de los afios 2018, 2019 y el Formulario 515 para el afio 2020 para contribuyentes de Renta
Personal

OFERENTES EN CONSORCIO: Cada miembro debe cumplir con el requisito.-
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Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTOS DE SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como minimo
del monto maximo ofertado en la presente licitacion de d/timos afios 2018, 2019.2020

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

1. Copia de Contratos y/o Facturas ejecutados, a entidades Publicas, Privadas y/u Otros, en MANTENIMIENTOS DE
SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE acompafado de las
documentaciones expedidas por la Contratante que acredite un desempefio satisfactorio, la sumatoria dentro
de los afios (2018, 2019, 2020) debera ser como minimo el 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) del monto maximo de
su oferta. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por afo.

e OFERENTES EN CONSORCIO: El socio lider debe cumplir al menos con el 60% (sesenta por ciento) del requisito y el
resto de los socios en conjunto, con al menos el 40% (cuarenta por ciento) de este requisito.

i Técni

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

e Contar con al menos dos técnicos especializados que poseen como minimo tres afios de experiencia en trabajos
referente a electromecanica, y un ingeniero Electromecéanico o Electricista con categoria A de la ANDE con un
minimo de tres afios de experiencia en trabajos similares.

e Titulo de grado y carnet categoria A de la ANDE para el Ingeniero Electromecanico o Electricista. En caso de
sustitucion del profesional, el proveedor debera anexar y presentar los antecedentes de los mismos al Administrador
del Contrato.

e Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos como asi también servicio técnico calificado de los servicios
detallados en las especificaciones técnicas

¢ Manifestar que serd de entera responsabilidad del contratista todos los dafios a los bienes de la convocante
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proveniente de hechos voluntarios e involuntarios resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin
cargo alguno para la convocante
e El oferente no dejara fuera de servicio ninglin equipo que requiera de mantenimientos correctivos

e Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

e OFERENTES EN CONSORCIO: Elsocio lider debe cumplir al menos con el 60% (sesenta por ciento) del requisito y el
resto de los socios en conjunto, con al menos el 40% (cuarenta por ciento) de este requisito.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

a. Declaracién Jurada de contar con al menos dos técnicos especializados que poseen como minimo tres afios de
experiencia en trabajos referente a electromecanica, y un ingeniero Electromecanico o Electricista con categoria
Ade la ANDE con un minimo de tres afios de experiencia en trabajos similares.

b. Titulo de grado y carnet categoria A de la ANDE para el Ingeniero Electromecanico o Electricista. En caso de
sustitucion del profesional, el proveedor deberd anexar y presentar los antecedentes de los mismos
al Administrador del Contrato.

b. Declaracidn Jurada de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos como asi también servicio técnico
calificado de los servicios detallados en las especificaciones técnicas

c. Declaracién Jurada en que se manifieste que sera de entera responsabilidad del contratista todos los dafios a
los bienes de la convocante proveniente de hechos voluntarios e involuntarios resultante de la negligencia o
impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante

d. Declaracién Jurada de que el oferente no dejara fuera de servicio ningin equipo que requiera de
mantenimientos correctivos

e. Especificaciones técnicas ofertadas.

OFERENTES EN CONSORCIO: El socio lider debe cumplir al menos con el 60% (sesenta por ciento) del requisito y el resto
de los socios con al menos el 40% (cuarenta por ciento) de este requisito.

riteri m f
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El vencedor de cada grupo subastado sera el oferente que ingresé el menor precio. En los casos de igualdad de precios,
queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluacion determinara cuél de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Notal: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el
Oferente que resulte adjudicado, debera contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en
su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer
efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores via acreditacion en cuenta bancaria.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci -

El suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes serdn suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo
disposicion contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En
caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o superior a las
normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cédigos o normas durante la ejecucion del
contrato se aplicara solamente con la aprobacidn de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la clausula
de adendas y cambios.

El proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

Detalles de | I : . I : i

CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ftem Cddigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida
1 72102201- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE Unidad EVENTO 1
014 BANCO DE CAPACITORES

25/123



11

Verificacién del circuito de control electrénico en
funcionamiento normal.Verificacion de los
tableros de mando y proteccién de los bancos de
capacitores con la comprobacién de los calibres
de fusibles y de los interruptores
termomagnéticos y todas las conexiones y
componentes del tablero.

Verificacion del buen funcionamiento de los
Contactores, limpieza de sus elementos
electromecanicos.

Verificacién del buen funcionamiento de la
resistencia de descarga rapida, ademas verificar
la resistencia de precarga de los contactores y el
bloque de contacto adelantado.

Reapriete de todos los bornes, tornillos, etc.
Limpieza del tablero del banco de
capacitores.Medicién de tension y corriente de
los capacitores y de la alimentacién principal.

Unidad

EVENTO

1.2

Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante su
funcionamiento, partes mecanicas mdviles, etc,
con camara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe técnico
con sus correspondientes recomendaciones y
cotizacion.

Unidad

EVENTO

72102201-
001

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1000 KVA

Unidad

EVENTO

21

Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante su
funcionamiento, partes mecéanicas mdviles, etc.
con camara termografica. Deberdn ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad

EVENTO
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2.2

Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite,
con todas pruebas necesarias de acuerdo a las
normas técnicas pertinente, como asi también
una toma de muestra para estudio laboratorial
con su correspondiente informe. Tratamiento de
deshumidificacion del aceite, filtrado y
depurado, desgasificacion del aceite con
maquinas de termo vacio. Prueba de aislamiento
entre bornesy cuerpo del transformador.

Prueba de rigidez dieléctrica. Otras pruebas
pertinentes a la seguridad de wun buen
funcionamiento, verificacion y pruebas sobre el
conmutador, reapriete de los conductores
eléctricos del lado secundario, primario y cambio
de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y
del recinto del transformador. Mantenimiento
del agente de secado, silica gel, es vitreo y duro,
casi quimicamente neutral y altamente
higroscépico. Sera sometido a un proceso de
secado que pueda ser aplicado repetidamente,
para regenerarlo y volverlo a utilizar. La
higroscopicidad del gel de silice puede ser
restaurada por calentamiento invernadero a una
temperatura de 80 a 100°C, evaporando de esta
manera, el agua absorbida. Con el fin de acelerar
el proceso de secado, hasta la recuperacion total
de su color caracteristico. Evitar su contacto con
cualquier aceite, o con restos de menor
importancia de la misma, debe ser evitado a toda
costa para no perder su color caracteristico,
evitando el color marrdn tefiido e incluso negro,
convirtiéndose en inGtil. Después de la
regeneracion, el gel de silice debe ser
inmediatamente almacenado en un recipiente
seco, bien cerrado.

Unidad

EVENTO

72102201-
001

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 kVA

Unidad

EVENTO

3.1

Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante su
funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc.
con camara termografica. Deberdn ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad

EVENTO
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3.2

Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite,
con todas pruebas necesarias de acuerdo a las
normas técnicas pertinente, como asi también
una toma de muestra para estudio laboratorial
con su correspondiente informe. Tratamiento de
deshumidificacion del aceite, filtrado y
depurado, desgasificacion del aceite con
maquinas de termo vacio. Prueba de aislamiento
entre bornes y cuerpo del transformador. Prueba
de rigidez dieléctrica. Otras pruebas pertinentes
a la seguridad de un buen funcionamiento,
verificaciéon y pruebas sobre el conmutador,
reapriete de los conductores eléctricos del lado
secundario, primario y cambio de cinta
aisladora, limpieza de los aisladores y del recinto
del transformador.

Unidad

EVENTO

81141804-
004

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA

Unidad

EVENTO

4.1

Verificacion de los sensores de temperatura del
motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto a
su eficiencia electromotriz y mecanica.
Verificacion del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.

Verificacion de todas las celdas de las baterias.
La verificacién serd en cuanto al PH del liquido,
sulfatacion de las placas de electrdlisis,
sulfatacion de los bornes, los tornillos deberan
contar con arandelas de presion. Verificacion del
funcionamiento del cargador de baterias con
simulacidn de bateria descargada. Otras
verificaciones pertinentes para el buen
funcionamiento del motor. Verificacion del
correcto funcionamiento del calentador de
camisas. Verificacion y diagnéstico del estado de
las mangueras en general. Verificacion de la
temperatura de aceite de motor con termémetro
digital e independiente.

Unidad

EVENTO

4.2

Verificacion de las vibraciones mecanicas y
diagndsticos, para solucién en caso de
encontrarse fuera de los parametros normales
que establecen las normas nacionales e
internacionales. Verificacion del estado de los
conductores eléctricos y todos los componentes
que estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, partes mecanicas
moviles, etc, con cdmara termograficay
medicion. Deberan ser entregadas las
mediciones en un informe técnico.

Unidad

EVENTO
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4.3

Limpieza del tanque de combustible, externa e
internamente, eliminando todas las
obstrucciones o suciedades que pueda obstruir
el paso del combustible.

Unidad

EVENTO

81141804-
004

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO ESTIMADO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA

Unidad

EVENTO

5.1

Verificacidn de sensores de temperatura del
motor. Verificacion del motor de arranque en
cuanto a su eficiencia electromotriz y mecanica.
Verificacion del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.

Verificacion de todas las celdas de las baterias.
La verificacién sera en cuanto al PH del liquido,
sulfatacion de las placas de electrdlisis,
sulfatacion de los bornes, los tornillos deberan
contar con arandelas de presién.Verificacidn del
funcionamiento del cargador de baterias con
simulacion de bateria descargada. Verificacion
del liquido refrigerante, color, estado.
Verificacion de posibles pérdidas de liquidos.
Indicar donde y que tipo de liquido si aceite,
combustible y/o liquido refrigerante. Otras
verificaciones pertinentes para el buen
funcionamiento del motor.

Verificacion del correcto funcionamiento del
calentador de camisas. Verificacién y diagndstico
del estado de todas las mangueras en general.
Verificacion de la temperatura de aceite de motor
con termémetro digital e independiente.

Unidad

EVENTO

5.2

Verificacion de las vibraciones mecanicas y
diagnésticos, con informe, para solucidn en caso
de encontrarse fuera de los parametros normales
que establecen las normas nacionales e
internacionales.Verificacion del estado de los
conductores eléctricos y todos los componentes
que estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, partes mecanicas
mdviles, etc, con cdmara termografica. Deberan
ser entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad

EVENTO

5.3

Limpieza del tanque de combustible, externa e
internamente, eliminando todas las
obstrucciones o suciedades que pueda obstruir
el paso del combustible. Limpieza del radiador
(intercambiadores de calor), debe incluir
reposicion del liquido refrigerante por nuevos y
control de pérdidas.

Unidad

EVENTO

29/123



81141804-
004

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA

Unidad

EVENTO

6.1

Verificacion de sensores de temperatura del
motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto a
su eficiencia electromotriz y mecénica.
Verificacién del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.

Verificacion de todas las celdas de las baterias.
La verificacién serd en cuanto al PH del liquido,
sulfatacion de las placas de electrdlisis,
sulfatacién de los bornes, los tornillos deberan
contar con arandelas de presién. Verificacion del
funcionamiento del cargador de baterias con
simulacién de bateria descargada. Verificacion
del liquido refrigerante, color, estado.
Verificacién de posibles pérdidas de liquidos.
Indicar dénde y que tipo de liquido si aceite,
combustible y/o liquido refrigerante.  Otras
verificaciones  pertinentes para el buen
funcionamiento del motor.

Verificacién del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.

Verificacidn y diagndstico del estado de todas las
mangueras en general. Verificacion de la
temperatura de aceite de motor con termémetro
digital e independiente.

Unidad

EVENTO

6.2

Verificacion de las vibraciones mecanicas y
diagnésticos, con informe, para solucidn en caso
de encontrarse fuera de los parametros normales
que establecen las normas nacionales e
internacionales. Verificacion del estado de los
conductores eléctricos y todos los componentes
que estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, partes mecanicas
mdviles, etc, con cdmara termografica. Deberan
ser entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad

EVENTO

6.3

Limpieza del tanque de combustible, externa e
internamente, eliminando todas las
obstrucciones o suciedades que pueda obstruir
el paso del combustible. Limpieza del radiador
(intercambiadores de calor), debe incluir
reposicion del liquido refrigerante por nuevos y
control de pérdidas

Unidad

EVENTO

81141804-
004

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA DE
LOS GENERADORES ELECTRICOS.

Unidad

EVENTO

30/123



7.1

Limpieza interna y externa del cuadro de
comando.

Control de los equipos de proteccidn y control de
los tableros.

Reapriete de todos los bornes existentes.
Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante su
funcionamiento, partes mecanicas mdviles, etc,
con camara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad

EVENTO

81141804-
004

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION

Unidad

EVENTO

8.1

Verificacidn del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante su
funcionamiento, partes mecanicas mdviles, etc,
con camara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico. La medicidn se debe contemplar desde
el puesto de entrega de media tension de la ande
ubicado sobre la calle de la conquista hasta las
celdas dentro de la corte suprema de justicia.

Unidad

EVENTO

8.2

Limpieza internay externa del cuadro de
comando con aguarras mineral, estopay
cualquier otro elemento.Verificacién de todos los
fusibles pertenecientes al tablero eléctrico de
Media Tension.

Verificacidn de los conductores eléctricos, cables
de entraday salida de corriente eléctrica en
cuanto a la temperatura de uso, y todos sus
componentes, mufas, terminales, etc.Otras
pruebas pertinentes a la seguridad de un buen
funcionamiento. Realizar la apertura y cierre de
las celdas. Control, verificacién y reapriete de
todos bornes con que cuente el equipo, como asi
también verificar la puesta a tierra de las celdas
de media tension y los conductores de Media
Tension. Prueba de los controles mecanicos de
todas las celdas de media tension, aperturay
cierrey los botones de accionamiento, buscando
el 6ptimo funcionamiento.

Unidad

EVENTO

73152101-
010

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE,
PLUVIAL, CLOACALY SISTEMA CONTRA
INCENDIOS UNICAMENTE A LAS MOTOBOMBAS
EN SERVICIO Y NO EN RESERVA

Unidad

EVENTO

31/123



9.1

Motobombas a nivel de piso y Sistema contra
incendios ubicados en cada torre Sur y Norte,
motobombas a nivel de piso:

Reemplazar las juntas (prensa estopa,
etc).Medicidn de la resistencia de aislacion
(megado). Reapriete de los bornes de los tableros
eléctricos y limpieza de los componentes
electromecanicos. Medicién termografica en
todos los tableros y las motobombas. Medicion
de las vibraciones mecénicas de las motobombas
(motobombas con motor y bombas fijados en el
piso).

Unidad

EVENTO

9.2

Motobombas a nivel de piso Sistema contra
incendios ubicados en cada torre Sur y Norte,
motobombas a nivel de piso:

Ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas.
Verificacion de pérdidas en cafierias, tramo
succion.

Verificacién de lubricacion de empaquetaduras.
Ajuste de brida prensa estopa.

Verificacion de lubricacion de cojinetes.
Inspeccion general (control del funcionamiento
de las boyas, control del tiempo de
funcionamiento de las motobombas de agua
potable, control del funcionamiento de los
componentes).

Controlar las valvulas.

Control de protecciones. (Inspeccién sobre los
equipos electromecanicos, con las pruebas
necesarias.) Control de la puesta a tierra.
Medicidn de corriente y tension. Realizar todos
los ajustes necesarios, reapriete de los bulones,
tornillos, etc. Limpieza de filtros. Verificacion de
empaquetaduras.

Unidad

EVENTO

9.3

Motobombas sumergibles: Inspeccidn general
(control del funcionamiento de las boyas, control
del tiempo de funcionamiento de las
motobombas, control del funcionamiento de los
compontes). Controlar las valvulas. Control de
protecciones. (Inspeccidn sobre los equipos
electromecanicos, con las pruebas necesarias.)
Control del conductor proteccion.Medicidn de
corriente y tension. Reapriete de los bornes en
los tableros. Limpieza interna y externa de los
tableros.

Unidad

EVENTO

10

72102201-
012

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LA
LINEA DE MEDIA TENSION EXCLUSIVA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Unidad

EVENTO
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10.1

Verificar posibles Crucetas rotas.

Verificar posibles Separadores, espaciadores, y
brazo anti balanceo rotos.

Verificar posibles Descargadores averiados.
Verificar posibles Postes averiados, por impacto
de vehiculos o agentes atmosféricos como lluvia,
granizo o rayo, etc.

Ramas de arboles que requieran poda. Poda de
ramas para mantener franja de servidumbre para
lineas protegidas.

Verificar posibles Empalmes deficientes.Verificar
posibles Cables suelos como los protegidos o el
cabo mensajero. Verificar posibles Losetas de
hormigén rotas, correspondientes a los registros
subterraneos.

Unidad

EVENTO

10.2

Medicion termografica de los empalmes, en los
seccionadores, descargadores, y en la linea
aérea.

Unidad

EVENTO

11

72102201-
012

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION (en
ambas torres de la Corte Suprema de Justicia,
Tableros Generales Principales y Seccionales -
circuitos normales y de emergencia)

Unidad

EVENTO

11.1

Reapriete de todos los bornes de las
protecciones. Verificacion del estado de los
conductores eléctricos y todos los componentes
que estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento utilizando camara
termografica.

Unidad

EVENTO

11.2

Control de protecciones. (Inspeccién sobre los
equipos electromecanicos, verificando su
estado.)

Control del conductor de proteccién, verificando
que no esté suelto. Medicidn de corrientey
tension (debera contar con una planilla donde
mantendra los datos obtenidas de las
mediciones). Limpieza interna y externa

Unidad

EVENTO

12

72102201-
014

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES (materiales y mano de obra
incluidos).

Unidad

EVENTO

12.1

Provision de REGULADOR Factor de potencia 06
etapas

Unidad

EVENTO

12.2

Mano de obra para cambio de REGULADOR
Factor de potencia 06 etapas.

Unidad

EVENTO
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12.3

Provisién de CONDENSADOR TRIFASICO 30 kVAR
CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.4

Mano de obra para cambio de CONDENSADOR
TRIFASICO 30 kVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.5

Provision de CONDENSADOR TRIFASICO 25 KVAR
CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.6

Mano de obra para cambio de CONDENSADOR
TRIFASICO 25 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.7

Provision de CONDENSADOR TRIFASICO 20 KVAR
CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.8

Mano de obra para cambio de CONDENSADOR
TRIFASICO 20 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.9

Provision de CONDENSADOR TRIFASICO 15KVAR
CON RESISTENCIA DE DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.10

Mano de obra para cambio de CONDENSADOR
TRIFASICO 15KVAR CON RESISTENCIA DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.11

Provision de CONDENSADOR TRIFASICO 10 KVAR
CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.12

Mano de obra para cambio de CONDENSADOR
TRIFASICO 10 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

12.13

Provision de CONTACTOR 47 GMC VAC CON
RESISTENCIA DE PRECARGAY CONTACTO
PREADELANTADO, AC3

Unidad

EVENTO

12.14

Mano de obra para cambio de CONTACTOR 47
GMC VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGAY
CONTACTO PREADELANTADO, AC3

Unidad

EVENTO
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12.15 Provision de CONTACTOR 56 GMC 50 220 VAC Unidad EVENTO
CON RESISTENCIA DE PRECARGAY CONTACTO
PREADELANTADO, AC3

12.16 Mano de obra para cambio de CONTACTOR 56 Unidad EVENTO
GMC 50 220 VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA
Y CONTACTO PREADELANTADO, AC3

12.17 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad EVENTO
3x50 A 10 KACURVAD

12.18 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3x50 A 10 KA CURVAD

12.19 Provisién de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad EVENTO
3x80 A 10KACURVAD

12.20 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3x80 A 10KA CURVA D

12.21 Provision de INTERRUPTOR MAGNETICO 3x63 A Unidad EVENTO
6KA CURVAD

12.22 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVA D

12.23 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad EVENTO
3x32A 6KA CURVAD

12.24 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA CURVA D

12.25 Provision de Transformador DE INTENSIDAD Unidad EVENTO
5/1500 A

12.26 Mano de obra para cambio Transformador DE Unidad EVENTO
INTENSIDAD 5/1500 A

12.27 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad EVENTO
1X6A, 6KA

12.28 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO

TERMOMAGNETICO 1x6A, 6KA
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12.29 Provision de CABLE MULTIFILAR 1 mm2 DE Metros EVENTO
COBRE. Cotizar por metro
12.30 Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR Unidad de EVENTO
1 mm2 DE COBRE medida
global
12.31 Provision de CABLE MULTIFILAR 10 mm2 DE Metros EVENTO
COBRE Cotizar por metro.
12.32 Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR | Unidad de EVENTO
10 mm2 DE COBRE medida
global
12.33 Provision de CABLE MULTIFILAR 6 mm2 DE Metros EVENTO
COBRE. Cotizar por metro.
12.34 Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR Unidad de EVENTO
6 mm2 DE COBRE medida
global
12.35 Provision de TERMINAL PARA CABLE 10 mm2DE Unidad EVENTO
COBRE
12.36 Mano de obra para cambio de TERMINAL PARA Unidad EVENTO
CABLE 10 mm2DE COBRE
12.37 Provision de TERMINAL 4-6 mm?2 Unidad EVENTO
12.38 Mano de obra para cambio de TERMINAL 4-6 Unidad EVENTO
mm?2
12.39 Provision de SECCIONADOR FUSIBLE 250 A Unidad EVENTO
12.40 Mano de obra para cambio de SECCIONADOR Unidad EVENTO
FUSIBLE 250 A
12.41 Provision de FUSIBLE NHOO 400A Unidad EVENTO
12.42 Mano de obra para cambio de FUSIBLE NH00 Unidad EVENTO

400A
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12.43 Provision de INTERRUPTOR ROTATIVO 250A Unidad EVENTO
12.44 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
ROTATIVO 250A
12.45 Provision de CHAPA DE MONTAJE, Cotizar por Metros EVENTO
metro cuadrado cuadrados
12.46 Mano de obra para cambio de CHAPA DE Unidad de EVENTO
MONTAJE medida
global
13 72102201- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE Unidad EVENTO
001 TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA
(materiales y mano de obra incluidos)
13.1 MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS Unidad EVENTO
BOBINADOS, FASE - FASE, FASE NEUTRO'Y Medida
TIERRA Global
13.2 Provision de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO
13.3 Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO
13.4 Provision de ACEITE AISLANTE(PROHIBIDO LA Litros EVENTO
UTILIZACION DEL ASCAREL)
135 Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE Unidad de EVENTO
(PROHIBIDO LA UTILIZACION DEL ASCAREL) medida
global
13.6 DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA Unidad EVENTO
13.7 TRATAMIENTO PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS Unidad EVENTO
13.8 Provision de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO
13.9 Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO
13.10 MANIOBRA EN 23000V Unidad EVENTO
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13.11 PINTURA DE LA CUBA, CON SECADO EN HORNO Unidad EVENTO
EN FUNCION A NORMAS TECNICAS Medida
ACTUALIZADAS Global
13.12 Provision de TABLERO METALICO EXTERNO DE Unidad EVENTO
1100X800X300 mm CON CHAPA DE MONTAJEY
CONTRATAPA ABISAGRADA
13.13 Mano de obra para cambio de TABLERO Unidad EVENTO
METALICO EXTERNO DE 1100X800X300MM CON
CHAPA DE MONTAJEY CONTRATAPA
ABISAGRADA
13.14 Provision DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE Metros UNIDAD
SEGURIDAD cuadrados
13.15 Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA DE Unidad de EVENTO
LA VALVULA DE SEGURIDAD medida
global
13.16 TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 750 kVA Unidad EVENTO
PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE Medida
MANO DE OBRAVEHICULOY EL Global
TRANSFORMADOR DE RESPALDO O SUSTITUTO
DEL RETIRADO DE LA MISMA CAPACIDAD COMO
MINIMO.
13.17 TRATAMIENTO DE PINTURA DE LA CUBA Unidad EVENTO
(REALIZADO IN SITU) Medida
Global
13.18 Rebobinado del TRANSFORMADOR DE 750 kVA, Unidad EVENTO
lado BAJA TENSION
13.19 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA Dia EVENTO
ELECTRICA, CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES
ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL
DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES CON
PRESUPUESTO.
13.20 VERIFICACION DE SOLDADURA EN BOBINADO Unidad EVENTO
14 72102201- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE Unidad EVENTO
001 TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA

(materiales y mano de obra incluidos
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14.1 MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS Unidad EVENTO
BOBINADOS, FASE - FASE, FASE NEUTRO Y Medida
TIERRA Global
14.2 Provision de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO
14.3 Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO
14.4 Provision de ACEITE AISLANTE, PROHIBIDO LA Litros EVENTO
UTILIZACION DE ASCAREL.
14.5 Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE, Unidad de EVENTO
PROHIBIDO LA UTILIZACION DE ASCAREL. medida
global
14.6 DESENCUBADO Y ENCUBADO Unidad EVENTO
14.7 TRATAMIENTO PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS Unidad EVENTO
14.8 Provision de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO
14.9 Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO
14.10 MANIOBRA 23000V Unidad EVENTO
14.11 VERIFICACION DE SOLDADURA EN BOBINADO Unidad EVENTO
14.12 Tratamiento de pintura de la cuba, PINTURA DE Unidad EVENTO
LA CUBA, CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A Medida
NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS Global
14.13 Provision de TABLERO METALICO EXTERNO DE Unidad EVENTO
1100X800X300 mm
14.14 Mano de obra para cambio de TABLERO Unidad EVENTO
METALICO EXTERNO DE 1100X800X300 mm
14.15 Provision DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE Metros EVENTO
SEGURIDAD (Cotizar por metro cuadrado) cuadrados
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14.16 Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA DE Unidad de EVENTO
LA VALVULA DE SEGURIDAD medida
global
14.17 Provision de la SILICAGEL Unidad EVENTO
14.18 Mano de obra para cambio de la SILICAGEL Unidad EVENTO
14.19 TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 1000 KVA, Unidad EVENTO
PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE, Medida
MANO DE OBRA, VEHICULO Y EL Global
TRANSFORMADOR DE RESPALDO O SUSTITUTO
DEL RETIRADO DE LA MISMA CAPACIDAD COMO
MINIMO.
14.20 Rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1000 kVA, Unidad EVENTO
lado MEDIA TENSION.
14.21 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA Dia EVENTO
ELECTRICA, CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES
ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL
DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES CON
PRESUPUESTO
14.22 LIMPIEZA COMPONENTE INTERNA Unidad EVENTO
Medida
Global
14.23 TRATAMIENTO DE PINTURA DE LA CUBA (Realizar Unidad EVENTO
IN SITU) Medida
Global
15 72102201- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE Unidad EVENTO
001 TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
(materiales y mano de obra incluidos).
15.1 MEDICION DE RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS Unidad EVENTO
FASE- FASE, FASE NEUTRO Y TIERRA Medida
Global
15.2 LIMPIEZA COMPONENTE INTERNA Unidad EVENTO
Medida
Global
15.3 Provision de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO
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15.4 Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO
15.5 Provision de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO LA Litros EVENTO
UTILIZACION DE ASCAREL) Cotizar por litro
15.6 Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE Unidad de EVENTO
PROHIBIDO LA UTILIZACION DE ASCAREL medida
global
15.7 Desencubadoy encubado parte activa Unidad EVENTO
15.8 Tratamiento para limpieza de accesorios Unidad EVENTO
15.9 Maniobra en 23000V Unidad EVENTO
15.10 Pintura de la cuba, con secado en horno en Unidad EVENTO
funcién a normas técnicas actualizadas Medida
Global
15.11 Provision de Tablero metalico externo de Unidad EVENTO
1100X800X300mm con chapa de montajey
contratapa abisagrada
15.12 Mano de obra para cambio de Tablero metalico Unidad EVENTO
externo de 1100X800X300mm con chapa de
montaje y contratapa abisagrada
15.13 Provision de la membrana de la valvula de Metros EVENTO
seguridad. Cotizar por metro cuadrado cuadrados
. Unidad d
15.14 Mano de obra para cambio de la membrana de la mneldi?ja € EVENTO
valvula de seguridad global
15.15 Provisién de la SILICAGEL. Unidad EVENTO
15.16 Mano de obra para cambio de la SILICAGEL Unidad EVENTO
15.17 Traslado del transformador de 1500 kVA, para Unidad EVENTO
mantenimiento correctivo, incluye, mano de Medida
obra, vehiculoy el transformador de respaldo o Global

sustituto del retirado
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15.18 Rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1500 kVA, Unidad EVENTO
lado BAJA TENSION Medida
Global
15.19 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA Dia EVENTO
ELECTRICA, CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES
ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL
DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES Y CON
PRESUPUESTO
15.20 Provision de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO
15.21 Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO
15.22 VERIFICACION DE SOLDADURA EN BOBINADO Unidad EVENTO
15.23 TRATAMIENTO DE PINTURA DE LA CUBA Unidad EVENTO
(REALIZADO IN SITU) Medida
Global
16 81141804- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR Unidad EVENTO
004 ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ.
(materiales y mano de obra incluidos).
16.1 Provision de Gabinete 200x800x600 mm con Unidad EVENTO
chapa de montaje y contratapa abisagrada
16.2 Mano de obra para cambio de Gabinete Unidad EVENTO
200x800x600 mm con chapa de montajey
contratapa abisagrada
16.3 Provision de Contactor de 500 amperios AC3 Unidad EVENTO
16.4 Mano de obra para cambio de Contactor de 500 Unidad EVENTO
amperios AC3
16.5 Provision de Enclavamiento mecanico para 500 Unidad EVENTO
amperios
16.6 Mano de obra para cambio de Enclavamiento Unidad EVENTO
mecanico para 500 amperios
16.7 Provision de Contacto auxiliar para contactor de Unidad EVENTO

500 amperios
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16.8 Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar Unidad EVENTO
para contactor de 500 amperios

16.9 Provision de Amperimetro Unidad EVENTO

16.10 Mano de obra para cambio de Amperimetro Unidad EVENTO

16.11 Provision de Selector voltimetrico- Unidad EVENTO
amperometrico

16.12 Mano de obra para cambio de Selector Unidad EVENTO
voltimetrico-amperometrico

16.13 Provision de Voltimetro analdgico para 400 Unidad EVENTO
voltios.

16.14 Mano de obra para cambio de Voltimetro Unidad EVENTO
analdgico para 400 voltios.

16.15 Provision de Frecuencimetro Unidad EVENTO

16.16 Mano de obra para cambio de Frecuencimetro Unidad EVENTO

16.17 Provision de Placa Mimica Unidad EVENTO

16.18 Mano de obra para cambio de Placa Mimica Unidad EVENTO

16.19 Provision de Interruptor termomagnética de 1x16 Unidad EVENTO
Amp

16.20 Mano de obra para cambio de Interruptor Unidad EVENTO
termomagnética de 1x16 Amp.

16.21 Provision de Relé de minima / maxima Trifasico. Unidad EVENTO

16.22 Mano de obra para cambio de Relé de minima / Unidad EVENTO
maxima Trifasico

16.23 Provision de Temporizador de 220V Unidad EVENTO
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16.24 Mano de obra para cambio de Temporizador de Unidad EVENTO
220V

16.25 Provision de Luz piloto para 220V color rojo Unidad EVENTO

16.26 Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 Unidad EVENTO
V color rojo

16.27 Provision de Barra de cobre 30x10 mm Unidad EVENTO

16.28 Mano de obra para cambio de Barra de cobre Unidad EVENTO
30x10 mm

16.29 Provision de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar Metros EVENTO
por metro.

16.30 Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3mm Unidad de EVENTO
silicona medida

global

16.31 Provision de Indicador de Temperatura de Aceite Unidad EVENTO

16.32 Mano de obra para cambio de Indicador de Unidad EVENTO
Temperatura de Aceite

16.33 Provision de Bulbo aceite de proteccion Unidad EVENTO

16.34 Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de Unidad EVENTO
proteccidn

16.35 Provision de indicador de presidn de aceite Unidad EVENTO

16.36 Mano de obra para cambio de indicador de Unidad EVENTO
presién de aceite

16.37 Provision de Selector de 3 posiciones 1,0,2 Unidad EVENTO

16.38 Mano de obra para cambio de Selector de 3 Unidad EVENTO
posiciones 1,0,2

16.39 Provision de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO
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16.40 Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO
16.41 Provision de Placa interfase Unidad EVENTO
16.42 Mano de obra para cambio de Placa interfase Unidad EVENTO
16.43 Provision de Solenoide de parada, electrénico Unidad EVENTO
16.44 Mano de obra para cambio de Solenoide de Unidad EVENTO
parada, electrénico
16.45 Reparacion y mantenimiento general del motor Unidad EVENTO
de arranque, rebobinado, cambio de Medida
componentes y accesorios internos. Global
16.46 Provision de bateria eléctrica DCV 12-200A Unidad EVENTO
16.47 Mano de obra para cambio de bateria eléctrica Unidad EVENTO
DCV 12-200A
16.48 Provision de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO
16.49 Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG Unidad EVENTO
1255774
16.50 Provision de Aceite 15 W40 para motor Litros EVENTO
16.51 Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para Unidad de EVENTO
motor medida
global
16.52 Provision de Bateria 12V 90 A Unidad EVENTO
16.53 Mano de obra para cambio de Bateria 12V 90 A Unidad EVENTO
16.54 Provision de Terminal para baterias Unidad EVENTO
16.55 Mano de obra para cambio de Terminal para Unidad EVENTO

baterias
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16.56

Reparacion del Motor alternador: rebobinado,
cambio de componentes y accesorios internos.

Unidad

EVENTO

16.57

Provision de cargador de Bateria de 220V/12V

Unidad

EVENTO

16.58

Mano de obra para cambio de cargador de
Bateria de 220V/12V

Unidad

EVENTO

16.59

Provision de Filtro de Aceite para generador de
325 kVA, diésel. Los filtros deberan tener un
volumen igual alinstalado con elemento filtrante
especificos para Lubricante WD20-40, como asi
también del aceite.

Unidad

EVENTO

16.60

Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite
para generador de 325 kVA, diésel. Los filtros
deberan tener un volumen igual al instalado con
elemento filtrante especificos para Lubricante
WD20-40, como asi también del aceite.

Unidad

EVENTO

16.61

Provision de la correa tipo trapezoidal de
transmision de fuerza. La correa debera ser
nueva y de marca recomendada por el fabricante
o en su falta otra de la misma calidad

Unidad

EVENTO

16.62

Mano de obra para cambio de la correa tipo
trapezoidal de transmisién de fuerza

Unidad

EVENTO

16.63

Provision de Filtro de Aire para generador de 325
KkVA, Los filtros deberan ser del mismo tipo'y
calidad alinstalado actualmente.

Unidad

EVENTO

16.64

Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para
generador de 325 kVA, Los filtros deberan ser del
mismo tipo y calidad al instalado actualmente

Unidad

EVENTO

16.65

Provision de filtro de Combustible para
generador de 325 kVA, Los filtros deberan ser del
mismo tipoy calidad al instalado actualmente

Unidad

EVENTO

16.66

Mano de obra para cambio de filtro de
Combustible para generador de 325 kVA, Los
filtros deberan ser del mismo tipo y calidad al
instalado actualmente

Unidad

EVENTO
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16.67 Desmontajes y montaje del intercambiador de Unidad EVENTO
calor

16.68 Cambio de mangueras. Cotizar por metro Metros EVENTO

16.69 Reparacion del carter, por fisuras, consiste en Unidad EVENTO
limpieza, relleno de fisura, prueba de Medida
estanqueidad y puesta a punto para trabajo en Global
condiciones

16.70 Provision de Liquido Refrigerante (de acuerdo a Litros EVENTO
las exigencias del fabricante) Cotizar por litro

16.71 Mano de obra para cambio de Liquido Unidad de EVENTO
Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del medida
fabricante) global

16.72 Provision de combustible diésel, el combustible Litros EVENTO
debe contar con un alto nimero de cetano
(mayor a 53) y un contenido de azufre menor a 10
ppm (particulas por milln). Cotizar por litro.

17 81141804- | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR Unidad EVENTO
004 ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR.

(Materiales y mano de obra incluidos).

17.1 Provision de Gabinete 200x800x600 mm con Unidad EVENTO
chapa de montaje y contratapa abisagrada

17.2 Mano de obra para cambio de Gabinete Unidad EVENTO
200x800x600 mm con chapa de montajey
contratapa abisagrada

17.3 Provision de Contactor de 500 amperios AC3 Unidad EVENTO

17.4 Mano de obra para cambio de Contactor de 500 Unidad EVENTO
amperios AC3

17.5 Provision de Enclavamiento mecanico para 500 Unidad EVENTO
amperios

17.6 Mano de obra para cambio de Enclavamiento Unidad EVENTO

mecanico para 500 amperios
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17.7 Provision de Contacto auxiliar para contactor de Unidad EVENTO
500 amperios

17.8 Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar Unidad EVENTO
para contactor de 500 amperios

17.9 Provision de Amperimetro para 500 amperios Unidad EVENTO

17.10 Mano de obra para cambio de Amperimetro para Unidad EVENTO
500 amperios

17.11 Provision de Selector voltimetrico- Unidad EVENTO
amperometrico

17.12 Mano de obra para cambio de Selector Unidad EVENTO
voltimetrico-amperometrico

17.13 Provision de Voltimetro analdgico para 400 Unidad EVENTO
voltios

17.14 Mano de obra para cambio de Voltimetro Unidad EVENTO
analdgico para 400 voltios

17.15 Provision de Frecuencimetro digital Unidad EVENTO

17.16 Mano de obra para cambio de Frecuencimetro Unidad EVENTO
digital

17.17 Provision de Placa Mimica Unidad EVENTO

17.18 Mano de obra para cambio de Placa Mimica Unidad EVENTO

17.19 Provision de Interruptor termomagnética de 1x16 Unidad EVENTO
Amperios

17.20 Mano de obra para cambio de Interruptor Unidad EVENTO
termomagnética de 1x16 Amperios

17.21 Provisidén de Relé de minima / maxima Trifasico Unidad EVENTO
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17.22 Mano de obra para cambio de Relé de minima / Unidad EVENTO
maxima Trifasico.

17.23 Provision de Temporizador para 220 voltios Unidad EVENTO

17.24 Mano de obra para cambio de Temporizador para Unidad EVENTO
220 voltios

17.25 Provision de Luz piloto para 220V color rojo Unidad EVENTO

17.26 Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 Unidad EVENTO
V color rojo

17.27 Provision de Barra de cobre 30x10 mm. Cotizar Metros EVENTO
por metro

17.28 Mano de obra para cambio de Barra de cobre Unidad de EVENTO
30x10 mm medida

global

17.29 Provision de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar Metros EVENTO
por metro

17.30 Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3 mm Unidad de EVENTO
silicona medida

global

17.31 Provision de interruptor termomagnético de Unidad EVENTO
3x630 Amperios, regulable, categoria de empleo
A, 1cs=100% Icu.

17.32 Mano de obra para cambio de interruptor Unidad EVENTO
termomagnético de 3x630 Amperios, regulable,
categoria de empleo A, Ics=100% Icu

17.33 Provision de Cableado y confeccidn tableroy Metros EVENTO
pruebas para puesta en marcha. Cotizar por
metro

17.34 Mano de obra para cambio de Cableadoy Unidad de EVENTO
confeccidn tableroy pruebas para puesta en medida
marcha global

17.35 Provision de Indicador de Temperatura de Aceite Unidad EVENTO
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17.36 Mano de obra para cambio de Indicador de Unidad EVENTO
Temperatura de Aceite
17.37 Provision de Bulbo aceite de proteccion Unidad EVENTO
17.38 Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de Unidad EVENTO
proteccidn
17.39 Provision de Indicador de presién de aceite Unidad EVENTO
17.40 Mano de obra para cambio de Indicador de Unidad EVENTO
presién de aceite
17.41 Provision de Selector de 3 posiciones 1,0,2 Unidad EVENTO
17.42 Mano de obra para cambio de Selector de 3 Unidad EVENTO
posiciones 1,0,2
17.43 Provision de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO
17.44 Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO
17.45 Provision de Placa interfase Unidad EVENTO
17.46 Mano de obra para cambio de Placa interfase Unidad EVENTO
17.47 Provision de Solenoide de parada, electrénico Unidad EVENTO
17.48 Mano de obra para cambio de Solenoide de Unidad EVENTO
parada, electrénico
17.49 Reparacion general del motor de arranque Unidad EVENTO
Medida
Global
17.50 Provision de Bateria 12 Voltios, 120 Amperio hora Unidad EVENTO
17.51 Mano de obra para cambio de Bateria 12 Voltios, Unidad EVENTO

120 Amperio hora
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17.52 Provision de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO

17.53 Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG Unidad EVENTO
1255774

17.54 Provision de Aceite 15 W40 para motor. Cotizar Litros EVENTO
por litro

17.55 Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para Unidad de EVENTO
motor medida

global

17.56 Provision de Bateria 12V 90 Amperios Unidad EVENTO

17.57 Mano de obra para cambio de Bateria 12V 90 Unidad EVENTO
Amperios

17.58 Provision de Terminal para baterias Unidad EVENTO

17.59 Mano de obra para cambio de Terminal para Unidad EVENTO
baterias

17.60 Reparacion del Motor alternador: rebobinado, Unidad EVENTO
cambio de componentes y accesorios internos.

17.61 Provision de Cargador de Bateria de 220V/12V Unidad EVENTO

17.62 Mano de obra para cambio de Cargador de Unidad EVENTO
Bateria de 220V/12V

17.63 Provision de Filtro de Aceite para generador de Unidad EVENTO
300 kVA, Los filtros deberan tener un volumen
igual al instalado con elemento filtrante
especificos para Lubricante WD-20-40, como asi
también del aceite.

17.64 Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite Unidad EVENTO
para generador de 300 kVA,

17.65 Provision de Filtro de Aire para generador de 300 Unidad EVENTO

KkVA. Los filtros deberan ser del tipo y la calidad
indicado por el fabricante de cada generador
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17.66 Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para Unidad EVENTO
generador de 300 kVA.
17.67 Provision de filtro de Combustible para Unidad EVENTO
generador de 300 kVA. Los filtros deberan ser del
tipoy la calidad indicado por el fabricante de
cada generador
17.68 Mano de obra para cambio de filtro de Unidad EVENTO
Combustible para generador de 300 kVA.
17.69 Provision de la correa tipo trapezoidal de Unidad EVENTO
transmision de fuerza. La correa debera ser
nueva y de marca recomendada por el fabricante
o en su falta otra de la misma calidad.
17.70 Mano de obra para cambio de la correa tipo Unidad EVENTO
trapezoidal de transmisidn de fuerza.
17.71 Desmontajes y montaje del intercambiador de Unidad EVENTO
calor
17.72 Provision de Liquido Refrigerante (de acuerdo a Litros EVENTO
las exigencias del fabricante)
17.73 Mano de obra para cambio de Liquido Unidad de EVENTO
Refrigerante medida
global
17.74 Reparacién y Bobinado de alternador de Unidad EVENTO
generador de 300 KVA Medida
Global
17.75 Provision de correas. Unidad EVENTO
17.76 Mano de obra por cambio de correas Unidad EVENTO
17.77 Provision de mangueras. Unidad EVENTO
17.78 Mano de obra por cambio de mangueras Unidad EVENTO
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17.79

Reparacion del carter, por fisuras, consiste en
limpieza, relleno de fisura, prueba de
estanqueidad y puesta a punto para trabajo en
condiciones

Unidad

EVENTO

17.80

Provisidn de radiador (intercambiador de calor)
para Grupo Generador de 300 KVA

Unidad
Medida
Global

EVENTO

17.81

Mano de obra para cambio de radiador
(intercambiador de calor) para Grupo Generador
de 300 KVA

Unidad

EVENTO

17.82

Provision de combustible diésel, el combustible
debe contar con un alto nimero de cetano
(mayor a 53) y un contenido de azufre menor a 10
ppm (particulas por milldn). Cotizar por litro

Litros

EVENTO

17.83

Provision de calentador de camisa para grupo
generador de 300 kVA

Unidad

EVENTO

17.84

Mano de obra para cambio de calentador de
camisa para grupo generador de 300 kVA

Unidad

EVENTO

18

81141804-
004

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR
ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR.
(Materiales y mano de obra incluidos).

Unidad

EVENTO

18.1

Provision de Gabinete 200x800x600 mm con
chapa de montaje y contratapa abisagrada

Unidad

EVENTO

18.2

Mano de obra para cambio de Gabinete
200x800x600mm con chapa de montajey
contratapa abisagrada

Unidad

EVENTO

18.3

Provision de conmutador de 800 amperios, nivel
de tensidn desde 120 hasta 480 voltios, trifasico.
Interruptor de transferencia.

Unidad

EVENTO

18.4

Mano de obra para cambio de conmutador de
800 amperios, nivel de tension desde 120 hasta
480 voltios, trifasico. Interruptor de transferencia

Unidad

EVENTO

18.5

Provision de Amperimetro para 800 amperios.

Unidad

EVENTO

53/123



18.6 Mano de obra para cambio de Amperimetro para Unidad EVENTO
800 amperios

18.7 Provision de Selector voltimetrico- Unidad EVENTO
amperometrico

18.8 Mano de obra para cambio de Selector Unidad EVENTO
voltimetrico-amperometrico

18.9 Provision de Voltimetro analdgico para 400 Unidad EVENTO
voltios

18.10 Mano de obra para cambio de Voltimetro Unidad EVENTO
analdgico para 400 voltios

18.11 Provision de Frecuencimetro digital Unidad EVENTO

18.12 Mano de obra para cambio de Frecuencimetro Unidad EVENTO
digital

18.13 Provision de Placa Mimica Unidad EVENTO

18.14 Mano de obra para cambio de Placa Mimica Unidad EVENTO

18.15 Provision de Interruptor termomagnética de 1x16 Unidad EVENTO
amperios.

18.16 Mano de obra para cambio de Interruptor Unidad EVENTO
termomagnética de 1x16 amperios.

18.17 Provisién de Relé de minima / maxima Trifasico Unidad EVENTO

18.18 Mano de obra para cambio de Relé de minima / Unidad EVENTO
maxima Trifasico

18.19 Provision de Temporizador de 220V Unidad EVENTO

18.20 Mano de obra para cambio de Temporizador de Unidad EVENTO
220V

18.21 Provision de Luz piloto para 220V color rojo Unidad EVENTO
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18.22 Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 Unidad EVENTO
V color rojo
18.23 Provision de Barra de cobre 30x10 mm (cotizar Metros EVENTO
por metro)
18.24 Mano de obra para cambio de Barra de cobre Unidad de EVENTO
30x10 mm medida
global
18.25 Provision de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar Metros EVENTO
por metro
18.26 Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3 mm Unidad de EVENTO
silicona medida
global
18.27 Provision de Cableado y confeccidn tableroy Metros EVENTO
pruebas para puesta en marcha. Cotizar por
metro
. Unidad d
18.28 Mano de obra para cambio de Cableadoy mr:eldi?ja ¢ EVENTO
confeccidn tableroy pruebas para puesta en
global
marcha
18.29 Provision de interruptor termomagnético de Unidad EVENTO
3x800 Amperios, regulable, categoria de empleo
A, 1cs=100% Icu.
18.30 Mano de obra para cambio de interruptor Unidad EVENTO
termomagnético de 3x800 Amperios, regulable,
categoria de empleo A, 1cs=100% Icu
18.31 Provision de Indicador de Temperatura de Aceite Unidad EVENTO
18.32 Mano de obra para cambio de Indicador de Unidad EVENTO
Temperatura de Aceite
18.33 Provision de Bulbo aceite de proteccidn Unidad EVENTO
18.34 Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de Unidad EVENTO
proteccidn
18.35 Provision de Indicador de presidn de aceite Unidad EVENTO
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18.36 Mano de obra para cambio de Indicador de Unidad EVENTO
presion de aceite
18.37 Provision de Selector de 3 posiciones 1,0,2 Unidad EVENTO
18.38 Mano de obra para cambio de Selector de 3 Unidad EVENTO
posiciones 1,0,2
18.39 Provision de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO
18.40 Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO
18.41 Provision de Placa interfase Unidad EVENTO
18.42 Mano de obra para cambio de Placa interfase Unidad EVENTO
18.43 Provision de Solenoide de parada, electrénico. Unidad EVENTO
18.44 Mano de obra para cambio de Solenoide de Unidad EVENTO
parada, electrénico
18.45 Reparacién general del motor de arranque: Unidad EVENTO
rebobinado, cambio de componentesy Medida
accesorios internos. Global
18.46 Provision de bateria eléctrica DCV 12-200A. Unidad EVENTO
18.47 Mano de obra para cambio de bateria eléctrica Unidad EVENTO
DCV 12-200A.
18.48 Provision de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO
18.49 Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG Unidad EVENTO
1255774
18.50 Provision de Aceite 15 W40 para motor Litros EVENTO
18.51 Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para Unidad de EVENTO
motor medida
global
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18.52 Provision de Bateria 12 Voltios, 120 Amperio hora Unidad EVENTO

18.53 Mano de obra para cambio de Bateria 12 Voltios, Unidad EVENTO
120 Amperio hora

18.54 Provision de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, Unidad EVENTO
120kA

18.55 Mano de obra para cambio de Fusible de 4 Unidad EVENTO
amperios, 500 voltios, 120kA

18.56 Provision de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, Unidad EVENTO
120kA

18.57 Mano de obra para cambio de Fusible de 6 Unidad EVENTO
amperios, 500 voltios, 120kA

18.58 Provision de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, Unidad EVENTO
120kA

18.59 Mano de obra para cambio de Fusible de 10 Unidad EVENTO
amperios, 500 voltios, 120kA

18.60 Provision de Terminal para baterias Unidad EVENTO

18.61 Mano de obra para cambio de Terminal para Unidad EVENTO
baterias

18.62 Reparacion del Motor alternador: rebobinado, Unidad EVENTO
cambio de componentes y accesorios internos.

18.63 Provision de Cargador de bateria de 220V/12V Unidad EVENTO

18.64 Mano de obra para cambio de Cargador de Unidad EVENTO
bateria de 220V/12V

18.65 Provision de Filtro de Aceite para generador de Unidad EVENTO

500 kVA. Los filtros deberan tener un volumen
igual al instalado con elemento filtrante
especificos para Lubricante WD-20-40
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18.66 Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite Unidad EVENTO
para generador de 500 kVA. Los filtros deberan
tener un volumen igual al instalado con
elemento filtrante especificos para Lubricante
WD-20-40

18.67 Provision de Filtro de Aire para generador de 500 Unidad EVENTO
KkVA Los filtros deberan ser del mismo tipoy
calidad al instalado actualmente.

18.68 Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para Unidad EVENTO
generador de 500 kVA Los filtros deberan ser del
mismo tipoy calidad al instalado actualmente.

18.69 Provision de filtros de combustible para Unidad EVENTO
generador de 500 kVA motor diésel. Los filtros
deberan ser del tipo y la calidad indicado por el
fabricante de cada generador

18.70 Mano de obra para cambio de filtros de Unidad EVENTO
combustible para generador de 500 kVA motor
diésel. Los filtros deberan ser del tipo y la calidad
indicado por el fabricante de cada generador.

18.71 Desmontaje y montaje del intercambiador de Unidad EVENTO
calor

18.72 Provision de Liquido Refrigerante (de acuerdo a Litros EVENTO
las exigencias del fabricante) cotizar por litro

18.73 Mano de obra para cambio de Liquido Unidad de EVENTO
Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del medida
fabricante) global

18.74 Provision de la correa tipo trapezoidal de Unidad EVENTO
transmision de fuerza. La correa debera ser
nueva y de marca recomendada por el fabricante
o en su falta otra de la misma calidad

18.75 Mano de obra para cambio de la correa tipo Unidad EVENTO
trapezoidal de transmision de fuerza. La correa
deberd ser nueva y de marca recomendada por el
fabricante o en su falta otra de la misma calidad

18.76 Bobinado de alternador de generador de 500 KVA Unidad EVENTO

Medida
Global
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18.77 Provision de correas. Unidad EVENTO
18.78 Mano de obra para cambio de correas. Unidad EVENTO
18.79 Provision de mangueras. Unidad EVENTO
18.80 Mano de obra para cambio de mangueras. Unidad EVENTO
18.81 Reparacion del carter, por fisuras, consiste en Unidad EVENTO
limpieza, relleno de fisura, prueba de Medida
estanqueidad y puesta a punto para trabajo en Global
condiciones.
18.82 Provisidn de radiador (intercambiador de calor) Unidad EVENTO
para Grupo Generador de 500 KVA Medida
Global
18.83 Mano de obra para cambio de radiador Unidad EVENTO
(intercambiador de calor) para Grupo Generador
de 500 KVA
18.84 Provision de combustible diésel, el combustible Litros EVENTO
debe contar con un alto nimero de cetano
(mayor a 53) y un contenido de azufre menor a 10
ppm (particulas por milln). Cotizar por litro.
18.85 Provision de calentador de camisa para grupo Unidad EVENTO
generador de 500 kVA
18.86 Mano de obra para cambio de calentador de Unidad EVENTO
camisa para grupo generador de 500 kVA
19 72102201- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS Unidad EVENTO
012 TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION.
(Materiales y mano de obra incluidos).
19.1 Provision de ACRILICO DE 6 mm de espesor, Metros UNIDAD
transparente, incluye 3 bisagras de metal con sus | cuadrados
correspondientes tornillos con arandelas y
tuercas. Cotizar por metro cuadrado
19.2 Mano de obra para cambio de ACRILICO DE 6 mm Unidad de EVENTO
de espesor, transparente, incluye 3 bisagras de medida
metal con sus correspondientes tornillos con global

arandelas y tuercas, materiales y mano de obra.
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19.3 Provision de CHAPA DE MONTAJE metalico con Metros UNIDAD
pintura aislante de recubrimiento. Cotizar por cuadrados
metro cuadrado

19.4 Mano de obra para cambio de CHAPA DE Unidad de EVENTO
MONTAJE POR METRO CUADRADO, metilico con medida
pintura aislante de recubrimiento. global

19.5 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad UNIDAD
3X250 A REGULABLE, Ics =100%lcu, Uimp=8KYV,
Ui=750V, CAT:A

19.6 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3X250 A REGULABLE, Ics
=100%Ilcu, Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A

19.7 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad UNIDAD
3X400 A REGULABLE, Ics=100%lcu, Uimp=8KYV,
Ui=750V, CAT:A

19.8 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE,
Ics=100%lcu, Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A

19.9 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad UNIDAD
3X500 A,lcs=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V,CAT:A

19.10 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3X500
A,lcs=100%Icu,Uimp=8KV, Ui=750V,CAT:A

19.11 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad UNIDAD
3X630A REGULABLE, Ics=100%lcu, Uimp=8Kv,
Ui=750V, CAT:A

19.12 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE,
Ics=100%lcu, Uimp=8Kv, Ui=750V, CAT:A

19.13 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad UNIDAD
3X800 A REGULABLE, Ics=100%lcu, Uimp=8KYV,
Ui=750V,CAT:A

19.14 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO

TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE,
Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V,CAT:A
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19.15

Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3X1200A REGULABLE, Ics=100%lcu, Uimp=8KV,
Ui=1000V

Unidad

UNIDAD

19.16

Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE,
Ics=100%lcu, Uimp=8KYV, Ui=1000V

Unidad

EVENTO

19.17

Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3X1600 A REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KYV,
Ui=1000V

Unidad

EVENTO

19.18

Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE,
1cs=100%lcu, Uimp=8KV, Ui=1000V

Unidad

EVENTO

19.19

Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3X2500A REGULABLE, Ics=100%lcu, Uimp=8KV,
Ui=1000V, CAT:B

Unidad

UNIDAD

19.20

Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE,
Ics=100%lcu, Uimp=8KYV, Ui=1000 V, CAT:B

Unidad

EVENTO

19.21

Provisién de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3X160 A REGULABLE, Ics=100%lcu, Uimp=8KYV,
Ui=750V, CAT:A

Unidad

UNIDAD

19.22

Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE,
Ics=100%lcu, Uimp=8KV, Ui=750 V, CAT:A

Unidad

EVENTO

19.23

Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
1X10 AHASTA 1X50 A, CURVA C, 6KA, CLASE 3,
NORMA IEC 60898

Unidad

UNIDAD

19.24

Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A, CURVA
C, 6KA, CLASE 3, NORMA IEC 60898

Unidad

EVENTO

19.25

Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3X10 AHASTA 3X50 A, CURVA C, 6 KA

Unidad

UNIDAD

19.26

Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A, CURVA
C,6KA

Unidad

EVENTO
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19.27 Provision de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Unidad UNIDAD
3X80 AHASTA 3X125 A, CURVA C, 10 KA
19.28 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR Unidad EVENTO
TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125A,
CURVAC, 10KA
19.29 Provision de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm. Metros UNIDAD
Cotizar por metro
19.30 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 20X5 mm medida
global
19.31 Provision de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm. Metros UNIDAD
Cotizar por metro
19.32 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 30X5 mm medida
global
19.33 Provision de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm. Metros UNIDAD
Cotizar por metro
19.34 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 40X5 mm medida
global
19.35 Provision de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm. Metros UNIDAD
Cotizar por metro
19.36 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 40X10 mm medida
global
19.37 Provision de BARRA DE COBRE DE 50X10 m. Metros UNIDAD
Cotizar por metro
19.38 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 50X10 mm medida
global
19.39 Provision de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm. Metros UNIDAD

Cotizar por metro
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19.40 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 60X10 mm medida
global
19.41 Provision de BARRA DE COBRE 80X10 mm. Metros UNIDAD
Cotizar por metro
19.42 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
80X10 mm medida
global
19.43 Provision de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm. Metros UNIDAD
Cotizar por metro
19.44 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 100X10 mm medida
global
19.45 Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION Unidad UNIDAD
16X25 mm 100 AMPERIOS
19.46 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA Unidad EVENTO
BAJA TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS
19.47 Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION Unidad UNIDAD
30X40 mm - 200 AMPERIOS
19.48 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA Unidad EVENTO
BAJA TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS
19.49 Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION Unidad UNIDAD
30X50 mm 400 AMPERIOS
19.50 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA Unidad EVENTO
BAJA TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS
19.51 Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION Unidad UNIDAD
50X45 mm - 400 AMPERIOS
19.52 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA Unidad EVENTO
BAJA TENSION 50X45 mm - 400 AMPERIOS
19.53 Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION Unidad UNIDAD

59X60 mm - 800 AMPERIOS
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19.54 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA Unidad EVENTO
BAJA TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS

19.55 Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION Unidad UNIDAD
58X75 mm- 1000 AMPERIOS

19.56 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA Unidad EVENTO
BAJA TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS

19.57 Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION - Unidad UNIDAD
1600 AMPERIOS

19.58 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA Unidad EVENTO
BAJA TENSION - 1600 AMPERIOS

19.59 Provision de DISPOSITIVO DE PROTECCION Unidad UNIDAD
CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS
DE 45 kA

19.60 Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE Unidad EVENTO
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 45 kA

19.61 Provision de DISPOSITIVO DE PROTECCION Unidad UNIDAD
CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS
DE 20 KA

19.62 Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE Unidad EVENTO
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 20 kA

19.63 Provision de ROTATIVO FRONTAL, SELECTOR de 2 Unidad UNIDAD
posiciones.

19.64 Mano de obra para cambio de ROTATIVO Unidad EVENTO
FRONTAL, SELECTOR de 2 posiciones.

19.65 Provision de CABLE DE COBRE DE 2 mm2 Metros EVENTO
MULTIFILAR. Cotizar por metro

19.66 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 2 mm2 MULTIFILAR medida

global
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19.67 Provision de CABLE DE COBRE DE 4 mm2 Metros EVENTO
MULTIFILAR. Cotizar por metro
19.68 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 4 mm2 MULTIFILAR. medida
global
19.69 Provision de CABLE DE COBRE DE 6 mm?2 Metros EVENTO
MULTIFILAR. Cotizar por metro
19.70 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 6 mm2 MULTIFILAR medida
global
19.71 Provision de CABLE DE COBRE DE 10 mm2 Metros EVENTO
MULTIFILAR. Cotizar por metro
19.72 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 10 mm2 MULTIFILAR medida
global
19.73 Provision de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 Metros EVENTO
MULTIFILAR. Cotizar por metro
19.74 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 16 mm2 MULTIFILAR. medida
global
19.75 Provision de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.76 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 16 mm2 doble aislacién XLPE. medida
global
19.77 Provision de CABLE DE COBRE DE 25 mm2 doble Metros EVENTO
aislacién XLPE. Cotizar por metro
19.78 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 25 mm2 doble aislacién XLPE medida
global
19.79 Provision de CABLE DE COBRE DE 35 mm2 doble Metros EVENTO

aislacion XLPE. Cotizar por metro
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19.80 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE Unidad de EVENTO
DE 35 mm2 doble aislacién XLPE. medida
global
19.81 Provision de Cable de cobre de 50 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.82 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad de EVENTO
50 mm2 doble aislacion XLPE. medida
global
19.83 Provision de Cable de cobre de 70 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.84 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad de EVENTO
70 mm2 doble aislacién XLPE medida
global
19.85 Provision de Cable de cobre de 95 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.86 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad EVENTO
95 mm2 doble aislacién XLPE
19.87 Provision de Cable de cobre de 120 mm2 doble metros EVENTO
aislacién XLPE. Cotizar por metro
19.88 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad de EVENTO
120 mm2 doble aislacién XLPE medida
global
19.89 Provision de Cable de cobre de 150 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.90 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad de EVENTO
150 mm2 doble aislacion XLPE medida
global
19.91 Provision de Cable de cobre de 185 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.92 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad de EVENTO
185 mm2 doble aislacién XLPE medida
global
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19.93 Provision de Cable de cobre de 240 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.94 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad de EVENTO
240 mm2 doble aislacion XLPE medida
global
19.95 Provision de Cable de cobre de 300 mm2 doble Metros EVENTO
aislacion XLPE. Cotizar por metro
19.96 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de Unidad de EVENTO
300 mm2 doble aislacién XLPE medida
global
19.97 Provision de Cable tipo taller de 4x6 mm2. Metros EVENTO
Cotizar por metro
19.98 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de Unidad de EVENTO
4x6 mm2 medida
global
19.99 Provision de Cable tipo taller de 4x10 mm?2. Metros EVENTO
Cotizar por metro
19.100 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de Unidad de EVENTO
4x10 mm2 medida
global
19.101 Provision de Cable tipo taller de 4x16 mm?2. Metros EVENTO
Cotizar por metro
19.102 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de Unidad de EVENTO
4x16 mm2. medida
global
19.103 Provision de Cable tipo taller de 4x25 mm?2. Metros EVENTO
Cotizar por metro
19.104 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de Unidad de EVENTO
4x25 mm2 medida
global
19.105 Provision de cerradura redonda con llave Yale Unidad EVENTO

para montaje en tablero
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19.106 Mano de obra para cambio de cerradura redonda Unidad EVENTO
con llave Yale para montaje en tablero

19.107 Provision de Terminal ojal de cobre para 4 mm2 Unidad EVENTO

19.108 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para4 mmz2

19.109 Provision de Terminal ojal de cobre para 6 mm2 Unidad EVENTO

19.110 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 6 mm2

19.111 Provision de Terminal ojal de cobre para 10 mm2 Unidad EVENTO

19.112 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 10 mm2

19.113 Provision de Terminal ojal de cobre para 16 mm2 Unidad EVENTO

19.114 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 16 mm2

19.115 Provision de Terminal ojal de cobre para 25 mm2 Unidad EVENTO

19.116 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 25 mm2

19.117 Provision de Terminal ojal de cobre para 35 mm2 Unidad EVENTO

19.118 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 35 mm2

19.119 Provision de Terminal ojal de cobre para 50 mm2 Unidad EVENTO

19.120 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 50 mm2

19.121 Provision de Terminal ojal de cobre para 70 mm2 Unidad EVENTO
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19.122 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 70 mm2

19.123 Provision de Terminal ojal de cobre para 95 mm2 Unidad EVENTO

19.124 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 95 mm2

19.125 Provision de Terminal ojal de cobre para 120 Unidad EVENTO
mm?2

19.126 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 120 mm2

19.127 Provision de Terminal ojal de cobre para 150 Unidad EVENTO
mm2

19.128 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 150 mm2

19.129 Provision de Terminal ojal de cobre para 185 Unidad EVENTO
mm?2

19.130 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 185 mm2

19.131 Provisién de Terminal ojal de cobre para 240 Unidad EVENTO
mm2

19.132 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 240 mm2

19.133 Provision de Terminal ojal de cobre para 300 Unidad EVENTO
mm2

19.134 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de Unidad EVENTO
cobre para 300 mm2

19.135 Cinta vulcanizante para empalmes eléctricos en Unidad EVENTO

baja tension. Datos minimos:1 rollo de 20
metros, 19x9mm.
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19.136 Provision de Luz piloto color rojo, tipo led para Unidad EVENTO
indicador luminoso, 220 voltios

19.137 Mano de obra para cambio de Luz piloto color Unidad EVENTO
rojo, tipo led para indicador luminoso, 220
voltios

19.138 Provision de bandejas portacable tipo escalera Metros EVENTO
de 20 cm(incluye todos los accesorios, varilla
roscada, soportes) Cotizar por metro

19.139 Mano de obra para montaje de bandejas Unidad de EVENTO
portacable tipo escalera de 20 cm(incluye todos medida
los accesorios, varilla roscada, soportes) global

19.140 Provision de Bandejas portacable tipo escalera Metros EVENTO
de 10 cm(incluye todos los accesorios, varilla
roscada, soportes) Cotizar por metro

19.141 Mano de obra para montaje de Bandejas Unidad de EVENTO
portacable tipo escalera de 10 cm(incluye todos medida
los accesorios, varilla roscada, soportes) global

19.142 Montaje de sistema de barra (incluye: tuercas, Metros EVENTO
bulones, doblado si corresponde) Cotizar por
metro

19.143 Provisién de un gabinete metalico, tablero, de Unidad EVENTO
120x80x35 mm

19.144 Mano de obra para cambio de un gabinete Unidad EVENTO
metilico, tablero, de 120x80x35 mm

19.145 Extraccion de agua de los registros y cafierias Unidad EVENTO
subterraneas de los cables de baja tensién Medida

Global

19.146 Provision de Modulo de 800x600x2000 mm, Unidad EVENTO
tablero externo metalico. Debera contar con tapa
abisagrada, chapa de montaje.

19.147 Mano de obra para cambio de Modulo de Unidad EVENTO

800x600x2000 mm, tablero externo metalico.
Debera contar con tapa abisagrada, chapa de
montaje.
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19.148 Provision de Modulo de 600x600x2000 mm, Unidad EVENTO 1
tablero externo metalico. Debera contar con tapa
abisagrada, chapa de montaje.
19.149 Mano de obra para cambio de Modulo de Unidad EVENTO 1
600x600x2000 mm, tablero externo metalico.
Debera contar con tapa abisagrada, chapa de
montaje.
19.150 Mano de obra por cambio de Multimetro digital Unidad EVENTO 1
GIMAC-i, debera medir tensidn de linea de fase,
corrientes, factos de potencia, potencia activa,
reactiva y aparente,y THDvy THDi
19.151 Provision de Cafio corrugado antillama 3/4" Metros EVENTO 1
Cotizar por metro
19.152 Mano de obra para cambio de Cafio corrugado Unidad de EVENTO 1
antillama 3/4" medida
global
19.153 Provision de Cafio corrugado antillama 1" Cotizar Metros EVENTO 1
por metro
19.154 Mano de obra para cambio de Cafio corrugado Unidad de EVENTO 1
antillama 1" medida
global
19.155 Provision de Cafio corrugado antillama 2" Cotizar Metros EVENTO 1
por metro
19.156 Mano de obra para cambio de Cafio corrugado Unidad de EVENTO 1
antillama 2" medida
global
19.157 Provision de Cafio rigido PVC antillama, rigido de Metros EVENTO 1
3/4". Cotizar por metro
19.158 Mano de obra para cambio de Cafio rigido PVC Unidad de EVENTO 1
antillama, rigido de 3/4". medida
global
19.159 Provision de Cafio rigido PVC antillama, rigido de Metros EVENTO 1
1". Cotizar por metro
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19.160 Mano de obra para cambio de Cafio rigido PVC Unidad de EVENTO
antillama, rigido de 1". medida
global
19.161 Provision de Cafio rigido PVC antillama, rigido de Metros EVENTO
2". Cotizar por metro
19.162 Mano de obra para cambio de Cafio rigido PVC Unidad de EVENTO
antillama, rigido de 2". medida
global
19.163 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA Dia EVENTO
ELECTRICA, CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES
ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL
DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES
TECNICAS...
20 72102201- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS Unidad EVENTO
012 TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA. (Materiales y mano de obra
incluidos).
20.1 Provision de Fusible para media Tensién de 40 Unidad EVENTO
Amperios, Tensién nominal de 24kV, 11=50kA,
13=178 Amperios, para celda de media tension.
20.2 Mano de obra para cambio de Fusible para media Unidad EVENTO
Tension de 40 Amperios, Tension nominal de
24kV, 11=50kA, 13=178 Amperios, para celda de
media tensién.
20.3 Provision de Fusible para media Tensién de 25 Unidad EVENTO
Amperios, Tensién nominal de 24kV, 11=50kA,
13=105 Amperios, para celda de media tension.
20.4 Mano de obra para cambio de Fusible para media Unidad EVENTO
Tension de 25 Amperios, Tension nominal de
24kV, 11=50kA, 13=105 Amperios, para celda de
media tensién.
20.5 Provision de Aislador Portabarra para media Unidad EVENTO
tension
20.6 Mano de obra para cambio de Aislador Unidad EVENTO

Portabarra para media tensién
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20.7 Provision de Terminal para cable de 50 mm2, Unidad EVENTO
para media tension.
20.8 Mano de obra para cambio de Terminal para Unidad EVENTO
cable de 50 mm2, para media tension.
20.9 Provision de cable de 1x50 mm2 de aluminio, con Metros EVENTO
aislacién XLPE, subterraneo para media tensién.
Cotizar por metro.
20.10 Mano de obra para cambio de 1x50 mm2 de Unidad de EVENTO
aluminio, con aislacién XLPE, subterraneo para medida
media tension. global
20.11 Provision de cables de 1x240 mm2 de AA, con Metros EVENTO
aislacion XLPE, subterraneo para uso en media
tensidn. Cotizar por metro
20.12 Mano de obra para cambio de cables de 1x240 Unidad de EVENTO
mm2 de AA, con aislacion XLPE, subterrdneo medida
para uso en media tension global
20.13 Provision de MT 1x70 mm2 de AA, con aislacién Metros EVENTO
XLPE, linea protegida. Cotizar por metro.
20.14 Mano de obra para cambio de MT 1x70 mm2 de Unidad de EVENTO
AA, con aislacion XLPE, linea protegida medida
global
20.15 Provision Cable de MT 1x185 mm2 de AA, con Metros EVENTO
aislacion XLPE, linea protegida. Cotizar por
metro.
20.16 Mano de obra para cambio Cable de MT 1x185 Unidad de EVENTO
mm?2 de AA, con aislacion XLPE, linea protegida medida
global
20.17 Provision de cables de 3x 70 mm2 de AA, con Metros EVENTO
aislacion XLPE, linea protegida. Cotizar por
metro.
20.18 Mano de obra para cambio de cables de 3x 70 Unidad de EVENTO
mm?2 de AA, con aislacion XLPE, linea protegida. medida
global
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20.19 Conexion de una celda de media tensiénala Unidad EVENTO
Puesta a tierra del sistema, 3 metros de cable de Medida
cobre de 25 mm2 y sus conexiones por soldadura Global
exotérmica a la puesta a tierra del sistema.

20.20 Maniobra en media tensién, mano de obra, Unidad EVENTO
aperturay cierre de circuitos.

20.21 Provision de Descargador de media tensidn, 21 Unidad EVENTO
kv

20.22 Mano de obra para cambio de Descargador de Unidad EVENTO
media tension, 21 kV

20.23 Provision de Seccionador en media tension a Unidad EVENTO
cuchilla, con todos sus accesorios de fijacion
correspondientes

20.24 Mano de obra para cambio de Seccionador en Unidad EVENTO
media tensidn a cuchilla, con todos sus
accesorios de fijacion correspondientes

20.25 Provision de Seccionador tripolar bajo carga, Unidad EVENTO
para media tensidn, con todos sus elementos de
fijacion

20.26 Mano de obra para cambio de Seccionador Unidad EVENTO
tripolar bajo carga, para media tensidn, con
todos sus elementos de fijacion.

20.27 Provision de Cruceta de polimérica de 3x4x2,40 Unidad EVENTO
metros.

20.28 Mano de obra para cambio de Cruceta de Unidad EVENTO
polimérica de 3x4x2,40 metros.

20.29 Provision de poste de hormigdn Armado de Unidad EVENTO

12/300, incluye retiro del averiado del sitioy
excavacion reforzada tipo Il para todo tipo de
terreno, fijacion de los componentes del poste
averiado y fijacion del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE.
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20.30

Mano de obra para cambio de poste de hormigén
Armado de 12/300, incluye retiro del averiado del
sitio y excavacion reforzada tipo Il para todo tipo
de terreno, fijacién de los componentes del poste
averiado y fijacion del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE.

Unidad

EVENTO

20.31

Provision de poste de hormigdn Armado de
12/800, Poste tipo ANDE.

Unidad

EVENTO

20.32

Mano de obra para cambio de poste de hormigén
Armado de 12/800, incluye retiro del averiado del
sitio y excavacion reforzada tipo Il para todo tipo
de terreno, fijacion de los componentes del poste
averiado y fijacién del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE

Unidad

EVENTO

20.33

Provision de poste de hormigén armado de
15/500, poste tipo ANDE

Unidad

EVENTO

20.34

Mano de obra para cambio de poste de hormigdn
Armado de 15/500, incluye retiro del averiado del
sitio y excavacion reforzada tipo Il para todo tipo
de terreno, fijacién de los componentes del poste
averiado y fijacion del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE.

Unidad

EVENTO

20.35

Provisidn del brazo antibalanceo, con todos sus
accesorios.

Unidad

EVENTO

20.36

Mano de obra para cambio del brazo
antibalanceo, con todos sus accesorios.

Unidad

EVENTO

20.37

Provision del brazo tipo "L" para linea Protegidas
de media tensidn, con todos sus accesorios.

Unidad

EVENTO

20.38

Mano de obra para cambio del brazo tipo "L"
para linea Protegidas de media tensidn, con
todos sus accesorios.

Unidad

EVENTO

20.39

Provision Percha separadora, de 35 kV, para
cables de media tension tipo protegidos.

Unidad

EVENTO

20.40

Mano de obra para cambio Percha separadora,
de 35 kV, para cables de media tensién tipo
protegidos.

Unidad

EVENTO
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20.41 Provision de soporte para estructura tipo MTH1, Unidad EVENTO
con doble amarre.
20.42 Mano de obra para cambio de soporte para Unidad EVENTO
estructura tipo MTH1, con doble amarre.
20.43 Provision del brazo tipo "C", para linea Protegida Unidad EVENTO
en media tension, con todos sus herrajes.
20.44 Mano de obra para cambio del brazo tipo "C", Unidad EVENTO
para linea Protegida en media tension, con todos
sus herrajes.
20.45 Cambio de Aisladores polimérico para media Unidad EVENTO
tension, 23 kV
20.46 Provision de Cable de cobre desnudo de 50 mm2 Metros EVENTO
Cotizar por metro
20.47 Mano de obra para cambio de Cable de cobre Unidad de EVENTO
desnudo de 50 mm?2 medida
global
20.48 Provision de Cable de cobre desnudo de 70 mm2. Metros EVENTO
Cotizar por metro.
20.49 Mano de obra para cambio de Cable de cobre Unidad de EVENTO
desnudo de 70 mm?2 medida
global
20.50 Provision de Jabalina de cobre de Unidad EVENTO
3mx3/4"x254pm
20.51 Mano de obra para cambio de Jabalina de cobre Unidad EVENTO
de 3mx3/4"x254um
20.52 Provision de Caja plastica ¢/ visor de Unidad EVENTO
800x600x250mm Medida
Global
20.53 Mano de obra para cambio de Caja plastica ¢/ Unidad EVENTO

visor de 800x600x250mm
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20.54 Provision de Cable de cobre aislacion NYY 1x35 Metros EVENTO
mm?2. Cotizar por metro.

20.55 Mano de obra para cambio de Cable de cobre Unidad de EVENTO
aislacion NYY 1x35 mm2 medida

global

20.56 Provision de Transformador de Corriente de 2500 Unidad EVENTO
A/5

20.57 Mano de obra para cambio de Transformador de Unidad EVENTO
Corriente de 2500 A/5

20.58 Provision de Voltimetro de 96x96 1-500V Unidad EVENTO

20.59 Mano de obra para cambio de Voltimetro de Unidad EVENTO
96x96 1-500V

20.60 Provision de Amperimetro de 96x96 2500A Unidad EVENTO

20.61 Mano de obra para cambio de Amperimetro de Unidad EVENTO
96x96 2500A

20.62 Provision de Interruptor termomagnético 1x2 A Unidad EVENTO

20.63 Mano de obra para cambio de Interruptor Unidad EVENTO
termomagnético 1x2 A

20.64 Provision de Celda de media tensién de medicion Unidad EVENTO

20.65 Mano de obra para cambio de Celda de media Unidad EVENTO
tensidén de medicién

20.66 Provision de Celda de media tensidn para corte Unidad EVENTO
del transformador

20.67 Mano de obra para cambio de Celda de media Unidad EVENTO
tension para corte del transformador

20.68 Provision de Celda de media tensidn para corte Unidad EVENTO

general, de los transformadores
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20.69 Mano de obra para cambio de Celda de media Unidad EVENTO
tension para corte general, de los
transformadores
20.70 Medicion de la Resistividad del terreno. Unidad EVENTO
Medida
Global
20.71 Medicion de la Resistencia de la Puesta a Tierra. Unidad EVENTO
Medida
Global
20.72 Provision de SECCIONADOR UNIPOLAR A Unidad EVENTO
CUCHILLA 23 kV - 400 A - INTEMPERIE
20.73 Mano de obra para cambio de SECCIONADOR Unidad EVENTO
UNIPOLAR A CUCHILLA 23 kV - 400A -
INTEMPERIE
20.74 Extraccion de agua de los registros y cafierias de Unidad EVENTO
los cables de media tensidn
20.75 Provision de cruceta polimérica, para media Unidad UNIDAD
tension, con todos sus accesorios en las
estructuras EPMT4.
20.76 Mano de obra para cambio de cruceta Unidad EVENTO
polimérica, para media tensién, con todos sus
accesorios en las estructuras EPMT4. Se debera
considerar el montaje de todos los demas
compontes que estén sobre la cruceta cambiada
a la nueva dejandola en excelentes condiciones.
20.77 Empalme de conductores de 70 mm2 tipo Unidad UNIDAD

protegida de aluminio, con prensa paralela.
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20.78

PROVISION de loseta de hormigén reforzada DE
150x75x5 c¢m (largo, anchoy espesor), debera
contar con varillas adecuadas. Tipo ANDE. Con
dos soportes metalicos (manijas) para la
extraccion segura de la loseta, y un chapa
perimetral hierro perfil "L". La resistencia
minima a la compresidn para el concreto, debe
ser de 180 kg/cm?, a los 28 dias de colado. El
acero de refuerzo serd de 10 mm, Aceros
Paraguay AP 420, con limite de fluencia no menor
a 4200 kg/cm?. El acero de refuerzo se debe
armar en forma de malla con claro de 15 cm.
Debe tener inscripto la palabra Corte Suprema de
Justicia en bajo relieve y con una letra de texto
tipo ARIAL y de 10 cm de altura. Debe tener dos
tubos metalicos soldados al acero de refuerzo,
para la colocacidn de la manivela, dicha
manivela debe servir para retirary remover dicha
tapa, segun especificacion técnica de ANDE.
Debe tener de acuerdo a los disefios, bulén
cabeza chata de 5/8"x5" y con tuerca para manija
de sujecidn, o pasantes tipo horquilla de 5/8"x5",
estos van montados en el interior de los tubos,
descriptos en el item anterior, de manera a que
los bulones o pasantes sean mdviles, y se los
puedan sacar al momento para destapar el
registro. Debe tener montados, en los cuatro
lados, un perfil angulo de acero de 4 mm de
espesor.

Unidad

UNIDAD

20.79

Mano de obra para cambio de loseta de
hormigdn reforzada DE 150x75x5 cm (largo,
anchoy espesor), debera contar con varillas
adecuadas. Tipo ANDE. Con dos soportes
metalicos (manijas) para la extraccion segura de
la loseta, y un chapa perimetral hierro perfil "L".
La resistencia minima a la compresién para el
concreto, debe ser de 180 kg/cm?, a los 28 dias de
colado. El acero de refuerzo sera de 10 mm,
Aceros Paraguay AP 420, con limite de fluencia
no menor a 4200 kg/cm?. El acero de refuerzo se
debe armar en forma de malla con claro de 15
c¢m. Debe tener inscripto la palabra Corte
Suprema de Justicia en bajo relieve y con una
letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.
Debe tener dos tubos metalicos soldados al
acero de refuerzo, para la colocacién de la
manivela, dicha manivela debe servir para retirar
y remover dicha tapa, seglin especificacion
técnica de ANDE. Debe tener de acuerdo a los
disefios, buldn cabeza chata de 5/8"x5" y con
tuerca para manija de sujecidn, o pasantes tipo
horquilla de 5/8"x5", estos van montados en el
interior de los tubos, descriptos en el item
anterior, de manera a que los bulones o pasantes
sean moviles, y se los puedan sacar al momento
para destapar el registro. Debe tener montados,
en los cuatro lados, un perfil angulo de acero de 4
mm de espesor.

Unidad

UNIDAD
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20.80

Reparacion de las paredes del registro
subterraneo, el trabajo consiste en cambiar un
soporte de hormigoén (loseta) de 150x75x5 cm,
que soporta la tierra de las paredes laterales
interiores, por rotura de la loseta de hormigén.

Unidad

UNIDAD

20.81

Reparacién de Cafio PEAD, por fisuras o dafios en
las uniones entre cafios. Debera prever
excavacion y posterior relleno del sitio donde se
encontrd la averia, dejando en condiciones el
sitio afectado.

Unidad

UNIDAD

21

73152101-
010

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS (materiales y mano de
obra incluidos).

Unidad

EVENTO

21.1

Provision del Rotor de bomba de agua potable

Unidad

UNIDAD

21.2

Mano de obra para cambio del Rotor de bomba
de agua potable

Unidad

EVENTO

21.3

Provision del Impulsor de la motobomba

Unidad

UNIDAD

21.4

Mano de obra para cambio del Impulsor de la
motobomba

Unidad

EVENTO

21.5

Provision de Valvula de retencidn vertical de 3"

Unidad

UNIDAD

21.6

Mano de obra para cambio de Valvula de
retencion vertical de 3"

Unidad

EVENTO

21.7

Provision de Valvula de pie de succién de bomba
21/2" con filtro metalico

Unidad

UNIDAD

21.8

Mano de obra para cambio de Valvula de pie de
succién de bomba 2 1/2" con filtro metdlico

Unidad

EVENTO

21.9

Provision de la vejiga de la hidrosfera, tanque
pulmén de la motobomba de agua potable de la
plaza.

Unidad

EVENTO

21.10

Mano de obra para cambio de la vejiga de la
hidrosfera, tanque pulmén de la motobomba de
agua potable de la plaza.

Unidad

EVENTO
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21.11 Limpieza de Reservorio de agua potable, con Unidad EVENTO
Retiro y deposicidn de desechos Medida
Global
21.12 Limpieza de reservorio de desagiie cloacal, con Unidad EVENTO
Retiro y deposicidn de desechos Medida
Global
21.13 Limpieza de reservorio de desagle pluvial, con Unidad EVENTO
Retiro y deposicidn de desechos Medida
Global
21.14 Medicion de vibraciones mecénicas, con equipos Unidad EVENTO
de Ultima generacion Medida
Global
21.15 Provision de Acople eldstico tipo gummi A50. Unidad UNIDAD
21.16 Mano de obra para cambio de Acople elastico Unidad EVENTO
tipo gummi A50.
21.17 Provision de Acople elastico tipo gummi A60. Unidad UNIDAD
21.18 Mano de obra para cambio y provisién de Acople Unidad EVENTO
eldstico tipo gummi A60.
21.19 Provision de Rulemanes Z Unidad UNIDAD
21.20 Mano de obra para cambio de Rulemanes Z Unidad EVENTO
21.21 Provision de Rulemanes ZZ Unidad UNIDAD
21.22 Mano de obra para cambio de Rulemanes ZZ Unidad EVENTO
21.23 Provision de Empaquetadora teflon 1/4 Unidad UNIDAD
21.24 Mano de obra para cambio de Empaquetadora Unidad EVENTO
teflon 1/4
21.25 Cambio de Bulon 5/8 x 2" Unidad UNIDAD
21.26 Provision de Junta Klinkering 1 mm Unidad UNIDAD
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21.27 Mano de obra para cambio de Junta Klinkering 1 Unidad EVENTO
mm
21.28 Pomo adhesivo para junta Unidad UNIDAD
21.29 Provisién de TAPA DE PLASTICO PARA CANO DE Unidad UNIDAD
1"
21.30 Mano de obra para cambio de TAPA DE PLASTICO Unidad EVENTO
PARA CANO DE 1".
21.31 Provisién de CANO PLASTICO DE 1", para uso Metros UNIDAD
como cafieria de agua potable, incluye la
confeccidn de 2 rocas en los extremos para
fijacion de accesorios. Cotizar por metro
21.32 Mano de obra para cambio de CANO PLASTICO Unidad de EVENTO
DE1" medida
global
21.33 Provisién de CANO DE PLASTICO DE 3", Metros UNIDAD
PROVISION, MONTAJE Y ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS, CON SU RESPECTIVO SELLADO.
Cotizar por metro
21.34 Mano de obra para cambio de CANO DE Unidad de EVENTO
PLASTICO DE 3" medida
global
21.35 Provisién de CANO DE PLASTICO DE 2 1/2", Metros UNIDAD
PROVISION, MONTAJE Y ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS, CON SU RESPECTIVO SELLADO.
Cotizar por metro
21.36 Mano de obra para cambio de CANO DE Unidad de EVENTO
PLASTICODE21/2" medida
global
21.37 Provision de Thiner. Cotizar por litro. Litros UNIDAD
21.38 Provision de Estopa, de amianto, cotizar por Metros UNIDAD

metro.
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21.39 Mano de obra para cambio de Estopa, de Unidad de EVENTO
amianto medida
global
21.40 Rebobinado de motor de 2HP Unidad UNIDAD
21.41 Rebobinado de motor de 3HP Unidad UNIDAD
21.42 Rebobinado de motor de 4HP Unidad UNIDAD
21.43 Rebobinado de motor de 30HP Unidad UNIDAD
21.44 Rebobinado de motor de 25HP Unidad UNIDAD
21.45 Rebobinado de motor de motobomba de 7,5HP Unidad UNIDAD
21.46 Provision de arrancador suave para motor de 30 Unidad UNIDAD
HP
21.47 Mano de obra para cambio de Arrancador suave Unidad EVENTO
para motor de 30 HP
21.48 Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman Unidad UNIDAD
21.49 Provision de Boya para control de nivel de Unidad UNIDAD
liquido, para agua potabley cloacal,
Temperatura de trabajo de 0/60°C. Grado de
proteccion: IP 68, sin mercurio
21.50 Mano de obra para cambio de Boya para control Unidad EVENTO
de nivel de liquido, para agua potabley cloacal,
Temperatura de trabajo de 0/60°C. Grado de
proteccidn: IP 68, sin mercurio
21.51 Trabajos de albaiiilerias, pinturas epoxi, Metros UNIDAD
adecuadas para usos con agua potable para las cuadrados
paredes. Cotizar por metro cuadrado.
21.52 Provision de Sello mecanico para motobomba Unidad de UNIDAD
del sistema contra incendio de la torre sur, 25 HP medida
global
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21.53 Mano de obra para cambio de Sello mecanico Unidad EVENTO
para motobomba del sistema contra incendio de
la torre sur, 25 HP

21.54 Provision de Sello mecanico para motobomba Unidad UNIDAD
desagtie pluvial 3HP

21.55 Mano de obra para cambio de Sello mecanico Unidad EVENTO
para motobomba desagiie pluvial 3HP

21.56 Provision de Sello mecanico para motobomba Unidad UNIDAD
desagiie cloacal 3HP

21.57 Mano de obra para cambio de Sello mecanico Unidad EVENTO
para motobomba desagiie cloacal 3 HP

21.58 Provision de una Motobomba para agua potable Unidad UNIDAD
de 1 HP, monofasico con su hidrosfera o tanque
hidroneumatico.

21.59 Mano de obra para cambio de una Motobomba Unidad EVENTO
para agua potable de 1 HP, monofasico con su
hidrosfera o tanque hidroneumatico.

21.60 Provision de Lija de agua. Cotizar por metro Metros UNIDAD

21.61 Provision de Rulemanes 6313 A Unidad de UNIDAD

medida
global

21.62 Mano de obra para cambio de Rulemanes 6313 A Unidad EVENTO

21.63 Provision de Rulemanes 3313 A Unidad UNIDAD

21.64 Mano de obra para cambio de Rulemanes 3313 A Unidad EVENTO

21.65 Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno Unidad UNIDAD
para asiento empaquetadura.

21.66 Provision de Punta prisionero para seguro de Unidad UNIDAD

turbina

84/123



21.67 Mano de obra para cambio de Punta prisionero Unidad EVENTO
para seguro de turbina
21.68 Provision de Rulemanes 6113 Unidad UNIDAD
21.69 Mano de obra para cambio de Rulemanes 6113 Unidad EVENTO
21.70 Provision de Reten Unidad UNIDAD
21.71 Mano de obra para cambio de Reten Unidad EVENTO
21.72 Provision de Flejas de acoplamiento 8F Unidad UNIDAD
21.73 Mano de obra para cambio de Flejas de Unidad EVENTO
acoplamiento 8F
21.74 Provision de Buje de Bronce Unidad UNIDAD
21.75 Mano de obra para cambio de Buje de Bronce Unidad EVENTO
21.76 Provision de Tuerca de 5/8" Unidad UNIDAD
21.77 Mano de obra para cambio de Tuerca de 5/8" Unidad EVENTO
21.78 Provision de Aceite SAE 40. Cotizar por litro. Litros UNIDAD
21.79 Mano de obra para cambio de Aceite SAE 40 Unidad de EVENTO
medida
global
21.80 Rebobinado de Motor de 1HP Unidad UNIDAD
21.81 Provision de Valvula tipo mariposa de 3" Unidad UNIDAD
21.82 Mano de obra para cambio de Valvula tipo Unidad EVENTO
mariposa de 3"
21.83 Provision de Valvula tipo mariposa de 2" Unidad UNIDAD

85/123



21.84 Mano de obra para cambio de Valvula tipo Unidad EVENTO
mariposa de 2"

21.85 Provision de Valvula tipo mariposa de 2 1/2" Unidad UNIDAD

21.86 Mano de obra para cambio de Valvula tipo Unidad EVENTO
mariposa de2 1/2"

21.87 Provision de boya mecanica, flotador, para Unidad UNIDAD
reservorio de agua potable.

21.88 Mano de obra para cambio de boya mecanica, Unidad EVENTO
flotador, para reservorio de agua potable.

21.89 Provision de presostato serie 9013 FYG-32 Unidad UNIDAD

21.90 Mano de obra para cambio de presostato serie Unidad EVENTO
9013 FYG-32

21.91 Provision de presostato serie 9013 FYG-22 Unidad UNIDAD

21.92 Mano de obra para cambio de presostato serie Unidad EVENTO
9013 FYG-22

21.93 Provision de CONTACTOR TRIFASICO PARA 25HP Unidad UNIDAD

21.94 Mano de obra para cambio de CONTACTOR Unidad EVENTO
TRIFASICO PARA 25HP

21.95 Provision de CONTACTOR TRIFASICO PARA 30HP Unidad UNIDAD

21.96 Mano de obra para cambio de CONTACTOR Unidad EVENTO
TRIFASICO PARA 30HP

21.97 Provision de CONTACTOR TRIFASICO PARA 7,5HP Unidad UNIDAD

21.98 Mano de obra para cambio de CONTACTOR Unidad EVENTO
TRIFASICO PARA 7,5HP

21.99 Provision de CONTACTOR TRIFASICO PARA 3HP Unidad UNIDAD
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21.100

Mano de obra para cambio de CONTACTOR
TRIFASICO PARA 3HP

Unidad

EVENTO

21.101

Provision de VARIADOR de frecuencia para motor
de 30 HP

Unidad

UNIDAD

21.102

Mano de obra por cambio de VARIADOR de
frecuencia para motor de 30 HP

Unidad

EVENTO

21.103

Provisién de SELECTOR DE 3 POSICIONES.

Unidad

UNIDAD

21.104

Mano de obra para cambio de SELECTOR DE 3
POSICIONES

Unidad

EVENTO

21.105

Provision de LUZ PILOTO LED 220 VOLTIOS

Unidad

EVENTO

21.106

Mano de obra para cambio de LUZ PILOTO LED
220 VOLTIOS

Unidad

EVENTO

21.107

Rebobinado de Motor de motobomba sumergible
de 30 HP (puesta en condiciones técnicas y
mecanicas optimas)

Unidad

UNIDAD

21.108

Reparacién de bomba de la motobomba
sumergible de 30 HP(puesta en condiciones
técnicas y mecanicas optimas, reposicién de
aceite, rodamientos y reparacion de eje)

Unidad

EVENTO

21.109

Extraccion de la motobomba sumergible de 3 HP
y reponer en su lugary profundidad adecuada.

Unidad

EVENTO

21.110

Extraccion de la motobomba sumergible de 30
HPy reponer en su lugary profundidad
adecuada.

Unidad

UNIDAD

21.111

Provision de variador de frecuencia de 30 HP,
debe incluir todos los elementos para su fijacion
en el tableroy su configuracion para su puesta
en servicio.

Unidad

UNIDAD

21.112

Mano de obra para cambio de variador de
frecuencia de 30 HP, debe incluir todos los
elementos para su fijacion en el tableroy su
configuracion para su puesta en servicio.

Unidad

EVENTO
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21.113 Provision de Mandmetro 1/4" GAS 0-10bar/psi 63 Unidad UNIDAD
mm
21.114 Mano de obra para cambio de Manémetro 1/4" Unidad EVENTO
GAS 0-10bar/psi 63 mm
21.115 Provision de variador de frecuencia de 25 HP, Unidad UNIDAD
debe incluir todos los elementos para su fijacion
en el tableroy su configuracion para su puesta
en servicio.
21.116 Mano de obra para cambio de variador de Unidad EVENTO
frecuencia de 25 HP, debe incluir todos los
elementos para su fijacion en el tableroy su
configuracion para su puesta en servicio.
21.117 Rebobinado de Motor de 1,5HP Unidad UNIDAD
21.118 Provision de tanques auxiliares para los Unidad EVENTO
reservorios de agua potable mientras se realicen Medida
trabajos de limpieza de tanques Global
21.119 Provision de tanque hidroestatico de 100 litros Unidad EVENTO
Medida
Global
21.120 Mano de obra para montaje de tanque Unidad EVENTO
hidroestatico de 100 litros con todos sus
accesorios
21.121 Provision de vejiga para 100 litros para tanque Unidad EVENTO
hidorestatico Medida
Global
21.122 Mano de obra para montaje de vejiga para 100 Unidad EVENTO
litros para tanque hidorestatico
21.123 Provision de cafieria galvanizada de 3" cotizar Metros EVENTO
por metro
21.124 Mano de obra para cambio de cafieria Unidad de EVENTO
galvanizada de 3" medida
global
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21.125 Provision de cafieria galvanizada de 1"1/2 cotizar Metros EVENTO
por metro

21.126 Mano de obra para cambio de cafieria Unidad de EVENTO
galvanizada de 1"1/2 medida

global

21.127 Provision de alma doble para cafieria metalica de Unidad EVENTO
3"

21.128 Mano de Obra para montaje de alma doble para Unidad EVENTO
cafieria metalica de 3"

21.129 Provision de alma doble para cafieria metalica de Unidad EVENTO
1"1/2

21.130 Mano de Obra para montaje de alma doble para Unidad EVENTO
cafieria metalicade 1"1/2

21.131 Provision de unién sencilla para cafieria metalica Unidad EVENTO
de1"1/2

21.132 Mano de Obra para montaje de unién sencilla Unidad EVENTO
para cafieria metalica de 1"1/2

21.133 Provision de unién sencilla para cafieria metalica Unidad EVENTO
de3"

21.134 Mano de Obra para montaje de unién sencilla Unidad EVENTO
para cafieria metalica de 3"

21.135 Provision de unién doble para cafieria metalica Unidad EVENTO
de 3"

21.136 Mano de Obra para montaje de unién doble para Unidad EVENTO
cafieria metalica de 3"

21.137 Provision de unién doble para cafieria metélica Unidad EVENTO
de1"1/2

21.138 Mano de Obra para montaje de unién doble para Unidad EVENTO

cafieria metalica de 1"1/2
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21.139 Provision de tubo colector de 6" cotizar por Metros EVENTO
metro
21.140 Mano de obra para montaje de tubo colector de Unidad de EVENTO
6" medida
global
21.141 Provision de codo para cafieria metalicade 1"1/2 Unidad EVENTO
21.142 Mano de Obra para montaje de codo para cafieria Unidad EVENTO
metalicade 1"1/2
21.143 Provision de codo para cafieria metalica de 3" Unidad EVENTO
21.144 Mano de Obra para montaje de codo para cafieria Unidad EVENTO
metalica de 3"
21.145 Provision de unién T para cafieria metalica de Unidad EVENTO
1"1/2
21.146 Mano de Obra para montaje de unién T para Unidad EVENTO
cafieria metalicade 1"1/2
21.147 Provision de unién T para cafieria metalica de 3" Unidad EVENTO
21.148 Mano de Obra para montaje de unién T para Unidad EVENTO
cafieria metalica de 3"
22 72102201- | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS Unidad EVENTO
012 TABLEROS DE TRANSFERENCIA. (Materiales y
mano de obra incluidos).
22.1 Provision de Interruptor termomagnético de Unidad EVENTO
3x2500 A Proyeccidn electrénica regulable
Ics=100%Icu, categoria B.
22.2 Mano de obra para cambio de Interruptor Unidad EVENTO
termomagnético de 3x2500 A Proyeccion
electrénica regulable Ics=100%lcu, categoria B.
22.3 Provision de Conmutador de 1200 amperios Unidad EVENTO
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22.4 Mano de obra para cambio de Conmutador de Unidad EVENTO
1200 amperios
22.5 Provision de Aisladores Portabarra para corriente Unidad EVENTO
hasta de 800 amperios
22.6 Mano de obra para cambio de Aisladores Unidad EVENTO
Portabarra para corriente hasta de 800 amperios
22.7 Provision de Barra de cobre para 800 amperios Metros EVENTO
por metro
22.8 Mano de obra para cambio de Barra de cobre Unidad de EVENTO
para 800 amperios medida
global
22.9 Provision de Modulo de 200x800x600 mm con Unidad EVENTO
chapa de montaje y contratapa abisagrada Medida
Global
22.10 Mano de obra para cambio de Modulo de Unidad EVENTO
200x800x600 mm con chapa de montajey
contratapa abisagrada
22.11 Provision de Cable de 2 mm2 Cobre. Cotizar por Metros EVENTO
metro.
22.12 Mano de obra para cambio de Cable de 2 mm2 Unidad de EVENTO
Cobre medida
global
22.13 Provision de Cable de 4 mm2 Cobre. Cotizar por Metros EVENTO
metro.
22.14 Mano de obra para cambio de Cable de 4 mm2 Unidad de EVENTO
Cobre medida
global
22.15 Provision de Cable de 6 mm2 Cobre. Cotizar por Metros EVENTO
metro.
22.16 Mano de obra para cambio de Cable de 6 mm2 Unidad de EVENTO
Cobre medida
global
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22.17 Provision de Cable de 10 mm2 Cobre. Cotizar por Metros EVENTO
metro.
22.18 Mano de obra para cambio de Cable de 10 mm2 Unidad de EVENTO
Cobre medida
global
22.19 Provision de Cable de 16 mm2 Cobre. Cotizar por Metros EVENTO
metro.
22.20 Mano de obra para cambio de Cable de 16 mm2 Unidad de EVENTO
Cobre medida
global
22.21 Provision de Cable de 25 mm2 Cobre, aislacién Metros EVENTO
XLPE. Cotizar por metro.
22.22 Mano de obra para cambio de Cable de 25 mm2 Unidad de EVENTO
Cobre, aislacion XLPE medida
global
22.23 Provision de Llave TM de 1X10 A, 6kA Unidad EVENTO
22.24 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1X10 Unidad EVENTO
A, 6KA
22.25 Provision de Llave TM de 1x16 A, 6 kA Unidad EVENTO
22.26 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x16 A, Unidad EVENTO
6 kA
22.27 Provision de Llave TM de 1x20 A6 kA Unidad EVENTO
22.28 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x20 Unidad EVENTO
A6 kA
22.29 Provision de Llave TM de 1x25 A, 6 kA Unidad EVENTO
22.30 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x25 A, Unidad EVENTO
6 kA
22.31 Provision de Llave TM de 1x32 A, 6 kA Unidad EVENTO
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22.32 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x32 A, Unidad EVENTO
6 kA

22.33 Provision de Contactor para 630 Amperios Unidad EVENTO

22.34 Mano de obra para cambio de Contactor para 630 Unidad EVENTO
Amperios

22.35 Provision de Contactor para 800 Amperios Unidad EVENTO

22.36 Mano de obra para cambio de Contactor para 800 Unidad EVENTO
Amperios

22.37 Provision de Conmutador de 900 Amperios Unidad EVENTO

22.38 Mano de obra para cambio de Conmutador de Unidad EVENTO
900 Amperios

23 73152101- SERVICIO DE GUARDIA Mes EVENTO
010
23.1 Servicio de guardia permanente Mes EVENTO
GENERALIDADES
A. OBJETIVO

El presente llamado a Licitacion tiene por objetivo la contratacion del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
ASUNCION, a fin de garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos y cada uno de ellos.

B. ALCANCE

Los trabajos solicitados comprenden:

DESCRIPCION CANTIDAD
DE

EQUIPOS
BANCO DE CAPACITORES. 4
TRANSFORMADOR ELECTRICO de 750 kVA. 1
TRANSFORMADOR ELECTRICO de 1000 kVA. 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
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TRANSFORMADOR ELECTRICO de 1500 kVA.

GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA, marca Deuz, motor
diésel de 434 HP.

GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVAY MOTOR
DIESEL. (CATERPILLAR).

GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVAY MOTOR
DIESEL. (CATERPILLAR).

TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA DE LOS
GENERADORES ELECTRICOS (BAJA TENSION).

TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION.

BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS DE AGUA POTABLE,
cloacal y pluvial:

-Motobomba a nivel del piso: 02 de 25 HP (01 en servicio 01
en reserva), 02 de 30HP ( 01 en servicio 01 en reserva), 02 de 7,5
HP bombeo de agua a torres de enfriamiento (01 en servicio 01
en reserva), 02 de 1 HP tipo valco ubicados en la Plaza de la
Justicia),

BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS DE AGUA POTABLE,
cloacaly pluvial:

- Motobombas a sumergibles: 02 de 3HP sumergible (01 en
servicio 01 en reserva), 02 motobombas sumergibles de 30 HP
pozo de la Plaza de la Justicia (01 en servicio 01 en reserva).
CLOACAL 03 unidades (02 en servicio 01 en reserva) y PLUVIAL
(4 unidades).

11

BOMBAS Y MOTORES ELECTRI DE AGUA POTABLE
cloacal y pluvial:
Si . i bicad | S

i iso: 2 de 25 HP (01 en

servicio 01 en reserva), 2 de 30 HP (01 en servicio 01 en reserva),
y2delHP.

LINEA DE MEDIA TENSION EXCLUSIVA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA (desde la Estacion de Puerto Sajonia
hasta la Corte Suprema de Justicia).
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TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION (en ambas torres 66
de la Corte Suprema de Justicia, Tableros Generales,
Principales y Seccionales - Circuitos normales y de
emergencias).

Mantenimiento preventivo estimado: todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar, incluyendo la mano de
obra general y especializada; transportes; fletes y cualquier otro elemento o componente que fuere necesario para cumplir
con las rutinas de mantenimiento minimas especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos
objeto de este contrato, encontrandose éstos en servicio y sin que presenten fallas de funcionamiento, averias y/o se
encuentre fuera de servicio.

Mantenimiento correctivo todos aquellos trabajos que fueren necesarios a fin de poner en funcionamiento cualquiera de
los equipos objeto de este contrato, que se encuentren fuera de servicio por algln tipo de falla y/o averia, incluyendo la
mano de obra general y especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes; fletes y cualquier otro elemento o
componente que fuere necesario, a fin de restituirlo nuevamente en servicio y asegurar su correcto funcionamiento
normal. En el costo de los mantenimientos correctivos deben ser cotizados los repuestos y la mano de obra en item
separados elementos de recambio y/o reparacién que puedan contemplarse en los equipos objeto de este contrato.

Servicio de guardia permanente

El proveedor dispondra de al menos un personal especializado, con conocimientos electromecanicos y de plomeria, en el
Palacio de Justicia de Asuncion, las 24 horas de lunes a domingo, incluye feriados, a fin de efectuar el control diario del
funcionamiento de todos y cada uno de los equipos y realizar tareas indicadas en la misma e investigar las causales que
motivaron la falla, reportar al administrador del contrato y a la empresa y, de ser necesario y posible dar solucién
inmediata al problema presentado. Ademas, dispondra de un sistema de guardia permanente en su empresa a fin de dar
respuesta inmediata y una pronta solucién a cualquier reporte efectuado desde la Corte Suprema de Justicia sobre algln
tipo de inconveniente en el funcionamiento de los equipos (ya sea via telefonica, WhatsApp, correo electrénico) que no
pueda ser resuelto por el o los técnicos residentes. El proveedor debera contar, aparte de los técnicos especializados de
guardia, de un ingeniero (electromecénico o electricista) con categoria A de la ANDE, quien realizara todos los calculos
necesarios para el correcto dimensionamiento de los componentes mecanicos y eléctricos. El mismo deberd presentarse
en la Corte Suprema de Justicia para explicar los trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los
equipos como asi también defender los trabajos que se estén realizando o cuando se lo necesite para explicaciones
técnicas y planeamiento de trabajos.

El personal técnico de guardia, deberd realizar la inspeccion y control de los equipos y del recinto, ubicados en la sala de
maquinas de la Seccidon de Electricidad y sala de motobombas como asi también los trabajos indicados en el punto TAREAS
MINIMAS, este servicio en cuanto a costos debe ser contemplado en la grilla de costos (planilla). Los servicios de guardia
deberan ser cotizados por evento mensual.-

C. REGLAMENTOS TECNICOS BASICOS EN QUE SE BASARAN LOS TRABAJOS:

Las instalaciones deberan cumplir lo establecido, en cuanto a ejecucion y materiales, con las normas y reglamentaciones
fijadas por los siguientes organismos:

¢ Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tension ANDE.

* Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tension ANDE.

Norma Paraguaya 202896-13.

IEC 61000.

IEEE 80y 81.

NBR 5419y 5410.

IEC 62305.

* NTC2050.

* RETIE.

National Electric Code (NEC).

Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion Paraguay (INTN).

¢ Toda otra norma que sea de aplicacion necesaria para los trabajos a efectuarse (IEC, VDE, DIN, etc).
e Se utilizaran las reglas del buen arte de acuerdo al ultimo estado de la técnica aplicada.

D. PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPORTES.

El proveedor debera presentar para su aprobacion por parte de la Corte Suprema de Justicia, un cronograma y
programacion de los trabajos a ser ejecutados, donde se indicaran todas las actividades a ser desarrolladas en forma clara,
precisay concreta.
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Debera llevar y presentar en forma mensual sobre las actividades realizadas. El formato del reporte sera confeccionado en
forma conjunta con el Administrador.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO:

Comprende la provision de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con herramientas
adecuadas; la provision de materiales e insumos y la provision y colocacién, instalacion y/o montaje de componentes,
materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios para cumplir con las rutinas de mantenimiento minimas
especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos, encontrandose éstos en servicio y sin que
presente fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera de servicio.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberan reunir las condiciones técnicas solicitadas.
La Corte Suprema de Justicia podra exigir la sustitucion total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin
costo alguno para la Institucion. Los repuestos a ser utilizados deberan ser originales de la marca de los equipos instalados
o en su defecto de mayor calidad, previa verificacién con datos técnicos y manuales de los repuestos propuestos, que
cumplan con los requerimientos de los equipos que necesitan mejoras para su funcionamiento. Ademas, deben ser
proveidos de los correspondientes manuales técnicos de los equipos y/o elementos a ser utilizados si hubiese necesidad
para la comprobacién de que retnan las condiciones minimas como asi también servir para realizar ajustes a los
elementos en caso de necesidad posterior.

En los trabajos a ser ejecutados durante la jornada normal laboral del Palacio de Justicia de Asuncidn, el proveedor debera
instalar todas las sefializaciones de advertencia para los usuarios del edificio. En los trabajos a ser ejecutados fuera de los
horarios normales de trabajo y durante fines de semana, el proveedor debera coordinar con el/la Administrador/a, los
horarios y las fechas disponibles quedando por parte del Contratista la presentacion de una nota a la Corte Suprema de
Justicia indicando, el detalle de los trabajos a ser realizados, la duracién estimada, la lista detallada del personal técnico
que ingresara al predio ademas de aclarar si los trabajos involucraran cortes de energia eléctrica. Esta nota debera ser
entrega antes de las 48 horas a la fecha del trabajo. Los trabajos de emergencia estan exentos de este punto. Trabajos de
emergencia:

¢ Fuera de servicio de uno o varios transformadores, por cortocircuitos en sus componentes.
¢ Fuera de servicio de la linea exclusiva en media tension.

e Posibilidad de un grave dafio a los equipos electromecanicos por posibles explosiones.

e Aquellos eventos que puedan dejar sin servicio vital a la Corte Suprema de Justicia.

El proveedor debera presentar un informe final sobre los resultados de las pruebas y verificaciones efectuadas,
garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. Estos datos pueden ir incluido en las planillas de
mantenimientos, ya mencionados con anterioridad en este documento.

Todos los trabajos se deberan realizar en la Corte Suprema de Justicia, a excepcion de lo estipulado en estas
especificaciones técnicas.

Los trabajos de mantenimiento preventivo de los equipos deberan cubrir:
e MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE BANCO DE CAPACITORES.

El presente MANTENIMIENTO tiene por objetivo asegurar el correcto funcionamiento de los bancos de capacitores
instalados en el Palacio de Justicia de Asuncidn, mediante la implementacién de un control, ademas de corroborar que
cumpla con los valores exigidos por la ANDE en cuanto a valores del factor de potencia de forma general. El valor del factor
de potencia correspondiente a la demanda maxima no debe ser inferior a 0,95 y el factor de potencia medio del mes no
debe ser inferior a 0,92 (Pliego de tarifas nimero 21 de la ANDE). En esta parte la empresa adjudicada debera velar por el
cumplimiento de estos valores y evitar multas para la Corte Suprema de Justicia.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE BANCO CAPACITORES:

Verificacidn del circuito de control electrénico en funcionamiento normal.

Verificacion de los tableros de mando y proteccion de los bancos de capacitores con la comprobacion de los calibres de
fusibles y de los interruptores termomagnéticos y todas las conexiones y componentes del tablero.

Verificacidn del buen funcionamiento de los Contactores, limpieza de sus elementos electromecanicos.

Verificacion del buen funcionamiento de la resistencia de descarga rapida, ademas verificar la resistencia de precarga de
los contactores y el bloque de contacto adelantado.

Reapriete de todos los bornes, tonillos, etc.

Limpieza del tablero del banco de capacitores.

Medicidn de tensidn y corriente de los capacitores y de la alimentacién principal.

Verificacién del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de
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temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc, con cdmara termografica. Deberan ser entregadas
las mediciones en un informe técnico con sus correspondientes recomendaciones y cotizacion.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE TRANFORMADOR ELECTRICO DE 1000 kVA.

Verificacion del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de
temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc. con camara termografica. Deberan ser entregadas
las mediciones en un informe técnico.

Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas
pertinente, como asi también una toma de muestra para estudio laboratorial con su correspondiente informe. Tratamiento
de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificacion del aceite con maquinas de termo vacio.

Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador.
Prueba de rigidez dieléctrica.

Otras pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificaciéon y pruebas sobre el conmutador,
reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.

Mantenimiento del agente de secado, silica gel, es vitreo y duro, casi quimicamente neutral y altamente higroscépico. Sera
sometido a un proceso de secado que pueda ser aplicado repetidamente, para regenerarlo y volverlo a utilizar. La
higroscopicidad del gel de silice puede ser restaurada por calentamiento invernadero a una temperatura de 80 a 100°C,
evaporando de esta manera, el agua absorbida. Con el fin de acelerar el proceso de secado, hasta la recuperacion total de
su color caracteristico. Evitar su contacto con cualquier aceite, o con restos de menor importancia de la misma, debe ser
evitado a toda costa para no perder su color caracteristico, evitando el color marrén tefiido e incluso negro, convirtiéndose
en indtil. Después de la regeneracidn, el gel de silice debe ser inmediatamente almacenado en un recipiente seco, bien
cerrado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 KVA

Verificacion del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de
temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc. con camara termografica. Deberan ser entregadas
las mediciones en un informe técnico.

Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas
pertinente, como asi también una toma de muestra para estudio laboratorial con su correspondiente informe. Tratamiento
de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificacion del aceite con maquinas de termo vacio.

Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador.
Prueba de rigidez dieléctrica.

Otras pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificacion y pruebas sobre el conmutador,
reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA.

Los elementos dafiados o desgastados por el uso, no mencionados especificamente en las rutinas de mantenimiento
preventivo, seran cambiados de manera a no comprometer el buen funcionamiento del equipo, haciendo parte de la rutina
del mantenimiento correctivo, después de un cambio de repuesto debera ser repetida la operacion de verificacion.

Verificacién de los sensores de temperatura del motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecanica.

Verificacion del tiempo de respuesta para el arranque del motor.

Verificacién de todas las celdas de las baterias. La verificacion sera en cuanto al PH del liquido, sulfatacién de las placas de
electrdlisis, sulfatacidn de los bornes, los tornillos deberan contar con arandelas de presién.

Verificacion del funcionamiento del cargador de baterias con simulacion de bateria descargada.

Otras verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del motor.

Verificacion del correcto funcionamiento del calentador de camisas.

Verificacidn y diagndstico del estado de las mangueras en general.
Verificacidn de la temperatura de aceite de motor con termdmetro digital e independiente.

Verificacién de las vibraciones mecanicas y diagndsticos, para solucion en caso de encontrarse fuera de los parametros
normales que establecen las normas nacionales e internacionales.

Verificacion del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de
temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc, con cdmara termografica y medicion. Deberan ser
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entregadas las mediciones en un informe técnico.

Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, eliminando todas las obstrucciones o suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA.

Los elementos dafiados o desgastados, no mencionados especificamente en las rutinas de mantenimiento preventivo, por
el uso seran cambiados de manera a no comprometer el buen funcionamiento del equipo haciendo parte de la rutina del
mantenimiento correctivo, después de un cambio de repuesto debera ser repetida la operacion de verificacion.

Verificacion de sensores de temperatura del motor.

Verificacion del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecanica.

Verificacidn del tiempo de respuesta para el arranque del motor.

Verificacién de todas las celdas de las baterias. La verificacion sera en cuanto al PH del liquido, sulfatacién de las placas de
electrdlisis, sulfatacion de los bornes, los tornillos deberan contar con arandelas de presién.

Verificacion del funcionamiento del cargador de baterias con simulacion de bateria descargada.

Verificacion del liquido refrigerante, color, estado.

Verificacién de posibles pérdidas de liquidos. Indicar dénde y que tipo de liquido si aceite, combustible y/o liquido
refrigerante.

Otras verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del motor.

Verificacidn del correcto funcionamiento del calentador de camisas.

Verificacidn y diagndstico del estado de todas las mangueras en general.
Verificacidn de la temperatura de aceite de motor con termémetro digital e independiente.

. Verificacion de las vibraciones mecanicas y diagnosticos, con informe, para solucidn en caso de encontrarse fuera de los
pardmetros normales que establecen las normas nacionales e internacionales.

m. Verificacién del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de
temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc, con cdmara termografica. Deberan ser entregadas
las mediciones en un informe técnico.

n. Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, eliminando todas las obstrucciones o suciedades que
pueda obstruir el paso del combustible.

o. Limpieza del radiador (intercambiadores de calor), debe incluir reposicion del liquido refrigerante por nuevos y control
de pérdidas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA.

Los elementos dafiados o desgastados, no mencionados especificamente en las rutinas de mantenimiento PREVENTIVO,
por el uso seran cambiados de manera a no comprometer el buen funcionamiento del equipo haciendo parte de la rutina
del mantenimiento CORRECTIVO, después de un cambio de repuesto debera ser repetida la operacion de verificacion.

Verificacidn de sensores de temperatura del motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecanica.

Verificacidn del tiempo de respuesta para el arranque del motor.

Verificacion de todas las celdas de las baterias. La verificacion serd en cuanto al PH del liquido, sulfatacion de las placas de
electrdlisis, sulfatacidn de los bornes, los tornillos deberdn contar con arandelas de presién.

Verificacidn del funcionamiento del cargador de baterias con simulacidn de bateria descargada.

Verificacion del liquido refrigerante, color, estado.

Verificacion de posibles pérdidas de liquidos. Indicar dénde y que tipo de liquido si aceite, combustible y/o liquido
refrigerante.

Otras verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del motor.

Verificacidn del correcto funcionamiento del calentador de camisas.

Verificacion y diagnéstico del estado de todas las mangueras en general.
Verificacion de la temperatura de aceite de motor con termdmetro digital e independiente.

Verificacion de las vibraciones mecanicas y diagndsticos, con informe, para solucidn en caso de encontrarse fuera de los
parametros normales que establecen las normas nacionales e internacionales.

Verificacion del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de
temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc, con camara termografica. Deberan ser entregadas
las mediciones en un informe técnico.

Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, eliminando todas las obstrucciones o suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible.

Limpieza del radiador (intercambiadores de calor), debe incluir reposicion del liquido refrigerante por nuevos y control de
pérdidas
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA DE LOS
GENERADORES ELECTRICOS.

Limpieza interna y externa del cuadro de comando. Control de los equipos de proteccion y control de los tableros.
Reapriete de todos los bornes existentes. Verificacion del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes
que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc, con camara
termografica. Deberdn ser entregadas las mediciones en un informe técnico.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION.

Los elementos averiados seran substituidos para la seguridad y el correcto desempefio del equipo, los cuales formaran
parte del mantenimiento correctivo.

Todos los tramites en la ANDE, para realizar cortes de energia eléctrica en el suministro de media tensién, corte general en
media tensidn, de ser necesarios, deberan ser realizados por parte de la empresa adjudicada, como asi también cualquier
otro tipo de trabajo que requiera la intervencion de la ANDE.

Verificacién del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de
temperatura durante su funcionamiento, partes mecanicas moviles, etc, con camara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe técnico. La medicion se debe contemplar desde el puesto de entrega de media
tension de la ande ubicado sobre la calle de la conquista hasta las celdas dentro de la corte suprema de justicia.

Limpieza interna y externa del cuadro de comando con aguarras mineral, estopa y cualquier otro elemento.
Verificacion de todos los fusibles pertenecientes al tablero eléctrico de Media Tension.

Verificacién de los conductores eléctricos, cables de entrada y salida de corriente eléctrica en cuanto a la temperatura de
uso, y todos sus componentes, mufas, terminales, etc.

Otras pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento.
Realizar la apertura y cierre de las celdas.

Control, verificacion y reapriete de todos bornes con que cuente el equipo, como asi también verificar la puesta a tierra de
las celdas de media tensidn y los conductores de Media Tension.

Prueba de los controles mecanicos de todas las celdas de media tensién, apertura y cierre y los botones de accionamiento,
buscando el ptimo funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACALY
SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

Motobombas a nivel de piso y Sistema contra incendios ubicados en cada torre Sur y Norte, motobombas a nivel
de piso:

Reemplazar las juntas (prensa estopa, etc).

Medicion de la resistencia de aislacion (megado).

Reapriete de los bornes de los tableros eléctricos y limpieza de los componentes electromecanicos.

Medicidn termografica en todos los tableros y las motobombas.

Medicidn de las vibraciones mecéanicas de las motobombas (motobombas con motory bombas fijados en el piso).

Motobombas a nivel de piso Sistema contra incendios ubicados en cada torre Sur y Norte, motobombas a nivel
de piso:

Ajuste de los bulones de anclajey de las bridas.
Verificacion de pérdidas en cafierias, tramo succion.
Verificacidn de lubricacién de empaquetaduras.
Ajuste de brida prensa estopa.

Verificacion de lubricacion de cojinetes.

Inspeccidn general (control del funcionamiento de las boyas, control del tiempo de funcionamiento de las motobombas de
agua potable, control del funcionamiento de los compontes).

g. Controlar las valvulas.
h. Control de protecciones. (Inspeccién sobre los equipos electromecanicos, con las pruebas necesarias.)

i. Control de la puesta a tierra.
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j- Medicidn de corriente y tension.

k. Realizar todos los ajustes necesarios, reapriete de los bulones, tornillos, etc.
l. Limpieza de filtros.

m. Verificacion de empaquetaduras.

Motobombas sumergibles:

- Inspeccidn general (control del funcionamiento de las boyas, control del tiempo de funcionamiento de las motobombas,
control del funcionamiento de los compontes).

- Controlar las valvulas.

- Control de protecciones. (Inspeccidn sobre los equipos electromecanicos, con las pruebas necesarias.)
- Control del conductor proteccién.

- Medicién de corriente y tension.

- Reapriete de los bornes en los tableros.

- Limpieza internay externa de los tableros.

LINEA DE MEDIA TENSION EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (desde la Estacién de Puerto Sajonia
hasta la Corte Suprema de Justicia).

La Corte Suprema de Justicia cuenta con una Linea Exclusiva en Media Tensidn, un tramo aéreo de linea protegida de 70
mm2 y un tramo subterraneo de 50 mmz2, el cual debera estar en condiciones para prestar el servicio de suministro
eléctrico en las mejores condiciones. En estas condiciones, la empresa contratista debera realizar por lo menos cuatro
veces (4) al mes el recorrido de la linea, en busca de cualquier inconveniente como ser:

a) Verificar posibles Crucetas rotas.

b) Verificar posibles Separadores, espaciadores, y brazo anti balanceo rotos.

c) Verificar posibles Descargadores averiados.

d) Verificar posibles Postes averiados, por impacto de vehiculos o agentes atmosféricos como lluvia, granizo o rayo, etc.
e) Ramas de arboles que requieran poda. Poda de ramas para mantener franja de servidumbre para lineas protegidas.
f) Verificar posibles Empalmes deficientes.

g) Verificar posibles Cables suelos como los protegidos o el cabo mensajero.

h) Verificar posibles Losetas de hormigdn rotas, correspondientes a los registros subterraneos.

Medicidn termografica de los empalmes, en los seccionadores, descargadores, y en la linea aérea.

Si uno cualquiera de los puntos anteriores se presenta, el mismo seréa realizado conforme al mantenimiento correctivo, lo
mas pronto posible para garantizar el correcto funcionamiento de todas las partes.

Todos los trabajos que requieran la intervencion, ya sea directa o indirecta por parte de la ANDE en este trabajo, la empresa
contratista deberd realizar todas las gestiones necesarias para que todos los trabajos sean realizados con seguridad en
vista a que la ANDE es la que cuenta con las protecciones para realizar las maniobras correspondientes y para que estén al
tanto de los trabajos, ademas de realizar los trabajos de mediacion con los vecinos por donde cruza la linea exclusiva en
media tension en caso de presentarse cualquier inconveniente, como asi también la gestion de cualquier permiso ante la
Municipalidad de Asuncién.

La empresa debera contar con camiones acorde para este tipo de trabajos, media tensién y en altura, previendo que los
trabajos puedan ser realizado con linea energizada y contar con todos los elementos de seguridad acorde al trabajo, en
media tension para linea protegida y linea tipo abierta (en vista a que hay alimentadores de la ANDE con esta configuracion
que cruza por encima de la linea exclusiva).

La linea exclusiva recorre las siguientes calles del Barrio Sajonia, desde la Estacion Puerto Sajonia de la ANDE hasta la
Corte Suprema de Justicia en el mismo barrio, dichas calles son:

Primer Tramo subterraneo:
¢ Desde Diaz de Guzman hasta Trejo y Sanabria, sobre la Calle Coronel Moreno.

Segundo Tramo aéreo en linea protegida:
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¢ Desde Coronel Moreno hasta Mariano Roque Alonso, primer tramo.
¢ Segundo tramo desde Trejo y Sanabria hasta Diaz de Solis sobre la Calle Mariano Roque Alonso.

Tercer Tramo Subterréneo:

¢ Desde Diaz de Solis hasta la Calle De la Conquista ingresando a la Corte Suprema de Justicia.

SE ADJUNTA

Plano de la Linea Exclusiva existente de la Corte Suprema de Justicia, aéreo y subterraneo.

TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION (en ambas torres de la Corte Suprema de Justicia, Tableros Generales
Principales y Seccionales - Circuitos normales y de emergencias).

Son descriptos los tableros Principales y Seccionales, de circuitos normales como de emergencia, aquellos ubicados en los
pasillos publicos o privados, que deberan ser atendidos para su correspondiente mantenimiento.

Reapriete de todos los bornes de las protecciones. Verificacion del estado de los conductores eléctricos y todos los
componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento utilizando cdmara termogréfica.

a. Control de protecciones. (Inspeccion sobre los equipos electromecénicos, verificando su estado.)
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b. Control del conductor de proteccién, verificando que no esté suelto.

c. Medicién de corriente y tensidén (deberd contar con una planilla donde mantendra los datos obtenidas de las

mediciones).

d. Limpieza internay externa.

PISO TABLERO TABLERO DE Tableros
DE EMERGENCIAS. | Generales
CIRCUITOS
NORMALES.
Azotea - - -
Décimo 2 - -
TABLEROS
TORRE SURY Noveno 2 - -
BASAMENTO.
Octavo 2 - -
Séptimo 2 - -
Sexto 2 - -
Quinto 2 - -
Cuarto 2 - -
Tercero 2 - -
Segundo 2 - -
Primero 5 1 -
Planta Baja 5 1 -
Subsuelo 1 5 - -
Subsuelo 2 3 - -
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TABLEROS
TORRE NORTE.

Onceavo

Décimo

Noveno

Octavo

Séptimo

Sexto

Quinto

Cuarto

Tercero

Segundo

Tableros
Generales
ubicados en la
Seccién de
Electricidad,
subsuelo 2.

Transformador
numero 1 de
1500 kVA

Transformador
nimero 2 de
1000 kVA

Transformador
numero 3 de
1500 kVA

Transformador
numero 4 de
1000 kVA

Tablero de
emergencia
Torre Sur
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Tablero de - - 1
emergencia
torre Norte

B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Comprende la provision de la mano de obra general y especializada, transporte, en cantidad y calidad suficiente, con
herramientas adecuadas, incluyendo la provisién de materiales e insumos y la reposicion de componentes, materiales,
repuestos y accesorios que fueren necesarios ejecutar a cualquiera de los equipos objeto de este llamado, que se
encuentra fuera de servicio por algin tipo de falla y/o averia, a fin de restituirlo nuevamente en servicio y asegurar su
correcto funcionamiento normal.

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios seran instalados y/o montados en los equipos
objeto de este llamado, debiendo el adjudicatario presentar a la fiscalizacion un listado completo de los mismos con sus
caracteristicas técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que sera instalado y cualquier otro tipo de informacion
que a criterio de la fiscalizacion resultare de relevancia, en el idioma Castellano en caso de manuales de los equipos.
Asimismo, todas las piezas, repuestos, materiales y/o accesorios que fueron cambiados deberdn ser necesariamente
entregados a la Fiscalizacion, con una lista que sera elaborada por la empresa y corroborada por la fiscalizacion.

Ante el reporte por parte de la Corte Suprema de Justicia de algun tipo de falla o averia que se presente en uno cualquiera
de los equipos objeto de este llamado, ocasionando que el mismo quede fuera de servicio (UN EVENTO), el proveedor
dispondra de 1 hora a partir de dicho reporte para presentarse en la Institucion a fin de efectuar un diagndstico de la
situacién y efectuar una solucién de emergencia (SERVICIO TECNICO DE EMERGENCIA), posponiendo la solucién definitiva,
en el caso que se requiera cambios de piezas y/o componentes, por un plazo que, a criterio conjunto con la fiscalizacion, se
estime conveniente.

El contratista deberd presentar un informe sobre las causales que motivaron el inconveniente, resefiando la solucidn
aplicada e indicando cualquier sugerencia que fuere pertinente a fin de evitar la repeticion de la falla.

De ser posible, los trabajos se ejecutaran durante la jornada normal de trabajo del Palacio de Justicia de Asuncion,
debiendo el contratista instalar todas las sefializaciones de advertencia para los usuarios del edificio.

El proveedor deberd presentar una planilla con los posibles servicios correctivos y los elementos de reposicién con
cotizacion en guaranies.

C. SERVICIO DE GUARDIA PERMANENTE.

El proveedor dispondra de al menos un personal especializado, con conocimientos electromecanicos y de plomeria, en el
Palacio de Justicia de Asuncion, las 24 horas de lunes a domingo, incluye feriados, a fin de efectuar el control diario del
funcionamiento de todos y cada uno de los equipos y realizar tareas indicadas en la misma e investigar las causales que
motivaron la falla, reportar al administrador del contrato y a la empresa y, de ser necesario y posible dar solucién
inmediata al problema presentado. Ademas, dispondra de un sistema de guardia permanente en su empresa a fin de dar
respuesta inmediata y una pronta solucion a cualquier reporte efectuado desde la Corte Suprema de Justicia sobre algin
tipo de inconveniente en el funcionamiento de los equipos (ya sea via telefonica, WhatsApp, correo electrénico) que no
pueda ser resuelto por el o los técnicos residentes. El proveedor debera contar, aparte de los técnicos especializados de
guardia, de un ingeniero (electromecénico o electricista) con categoria A de la ANDE, quien realizara todos los calculos
necesarios para el correcto dimensionamiento de los componentes mecénicos y eléctricos. El mismo debera presentarse
en la Corte Suprema de Justicia para explicar los trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los
equipos como asi también defender los trabajos que se estén realizando o cuando se lo necesite para explicaciones
técnicas y planeamiento de trabajos.

El personal técnico de guardia, deberd realizar la inspeccion y control de los equipos y del recinto, ubicados en la sala de
maquinas de la Seccidn de Electricidad y sala de motobombas como asi también los siguientes trabajos como minimo.

Tareas minimas:

e Arranque de los Generadores, una vez a la semana sin carga, y controlar los niveles de combustible, liquido
refrigerante y bateria, minimo una vez por semana.

e Control de los niveles de combustible de los Generadores, el técnico designado por la empresa debera realizar la
verificacion y carga del combustible de ser necesario. Minimo una vez por semana.

¢ Controlar que el generador no tenga problemas por aire en el sistema, en cuyo caso deberéa cebar el sistema. Debera
ser ejecutado en un periodo minimo, una vez por semana y cada vez que hayan ingresado los generados por cortes
en el suministro eléctrico por ANDE o trabajos de mantenimiento correctivos.
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e Trabajo de circulacion de agua y puesta en marcha de los motores, una vez por semana como minimo, de los
sistemas contra incendios de la Torre Norte y Sur (esta tarea la debera realizar con acompafiamiento de los técnicos
del Departamento de Prevencidn de la Corte Suprema de Justicia).

Controlar cada quince dias, la presidn del tanque hidroneumatico de la motobomba de agua potable de la plaza, de
ser necesario realizar la calibracion de la misma.

Intercalar el uso de las motobombas de reserva de agua potable de cada Torre, Sur y Norte. Cada motobomba se
recomienda que trabaje por lo menos una semana para luego intercalar, salvo mejor parecer desde el punto de vista
técnico.

e Control, verificacién y reapriete de todas las boyas de las motobombas, una vez por semana.

e Verificar los reservorios de agua potable, pluvial, cloacal, que no estén vacios en los primeros casos y llenos en los
siguientes.

Desagotar electroductos, cafierias, registros subterraneos de la sala de maquinas: de los transformadores, baja
tension y media tension, en caso de ingreso de agua o liquidos de cualquier tipo.

Realizar una inspeccion en el Puesto de Entrega en Media Tensién de la Corte Suprema Justicia y en funcién a lo
verificado informar a la Fiscalizacion y de ser necesario coordinar con la ANDE trabajos de mantenimiento en el sitio,
puesto que el Puesto de Entrega le corresponde a la ANDE.

Desagotar: desaglie pluvial o cloacal en casos de emergencia, como ser dafios en la motobomba y/o rotura de
cafierias o accesorios, esto de forma a evitar que rebosen e inunden sus recintos hasta dar una solucion definitiva al
problema.

Control diario de las motobombas, agua potable, cloacal, pluvial ubicadas en el subsuelo 2, de modo a evitar el
ingreso al vacio de esos equipos y de ser necesario dar una solucién en caso de ingreso al vacio, como asi también
controlar las valvulas y los selectores de posicion (cero, automatico y manual) que estén en condiciones y en su
posicidn correspondiente.

Control del sistema de bombeo de agua potable en la caseta ubicada en la Plaza de la Justicia, frente a la Corte
Suprema de Justicia.

e Encendidoy apagado de las luces exteriores, e interiores de la Corte Suprema de Justicia.

e Encendidoy apagado de las luces de la Plaza de Justicia.

e Verificar que las partes metélicas, como ser postes, barandas no estén energizadas, dentro y fuera de la corte
suprema de justicia. Verificacion diaria.

Atender los reclamos por ausencia de tension en tomacorriente, olor a quemado realizadas por personal de la Corte
Suprema de Justicia. En el horario laboral desde las 13:30 hasta las 6:30 del dia siguiente de lunes a viernes, y los
feriados y fines de semana las 24 horas conforme a los reclamos que reciba por parte de las oficinas de la Corte
Suprema de Justicia.

e Cambiar tubos fluorescentes y/o reparacidn de artefactos de iluminacién.

En el horario laboral de 13:30 hasta las 6:30 del dia siguiente de lunes a viernes, y los feriados y fines de semana
las 24 horas conforme a los reclamos que reciba por parte de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia. Los
insumos seran proporcionados por la Corte Suprema de Justicia para la reparacion de los equipos de
iluminacion.

La empresa debera de otorgar los elementos basicos y complejos, herramientas, equipos de proteccidon necesarios para el
buen desempefio del técnico, ademas de proveer cascos con linterna integrada, botas adecuadas tanto para trabajos
eléctricos como para ingresar a los reservorios de agua pluvial, potable o cloacal, guantes dieléctricos y aquellos para
proteccion mecénica a todos sus personales que estarian involucrados en los trabajos de mantenimiento preventivo y
correctivo objeto de estas Especificaciones Técnicas, COMO ASi TAMBIEN DE UNA VESTIMENTA QUE IDENTIFIQUE A LA
EMPRESA EN TODOS SUS PERSONALES.

D. TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (Mantenimiento Correctivo).

Estos trabajos comprenden, la readecuacion de los conductores eléctricos como asi también de las protecciones de los
mismos, desde el subsuelo dos, puesto de distribucién hasta los tableros de los pisos de la Torre Sury Torre Norte.

Se realizaran los trabajos priorizando los pisos de mayor urgencia, que la fiscalizacién o la propia empresa defina en
funcién a consumos eléctricos, estado de los conductores y de las protecciones, etc.

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios seran instalados y/o montados en los equipos
objeto de este llamado, debiendo el adjudicatario presentar a la fiscalizacion un listado completo de los mismos con sus
caracteristicas técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que sera instalado y cualquier otro tipo de informacion
que a criterio de la fiscalizacion resultare de relevancia. Asimismo, todas las piezas, repuestos, materiales y/o accesorios
que fueron cambiados deberan necesariamente ser entregados a la Fiscalizacién.

Estos trabajos deben ser cotizados y presentados al Administrador del Contrato, con todos los calculos necesarios en
cuanto a dimensionamiento y calidad de los materiales para su correspondiente evaluacion y posterior aprobacion.

E. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
F. Evaluacion y propuesta de solucion para cambio de los fusibles por interruptores termomagnéticos utilizados en los
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tableros generales ubicado en el subsuelo 2
* COMPOSICION DE PRECIOS.

En los precios cotizados deberan estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente a la prestacion de los
servicios contratados, tales como: Piezas, componentes, repuestos e insumos. Mano de obra e instalacion. Traslados.
Fletes y Seguros. Pérdidas. Equipos. Herramientas y afines.

Debe incluir ademas todos los gastos administrativos, cargas sociales y laborales, impuestos y otros costos, La Corte
Suprema de Justicia no reconocera ningun ajuste en los precios presentados en La planilla de cotizacion de precios, salvo
por clausulas de reajuste.

MONTO MAXIMO: G.3.000.000.000 (Guaranies tres mil millones).-
MONTO MINIMO: G. 1.500.000.000 (Guaranies mil quinientos millones).-

1.-Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el lamado a ser publicado.

Arq. Carolina Ruffinelli, Directora de la Direccion de Infraestructura Fisica de la Corte Suprema de
Justicia.

2.- Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

El edificio del Palacio de Justicia de Asuncién cuenta con un sistema electromecanico que constituye el pilar
fundamental donde se apoya la energia eléctrica y el funcionamiento de los componentes del mismo.

Estos equipos, por tratarse de maquinas que poseen sus complejidades, requieren necesariamente de un muy
especifico y eficiente mantenimiento tanto preventivo como reparador, con mano de obra calificada y
especializada, y sobre todo a la que se pueda recurrir al momento, ya que los problemas derivados de la falla o
dafio en alguno de los mismos puede ocurrir a cualquier hora del dia y una demora en las reparaciones podria
derivar en la falta de energia en todo el edificio o podria constituirse en potencial riesgo de incendio. Por otra parte,
se debe considerar que dicho sistema funciona de manera continua y que varios de los equipos nombrados, sobre
todo en el Palacio de Justicia de Asuncion, tienen varios afios de servicio lo que los hace mas susceptibles a
presentar fallas. Por lo mencionado, contar con un Contrato para la atencién de todo el sistema, resulta
imprescindible para el edificio de la Corte Suprema de Justicia, ya que ademas de asegurar el funcionamiento de
los equipos mencionados, se constituye en un factor de seguridad para las personas, ya que el recalentamiento de
equipos por falta de mantenimiento o debido a temperaturas excesivas podrian ser factores de explosiones y/o
incendios

3.-Justificar la planificacion. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal)

EL presente llamado se realiza en forma periddica a fin de dar continuidad a los trabajos de
mantenimientos requeridos para el buen funcionamiento del sistema y por lo expuesto mas arriba.

4.- Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas surgen de las recomendaciones técnicas de la Division de las Instalaciones
Especiales dependiente del Departamento de Mantenimiento.

Plan ntr ien

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente
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apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el proveedor indicados a continuacion:

NO APLICA

Plan d e .

e Mantenimiento Preventivo estimado: 30 (treinta) dias corridos, conforme al cronograma establecido en las

Especificaciones Técnicas.
e Mantenimiento Correctivo: 21 (veinte y un) dias corridos conforme al cronograma establecido en las

Especificaciones Técnicas.

Los plazos para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO se computaran a partir de la recepcién de la Orden de
Servicio por parte del proveedor.

La prestacion de los servicios se realizara en el Palacio de Justicia de Asuncién sito mariano Roque Alonso y Pedro Blasio
Testanova. El oferente adjudicado debera presentarse en la oficina de Electricidad de la Direccidn de Infraestructura Fisica
(sub suelo 2 torre sur).

Pl fise

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Tercer Tramo Subterraneo:

e Desde Diaz de Solis hasta la Calle De la Conquista ingresando a la Corte Suprema de Justicia.
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Plano de la Linea Exclusiva existente de la Corte Suprema de Justicia, aéreo y subterraneo.

Em

Elembalaje, la identificacion y la documentacidn dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

m

n

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indican a continuacion:

No Aplica

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera: Acta de aprobacion técnica.

Seran presentados: 1 (un) acta por cada orden de servicio, considerando que es un contrato abierto:

Frecuencia: por cada orden de servicio emitida.

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la
fecha que debe presentar segtin el PBC)
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e Actade Acta e MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO 30 dias
aprobacion habiles a partir de la recepcion de la orden de
técnica. servicio.
e MANTINIMIENTO CORRECTIVO: 21 dias habiles a
partir de la recepcion de la orden de servicio.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento
que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la
ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a

través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara
por las cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o
montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacion, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

109/123



2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendréd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los

fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe

de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias hébiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no
exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri rala firm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el

presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social,
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d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.

¢) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpretacion

Interpretacion

fan

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisidn o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez
o falta de ejecucidn no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberad ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algun término y condicidn del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. . Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguira siendo de
propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberard de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresion de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier transgresion que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacion con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en
la clausula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante
responderd a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizary eximir de culpa al proveedory a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o
supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte
La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la Resolucidn de Adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ningin otro propésito diferente al de la ejecucién del

contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio piblico sin culpa de ninguna de las partes;

¢) Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra
parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningdin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn

del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Informacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Form ndicion

114/123



El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios; NO APLICA

2. La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
deberd darse a méas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberé ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Reajuste
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El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio de los servicios facturados se reajustara durante el periodo de ejecucién del contrato, a partir de una variacién
significativa de precios ocurrida en la economia nacional, que serd medida a través del indice de Precios al Consumo,
publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relacién porcentual igual o mayor al 15% (quince por ciento) del
mencionado indice acumulado a partir de la fecha de presentacién de la Oferta. Los ajustes deberan corresponder a los
servicios pendientes de entrega.

El precio del contrato sera reajustable, conforme a la siguiente formula:

A: Px1.1.B.C.P
15%

Dénde:

A=Precio ajustado de los servicios facturados.

P=Precio facturado de los servicios ofertados.

1.1.B.C.P=indice de Inflacién emitido por el Banco Central del Paraguay.
15% (quince por ciento)= Minimo necesario para reajuste del precio.

No se reconocera reajuste de precios si el Proveedor se encuentra atrasado respecto a la prestacion de servicio o la
Contratante haya podido constatar fehacientemente que el Proveedor se encuentra en incumplimiento de las obligaciones
patronales de seguridad social.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo
establecido en la presente clausula, la contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de
cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacidén adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
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utilizacidn, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.

Fuerzam r

El proveedor no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean
los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién
Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha condicién y
causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista
haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso
fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacidn del evento
de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

5. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
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alguna prérroga otorgada por la contratante;
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato;

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidn del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito; o

vi. En los demds casos previstos en este apartado.
2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia.

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

’

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Resolucion de Confli 4 del Arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
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Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demds disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas;

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacién penal.

Fraude y corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intenciéon de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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