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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 403866 Nombre de la Licitacién: CD MITIC N° 14/2021 MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES MENORES EDILICIAS
EN DIVERSAS SEDES DEL MITIC.

PLURIANUAL
Convocante: Ministerio de Tecnologias de la Categoria: 2 - Servicios de Limpiezas,
Informacién y Comunicacién (MITIC) Mantenimientos y reparaciones

menores y mayores de Instalaciones,
Maquinarias y Vehiculos

Unidad de Contratacién: Ministerio de Tecnologias de la Tipo de Procedimiento: CD - Contratacién Directa
Informacién y Comunicacién - MITIC

Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Limite de Consultas: 25/11/2021 09:30
Lugar de Entrega de Ofertas: GRAL. SANTOS N° 1170 C/CONCORDIA. Fecha de Entrega de Ofertas: 29/11/2021 10:15
COMPLEJO SANTOS. BLOQUE E2
Lugar de Apertura de Ofertas: GRAL. SANTOS N° 1170 C/CONCORDIA. Fecha de Apertura de Ofertas: 29/11/2021 10:25

COMPLEJO SANTOS. BLOQUE E2

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién: Por Total Anticipo: No se otorgard anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

Datos del Contacto

Nombre: CARLOS DE OLIVEIRA Cargo: Director

Teléfono: 0212179906 Correo Electrénico: uoc@mitic.gov.py
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de
base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

.2 2, . .

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacidn de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en esta carta de invitacién, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econédmicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacion de
menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y
justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisiéon de uniformes, provisién de equipos de proteccion individual, bonificacién familiar, jornada
laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los
mismos deberdn comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

® Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

o El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucién, tales como:
cooperacion en acciones de recoleccién, separacion de residuos sélidos, disposicion adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades
de capacitacion impartidas por la institucion, entre otros.

 Eloferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados
y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de produccién, manutenciény
de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacidn, reciclaje o reutilizaciéon de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberdn observar los mds altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de
licitacién o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra
ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar
ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

® Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucién de un contrato publico sean de origen licito.

® Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién plblica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacién que obren en el mismo.

Aclaracién men icitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién de la carta de invitacidn podra solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibiran las consultas
es el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados
por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracidn de la carta de invitacidn que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta
de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de
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Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.
La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podré diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

men f

La carta de invitacion, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida
através del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente de la presente carta de invitacién.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma que ampara dicha
reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacidn es pablica.

Dos o mds interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar
una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura publica en
caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que
puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion solicitara a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a la carta de invitacion, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad u omisién que
no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion que permita al Comité de Evaluacién realizar la
calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazaré por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable
establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte
satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la siguiente
maneray notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederé a realizar el redondeo hacia abajo.
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4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la
Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y
material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada por
traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera
expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en
calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacidn, el oferente podréa declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

i v formulario de la of

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista
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de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacién el oferente deberad ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberda cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios
unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios
unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas
items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y
materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario
de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los
precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta,
excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

Al . It

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberé indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edici6n de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicidn vigente de los Incoterms publicada por la CAmara de
Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms, a
menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Los productos a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.
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Se requerird la presentacién de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual sera considerada
requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de presentacidn en la forma y plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la
oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este apartado, las copias deberan estar
identificadas como tales.
Cuando la presentacién de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segun corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4, Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberdan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se
les pedird ni permitird que modifiquen sus ofertas.
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3 I' . I I .2 I . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no deberd ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. La
garantia de mantenimiento de oferta para la presente contratacion directa serd expedida en formato de declaracion jurada, la cual debera estar de acuerdo con
el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo del
llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el
cual se aplicard el porcentaje de la citada garantia.

3. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider del consorcio o
de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con acuerdo de
intencién o de todos los miembros que la integran.

4. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en la carta de invitacion para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

5. En los procesos de contratacién directa, la garantia de fiel cumplimiento de contrato podra ser otorgada por medio de declaracion jurada en lugar de péliza de
seguro o garantia bancaria, segun lo indique la Convocante en las bases de la contratacién.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la
péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimientoy la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la
garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

920

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

. e i6n del 2 de fiel limi

La garantia de cumplimiento de contrato para la presente contratacidn sera:

Declaracién Jurada

En caso de admitir la presentacidn de declaracién jurada, el oferente deberd adecuarse al formato estandar de la Seccién "Formularios".
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Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

13 (TRECE) MESES.-

Periodo de validez de la G i de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d icién.de b

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

5 (CINCO) DIAS HABILES, a ser contados desde el dia siguiente de la recepcién del reclamo realizado por la convocante.-

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del disefio,
materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La
contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacidn, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ninglin costo
para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederd a tomar medidas necesarias para remediar la
situacidn, por cuentay riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.
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La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o dafios
incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicién, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

i I i6n de of

El Sistema de presentacién de ofertas para esta licitacién sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estéan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecidn, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los
derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva
fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente.

. N lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por
el representante autorizado. La sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de
validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas presentadas, las leera en el acto
publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no seré abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al
Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucién a menos que la comunicacidn de sustitucidn correspondiente contenga una autorizacién vélida para solicitar la
sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de
modificacién correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacidn y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que
soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por
el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un Oferente no invalidara el contenido y
efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién
sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas para su difusién, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor,
método o criterio sera utilizado.

- ondicién. de Participacis

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se
encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De
Contrataciones Publicas".

Capacidad Legal

Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo
40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de
presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacién realizard el siguiente analisis:

[N

Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso
a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y
b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién
Publica.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién
Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta,
segln sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente firmado en su oferta y
cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores,
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

»

w

>

w

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

flisis.d i0s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité
de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme a los siguientes pardmetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio
referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable
y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente
fundada la decisidén adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.
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A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional
(CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por
los oferentes. No seré necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacion que se encuentre indicado
en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los oferentes
consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion podré ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios
relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio
especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido)
se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberd considerar que, si la
oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la
oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una
suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la
convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionaré para la adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Unicamente el margen de este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida
por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaracién jurada de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento
de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacién de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Repblica, para los sujetos
obligados seglin los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios. (**)
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7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucidn y
protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Pdblicos.

*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden
consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Repdblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona
juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién
Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos
pueden consistiren (*):

® Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

4.Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado
el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
® Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.
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Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

NO APLICA.-

NO APLICA.-

. d

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS con facturaciones de venta
y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto total ofertado en la
presente licitacion, de los: TRES ULTIMOS EJERCICIOS CERRADOS. Afios 2018-2019-2020.

isitos.d I la evaluacion de N

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

i Técni

El Oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente debera manifestar poseer la infraestructura necesaria para la provision en tiempo y forma
de los servicios requeridos. La Convocante desestimara la oferta presentada por el Oferente que no
pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito. Excluyente.

2. El oferente debera manifestar poseer la capacidad de cumplimiento con las Especificaciones Técnicas
solicitadas en la presente licitacion, ademas debera manifestar contar con toda la informacién
necesaria para la formulacion de propuesta. La Convocante desestimara la oferta presentada por el
Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito. Excluyente.
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1. Declaracién Jurada por la cual manifiesta poseer infraestructura necesaria para la provisién en tiempo y forma de
los servicios requeridos.

2. Declaracién Jurada por la cual manifiesta poseer la capacidad de cumplimiento con las Especificaciones Técnicas
solicitadas en la presente licitacién, conforme a lo requerido.

- iterios de d e of

En caso de que existan dos o0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de invitacién del llamado, igualen en precioy
sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinard cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de
Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacidn respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

ificaci .

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién, pero que pueda inferirse razonablemente
que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serdn suministrados por el Proveedor como si
hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga
referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio
de dichos cddigos o normas durante la ejecucidn del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cldusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacién
proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

e AREA REQUIRENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DGAF.

e JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: A los efectos de realizar intervenciones mantenimiento y reperaciones a estructura edilicia de uso com(in
MITIC.

o JUSTIFICACION DE L A PLANIFICACION: Planificacién de ejecucién por evento. (UNICA VEZ).

e JUSTIFICACION DE LAS EETT: Elaboradas de acuerdo a los parametros establecidos por el 4rea requirente.-

les del I  senvici I . ificaci <cnicas.- CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

&0 I Unidad
g:?a’:lg: o giees:rlpmon Gl de Presentacién  Cantidad
E Medida
Mantenimiento
72101703- i . . . Met
1 3 y/oreparacion Reparacion de fisuras en muros con varillas de 6 mm etros UNIDAD 1
011 demurallao cuadrados
muro
72131601- ) . ) Met
2 Mamposteria Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 etros UNIDAD 1
005 cuadrados
72131601- . . . Met
3 Mamposteria Mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 etros UNIDAD 1
005 cuadrados
72131601- . . . Met
4 Mamposteria Mamposteria de ladrillos huecos de 0,15 etros UNIDAD 1
005 cuadrados
72131601- . . Met
5 Mamposteria Mamposteria de ladrillos huecos de 0,20 etros UNIDAD 1
005 cuadrados
72131601- M ia0,1 i M
6 3160 Mamposteria amp?sterla 0,15 armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero etros UNIDAD 1
005 de dosif.:1:3 cuadrados
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Construccion e

72131601- . . M
7 3160 instalaciones Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillos comunes etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601 | . X ) . Met
8 instalaciones Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
72131601- . . . . Met
9 Mamposteria Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista etros UNIDAD 1
005 cuadrados
72131601- , ) M
10 3160 Mamposteria Sardinel de terminacién de ladrillos prensados etros UNIDAD 1
005 cuadrados
11 33231601_ Mamposteria Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 con lana de vidrio D:Aueat;?:dos UNIDAD 1
72131601- . PN . . Metros
12 005 Mamposteria Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple cuadrados UNIDAD 1
72131601- . P . . Metros
13 005 Mamposteria Mamposteria tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple cuadrados UNIDAD 1
72131601- M
14 3160 Mamposteria Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas etros UNIDAD 1
005 cuadrados
72131601- . Metros
1 M i Vi fun ion de H°A® NIDAD 1
5 005 amposteria iga de fundacién de cuadrados u
16 12131601- Mamposteria Viga encadenada inferior H°A® 13x30 Metros UNIDAD 1
005 cuadrados
72131601- . . ono Metros
17 005 Mamposteria Pilar de H°A' cuadrados UNIDAD 1
72131601- Metros
18 Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 UNIDAD 1
005 P I '8 uperl X cuadrados
Construccion e
72131601- . . . - . Metros
19 instalaciones Dintel de Hormigén prefabricado de 150 mm UNIDAD 1
001 - cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . Met
20 instalaciones LosadeHA, espesor de 10 cm etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
72131601- . 0RO i S Metros
21 005 Mamposteria Losa de H°A® alivianado con ladrillo tipo Sapo cuadrados UNIDAD 1
72131601- Metros
22 Mamposteria Cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas UNIDAD 1
005 P I m P ylozap cuadrados
Construccion e
72131601- Metr
23 3160 instalaciones Desmonte manual de tierra, sin acarreo etros UNIDAD 1
001 - cuadrados
electricas
72131601 ' Bove(?hll'as de ladr!llos comun'es, tejue!qnesotejuelltas sobre'tlrantes de Metros
24 Mamposteria hormihén prefabricado o perfiles metalicos cada 60 cms. Dosif. De UNIDAD 1
005 cuadrados
mortero 1/2:1:4
72153507- Servicio de reti . Met
25 ervicio geretiro Acarreo de residuo y escombros. etros UNIDAD 1
002 de escombro cuadrados
26 72153507- | Servicio deretiro Retiro de escombros en contenedor Metros UNIDAD 1
002 de escombro cuadrados
27 72103003- Serwcp ‘de Demolicién de paredes 0,15 Metros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
72103003- | Serviciod - Met
28 erV|C|.o' © Demolicién de paredes 0,20 etros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
72103003- | Serviciod o Met
29 erwa.o. ¢ Demolicion de paredes 0,30 etros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
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72103003- | Serviciode . Metros
30 L. Demoliciéon de paredes 0,45 UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
72103003- | Serviciode L . . Metros
31 L. Demolicién de azulejo, pisos, revestidos UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
72103003- | Serviciode — Metros
32 001 Demolicion Demolicion de revoque cuadrados UNIDAD 1
72103003- | Serviciode . . Metros
33 L. Demolicién de contrapisos UNIDAD 1
001 Demolicion e P! cuadrados
721 - ici . .. M
34 03003 Ser\/luf) ‘de Demolicién de hormigdn etros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
72103003- | Serviciode L . . . Metros
D . NIDAD 1
35 001 Demolicion emolicion de pisos, revestidos, revoques, contrapisos. cuadrados u
Construccion e
36 72131601- instalaciones Aislacion de losa con membranas sin aluminio de 4 mm Metros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
nstruccion . . - .
72131601- .CO st u,CCIO € Aislacion de juntas de techo metélico con membranas con aluminio de 4 Metros
37 instalaciones UNIDAD 1
001 . mm cuadrados
electricas
72131601 | Construccione , _ L Metros
38 instalaciones Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretanica UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
72131601 | COomstruccione e Metros
39 instalaciones Reparacion aislacion Horizontal UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . . L . Metros
40 instalaciones Aislacion horizontal de paredes UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . . L . . . Metros
41 instalaciones Aislacion con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil UNIDAD 1
001 - cuadrados
electricas
Construccion e o ‘. T .
72131601- | . . Aislacion Térmica con lamina de aluminio simple cara de 5a 10 mm- tipo Metros
42 instalaciones R . UNIDAD 1
001 . Duralfoil Multi 1 cuadrados
electricas
Construccion e . S _—
72131601- | . u. : Aislacion Térmica con membrana espuma de polietileno de 5a 10 mm- Metros
43 instalaciones . UNIDAD 1
001 . tipo Isolant en techos cuadrados
electricas
72101601- R id . . M
44 0160 eparacion de Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperacion de materiales etros UNIDAD 1
001 techo cuadrados
72101601- | Reparacinde . L . Metros
45 P Desmonte de maderamen sin recuperacion de material UNIDAD 1
001 techo cuadrados
72101601- | Reparacinde . ., . - Metros
46 P Provisiony Colocacion de Tejas con tejuelitas UNIDAD 1
001 techo cuadrados
72101601- | Reparacién de . ” . . Metros
47 P : Provision y Colocacion de tejas con tejuelones UNIDAD 1
001 techo cuadrados
48 72101601- | Reparacion de Listén de borde de 1" x 2" Metros UNIDAD 1
001 techo cuadrados
72101601- | Reparacionde Desmonte y reposicién de cobertura de chapa metalica sobre estructura Metros
49 L UNIDAD 1
001 techo existente cuadrados
72101601- | Reparaci6n de Desmonte y reposicién de cobertura de poli carbonato sobre estructura Metros
50 . UNIDAD 1
001 techo existente cuadrados
72101601- | Reparacién de L - . - Metros
51 P : Provision y colocacién de poli carbonato con estructura metalica UNIDAD 1
001 techo cuadrados

19/70



72101601-

Reparacion de

Provisi6n colocacion de chapa metalica N° 26 Ondulada con estructura

2 .. M NIDAD 1
5 001 techo metalica etros v
53 72101601 Reparacion de Provisiony colo/c'auon de chapa metalica trapezoidal N° 26 con Metros UNIDAD 1
001 techo estructura metdlica
Montaje /
72101601- . . Met
54 Desmontaje de Demolicién de cielorraso de metal desplegado etros UNIDAD 1
002 . cuadrados
cielorraso
Montaje /
72101601- . " . . Metros
55 Desmontaje de Demolicién de cielorraso de machimbre , yeso o PVC UNIDAD 1
002 . cuadrados
cielorraso
Montaje /
72101601- . as . Met
56 Desmontaje de Reparacion de cielorraso de metal desplegado etros UNIDAD 1
002 ; cuadrados
cielorraso
Montaje /
72101601- . - Met
57 Desmontaje de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio etros UNIDAD 1
002 . cuadrados
cielorraso
Montaje /
72101601- . . . ~ . Metros
58 Desmontaje de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buiias perimetrales UNIDAD 1
002 : cuadrados
cielorraso
72101601- Montaje / Cielo Raso de placas de yeso tipo durlock junta tomaday bufia de Metros
59 Desmontaje de s P 4 P ) y UNIDAD 1
002 ; terminacion cuadrados
cielorraso
Montaje /
72101601- . . Met
60 Desmontaje de CielorasodeP.V.C. etros UNIDAD 1
002 . cuadrados
cielorraso
61 72101601~ | Reparacion de Demolicién de techo de bovedilla Metros UNIDAD 1
001 techo
72101601- R i6 . .
62 0160 eparacion de Reposicion de techo de bovedilla Metros UNIDAD 1
001 techo
72101601- R ion d L L. o
63 eparacion de Provision y colocacion de extractores eélicos de 24 " Metros UNIDAD 1
001 techo
64 72101601~ | Reparacion de Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metalicas Metros UNIDAD 1
001 techo
72101601- R i6n d L, . o
65 eparacion de Reparacion de cielorraso metalico Metros UNIDAD 1
001 techo
72101601- R i6 . .
66 0160 eparacion de Reparacion de cielorraso de yeso Metros UNIDAD 1
001 techo
72101601- | R iond o . . .
67 eparacion de Bufias perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada Metros UNIDAD 1
001 techo
72103003 Serviciod L, . Met
68 eI'VICI‘O' ¢ Demolicién de revoques deteriorados por humedad etros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
72131601- . Metros
69 008 Revoques Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm cuadrados UNIDAD 1
72131601- . Metros
70 Revoques Revoque de pared a una capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor 1.5 cm UNIDAD 1
008 voqu voqu P Y pac/ hidrofug » €5P cuadrados
72131601- P Metros
71 Revoques Revoque de pared a dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor 2 cm UNIDAD 1
008 voqu voqu P pa c/ hidrofug » €5P cuadrados
72131601- . Metros
72 R R 1:4:12 NIDAD 1
008 evoques evoque de cielo raso cuadrados u
72131601- . . Metros
73 008 Revoques Revoque de pilares/Mocheta de mamposteria cuadrados UNIDAD 1
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72131601-

Metros

74 R R i H° NIDAD 1
008 evoques evoque de losas y vigas de cuadrados u
72131601- o . o Met
75 Revoques Bufias de borde de losas en Voladizo y bufia de borde etros UNIDAD 1
008 cuadrados
72131601- Metros
76 008 Revoques Revoque de molduras cuadrados UNIDAD 1
72131601- Metros
7 Revoques Revoque de techo de bovedilla UNIDAD 1
008 voqu voqu vedi cuadrados
721 - ici . . M
8 03003 Ser\/lcp‘de Demolicion de contrapiso etros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
Col iond .
72131601- 9 ocacion de Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 Metros
79 pisos - UNIDAD 1
009 . partes de cascote. cuadrados
contrapisos
Colocacion de .
72131601- . Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de Metros
80 pisos - UNIDAD 1
009 . cascote. cuadrados
contrapisos
72131601 | COlocacionde Metros
81 009 pisos - . Carpeta de base para piso cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
Colocacion de
72131601- ) o Met
82 pisos - Relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura etros UNIDAD 1
009 ) cuadrados
contrapisos
72103003- | Serviciode - . Metros
83 001 Demolicion Demolicion de pisos en general cuadrados UNIDAD 1
72103003 Serviciod L. Met
84 ervm.o. © Demolicion carpeta de base de alfombra etros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
85 73141704- | Desmonte de Retiro de alfombras dafiadas Metros UNIDAD 1
005 alfombra cuadrados
Colocacion de
72131601- . L Metros
86 009 pisos - A Rellenoy compactacion cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
Colocacion de
72131601- . . Met
87 pisos - Piso de mosaicos calcareos rojo 20x20 etros UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- . . . o . . Metros
88 pisos - Piso de mosaicos graniticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- . . . e . Met
89 pisos - Piso de mosaicos graniticos 40x40 cm, base gris - base negra-base blanca etros UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- ) . . - . . Met
90 pisos - Piso de mosaicos graniticos 50x50 cm, base gris - Base roja - base blanca etros UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- . . P . Metros
91 pisos - Piso Ceramico de alto trafico UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
72131601 | COlocacionde Metros
92 pisos - Piso Porcelanato Pulido UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601 . . i s Met
93 pisos - Alisada de cemento de regularizacién etros UNIDAD 1
009 cuadrados

contrapisos
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Colocacion de

72131601- . . o P Met
94 pisos - Piso vinilico alto transito etros UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- ) Met
95 pisos - Baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm etros UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- . . Metros
96 009 pisos - . Vereditas 15x 15cm cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
72131601 | COlocacionde Metros
97 pisos - Piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de . L .
72131601- ) Piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, Metros
98 pisos - . UNIDAD 1
009 . amarillo) cuadrados
contrapisos
Colocacion de . L .
99 72131601- isos Piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, Metros UNIDAD 1
009 P . amarillo) SIN BASE cuadrados
contrapisos
72131601- C.olocaCIon de Piso de canto rodado tipo bordes de 15x30, en colores (blanco, negro, Metros
100 pisos - . . UNIDAD 1
009 . rojo, amarillo) cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601 X . . . - Metros
101 009 pisos - ' Pulido de piso de granito con maquina cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
Colocacion de . . .
72131601- . Revestido y/o planchas de granito cargado para escalera pulida en Metros
102 pisos - o UNIDAD 1
009 . fabrica cuadrados
contrapisos
72131601 | COlocacionde Metros
103 009 pisos - . Desmontaje de piso flotante y zécalo cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
Colocacion de
72131601- . L, .o . ;. Met
104 pisos - Provision y colocacién de piso flotante simil madera etros UNIDAD 1
009 ) cuadrados
contrapisos
Colocacion de N L. L
72131601- . Provisiony colocacion de umbrales y terminacion en puertas / Metros
105 pisos - UNIDAD 1
009 . porcelanato cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- . - . - . Metros
106 009 pisos - . Piso tipo mosaico granitico ranurado para vereda de 40x40 gris cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
72131601 | Colocacionde Metros
107 pisos - Revestido de granito/marmol natural para mesada UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de
72131601- . . . Metros
108 009 pisos - ' Layota sin esmaltar nacional 30x30 cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
Colocacion de
72131601- . . . . Metros
109 009 pisos - . Piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas cuadrados UNIDAD 1
contrapisos
72131601 | COlocacionde Metros
110 pisos - Piedra losa nacional 30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms blanca pulida UNIDAD 1
009 . cuadrados
contrapisos
Colocacion de L L. T
72131601- ) Piso tipo losa de hormigon con armaduras y con terminacion tipo Metros
111 pisos - . L UNIDAD 1
009 . Pavidur o similar cuadrados
contrapisos
112 72103003- Serwqo .de Demolicién de zécalos calcéreos Metros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
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72103003- | Serviciod . . . Met
113 eNICI?. © Demolicién de zdcalos graniticos etros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
114 72103003- Serwqo ,de Demolicién de zécalos ceramicos Metros UNIDAD 1
001 Demolicion cuadrados
Construccion e
115 33131601_ instalaciones Z4calo calcareo Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601- . . . e . .
116 001 instalaciones Zdbcalo granitico base gris - base roja Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601 . . . s .
117 001 instalaciones Zbcalo granitico base gris - base negra Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601- . . .
118 001 instalaciones Zbcalo granitico base gris - base blanca Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601- . . . P
119 . instalaciones Zbcalo cerdmico Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601- . . e
120 0013 60 instalaciones Zdbcalo Vinilico Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
121 3(2)131601_ instalaciones Z4calo de madera Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601- . . .
122 001 instalaciones Zbcalo alfombra Metros UNIDAD 1
electricas
72131601 | COmstruccione L D )
123 001 instalaciones Provision y colocaciéon de zécalo para piso flotante de 10 cms Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601 . . .
124 001 instalaciones Zbcalo de layota Metros UNIDAD 1
electricas
Construccion e
72131601- .
125 001 instalaciones Zbcalo de porcelanato Metros UNIDAD 1
electricas
Mantenimiento
126 72102602- | yreparacionde Prowswn‘y colocacion de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 Unidad UNIDAD 1
001 puertasy con herrajesy cerraduras
ventanas
Mantenimiento
17 72102602- | yreparacionde Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provision de herrajes 'y Unidad UNIDAD 1
001 puertasy cerraduras
ventanas
Mantenimiento
72102602- i
128 0260 y reparacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10 Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
129 72102602~ | 'y reparacion de Contramarco de madera Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- reparacion de R
130 yrep : Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
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Mantenimiento

72102602- iond L .
131 y reparacion de Recolocacion de puertas tableros y placas y ventanas Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- iond L. .
132 yreparacion de Desmonte y recolocacién de marcos 0,60; 0.70, 0.80,0.90 x 2,10 m Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- i N . .
133 0260 y reparacion de Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperacion de material Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
134 72102602- | yreparacionde Marco de madera, para mamposteria tipo tabique de yeso para puerta de Unidad UNIDAD 1
001 puertasy 0,60; 0,70y 0,80 x 2,10 mt
ventanas
Mantenimiento
135 | 12102602 | yreparacionde |\ bl de melamina de 0.82x 1.20 % 0.48 Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- iond i .
136 y reparacion de Lustrey plastificado de madera Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
137 72102602- | yreparacionde Desmor\te, modificacion y recolocacién de Ventanas /puerta tipo Unidad UNIDAD 1
001 puertasy balancin
ventanas
Servicio de
73121602- fabricacion de )
138 006 puertay Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura Unidad UNIDAD 1
ventanas
metalicas
Servicio de
73121602 fabricacion de N . '
139 006 puertay Aberturas metalicas ( ventanasy balancines) Unidad UNIDAD 1
ventanas
metalicas
73121602- ici 0 ~ .
140 3 0 Servm'o de Barandas metalicas de cafio redondo para escalera, sencilla Metros UNIDAD 1
007 Herreria
141 73121602- Ser\nu-o de Barandas metélicas de cafio redondo para escalera, sencilla con sujecién Metros UNIDAD 1
007 Herreria pared
149 73121602- SeI’VICI-O de Ba-rar?('jas metallcas de cafio redondo 20 mm x 20 mm para escalera, Metros UNIDAD 1
007 Herreria sujecion piso
143 73121602- SeI’VICI'O de Pasamanos metalicos de cafio redondo de 2" Metros UNIDAD 1
007 Herreria
Servicio de
fabricaciond .
144 73121602- pauer;:aa;wn € Puerta de Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 mts tipo cortafuego con marcoy Unidad UNIDAD 1
006 cerradura
ventanas
metalicas
73121602 | Serviciode o . '
145 002 fabricacion Porton metalico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura Unidad UNIDAD 1
porton metalico
73121602- servicio de Portdn metalico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema
146 fabricacion ; pacob . y y Unidad UNIDAD 1
002 de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes

porton metalico
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Servicio de

73121602- Rej ili fi ji i
147 312160 fabricacion de eja metdlica de estructura de cafio y malla de tejido de alambre tipo Unidad UNIDAD 1
004 . rombo
rejas
73121602- Servicio de Reja metalica de estructura de cafio 20mmx30mm y travesafios de
148 fabricacion de ) y Unidad UNIDAD 1
004 . 30mmx30mm
rejas
Servicio de
73121602- imi . . .
149 312160 mantem@ento Cambio de rueda para portén corredizo Unidad UNIDAD 1
008 y reparacionde
porton metalico
Servicio de
150 73121602- manten|m|ento Mantenimiento de portdn corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, Unidad UNIDAD 1
008 y reparacionde contrapesos
porton metalico
Servicio de
73121602- tenimient . . . .
151 man enernen ° Mantenimiento de motor para portén corredizo y basculante Unidad UNIDAD 1
008 y reparacionde
porton metalico
73121602- ici . ) Ja
152 312160 Ser\/la.o de Provisidn y colocacién de mastil de metal Metros UNIDAD 1
007 Herreria
73121602- | Serviciod - . -
153 eI’VICI-O N Provision y colocacion de Chapa antideslizante Metros UNIDAD 1
007 Herreria
. Provision y colocacion de pasarelas metalicas de 80 cms de ancho:
73121602- Const d ) o . .
154 ons rucaon. N estructura de perfiles y cafios de 50x50 y parrilla de metal desplegado en Unidad UNIDAD 1
009 rampa metalica
rombo
155 73121602- Serwa'o de P.I‘OV'IS.IOH y Colocacién de Escalera metalica tipo marinera c/pintura Unidad UNIDAD 1
007 Herreria sintética
73121602- ici s . Ly . .
156 312160 Ser\/la.o de Desmonte de puertas y ventanas metalicas sin recuperacion de material Unidad UNIDAD 1
007 Herreria
157 73121602- Construcaon‘ de Rampaimetallca~para discapacitado de ()_,?o mde ?ncho. F?n estructura Unidad UNIDAD 1
009 rampa metalica de perfiles de cafio y baranda de proteccion de cafio metélico
Desmontaje y/o
72102602- . .. ~ .
158 007 Colocacion de Desmonte y recolocacién de pafios Unidad UNIDAD 1
mamparas
72102602 | Desmontajey/o g )
159 007 Colocacion de Desmonte y recolocacién de puertas Unidad UNIDAD 1
mamparas
Desmontaje y/o )
72102602- R Desmontey recolocacidn de puertas de mamparas de placa de yeso .
160 Colocacion de . y : pu P P Y Unidad UNIDAD 1
007 carton
mamparas
72102602- Desmon.taje y/o » y o )
161 007 Colocacion de Provision y Colocacion de Pafios ciegos Unidad UNIDAD 1
mamparas
T2102602- | Desmontajey/o L . . )
162 007 Colocacion de Provision y Colocacion de Pafios Vidriados Unidad UNIDAD 1
mamparas
72102602- | Desmontajey/o . g ) )
163 007 Colocacion de Provisiony Colocacion de Puertas con cerraduras y herrajes Unidad UNIDAD 1
mamparas
Servicio de
72102401- . ) Metros
164 001 plntu.ra de De paredes al latex cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
72102401- . . . Metros
165 001 pmtu.ra de De pilares al latex cuadrados UNIDAD 1
exteriores
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Servicio de

166 72102401- | pintura de De cielo raso al latex Metros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
Servicio de
167 72102401- | pintura de De cielo raso de bovedilla al latex Metros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
72102401 | Serviciode Metros
168 001 plntu.ra de De muros a la cal cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
169 72102401- | pintura de De cielo raso a la cal de bovedilla Metros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
Servicio de
72102401- . . Metros
170 001 pmtu.ra de De pilares a la cal cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
171 72102401- | pintura de De cielo raso a la cal Metros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
Servicio de
72102401- int d . . . . Met
172 pintura de De paredes interiores al latex con enduido etros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
Servicio de
72102401 int d . Met
173 pintura de De paredes interiores al latex en altura etros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
72102401 | Serviciode Metros
174 pintura de De paredes exteriores al latex con enduido UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401 . . . Met
175 pintura de De paredes exteriores al latex en altura etros UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401- . . . . Metros
176 001 pmtu.ra de De pilares al latex con enduido cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
72102401- i . . M
177 0240 pintura de De cielo raso al latex con enduido etros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
Servicio de
72102401 X . . Metros
178 001 pmtu'ra de De tejuelon y maderamen al barniz cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
72102401- Metros
179 pintura de De aberturas de madera con barniz UNIDAD 1
003 cuadrados
aberturas
72102401 | Serviciode Metros
180 pintura de De aberturas de madera con esmalte sintético UNIDAD 1
003 cuadrados
aberturas
Servicio de
72102401~ ) - S Met
181 pintura de De aberturas metdlicas con esmalte sintético etros UNIDAD 1
003 cuadrados
aberturas
Servicio de
72102401- - Metros
182 pintura de De canaletas y bajadas con esmalte sintético UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
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Servicio de

72102401- . - s Met
183 pintura de De barandas y rampas metalicas con esmalte sintético etros UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401- - Met
184 pintura de Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico etros UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401- . . . . - Metros
185 pintura de Tratamiento de ladrillo visto con silicona UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
T2102401- | SeTviciode Metros
186 pintura de De paredes al esmalte, altura 1.20 m UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401- X . Metros
187 001 pmtu'ra de De paredes tipo texturado cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
72102401- . n . Metros
188 001 pmtu.ra de De pilares tipo texturado cuadrados UNIDAD 1
exteriores
72102401- | SeTviciode Metros
189 pintura de Tratamiento de revestidos de piedra con resina UNIDAD 1
001 . cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401~ ) ) PRSP Met
190 pintura de Pintura acrilica térmica etros UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401- . . Metros
191 001 pmtu.ra de De placas de yeso al latex cuadrados UNIDAD 1
exteriores
72102401- | Serviciode Metros
192 pintura de De paredes al latex acrilico lavable UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401 . s e . . Metros
193 pintura de De paredes al esmalte sintético Brillante y/o satinado UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401 int d L . Met
194 pintura de Enduido interior de paredes etros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
72102401- | Serviciode Metros
195 001 plntu.ra de Enduido exterior de paredes cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
72102401- . L . . . Met
196 pintura de Enduido interior y exteriro de cielorrasos etros UNIDAD 1
001 X cuadrados
exteriores
Servicio de
72102401- . . . .. . . . Metros
197 001 pmtu.ra de Enduido tipo cementicio para interior y exterior cuadrados UNIDAD 1
exteriores
72102401- | Serviciode Metros
198 001 plntu.ra de Pintura para piso interior y exterior cuadrados UNIDAD 1
exteriores
Servicio de
72102401 int d . Met
199 pintura de Pintura de mamparas de eucatex al duco etros UNIDAD 1
002 paredesy cuadrados
murallas
Restauracion o
72102508- . . " A Metros
200 002 reparacion de Con azulejos sobre base previa de revoque hidréfugo cuadrados UNIDAD 1

azulejos
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Restauracion o

72102508- . s . i Metros
201 001 rgparaaon de De ladrillejos sobre base previa de revoque hidréfugo cuadrados 1
pisos
Restauracion o
72102508- ) . Met
202 reparacion de Demolicion de azulejos etros UNIDAD 1
002 . cuadrados
azulejos
Restauracion o
72102508- . i - Metros
203 reparacion de Demolicién de ladrillejos UNIDAD 1
001 . cuadrados
pisos
Restauracion o
72102508- . . Metros
204 reparacion de Azulejos 0.60x0.60 s/mesada H® UNIDAD 1
002 . cuadrados
azulejos
Restauracion o
72102508- . . Met
205 reparacion de Guarda decorativa etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
pisos
Restauracion o
72102508- . . . . . Metros
206 001 rgparacmn de Piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas cuadrados UNIDAD 1
pisos
Restauracion o
72102508- . . . Metros
207 001 re.paraCIon de Piedras negras tipo rompecabezas cuadrados UNIDAD 1
pisos
Restauracion o
72102508- . I Met
208 reparacion de Maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
pisos
Restauracion o
72102508~ P . Met
209 reparacion de Planchas metélicas tipo Aluminio para fachadas etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
pisos
Restauracion o
72102508- . . - Metros
210 reparacion de Con azulejos ceramicos UNIDAD 1
002 . cuadrados
azulejos
Restauracion o
72102508- . — Metros
211 002 repargcwn de Con azulejos tipo porcelanatto cuadrados UNIDAD 1
azulejos
Restauracion o
72102508- . Met
212 reparacion de Con marmol natural etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
pisos
72101510- R i . L2 .. M
213 01510 eparacion d.e Provision y colocacién de Tapa rejilla de 30x30 cm etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- | R i , . . M
214 01510 eparacion d? Provisiony colocacion de Tapa rejilla de 40x40 cm etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
215 72101510- | Reparacion d? Provision y colocacién de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
216 72101510- | Reparacionde Construccidn de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial revoque impermeable cuadrados
217 72101510- | Reparacion de Construccién de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial revoque impermeable cuadrados
218 72101510- | Reparacion de Construccion de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial revoque impermeable cuadrados
219 72101510- | Reparacionde Construccion de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial revoque impermeable cuadrados
72101510- | R iond - - Met
220 eparacion ? Provisién y colocacién de Tapa de H® de 40x40 cm etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- | R iond . . Met
221 eparacion ? Provisién y colocacién de Tapa de H® de 60x60 cm etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
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222 72101510- | Reparacion d? Desmonte de canaleta aérea externa Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
223 72101510- | Reparacion d? Desmonte de bajada de chapa y/o PVC Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- R iond ~ . . Met
224 eparacion ? Canaleta y cafio de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm. etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- R i ~ . . M
225 01510 eparacion d.e Canaletay cafio de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50cm. etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- R i ~ . . M
226 01510 eparacion d? Canaletay cafio de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm. etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
227 72101510~ | Reparacion d? Limpieza de registros Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
228 72101510- | Reparacion d? Desmonte de canaleta embutida Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
229 72101510- | Reparacionde Provisién y colocacién de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial 0,60 m cuadrados
230 72101510- | Reparacion de Provision y colocacién de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial 0,80 m cuadrados
72101510- | Reparacionde Provision y colocacién de boquetas de 30x30cms para conexién con Metros
231 . . o UNIDAD 1
009 desague pluvial bajadas- ch. galv. N° 24 cuadrados
72101510- | Reparacionde Provisién y colocacién de boquetas de 100 mm para conexién con Metros
232 : . N UNIDAD 1
009 desague pluvial bajadas- ch. galv. N° 24 cuadrados
72101510- R iond o . Met
233 eparacion ? Cafio PVC para desagiie 40 mm etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- R i ~ . M
234 01510 eparacion d? Cafio PVC para desagiie 50 mm etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- R i ~ - M
235 01510- | Reparacion de Cafio PVC para desagiie 100 mm etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
236 72101510- | Reparacion d? Cafio PVC para desagiie 150 mm Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
72101510- R iond L. . . Met
237 eparacion ? Reparacion de registros con revoque impermeable etros UNIDAD 1
009 desague pluvial cuadrados
238 72101510- | Reparacion de Reparacién de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposicion de Metros UNIDAD 1
009 desague pluvial soportes cuadrados
Mantenimiento
72101510- | yreparacion de Metros
239 : R Llave de paso de 3/4" con campana UNIDAD 1
001 instalaciones v P / P cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- iond Met
240 y repara'uon € Llave de paso de 1/2", con campana etros UNIDAD 1
001 instalaciones cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i M
241 01510- | yreparacionde | o Lo g patio de 12" etros UNIDAD 1
001 instalaciones cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
242 72101510- y repara.aon de Canilla de 1/2" para lavatorio Metros UNIDAD 1
001 instalaciones cuadrados

sanitarias
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Mantenimiento

72101510- reparacion de L, L. L Metros
243 y P X Provisiony colocaciéon de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa UNIDAD 1
001 instalaciones cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- | yreparacionde Provisién y colocacidn de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de Metros
244 ; . ! UNIDAD 1
001 instalaciones didmetro cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
245 72101510- | yreparacionde Provisi6n y colocacién de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con Metros UNIDAD 1
001 instalaciones tapa cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de ., . . N Metros
246 001 ?/nstZlaciones Instalacion completa de desagtie cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio cuadrados UNIDAD 1
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de L. . . Metros
247 y P R I Instalacién completa de desagtie cloacal para 1 lavatorio UNIDAD 1
001 instalaciones cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . . . . Metros
248 y P R Instalacién completa de desagtie cloacal para 1 pileta de cocina UNIDAD 1
001 instalaciones cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
249 72101510- | yreparacionde Instalacién completa de alimentacién de agua corriente para 1inodoro Metros UNIDAD 1
001 instalaciones y/o mingitorio cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- | yreparacionde Instalacion completa de alimentacion para agua corriente para 1 Metros
250 I . . UNIDAD 1
001 instalaciones lavatorio cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- | yreparacionde Instalacién completa de alimentacién para agua corriente para 1 pileta Metros
251 : . . UNIDAD 1
001 instalaciones de cocina cuadrados
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . L . . o .
252 y P R I Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de ~
253 yrepara Cafio PVC 1/2" Roscable Metros UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de ~
254 y P . Cafio PVC 3/4" roscable Metros UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i ~
255 01510- | yreparacionde | .0 oy v roscable Metros UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . .
256 y P . Llave de paso de 1/2", sin campana Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- | yreparacionde . L .
257 Sopapa para pileta granitica Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones papaparap &

sanitarias
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Mantenimiento

72101510- reparacion de . .
258 y P R Sopapa cromada para lavatorio Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . L .
259 y P R I Sopapa para pileta de acero inoxidable Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i
260 01510 yrepara.uon de Enchufe para inodoro Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . . .
261 y P . Canilla de Bronce de 1/2", para pileta Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- iond . P .
262 }/repara.cmn € Limpieza de cAmara séptica Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
263 72101510- y repara.aon de Provisiony colocacién de Tapa de hormigén para cdmara séptica Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones 1,20x0,80 m
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de N . . . .
264 y P R I Limpieza y retiro de residuo de pozo ciego Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i . . . . .
265 01510 yrepara}:lon de Provisiény colocacién de Tapa de hormigén para pozo ciego Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . N .
266 y para Mantenimientoy limpieza de tanque de agua Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de o .
267 y P R I Cafios PVC de 50mm tipo roscable paratanque de agua Metros UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i
268 01510 y repara.uon de Llaves de Paso de 50mm Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
269 72101510- yrepara'uon de Instalacién completa de a.llmentauon para agua de tanque superior Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones hasta 6 mts (entraday salida)
sanitarias
Mantenimiento
270 72101510- y reparacion de ConstrucICIon de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones revoque impermeable y tapa de Ho
sanitarias
Mantenimiento
71 72101510- y repara.aon de Construcgon de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones revoque impermeable y tapa de Ho
sanitarias
Mantenimiento
972 72101510- y repara.mon de Construc.cmn de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones revoque impermeable y tapa de Ho

sanitarias
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Mantenimiento

73 72101510- yrepara.uon de PrOV|S|qrj y colo.cauon de Tapa metalica ciega de 30x30 cm para Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones colocacion de piso
sanitarias
Mantenimiento
274 72101510- yreparavmon de Prowspr} y coloFaC|on de Tapa metalica ciega de 40x40 cm para Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones colocacioén de piso
sanitarias
Mantenimiento
275 72101510- y repara.uon de Prowsw.r’\ y COIOFaCIOr‘I de Tapa metalica ciega de 60x60 cm para Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones colocacion de piso
sanitarias
Mantenimiento
72101510- iond ~
276 yreparacion 8¢ | caio pyC 1/2" soldable Metros UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- iond ~
277 y repara.cmn € Cafio PVC 3/4" soldable Metros UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- iond ~
278 yreparaconde 1 o54 pyc 17 soldable Metros UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de - . L . " .
279 y P R I Instalacion de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagiie Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
280 72101510- y repara.uon de Desmontafje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperacion Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones del material
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de - L. . .
281 y para Provisiony colocacién de Cisterna alta Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . R . .
282 y P R I Cambio de bajada para cisterna alta Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de i L . . . .
283 y repara Provisiony Colocacién de inodoro cisterna baja- blanco Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . . R L. . .
284 y P R Desmontaje de inodoro con y sin recuperacion de material Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i . . L .
285 01510 yrepara.CIon de Provisiény colocacién de mingitorio Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento — .. L .
72101510- reparacion de Provisiony Colocacion de mesada de hormigén azulejado, con bacha de
286 y P R acero inoxidable simple, sopapa, sifén y canilla mévil hasta 2,50 m2 de Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
. mesada
sanitarias
Mantenimiento
287 72101510- y repara.mon de PI‘OVIS'IOH y colocac.mln de me'sada de granito con zécalo, bacha simple de Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones acero inoxidable, sifén y canilla mévil hasta 2,50 m2 de mesada

sanitarias
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Mantenimiento

288 72101510- yrepara.uon de Provisiony cologacpr} de mesada de granito f:on z6calo, 0,60x1,00, Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones bacha de embutir, sifén y canilla para lavatorio
sanitarias
Mantenimiento
289 72101510- }/reparavmon de Prowsm'r) y colocacion de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones y conexion
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i . .. .
290 01510 yrepara.uon de Provision y colocacién de percheros de losas Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de - L. R . .
291 y P X Provisiony colocaciéon de jaboneras chicas de losas Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de A " . .
292 y P R I Provisiény colocacién de jaboneras grandes de losas Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- iond L. " .
293 y reparacion de Provisiony colocacion de portarrollos de losas Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de N L. .
294 y P R I Provisiony colocacion de toalleros de losas Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- i . . . . .
295 01510 yrepara}:lon de Provision y colocacién tapa de tanque de fibra de vidrio Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de S . R S g .
296 y P R Aislacion de tanque superior por 5 manos de impermeabilizacion Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
297 72101510- }/repara.cmn de Prowsmn)./colocacmn de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones botellon bicapa de 1000 lts.
sanitarias
Mantenimiento
72101510- reparacion de . . . .
298 yrepara Extractores centrifugos para bafio o cocina Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
Mantenimiento
72101510- iond - ~ . .
299 y repara'uon N Extractores helicoidal para bafio o cocina Unidad UNIDAD 1
001 instalaciones
sanitarias
72102602- i . L. SN
300 0260 C.OIC.)C3CIOn de Provision y colocacién de Vidrios crudo de 4 mm Metros UNIDAD 1
004 vidrios
301 72102602- C.olo‘caCIon de Prowslonycolocauon deVIdI’IO‘S de 6 mm en perfileria de aluminio de Metros UNIDAD 1
004 vidrios color incoloro y/o bronce y/o gris
302 72102602- C.olgcauon de Prow§|on y coloc. de puertas ba‘tlentes de V|dr|o§ templados de 10 mm, Unidad UNIDAD 1
004 vidrios colorincoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10- sin freno
1203 72102602- C'olc?cauon de Prowgon y coloc. de puertas ba.tlentes de vidrios templados de 10 mm, Unidad UNIDAD 1
004 vidrios color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10 con freno
304 72102602- C.olo.cauon de Prowgon y coloc. de puertas ba.tlentes de vidrios templadgs de 10 mm, Unidad UNIDAD 1
004 vidrios color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10- con freno-sin freno
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72102602-

Colocacion de

Provision y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm,

305 . . . . Unidad UNIDAD 1
004 vidrios colorincoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10- con freno-sin freno niaa

306 72102602- C.olc?cauon de Provgon y coloc. de puertas ba'tlentes de vidrios templados de 10 mm, Unidad UNIDAD 1
004 vidrios color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10

207 72102602- Cvolc.;cauon de Prow.sm')n y colc?c. de vidrios templados d'e 10 mm con perfileria de Metros UNIDAD 1
004 vidrios aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris

308 72102602- C.olc.)caaon de .Provmon y colocacién de yentanas corredizas de 8 mm de color o Metros UNIDAD 1
004 vidrios incoloro y/o bronce y/o gris

309 72102602- C.olo‘caCIon de Provision yco.locaCIon de vidrios templado de 4mm de color incoloro y/o Metros UNIDAD 1
004 vidrios bronce y/o gris
72102602- | Col iond i ) .

310 .0 gcauon € Provisiony colocacion de espejo Metros UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- Col iond s .y . . . . -

311 .0 gcauon N Provisién y colocacién de Vidrios multilaminados- sin perfileria Metros UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- Col iond L. . S . -

312 .0 o.camon € Provisién y colocacién de vidrio tipo DVH- sin perfileria Metros UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- i . - .

313 0260 C.OIC.)CZ‘CIOH de Regulacion de freno hidraulico Unidad UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- | Col iond . .

314 .0 gcauon € Desmonte y montaje de la puerta templada Unidad UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- Col iond . . . i s .

315 .0 gcauon N Ajustes de herrajes - cambio y colocacion Unidad UNIDAD 1
004 vidrios

116 72102602- Cvolo.camon de Cam.b|o.de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para Unidad UNIDAD 1
004 vidrios sustituciones en caso de rotura) por m2.

317 72102602- C.OIC.)C3CIOFI de Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro(para sustituciones en Unidad UNIDAD 1
004 vidrios caso de rotura) por m2.
72102602- i P . .

318 0260 C.OIO.CMW de Cambio de Freno hidraulico por unidad Unidad UNIDAD 1
004 vidrios

319 72102602- Clolc?cauon de Cambio d? Zdbcalo superior por unidad- incluye desmonte y colocacion de Unidad UNIDAD 1
004 vidrios puerta existente

320 72102602- C,OI(?CE!CIon de Cambio de Zdcalo inferior por unidad Unidad UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- Col iond . . .

321 .0 c.>caC|on € Cambio de Buje por unidad Unidad UNIDAD 1
004 vidrios

322 72102602- C.olo‘caCIon de Cambio de Cerradura central por unidad Unidad UNIDAD 1
004 vidrios

323 72102602- C.olc?cauon de Cambio de Pasador por unidad Unidad UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- Col iond . .. . .

324 'o gcauon N Cambio de Manijones por unidad Unidad UNIDAD 1
004 vidrios
72102602- Col iond s s . .

325 .0 9camon € Provisiony colocacion de contra cerraduras para templado simple Unidad UNIDAD 1
004 vidrios

226 72102602- C.OIC.)C3CIOFI de PrC.WISIOn y colocacion de contra cerraduras para templado de doble Unidad UNIDAD 1
004 vidrios hoja.

327 72102602- C.olc?cauon de Provisidn y colocacion de Vidrios armados de 6 mm- sin perfileria Metros UNIDAD 1
004 vidrios

18 72102602- C'olc?cauon de Prowsm'n y coloc. f:le vidrios templados aren'ados de 10 mm con perfileria Metros UNIDAD 1
004 vidrios de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris
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72102602-

Colocacion de

Provisiony coloc. de paneles acrilicos incoloros de 2-4 mm con perfileria

329 . L . X Met UNIDAD 1
004 vidrios de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris etros
130 72102602- C.olc?cauon de PI’OVISIO!W y coloc. 'de paneles acrilicos |ncol9ros de 6-8 mm con perfileria Metros UNIDAD 1
004 vidrios de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris
131 72102602- Cvolgcauon de Prow.sm')n y colc?c. de vidrios templados d'e 8 mm con perfileria de Metros UNIDAD 1
004 vidrios aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris
72102602- i . .y . .
332 0260 C.OIC.)C3CIOn de Desmonte de pafios fijos con recuperacion de material Unidad UNIDAD 1
004 vidrios
Mantenimiento
72102602- iond . S . .
333 y reparacion de Desmonte y montaje del vidrio templado existente Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- iond . . . L. .
334 y reparacion de Ajustes de rueditas - cambio y colocacion Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- i . .
335 0260 y reparacion de Ajustes de herrajes - cambio y colocacién Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- iond . X . > .
336 y reparacion de Ajustes de perfiles - cambio y colocacién Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- iond . . L. .
337 yreparacion de Pasadores por unidad - cambio y colocacién Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- i . .
338 0260 y reparacion de Tiradores por unidad - cambio y colocacién Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
339 72102602~ | 'y reparacion de Perfiles de aluminio Metros UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
72102602- i
340 0260 y reparacion de Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes por unidad Unidad UNIDAD 1
001 puertasy
ventanas
Mantenimiento
341 72102602~ | 'y reparacion de Cambio de Manijas para ventanas por unidad Metros UNIDAD 1
001 puertasy cuadrados
ventanas
Mantenimiento
72102602- iond . - . . . Met
342 yreparacion de Limpieza y sellado con siliconas de la carpinteria por unidad etros UNIDAD 1
001 puertasy cuadrados
ventanas
Mantenimiento
72102602- i . ) . ‘) M
343 0260 y reparacion de Provision y colocacién de persianas metalicas etros UNIDAD 1
001 puertasy cuadrados
ventanas
Construccion e
72131601- | . . . - Met
344 instalaciones Linea externa conductor telefénico de un par etros UNIDAD 1
001 ) cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- Met
345 instalaciones Mantenimiento para ventiladores de techo etros UNIDAD 1
001 cuadrados

electricas
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Construccion e

72131601- . M
346 3160 instalaciones Mantenimiento de Tableros eléctricos etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . Met
347 instalaciones Cambio de cableado de 10mm con provisién de material etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . . i . Metros
348 instalaciones Cambio de cableado de 6 mm con provision de material UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . . . . Metros
349 instalaciones Cambio de cableado de 4 mm con provisién de material UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- | . ) . - ) Met
350 instalaciones Cambio de cableado de 2mm con provisién de material etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . Met
351 instalaciones Cambio de cableado de 1mm con provision de material etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . i ) . . Metros
352 instalaciones Provisiony colocaciéon de jabalina de cobre de 3mts UNIDAD 1
001 X cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . M
353 3160 instalaciones Sustitucidn de condensadores etros UNIDAD 1
001 ) cuadrados
electricas
Construccion e
354 72131601- instalaciones Cablecanal 14x07 mm Blanco Metros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . Metros
355 instalaciones Cablecanal 18x21 mm Blanco UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- M
356 3160 instalaciones Cablecanal 20x10 mm Blanco etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
357 72131601- instalaciones Cablecanal 27x30 mm Blanco Metros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . Metros
358 instalaciones Cablecanal 40x50 mm Blanco UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . . . Metros
359 instalaciones Cablecanal 40x13 gris para piso UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- Met
360 instalaciones Cablecanal 60x50 blanco etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . Metros
361 instalaciones Cablecanal 70x70 blanco UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . . . Metros
362 instalaciones Cablecanal 70x70 gris para piso UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- . . Met
363 instalaciones Cablecanal 80x50 blanco etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- Met
364 instalaciones Cablecanal 100x50 Blanco etros UNIDAD 1
001 cuadrados

electricas
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Construccion e
72131601- . . Met
365 instalaciones Cablecanal 100x50 Blanco estructurado etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- Met
366 instalaciones Cablecanal 110x80 Gris cerrado etros UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
72131601 'Constru.ccmn e Excavaf:u?n a prof. de 0,50 mts. Instalacion c~ie electroducto de lmea' ) Metros
367 instalaciones monofasica con cable de 4 a 10 mm. con cafio negro de 3% + proteccion UNIDAD 1
001 . - X cuadrados
electricas mecénica con ladrillos comunes
72131601 FonstruFCIon e Excavaluf)n a prof. de 0,50 mts.Instalacion dne electroducto de llnea. ) Metros
368 instalaciones monofasica con cable de 4 a 10 mm. con cafio negro de 1 + proteccién UNIDAD 1
001 - - X cuadrados
electricas mecanica con ladrillos comunes
Construccion e
72131601- . . . . - Metros
369 instalaciones Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metalica UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Construccion e
72131601- P ‘) Metros
370 instalaciones Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metalica UNIDAD 1
001 . cuadrados
electricas
Servicio de apuntalamiento de estructuras en fachadas con fisuras
72131601- Construccion e estructurales en el edificio: fabricaciéon y montaje de estructura tipo Metros
371 001 instalaciones soporte metélico con cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema de sujecién cuadrados UNIDAD 1
electricas mediante tarugos pasantes con placas metélicas de amarre a la
mamposteria y piso existente
52101501- | Alfombrade . . Metros
372 001 lana Alfombra tipo multipiso cuadrados UNIDAD 1
52101501- Alfombra d . Met
373 ombra de Alfombra tipo acanalada etros UNIDAD 1
001 lana cuadrados
2101501- Alf . M
374 5210150 fombra de Alfombra tipo Boucle de alto transito etros UNIDAD 1
001 lana cuadrados
Cortina de fibra
52131501- L i .y . . - . Metros
375 devidrioy tela Provisiony colocacion de cortinas verticales para oficinas antisolar. UNIDAD 1
005 . cuadrados
antisolar
52131501- | Cortina N L. . . .
376 X Provisiony colocacién de cortinas horizontales Unidad UNIDAD 1
9998 horizontal
52131501- | Cortina s L. . . . - Metros
377 0998 horizontal Provision y colocacién de cortinas tipo venecianas para oficinas cuadrados UNIDAD 1
2131501- . . . . - M
378 5213150 Cortina vertical Provisidn y colocacién de cortinas tipo Rollers para oficinas etros UNIDAD 1
006 cuadrados
56101716- | Divisorias Provision y colocacion de paneles acUsticos, fonoabsorbentes con Metros
379 - . UNIDAD 1
001 desmontables perfileria de aluminio cuadrados
56101716- | Divisorias . .. - Metros
380 Provision y colocacion de paneles acusticos, fonoabsorbentes UNIDAD 1
001 desmontables cuadrados

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de
embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a continuacién:

NO APLICA.-

ftem

Descripcion del bien

Cantidad Unidad de medida Lugar de entrega de
los bienes

Fecha(s) final(es) de entrega
de los bienes
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(Indicar (Indicar la descripcion (Insertar la cantidad de (Indicar la unidad de (Indicar el nombre (Indicar la(s) fecha(s) de
el N°) de los bienes) bienes a proveer) medida de los bienes del lugar) entrega requerida(s)

Pt Lugar de
Descripcién del Bien 3 Cantidad & Cantidad
o entrega
Medida
Mantenimiento y/o Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
1 reparacion de muralla o cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
muro Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
. Metros . . L,
2 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
3 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
4 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
. Metros . - L.
5 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
6 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . - L2
7 instalaciones electricas cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . - i s
8 instalaciones electricas cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
. Metros . - L
9 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
10 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
11 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
. Metros . . L.
12 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
13 Mamposteria cuadrados 1 c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
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Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
. Metros . - L.
14 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
15 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
16 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
17 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
. Metros . - -
18 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . - 9
19 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . . L
20 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
. Metros . . L
21 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
22 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . . L
23 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
. Metros . - L.
24 Mamposteria cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
- ) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de retiro de Metros . L. L.
25 escombro cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de retiro de Metros . .. L
26 escombro cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
27 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
28 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
29 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
30 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
31 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
32 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

Asuncién

del PROVEEDOR
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Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
33 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
34 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
- . Metros . - L2
35 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . . L
36 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione Metros . - L
37 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . - 9
38 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . . L
39 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . . L
40 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Construccion e Metros . L 9
41 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . . )
42 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L.
43 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
L, Metros . - 9
44 Reparacién de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
45 Reparacion de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
46 Reparacién de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
L, Metros . - ..
47 Reparacién de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
48 Reparacion de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
49 Reparacién de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
50 Reparacién de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
L, Metros . - 9
51 Reparacién de techo cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

Asuncién

del PROVEEDOR
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Gral. Santos

20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

52 Reparacién de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
53 Reparacién de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Montaje / Desmontaje de Metros Gral. Sant(?s 20 (veinte) dias hébile's posteriores a la emis.iESn
54 cielorraso cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. 2 . {as habi - .
Montaje / Desmontaje de Metros Gral Santc?s 0 (veinte) dias ab!le-zs posteriores a la emIS‘If)n
55 cielorraso cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
Montaje / Desmontaje de Metros Gral. Sant(?s 20 (veinte) dias hébflgs posteriores a la emis'if'm
56 cielorraso cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Montaje / Desmontaje de Metros Gral. Santt?s 20 (veinte) dias hébile's posteriores a la emis.iESn
57 cielorraso cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. 9 . {as habi - .
Montaje / Desmontaje de Metros Gral Santc.>s 0 (veinte) dias ab!le-s posteriores a la emls.lf)n
58 cielorraso cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Montaje / Desmontaje de Metros Gral. Sant(?s 20 (veinte) dias hébflgs posteriores a la emis'if')n
59 cielorraso cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Montaje / Desmontaje de Metros Gral. Santc?s 20 (veinte) dias hébilgs posteriores a la emisjén
60 cielorraso cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
61 Reparacion de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
62 Reparacién de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
63 Reparacién de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
64 Reparacion de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
65 Reparacién de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
66 Reparacién de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
67 Reparacion de techo Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
68 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Metros . - L.
69 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
70 Revoques c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
cuadrados

Asuncién

del PROVEEDOR
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Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Metros . - .2
71 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Metros . - ..
72 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
73 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
74 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Metros . - L
75 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
76 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
7 Revoques cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
78 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Colocacion de pisos - Metros . L. .
79 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. K Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . .. )
80 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncion del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . . )
81 contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
) . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . .. L.
82 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
83 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
84 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
85 Desmonte de alfombra cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . .. .
86 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncion del PROVEEDOR
. K Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . . )
87 contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . . )
88 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Colocacion de pisos - Metros . .. L,
89 . c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
contrapisos cuadrados

Asuncién

del PROVEEDOR
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. X Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . . )
90 contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . - .
91 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Colocacion de pisos - Metros . .. .
92 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . - )
93 contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . .. .,
94 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Colocacion de pisos - Metros . L. .
95 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncidn del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . .. )
9% contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. K Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . L .,
97 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Colocacion de pisos - Metros . L. .
98 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . .. )
99 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncidn del PROVEEDOR
. X Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . . )
100 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . L. .
101 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. K Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . .. .
102 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. K Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . . )
103 contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . - .
104 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . .. .
105 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncion del PROVEEDOR
. K Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Colocacion de pisos - Metros . . )
106 contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . .. .,
107 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Colocacion de pisos - Metros . .. .
108 . c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
contrapisos cuadrados

Asuncién

del PROVEEDOR
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. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . . )
109 contranisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Colocacion de pisos - Metros . - .
110 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Colocacion de pisos - Metros . .. .
111 contrapisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
112 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
113 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
114 Servicio de Demolicion cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccion e . - ‘o
115 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione . . .
116 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Construccion e . L 9
117 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e . - .o
118 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione . - L.
119 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione . - 9
120 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Construccion e . - .o
121 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione . - L.
122 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione . - ..
123 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Construccion e . - .2
124 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e . .. )
125 instalaciones electricas Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
126 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
127 reparacion de puertas y Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

ventanas

Asuncién

del PROVEEDOR
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Mantenimientoy

Gral. Santos

20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

128 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncidn del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
129 reparacion de puertas y Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
130 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
131 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
132 reparacion de puertas y Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
133 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
134 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
135 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
136 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
137 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncidn del PROVEEDOR
- - Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de fabricacion de . . . .
138 Uerta y ventanas metalicas Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
puertay Asuncién del PROVEEDOR
- - Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de fabricacion de . . - .
139 Uerta v ventanas metalicas Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
puertay Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
140 Servicio de Herreria Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
141 Servicio de Herreria Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
142 Servicio de Herreria Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
143 Servicio de Herreria Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
- L Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de fabricacion de . . - )
144 uerta y ventanas metalicas Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
puertay Asuncién del PROVEEDOR
Servicio de fabricacion Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
145 orton metalico Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
Servicio de fabricacion Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
146 Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

porton metalico

Asuncién

del PROVEEDOR
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Servicio de fabricacion de Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
147 reias Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
! Asuncién del PROVEEDOR
Servicio de fabricacion de Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
148 reias Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
] Asuncién del PROVEEDOR
Servicio de mantenimiento Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
149 y reparacionde porton Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
metalico Asuncion del PROVEEDOR
Servicio de mantenimiento Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
150 y reparacionde porton Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
metalico Asuncién del PROVEEDOR
Servicio de mantenimiento Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
151 y reparacionde porton Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
metalico Asuncion del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
152 Servicio de Herreria Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
153 Servicio de Herreria Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
Construccion de rampa Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
154 metalica P Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
155 Servicio de Herreria Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
156 Servicio de Herreria Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
Construccion de rampa Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
157 metalica P Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Desmontaje y/o Colocacion Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
158 de mam aJraZ Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
Desmontaje y/o Colocacion Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
159 de mam aJraZ, Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
Desmontaje y/o Colocacion Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
160 de mam aJraZ Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
Desmontaje y/o Colocacion Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
161 de mam aJraZ Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
Desmontaje y/o Colocacion Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
162 de mam ajr;; Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncidn del PROVEEDOR
Desmontaje y/o Colocacion Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
163 de mam aJraZ Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
- ) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . - L.
164 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. .
165 . c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
exteriores cuadrados

Asuncién
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= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . . )
166 aredes v murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P y Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . - .
167 aredes v murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P y Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Servicio de pintura de Metros . .. .
168 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . - )
169 aredes y murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P y Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . . )
170 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. .
171 aredes v murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P y Asuncién del PROVEEDOR
= ) Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. )
172 aredes y murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P y Asuncién del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . L .,
173 aredes v murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P y Asuncién del PROVEEDOR
- ) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Servicio de pintura de Metros . L. .
174 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. )
175 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . L .
176 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
- ) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . - .
177 aredes v murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P y Asuncién del PROVEEDOR
. ) Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . .. .
178 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . . )
179 aberturas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. .
180 aberturas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
.. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . L. .
181 aberturas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . . )
182 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
- ) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . - L.
183 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. .
184 . c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
exteriores cuadrados

Asuncién

del PROVEEDOR
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= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . . )
185 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . - .
186 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Servicio de pintura de Metros . .. .
187 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . - )
188 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . . )
189 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. .
190 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
= ) Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. )
191 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . L .,
192 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
- ) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Servicio de pintura de Metros . L. .
193 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. )
194 aredes v murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P y Asuncién del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . L .
195 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. ) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . - .
196 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. ) Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . .. .
197 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
= . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Servicio de pintura de Metros . . )
198 exteriores cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
- . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Servicio de pintura de Metros . .. .
199 aredes v murallas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P y Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Restauracion o reparacion Metros . .. ..
200 de azuleios cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
! Asuncion del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Restauracion o reparacion Metros . .. : s
201 de pisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Restauracion o reparacion Metros . - L.
202 de azuleios cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
! Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Restauracion o reparacion Metros . L ..
203 . c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
de pisos cuadrados

Asuncién

del PROVEEDOR
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. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Restauracion o reparacion Metros . .. .2
204 de azuleios cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
! Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Restauracion o reparacion Metros . - -
205 de pisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Restauracion o reparacion Metros . - .
206 de pisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Restauracion o reparacion Metros . - i
207 de pisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Restauracion o reparacion Metros . - L.
208 de pisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Restauracion o reparacion Metros . L ..
209 de pisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncidn del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Restauracion o reparacion Metros . . i
210 de azuleios cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
! Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Restauracion o reparacion Metros . .. L,
211 de azuleios cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
] Asuncién del PROVEEDOR
. . Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Restauracion o reparacion Metros . L )
212 de pisos cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . - )
213 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . )
214 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . L. .
215 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
) Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . .. .
216 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . )
217 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . - .
218 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . L. .
219 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . . L
220 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . )
221 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Reparacion de desague Metros . L. .
222 . c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
pluvial cuadrados

Asuncién

del PROVEEDOR
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. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . )
223 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . - L
224 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Reparacion de desague Metros . .. .
225 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . . L
226 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . . )
227 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Reparacion de desague Metros . L. .
228 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . L
229 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . L
230 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . L. .
231 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . . )
232 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . )
233 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . L. .
234 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncion del PROVEEDOR
) Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . .. .
235 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncidén del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . . )
236 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Reparacion de desague Metros . - .
237 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
P Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Reparacion de desague Metros . L. .
238 luvial cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
P Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
239 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
sanitarias Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
240 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
sanitarias Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
241 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias

Asuncién

del PROVEEDOR
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Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
242 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncidn del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
243 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
244 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
245 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
246 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
247 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
248 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
249 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
250 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
251 reparacion de instalaciones cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
252 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
253 reparacion de instalaciones Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimiento y Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisién
254 reparacion de instalaciones Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
255 reparacion de instalaciones Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
256 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
257 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
258 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
259 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
260 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias

Asuncién

del PROVEEDOR
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Mantenimientoy

Gral. Santos

20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

261 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
262 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
263 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
264 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
265 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
266 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
267 reparacion de instalaciones Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
268 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
269 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
270 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
271 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
272 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
273 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
274 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
275 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
276 reparacion de instalaciones Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
277 reparacion de instalaciones Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
278 reparacion de instalaciones Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
279 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias

Asuncién

del PROVEEDOR
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Mantenimientoy

Gral. Santos

20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

280 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
281 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
282 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
283 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
284 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
285 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
286 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
287 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
288 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
289 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
290 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
291 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
292 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
293 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
294 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
295 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
296 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
297 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

sanitarias Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
298 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

sanitarias

Asuncién

del PROVEEDOR
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Mantenimientoy

Gral. Santos

20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

299 reparacion de instalaciones Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
sanitarias Asuncidn del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

300 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién

301 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

302 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

303 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

304 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

305 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

306 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién

307 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

308 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

309 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

310 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision

311 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

312 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

313 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision

314 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

315 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

316 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién

317 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

Asuncién

del PROVEEDOR

54/70



Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

318 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

319 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién

320 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

321 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

322 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

323 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

324 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

325 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién

326 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

327 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

328 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

329 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision

330 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

331 Colocacion de vidrios Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

332 Colocacion de vidrios Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision

333 reparacion de puertas y Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
ventanas Asuncidn del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

334 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

335 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncion del PROVEEDOR

Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién

336 reparacion de puertas y Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

ventanas

Asuncién

del PROVEEDOR
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Mantenimientoy

Gral. Santos

20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision

337 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncidn del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
338 reparacion de puertas y Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
339 reparacion de puertas y Metros c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
ventanas Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
340 reparacion de puertasy Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
341 reparacion de puertasy cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncion del PROVEEDOR
Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
342 reparacion de puertasy cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
ventanas Asuncién del PROVEEDOR
Mantenimientoy Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
343 reparacion de puertasy cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
ventanas Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L
344 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Construccione Metros . - .2
345 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . . )
346 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L.
347 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione Metros . - 9
348 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . . )
349 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L.
350 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione Metros . - L.
351 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . - .2
352 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . . L
353 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L.
354 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione Metros . L I
355 X . . c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
instalaciones electricas cuadrados

Asuncién

del PROVEEDOR
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. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L.
356 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - 9
357 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Construccion e Metros . - .2
358 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . . L
359 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione Metros . - L
360 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . L. 9
361 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . . L
362 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L
363 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
) Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién
Construccione Metros . - .2
364 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
Construccion e Metros . . )
365 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L.
366 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione Metros . - 9
367 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . . )
368 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Construccione Metros . - L.
369 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
Construccione Metros . - L.
370 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
. Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision
Construccion e Metros . .. )
371 instalaciones electricas cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncidn del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn
372 Alfombra de lana cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
373 Alfombra de lana cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR
Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn
374 Alfombra de lana cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién

Asuncién

del PROVEEDOR

57/70



Asuncién

. . L Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emision
Cortina de fibra de vidrioy Metros . . )

375 tela antisolar cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

376 Cortina horizontal Unidad c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emision

377 Cortina horizontal cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcién
Asuncién del PROVEEDOR

Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias habiles posteriores a la emisidn

378 Cortina vertical cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncién del PROVEEDOR

Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisidn

379 Divisorias desmontables cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion
Asuncion del PROVEEDOR

Metros Gral. Santos 20 (veinte) dias hébiles posteriores a la emisién

380 Divisorias desmontables cuadrados c/Concordia. de la Orden De Servicio con acuse de recepcion

del PROVEEDOR

Bl lisefi

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacién dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serdn como se indica a continuacién:

No Aplica

licad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

PRESENTACION DE LA ORDEN DE SERVICIO emitida por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con acuse de recepcién del PROVEEDOR; INFORME DE PRESTACION
DE SERVICIOS (PROVEEDOR); INFORME DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACION (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
(ADMINISTRADOR DEL CONTRATO/PROVEEDOR)

FRECUENCIA: UNICA VEZ (EVENTO)
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Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se
indica la fecha que debe presentar segin
el PBC)

Informe de conformidad de la Informgfje conformidad de.l'a POR EVENTO / UNICA VEZ

L, L, prestacion / Acta de recepcion

prestacion / Acta de recepcion .

N definitiva
definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que
acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo
tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de
Seguimiento de Contratosy la cantidad de los mismos.

iterios de Adiudicacis

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de
invitacion, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacién en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos
solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u
otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la
licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra
modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema.
Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada
por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por
cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del
informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con
expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
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motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de
Evaluaci6n de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de
dos (2) dias hébiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

i id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

o Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

* Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

o Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

® Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

I o

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de
dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectard la
validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por
un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberd especificar la obligacién que esté dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin término y
condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato.
Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o
continuos del contrato.

sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el
efecto la DNCP.

Derechos In

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacidn proporcionada a la contratante
por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a
través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguird siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y
funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza,
incluyendo gastos y honorarios por representacién legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresidn o supuesta transgresién de derechos de
propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual
registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse
razonablemente del Contrato. La indemnizacion tampoco cubrird cualquier transgresién que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto
producido como resultado de asociacién o combinacién con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cldusula anterior, la Contratante
notificara prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizaré las negociaciones
necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales procesos o
reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
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5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. La Contratante serd reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o procedimiento
administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor
como resultado de cualquier transgresidn o supuesta transgresién de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o
cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos,
especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes seré seglin se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido
dictada la Resolucion de Adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la
emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas
hasta la emisién de la resolucidn de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el Contrato, antes, durante o
después de la ejecucidn del mismo. No obstante, el proveedor podré proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningtin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el
proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaradn de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete
antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir
con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a
percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
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contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o técita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,
deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera,
se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

—

. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios seglin el objeto de la contratacién;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N

o U bh w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

® ORDEN DE SERVICIO (ADM. DEL CONTRATO)

INFORME DE PRESTACION DE SERVICIO (PROVEEDOR)

INFORME DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACION (ADM. DEL CONTRATO)
® ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (ADM. DEL CONTRATO / PROVEEDOR)

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracion
Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la
Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendrd derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo
sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados y adjudicados, estaran sujetos a reajustes de precios, siempre y cuando exista una variacidn sustancial
de precio en la economia nacional y esta se vea reflejada en el indice de precios de consumo (IPC) publicado por el Banco
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Central del Paraguay en valor igual o mayor al (15%) sobre la inflacidn oficial:
Pr: Px IPC1
15%

Pr = Precio Reajustado de la oferta

P=Precio Original de la oferta
IPC1=indice de precios del consumidor publicado por el BCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacién de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado en
este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente clausula,
la Contratante pagard al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya
efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravdmenes, timbres, comisiones por
licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la RepUblica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al
contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos
hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

nvenios Modifi ri

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley
N°2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
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2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravacién del
riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre
las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado
con la contratante.

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la
contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses,
estipuldndose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

K bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la carta de invitacion.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida
en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por
descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o
revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la
parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la
parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias
calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el
mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no
podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en
un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea
razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mds de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
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vi. En los demads casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente justificada, mediante
notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al
resto de los bienes la contratante podrd elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Resolucién de Confli ¢< del Arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regird a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones
de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a
cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral
del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule
dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerandolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecucidn del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a
la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Repiblica del Paraguay".

e C i

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién
o de ejecucién de un contrato. La Convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actlie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan
incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de
adquisicién o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;
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(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones
mas ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).

La convocante formalizara la contrataciéon mediante:

UN CONTRATO ABIERTO.-
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN
DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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