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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 404458 Nombre de la Licitación: LPN - SBE N° 102/21

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE GENERADORES Y
TRANSFORMADORES
ELÉCTRICOS A NIVEL PAÍS DE
DEPENDENCIAS DEL MSPYBS

Convocante: Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS)

Categoría: 2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientos y
reparaciones menores y
mayores de Instalaciones,
Maquinarias y Vehículos

Unidad de Contratación: Uoc Nro 1 Nivel Central
(D.O.C)

Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Consultas Virtuales a traves
del portal

Fecha Límite de
Consultas:

12/10/2022 08:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Dpto. de Licitaciones DOC
Nivel Central

Fecha de Entrega de
Ofertas:

24/04/2023 10:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Dpto. de Licitaciones DOC
Nivel Central

Fecha de Apertura de
Ofertas:

24/04/2023 10:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Patricia Gonzalez Cargo: Directora

Teléfono: 2374291 Correo Electrónico: doc@mspbs.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

Asunción, 04  de abril de 2023

PAC Nº: 404.458

ADENDA

VERSION Nº 19 DEL PBC

 

En el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 102/2021      MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE   
GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL  MSPYBS ID  404.458,- se
realizan modificaciones a los plazos del llamado que son determinados en el SICP, en adjunto se levanta el Dictamen de
Complemento DOC N° 39/23 y al PBC según el siguiente detalle:

 

Motivo: Actualizacion de Especificaciones Tecnicas

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/404458-lpn-sbe-n-102-21-mantenimiento-preventivo-
correctivo-generadores-transformadores-ele-1/pliego/19/diferencias/18.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obre en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se
derive de la Junta de Aclaraciones. 

La convocante publicará su respuesta incluida una explicación de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través
del SICP, dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada. 

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al comité de evaluación realizar la calificación de la oferta.

 A tal efecto, el comité de evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité
de evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad. 

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

2.  Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la
SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que
figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo, aún cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión
Pública Virtual de la SBE como precio final.

5. Sí hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que               
intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el idioma castellano.
Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro
idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción
realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta,
prevalecerá dicha traducción.

 

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato
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La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
único documento. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de
ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados
o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en
caso de ser adjudicado el contrato; y
El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente. 

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas. 
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Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se les requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS
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El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

120

Las ofertas deberán permanecer válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de
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la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta; 

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta; 

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante; o

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento
de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

150
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El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de
mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendario
siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los                10 días (Art 
39 de la ley 2051/03) siguientes, a partir de la fecha de suscripción del Contrato.                El plazo de vigencia de la    
garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato.  En caso
de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al              
administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de               
rescisión contractual. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante             
determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato                 .  La
liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta (30)
días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Periodo de validez de la garantía de los bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:
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Según lo establecido en la SECCIÓN "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". 

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 (cinco) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante
tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
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4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la
oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

TODOS LOS PARTICIPANTES. Además, de la oferta original, el Oferente deberá presentar UNA COPIA totalmente
digitalizada en medio magnético.

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
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presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,
hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto
de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de
participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante
el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso, para
su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá
ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo
previsto en el sistema electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios
está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
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5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología,será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1.Formulario de Oferta (*)
[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados
y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de
seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N°
6355/19.(**) NO APLICA
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6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección
Formularios  (**)

7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del muncipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia              
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura              
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los             
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para             
comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por           
Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos              
societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de             
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay             
deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado          
Oferentes Individuales.Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica          
domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales         
Personas Jurídicas. (*)
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2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por              
escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los
acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de            
Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de             
intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del           
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. 

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para             
comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir
en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario              
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales            
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE,  IRP e IVA GENERAL. AÑOS 2019, 2020, 2021.-
Deberán cumplir con el siguiente parámetro:
1- Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2019,              
2020, 2021).-
a.   Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
c.   Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.
2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.
3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.
4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir  el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (6) seis meses.  
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 Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.
Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos
índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el
promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos
decimales.
 Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados                
Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio            
deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a.Balance General y Estado de Resultados de los años 2019, 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE              
GENERAL.  

b. Presentación del Formulario N° 106, año 2019, y 501 años 2020 y 2021 para los contribuyentes               
IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-

c. Presentación del Formulario N° 104 año 2019 y 515 años 2020 y 2021 para los contribuyentes del IRP/IRP-
RSP.--

d. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 seis últimos meses.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Demostrar experiencia en    PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES Y/O      
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS,    con contratos y/o facturaciones de venta por un monto equivalente al 25%            
como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, dentro de cualquiera de los 5 (CINCO) años: 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Consorcios: Para el requisito N° 1 se podrá combinar la suma de las facturaciones de los integrantes, debiendo
el Líder del
Consorcio cumplir con el 60%, mientras que los demás integrantes deben cumplir como mínimo el 40% del               
requisito.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:
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Copia de contratos y/o facturaciones de venta.

 

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

Personal: El contratista deberá poseer el personal técnico calificado con categorías expedida INTN y/o ANDE,             
por lo menos (1) un  profesional electricista o electromecánico, (1) Un técnico calificado, (1) un ayudante y (1)                 
un chofer. El personal deberá estar a disposición para el reclamo de servicio y debe encontrarse en relación de
dependencia como mínimo desde la firma del contrato hasta la finalización de éste.

Equipamiento:  La empresa deberá disponer oportunamente de los equipos y herramientas esenciales y            
materiales necesarios para ejecutar los servicios dentro de los plazos indicados. En caso de que los equipos no
sean propiedad del oferente se deberá demostrar que los mismos estarán a disposición como mínimo desde la 
firma del contrato hasta la terminación del contrato, garantizar la disponibilidad de equipos y herramientas y              
transporte como mínimo desde la firma del contrato hasta la finalización de éste, y contar con la cantidad de                 
dos cuadrillas necesarias para cubrir dos reclamos con las herramientas correspondientes, para la ejecución de
los servicios.

Consorcios: Para el requisito N° 1 se podrá combinar la suma de las facturaciones de los integrantes, debiendo
el Líder del
Consorcio cumplir con el 60%, mientras que los demás integrantes deben cumplir como mínimo el 40% del               
requisito.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES

Personal:
Se deberá presentar:
a. Listado del personal, con Curriculum Vitae.
b. Carta del personal dirigida al oferente, en la cual se compromete a prestar servicios en caso de resultar                 
adjudicada.
c. Fotocopia del documento correspondiente a la categoría INTN (B)  ANDE C o D (para personal técnico)
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Equipamientos:
Se deberá presentar:
Declaración Jurada de poseer:
 a) 1 (un) camión grúa de 4 a 10 Toneladas, para el traslado de los equipos al taller en caso de necesidad.
 b) 1 (una) camioneta tipo doble cabina o furgón cerrado para el traslado de materiales y personal técnico.
Para acreditar la propiedad de los mismos, se deberá acompañar al listado, cédula verde de los vehículos, o                
en caso contrario el contrato de alquiler que avale que los mismos estarán al servicio de este contrato por el
tiempo de duración del mismo.

C. Declaración jurada de poseer las herramientas, insumos y equipamiento para la realización de los trabajos,
así como de poseer equipos de protección individual para todos los trabajadores afectados al servicio (casco,
antiparras, botas de suela de goma con puntas de acero, guantes y uniformes con distintivos de la empresa                
para todo el personal propuesto que ejecutará el servicio, equipamiento para media y baja tensión).

 

 

Criterios de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios,
queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

 

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el
Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en
su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer
efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo
disposición contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En
caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las
normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del
contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula
de adendas y cambios.

El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la contratante, mediante
notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas -
CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A NIVEL
PÁIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPY BS

LOTE 1

Ítems Especificaciones Técnicas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA DE GENERADORES DE 15-100 KVA

1 Mantenimiento preventivo según protocolo(mano de obra)

2 Servicio técnico por día
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3 Transporte por km.

4 Provisión e instalación de filtro de aceite

5 Mano de Obra-. Provisión e instalación de filtro de aceite

6 Provisión e instalación de filtro de combustible

7 Mano de Obra : Provisión e instalación de filtro de combustible

8 Provisión e instalación de filtro aire

9 Mano de Obra: Provisión e instalación de filtro aire

10 Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

11 Mano de Obra:Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

12 Provisión e instalación de correa

13 Mano de Obra: Provisión e instalación de correa

14 Provisión y cambio de aceite 15W40

15 Mano de Obra:Provisión y cambio de aceite 15W40

16 Provisión y cambio de liquido refrigerante

17 Mano de Obra :Provisión y cambio de liquido refrigerante

18 Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

19 Mano de Obra: Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

20 Provisión e instalación de calentador  de camisas.

Ítems Especificaciones Técnicas
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21 Mano de Obra:Provisión e instalación de calentador  de camisas.

22 Provisión e instalación de motor de arranque

23 Mano de Obra:Provisión e instalación de motor de arranque

24 Reparación de motor de arranque

25 Mano de Obra:Reparación de motor de arranque

26 Provisión e instalación de alternador

27 Mano de Obra:Provisión e instalación de alternador

28 Mantenimiento de bomba de combustible

29 Mano de Obra: Mantenimiento de bomba de combustible

30 Provisión e instalación de cargador de batería.

31 Mano de Obra: Provisión e instalación de cargador de batería.

32 Provisión e instalación de Medidor de combustible

33 Mano de Obra: Provisión e instalación de Medidor de combustible

34 Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.

35 Mano de Obra: Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.

36 Provisión e instalación de bulbo de temperatura.

37 Mano de Obra: Provisión e instalación de bulbo de temperatura.

38 Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)

Ítems Especificaciones Técnicas
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39 Mano de Obra: Provisión e instalación de termostato (válvula
termostática)

40 Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible

41 Mano de Obra :Provisión e instalación de solenoide de corte de
combustible

42 Provisión e instalación de pic up magnético

43 Mano de Obra: Provisión e instalación de pic up magnético

44 Provisión e instalación de speed control

45 Mano de Obra: Provisión e instalación de speed control

46 Provisión e instalación de tablero de comando.

47 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de comando.

48 Provisión e instalación de tablero de  transferencia.

49 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de  transferencia.

50 Limpieza de radiador  (incluye soldadura)

51 Mano de Obra: Limpieza de radiador  (incluye soldadura)

52 Provisión e instalación de radiador

53 Mano de Obra:Provisión e instalación de radiador

54 Mantenimiento de picos inyectores

55 Mano de Obra: Mantenimiento de picos inyectores

Ítems Especificaciones Técnicas
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56 Provisión e instalación de pico inyector

57 Mano de Obra:Provisión e instalación de pico inyector

58 Reparación de tablero de comando

59 Mano de Obra:Reparación de tablero de comando

60 Reparación de bomba inyectora.

61 Mano de Obra_: Reparación de bomba inyectora.

62 Provisión e instalación de regulador de voltaje

63 Mano de Obra:Provisión e instalación de regulador de voltaje

64 Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con
bloques auxiliares

65 Mano de Obra ;Provisión e instalación de contactor de tablero de
transferencia con bloques auxiliares

66 Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores

67 Mano de Obra:Reparación de tablero de transferencia no incluye
contactores

68 Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa

69 Mano de Obra: Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa

70 Provisión e instalación de manguera para combustible de 10 mm de
diámetro

71 Mano de Obra: Provisión e instalación de manguera para combustible de
10 mm de diámetro

Ítems Especificaciones Técnicas
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72 Provisión e instalación de manguera para combustible de 8 mm de
diámetro

73 Mano de Obra: Provisión e instalación de manguera para combustible de
8 mm de diámetro

74 Provisión e instalación del ventilador del radiador

75 Mano de Obra: Provisión e instalación del ventilador del radiador

76 Reparación del silenciador

77 Mano de Obra: Reparación del silenciador

78 Provisión e instalación Supervisor de tensión ( tres fases)

79 Mano de Obra : Provisión e instalación Supervisor de tensión ( tres fases)

80 Provisión e instalación de temporizador electrónico

81 Mano de Obra : Provisión e instalación de temporizador electrónico

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE 101-199 KVA

82 Mantenimiento preventivo según protocolo(mano de obra)

83 Servicio técnico por día

84 Transporte por km.

85 Provisión e instalación de filtro de aceite

86 Mano de Obra:Provisión e instalación de filtro de aceite

87 Provisión e instalación de filtro de combustible

Ítems Especificaciones Técnicas
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88 Mano de Obra: Provisión e instalación de filtro de combustible

89 Provisión e instalación de filtro aire

90 Mano de Obra: Provisión e instalación de filtro aire

91 Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

92 Mano de Obra: Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

93 Provisión e instalación de correa

94 Mano de Obra: Provisión e instalación de correa

95 Provisión y cambio de aceite 15W40

96 Mano de Obra: Provisión y cambio de aceite 15W40

97 Provisión y cambio de liquido refrigerante

98 Mano de Obra: Provisión y cambio de liquido refrigerante

99 Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

100 Mano de Obra: Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

101 Provisión e instalación de calentador de camisas.

102 Mano de Obra:Provisión e instalación de calentador de camisas.

103 Provisión e instalación de motor de arranque

104 Mano de Obra:Provisión e instalación de motor de arranque

105 Reparación de motor de arranque

Ítems Especificaciones Técnicas
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106 Mano de Obra:Reparación de motor de arranque

107 Provisión e instalación de alternador

108 Mano de Obra.Provisión e instalación de alternador

109 Mantenimiento de bomba de combustible

110 Mano de Obra: Mantenimiento de bomba de combustible

111 Provisión e instalación de cargador de batería.

112 Mano de Obra: Provisión e instalación de cargador de batería.

113 Provisión e instalación de medidor de combustible

114 Mano de Obra

115 Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.

116 Mano de Obra

117 Provisión e instalación de bulbo de temperatura.

118 Mano de Obra

119 Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)

120 Mano de Obra: Provisión e instalación de termostato (válvula
termostática)

121 Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible

122 Mano de Obra: Provisión e instalación de solenoide de corte de
combustible

Ítems Especificaciones Técnicas

32/139



123 Provisión e instalación de pic up magnético

124 Mano de Obra: Provisión e instalación de pic up magnético

125 Provisión e instalación de speed control

126 Mano de Obra: Provisión e instalación de speed control

127 Provisión e instalación de tablero de comando.

128 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de comando.

129 Provisión e instalación de tablero de tablero transferencia.

130 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de tablero
transferencia.

131 Limpieza de radiador(incluye soldadura)

132 Mano de Obra: Limpieza de radiador(incluye soldadura)

133 Provisión e instalación de radiador

134 Mano de Obra: Provisión e instalación de radiador

135 Mantenimiento de picos inyectores

136 Mano de Obra: Mantenimiento de picos inyectores

137 Provisión e instalación de picos inyectores

138 Mano de Obra: Provisión e instalación de picos inyectores

139 Reparación de tablero de comando

Ítems Especificaciones Técnicas
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140 Mano de Obra: Reparación de tablero de comando

141 Reparación de bomba inyectora.

142 Mano de Obra: Reparación de bomba inyectora.

143 Provisión e instalación de regulador de voltaje

144 Mano de Obra: Provisión e instalación de regulador de voltaje

145 Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con
bloques auxiliares

146 Mano de Obra: Provisión e instalación de contactor de tablero de
transferencia con bloques auxiliares

147 Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores

148 Mano de Obra: Reparación de tablero de transferencia no incluye
contactores

149 Mantenimiento de cabina (lijado y pintura exterior)

150 Mano de Obra: Mantenimiento de cabina (lijado y pintura exterior)

151 Provisión y colocación  de manguera de combustible de 10mm.

152 Mano de Obra: Provisión y colocación  de manguera de combustible de
10mm.

153 Provisión y colocación de manguera de combustible de 8 mm

154 Mano de : Provisión y colocación  de manguera de combustible de 8mm.

155 Provisión e instalación de ventilador del radiador

Ítems Especificaciones Técnicas
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156 Mano de Obra: Provisión e instalación de ventilador del radiador

157 Reparación de silenciador

158 Mano de Obra: Reparación de silenciador

159 Provisión e instalación de supervisor de tensión  (tres fases )

160 Mano de Obra: Provisión e instalación de supervisor de tensión  (tres
fases )

161 temporizador electrónico

162 Mano de Obra: temporizador electrónico

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE 200-350 KVA

163 Mantenimiento preventivo según protocolo(mano de obra)

164 Servicio técnico por día

165 Transporte por km.

166 Provisión e instalación de filtro de aceite

167 Mano de Obra-. Provisión e instalación de filtro de aceite

168 Provisión e instalación de filtro de combustible

169 Mano de Obra : Provisión e instalación de filtro de combustible

170 Provisión e instalación de filtro aire

171 Mano de Obra: Provisión e instalación de filtro aire

Ítems Especificaciones Técnicas
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172 Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

173 Mano de Obra:Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

174 Provisión e instalación de correa

175 Mano de Obra: Provisión e instalación de correa

176 Provisión y cambio de aceite 15W40

177 Mano de Obra:Provisión y cambio de aceite 15W40

178 Provisión y cambio de liquido refrigerante

179 Mano de Obra :Provisión y cambio de liquido refrigerante

180 Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

181 Mano de Obra: Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

182 Provisión e instalación de calentador  de camisas.

183 Mano de Obra:Provisión e instalación de calentador  de camisas.

184 Provisión e instalación de motor de arranque

185 Mano de Obra:Provisión e instalación de motor de arranque

186 Reparación de motor de arranque

187 Mano de Obra:Reparación de motor de arranque

188 Provisión e instalación de alternador

189 Mano de Obra:Provisión e instalación de alternador

Ítems Especificaciones Técnicas
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190 Mantenimiento de bomba de combustible

191 Mano de Obra: Mantenimiento de bomba de combustible

192 Provisión e instalación de cargador de batería.

193 Mano de Obra: Provisión e instalación de cargador de batería.

194 Provisión e instalación de Medidor de combustible

195 Mano de Obra: Provisión e instalación de Medidor de combustible

196 Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.

197 Mano de Obra: Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.

198 Provisión e instalación de bulbo de temperatura.

199 Mano de Obra: Provisión e instalación de bulbo de temperatura.

200 Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)

201 Mano de Obra: Provisión e instalación de termostato (válvula
termostática)

202 Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible

203 Mano de Obra :Provisión e instalación de solenoide de corte de
combustible

204 Provisión e instalación de pic up magnético

205 Mano de Obra: Provisión e instalación de pic up magnético

206 Provisión e instalación de speed control

Ítems Especificaciones Técnicas
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207 Mano de Obra: Provisión e instalación de speed control

208 Provisión e instalación de tablero de comando.

209 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de comando.

210 Provisión e instalación de tablero de  transferencia.

211 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de  transferencia.

212 Limpieza de radiador  (incluye soldadura)

213 Mano de Obra: Limpieza de radiador  (incluye soldadura)

214 Provisión e instalación de radiador

215 Mano de Obra:Provisión e instalación de radiador

216 Mantenimiento de picos inyectores

217 Mano de Obra: Mantenimiento de picos inyectores

218 Provisión e instalación de pico inyector

219 Mano de Obra:Provisión e instalación de pico inyector

220 Reparación de tablero de comando

221 Mano de Obra:Reparación de tablero de comando

222 Reparación de bomba inyectora.

223 Mano de Obra_: Reparación de bomba inyectora.

224 Provisión e instalación de regulador de voltaje

Ítems Especificaciones Técnicas
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225 Mano de Obra:Provisión e instalación de regulador de voltaje

226 Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con
bloques auxiliares

227 Mano de Obra ;Provisión e instalación de contactor de tablero de
transferencia con bloques auxiliares

228 Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores

229 Mano de Obra:Reparación de tablero de transferencia no incluye
contactores

230 Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa

231 Mano de Obra: Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa

232 Provisión e instalación de manguera para combustible de 10 mm de
diámetro

233 Mano de Obra: Provisión e instalación de manguera para combustible de
10 mm de diámetro

234 Provisión e instalación de manguera para combustible de 8 mm de
diámetro

235 Mano de Obra: Provisión e instalación de manguera para combustible de
8 mm de diámetro

236 Provisión e instalación del ventilador del radiador

237 Mano de Obra: Provisión e instalación del ventilador del radiador

238 Reparación del silenciador

239 Mano de Obra: Reparación del silenciador

240 Provisión e instalación Supervisor de tensión ( tres fases)

Ítems Especificaciones Técnicas
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241 Mano de Obra : Provisión e instalación Supervisor de tensión ( tres fases)

242 Provisión e instalación de temporizador electrónico

243 Mano de Obra : Provisión e instalación de temporizador electrónico

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE600-1000 KVA

244 Mantenimiento preventivo según protocolo(mano de obra)

245 Servicio técnico por día

246 Transporte por km.

247 Provisión e instalación de filtro de aceite

248 Mano de Obra-. Provisión e instalación de filtro de aceite

249 Provisión e instalación de filtro de combustible

250 Mano de Obra : Provisión e instalación de filtro de combustible

251 Provisión e instalación de filtro aire

252 Mano de Obra: Provisión e instalación de filtro aire

253 Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

254 Mano de Obra:Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante

255 Provisión e instalación de correa

256 Mano de Obra: Provisión e instalación de correa

257 Provisión y cambio de aceite 15W40

Ítems Especificaciones Técnicas
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258 Mano de Obra:Provisión y cambio de aceite 15W40

259 Provisión y cambio de liquido refrigerante

260 Mano de Obra :Provisión y cambio de liquido refrigerante

261 Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

262 Mano de Obra: Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento

263 Provisión e instalación de calentador  de camisas.

264 Mano de Obra:Provisión e instalación de calentador  de camisas.

265 Provisión e instalación de motor de arranque

266 Mano de Obra:Provisión e instalación de motor de arranque

267 Reparación de motor de arranque

268 Mano de Obra:Reparación de motor de arranque

269 Provisión e instalación de alternador

270 Mano de Obra:Provisión e instalación de alternador

271 Mantenimiento de bomba de combustible

272 Mano de Obra: Mantenimiento de bomba de combustible

273 Provisión e instalación de cargador de batería.

274 Mano de Obra: Provisión e instalación de cargador de batería.

275 Provisión e instalación de Medidor de combustible

Ítems Especificaciones Técnicas
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276 Mano de Obra: Provisión e instalación de Medidor de combustible

277 Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.

278 Mano de Obra: Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.

279 Provisión e instalación de bulbo de temperatura.

280 Mano de Obra: Provisión e instalación de bulbo de temperatura.

281 Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)

282 Mano de Obra: Provisión e instalación de termostato (válvula
termostática)

283 Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible

284 Mano de Obra :Provisión e instalación de solenoide de corte de
combustible

285 Provisión e instalación de pic up magnético

286 Mano de Obra: Provisión e instalación de pic up magnético

287 Provisión e instalación de speed control

288 Mano de Obra: Provisión e instalación de speed control

289 Provisión e instalación de tablero de comando.

290 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de comando.

291 Provisión e instalación de tablero de  transferencia.

292 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de  transferencia.
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293 Limpieza de radiador  (incluye soldadura)

294 Mano de Obra: Limpieza de radiador  (incluye soldadura)

295 Provisión e instalación de radiador

296 Mano de Obra:Provisión e instalación de radiador

297 Mantenimiento de picos inyectores

298 Mano de Obra: Mantenimiento de picos inyectores

299 Provisión e instalación de pico inyector

300 Mano de Obra:Provisión e instalación de pico inyector

301 Reparación de tablero de comando

302 Mano de Obra:Reparación de tablero de comando

303 Reparación de bomba inyectora.

304 Mano de Obra_: Reparación de bomba inyectora.

305 Provisión e instalación de regulador de voltaje

306 Mano de Obra:Provisión e instalación de regulador de voltaje

307 Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con
bloques auxiliares

308 Mano de Obra ;Provisión e instalación de contactor de tablero de
transferencia con bloques auxiliares

309 Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores
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310 Mano de Obra:Reparación de tablero de transferencia no incluye
contactores

311 Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa

312 Mano de Obra: Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa

313 Provisión e instalación de manguera para combustible de 10 mm de
diámetro

314 Mano de Obra: Provisión e instalación de manguera para combustible de
10 mm de diámetro

315 Provisión e instalación de manguera para combustible de 8 mm de
diámetro

316 Mano de Obra: Provisión e instalación de manguera para combustible de
8 mm de diámetro

317 Provisión e instalación del ventilador del radiador

318 Mano de Obra: Provisión e instalación del ventilador del radiador

319 Reparación del silenciador

320 Mano de Obra: Reparación del silenciador

321 Provisión e instalación Supervisor de tensión ( tres fases)

322 Mano de Obra : Provisión e instalación Supervisor de tensión ( tres fases)

323 Provisión e instalación de temporizador electrónico

324 Mano de Obra : Provisión e instalación de temporizador electrónico

MONTAJE DE GENERADORES

Ítems Especificaciones Técnicas
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325 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

326 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas día

327 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta ) punto de origen
Asunción.

328 Transporte de grúa Asunción (ida y vuelta )por dia

329 Transporte por km.

330 Provisión e instalación de tablero de comando.

331 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de comando.

332 Provisión e instalación de tablero de tablero transferencia.250 KVA

333 Mano de Obra: Provisión e instalación de tablero de tablero
transferencia.250 KVA

334 Provisión de base de hormigón armado con varilla nº8 , cemento , arena
lavada , piedra IVdosificacion 1:2:3 espesor 20 cm de espesor

335 Mano de Obra: Provisión de base de hormigón armado con varilla nº8 ,
cemento , arena lavada , piedra IVdosificacion 1:2:3 espesor 20 cm de
espesor

336 Provisión y colocación de caño de 150 mm de diámetro incluye la
exacacion 40cm x60 cm

337 Mano de Obra: Provisión y colocación de caño de 150 mm de diámetro
incluye la exacacion 40cm x60 cm

338 Provisión y colocación de caño de 100 mm. de diámetro incluye la
excavación de 40x60 cm

339 Mano de Obra: Mano de Obra: Provisión y colocación de caño de 150 mm
de diámetro incluye la exacacion 40cm x60 cm

Ítems Especificaciones Técnicas
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340 Provisión de registro de 70cmx70cm x60cm fabricado con ladrillo,
cemento ,cal hidratada , con tapa de hormigón armado de
70cmx70cmx6cm con bulón de 15 cm de longitud

341 Mano de Obra: Provisión de registro de 70cmx70cm x60cm fabricado con
ladrillo, cemento ,cal hidratada , con tapa de hormigón armado de
70cmx70cmx6cm con bulón de 15 cm de longitud

342 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

343 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

344 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

345 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

346 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

347 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

348 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

349 Mano de Obra. Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

350 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

351 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

352 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

353 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

354 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

355 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2
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356 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para
puesta a tierra.

357 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2
desnudo para puesta a tierra.

358 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

359 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

360 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

361 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

362 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

363 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

364 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

365 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

366 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

367 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

368 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

369 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

370 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

371 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

372 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera
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373 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con
abrazadera

374 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

375 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para
jabalina

376 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

377 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

378 Provisión y colocación de tablero   eléctrico metálico con barras RSTN +
TIERRA de dimensión 60x40x14 cm con rielera para 18 elementos

379 Mano de Obra: Provisión y colocación de tablero   eléctrico metálico con
barras RSTN + TIERRA de dimensión 60x40x14 cm con rielera para 18
elementos

380 Provisión y colocación de disyuntor TM  100.A

381 Mano de Obra. Provisión y colocación de disyuntor TM  100.A

382 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

383 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

384 Provisión y colocación de disyuntor TM 250 ampere

385 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 250 ampere

386 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

387 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

Ítems Especificaciones Técnicas
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Ítems Especificaciones Técnicas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 63 KVA

1 *Mantenimiento preventivo según protocolo

2 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

3 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

4 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

5 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

6 Transporte por km (camioneta con escaleras)

7 Prestamos de transformador de similar potencia

8 Desmontaje de transformador

9 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

10 Cambio de Bobina AT en 3 fases

11 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

12 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

13 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

14 Cambio de junta de hermetización

15 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

16 Reajuste de circuito magnético.
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17 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

18 Provisión e instalación de conmutador trifásico

19 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

20 Filtrar y completar aceite hasta un litro

21 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

22 Provisión y colocación de aceite de transformador

23 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

24 Provisión e instalación de fusible de MT

25 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

26 Provisión e instalación de Seccionador de MT

27 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

28 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

29 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

30 Provisión e instalación de mufas de MT

31 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

32 Secado de la estructura a 90ºC

33 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

34 Ensayos de rutina

Ítems Especificaciones Técnicas
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35 Mano de Obra: Ensayos de rutina

36 Pintura de capas de esmalte sintético

37 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

38 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

39 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

40 Provisión e instalación de aislador de BT

41 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

42 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

43 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

44 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

45 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

46 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

47 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

48 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

49 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

50 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

51 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

52 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

Ítems Especificaciones Técnicas
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53 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

54 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

55 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

56 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

57 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

58 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

59 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

60 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

61 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

62 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

63 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

64 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

65 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

66 Provisión y montaje de cruceta de madera

67 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera
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68 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

69 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

70 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

71 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

72 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

73 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

74 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

75 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

76 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

77 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

78 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

79 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

80 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

81 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

82 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

83 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

84 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

85 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera
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86 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

87 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

88 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

89 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

90 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

91 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

92 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

93 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

94 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

95 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

96 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

97 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

98 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

99 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

100 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

101 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere
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102 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

103 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

104 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

105 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

106 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

107 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

108 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

109 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

110 Conector dentado aislado

111 Mano de Obra: Conector dentado aislado

112 Morsa de retención para cable Preemsamblado

113 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 100 KVA

114 *Mantenimiento preventivo según protocolo

115 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

116 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

Ítems Especificaciones Técnicas
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117 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

118 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

119 Transporte por km (camioneta con escaleras)

120 Prestamos de transformador de similar potencia

121 Desmontaje de transformador

122 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

123 Cambio de Bobina AT en 3 fases

124 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

125 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

126 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

127 Cambio de junta de hermetización

128 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

129 Reajuste de circuito magnético.

130 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

131 Provisión e instalación de conmutador trifásico

132 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

133 Filtrar y completar aceite hasta un litro

134 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

Ítems Especificaciones Técnicas
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135 Provisión y colocación de aceite de transformador

136 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

137 Provisión e instalación de fusible de MT

138 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

139 Provisión e instalación de Seccionador de MT

140 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

141 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

142 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

143 Provisión e instalación de mufas de MT

144 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

145 Secado de la estructura a 90ºC

146 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

147 Ensayos de rutina

148 Mano de Obra: Ensayos de rutina

149 Pintura de capas de esmalte sintético

150 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

151 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

152 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT
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153 Provisión e instalación de aislador de BT

154 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

155 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

156 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

157 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

158 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

159 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

160 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

161 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

162 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

163 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

164 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

165 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

166 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

167 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

168 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

169 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

170 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2
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171 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

172 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

173 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

174 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

175 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

176 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

177 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

178 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

179 Provisión y montaje de cruceta de madera

180 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

181 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

182 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

183 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

184 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

185 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

186 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2
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187 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

188 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

189 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

190 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

191 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

192 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

193 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

194 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

195 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

196 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

197 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

198 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

199 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

200 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

201 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

202 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

203 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta
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60/139



204 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

205 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

206 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

207 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

208 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

209 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

210 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

211 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

212 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

213 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

214 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

215 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

216 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

217 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

218 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

219 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2
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220 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

221 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

222 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

223 Conector dentado aislado

224 Mano de Obra: Conector dentado aislado

225 Morsa de retención para cable Preemsamblado

226 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 112 KVA

227 *Mantenimiento preventivo según protocolo

228 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

229 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

230 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

231 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

232 Transporte por km (camioneta con escaleras)

233 Prestamos de transformador de similar potencia

234 Desmontaje de transformador
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235 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

236 Cambio de Bobina AT en 3 fases

237 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

238 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

239 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

240 Cambio de junta de hermetización

241 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

242 Reajuste de circuito magnético.

243 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

244 Provisión e instalación de conmutador trifásico

245 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

246 Filtrar y completar aceite hasta un litro

247 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

248 Provisión y colocación de aceite de transformador

249 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

250 Provisión e instalación de fusible de MT

251 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

252 Provisión e instalación de Seccionador de MT
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253 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

254 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

255 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

256 Provisión e instalación de mufas de MT

257 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

258 Secado de la estructura a 90ºC

259 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

260 Ensayos de rutina

261 Mano de Obra: Ensayos de rutina

262 Pintura de capas de esmalte sintético

263 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

264 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

265 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

266 Provisión e instalación de aislador de BT

267 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

268 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

269 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

270 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

Ítems Especificaciones Técnicas

64/139



271 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

272 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

273 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

274 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

275 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

276 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

277 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

278 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

279 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

280 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

281 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

282 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

283 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

284 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

285 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

286 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

287 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2
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288 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

289 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

290 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

291 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

292 Provisión y montaje de cruceta de madera

293 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

294 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

295 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

296 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

297 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

298 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

299 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

300 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

301 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

302 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

303 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

304 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2
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305 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

306 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

307 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

308 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

309 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

310 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

311 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

312 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

313 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

314 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

315 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

316 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

317 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

318 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

319 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

320 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

321 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT
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322 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

323 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

324 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

325 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

326 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

327 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

328 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

329 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

330 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

331 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

332 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

333 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

334 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

335 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

336 Conector dentado aislado

337 Mano de Obra: Conector dentado aislado
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338 Morsa de retención para cable Preemsamblado

339 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

340 Mano de Obra

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 150 KVA

341 *Mantenimiento preventivo según protocolo

342 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

343 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

344 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

345 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

346 Transporte por km (camioneta con escaleras)

347 Prestamos de transformador de similar potencia

348 Desmontaje de transformador

349 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

350 Cambio de Bobina AT en 3 fases

351 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

352 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

353 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases
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354 Cambio de junta de hermetización

355 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

356 Reajuste de circuito magnético.

357 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

358 Provisión e instalación de conmutador trifásico

359 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

360 Filtrar y completar aceite hasta un litro

361 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

362 Provisión y colocación de aceite de transformador

363 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

364 Provisión e instalación de fusible de MT

365 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

366 Provisión e instalación de Seccionador de MT

367 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

368 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

369 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

370 Provisión e instalación de mufas de MT
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371 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

372 Secado de la estructura a 90ºC

373 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

374 Ensayos de rutina

375 Mano de Obra: Ensayos de rutina

376 Pintura de capas de esmalte sintético

377 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

378 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

379 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

380 Provisión e instalación de aislador de BT

381 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

382 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

383 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

384 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

385 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

386 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

387 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

388 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2
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389 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

390 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

391 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

392 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

393 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

394 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

395 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

396 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

397 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

398 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

399 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

400 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

401 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

402 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

403 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

404 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación
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405 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

406 Provisión y montaje de cruceta de madera

407 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

408 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

409 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

410 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

411 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

412 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

413 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

414 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

415 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

416 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

417 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

418 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

419 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

420 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

421 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

422 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2
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423 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

424 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

425 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

426 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

427 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

428 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

429 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

430 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

431 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

432 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

433 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

434 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

435 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

436 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

437 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

438 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3
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439 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

440 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

441 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

442 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

443 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

444 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

445 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

446 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

447 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

448 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

449 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

450 Conector dentado aislado

451 Mano de Obra: Conector dentado aislado

452 Morsa de retención para cable Preemsamblado

453 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

454 Morsa de retención para cable Preemsamblado

455 Mano de Obra
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 200 KVA

456 *Mantenimiento preventivo según protocolo

457 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

458 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

459 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

460 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

461 Transporte por km (camioneta con escaleras)

462 Prestamos de transformador de similar potencia

463 Desmontaje de transformador

464 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

465 Cambio de Bobina AT en 3 fases

466 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

467 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

468 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

469 Cambio de junta de hermetización

470 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

471 Reajuste de circuito magnético.
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472 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

473 Provisión e instalación de conmutador trifásico

474 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

475 Filtrar y completar aceite hasta un litro

476 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

477 Provisión y colocación de aceite de transformador

478 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

479 Provisión e instalación de fusible de MT

480 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

481 Provisión e instalación de Seccionador de MT

482 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

483 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

484 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

485 Provisión e instalación de mufas de MT

486 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

487 Secado de la estructura a 90ºC

488 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

489 Ensayos de rutina
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490 Mano de Obra: Ensayos de rutina

491 Pintura de capas de esmalte sintético

492 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

493 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

494 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

495 Provisión e instalación de aislador de BT

496 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

497 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

498 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

499 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

500 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

501 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

502 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

503 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

504 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

505 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

506 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

507 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2
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508 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

509 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

510 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

511 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

512 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

513 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

514 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

515 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

516 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

517 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

518 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

519 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

520 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

521 Provisión y montaje de cruceta de madera

522 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

523 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2
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524 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

525 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

526 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

527 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

528 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

529 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

530 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

531 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

532 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

533 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

534 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

535 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

536 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

537 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

538 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

539 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

540 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

541 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

Ítems Especificaciones Técnicas

80/139



542 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

543 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

544 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

545 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

546 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

547 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

548 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

549 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

550 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

551 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

552 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

553 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

554 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

555 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

556 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

557 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere
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558 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

559 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

560 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

561 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

562 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

563 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

564 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

565 Conector dentado aislado

566 Mano de Obra: Conector dentado aislado

567 Morsa de retención para cable Preemsamblado

568 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 250 KVA

569 *Mantenimiento preventivo según protocolo

570 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

571 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

572 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.
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573 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

574 Transporte por km (camioneta con escaleras)

575 Prestamos de transformador de similar potencia

576 Desmontaje de transformador

577 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

578 Cambio de Bobina AT en 3 fases

579 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

580 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

581 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

582 Cambio de junta de hermetización

583 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

584 Reajuste de circuito magnético.

585 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

586 Provisión e instalación de conmutador trifásico

587 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

588 Filtrar y completar aceite hasta un litro

589 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

590 Provisión y colocación de aceite de transformador
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591 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

592 Provisión e instalación de fusible de MT

593 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

594 Provisión e instalación de Seccionador de MT

595 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

596 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

597 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

598 Provisión e instalación de mufas de MT

599 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

600 Secado de la estructura a 90ºC

601 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

602 Ensayos de rutina

603 Mano de Obra: Ensayos de rutina

604 Pintura de capas de esmalte sintético

605 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

606 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

607 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

608 Provisión e instalación de aislador de BT
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609 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

610 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

611 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

612 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

613 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

614 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

615 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

616 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

617 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

618 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

619 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

620 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

621 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

622 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

623 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

624 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

625 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

626 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra
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627 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

628 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

629 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

630 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

631 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

632 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

633 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

634 Provisión y montaje de cruceta de madera

635 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

636 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

637 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

638 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

639 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

640 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

641 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

642 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2
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643 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

644 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

645 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

646 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

647 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

648 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

649 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

650 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

651 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

652 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

653 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

654 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

655 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

656 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

657 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

658 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

659 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta
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660 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

661 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

662 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

663 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

664 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

665 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

666 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

667 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

668 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

669 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

670 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

671 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

672 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

673 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

674 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

675 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2
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676 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

677 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

678 Conector dentado aislado

679 Mano de Obra: Conector dentado aislado

680 Morsa de retención para cable Preemsamblado

681 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 300 KVA

682 *Mantenimiento preventivo según protocolo

683 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

684 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

685 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

686 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

687 Transporte por km (camioneta con escaleras)

688 Prestamos de transformador de similar potencia

689 Desmontaje de transformador

690 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

691 Cambio de Bobina AT en 3 fases
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692 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

693 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

694 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

695 Cambio de junta de hermetización

696 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

697 Reajuste de circuito magnético.

698 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

699 Provisión e instalación de conmutador trifásico

700 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

701 Filtrar y completar aceite hasta un litro

702 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

703 Provisión y colocación de aceite de transformador

704 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

705 Provisión e instalación de fusible de MT

706 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

707 Provisión e instalación de Seccionador de MT

708 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

709 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT
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710 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

711 Provisión e instalación de mufas de MT

712 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

713 Secado de la estructura a 90ºC

714 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

715 Ensayos de rutina

716 Mano de Obra: Ensayos de rutina

717 Pintura de capas de esmalte sintético

718 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

719 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

720 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

721 Provisión e instalación de aislador de BT

722 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

723 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

724 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

725 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

726 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

727 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2
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728 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

729 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

730 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

731 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

732 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

733 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

734 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

735 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

736 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

737 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

738 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

739 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

740 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

741 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

742 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

743 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación
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744 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

745 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

746 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

747 Provisión y montaje de cruceta de madera

748 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

749 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

750 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

751 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

752 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

753 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

754 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

755 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

756 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

757 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

758 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

759 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

760 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2
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761 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

762 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

763 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

764 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

765 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

766 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

767 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

768 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

769 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

770 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

771 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

772 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

773 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

774 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

775 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

776 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

777 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2
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778 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

779 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

780 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

781 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

782 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

783 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

784 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

785 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

786 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

787 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

788 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

789 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

790 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

791 Conector dentado aislado

792 Mano de Obra: Conector dentado aislado

793 Morsa de retención para cable Preemsamblado
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794 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 315 KVA

795 *Mantenimiento preventivo según protocolo

796 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

797 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

798 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

799 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

800 Transporte por km (camioneta con escaleras)

801 Prestamos de transformador de similar potencia

802 Desmontaje de transformador

803 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

804 Cambio de Bobina AT en 3 fases

805 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

806 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

807 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

808 Cambio de junta de hermetización

809 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización
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810 Reajuste de circuito magnético.

811 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

812 Provisión e instalación de conmutador trifásico

813 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

814 Filtrar y completar aceite hasta un litro

815 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

816 Provisión y colocación de aceite de transformador

817 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

818 Provisión e instalación de fusible de MT

819 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

820 Provisión e instalación de Seccionador de MT

821 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

822 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

823 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

824 Provisión e instalación de mufas de MT

825 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

826 Secado de la estructura a 90ºC

827 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC
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828 Ensayos de rutina

829 Mano de Obra: Ensayos de rutina

830 Pintura de capas de esmalte sintético

831 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

832 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

833 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

834 Provisión e instalación de aislador de BT

835 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

836 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

837 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

838 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

839 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

840 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

841 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

842 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

843 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

844 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

845 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2
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846 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

847 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

848 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

849 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

850 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

851 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

852 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

853 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

854 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

855 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

856 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

857 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

858 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

859 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

860 Provisión y montaje de cruceta de madera

861 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

Ítems Especificaciones Técnicas

99/139



862 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

863 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

864 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

865 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

866 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

867 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

868 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

869 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

870 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

871 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

872 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

873 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

874 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

875 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

876 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

877 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

878 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

879 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera
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880 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

881 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

882 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

883 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

884 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

885 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

886 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

887 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

888 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

889 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

890 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

891 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

892 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

893 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

894 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

895 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

Ítems Especificaciones Técnicas
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896 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

897 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

898 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

899 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

900 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

901 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

902 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

903 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

904 Conector dentado aislado

905 Mano de Obra: Conector dentado aislado

906 Morsa de retención para cable Preemsamblado

907 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 400-500 KVA

908 *Mantenimiento preventivo según protocolo

909 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

910 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

Ítems Especificaciones Técnicas
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911 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

912 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

913 Transporte por km (camioneta con escaleras)

914 Prestamos de transformador de similar potencia

915 Desmontaje de transformador

916 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

917 Cambio de Bobina AT en 3 fases

918 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

919 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

920 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

921 Cambio de junta de hermetización

922 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

923 Reajuste de circuito magnético.

924 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

925 Provisión e instalación de conmutador trifásico

926 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

927 Filtrar y completar aceite hasta un litro

928 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

Ítems Especificaciones Técnicas
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929 Provisión y colocación de aceite de transformador

930 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

931 Provisión e instalación de fusible de MT

932 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

933 Provisión e instalación de Seccionador de MT

934 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

935 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

936 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

937 Provisión e instalación de mufas de MT

938 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

939 Secado de la estructura a 90ºC

940 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

941 Ensayos de rutina

942 Mano de Obra: Ensayos de rutina

943 Pintura de capas de esmalte sintético

944 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

945 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

946 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

Ítems Especificaciones Técnicas
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947 Provisión e instalación de aislador de BT

948 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

949 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

950 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

951 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

952 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

953 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

954 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

955 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

956 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

957 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

958 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

959 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

960 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

961 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

962 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

963 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

964 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

Ítems Especificaciones Técnicas
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965 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

966 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

967 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

968 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

969 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

970 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

971 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

972 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

973 Provisión y montaje de cruceta de madera

974 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

975 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

976 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

977 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

978 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

979 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

980 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

Ítems Especificaciones Técnicas
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981 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

982 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

983 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

984 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

985 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

986 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

987 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

988 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

989 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

990 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

991 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

992 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

993 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

994 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

995 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

996 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

997 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

Ítems Especificaciones Técnicas
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998 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

999 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

1000 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

1001 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

1002 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

1003 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

1004 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

1005 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

1006 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

1007 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

1008 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

1009 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

1010 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

1011 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

1012 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

1013 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

Ítems Especificaciones Técnicas
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1014 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

1015 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

1016 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

1017 Conector dentado aislado

1018 Mano de Obra: Conector dentado aislado

1019 Morsa de retención para cable Preemsamblado

1020 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS
DE 600-1600KVA

1021 *Mantenimiento preventivo según protocolo

1022 *Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de
3 personas

1023 *Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas

1024 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen           
Asunción.

1025 Transporte grúa para Asunción (ida y vuelta ) por día

1026 Transporte por km (camioneta con escaleras)

1027 Prestamos de transformador de similar potencia

1028 Desmontaje de transformador

Ítems Especificaciones Técnicas
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1029 Montaje, control final , pruebas y puesta en servicio.

1030 Cambio de Bobina AT en 3 fases

1031 Mano de Obra: Cambio de Bobina AT en 3 fases

1032 Cambio de Bobina de BT en 3 fases

1033 Mano de Obra: Cambio de Bobina de BT en 3 fases

1034 Cambio de junta de hermetización

1035 Mano de Obra: Cambio de junta de hermetización

1036 Reajuste de circuito magnético.

1037 Mano de Obra: Reajuste de circuito magnético.

1038 Provisión e instalación de conmutador trifásico

1039 Mano de Obra: Provisión e instalación de conmutador trifásico

1040 Filtrar y completar aceite hasta un litro

1041 Mano de Obra: Filtrar y completar aceite hasta un litro

1042 Provisión y colocación de aceite de transformador

1043 Mano de Obra: Provisión y colocación de aceite de transformador

1044 Provisión e instalación de fusible de MT

1045 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

1046 Provisión e instalación de Seccionador de MT

Ítems Especificaciones Técnicas
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1047 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

1048 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

1049 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

1050 Provisión e instalación de mufas de MT

1051 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

1052 Secado de la estructura a 90ºC

1053 Mano de Obra: Secado de la estructura a 90ºC

1054 Ensayos de rutina

1055 Mano de Obra: Ensayos de rutina

1056 Pintura de capas de esmalte sintético

1057 Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético

1058 Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

1059 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador  de porcelana de MT

1060 Provisión e instalación de aislador de BT

1061 Mano de Obra: Provisión e instalación de aislador de BT

1062 Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

1063 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2

Ítems Especificaciones Técnicas
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1064 Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

1065 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2

1066 Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

1067 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2

1068 Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

1069 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2

1070 Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

1071 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2

1072 Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

1073 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2

1074 Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

1075 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2

1076 Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

1077 Mano de Obra:Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2

1078 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

1079 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

1080 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

Ítems Especificaciones Técnicas
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1081 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

1082 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye         
cimentación

1083 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye  cimentación

1084 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

1085 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

1086 Provisión y montaje de cruceta de madera

1087 Mano de Obra: Provisión y montaje de cruceta de madera

1088 Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

1089 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2

1090 Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

1091 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2

1092 Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

1093 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2

1094 Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

1095 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2

1096 Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

1097 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2

Ítems Especificaciones Técnicas
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1098 Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

1099 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2

1100 Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

1101 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2

1102 Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

1103 Mano de Obra: Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2

1104 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

1105 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

1106 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

1107 Mano de Obra: Provisión y montaje de soldadura exotérmica para        
jabalina

1108 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

1109 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

1110 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

1111 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

1112 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

1113 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

1114 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

Ítems Especificaciones Técnicas
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1115 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

1116 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

1117 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

1118 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm3

1119 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm4

1120 Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

1121 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere

1122 Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

1123 Mano de Obra: Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere

1124 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2

1125 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x16 mm2

1126 Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2

1127 Mano de Obra: Provisión y montaje de  cable Preemsamblado de         
aluminio de 4x25 mm2

1128 Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2

1129 Mano de Obra: Provisión y montaje del cable Preemsamblado de        
aluminio de 4x35 mm2

1130 Conector dentado aislado

Ítems Especificaciones Técnicas
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1131 Mano de Obra: Conector dentado aislado

1132 Morsa de retención para cable Preemsamblado

1133 Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preemsamblado

Reparación de Línea de Media Tensión

1114 *Servicio técnico para reparación en el interior del país por día cuadrilla 
de 3 personas

1115 *Servicio Técnico para montaje en Asunción, cuadrilla de 3 personas        
incluye  camioneta con escaleras.

1116 Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto origen          
Asunción.

1117 Transporte grúa para Asunción  por día

1118 Transporte por km (camioneta con escaleras)

1119 Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para         
puesta a tierra

1120 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2          
desnudo para puesta a tierra

1121 Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70
mm2

1122 Mano de Obra: Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma          
de acero de 1x70 mm2

1123 Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación

1124 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300          
incluye cimentación

Ítems Especificaciones Técnicas
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1125 Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación

1126 Mano de Obra: Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200          
incluye cimentación

1127 Provisión e instalación de fusible de MT

1128 Mano de Obra: Provisión e instalación de fusible de MT

1129 Provisión e instalación de Seccionador de MT

1130 Mano de Obra: Provisión e instalación de Seccionador de MT

1131 Provisión e instalación de descargador de sobretensión de  MT

1132 Mano de Obra: Provisión e instalación de descargador de sobretensión        
de  MT

1133 Provisión e instalación de mufas de MT

1134 Mano de Obra: Provisión e instalación de mufas de MT

1135 Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con abrazadera

1136 Mano de Obra: Provisión y montaje de de jabalina de cobre  con           
abrazadera

1137 Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina

1138 Mano de Obra

1139 Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal

1140 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para
terminal

1141 Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

Ítems Especificaciones Técnicas
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1142 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta

1143 Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador de MT

1144 Mano de Obra: Provisión y montaje de tornillo y arandela  para aislador           
de MT

1145 Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

1146 Mano de Obra. Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT

1147 Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2

1148 Mano de Obra: Provisión y montaje de preformado de retención de         
35mm2

1149 Provisión y montaje de cruceta de madera

1150 Mano de ObraProvisión y montaje de cruceta de madera

1151 Servicio de poda de árboles , cercano a líneas de MT ,BT y PD  en altura               
realizada con vehículo con grúa y canasta, de incluir el retiro de las           
ramas y deposición final

1152 Mano de Obra: Servicio de poda de árboles , cercano a líneas de MT ,BT y
PD  en altura realizada con vehículo con grúa y canasta, de incluir el            
retiro de las ramas y deposición final

Ítems Especificaciones Técnicas

CONDICIONES GENERALES

Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos

Solicitud de Orden de Servicio

El Director de la dependencia (hospitales, centro de salud , puestos de salud, dispensarios, sedes regionales,              
institutos, programas, direcciones y otros) solicitará por nota el mantenimiento o reparación del generador o             
transformador  acompañando la hoja de movimiento de bienes (historial del equipo) del  generador  y conforme
al listado de adjudicación de servicios, a la D.G.A.F. (Dirección General Administración y Finanzas ) y a través de
la misma se remitirá a la Dirección Administrativa, para la evaluación del pedido y  su posterior  emisión de                  
Orden de Servicio.

Lugar

En los casos que se requiera, los trabajos serán ejecutados en el local de la empresa contratista adjudicada de
acuerdo al siguiente listado:

118/139



Nº DEPENDENCIA LOCALIDAD

1 I REGION SANITARIA Concepción

2 II REGION SANITARIA San Pedro

3 III REGION SANITARIA Cordillera

4 IV REGION SANITARIA Guaira

5 V REGION SANITARIA Caaguazú

6 VI REGION SANITARIA Caazapá

7 VII REGION SANITARIA Itapuá

8 VIII REGION SANITARIA Misiones

9 IX REGION SANITARIA Paraguarí

10 X REGION SANITARIA Alto Paraná

11 XI REGION SANITARIA Central

12 XII REGION SANITARIA Ñeembucú

13 XIII REGION SANITARIA Amambay

14 XIV REGION SANITARIA Canindeyú

15 XV REGION SANITARIA Villa Hayes

16 XVI REGION SANITARIA Alto Paraguay

17 XVII REGION SANITARIA Boquerón

18 XVIII REGION SANITARIA Capital
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19 HOSPITALES AREA METROPOLITANA Central

20 INSTITUTOS, PROGRAMAS Y DIRECCIONES DEPENDIENTES DEL NIVEL CENTRAL Capital, Central

Inicio de los Trabajos

Los servicios consignados en la Orden de Servicio podrán iniciarse, a partir de la fecha de recepción de las                 
mismas o hasta los cinco días hábiles.

Horario de Trabajo

Los trabajos especificados en la Orden de Servicio, pueden realizarse en el horario de 07:00 a 18:00 horas de                 
lunes a sábado, bajo la supervisión de un fiscalizador, con excepción de trabajos que, por su naturaleza, no                
pueden realizarse en este horario ordinario.

Materiales

Una vez emitida la Orden de Servicio por el MSP Y BS, el contratista deberá cumplir con las especificaciones                 
técnicas, y las normas técnicas de referencias.

Plazo de entrega del Servicio

El Plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio de acuerdo a la necesidad y del
volumen del servicio, y el mismo se contará a partir de la notificación al contratista por el Dpto. de ejecución de
contratos del MSPyBS.

Para la realización de los trabajos el contratista arbitrará, los medios necesarios, para cumplir con los plazos               
solicitados y cualquier demora, en la ejecución de los mismos, deberá comunicar mediante nota, a fin de               
contemplar la causa del retraso, en la aplicación de las multas.

Una vez notificada la Orden de  Servicios, la responsabilidad de la ejecución será del Contratista, la               
Dependencia Solicitante y el Dpto. que designe la D.G.A.F.

Garantía

Sin perjuicio de la comprobación por el fiscalizador   o el Administrador de la dependencia solicitante, en                
cuanto, a la calidad, procedencia de los materiales, de los métodos aplicados, por el contratista, esta              
permanecerá responsable, de los trabajos ejecutados, por un periodo de 1(un) año, este plazo no vencerá, para
inconvenientes generados, en ese plazo.

INFORME TECNICO DE FUNCIONAMIENTO DEL  GRUPO GENERADOR

El informe técnico deberá contener los siguientes datos:

Informe técnico nº

Dependencia:

Localidad: .

Marca del generador: ..                                   Modelo:

Potencia: ..

Código patrimonial o inventario numero:..

Numero de orden de servicio:.

Trabajos realizados (de acuerdo a la orden de servicio)

(En hoja membretada de la empresa contratista)

Este informe deberá    ser completado por el contratista, verificado por el fiscalizador y el representante de la             
dependencia solicitante del MSPYBS y en conformidad a los trabajos realizados será rubricado por la empresa              
contratista, la dependencia solicitante y el fiscalizador.

El informe rubricado por las  partes se adjuntará  al acta recepción de bienes y/o servicios ,rubricado por                 
Director o a la Administradora de la dependencia solicitante , el fiscalizador, y el Director Administrativo del               
MSPYBS (Nivel Central ) , en cuatro  copias y dos se da  al contratista  para los tramites de cobro.

En caso de emergencia en Hospitales, Parques sanitarios y Laboratorios.
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Se realizará una visita técnica, sin orden de orden servicio emitida, por comunicación verbal, de la contratante
(administrador del contrato del MSPYBS), y el contratista deberá acudir en la brevedad posible a nivel nacional
y en el Departamento Central en menos de dos horas y la misma, quedará, asentada en una remisión donde se
indica la avería y la su posible solución.

ITEM DEL TRANSPORTE POR KM (PARA CAMIONETA) (PARA DISTINTOS KVA)

El transporte por km se computará ida y vuelta, a partir de la Ciudad de Asunción, y referencia el punto cero del
Paraguay, como origen para conteo de kilometraje.

Si el  servicio de transporte se  realiza, en el Departamento Central y Asunción,  el mismo no tendrá costo para  
el M.S.P.Y B.S.

DEL TRANSPORTE DE GRUA (PARA DISTINTOS KVA)

El transporte por km se computará ida y vuelta, a partir de la Ciudad de Asunción, y referencia el punto cero del
Paraguay, como origen para conteo de kilometraje.

Si el  servicio de transporte se  realiza, en el Departamento Central y Asunción el mismo tendrá costo fijo.

EQUIPAMIENTO NECESARIO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá poseer el equipamiento para cubrir dos reclamos al mismo tiempo, en menos de tres               
horas, Asunción y el Departamento Central.

 

 

 

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

La dependencia solicitante es el DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, que a través de la DIRECCIÓN             
ADMINISTRATIVA, solicita mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y transformadores eléctricos.         
La necesidad a satisfacer corresponde a mantenimientos preventivos y correctivos de equipos que se            
encuentran distribuidos en los hospitales en todo el país. La planificación es periódica y las especificaciones              
técnicas, están acordes a las necesidades de mantenimiento de los equipos afectados a la presente             
contratación, según especificaciones técnicas elaboradas por la unidad requirente.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente
apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

NO APLICA. 

Plan de entrega de los servicios
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El Director de la dependencia (hospital, centro de salud , puestos de salud, dispensarios, sedes regionales,              
institutos, programas, direcciones y otros) solicitará por nota el mantenimiento o reparación del generador o             
transformador  acompañando la hoja de movimiento de bienes (historial del equipo) del  generador  y conforme
al listado de adjudicación de servicios, a la D.G.A.F. (Dirección General Administración y Finanzas ) y a través de
la misma se transmitirá a la Dirección Administrativa, para la evaluación del pedido y  su posterior  emisión de 
Orden de Servicio dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato.

PLAZOS DE
EJECUCIÓN

PLAZOS DE ENTREGA

Hasta el 31
de
Diciembre
de 2023

El plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio de acuerdo a
la necesidad y volumen del servicio, y se contará a partir, de la notificación al contratista por
el Dpto. de ejecución de contratos del MSPyBS.
Para la realización de los trabajos el contratista arbitrará, los medios necesarios, para           
cumplir con los plazos solicitados y cualquier demora, en la ejecución de los mismos, deberá
comunicar mediante nota, a fin de contemplar la causa del retraso, en la aplicación de las              
multas.

Los servicios podrán iniciarse, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Servicio y hasta los cinco días                   
hábiles.
El plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio de acuerdo a la necesidad y                  
volumen del servicio, y se contará a partir, de la notificación al contratista por el Dpto. de ejecución de                 
contratos del MSPyBS.
Para la realización de los trabajos el contratista arbitrará, los medios necesarios, para cumplir con los plazos               
solicitados y cualquier demora, en la ejecución de los mismos, deberá comunicar mediante nota, a fin de               
contemplar la causa del retraso, en la aplicación de las multas.
En los casos que se requiera, los trabajos serán ejecutados en el local de la empresa contratista adjudicada de  
acuerdo al siguiente listado:

Nº DEPENDENCIA LOCALIDAD

1 I REGION SANITARIA Concepción

2 II REGION SANITARIA San Pedro

3 III REGION SANITARIA Cordillera

4 IV REGION SANITARIA Guaira

5 V REGION SANITARIA Caaguazú

6 VI REGION SANITARIA Caazapá

7 VII REGION SANITARIA Itapuá

8 VIII REGION SANITARIA Misiones

9 IX REGION SANITARIA Paraguarí

10 X REGION SANITARIA Alto Paraná

11 XI REGION SANITARIA Central
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12 XII REGION SANITARIA Ñeembucú

13 XIII REGION SANITARIA Amambay

14 XIV REGION SANITARIA Canindeyú

15 XV REGION SANITARIA Villa Hayes

16 XVI REGION SANITARIA Alto Paraguay

17 XVII REGION SANITARIA Boquerón

18 XVIII REGION SANITARIA Capital

19 HOSPITALES AREA METROPOLITANA Central

20 INSTITUTOS, PROGRAMAS Y DIRECCIONES DEPENDIENTES DEL NIVEL CENTRAL Capital, Central

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación:

Conforme se indiquen en las Especificaciones Técnicas. 
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1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los
inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno
para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante
indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los
códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a
través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se
ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir
las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del
contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)

Nota de
Remisión /
Acta de
recepción
1

Nota de
Remisión
/ Acta de 
recepción

El plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio
dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato,              de
acuerdo a la necesidad y volumen del servicio, y se contará a partir, de la             
notificación al contratista por el Dpto. de ejecución de contratos del MSPyBS.

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento

que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la

ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a

través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará
por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de
requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o
montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

 

 

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los

fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe

de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no

exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el

presente apartado.

 

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.
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c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez
o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará,
afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. . Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de
propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en
la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante
responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o
supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así

mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del

contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra

parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto

compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención
del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario
de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

 

El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota presentada en la VENTANILLA ÚNICA DE PROVEEDORES
(VUP) de la Dirección General de Administración y Finanzas, (Sito en Pettirossi esq. Brasil), adjuntando copia del Contrato y
Adenda si las hubiere, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final
debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, Certificado de
cumplimiento tributario, Formulario FIS, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas.

Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad Fondos otorgados por el
Ministerio de Hacienda siempre y cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emita el Código de
Contratación y la entrega del bien y/o servicio adjudicado.

2. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:
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No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El precio del contrato será reajustable.
Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se 
verificaren variaciones del salario mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la               
fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental.
Fórmula a aplicar:
PR = P0 (0.20 + 0.80 *  S )
                                       S0
Dónde:
PR: Precio reajustado de la Oferta.
P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el               
mes de ejecución del servicio.
S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la               
fecha de apertura de ofertas.
Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el                  
momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.
El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo
legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.
No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de
ejecución correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra
en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,01 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora
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En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo
establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de
cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la
contratante.

Limitación de responsabilidad
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Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá  suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean
los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación
únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y
causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista
haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso
fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento
de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento
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a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; 

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; 

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Fiel  Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito; o

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia.

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:
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"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas;

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

 (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

137/139



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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