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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

405372

Direccién Nacional de Aduanas
(DNA)

Uoc Direccion Nacional de Aduanas

EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE
938 C/ MONTEVIDEO

EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE
938 C/MONTEVIDEO

EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE
938 C/ MONTEVIDEO

Por Total

Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

Carlos Cesar Martinez Sosa

0214134172

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANTENIMIENTOY REPARACIONES
MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
DE LADNA

2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientos y reparaciones
menores y mayores de
Instalaciones, Maquinariasy
Vehiculos

LPN - Licitacion Publica Nacional

02/03/2022 12:00

09/03/2022 09:00

09/03/2022 09:10

No se otorgard anticipo

Coordinador General UOC

uoc@aduana.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

Asuncion, 14 de febrero de 2022
Adenda N°1

- Se modifica la seccion de condiciones contractuales, multas y retenciones.
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccidn: Condiciones contractuales

e Multasy retenciones

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la versibn anterior en el siguiente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitacién
y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/405372-mantenimientoy-reparaciones-menores-edificios-locales-dna-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piiblica S ibles - CPS

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos,
modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién
de menores.

e Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de
trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual,
bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos,
remuneracion por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones
relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

¢ Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

o El oferente adjudicado deber3 utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucidn,
tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacion de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del
personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

o El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados,
segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de
produccién, manutencidn y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u
otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o
aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios ptblicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucién de un contrato piblico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacién deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la licitacién que obren en el mismo.

Aclaracién men icitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de
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Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la
convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se
derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Informacién
de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serad motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se deberéa levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia
firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y
documentacion es publica.

feren N _CONSOrCi

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente
para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura plblica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide
que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidn, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitara a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.

i< conformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que cualquier disconformidad u
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omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de
Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro de un plazo
razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario y el precio total serd corregido.

2. Sihayun error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo hacia
abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en
la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma castellano. Los documentos de
sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una
traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha
traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
deberd expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visi iti r

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica
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Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta

con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra seré ejecutada en elinmueble individualizado como:

N°  Construcciones Ciudad

ASUNCION

1 Centro de Formacion Asuncién

2 Ex - Industrial Asuncion

3 Futura Sece Administrativa (EX Terra)  Asuncidn

4 Ex Punta SUR Asuncién

5 Ex Punta SUR - Archivo Asuncién
Edificio Arasa Pisos 4to, 5to, 6to, .

6 Asuncién
7mo, 8voy 9no.

CONCEPCION

7 Administracion Concepcidn Concepcion

8 Cruce Bella Vista Yvy Yau

ENCARNACION

9 Edificio Adm. Aduana de Encarnacién  Paso Cua - Encarnacién

10  Edificio Adm. Aduana de Encarnacién ~ Cambyreta - Encarnacion

11 Terreno Encarnacién Sta Maria
ALTO PARANA
12 Habitacional Ciiudad del Este

Ciudad del Este

13 Deposito Parque Mercosur Alto Parana

Finca N° Padron Cta Cte Catastral
5770 10-0421-13
3409 10-0421-15
450 10-0378-04
2.434 10-0385-02-0
2.435 10-0385-03-0
16.800 10-0385-08
24.983 14-1701-19 / 14-1701-20
Varios
10492 17-1173-08 al 17-1173-15
1.238 2.761 36300
14.505 13.014 23-0464-01
137y 11200 169y 10375
16.820 14.193
551 2.077 26-1224-01
26-4657-15
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14 Puesto de Control de Puerto Indio Alto Parana ITAIPU BINACIONAL / CONMODATO

NEEMBUCU

15 Edificio de Pilar - Habitacional Pilar 5785 29256 28-002-03
16  Humaita Neembucu 1021

17 Humaita Neembucu 46 600  28-019-06
18  Alberdi Neembucu 451 515

PEDRO J CABALLERO

19 Edificio de PJC Pedro Juan Caballero 3826 7975 29-032-00/01
20  Edificacion de la Habitacionalde PJC ~ Pedro Juan Caballero 29.0010.14
21 RaulRojas - Ex Chiriguelo Pedro Juan Caballero 11061

7491
CHACO
22 General Bruguez Pte Hayes 13595 9974
23 Mcal Estigarribia Boqueron 20859 758

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para
ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Ginico documento.

1. Para la cotizacién el oferente deberéa ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la
oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus
precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada
uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el
precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se
calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su
oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

La forma de Adjudicacion sera por el Total, en caso de que dos o mas ofertas cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego
de bases y condiciones del llamado, la adjudicacién serd realizada a la oferta con menor precio apreciando la adicién de los precios
unitarios establecidos en la oferta, y se distribuira de la siguiente forma: 60% para la oferta evaluada como la mas baja y 40% para la
siguiente oferta evaluada como la mas baja, siempre que el oferente acepte adecuar sus precios integramente a la primera oferta
evaluada como la mas baja, conforme al porcentaje de distribucién establecido. Si la segunda mejor oferta no acepta adecuar sus
precios a la primera, se recurrird a la tercera mejor oferta, y asi sucesivamente. De contarse con un sélo oferente que cumpla con todos
los requisitos de la licitacion se procedera a adjudicarle el 100% de la contratacion.

f rnativ

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentard su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
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2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas. Toda oferta
con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP.
El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto
maximo del llamado; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores méaximos de cada lote o item ofertado, a fin de
obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento
de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider del
consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacidn con
acuerdo de intencidn o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que
se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
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contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la
garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de
suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucidn o vigencia del contrato

istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecidn, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso
todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

: N lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;
c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracion del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas presentadas, las leera en el
acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, el acto de apertura deberé sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacidn valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion
vélida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de
las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los
documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacidn podra ser incluida en el
sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalidara el
contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacién sin importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
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7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas
las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusidn, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion
del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningdn
otro factor, método o criterio sera utilizado.

ondicién de Participacia

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no
se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
2051/03 "De Contrataciones Pdblicas".

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas
en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracidn que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha
limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N°
2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

—

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
presupuesto delinciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la
Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la
Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o
rechazar la oferta, seg(in sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente firmado en
su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de
detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

N

w

o

El comité podra recurrir a fuentes pUblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la
Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

I .

Durante la evaluacidn de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor,
el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o
partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio serd declarado
inaceptabley la oferta rechazada.

El anélisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.
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Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo
Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en tiempo y forma del CPEN
declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacidn fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se
encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los
oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo
encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes
del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entenderd por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras piblicas y
servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el
servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o
consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberd
considerar que, si la oferta evaluada como la més baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al
precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma
u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacién; en caso
contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara tnicamente el margen de este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacion
emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro de caucién.
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3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica, para los
sujetos obligados segtin los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracidn Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estadndar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y
una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucidn
y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de
Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los
representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que
sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas.

(*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)
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c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos
pueden consistiren (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o

o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea 'y
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

o Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Debe Debe Completar el
Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta informacién serd | Cumplir cumplir Formulario N°
extraida del Balance General correspondiente a los conel conel 5
ejercicios fiscales cerrados. 2019, 2020 requisito. requisito.

« Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total Debe Debe Completarel
igual o menor a 1. Esta informacion serd extraida del cumplir cumplir Formulario N°
Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales conel conel 5
cerrados 2019, 2020. requisito. requisito.
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* Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes Debe Debe Debe Debe Completarel

activos liquidos, activos reales libres de gravdmenes, | cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formulario N°
lineas de crédito y otros medios financieros conel el requisito. por lo por lo S
(independientemente de cualquier anticipo estipulado en requisito. menos menos
el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo conel 25% | conel 40%
de fondos para la construccién exigidos para el o los este este
contratos en caso de suspension, reanudacion de faenas u porcentaje | porcentaje
otros retrasos en los pagos. es es

e Elminimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de referencial | referencial
otros compromisos contractuales del adjudicatario sera: del . del N
30% del monto ofertado re9u|5|to regl{mto

minimo minimo

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo se hardn cuando dichos
contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital
operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance general de los afios 2019y 2020

. Lenol

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Haber generado, durante los mejores cinco Debe Debe Debe cumplir por Debe cumplir por Completar los
(5) afios de los Gltimos diez (10) afios, en cumplir cumplir con lo menos con el lo menos con el Formulario N°
promedio un volumen anual de facturacién conel el requisito. 25% indicaresteu | 40% indicaresteu | 2y 3.
igual o superior a50% del monto ofertado | reduisito. otro porcentaje otro porcentaje

de los requisitos de los requisitos

e El promedio del volumen anual de negocios minimos minimos
se define como el total de las facturas requeridos. requeridos.
legales correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el oferente,
dividido el niimero de (5) afios sefialado en
el parrafo precedente.

Experiencia especifica en obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar los
integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con por lo menos por lo menos Formulario N°
participacién, o subcontratista autorizado por conel elrequisito. con el 25% conel 40% 4
la Administracién Contratante en al menos un requisito. indicar este u indicar este u
/2] contrato, durante los Gltimos diez /10/afios, otro porcentaje otro porcentaje
similares a las obras propuestas. de los requisitos | de los requisitos

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la minimos minimos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u requeridos. requeridos.
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo
descrito en la Seccién Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio deberd haber sido
satisfactorio.

* Contar con experiencia minima para el contrato | Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados en cumplir por lo menos por lo menos Formulario N°
el periodo 2018, 2019,2020 en las siguientes conel con el 25% con el 40% 2y5
actividades clave: mantenimiento y requisito. indicar este u indicar este u
reparaciones menores de edificios y locales. otro porcentaje otro porcentaje

de los requisitos | de los requisitos
minimos minimos
requeridos. requeridos.

debido a la envergadura de la contratacion, solicitamos 3 afios de experiencia, para tener la certeza que el oferente adjudicado tenga la suficiente
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experiencia en los servicios solicitados.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.

-pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe Completar el
desempefiiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con formulario N°
con el el requisito 6
con3 - 4
requisito
(tres) personales en relacién de dependencia, quienes estaran afectados a
los trabajos contratados por la Convocante. Para el efecto, debera presentar
la planilla de IPS correspondiente a los Gltimos 3 (tres) meses anteriores a la
fecha de Apertura de ofertas.
Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5
de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del Jefe o Superintendente de Obras, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de planilla de I.P.S a los ultimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas en relacién a los
personales en relacidn de dependencia

- pacidad i d .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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e Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuacién se
indican:

Cinta métrica,
regla, escuadra.
- Carretilla.

- Palas metalicas con mango de
madera.

- Taladro eléctrico.
- Soldadora eléctrica.

- Equipos de andamios metalicos
y de madera, tablones.

- Arneses anticaidas y cinturones
de sujecién.

- Hormigonera

Maquina amoladora para corte.
Herramientas pequefias:

- Escaleras.

- Cascos.

- Sistemas de seguridad para
trabajar en alturay otros

® Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar

comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir por lo
menos con el 25%
indicar este u otro
porcentajede los
requisitos minimos
requeridos

Debe cumplir por lo
menos con el 40%
indicar este u otro
porcentajede los
requisitos minimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7y8

n materi
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

“riterios de d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el
contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el
Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacidn respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el
proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescripcién. de las ol

i CAPITULO 1

1- Especificaciones Técnicas

1LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Los trabajos objeto del presente contrato se efectuaran en predios ocupados por la ADUANA en el territorio de la Republica.

Para el inicio de los trabajos previstos, el Contratista proveera los materiales y mano de obra necesarios.

2 .OBJETOS DE LAS ESPECIFICACION

El objeto de la presente Especificacion Técnica, es definir la modalidad del suministro, construccidn, colocacién, medicién y pago que deberan ser
respetadas por el Contratista en la ejecucidn de los trabajos descritos.

3.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista estara perfectamente informado de los lugares de emplazamiento de las obras y/o suministros y de otros datos que puedan influir en la
ejecucién de la misma. Para la presentacidn de las ofertas, el contratista utilizara la planilla tipo de precios proveidos por la ADUANA.

En cada sitio de obra y/o suministro, el contratista debera contar con un juego completo de estas Especificaciones Técnicas y de todos los puntos.
Deberan ejecutar todos los trabajos, segln las indicaciones de los planos o detalles que se le suministre y de estas Especificaciones, en conformidad
con el criterio del Fiscal.

4.MANO DE OBRA

Cada etapa del proceso constructivo serd rigurosamente efectuada por operarios calificados en las diferentes especialidades, se exigira un rigor en las
condiciones de la mano de obra, asi como se exigird un correcto manipuleo, colocacién y terminacién de cada uno de los diferentes detalles de las
obras y/o suministros.

La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucidn de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen
de trabajos y criterios del Fiscal.

5.MATERIALES

Todos los materiales a ser suministrado por el Contratista deberan ser nuevos y de primer uso y se ajustaran estrictamente a las especificaciones
técnicas. Asimismo, deberan ser previamente aprobados por el Fiscal para su uso. En caso de que el Contratista debiera acopiar materiales, ya sea
para uso o desecho, coordinara con el Fiscal de Obras de la ADUANA el lugar a ser utilizado. En ninglin caso se permitird al Contratista depositar
materiales directamente en la calle. Los materiales que seran utilizados en obra, no podran destinarse en forma provisoria a otros usos, que no sea el
definitivo.

6.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista debera proveer de todos los equipos y herramientas necesarias y adecuadas para la correcta ejecucion de los trabajos. Dichos equipos
y/o herramientas deberan estar en buen estado de conservacién y mantenimiento para su uso, quedando a criterio del Fiscal el rechazo o utilizacién
de los mismos. Los costos de los mismos deberan estar incluidos en los rubros correspondientes, a no ser que a criterio del Fiscal haga falta la
provision de equipos no previstos en los demas item de estas Especificaciones Técnicas y los mismos deberd ser previamente solicitada,
presupuestado y aprobado por escrito.

7.PROTECCION DE LA INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista tomara las debidas precauciones durante la ejecucion de los trabajos, para no causar dafios, perjuicios o perdidas a las instalaciones
existentes y serd responsable por dichos dafios, perjuicios y pérdidas ocasionadas a la instalaciones, derivadas de la ejecucion de los trabajos de este
Contrato.

El Contratista reparara, reemplazara o restaurara las instalaciones afectadas, dejdndolas en las condiciones que estaban ante del comienzo de su
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trabajo. Ademads, efectuara las reparaciones necesarias para volver a poner en servicio cualquier instalacion a solicitud de la ADUANA Si el Contratista
no efectuare dicha reparacidn con prontitud, esta podra ser realizadas por la ADUANA ya sea por reemplazo, restauracion o reparacién y en este caso,
los costos seran con cargo al Contratista y podra deducirse, parcial o totalmente, de cualquier suma adeudada o que pueda adeudar en el futuro la
ADUANA al Contratista, de acuerdo con el Contrato.

8. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para el mantenimiento del transito en las calles, en los caminos internos y dentro de local. En todo
momento debera mantenerse la via libre y sin obstrucciones.

9.TRABAJO EN ESTADO DE PRECAUCION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. Trabajo en estado de precaucion

Todas las tareas que impliquen peligrosidad para el personal o que requiera para su ejecucién, una fuera de servicio total o parcial de sectores
eléctricos, deberan ser programadas conjuntamente entre la ADUANA y el Contratista. Debera comunicar al Fiscal con cinco (5) dias de anticipacidn, su
programacion tentativa para la realizacion de este tipo de tareas, solo la ADUANA podra autorizar el inicio y el tiempo que se dispondra para la
ejecucion de estos trabajos.

El contratista debera adecuarse a los plazos que determine la ADUANA para la ejecucidn de estas tareas y este contratiempo no le dard derecho a
solicitar indemnizaciones ni modificaciones en los precios, ni pedir prorrogas de los plazos previstos en el cronograma general de obras.

2.Seguridad en proximidad con lineas energizadas.

Todas las tareas que impliquen peligrosidad para el personal deberan ser programadas conjuntamente entre la ADUANA y el contratista. El contratista
debera comunicar al Fiscal con anticipacidn su programacion tentativa para la realizacidn de este tipo de tareas en especial. Para algunos casos que
se requiera un fuera de servicio de la linea, el contratista debera programar los trabajos y adecuarse a los plazos que determine la ADUANA para la
ejecucién de esta tareas, este contratiempo no le dara derecho a solicitar indemnizaciones, compensaciones ni modificaciones en los precios, ni pedir
prorroga de los plazos previstos en el cronograma de obras.

3. Medidas de seguridad.

El contratista sera responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o dispositivos de seguridad necesaria para la
proteccién de la vida y la propiedad. Debera someter a la aprobacidn del Fiscal, antes del inicio de los principales trabajos, las precauciones y medidas
de seguridad considerados por él, para la ejecucion de dichas faenas. La aprobacion de dichos programas por el Fiscal, no releva al contratista de su
responsabilidad por la seguridad de su personal, del piblico y de las instalaciones. Los materiales o artefactos o dispositivos de seguridad, seran de
cargo exclusivo del contratista y se considera que estos valores estan incluidos en los precios unitarios o globales de las diferentes obras del Contrato.
La ADUANA no efectuara pagos especiales por este concepto.

4. NORMAS DE SEGURIDAD.

El Contratista debera adoptary hacer cumplir todas las normas y reglamentos que estime necesarios o apropiado para salvaguardar al piblico y todas
las personas que trabajan en las obras del Contrato, y deberan cumplir con las leyes y reglamentos de la legislacién Paraguaya que sean aplicables. El
Fiscal podrd interrumpir los trabajos en caso que considere que las normas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas,
debiendo el Contratista seguir las recomendaciones del Fiscal para la prosecucion de los trabajos. Los gastos que impliquen el cumplimiento de las
medidas de seguridad para la ejecucion de las obras deberan estar incluidas en los precios ofertados por el Contratista y no se aceptan costos
adicionales por los mismos, como también seran responsables de la multa o demandas que pueden surgir por terceros por el no cumplimiento de las
mismas.

CAPITULO 2 CONDICIONES PARTICULARES
1. GENERALIDAD

Con el objeto de la preparacion de sus ofertas, los oferentes deberan considerar las condiciones de los diferentes sitios donde se desarrollaran las
obras y provisiones. Los datos e informaciones que pudieren ser suministrados en otros capitulos de estas Especificaciones Técnicas son solamente de
caracter informativo.

2. CONOCIMIENTO DE LOS LOCALES Y ASPECTOS PARTICULARES

Los oferentes deberan conocer los lugares en que se desarrollaran las obras y provisiones del presente llamado, antes de presentar sus ofertas. En
tales inspecciones y exdmenes los Oferentes deberdn tomar un conocimiento adecuado respecto de las cantidades, ubicacién y naturaleza de los
trabajos, materiales necesarios para la ejecucion de las obras, de los accesos al lugar, como también de las limitaciones de dichos accesos, de las
instalaciones que necesitara, de las condiciones locales de mano de obras, de las leyes, reglamentos y normas técnicas vigente, etc.

El contratista no podra aducir como motivo para aumentar los precios o para pedir ampliacién de los plazos establecidos en el Contrato,
el desconocimiento de las condiciones del terreno o de las condiciones locales.

3. INSTALACION DE FAENAS

En el local de la ADUANA se podra prever un lugar para la implantacién de un depdsito para materiales y herramientas (obrador), que debera ser
completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieran proteccion de los agentes atmosféricos o externos varios,
tendra piso de tal naturaleza que permita la conservacién de los materiales depositados. La custodia de los materiales, herramientas y equipo que
utilice el Contratista sera de su exclusiva responsabilidad, debiendo para el efecto tomar las precauciones necesarias

4. INSTALACIONES DE SERVICIOS
1. Energia Eléctrica
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El Contratista dispondra de energia eléctrica para la ejecucion de la obra; para el efecto instalara circuitos de distribucién necesarias hasta los lugares
de consumo, para la ejecucién de los trabajos y dichas instalaciones deberdn ser mantenidas en buenas condiciones de trabajo.

Toda la infraestructura instalada por el Contratista sera retirada por él, en forma satisfactoria para el Fiscal, antes de la fecha de recepcién provisoria
de la obra.

2. Agua

El contratista dispondra del agua necesaria para la ejecucion de la obra objeto de este Contrato, siempre que en el predio se disponga. Caso contrario
el Contratista se proveera por su cuenta y costo del agua necesaria, por lo que no constituird justificativo para la interrupcién del normal desarrollo de
los trabajos la eventual falta de agua dentro del predio de ADUANA

5. RELACIONES ENTRE LAS PARTES

En todas sus relaciones con el Contratista, La ADUANA estara representada por un Fiscal de obras o por quien lo represente. Durante la ejecucion de la
obra o provisién de suministros el Contratista estara representado por un profesional con experiencia en obras, quien no delegara sus funciones bajo
ninguna circunstancia. Este sera persona técnicamente calificada.

6. DANOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
1. Relaciones con terceros

El contratista efectuara todos los arreglos necesarios o requeridos para ejecutar aquellas operaciones del trabajo que puedan interferir o dafiar a
obras existentes, a entera satisfaccion del Fiscal. Todos los materiales, sefializaciones y arreglos indicados en este capitulo seran a cargo del
contratista y se considerara que estos costos estan incluidos en los precios unitarios o globales de las correspondientes obras del contrato, la ADUANA
no efectuara pagos especiales por este concepto.

2. Dafios durante la construccidén

El contratista serd responsable de tomar las precauciones necesarias para evitar los dafios a la propiedad, personas o cosas, durante la ejecucién de
las obras del Contrato, y debera en el menor plazo posible dejar todo en las mismas condiciones previas a la construccidn, a entera satisfaccion del
Fiscal.

El Contratista sera responsable de hacer que su personal y colaboradores respeten a la persona y a los bienes. Todos los dafios que el Contratista
cause a la propiedad, personas o cosas seran a cargo y costo del Contratista.

7. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los plazos seran no menos de 5 dias ni no mayor a 30 dias de la recepcién de la respectiva Orden de Servicio.

CAPITULO 3
3- ESPECIFICACIONES TECNICAS

INTRODUCCION

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen los requisitos que se deberan completar en la ejecucién de los trabajos inherentes al presente
contrato.

Se describen en ellas detalles y caracteristicas de los trabajos a ejecutar. Equipos, herramientas y materiales que se utilizaran y las condiciones en que
deberan efectuarse las obras.

Estas especificaciones técnicas deberan ser observadas por el Contratista, quien podra solicitar aclaraciones en la etapa de llamados.

Posteriormente la DNA exigira el cumplimiento estricto de las Especificaciones Técnicas contenidas en este Capitulo, y solo excepcionalmente y en
forma justificada aprobara variaciones.

FORMA DE COTIZAR:

1. La cotizacién debera incluir el costo de mano de obra, material, fabricacidn, provisién e instalacién y dependiendo de la ubicacién del local ya
sea en el gran Asuncidn u otros sitios del territorio nacional, para lo cual el Oferente presentara su oferta por zonas que abarcan los puntos del
cuadro siguiente:

ZONAS 1 2 3
Asuncién y puestos ubicados en ciudades Ciudad del Este y puestos ubicados en Concepcidn
dentro de un radio de 50 km. de la capital. ciudades dentro de un radio de 60 km. de este

Distrito.

DISTRITOS, PUNTOS O

LOCALES DE LA ADUANA. Chacoi (Chaco) Encarnacién Alberdi
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José Falcén (Chaco) Pedro J. Caballero Pilar

Salto del Guaira Mcal.
Estigarribia

(Chaco)

Tavapy (Alto Parana) Gral.
Burgués
(Chaco)

Para todos los casos en el costo ofertado debe contemplarse la excavacion.
Materiales

Se utilizaran piedras preferentemente basalticas cuya dimension maxima sera 0,25 m., el dosaje del mortero a utilizar para asentar y unir las piedras
serd 1:2:10 (Cemento: cal: arena).

Construccion

Las dimensiones de las fundaciones seran de acuerdo al detalle presentado, segtin sea el caso de cerramientos. No se fundara nunca en suelo de
relleno, se buscard siempre que el asiento de fundacion esté por debajo del suelo natural. En caso de presentarse desniveles en el terreno, el cimiento
acompaniara a los mismos, si la pendiente fuera leve; en forma escalonada cuando la pendiente fuera fuerte.

Las piedras se colocardn a mano asentandolas con mortero y buscando la mejor trabazon entre las mismas.
Medicion y forma de pago:

El rubro serda medido y pagado de acuerdo a la planilla de precios del contrato, serd compensacién total por todo lo requerido para la correcta
ejecucion del mismo, de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y a satisfaccion del fiscal.

2. Mamposterias:
Materiales

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primer uso. Los materiales perecederos deben llegar a la obra en envases de
fabricay cerrados.

Ladrillos comunes

Tendran las siguientes dimensiones: 27 centimetros de largo x 13 cm. de ancho x 5 cm. de espesor, aproximadamente. El tipo de ladrillo con sus
caracteristicas particulares (color acabado etc.) deberd ser aprobado por la Fiscalizacion.

Ensayos a la compresion en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con mezcla de cemento portland, daran cuando menos una
resistencia de 70 kg/cm2.

Agua

Tanto en la confeccién de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., se empleara agua corriente, con preferencia a cualquier otra. En el caso de no
existir agua corriente, se sometera a un analisis quimico al agua que se proyecta utilizar. Sera por cuenta del Contratista los gastos que demanden la
provision de agua para la construccidn, salvo que se especifique explicitamente lo contrario

Mezclas

Seran de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batiran con amasadoras mecanicas en todos los casos, dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacién de la Direccién de Obra.

Las partes que se detallan en la Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepcién del cemento portland
que se comprimird en el envase.

Planilla de Mezclas

DENOMI- | USO Componentes RENDIMIENTOS
NACION
Tipo A Cimiento PBC o Mezcla1:1:6
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TipoB Nivelacién o Mezcla 1:2:8
Tipo C Mamp. de elevacion o Mezcla 1:2:10
exterior
Tipo D Mamp. de elevacién interior e Mezcla 1:2:10
TipoE Revoque a dos capas exteriores (17 capa azotada 2° con o Azotada: 1:3
mezcla) * Hidréfugo Statofix Statofix: 10gr por bolsa de
e Mezcla 1:4:10 cemento
 Hidréfugo Statofix
Tipo F Revoque a das capas interiores e Azotada: 1:3
* Mezcla 1:4:12 Statofix: 10gr por bolsa de
e Hidréfugo Statofix cemento
En muros de s.s.h.h.
Tipo G Contrapiso (7 a o Mezcla 1:4:8 (cemento: arena: Statofix: 10gr por bolsa de
10em) cascote) cemento
e Hidréfugo Statofix
TipoH Colocacién e Adhesivo Map
azulejos
Tipo| Colocacion de pisos o Mezcla 1:4
e Pastina gris
e Hidréfugo Statofix
TipoJ Mortero para e Mezcla1:3
macizada

Albarileria de ladrillos comunes en elevacion

Se haran de ladrillos comunes las paredes de espesor especificados en los planos. Seran asentados con mezcla tipo C y/o D segun corresponda su
posicidn en la obra verificada en planos correspondientes.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacién. Se los hara
resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en
las llagas, con el canto de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad. Los ladrillos ya sea que se los
coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes. La
trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, las llagas deberan corresponderse segtn lineas verticales. E/ espesor
de los lechos de mortero, no excederd de 15 mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La ereccidn se practicara
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescrito para el haz de albafiileria que sea mayor de 1 cm. (un centimetro)
cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm (cinco milimetros), si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de didmetro 6 mm ¢/ 4 hiladas. Las uniones de las
columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el
distinto movimiento de ambos materiales.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
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elastica aprobada previamente por la Fiscalizacién, en forma de asegurar una impermeabilizaciéon permanente.

Al levantar las paredes se dejara las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas
con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albaiiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba lo mismo que la eleccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la albafileria, sin derecho a
remuneracion alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

Nota importante

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, cornisas, goterones, amuro de
grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados.

Mamposteria de elevacion
Se emplearan ladrillos comunes asentados con morteros, correspondiendo:
Ladrillos comunes de 27 x 13 x 5 cm. o similar, para muros y tabiques portantes de cargas, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los casos, al levantar la mamposteria se colocaran, simultdneamente los marcos y herreria en general, empleando mortero para amure o
maciza miento.

Detalles complementarios

Con caracter complementario y de aplicacién comdn a las prescripciones de esta seccidn, se especifica lo siguiente:

1. Tacos de madera: Donde sea necesario para fijar otras estructuras, se colocaran Tacos de madera de cedro, pasados previamente por un bafio
de brea hirviendo por espacio de un minuto como minimo. Dichos tacos deberan tener forma tronco piramidal y ademas llevaran grapas de
hierro, planchuela de seccién suficiente, a fin de asegurar un perfecto anclaje.

2. Unidn exterior entre mamposteria y vigas: Las uniones exteriores entre vigas y mamposteria, serd materializada con una franja de metal
desplegado colocado sobre filtro asfaltico. El metal desplegado previo al revoque, sera azotado con mortero Tipo 3: 1 parte de cemento, 3 partes
dearena.

3. Aislaciones:

Para humedad natural de tierra submuracion con ladrillos comunes

Las aislaciones se ejecutaran con procedimientos descriptos abajo y material de primer uso. Los muros de albafiileria sobre los cuales se aplicaran las
aislaciones, no deberan contener cal en sus morteros, en una proporcion de hasta el 15

% (0.10 a 0.15 lts. por litro de agua), terminado a la bolsa.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas y deberdn mantenerse asi hasta 24 a 48 horas de aplicado al tratamiento. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar perfectamente limpias, elimindndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.

Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados

La capa aisladora doble, se ejecutara en forma de cajon con dos manos cruzadas de sellador cementico de alta granulometria, con plastificante con
polimero vinilito, en el agua de amasado al 10 % en la primera manoy al 5% en la segunda mano, separando la capa horizontal del cajon no menos de
tres hiladas del ladrillo y considerando la altura definitiva del nivel del terreno exterior.

Para impermeabilizar contrapiso

Sobre tierra se realizard sobre los mismos un mortero base de %2 cm. de espesor de dosificacion 1:3 (cemento, arena), plastificante con polimero
vinilico en el agua de amasado dosificado al 10 %. Sobre éste se ejecutardn dos manos cruzadas de sellador cementico de alta granulometria con
plastificante con polimero vinilico en el agua de amasado dosificada al 10 % en la primera mano y al 5 % en la segunda mano; y luego se realizara una
capa de adherencia ejecutada con mortero 1:3 (cemento y arena) de 2 cm de espesor con plastificante con polimero vinilico en el agua de amasado
dosificada al 10 %.

Impermeabilizacién horizontal de losas

Para la ejecucion de esta obra se deberd tener en cuenta las bocas de desagiies de los cafios de bajadas correspondientes. Las pendientes a considerar
como bdsico es 1% pudiendo tener variaciones sin superar el 2% para evitar rellenos innecesarios como sobrecarga. Como base de aislacion se
ejecutara una carpeta de regularizacién con mortero hidréfugo. El aditivo a utilizar sera estatofix en proporcion 1:10, por cada bolsa de cemento 100 gr
de statofix.

Posterior a esto se ejecutara la aislacion con membrana asféltica aluminzada u otra que se determine de acuerdo a la necesidad, pegadas con asfalto
en caliente dando correcta terminacidn en las bocas de desagtie para evitar filtraciones.

Aislaciones de bafios y zonas hiimedas

Luego de limpiar y rellenar las superficies a ser impermeabilizadas se le azotara con cemento y arena 1:3, con espesor de 0,3 cm, sobre la azotada se
hard una alisada de 1,5 cm, con mezcla 1:3 (cemento, arena) y 100 gr. de Statofix por bolsa. Una vez seca se aplicaran dos manos de VEDAPREN.

4. Dinteles y envarillado de paredes:

Vanos: Todos los vanos que no lleguen a la losa o a la viga superior seran adintelados con hormigén reforzado con armadura de hierro redondo comun
dispuesto en cantidad y forma segun detalles que el Contratista sometera para todos los casos, a la aprobacién de la Direccién. Dichos dinteles
apoyaran sus extremos en la longitud que se establezca para cada caso, pero nunca menos de 0.20 m. cuando se trate de adintelamientos, los mismos
seran enchapados con la misma mamposteria, de manera que no aparezca a la vista hormigdn. Segin lo amerite la situacidn de los vanos por su
longitud, se podra optar por dinteles prefabricados, sometido en todos los casos a la aprobacion de la Fiscalizacion.

5. Contrapisos:
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Contrapiso sobre tierra

Cuando el detalle indique contrapiso sobre tierra y veredas, estos se ejecutaran con mezcla tipo G, y su espesor minimo sera de 10 cm. y de 5 cm sobre
losas, salvo indicacion en contrario de los planos, se debera agregar a la mezcla 1 Kg. de hidréfugo batido cada 10 litros de agua.

Contrapiso de hormigdn de cascote

Donde se especifique contrapiso de hormigdn de cascotes se ejecutard con mezcla tipo | y en los espesores que en cada caso lo especifique la
Fiscalizacion.

Contrapiso en locales sanitarios

Se hara de acuerdo a las prescripciones de los articulos anteriores y lo indicado en planos. Se observaran las pendientes necesarias hacia los
desagiies. Al fijar el nivel superior de estos contrapiso, se tendran en cuenta que el nivel del piso terminado de bafios, etc., quedara mas bajo que el de
los pisos adyacentes, si asi se consigna en planos.

6. Revoques: Interiores - Exteriores
Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso con los planos y planillas de locales. Los paramentos de las paredes que
deben revocarse se limpiardn esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5 cm. de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie,
despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques, tendrdn un espesor minimo de 1 % c¢m., en total. Los enlucidos que no
podran ejecutarse hasta que el revoque haya secado; tendran una vez terminados, un espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas. Las
superficies curvas, se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos,
seran vivas y rectilineas.

La separacion entre revoque y revestimiento se hara mediante una bufia igual a las juntas entre azulejos. Para cualquier tipo de revoque, el contratista
preparara las muestras que la Fiscalizacidn requiera hasta lograr su aprobacion. Se seguiran en todo las indicaciones de las planillas de locales,
frentes, cortes, etc. Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién de la Fiscalizacidn si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por
el Contratista. También se cuidard especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos, para que al ser aplicados adosen perfectamente a la
superficie revocada.

Revoques interiores

Revoques interiores de cemento alisado. Salvo indicacidn consignada en los planos y detalles se utilizara mezcla tipo F para enlucido. Se ejecutaran
aplicando sobre el jaharro el enlucido y cuando éste se halle atin hiimedo se espolvoreara cemento comun alisandolo a cuchardn o llana metalica.

Jaharroy azotado bajo revestimiento:

Hacia los linderos en locales sanitarios se ejecutara previamente un azotado con mezcla tipo H y un jaharro con mezcla tipo H y luego un jaharro con
mezcla tipo D.

Revoque de vigas y losas de hormigdn.

A las vigas y losas de hormigdn se les aplicara previamente una azotada de adherencia con un mortero 1:3 (cemento arena) para asegurar la fijacion
del mortero de revoque a la superficie de hormigdn, se coloca la maya geotextil o metalica entre las uniones de vigas, columnas con las mamposterias
y luego se revocara a dos capas, con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada).

Antes de su aplicacién, las superficies deberdn mojarse abundantemente.

Por lo general todo revoque terminado no sera de un espesor mayor de 15mm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera
de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas.

La mezcla para revoque, serd hecha con arena tamizaday cal colada. En los cantos y aristas la mezcla serd reforzada para su mayor resistencia.
Revoque de pilares de H° A°.

Los pilares se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento /arena lavada + hidréfugo), sobre esta primera capa se colocara otra 2da capa de revoque
con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacién antes de la pintura correspondiente.

Las aristas de terminacidn de los pilares seran de forma redondeada. Antes de su aplicacidn, las superficies deberan mojarse abundantemente.

Por lo general todo revoque terminado no serad de un espesor mayor de 15mm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera
de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas.

La mezcla para revoque, serd hecha con arena tamizaday cal colada. En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada para su mayor resistencia.
Revoques exteriores

Generalidades. Se observaran las mismas indicaciones que para los revoques interiores, previa a la colocacion de los distintos revoques gruesos, los
paramentos recibiran un revoque de concreto impermeable ejecutado con mezcla tipo E.

El revoque de tanque debe considerar en su mezcla un aditivo impermeabilizante.

Los muros exteriores se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada + hidréfugo), sobre esta primera capa se colocara otra 2da capa de
revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacién antes de la pintura correspondiente.

Antes de su aplicacidn, las superficies deberan mojarse abundantemente.

Por lo general todo revoque terminado no sera de un espesor mayor de 15mm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera
de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas.
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La mezcla para revoque, serd hecha con arena tamizaday cal colada. En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada para su mayor resistencia.
Revocolor en fachada

La superficie debera ser lisa sin polvo ni material sueltos, bien aplomada.

El revestimiento texturado tipo revocolor debera ser aplicado sobre un revoque fino, perfectamente plano y uniforme.

El revestimiento se aplicard con llana metalica, resultando una superficie rugosa, rustica y uniforme, de un espesor de aproximadamente 0.8mm,
guardando las alineaciones de las juntas y buiias cuando sea necesario.

El color del revestimiento sera definido por la Fiscalia, previo proveido de muestras por parte del contratista.
Mochetas en fachadas.
Se llevara a cabo mortero de dosificacién 1:1:10 (cemento, cal, arena lavada).

Seran lisos de 15cm de espesor colocados en el perimetro de las ventanas que indiquen los planos, se debe cuidar que los cantos queden
perfectamente formados lisos y sin imperfecciones.

7. Techo:

La cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion como ser: babetas, zocalos, guarniciones, baldosas, losetas, etc. Ya
sea que éstos estén especificamente en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techado adoptado.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por
filtraciones, goteras, etc. No podré alegarse como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviesa las cubiertas y emerja del techo, irdn provistas de un
sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado
la Direccién de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentro de
cubiertas con cargas, parapetos, etc. se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacion hidraulica con las bocas de desaglie, haciendo
penetrar las mismas, dentro de ellas.

No se ejecutaran trabajos en malas condiciones climaticas o cuando se desarrollen en la obra otras actividades, que puedan afectar a los mismos.
El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion.

Durante la ejecucién actuara bajo las érdenes de un encargado o capataz idéneo que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo que
dure la realizacién de los trabajos

La empresa garantizara por escrito y por un periodo no inferior a 5 afios la calidad de los trabajos, ya sean realizados por ella o por medio de sub-
contratistas previamente aceptados por la Direccidn de Obra.

Esta aceptacion no exime a la Empresa por la responsabilidad que le cabe por el techado a ejecutar.

Cubiertas metélicas seran de chapa galvanizada pre-pintada N° 26, de 0.50 de espesor, en lo posible chapas MVPT-40 o similar, sobre estructura de
vigas reticuladas, con correas de cafios o varillas torsionadas. La disposicién y dimensién de las mismas se hara ajustandose a los planos y planillas
respectivos, que estaran sujetos a la aprobacion de la fiscalizacién para su aprobacién.

Las canaletas embutidas de desagle iran apoyadas sobre el muro, como indiquen los planos respectivos, se realizaran en chapa doblada N° 24,
remachada y soldadas en sus uniones, ancladas en los bordes del techo, previendo la libre dilatacién en sentido longitudinal, y entregadas en obra
con proteccidn antioxidante.

El desarrollo de la canaleta serd de 90cm con borde incluido, con pendiente de 0,5% hacia los embudos de bajada.

Las canaletas estaran soportadas por planchuelas metélicas de 34x 1/8 fijadas a los listones con tornillo. Las soldaduras seran ejecutadas con estafio al
33% y fundente, por ejemplo acido clorhidrico diluido al 50% para una mayor adherencia formando soldadura uniforme y continua. Se eliminara el
efecto residual del acido lavando con agua y amoniaco o soda y enjuague final con agua.

Los embudos y bajadas de tramos de canaletas horizontales con pendiente de 0,5% seran de 100mm de didmetro y llegan a la mamposteria de
ladrillos por la cual bajan, sujetadas por medio de zunchos metalicos al muro.

Se debera tener especial cuidado en la unidn de la pared con la estructura, aislandolo convenientemente a fin de evitar filtraciones de agua.
Toda la estructura debera ser entregada con pintura final Grafito Mate de color a convenir.
Pendientes

Se seguiran los niveles y pendientes indicados en planos y planillas, y se utilizara en general una pendiente no menor a treinta por ciento en las
coberturas de techo cerdmico de no menor a siete por ciento.

En las coberturas con material ceramico, todos sus elementos deberan ser de primer uso, estos asentaran sobre tirantearia de madera cepillada de
escuadria necesaria segun su longitud. No se admitirdn materiales ceramicos con defectos de fabrica, con roturas o rajaduras y la fiscalia podra
disponer su reemplazo por otro de su entera satisfaccion si asi lo considera necesario. La tirantearia sobre el que asiente el techo serd de madera
estacionada convenientemente, deberan tener ademas un desarrollo rectilineo en toda su longitud, rechazandose cualquier trabazdn para corregir
defectos de torceduras, deberan presentar fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras, los tejuelones deberan asentar
perfectamente sobre los tirantes y con sus encastres respectivos, no admitiéndose separaciones que distorsionen la uniformidad en el conjunto. Las
tejas se fijaran con mortero tipo C, asi como el cerramiento de las bocatejas a las cuales se sumaran material ceramico (medio ladrillo) para un mejor
acabado.

8. Pisos:

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segln las pendientes, lineamientos y niveles que la Direccién sefialara en cada caso.

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, piedras, etc., de forma variada, responderan a lo indicado en cada caso en los planos de detalles
respectivos debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Direccion lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.
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La superficie de los pisos serd terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca.
Nota importante:

En las veredas y patios descubiertos y en los solados que se indiquen en planos y planillas, se debera dejar las juntas de dilatacién que juzgue
necesario la Fiscalizacidn, las que se rellenaran conforme a los detalles especificos, que integrara también los contrapiso. Las juntas se rellenaran con
planchuelas de hierro, madera, etc.; lechada de cemento portland, coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacion. Antes de iniciar la colocacion de los
solados, la Empresa Constructora debera cumplir los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de materiales (mosaicos, cerdmicas, etc.) con que ejecutara los pisos, y obtener la correspondiente aprobacién de la Direccién.

Solicitar a la Fiscalizacion, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos, baldosas, etc. dentro de los locales, para proceder de
acuerdo a ellos. La Direccién de Obra, entregara planos de despiece de los solados en los que sean necesarios. En los locales principales en que fuera
necesario ubicar tapas de inspeccidn, estos se construiran de ex profeso de tamafio igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a
estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortas. Si se deben colocar piletas de patio, desaglies, etc., con rejillas o chapas, que no
coincidan, con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

Piso de H® sobre superficie compactada con juntas de dilatacién

Sobre el terreno natural previamente rellenado y compactado para definir los niveles de piso detallado en los planos se llevara a cabo un piso de
hormigdn de espesor indicado para el caso y de dosajel/2/4 (cemento, cal, arena), con una trama de armadura con varillas de 8mm, el mismo debera
contar con sus respectivas juntas de dilatacién modulados en cuadrillas de 2x2 metros, una vez llevado a cabo este proceso se colocara sobre el mismo
una carpeta de 2cms de espesor con morterol:3 (cemento; arena)+ endurecedor de superficie de reconocida marca en el mercado comercial; esta
superficie deberd tener un tratamiento de por lo menos dos manos de sellador residente tipo fixolite, para finalmente proceder a la alisada final con
maquina alisadora, a modo de prever una superficie perfectamente lisa y uniforme, las juntas deberan ser rellenadas con asfalto liquido una vez
terminado este procedimiento.

Piso granito reconstituido

Se utilizaran baldosas de granito reconstituido de 30x30cm, colocados sobre un contrapiso de cascotes. Se asentaran las baldosas con una argamasa
de cemento / cal / arena lavada, con dosaje 1/4/16. Las rendijas seran paralelas, uniformes y no superaran los 1mm, debiendo ir cerradas con una
patina del mismo color. El piso terminado deberd presentar una superficie, sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mismos seran con cantos sanos,
sin rajaduras, sin torceduras.

Pulido
a. Los mosaicos se colocaran y se empastinaran inmediatamente.
Se rellenaran las juntas con mortero liquido de las mismas proporciones y color que el de la patina.

b. Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de (2) dos semanas por lo menos, se procedera al desempastinado, operacién que se hara a
maquina, empleando primero el carbodurum o similar de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo de
los pisos con abundancia de agua.

c. A trabajo concluido, los pisos deberan presentar una superficie pareja, sin resalto alguno y bien pulidos. Luego se procederd a un nuevo
empastinado total de los pisos, aunque aparentemente éstos no presenten poros; el desempastinado se hard a maquina con piedra fina,
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

d. Cuando se indique "pulido a plomo" se pasara el tapén mixto de arpillera y "plomo" en laminas delgadas con el agregado necesario de sal de
limén, hasta obtener un brillo perfecto e inalterable, inmediatamente debera lavarse con esmero, con agua limpia y clara y secado
prolijamente, luego se aplicara una mano de cera virgen diluida en aguarras.

e. Se pondrd especial cuidado en el pulido de los mosaicos cercanos a los zécalos los cuales seran pulidos con maquinas manuales

Carpeta para piso
La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Pisos de ceramica

El material a ser utilizado sera cerdmica para trafico intenso. Seran de las dimensiones y tipo que la planilla de locales indique y su espesor sera de 7-8
mm. Minimo, para su colocacidn se seguiran las instrucciones siguientes:

Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2 cm. A una distancia de 0.60 x 0.80 m. de la misma, se coloca un listén de 1 x 2 cm. con lo que
tendra el primer pafio nivelado. En los sucesivos pafios se van colocando nuevos listones a la misma distancia.

Una vez marcado el ancho del primer pafio, con la regla y el liston, extender la mezcla en un pafio de 5 0 6 mm., aproximadamente.

Con una regla que tenga 1 0 2 mm., menos que el espesor de la ceramica, se empareja la capa de mezcla y se la deja orear sin que llegue a endurecer
demasiado.

Extender sobre la misma, lechada de cemento liquido.

Colocar la ceramica planchandolas en seguida con el fratacho de forma que el cemento liquido brote entre las juntas, que vendria a resultar una toma
dejuntas alainversa, o sea de abajo hacia arriba.

Limpiar con arpillera o trapo himedo el cemento liquido que sobra.
Después de 24 horas, tomar las juntas con las patinas correspondientes (La Direccién de Obra indicara el color).
Utilizar mezcla corriente, la que se emplea habitualmente en la colocacién de mosaico, es decir, 1:4, con plastificante muroplast.

En caso de ser conveniente se utilizara material adhesivo para la fijacin de la ceramica, y se hara sobre carpeta perfectamente nivelada. Recibiendo
ademas el correspondiente tratamiento de pastinado de juntas.

Cordén de hormigdn en vereda

Los cordones a ser utilizados seran de Hormigdn de dimensiones 0.50x0.40x0.15m debiendo ser de superficies regulares. Estos seran enterrados de tal
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forma que sobresalgan 12cm por sobre el nivel de la calle. Serdn colocados a junta seca y su posterior rellenado con mortero de dosificaciéon 1/3
(cemento arena lavada).

Pisos de baldosas calcareas

El material a ser utilizado sera baldosa calcarea para trafico intenso. Seran de las dimensiones y tipo que la planilla de locales indique y su espesor
sera de 15 mm. Minimo, para su colocacidn se seguirdn las instrucciones siguientes:

Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2 cm. A una distancia de 0.60 x 0.80 m. de la misma, se coloca un liston de 1 x 2 cm. con lo que
tendrd el primer pafio nivelado. En los sucesivos pafios se van colocando nuevos listones a la misma distancia.

Una vez marcado el ancho del primer pafio, con la regla y el liston, extender la mezcla en un pafio de 50 6 mm aproximadamente.

Con una regla que tenga 1 0 2 mm menos que el espesor de la ceramica, se empareja la capa de mezcla y se la deja orear sin que llegue a endurecer
demasiado.

Extender sobre la misma, lechada de cemento liquido.

Colocar las baldosas planchandolas en seguida con el fratacho de forma que el cemento liquido brote entre las juntas, que vendria a resultar una toma
dejuntas a lainversa, o sea de abajo hacia arriba.

Limpiar con arpillera o trapo hiimedo el cemento liquido que sobra.

Después de 24 horas, tomar las juntas con las patinas correspondientes (La Direccién indicara el color).

Pisos de alfombra

Se presentaran muestras de las alfombras con que se ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente aprobacidn de la direccién de obra.

Para su colocacidn se procedera a la confeccién de un contrapiso de normalizacién tratado ¢/ hidréfugo, sobre la cual se extenderd una carpeta de
mezcla tipo G que sera tratado ¢/ pintura aislante tipo NEUTROL 45 en 2 manos, una vez seco, se procedera al pegamento de las alfombras con
adhesivos adecuados.

Pisos alisados de cemento

Los pisos de alisado tendran un espesor minimo de 2 (dos) cm. La superficie que recibira esta camada debera ser aspera, y alisada posteriormente con
una llana de manera a obtener una superficie lisa.

Los materiales componentes seran cemento tipol, arena blanca en dosaje tipoA con aditivo impermeable Statofix o similar.
Pisos piedra losa rompecabezas

Las piedras para este tipo de pisos deberan tener un espesor no menor a 4.5 centimetros, deberan ser homogéneas y sin grietas que sugieran su
inminente desmembramientos asentaran con mortero tipo A, debiendo presentar una superficie nivelada sin perjuicio de la superficie irregular
caracteristica de la piedra. Las piezas deberan ser encastradas de forma que las rendijas entre ellas no supere los 1.5 centimetros, estas deberan ser
rellenas con mortero tipo J, y limpiadas con arpillera de forma a preservar la piedra de mortero sobrante.

Pisos de baldosones de hormigén

Los baldosones deberan ser de dimensiones absolutamente similares, tanto en su perimetro como en su espesor, no deberan presentar rajaduras,
decantamientos ni ningdn otro defecto que conspire contra su estabilidad, duracién o estética. Se asentara sobre mortero tipo G, y su rendijado con
mortero tipo J y limpiadas con arpillera.

Carpeta para piso

La carpeta de alisada de cemento par base de pisos cerdamicos o alfombra serd de un dosaje tipo G, serd hecha con arena tamizada y cal colada, y un
aditivo hidréfugo. Deberd ademas estar perfectamente lisa y nivelada, de forma que el material a recibir pueda asentarse perfectamente y no presente
nervaduras.

Pisos de layota

Las layotas podran ser esmaltadas o no segln se disponga en los planos de detalles, asi como para sus dimensiones, y no deberdn presentar
deformaciones de ningun tipo, se asentaran sobre mortero tipo G y rendijados con mortero tipo J. Sus rendijas deberan estar perfectamente alineadas
en ambos sentidos, y perfectamente nivelados sin mostrar superficies alabeadas en ninglin sector.

9. Zdcalos:

Generalidades

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que se indica en la planilla de locales. Su terminacidn serd recta y
uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas, cuando fueren necesarios provocar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.

La altura de los zdcalos, en todos los casos y tipos es de 13 cm. Los z6calos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades. Seran del mismo tipo
de color de los pisos respectivos y se colocaran previo picado de los revoques a fin de que el plomo de las mamposterias coincida con la linea superior
al rebaje de los zécalos.

Los zdcalos irdn unidos a las paredes con mezcla 1:2:8 (cemento-cal en pasta-arena) y encalados con patina de color de los zécalos.
Zébcalo de madera

Se fijaran sobre tacos tronco piramidales empotrados en los muros. La fijacion se hara con tornillos que se embutiran adecuadamente hasta permitir
el taponado con tapones de madera circulares.

Zobcalo de ceramica
Los zdcalos ceramicos seran de igual dimensiones que las especificadas en el art. correspondiente a los pisos
Zébcalo de granito

Los mosaicos reconstituidos de granitos tendran un espesor minimo de 5 mm. La capa superior compuesta de patina y granulado de marmol tendra
un espesor de 10 mm. No se admitird en ningln caso el polvo del marmol. El tamafio del granulado y el tono definitivo debera ser aprobado por la
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Direccidn de Obra. El estacionamiento de fabricacién no serd inferior a los 30 dias. La provision en obra se efectuarad empastinado en fabrica. Su pulido
y lustrado serd en obra en el momento oportuno. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadria a 90° no responda a las medidas y
espesores indicados. No se aceptara mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de colory tono por ambiente. La colocacién se efectuara
dispuestos a su alineacién y pendiente de acuerdo a lo que el Fiscal o Direccién de Obras.

Los zdcalos y piezas de acompafiamientos seran del mismo tipo del mosaico y de su misma coloracién debiendo tener un espesor minimo de 15 mm.
Estos elementos sera provistos en obra pulido en piedra fina para lustrarlos aplomo una vez colocado.

10. Revestidos:

Los distintos revestimientos serdn ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se observe en los detalles correspondientes.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas, cuando fuera necesario, el
corte serd ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerdmicos y vitreos y en general, para todos aquellos construidos por
piezas de pequeria dimensiones, antes de efectuar su colocacion deberd prepararse el respectivo paramento con jaharro.

La Fiscalizacion entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de la
colocacién mismay la posicidn con respecto a este que deberan observar para su puesta en obras las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc. en tal
forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Salvo que los planos de detalle indiquen otros casos, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y zécalos, estaran sobre una misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados
por una bufia de 0.5 cm. x 0.5 cm.

Cuando se especifique en planos y planillas, los angulos salientes se protegeran con angulos de hierro de 3% en toda la altura del revestimiento.

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas o campanas chatas niqueladas. Los muebles que estén colocados en
locales revestidos, se terminaran interiormente con el mismo revestimiento y sin zdcalo, salvo indicacidn en contrario. Antes de adquirir el material, la
Empresa Constructora presentara a la Direccidn para su aprobacién, muestras de todos los materiales especificos. Al adquirir el material para los
revestimientos, se tendra en cuenta que al terminar la obra se debera entregar a la Contratante piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad
equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada en cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del
diez por ciento. La cantidad minima serd de 1 m2.

Revestido de azulejos

Seran del tipo y color segtin se indique en la planilla de locales. Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de
la muestra, el Contratista serd responsable de todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada La Direccion
ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada. Las
columnas o resaltos emergentes de los paramentos revestidos sean resueltos segtin se indica en los planos de detalles. La colocacion de las piezas se
hard asentando las mismas, previamente mojadas, con mortero que tenga: 1 parte de cemento, plastificante tipo Muroplast y 4 partes de arena
mediana o adhesivo tipo MAP. Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones de la
Fiscalizacion. En los revestimientos serdn previstas juntas de dilatacion cada 40 m2 rellenas con mastic de siliconas; de seccion minima de 0.5 cm2. El
azulejado en los bafios contempla una altura igual a 2.10mt, y en cocinas una franja igual a 60 centimetros colocados a partir del mueble inferior de
apoyo.

Revestido ceramico

Seran del tipo y color que se especifique en la planilla de locales. Las superficies deberan ser perfectamente planas y bien terminadas, sin alabeos,
manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenidas la aprobacién de la
muestra, el contratista sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados seran iguales a la muestra aprobada.

La fiscalizacidén de obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra
aprobada.

Las ceramicas se dispondran ¢/ juntas cerradas. Los paramentos a revestirse, deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero tipo
C ¢/ una dosis de STATOFIX por ¢/ 50 kg. De cemento portland. Dicho mortero sera de 12 mm de esp. Perfectamente a plomo y su superficie sera
peinada antes de que comience a secarse. Esta capa deberd asentarse por lo menos 24 hs. antes de continuar los trabajos. Por otro lado, los azulejos
deberan ser sumergidos en agua durante 1 h.

Posteriormente se humedecera la sup. Del revoque peinado para proceder a colocar las piezas con una mezcla tipo O, mas una solucién de adhesivo
tipo blanco y agua. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y su espesor serd de 0.5 cm. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego deberan ser llenadas ¢/ patina de cemento blanco y arena fina (2:1) mas la solucién adhesiva disuelta en agua.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todos los azulejos con pafio humedecido.
11. In i6n sanitaria:

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del Proyecto y con las indicaciones que imparta la
Fiscalizacidn. El Contratista proveera todos los materiales, equipos y artefactos, y construird la instalacién sanitaria indicada en los pianos de acuerdo
con las especificaciones, las Normas técnicas vigentes y las indicaciones de la Fiscalizacion.

Comprende todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del buen arte, incluyendo la
provisién de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacién de la
mismas, estén o no previstos o especificados en el Pliego de Bases y Condiciones. Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de
los elementos principales y accesorios, los cuales podran instalarse en tos puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucién del
recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento. Todos estos trabajos deben ser autorizados por la Fiscalizacion y podran ser exigidos por los mismos,
debiendo el Contratista realizarlos a su exclusivo cargo. Incluye el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion y cantidad
(caudal) en bafios, cocinas, y otros sitios que se indiquen en los planos.

Comprende ademas la disposicion y el alejamiento rapido de los desechos humanos y aguas servidas, y la obstruccién eficiente y permanente, por
cierres hidraulicos y ventilacién apropiada, delingreso de los gases cloacales a los ambientes habitables. Las obras comprenderan:
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La provisidn y colocacidn de cafierias y sus elementos accesorios para la distribucion de agua fria y los desagiies cloacales. La provisién y colocacién
de todos los artefactos y equipos.

La albafiileria de la instalacidn sanitaria, entendiéndose por tal los pasos en cimientos o muros, cajas y registros, necesarios para las cafierias y sus
cierres, inspeccion o limpieza, la colocacidn de grapas, marcos para cdmaras, bocas de desagiie y, en general, toda obra de trabajo complementario a
los efectos de la instalacién sanitaria propiamente dicha.

Todos aquellos elementos y obras detallados en los planos y/o en estas especificaciones, como los que resulten necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalacién aunque no figuren

Desagiie cloacal

Las instalaciones a ejecutar serdn indicadas en los planos, en ubicaciones, didmetros y pendientes, comprenderan la parte interna y las canalizaciones
exteriores necesarias de los desagiies cloacales, hasta los puntos indicados en los planos, los ramales domiciliarios llegaran hasta la vereda a 20 cm
del corddn, si se tuviere servicio de Ente Plblico correspondiente, 6 hasta los lugares indicados para su almacenamiento (Registros Sépticos y Pozos
Ciegos). Se utilizaran cafios y accesorios de PVC rigido, de las dimensiones indicadas en los planos, para la instalacién interna de los locales sanitarios
y para la red externa (patio) hasta la red colectora urbana 6 lugares de deposicién internos.

Las cafierias enterradas seran colocadas, respetando las pendientes minimas especificadas, sobre colchén de arena lavada. Cuando la tapada de la
tuberia sea <0,40 m, se efectuara una proteccion superior ejecutada con ladrillos comunes de faja y asentados con mortero del Tipo "D". Las zanjas no
podran ser rellenadas sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacidn. Todos los accesorios como codos, curvas, sifones, ramales, etc., seran del
mismo material y de jguales caracteristicas que los de los cafios y deberan ser los recomendados por el fabricante para este uso. Las piletas de patio
tapadas o cdmaras sifonadas cerradas seran de albafiileria, e irdn provistas de tapas de hormigén y contratapas metalicas, estas Gltimas revestidas
del material de los pisos y en los casos necesarios, siempre en un todo siguiendo las indicaciones de los planos respectivos.

Se construirdn cdmaras de inspeccién conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en Planos. El fondo de las mismas serd de hormigén de
cascotes con alisado de cemento, de 10 cm de espesor minimo. Sobre esta base se dispondran los cafios de entrada y salida, colocados en su nivel y
direccién exactos y, recién después de efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias, se procederd a su terminacion, la que serd de 0,15 m de
espesor para profundidades de hasta 0,60m. Las cdmaras se construiran de ladrillos comunes, asentados con mortero del Tipo "D", revocadas con
mortero del Tipo "A" y alisadas interiormente con cemento puro.

En el fondo se les construiran los cojinetes o medias cafias con mortero Clase "B", los que tendran un declive de 33% (treinta y tres por ciento) hacia las
cafierias. Seran profundos y bien perfilados, revocando con mortero del Tipo "A" sus caras y alisdndolo con cemento puro. Las canaletas seran del
didmetro de los ramales que reciben, con curvas de radio constante y empalmes adecuados a los diferentes ramales.

Las camaras tendran las dimensiones indicadas en los planos y llevaran una contratapa de hormigdn de 4 cm de espesor, armada en dos sentidos con
varillas de ®6 mm. Se le proveera a dicha contratapa 2 asas de hierro de ® 10 mm. Las tapas metalicas tendran marco y contramarco de hierro angulo
eiran revestidas con el mismo material del piso en el que estén ubicadas.

Las zanjas para el tendido de cafierias principales y ramales tendran en su fondo las pendientes requeridas, no excavando en exceso para tener suelo
firme como apoyo de la cafieria. Las cafierias externas se colocaran, en lo posible, a una distancia

Desagiie pluvial

En las cubiertas planas, el desagiie de los techos se realizard por medio de bajadas con seccién circular, con dimensién adecuada para lo que se
consideran las lluvias maximas por hora, para permitir una segura evacuacion.

En las cubiertas inclinadas el desaglie de los techos se realizard por medio de canaletas y cafios de bajada de seccidn circular y dimensién que
obedeceran al calculo.

Canaletas y bajadas

Seran fabricadas en chapa galvanizada N° 18 en azotea y y/o bajadas embutidas o empotradas. En los Planos se detallan pormenorizadamente las
canaletas y tos tubos de bajada seran de 100mm y 150 mm respectivamente que conectan a las mismas con la tuberia subterranea. Debe cuidarse que
el embudo de transicién entre canaleta y la bajada sea correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente
horizontal de las canaletas aéreas sera 0,5% (cero coma cinco por ciento) como minimo.

Registros

Seran construidos de acuerdo a los planos, variando la profundidad segiin la zona en que se encuentren. No siempre serd especificada la cota superior
en los planos, debido a que las cotas del terreno pueden variar. En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno
natural.

En los lugares donde exista algln tipo de piso, los registros seran provistos de doble tapa: una contratapa de hormigdn, colocada a 15 cm por debajo
del piso, y la tapa final nivelada con el piso y revestida del mismo material. Esta Gltima tendré un contramarco de acero laminado en "L", de 30 mm,
con cuatro anclajes de planchuelas 3 x 15 mmy 75 mm de largo para empotrar en las paredes del registro. La tapa propiamente dicha estara hecha con
un marco de hierro dngulo de 25 mmy fondo de chapa de acero negro No 12, soldada a dicho marco.

Instalacién de agua fria

La instalacidn a efectuar comprende la ejecucién de los trabajos indicados en la documentacidn gréfica y en las especificaciones técnicas desde la
llave de paso de entrada, ubicada en la caja del medidor. Las cafierias de alimentacion del sistema que deban ir enterradas seran protegidas por un
manto de arena lavada y ladrillos de plano sueltos, a una profundidad de 0,50 m por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacién.

Para los distintos tramos de las cafierias se emplearan cafios de material plastico, PVC rigido, con presion de uso desde 6 kg/cm?2. La instalacion de la
cafieria de plastico seguira estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera incluido en estas especificaciones y en las Normas NP-
INTN. Las uniones se haran con uniones y PS, para agua caliente para evitar la corrosién provista para tal fin por el fabricante. Las conexiones a los
artefactos se ejecutaran con extensiones flexibles plasticas o de cobre cromado exteriormente. En los cortes de cafieria deberan eliminarse las rebabas
interiores. El aterrajado de extremos cuidara la ejecucion de las roscas, debiendo tener las mismas un ajuste perfecto.

Antes de cubrir la cafieria 0 embutirla se hara la prueba de estanqueidad a presion de 5 kg/cm2. Las canalizaciones interiores que deban incorporarse
a los paramentos irdn embutidas en las paredes a una altura de 0,30 m sobre el nivel del piso terminado. Antes del cierre de las canaletas de
empotramiento se efectuara una prueba hidraulica a la presién de servicio. Esta prueba debera ser certificada por la Fiscalizacién. La sujecidn de las
cafierias externas no embutidas a los muros se hara por medio de grapas de hierro cada 2,00 m.

En ningun caso podran instalarse cafierias de conduccién de desagiie de agua servida y cafierias de agua potable en zanjas a menos de 1,00 m unas de
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otras. Las bocas de conexién para cada artefacto, asi como las llaves de paso, estaran perfectamente aplomadas con respecto al revestido o
terminaciones indicados para cada local sanitario. Las llaves de paso de entrada seran del tipo esclusa, integramente de bronce fundido, con roscas
para cafio. Las ubicadas en locales sanitarios seran de tipo esclusas, de bronce fundido, reforzadas y cromadas, de marca reconocida en el mercado
local.

Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de mamposteria de 0,20 x 0,20 m, con tapa del hormigdn. En todos los casos, se deberd tener
presente la necesidad de un facil mantenimiento. La griferia serd de tipo cromado para el interior y de bronce para el exterior.

Las cafierias de alimentacién al tanque inferior, impulsién al tanque superior, dotacién a BIE, BS, rociadores etc. seran de hierro galvanizado con sus
accesorios del mismo material, en las dimensiones y disposiciones indicadas en los planos correspondientes

Prueba hidraulica

Después de la conclusidn de la instalacidn de agua potable y antes de aplicarse el revoque, se efectuaran pruebas hidraulicas de presion por sectores y
de acuerdo a lo sefialado por la direccién de obra.

Se realizard también una prueba final de todo el sistema. La presidn de prueba serd de 30 m.c.a la cual se conseguira con una bomba manual o
eléctrica adaptada a este fin y dotada con un mandmetro de 5 kg /cm2 de presién maximay una presion de 2 m.c.a.

La provisién de accesorios y los costos de las pruebas que fuesen necesarias estaran a cargo y costo del contratista
A ri rtef nitari
Artefactos

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacidn de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de completar
las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucidn, previa autorizacién de
la Fiscalizacién. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso tornillos metalicos con tarugos de PVC en cantidad para asegurar su correcta
fijacion.

Los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado, debiendo el Contratista, en los casos en que no estén perfectamente definidos el tipo de
alguno de ellos o de sus accesorios, solicitar a la Fiscalizacién las aclaraciones oportunas. Los artefactos y la griferia a instalar se ajustaran a las
caracteristicas especificadas, incluyéndose conexiones en las alimentaciones a cisternas y lavatorios y en los desagiies de éstos cuando fueren
suspendidos.

Los artefactos, salvo indicacién expresa en contrario, seran de loza vitrificada, blancos o de colores, resistentes e impermeables, de superficies
perfectamente lisas, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marca reconocida, aprobada por la
Fiscalizacion, respondiendo a las caracteristicas incluidas en estas especificaciones técnicas.

Inodoro tipo pedestal sifonado, de losa vitrificada color blanco o de colores, con asiento y tapa de material plastico en el mismo color, con cisterna alta
de plastico, de 12 Its, con tubo de descarga de PVC rigido desmontable.

Mingitorio del tipo sifonado o de sifén aéreo, de losa vitrificada color blanco o de colores, sujetado con tomillos metalicos y tarugos plasticos, y griferia
apropiada para su uso en este tipo de artefacto y de marca reconocida.

Lavatorio de tamafio mediano, con pedestal, de color blanco o de colores, de un agujero, sujetado con tomillos metélicos y tarugos plasticos, con
griferia de marca reconocida, desagiie a sopapa, tapon de goma con cadena a bolitas.

Pileta de cocina de acero inoxidable, de una bacha y escurridera, empotrada en el mueble de cocina a modo de soporte de la misma, sopapa del
mismo material y desagiie conectado con sifén de plastico desarmable de 0 50 mm, provisto de tapa con rosca para verificacion, o de dos hachas, con
las mismas caracteristicas. Alternativamente puede darse el caso de que el desagiie vaya directamente al desengrasador, eliminandose en este caso el
sifén, ya que el elemento anteriormente citado actia como tal. La canilla para la cocina sera cromada del tipo pico mdvil para piletas de cocina, de %2,
extensidn acodada mdvil, de adosar a pared y colocada a tal altura que el pico quede a 30 cm del fondo de la bacha.

La canilla para estacionamiento serd cromada de Y2, con pico manguera.
Accesorios

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los accesorios previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de completar
las instalaciones en su totalidad. En los lugares indicados en los planos se colocaran los accesorios de loza vitrificada, del mismo color que los
artefactos,

Camara séptica y pozo absorbente

Estos deberan ajustarse a los planos y especificaciones de las documentaciones planimetricas, y de igual manera en lo que respecta a profundidades,
se debera construir con materiales de primer uso y debera ponerse especial énfasis en los revoques y aislaciones de la cdmara séptica, ademas del
perfecto escurrimiento de las aguas negras al pozo absorbente. El pozo absorbente serd construido con ladrillos de , aprobados por la fiscalizacién,
quedando expresamente prohibido el uso de medios ladrillos, la trabazdn debera hacerse a un tercio de los ladrillos, y no podran exceder esta medida,
las aberturas entre las trabazones deberan estar perfectamente limpias, sin residuos de mortero que mermen la capacidad de absorcién del pozo. Las
tapas se construiran de acuerdo a lo que se resuelva en cada caso, pudiendo ser de hormigén armado o béveda de ladrillos.

12. Instalacién eléctrica:

Generalidades.

La presente especificacion sobre la Instalacion Eléctrica tiene por finalidad determinar el modo en que serd suministrada la energia eléctrica necesaria
para dotar de un adecuado sistema de iluminacidn. A tal efecto se tendrd en cuenta factores tales como la confiabilidad del servicio, asi como la
funcionalidad y estética de la instalacién.

El contratista deberd ejecutar los estudios y cdlculos de acuerdo a las Normas de ANDE vigente; y traducirlos en los planos de obra
correspondiente

Normas utilizadas en el proyecto.

Reglamento para instalaciones eléctricas de baja tension. ANDE - Resolucion 116/71. Reglamento para instalaciones de media tensién. ANDE -
Resolucidn 061/75. Normas para instalaciones telefénicas en inmuebles. ANTELCO - Resolucién 804/80.

Tablero de servicios generales.

36/64



Eltablero sera de embutiry consistira en una estructura metélica construida en chapa no 14 con puerta frontal, desmontables con juntas para vedar la
entrada de polvo. Recibira tratamiento anticorrosivo y acabado en pintura nitrocelulosa.

Sera dimensionado de manera tal que contenga a los accesorios que deben ser montados en él, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en
todo su contorno, no menora 10 cm.

Elinterruptor de corte general sera del tipo termo magnético y protectores de los circuitos conectados a barras. Junto a cada disyuntor, se colocaran
identificadores del circuito que maniobran.

Los conductores utilizados seran de cobre electrolitico, con aislacién y capa protectora de clorato de polivinilo.

Las secciones de dichos conductores deben ser las indicadas en los planos y en ningln caso inferior a las mismas. La alimentacion se realizara
preferentemente sin empalmes, y en caso de que ello sea inevitable, los mismos deberdn de garantizar 100 % de conductividad y aislacién, con
posibilidad de acceso para su revision.

Tableros seccionales.

Los mismos serdn de embutir e irdn ubicados conforme estén indicados en los planos de instalacién, y serdn construidos en chapa de acero N° 14,
tendran un tratamiento anticorrosivo de base, rodillada con masilla a la piroxilina y acabado con dos capas de pintura a la nitrocelulosa, los colores
seran determinados en su oportunidad por la Fiscalizacién.

En elinterior de las cajas se dispondran las barras con sus respectivos soportes y las bases para disyuntores, los cuales seran de fabricacién europea, o
similar. En la caja llevard una contratapa de 2mm de espesor, con orificios adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento de los
disyuntores, la colocacién o la extraccién de esta contratapa debera efectuarse facilmente, y sin peligro de contacto con las partes que se encuentran
bajo tensidn.

La tapa de los tableros debera ser de facil extraccién y la profundidad de los mismos no podra ser superior a los 15 cm. Los tableros deberan estar
identificados con rétulos de plastico, que indiquen el nombre del mismoy el nimero de circuito y la funcién de cada uno de los disyuntores.

Materiales de instalacion

Electroductos: Sus dimensiones se indicaran en los planos de instalaciones y en ninglin caso podran utilizarse dimensiones inferiores a las mismas.
Los electroductos instalados en losas o mamposterias, seran de cafio plastico rigido.

Cajas de paso y/o derivacién: Seran de chapa de acero, pintadas con pintura de color negro con entradas laterales para electroductos y poseeran dos
orejas de fijacion.

Las dimensiones de las cajas se adecuaran a la funcidn que les corresponda, ya sea para alojar interruptores, toma- corrientes, servir para derivacién a
luminarias, etc.

Accesorios para instalaciones interiores: Los interruptores y toma-corrientes a ser instalados en dependencias interiores seran del tipo de embutir.
Estos seran de una capacidad de corriente de 10 A; salvo los destinados a tomas especiales, con dos polos de conexidn y contacto para tierra.

Conductores

Los conductores de los circuitos parciales serdn de cobre del tipo multifilar, clase de aislacién 600 V de PVC. Deberan llevar indicacién indeleble del
fabricante, seccidn y clase de aislacion.

El cableado se hara una vez que se hayan colocado los diferentes ductos para cables, terminado los revoques y se haya dado la primera mano de
pintura, previo sondeo y soplado de los electroductos.

Interruptores
Interruptores del tipo bajo carga, con contacto de doble interrupcion.
La velocidad de apertura o cierre debe ser independiente de los usuarios, manejo frontal giratorio y con accesorios para colocacién de candados.

Las piezas electroconductores estaran encapsuladas en carcasas de poliéster, reforzadas con fibra de vidrio, dado que esta tiene gran resistencia a la
rotura, rigidez dieléctrica e inmunidad a los arcos voltaicos.

Todos los interruptores deben ser para una tensién nominal minima de 660 v.; con una capacidad de corte a 380 V.
Disyuntores

Los disyuntores deberan ser construidos en material auto extinguible, de corriente, de cortocircuito y seleccidn clase 3. Los disyuntores de 65 A no
debe ser menor a 10 kva, su duracién no debe ser menor a 20.000 maniobras.

ACABADO Y REMATES FINALES

Antes de la aceptacidn de la obra por parte de la Direccidn Técnica, el Contratista tendra que realizar a su cargo y sin costo alguno, cuanto se expone a
continuacién:

Limpieza total de las canalizaciones, luminarias, cuadros y demas elementos de instalacion. Evacuacién de restos de embalajes, maquinas y
accesorios utilizados durante la instalacion.

Proteccidn contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios situados en puntos criticos o periodo de oxidacién.
Prueba de puesta en marcha.

Dichas pruebas comprenderan la realizacion de las siguientes operaciones en presencia de la Direccion Técnica.

o Comprobacién de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes.
e Comprobacidn de la regulacién de todos los relees existentes. Prueba de la instalacién en carga para las potencias demandadas calculadas en
cada cuadro

secundario.

Comprobacién en general del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y aparatos comprendidos en la instalacién, en condiciones
similares a las

Alimentacién de tableros seccionales y de motobombas.
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Va desde la base del tablero principal, hasta el tablero seccional correspondiente, ambos ubicados en el interior de la obra, se realizara en forma
embutida, con los electroductos y conductores indicados en los planos técnicos respectivos.

El material de los electroductos serdn de PVC rigido y los conductores eléctricos seran del tipo multifilar con hilos de cobre electrolitico blando,
flexibles y con aislacién en PVC antillana de 70°C.

Todos los materiales utilizados seran de marca reconocida que garanticen su funcionamiento. Bocas para luces.

Corresponden a las cajas cableadas para luces, correspondiente a un circuito de luces y tomas, determinado en el plano técnico respectivo. Su
ubicacién, altura y capacidad de carga, estara definido por los calculos eléctricos que el fiscal debera aprobar previamente.

Seran de una capacidad de 16Amp y apropiadas para montar en cajas rectangulares.
Bocas para tomas.

Corresponden a las cajas cableadas para toma corriente, correspondiente a un circuito de luces y tomas, determinado en el plano técnico respectivo.
Su ubicacidn, altura y capacidad e carga, estara definido por los calculos eléctricos que el fiscal deberd aprobar previamente. Seran de una capacidad
de 16Amp y apropiadas para montar en cajas rectangulares.

Bocas para tomas especiales.

Corresponde a las cajas cableadas para tomas de artefactos eléctricos (horno microondas, heladera) con conductores eléctricos indicados en los
planos, que requieran circuitos independientes, cuyas ubicaciones, cantidades, alturas y recorridos se especifican en los planos respectivos.

Bocas ventiladores de techo.

Corresponde a las cajas de llave y a la alimentacidn de ventiladores correspondiente, con el conductor eléctrico indicado en el plano. La disposicién y
cantidad de los mismos se encuentra especificado en los planos.

Circuito para luces y tomas

Correspondiente a un circuito de luces y tomas determinado en el plano técnico respectivo. Su ubicacidn, cableado y capacidad de carga, estara
definido en los planos técnicos que el fiscal debera aprobar previamente a su ejecucion.

Tendran una carga maxima de 2.200 W y seran protegidos con disyuntor termo magnético de 10 A. La seccién del circuito debera ser de 4 mm2 en el
troncoy de 2 mmz2 en los ramales del circuito.

Artefactos - interior de adosar 2x40

La disposicion estara definida en los planos técnicos respectivos. Los artefactos seran de 2x40 watts.
Cada tubo fluorescente de 40W llevara un capacitor de 4MF. Estos artefactos seran del tipo tubular.
Artefactos - interior de adosar 1x40

La disposicidn estara definida en los planos técnicos respectivos. Los artefactos seran de 1x40 watts.

Eltubo fluorescente de 40W llevara un capacitor de 4MF. Estos artefactos seran del tipo tubular.
13. Carpinteria de madera:
Normas generales

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutard segun las reglas del Arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las ordenes de servicio que al respecto se impartan. Esta documentacion sera ampliada y
aclarada por la Fiscalizacion siempre que le fuere solicitada y creyera menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto sin vestigios de aserrado o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineasy sin garrotes. Si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El contratista se proveerd de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria,
debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas, correspondientes, no armandolas ni ensambléndolas, sino después de un tiempo
prudencial de terminada esta operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las embutidas en las ensambladuras. Las cabezas
de los tornillos deberan ser bien introducidas en el espesor de las piezas.
Inspeccién

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacién. Una vez concluidas antes de su
colocacidn, ésta las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en
la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras, desuniones, o roturas. Asimismo seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se
ajusten correctamente una vez colocados y que estén torcidas, manchadas, fuera de escuadra, etc.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn, estética o armonia de
conjunto de dichas obras en las cuales se hubiera empleado o hubiera de emplearse para corregirlas, clavos masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego indispensable.
Replanteo y garantia:

El contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no satisfaga las tolerancias
especificadas.

El contratista debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiere alabeado, hinchado o
resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera cualquier torcedura que ella experimente.

La hinchazdn o resecacién se establecera por el juego entre las piezas movibles y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra. La
primera no podra oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habra tolerancia alguna para las torceduras o desuniones. No se aceptaran las
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obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2 mm al prescripto.
Escuadrias y tolerancia

Destacase muy especialmente y con caracter general que, las medidas de escuadrias acotadas en los planos de proyecto, como también aquellas que
sin estarlo puede inferirse por la escala de los mismos corresponden a secciones netas de maderas terminadas sin rebajas posteriores por procesos de
cepilladoy pulido.

Se establece que al confeccionar los planos de taller y montaje, el contratista indicard en los mismos, las escuadrias definitivas propuestas y
efectuados los descuentos por trabajados de las maderas segun el parrafo anterior.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la inspeccion quedaran sujetas al régimen de tolerancia admisible fijadas seguidamente:
Espesores de placas y tablas: +- 0.5 mm.

En las medidas lineales de cada elemento: +- 1.0 mm.

En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio pieza armada: +- 0.5 mm. En la rectitud de aristas y planos: +- 1.0 mm.

En la flecha de curvado de elementos por accién de variaciones de humedad u otras causas, inclusive hasta 6 meses después de colocados los
elementos: +-1.0 mm.

En medidas relativas entre elementos mdviles y fijos: +- 1.0 mm.
Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyectos de cada orden de trabajo, complementandose las
mismas, con las cldusulas de la presente seccién.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de perfecta conformacidn; dentro de las tolerancias prescriptas en el articulo anterior. Sus dimensiones
responderan a las indicaciones de planos y seran uniformes.

Maderas

Seran en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, gritas, nudos, saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier
otro defecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la incidencia que pueda significar en la
cotizacién de precios, la estricta seleccion de maderas, ajustada a condiciones que las presentes especificaciones, pues se aplicaran las méas severas
exigencias al respecto. Las maderas duras tendréan, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes.

Se entenderdn por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrapytd, pudiendo el Contratista abastecer cualquiera de ellas
indistintamente, mientras los planos o estos pliegos no indiquen expresamente una de las mismas, en cuyo caso no habra lugar de reemplazarlas.

Las maderas semi duras reunirdn también las condiciones siguientes, tendran como minimo una edad de dieciséis meses aserradas en tablas, serdn
estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad; no deberan acusar olor a musgo, indicios de principio hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos; las piezas deberan ser completamente elegidas, sin manchas de ninguna
especie, afladiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con color y veta perfectamente uniforme en cada
estructura.

Las terciadas seran de una sola pieza, completamente planas (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque), no se admitirdn
afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensién requerida por cada elemento o estructura proyectada.

Las placas carpintero estaran formadas por maderamen compuesto de listones y chapas terciadas, de la especie de madera, escuadrias, espesores y
conformacidn que en cada caso indican los planos de detalles y/o articulos de especificaciones particulares de la presente seccion.

Herrajes

Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracidn y eficiencia en su aplicacién,
presentacion, acabado de sus elementos constitutivos.

Salvo indicacién expresa en contraria, seran construidos con una aleacién denominada "acero inoxidable", de conformidad con los esquemas que
aseguran en los planos y/o indicaciones de los articulos respectivos del presente pliego, presentado en todos los casos una terminacién sin filos
rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

La aleacidn debera contener la siguiente composicién aproximada Niquel 8% Cobre 50 % Zinc 40 % Estafio 2% En todos los casos se entregaran tres (3)
llaves por cada cerradura.

Materiales varios
Todo otro material no tratado precedentemente respondera a las especificaciones consignadas en los planos.
Labra, ensamble y encoladura

La madera sera trabajada por procedimientos mecénicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta; las piezas que resultaren defectuosas por
su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas
resulten deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien rectilineas, redondeadas ligeramente a
fin de matar los cantos vivos.

Los cabezales y umbrales de marcos de madera, cuando se emplean, tendran siempre una saliente minima de 0.10 m. a cada lado de las jambas, para
su mejor fijacién en la mamposteria; dichas salientes seran recortados en su frente con una profundidad de 1 5 mm., a fin de que los marcos colocadas
al filo o doble filo de muro, sea posible recubrirlos con el material de revestimiento murario especificado en cada caso.

Las formas de fijacion de marcos a la mamposteria y/o estructura de hormigdn se tratara particularmente para cada caso, en los respectivos planos de
detalle o con la Direccion.

Las encoladuras en general, salvo las expresa indicacidn en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, a base de ureaformol; apta para
todo tipo de encolado, completamente inmanchable y resistente a la aplicacién de los tratamientos de pintura relativos a elementos o estructuras de
carpinteria de madera.
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La preparacion de la cola y su técnica de aplicacidn, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.
Prescripciones particulares
Marcos: Se ejecutaran los marcos de madera en lapacho u otra madera consignada en los planos de detalles.

La escuadria sera la especificada en los planos y tamafio adecuado al muro a que corresponde. Llevara en cada jamba 3 grampas o tirafondos para su
fijacion a la mamposteria.

Contramarco: Madera de cedro, seccién V2 x 2.

Puertas Placas: Se ejecutara en madera de cedro y con travesafio interior espaciado cada 5 cm. Cara exterior de terciados, cedro de 5 mm., cantonera
maciza de cedro 40 mm. Espesor de puerta 45 mm.

Puertas tableros: seran de cedro estacionados y elegidos. El espesor de los batientes y travesafios seran hechos a caja y espiga, tomando todo el ancho
del montaje y afectando un tercio (1/3) de su espesor. Los tableros se insertaran en ranuras cortadas en los bordes interiores del bastidor y serd de
madera cedro maciza, de 1" de espesor, los bordes en forma de cufia que permitan buen ajuste en la ranura sin encolar y sin calzarse en el fondo.

14. Carpinteria metalica:

Exigencias de buen funcionamiento
El contratista debera ejecutar los calculos de resistencia, estabilidad y rigidez de todos los elementos conforme a su fin.

Debera revisar, ajustando cuando confeccione los planos de taller, los detalles constructivos, sistemas de cierre y sellos, etc., a fin de asegurar, bajo su
responsabilidad el buen funcionamiento, y donde se requiera la adecuada hermeticidad de los elementos

Toda modificacidn al disefio original, debera contar con la aprobacién escrita de la Fiscalizacion.
Normas de calculo

Todas las construcciones metdlicas deben dimensionarse para resistir adecuadamente las cargas del calculo que resulten de analizar:

® Peso propioy el de los materiales que se incorporen.

e Accién del viento. Esfuerzos por apoyos de personas; accionamiento de aberturas; y posiciones de los pafios de
abrir en las condiciones mas desfavorables.

e Toda otra sobrecarga accidental.

Replanteo

El Contratista deberd replantear y medir las estructuras bajo su entera responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no satisfaga las
tolerancias especificas.

Tolerancias
Los planos de taller consignaran las tolerancias de ejecucidn a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metalica y herreria:

Tornillos; bulones y remaches: En general se adjuntaran a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de los detalles
constructivos y seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidas debiendo el Contratista presentar para aprobacién de
la Direccidn a solicitud de la misma, los calculos de verificacidn pertinentes.

El contratista indicara en los planos de taller, las caracteristicas de cada uno de estos elementos de fijacidn, en cuanto a composicién de material,
propiedades fisicas y mecanicas del mismo, y espesor de recubrimiento que correspondieren.

Herrajes: El contratista proveera en cantidad, y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacién de la Fiscalizacidn, un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacidn de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la direccién
de obras es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluye todos los manejos y mecanismos necesarios.

Sellados: En los lugares que los planos indiquen o donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados, con empaquetadura sintética
aplicados a pistola, con material a base de polimeros liquidos polisulfurados.

Materiales varios: Todo otro material no tratado precedentemente se ajustard a las especificaciones que en particular consigan los planos o bajo
supervision de la Direccion.

Formas generales de ejecucion
Trabajado de chapas; cafios y perfiles.

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior
a3.00m.

Las estructuras de cafios de acero seran de 1 2" 0 2" seglin indicacion de planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificard escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas,
alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio: en esta
Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sobre chapa de acero, deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se
utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado.

La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse de un sélo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos bordes se dejard una luz de 1 mm. a fin
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de que penetre el material de aporte. La superficie deberd terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Obras de complemento: Estara a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o
recibir obras de complemento.

Recubrimientos y protecciones

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccidn contra corrosién deben ajustarse a las especificaciones que a continuacién
se prescriben, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los planos, resultan expresamente de este pliego.

Cincado: Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:
Fosfatizado equivalente, como pre-tratamiento que asegure adherencia.

Cincado por inmersion en caliente (no por electrogalvanizacion), con recubrimiento min. de 400 g/m2. Para elementos que deban ser trabajados con
cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera ser ejecutado "a posteriori" de dichas operaciones. Donde por razones inevitables, el
cincado resulte afectado por soldaduras, debera procederse a restaurarle con "Galvairoid" o similar

.Pintura anti éxido: Después de la inspeccién por parte de la Direccién de Obra se dara en el taller una mano de pintura anti oxido de acuerdo a lo
especificado (en todos los casos de tratamientos anticorrosivos el espesor no sera menor a tres micras), formando una capa protectora homogéneay
de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio
de oxidacidn y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Muestras

El Contratista deberd presentar un muestrario completo, conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo o miembro de carpinteria
o estructura metalica, en dimensiones que permitan apreciar todas las caracteristicas de los mismos, segun instrucciones que oportunamente debera
recabar de la Direccién. Dicha presentacion de muestras comprendera toda clase de:

Chapas, cafios y perfiles de acero.

Tornillos, bulones y remaches.

Herrajes.

Elementos de poliéster reforzado. Bandas de relleno elastico.
Material para sellados.

Asimismo, previamente a la ejecucién masiva de cada uno de los tipos o elementos de construccién metélica, el Contratista deberd someter a
aprobacidn de la Fiscalizacidn, la unidad completa respectiva, instalada en su correspondiente emplazamiento definitivo.

Los tramos de muestras a que se refiere el apartado precedente, una vez aprobados, se tomaran como patrén de comparacién para decidir respecto de
la recepcién de los tipos de construccién metélica similares, que se coloquen definitivamente.

El Contratista deberd desmontar, reejecutar y reinstalar el tramo de muestra, tantas veces como la Fiscalizacién lo indique, si esta entendiera que no
ofrece la terminacidn especificada, hasta lograr su anuencia.

Las demoras originadas por los rechazos que mereciera el tramo de muestra; no seran en ningin caso causal de ampliacién del plazo contractual.
Verificacién de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacién y buena terminacidn de sus trabajos y posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Inspecciones

Los trabajos relativos a construcciones metalicas, serdn objeto de inspecciones en taller, efectuados ordinariamente en tres oportunidades, sin
perjuicio de todos los demds que la Fiscalizacidn estime conveniente.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias siguientes: La primera se efectuara cuando estén
terminados los trabajos de maquinado.

La segunda, cuando las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar).
La tercera, cuando esté concluido el trabajo de unién, es decir, las estructuras totalmente armadas.
Colocacion en obra

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el
Contratista antes de la ejecucidn de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Direccién de Obra. Sera obligacién también del
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacidn por la Direccién de la colocacidn exacta de las carpinterias y de la terminacidn del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las precauciones mencionadas.
El arreglo de las carpinterias desechadas, s6lo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o estatica de la misma, a juicio de la Fiscalizacién.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpinteria por cambios de la temperatura sin
descuidar por ello su estanqueidad.

Ventanas tipo balancin

Los balancines seran fabricados de acuerdo a lo especificado en el plano correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4 (cemento: arena), previa
verificacién del plomo y nivel, después de revocadas las paredes. Su accionamiento deberd ser suave. Las uniones soldadas no presentaran rebajas
visibles. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar todas las superficies de contactos entre las mismas y no se permitirdn que sean solo
puntos aislados.

Colocacién

Se hara de tal modo que queden en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de hormigdn armado. El cargado de las vigas y pilares de
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Hormigdn Armado que queden sin revoque debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para
su colocacién puedan ser soldadas en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado de que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

El contratista proveera en cantidad, y tipo todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, entendiéndose que su costo ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte. Una muestra de los herrajes a utilizarse debera ser presentada a la
fiscalizacion de obras para su control y aprobacidn.

ii. Barandas metalicas

Las barandas metélicas serdn colocadas en el lugar indicado en los planos, e iran fijados a la piso con anclajes inferiores, la misma sera de cafio
galvanizado de 5mm de didmetro y tendrdn una proteccién previa de pintura anti oxido. El mortero utilizado para la fijacién de estos anclajes sera de
dosificacién 1/3 (cemento, arena lavada).

15. Pinturas: Condiciones generales

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, éxido, etc., lijadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Fiscalizacidn, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra
por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo
realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas serdn de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna. De todas las pinturas,
colorantes, esmaltes, aguarrds, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la Fiscalizacion para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacién, quien podra hacer efectuar
al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y
especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no-cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacién de Obras, previa
aplicacion de cada mano de pintura, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de
manos serd a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacidn.

Materiales

Los materiales a emplear deberan ser aceptados por la Fiscalizacién, debiendo llegar a la obra en sus envases originales y cerrados. La Fiscalizacién
podra, en cualquier momento, exigir la comprobacién de la procedencia de dichos materiales. Los materiales cumpliran la condicidn de extenderse sin
resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo.

Las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente de aplicada la pintura. Las diferencias de color de fondo seran disimuladas con
el menor ndmero posible de manos. La pelicula de pintura quedara libre de pegajosidad al tacto y adquirird adecuada dureza en el menor tiempo
recomendado por la firma fabricante, segln la clase de acabado. La estabilidad se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, éste debera
ser blando y facil de disipar.

La cal sera siempre viva, con aceptacion previa de la Fiscalizacién. Su empleo se regulard, previo apagado en las piletas en la cantidad estrictamente
necesaria; pasada a través de tamiz sera acopiada, a los fines de su maceracién, en recipientes apropiados. Tampoco se permitira el uso de cal que,
por descuido o por demasiado tiempo de almacenamiento, haya fraguado y perdido, consiguientemente, su propiedad de adhesién al revoque o a los
muros.

Los ocres, minerales y cromos seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre se moleran, hasta reducirlos a polvo
impalpable, antes de ser usados. Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los
ocres. La proporcidn a agregar de estos colorantes resulta de las muestras de tintas que se realicen en obra.

El aceite de lino no contendra otro aceite alguno, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos
adulterados. El aceite crudo y fresco secara en 3 (tres) dias; con 5% (cinco por ciento) de secantes, lo hard en 10 (diez) horas. El esmalte sintético dara
un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasidn.

No se permitira el empleo de aguarras mineral a base de bencina, queroseno u otras sustancias minerales. Los materiales inflamables se guardaran en
locales con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar incendios u ocasionar perjuicios.

La cal para los blanqueos:

Serd cal viva apagada en obra por inmersidn con un minimo de 15 dias. No se permitira el uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de
adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla de 400 agujeros por cm2.

Ocres, minerales y cromos

Seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre seran bien molidos hasta ser reducidos a polvo impalpable antes de
ser usados. Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La proporcion a
agregar de estos colorantes, resultaran de las muestras de tintas que se realicen en obra.

Aceite de linaza

No contendra ningun otro aceite asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes. El
aceite crudoy fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en 10 horas,

Aguarras

Se empleard Aguarras a base de esencia de trementina, o bien vegetal; No se permitira el empleo de aguarras mineral a base de bencina, keroséno u
otras sustancias minerales.

Masilla

Toda masilla necesaria en obra, sera de la llamada a la piroxilina. Con expresa autorizacidén de la Fiscalizaciéon podrd emplearse otras masillas,
debiendo el Contratista preparar la composicion de la misma, a lo fines de su aprobacién.
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Esmalte sintético

Dard un acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion. Seran de marcas reconocidas de plaza y de los tipos
que se indiquen en los respectivos planos de detalles.

Barniz
Los secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias primas usadas.
Otros materiales

Los demds materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se ajustaran a las especificaciones que para
cada caso se consignen de acuerdo a su aplicacidn y a las instrucciones de los fabricantes.

Normas generales de ejecucion

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas. Antes de comenzar cualquier pintura, las obras a tratar deberan
limpiarse prolijamente y prepararse en la forma que, para cada caso, se requiera segun las respectivas especificaciones.

Sin perjuicio de otras prescripciones que pudieran corresponder, en este item se estipulan normas de aplicacién, comunes a todos los casos para la
ejecucién de los trabajos de pintura, las que se complementan con los tratamientos particulares especificados mas adelante. Debera efectuarse el
barrido de cada local o0 ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos y no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

En consecuencia, se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de cualquier estructura, recomendadndose muy
especialmente lo referente a la proteccion de paramentos aparentes de ladrillos. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, paneles y cintas
para sellados provisorios, etc.,

Deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso, a juicio de la Fiscalizacién.

Elempleo de todas las pinturas que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas
proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

En los casos en que los colores de la pintura influyan en su costo se ajustara a las indicaciones de los planos y/o de estas especificaciones al respecto.
La preparacion de tintas se hara siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no
deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura. Asimismo, el Contratista preservara las obras de polvo, lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos
de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o un resultado final satisfactorio.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrd que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacién. Se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, antes de aplicar la primera
mano de pintura. A continuacién se efectuara el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha operacidn.

Se tomaran todas las precauciones indispensables a fin de preservar pisos, marcos, maderamen, aberturas etc. de manchas de pintura que pudieran
aféctanos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de tela plastica o ldmina plastica para su proteccién.
Todo piso, marco o abertura manchados seran rechazados.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas. La cantidad de
manos de pintura a aplicar se consignara al describir cada uno de los tratamientos particulares, destacdndose que dicha cantidad es soto a titulo
orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacién cuando
vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz, blanqueo, etc. Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad.

En general, se concluird la aplicacién de cada mano de la totalidad del sector o de la zona, que determinara oportunamente la Fiscalizacién, antes de
comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo para el secado, antes de continuar con
las demas, dandose la uUltima, de estado final, después que todos los otros gremios, que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos
en cada obray a la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalizacion.

Sera condicién indispensable para la aceptacidn de los trabajos, que los mismos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales
de pinceladas, manchas, pelos, adherencias extrafias o defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas con rebajes bien acusados. Se
cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas, etc. Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten
aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas, y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la Fiscalizacién. Estos retoques
deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas superficies que se consideren correctas; de no lograrse esto, el
Contratista estara obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescriptas por las especificaciones, sin reconocimiento de mayores costos por
tal razén.

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizara la Fiscalizacién, en cuanto a procedencia de los materiales, asi como de los métodos
empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad del aspecto y de la duracién de los

Preparacién de las superficies

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada
caso se requiera seglin las respectivas especificaciones. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintada. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas. Antes de aplicar la
primera mano de pintura, se deberd limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a
continuacidn se deberd efectuar el lijado de todas partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacién.

Plastecidos y reparaciones

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién, podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores. En cambio, cuando
la Fiscalizacién asi lo estimara conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista la actuacién de
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personal capacitado en los rubros afectados, segln los casos.

Se efectuard un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien prolija y no dejando rendija
alguna. Asimismo se deberan efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevardn a cabo trabajos de
pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio. Se tomaran
rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura, recomendadndose muy especialmente lo referente a la
proteccién de pardmetros aparentes de ladrillos y de hormigdn en general.

Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de proteccién como
lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias
que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion.

Materiales inflamables
Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.
Empleo de materiales de fabrica

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las recomendaciones de las
respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique eximicién alguna de las responsabilidades del
Contratista.

Colores y muestras

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrd que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacion. En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se ajustaran a las indicaciones prescriptas al respecto en los planos.

Preparacién de tintas

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros
o cualquier otra estructura,

Manos de pintura

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los tratamientos particulares mas adelante, destacandose que dicha
cantidad es a solo titulo meramente orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera dar
noticia escrita a la Fiscalizacion de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacién de cada mano a la
totalidad de cada sector o zona que determinara oportunamente la Fiscalizacion antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacion de
cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas. La Ultima mano, la de acabado final, se aplicara
cuando hayan concluido todos los trabajos restantesy la limpieza general de obra, a juicio de la Direccidn.

Terminacién de los trabajos

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de
pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar
sus aristas bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos,
contramarcos, contra vidrios, zécalos, herrajes, etc. Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y
tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten aspectos granuloso,
harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién. Estos
retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas superficies se consideren correctas; de lograrse asi el
Contratista estara obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescriptas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

Garantia

Sin perjuicio de la mas severa comprobacidn que realizara la Fiscalizacin en cuanto a procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el
Contratista, este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

Pintura de paredes interiores y exteriores Pintura a la cal

Antes de ejecutar la pintura a la cal, se verificara la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias, mediante lijado y limpieza con
cepillo de cerda. Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacién de una mano de cal con fijador, como blanqueo, lijado de la superficie
y correccién de defectos y dos manos, como minimo, de pintura a la cal con fijador con el color incorporado en ambas manos, en caso de solicitarse
color, o la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa y de coloracién homogénea y uniforme.

Pintura latex

En los ambientes que deban pintarse al latex, se aplicaran dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de enduido para interiores. Luego se pasara
una mano de fijador diluido en aguarras, para posteriormente aplicar dos manos de latex, como minimo.

Para los ambientes en donde es requerido el uso de enduido, dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcién necesaria para que una
vez seco quede mate. Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una
vez seca, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operacidn anterior. Aplicar las manos de pintura al latex que fuera
menester para su correcto acabado. La primera se aplicara diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segln absorcién de las
superficies. Toda la superficie debera

Pinturas exterior especial para frentes (anti moho o similar)

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado o arenado. Se aplicardn dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de enduido para
exteriores luego una mano de pintura para frentes, mezclada en partes iguales con diluyente sellador. En caso de absorcidn despareja, repetir la
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aplicacion. Dejar secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola.

A continuacién del curado de las superficies a pintar segln lo mencionado, y estando bien secas, se trataran las superficies con fijador de la marca de
pintura adoptada, previa aplicacion de enduido plastico al agua en capas delgadas sucesivas, de manera a eliminar las imperfecciones del revoque,
posteriormente se aplicardn dos manos como minimo de pintura al latex para exteriores. El color y las tonalidades seran indicados por la fiscalizacién

Pintura de aberturas
Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintético

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total,
teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacion de los elementos metalicos, mientras que otras se llevaran a
cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicard dos manos de fondo a!
100% (cien por ciento) de sintético de cromato, dejando secar entre manos 24 (veinticuatro) horas como minimo. Una vez colocados los elementos en
su emplazamiento definitivo en obra, se procedera a la aplicacién de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento).

Pintura de aberturas de madera con barniz

Previa limpieza y lijado de la superficie, irdn pintados de igual de la siguiente forma: debe pintarse con dos manos de barniz mate incoloro. La segunda
mano se dara después de 72 (setenta y dos) horas de la primera o una vez transcurrido el tiempo necesario que permita el secado de la capa aplicada.

Pintura de canaletas y bajadas

Toda la superficie estara libre de grasa y dxido, para lo cual se pueden emplear procesos mecanicos (lijado). Cuando la superficie esté libre de 6xido y
grasa, se le aplicard una base de fondo cromato (anti oxido) y luego como minimo dos manos de pintura sintética esperando un lapso de 12 (doce)
horas entre cada mano para su correcto secado.

16. Demoliciones y remociones:

Condiciones generales

En todos los casos de demoliciones, el Contratista debera ser responsable del retiro de todos los materiales sobrantes. Cuando las demoliciones se
indiquen con recuperacién de materiales, estos deberan ser perfectamente apilados en lugares que determine la fiscalizacién. Cuando se trate de
remociones, el Contratista debera extremar cuidados para preservar la integridad de la pieza removida, el Contratista ademas sera responsable de
cualquier desperfecto en la construccion que derive de la falta de pericia en la remocidn, debiendo este enmendar las consecuencias, se trate de
rajaduras, desmoronamientos, roturas o hundimientos. El Contratista sera responsable de la limpieza final de la construccién intervenida, debera
depositar los desechos en contenedores ,que no deberdn permanecer cargados por un tiempo superior a una semana, estos contenedores se ubicaran
en el exterior, sin impedir el flujo peatonal, ni vehicular, y solo recibirdn desechos producidos por los trabajos realizados, quedando expresamente
prohibido depositar en estos materiales organicos que puedan producir olores molestos en la zona, producto de su descomposicién

REPLANTEO Y NIVELACION

Elreplanteo lo efectuara el Contratista y lo verificara el Fiscal de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos son
aproximados y pueden variar para cada situacidn particular del terreno, por tanto el Contratista debera ratificar o rectificar los mismos antes de iniciar
la obra. Este trabajo se realizara junto con el Fiscal de Obra.

Limpieza final y retiro de materiales sobrantes:

El Contratista debera contar con personal de limpieza antes de iniciarse la obra, limpiar todo el sitio de los trabajos de escombros, residuos, debiendo
mantener limpioy libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Fiscalizacién estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de la limpieza.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del sitio de obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, transportados y
depositados contenedores debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. La limpieza asi obtenida debera ser conservada durante todo
el desarrollo de los trabajos, hasta su Recepcién Final.

bai

Desmonte de mamparas e instalaciones:

Toda tarea de desmonte, debera contar con la autorizacion del fiscal de obra. Previamente se realizara el traslado de muebles que se encuentran en
dichas oficinas y se ubicaran en el lugar indicado por los fiscales.

Todo trabajo de desmonte que no haya sido autorizado por la Contratante y fuera realizado por la Contratista y/o cualquier personal no autorizado
sera de responsabilidad de la contratista, pudiendo la

Contratante solicitar la reposicién de los mismos a cuenta de la empresa sin reconocimiento de adicionales. El contratista no podra retirar material
alguno producto de los desmontes sin la autorizacién previa.

El contratista debera presentar un plan de trabajo en todos los casos, para coordinar, y ser presentados con antelacién del inicio de los trabajos de
desmonte.

De mampar xisten rtur

El mismo comprende desmantelado, removido y retirado de mamparas existentes y aberturas. Todos los materiales recuperados deberan ser llevados
fuera del espacio a trabajar, y se depositaran en un lugar destinado por la Fiscalizacién. Todos los materiales escombros deberan ser retirados del
espacio a trabajar.
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Dei . .
El mismo comprende desmantelado, removido y retirado de cableados existentes.

Todos los materiales deberan ser retirados del espacio a trabajar. Y los materiales recuperados se depositaran en un lugar destinado por la
Fiscalizacion.

Materiales

Alcance:

Todos los materiales que se empleen en las obras seran y responderan a las Normas previstas en la documentacién contractual.

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los recipientes con los precintos y rétulos originales hasta el momento de su uso.
Los que no posean marcas o sefiales, se almacenaran en condiciones de poder identificarlos hasta tanto la Fiscalizacién de Obras los haya aprobado.

El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendra hasta el momento de su uso, para aquellos casos que se abastezcan en distintos tipos de
una misma especie genérica, como ocurre en el caso de los asfaltos.

Se destaca especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en condiciones que no degraden sus propiedades.

El Contratista deberd demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que
aseguren una calidad satisfactoria de la obray, en todos los casos, la Fiscalizacion de Obras los aprobara previamente.

OBRAS Y SUMINISTROS
1 Mamparas con perfiles de aluminio con vidrio transparente de 4 mm.

Estos trabajos comprenden la provision, colocacién y montaje de perfiles de aluminio y mamparas color marfil o determinadas por la fiscalizacidn,
nuevas con sus respectivas puertas segtn el plano o detalle suministrado en adjunto con la Orden de Servicio. Mitad Ciego mitad vidrio, altura 2,10 m
(Ciego 1,10 m. Vidrio 1 m.) Los perfiles, mamparas y vidrios deberan ser verificados previos a la colocacidn por la fiscalizacién quien dard el visto bueno
para la colocacion.

Medida y forma de pago La medida sera la cantidad de metros cuadrados netos, instalados en cada local, de acuerdo con los detalles indicados en los
planos y debidamente aceptados por el Fiscal. El pago se hara al precio unitario estipulado en el contrato.

Mamparas con perfiles de chapa doblada con vidrio transparente de 4 mm.

i{dem a la anterior especificacién pero con perfiles de chapas plegadas.

Mamparas con perfiles de aluminio

idem a la especificacién 1, pero las chapas seran todas ciegas de 2.10 m.

Con perfiles de chapas dobladas

idem a la anterior especificacién pero con perfiles de chapas plegadas.

Mamparas de chapas, con sus accesorios Las puertas seran en promedio de 0,80 x 2,10 m., de chapas

y perfiles de las mismas caracteristicas de las mamparas, provistas de herrajes y cerraduras. Medida y forma de pago La medida sera la cantidad de
unidades instaladas en cada local, de acuerdo con los detalles indicados en los planos debidamente aceptados por el Fiscal. Para las puertas de otras
medidas

(0,70x2.10 m o de otros anchos y alturas), los precios unitarios seran proporcionales en areas con relacién

a los precios unitarios para las puertas de 0.80x2.10 m. El pago se hara al precio unitario estipulado en el contrato.

Mamparas de chapas con sus accesorios y cerraduras, con visor de vidrio
idem a la anterior especificacién pero las puertas seran mixtas, hasta una altura de 1.10 m serd ciego con chapasy el resto con vidrio.
Provisién y colocacidn de Marco y Puerta para tabique Los marcos seran los indicados para los tabique.

Las hojas seran del tipo enchapado con estructura tipo panal de abeja, serdn de madera terciada de cedro de 4,0 mm. De espesor. Los herrajes seran,
cada hoja (puerta) serd colocada con 3 (tres) fichas de 5 45 (cinco) agujeros. Los tornillos correspondientes serdn de 1x 8 mm

Las cerraduras para puertas seran con picaportes con cilindro para exterior. El arrastre (espacio entre piso

y hoja) no debe exceder los 10,0 mm. Las hojas al cerrarse formaran un solo plano perfectamente vertical con el marco. Los pasadores, en caso de
existir, seran de embutir de 15 cm. Cada hoja debera llevar un dispositivo de sujecién y tope para evitar que la pared adyacente resulte dafiada al
abrirse bruscamente dicha hoja. Medida y forma de pago La medida sera la cantidad de unidades instaladas en cada local, de acuerdo con los detalles
indicados en los planos debidamente aceptados por el Fiscal. Para las puertas de otras medidas (0,70x2.10 m o de otros anchos y alturas), los precios
unitarios seran proporcionales en areas con relacién a los precios unitarios para las puertas de 0.80x2.10 m. El pago se hard al precio unitario
estipulado en el contrato.

Mampara de yeso, con perfileria de acero galvanizado. Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar.-
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La pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por
inmersion en caliente, con espesor minimo de chapa 0,50mm mas recubrimiento. Las soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante
tarugos de expansidn de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 26mm de diametro x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Dicha
estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de 0,40m 6 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias.
Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos autoroscante de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocaran dos capas de placas de yeso de 12,5mm 6 15mm de espesor, fijandolas mediante tornillos
autoroscante de acero tipo T2 y T3 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el dltimo caso se comenzara desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una
separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado).

Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberan coincidir con la linea de eje de
los perfiles Montante sin excepcion.

Elemplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en L, evitando que las juntas coincidan con la linea del dintel o de las jambas.
En la primera capa de placas la separacién entre tornillos T2 podra ser de hasta 60cm.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel micro perforada y Masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre
cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 y T3 recibiran, al igual que los perfiles de
terminacién (cantoneras, dngulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla

Provision y colocacion de hojas de vidrio para cerramiento en espesores de 10mm en cristal incoloro, de 10 mm en cristal color gris, de
8mm en cristal incoloro y de 8 mm en cristal color gris:

Debe ser suministrado e instalado para cerramiento de piso a techo con soporte superior e inferior en perfilaria de aluminio de 2 x 4 sello hermético
entre juntas. Incluye accesorios y empalmes.

Mediday forma de pago

La medida sera la cantidad de metros cuadrados netos, instalados en cada dependencia, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y
debidamente aceptados por el Fiscal. El pago se hard al precio unitario estipulado en el contrato.

Provision y colocacion de puertas en vidrio templado en cristal incolor, en color gris o bronce:

Suministrar e instalar las puertas de 1,00x2,10 m y espesor e=10 mm, con sistema de bisagras, chapetas, bisagra hidraulica de piso, manija en bronce
cromado, gato hidraulico de piso de alto rango. Las cotizaciones deben ser en cristal incoloro y en gris o bronce.

Mediday forma de pago

La medida serd la cantidad de unidades instaladas en cada local, de acuerdo con los detalles indicados en los planos debidamente aceptados por el
Fiscal. El pago se hara al precio unitario estipulado en el contrato.

Provision y colocacién de vidrio incoloro en espesores de 4mm, 6mm, 8mm y 10mm:

Eltipo, espesor y calidad para cada abertura sera especificado en los planos o planillas respectivas. De acuerdo al tipo de abertura iran fijados con los
siguientes materiales:

a. Abertura de madera: contravidrio del mismo material sujeto con clavos sin cabeza.
b. Abertura metalica (tipo balancin): masilla plastica con buena terminacion.
c. Abertura metélica de chapa doblada: contra vidrio del mismo material, sujetos con tornillos y tarugos.

Aberturas de aluminio: burletes de goma.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir
su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Piblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos
de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas,
calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las
Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las
Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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isitos de card biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio

ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético,
socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la

que se va a ejecutar la obra.

Descripcién

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

® /ng. Luis Martinez, Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura.

o Serealiza el siguiente proceso debido a que debe realizarse periodicamente el mantenimiento de las diferentes dependencias de la DNA.
e Se trata de un proceso periodico.

o [as especificaciones técnicas se realizan en base a las necesidades que se tiene en cada dependencia de la DNA.

Pl lisefi

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

NO APLICA

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.
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Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. EL
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos
a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado
por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Ultimo tendrd derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros
ovallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© 0o N U A WN R

=
= O

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del c6digo de contratacidn, permitiendo que a través
de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA
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Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

LOTE1YLOTEZ2 Certificado de Obra

PODRA EXCEDER LOS 5 DIAS DE TERMINO DEL TRABAJO

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados
durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser
comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las
bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacién en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia
del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente
ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u
otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los

documentos de la licitacidn.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados,
no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los cuales seran puestos a disposicién publica en
el referido sistema. Adicionalmente el sistema generard una notificacién a los oferentes por los medios remotos de comunicacién electrénica
pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacién a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la
adjudicacion por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de
evaluacidn. La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega

de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de recibo y en el
mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe
de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias hébiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no
exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados
en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Pdblicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

o En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

o Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

o Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.
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¢ Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: ; | lac 50 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda al
mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que
emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al
subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: no aplicacontados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacidn detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y
que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la Republica del Paraguay:

No Aplica

Pélizas de S
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No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales
que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital
asegurado es de 10 % del monto maximo del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona
de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10 % del monto maximo del contrato...

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra todo
riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan
sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de
construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este
seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 10 % del monto
maximo del contrato]

o [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados] no aplica

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados
y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente
previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi
como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
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En caso de que el Contratista se haya atrasado con respecto al Cronograma, no se reconocera nuevos indices de reajuste de precios
sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente manera:

Ap =Po (0,40 +0,40 S +0,20 D )- Po
So Do

Donde:

Ap: ajuste de precios.

Po: monto de Certificado de Obra.

S: Salario minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de
vigencia de la variacidn de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Trabajo a las que se refiere el ajuste solicitado.

So: Salario Minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de
presentacion de 50 ofertas.

D: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de
este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme el Cronograma de Trabajos a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentacién de las ofertas.

La férmula de reajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el Contratista.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos
indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn.

hos. Gravs - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Replblica del Paraguay, los cuales
se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion
de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Impuesto al valor agregado, Impuesto a la Renta, Contribucion del 0,4% sobre el importe de cada factura

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacidn con la realizacién de
los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser
incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los
organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante
de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince
(15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién
correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién
de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con
este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del
plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera,
en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un
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(1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacidn;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N

oA~ Ww

Plazo de pago: 30 dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: no aplica

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por
el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su
presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para
que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la cladusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccidon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

olicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

No Aplica

56/64



En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los plazos serdn no menos de 5 dias ni no mayor a 30 dias de la recepcidn de la respectiva Orden de Servicio

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (no aplica

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccidn: £/ Apraguayo Idnependiente 938 ¢/ Montevideo

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de
las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion de la
cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

En ningln caso podra ser inferior a 5dias y superior a 30 dias, contados a partir de la orden de serivicio
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

El Paraguayo Independiente y Colon, Edificio Central de la DNA, Unidad de Obras del Dpto. de Obras e Infraesructura de la DNA, Linea Baja413-4246, en
un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de la notificacidn, serd del 0,5% (cero coma cinco por ciento) por cada dia de atraso, a ser calculados sobre el
valor del contrato. Si el CONTRATISTA no entregue la obra en el plazo previsto para la ejecucidn de la obra, sera pasible de una multa equivalente a
1/1000 del monto del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en la ejecucién de la obra. Las multas seran aplicadas salvo motivos
debidamente justificados y comunicados a la contratante, las cuales, deberan ser aceptadas o rechazadas por la Contratante en un periodo maximo
de 5 dias habiles. En caso de que las multas superen el porcentaje de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podra aplicar el
procedimiento de rescision de contrato de conformidad al Art. 59 Inc. C de la Ley 2051/03 DECONTRATACIONES PUBLICAS, caso contrario debera seguir
aplicando el monto de las multas que correspondan la cual deberd comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2051/03De
Contrataciones Publicas. O en su defecto seguir aplicando la multa hasta provision definitiva de los bienes.

El proveedor tiene que acudir en un tiempo maximo de 24 horas una vez solicitado por el Dpto. de Obras para realizar el relevamiento. En caso que el
contratista exceda el plazo previsto y la justificacién presentada no sea aceptada por el Dpto. de Obras, se le sancionara con una multa de 2 jornales
por cada dia de retraso.

EL proveedor tiene un plazo méaximo de 48 horas para elaborar y presentar el presupuesto correspondiente al Dpto. de Obras. En caso de que el Dpto.
de Obras solicite variacion del presupuesto el plazo para la nueva presentacion serd de 24 horas. En caso que el contratista exceda el plazo previsto y
la justificacidn presentada no sea aceptada por el Dpto. de Obras, se le sancionara con una multa de 3 jornales por cada dia de retraso.

Par los casos que atendiendo la urgencia de la situacién amerite una solucién inmediata, el Dpto. de Obras solicitara al contratista via correo y/o nota
haciendo esa alusién de urgencia, y el contratista dispondra de un plazo maximo de 48 horas, tanto para la realizacién del relevamiento como para la
presentacién de su presupuesto. En caso que el contratista exceda el plazo previsto y la justificacion presentada no sea aceptada por el Dpto. de
Obras, se le sancionara con una multa de 3 jornales por cada dia de retraso.

Los plazos previstos para relevamiento y presentacion de presupuestos, a excepcion de plazos de urgencia, se duplican en el caso que la intervencion
requerida se encuentre a una distancia de mas de 300 kilémetros de la ciudad de Asuncién.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E lencia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccién, a condicién que pueda
justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacién

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seréan las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas
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Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Serd en el lugar de la obra indicada en la Orden de Servicio

: L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

No aplica

; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacion:

Duracién del periodo de movilizacién: 5 dias calendarios para eventos programados y 2 dias para eventos fortuitos o urgentes. - El Oferente presentara
un Cronograma de ejecucidn de los trabajos, planillas de desglose de precios unitarios, y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal
de Obras dentro de 2 dias a partir de la Notificacion de la Orden de Servicio respectiva

le ciecucid

El contratista presentard un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacidon del Fiscal de Obras dentro del plazo
de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro
del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado

" o icoria de [as of

La recepcion provisoria de las obras sera: [Indique Total o Parcial] no aplica

¢ Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: /Indicar cuando se trate de recepcion provisoria parcial].

® Dentro del plazo de veintiun (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se
procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor: /A criterio de la contratante se
podrd indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd establecer No Aplica]

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: /indicar si corresponde].

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
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disposiciones: (Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso de que la convocante asi lo establezca. Caso contrario, deberd
especificar que No Aplica).

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 5 dias y no mayores de 30 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcion provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: no aplica

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

Rescisién del contrato por causa imputable a la contratante

- e o el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios plblicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

no aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucidn de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las
disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El
procedimiento arbitral se llevard a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres
arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se
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aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y
aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo
arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del
Paraguay".

Eraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitacidn o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario piblico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion,
hayan incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de
adquisicidn o contratacién de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(i) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberdn declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos
que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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