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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

407458

Facultad de enfermeriay
obstetricia de la Universidad
Nacional de Asuncién /
Universidad Nacional de
Asuncidn

Facultad de enfermeriay
obstetricia de la Universidad
Nacional de Asuncién

CORONEL CAZAL C/ 6 DE
ENERO - CAMPUS UNA - SAN
LORENZO

CORONEL CAZAL C/ 6 DE
ENERO - CAMPUS UNA - SAN
LORENZO

CORONEL CAZAL C/6 DE
ENERO - CAMPUS UNA - SAN
LORENZO

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacidn:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

CYNTHYA ROCIO TORRES
SOLALINDE

021 520-532/3- 021 505611/2

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANTENIMIENTOY
REPARACION DEL VEHICULO
Hyundai H1

2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientosy
reparaciones menoresy
mayores de Instalaciones,
Maquinariasy Vehiculos

CD - Contratacién Directa

03/11/2022 12:00

11/11/2022 07:30

11/11/2022 08:00

No se otorgara anticipo

JEFE DE DEPERTAMENTO DE
LA UOC FENOB UNA

uoc@fenob.una.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacion:

Se modifica las fechas topes; Fecha Limite de Consultas, Fecha de Entrega de Ofertas Y Fecha de Apertura de
Ofertas se comunica que las fechas y horarios establecidos se han modificado en el SICP.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica Sostenibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidén de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

Elsimbolo “CPS” en esta carta de invitacion, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidn jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de

garantizar la no contratacién de menores.

¢ Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisién de
uniformes, provision de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de

suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

e El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacion en acciones de recoleccidn, separacion de residuos sélidos,
disposicion adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacion impartidas por la
institucion, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacidn de los procesos de produccidén, manutencidn y de las instalaciones utilizadas, ademas
de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacién o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.

¢ Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusion de los documentos de la licitacién

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacion de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaraciéon de la carta de invitacion podra solicitarla a la convocante. El medio
por el cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la
Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccion indicados por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracion de la carta de invitacion que reciba dentro del plazo
establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

La carta de invitacion, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de
copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en
el anexo pertinente de la presente carta de invitacidn.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacion es publica.

Oferentes en consorcio
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Dos o0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura piblica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el
consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaracion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidon suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a la carta de invitacién, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total serd corregido.

2. Sihayun error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira
el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr.

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro
idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccidn prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacion, en la cual se identifique el nombre
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de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptaré la inclusién de descuentos de
ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacion o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion
de los mismos:
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No Aplica

In rm

La edicion de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicidn del Contrato.

: izacién del Eabri

Los productos a los cuales se le requerird Autorizacién del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberad acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual serd considerada requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de presentacién en la formay
plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:
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No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacion de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, segiin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

45

Las ofertas se deberdan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.
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’ . .2 . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. La garantia de mantenimiento de oferta para la presente contratacion directa sera
expedida en formato de declaracion jurada, la cual debera estar de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento
de oferta incluido en la Seccion "Formularios".

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores
maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencion: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

4, La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en la carta de invitacién para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

5. En los procesos de contratacion directa, la garantia de fiel cumplimiento de contrato podra ser otorgada por medio de
declaracién jurada en lugar de péliza de seguro o garantia bancaria, segin lo indique la Convocante en las bases de la
contratacion.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la pdliza. En estos casos serd requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario,
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

La garantia de cumplimiento de contrato para la presente contratacion sera:

Declaracién Jurada

En caso de admitir la presentacion de declaracién jurada, el oferente debera adecuarse al formato estandar de la Seccion
"Formularios".

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo de vigencia de esta garantia debera cubrir por lo menos de 30 dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del
contrato teniendo en cuenta que el mismo es plurianual.

’ .

Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:
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No Aplica

Ii e funci : e los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icion ien

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

48hs.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente
después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningln costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante
pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicion, transporte, almacenamiento
y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificaciéon correspondiente de la
oferta debera acompaiiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
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ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora
y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIROQ". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas
para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

R

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas
y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

isi ificacion

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificarad que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcion Puablica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
o de la Secretaria de la Funcidn Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacidn le impedira ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccidén Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Analisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correcciéon de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la
composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para
ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por
la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio,
el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado
de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacion
de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacidn. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra
ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entenderd por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera
una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion; en
caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de
la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademds cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaracion jurada de acuerdo con el
formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General
de la Republica, para los sujetos obligados segln los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6. Declaracion Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios.

**)

7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Piblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidén Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

(*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistiren (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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4.Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

e Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Deberan cumplir con el siguiente parametro

A. Para contribuyente de IRACIS o su equivalente segun la nueva reglamentacion tributaria deberd cumplir con el siguiente
pardmetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberd serjgual o mayor que 1, en promedio, en los 3 tltimos afios (2019, 2020,2021)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 ultimos afos ((2019, 2020,2021)

¢. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los ultimos 3 afios ((2019, 2020,2021), no deberd ser negativo

Documento a Presentar: Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 03 (tres) ultimos afios ({2019,
2020,2021) para contribuyente de IRACIS.

B. Para contribuyentes de IRPC:

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso.

Deberd serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (ultimos tres aros).
Documento a Presentar: Formulario 106 de los ultimos 03 (tres) afios para contribuyentes del IRPC
C) Para contribuyentes de IRP:

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (ultimos tres afios).
Documento a Presentar: Formulario 104 de los ultimos 03 (tres) afios para contribuyentes de Renta Personal
D) Para contril n xclusivamente [VA Gener.

Deberd cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: Ingreso/Egreso.

Deberd ser jgual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales ultimos 36 (treinta y seis) meses
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Documento a Presentar: VA General de los ultimos 36 (treinta y seis) meses, para contribuyentes solo del IVA General.

En caso de Consorcio: Todos los integrantes del Consorcio deberan cumplir los requisitos financieros.

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 03 (tres) Gltimos afios (2019, 2020,2021) para
contribuyente de IRACIS o su su equivalente segin la nueva reglamentacion tributaria.

b. Formulario 106 de los Ultimos 03 (tres) afios para contribuyentes del IRPC.

c. Formulario 104 de los ultimos 03 (tres) afios para contribuyentes de Renta Personal.

Experienci .

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparacién de vehiculos tipo Hyundai H1, objeto de este llamdo, con
facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto total maximo de
la presente licitacion, de los: [2019,2020/2021] 3 afios.

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. [Agregar otros documentos]

3. [Agregar otros documentos]
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- pacidad Técni

El Oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad
técnica:

a) Requerimiento de Infraestructura
DECLARACION JURADA de que cumple con los siguientes puntos:

- EL oferente debera contar con un contar con una infraestructura apropiada para el desempefio de las funciones
contratadas, contar con una superficie cubierta para el alojamiento del vehiculo que quede en resguardo mientras
dure la reparacidn, pero totalmente cerrado y con guardia de seguridad, para vigilancia a partir del cierre del taller
hasta su apertura.

-Su taller debera contar con las instalaciones y equipos necesarios para reparacion de motor, cajay diferencial.

- Debera contar con 1 (una) fosa y 1 (un) elevador para vehiculos (capacidad de carga del elevador minima para
levantar una camioneta tipo minibus).

Debera contar con herramientas de precision para esos efectos como ser: taquimetros, calibres, micrémetros, reloj
comparador para medidas internas/externas, multimetro para realizar mediciones en reparaciones de sistemas
electrénicos concernientes a inyeccion electrdnica, prensa hidraulica, torno eléctrico, mordazas, equipos de
soldaduras (autdgena y/o arco eléctrico), cargador de baterias, acoples de baterias, actuadores hidraulico para
elevamiento de vehiculos, llaves de mano, actuador hidraulico para caja, engrasador neumadtico, calibrador de picos
inyectores diésel. El listado solo es enunciativo, el oferente debe contar con todas las herramientas necesarias para
los trabajos de mantenimiento y reparacion de los vehiculos las cuales deberan ser propios y operativos dentro del
taller.

-El taller debera contar indefectiblemente con scanner para diagndstico electrénico computarizado para vehiculos.

- Debe contar con un sistema de proteccidn contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores, detectores de
humo, equipo de boca hidrante).

- El oferente debera contar con una Péliza contra todo riesgo del local y de los vehiculos que queden en resguardo
mientras dure el servicio, de una Compafiia Aseguradora Autorizada por la Superintendencia de Seguros, la que debera
estar vigente en el momento de la apertura de la oferta. Ademas, solicitamos que para la firma del Contrato la pdliza esté
vigente y en caso de vencimiento del mismo, se debera adjuntar la adenda de ampliacion y/o renovacién de la Péliza.

En caso que el Comité lo crea necesario, se realizara una visita al taller a modo de verificar las instalaciones.
b) Requerimiento de Personal ténico calificado
DECLARACION JURADA de:

- El oferente deberd contar como minimo con 4 personales técnicos, los cuales deberan ser Técnicos Calificados y
Certificados por MEC, Ministerio de Justicia y/o Ministerio del Trabajo y/o SNPP y deberan estar inscriptos en el Seguro
Social del IPS con una antigiiedad minima de 6 (seis) meses anteriores al acto de apertura, en las siguientes
especializaciones:

-1 Técnicos en Mecénica Automotriz.
-1 Técnico en Electricidad del Automovil.
- 1 Técnico en Refrigeracion.

- 1 personal Administrativo.
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1. Declaracion Jurada de Infraestructura.

2. Declaracién Jurada de Personal Técnico Calificado.

- riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de
invitacion del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas
es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Especificaci .

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma serd aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a
la clausula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro documento,
o por cualquier modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacion a la
misma de dicho rechazo.

e UNIDAD SOLICITANTE: CP. MARIA ESTELVINA FLORENTIN, Directora Interina de la Direccion de Administracion
Finanzas de la Facultad de Enfermeria y Obstetricia de la UNA.

e JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION : La presente contratacion responde a
la necesidad de lla Facultad de Enfermeria y Obstetricia de la UNA., en contar con los servicios de una firma
proveedora para satisfacer los requerimientos de mantenimiento y/o reparacion del Vehiculo Hyndai H1, propiedad
de la Institucion con el fin de optimizar el funcionamiento del mismo conforme a las necesidades de nuestra
Institucion.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Monto Minimo a Contratar: Gs. 25.000.000
Monto Maximo a Contratar: Gs. 50.000.000
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Especificaciones Técnicas: Marca Hyundai H-1. Afios de fabricacién 2009/2010
1.1 Alcance de los servicios:

- El oferente debera cotizar en todos los items de los servicios incluyendo mano de obra y repuestos originales en la planilla
de desglose de precios.

- Los repuestos deberan ser originales de la marca del vehiculo a ser reparado, nuevos y sin uso.

- Si durante el periodo de garantia especificado mas arriba surgiera algun desperfecto, el oferente adjudicado debera
reparar o reemplazar las partes defectuosas, sin costo alguno para la FENOB UNA.

- En ningln caso los vehiculos de la FENOB UNA depositados en el taller, podran ser utilizados por el mismo para sus fines
particulares.

- El adjudicado correra con el costo del traslado de los vehiculos hasta el local del taller, ademds en caso necesario debera
ofrecer el servicio de gria y/o remolque, dentro del territorio nacional, por medio de un vehiculo propio o convenio de
servicio con empresas del ramo, cuyo costo de traslado correra exclusivamente a cargo del oferente.

1.2 El Servicio de Mantenimiento del vehiculo comprende los siguientes trabajos:

Se derivara al taller adjudicado el vehiculo para el mantenimiento correspondiente, para lo cual se debera contar con una
ficha del vehiculo y definicion de los trabajos de mantenimiento necesario, de acuerdo al kilometraje.

El plazo de entrega de los trabajos terminados sera de 5 dias habiles, ontados a partir de la recepcién de la Orden de
Servicio.

1.3 Para el servicio de reparaciones mecanicas se utilizara el siguiente procedimiento:
Para la presentacion de este servicio se seguiran los siguientes pasos:

-El taller, procedera a una revision del vehiculo a los efectos de determinar el desperfecto mecénico y presentar el informe
técnico y/o presupuesto de trabajos y repuestos requeridos de acuerdo con la oferta adjudicada, a fin de obtener la Orden
de Servicio respectiva a ser emitida por el Administrador del Contrato. En el presupuesto se debera especificar el plazo de
entrega del vehiculoy la garantia del servicio.

-El plazo de revision y presentacion del informe técnico y/o presupuesto no debera ser mayor a 24 (veinticuatro horas).

- El plazo de entrega de los trabajos terminados sera de hasta un maximo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la
recepcion de la Orden de Servicio, prorrogable hasta 5 (cinco) dias habiles por causas justificadas.

- El personal encargado y designado, procederad a la recepcidn del vehiculo, después de comprobar que los servicios fueron
ejecutados en la formay condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y en el Contrato.

1.4 Servicio de Gria

El servicio de Grua y servicio auxilio que debera ser suministrado dentro del territorio nacional, durante las 24 horas,
incluyendo feriados, por medio de un vehiculo propio sin limite de kilometraje sin costo.

1.5 Requerimiento de Infraestructura
DECLARACION JURADA de que cumple con los siguientes puntos:

- EL oferente debera contar con un contar con una infraestructura apropiada para el desempefio de las funciones
contratadas, contar con una superficie cubierta para el alojamiento del vehiculo que quede en resguardo mientras
dure la reparacion, pero totalmente cerrado y con guardia de seguridad, para vigilancia a partir del cierre del taller
hasta su apertura.

-Su taller debera contar con las instalaciones y equipos necesarios para reparacion de motor, cajay diferencial.

- Debera contar con 1 (una) fosa y 1 (un) elevador para vehiculos (capacidad de carga del elevador minima para
levantar una camioneta tipo minibus).

Debera contar con herramientas de precision para esos efectos como ser: taquimetros, calibres, micrémetros, reloj
comparador para medidas internas/externas, multimetro para realizar mediciones en reparaciones de sistemas
electrénicos concernientes a inyeccion electrénica, prensa hidraulica, torno eléctrico, mordazas, equipos de
soldaduras (autdgena y/o arco eléctrico), cargador de baterias, acoples de baterias, actuadores hidraulico para
elevamiento de vehiculos, llaves de mano, actuador hidraulico para caja, engrasador neumatico, calibrador de picos
inyectores diésel. El listado solo es enunciativo, el oferente debe contar con todas las herramientas necesarias para
los trabajos de mantenimiento y reparacion de los vehiculos las cuales deberan ser propios y operativos dentro del
taller.

- El taller debera contar indefectiblemente con scanner para diagnéstico electrdnico computarizado para vehiculos.

- Debe contar con un sistema de proteccidn contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores, detectores de
humo, equipo de boca hidrante).
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- El oferente debera contar con una Péliza contra todo riesgo del local y de los vehiculos que queden en resguardo
mientras dure el servicio, de una Compafiia Aseguradora Autorizada por la Superintendencia de Seguros, la que debera
estar vigente en el momento de la apertura de la oferta. Ademas, solicitamos que para la firma del Contrato la pdliza esté
vigente y en caso de vencimiento del mismo, se deberd adjuntar la adenda de ampliacion y/o renovacion de la Péliza.

En caso que el Comité lo crea necesario, se realizara una visita al taller a modo de verificar las instalaciones.
b) Requerimiento de Personal ténico calificado
DECLARACION JURADA de:

- El oferente deberd contar como minimo con 4 personales técnicos, los cuales deberan ser Técnicos Calificados y
Certificados por MEC, Ministerio de Justicia y/o Ministerio del Trabajo y/o SNPP y deberan estar inscriptos en el Seguro
Social del IPS con una antigiiedad minima de 6 (seis) meses anteriores al acto de apertura, en las siguientes
especializaciones:

- 1 Técnicos en Mecanica Automotriz.

- 1 Técnico en Electricidad del Automovil.
1.6 Servicios Adicionales:
-Diagndsticos.

-Auxilio en la via Publica (servicio de gria)

-Chequeos antes de viajes largos (medicion de aceite y agua, control de pastillas de freno, calibracién, alineacion y otros)

-Servicio de gomeria

1 Servicio de Reparacion de Motor

1.1 Desmontary montar Caja UNIDAD  EVENTO 1
1.2 Mano de obra UNIDAD  EVENTO 1
13 Cambio de cardan trasero UNIDAD  EVENTO 1
1.4 Mano de obra UNIDAD  EVENTO 1
1.5 Cambio de reten palier UNIDAD  EVENTO 1
16 Mano de obra UNIDAD  EVENTO 1
17 Cruceta cardan para camioneta UNIDAD  EVENTO 1
1.8 Mano de obra UNIDAD  EVENTO 1
1.9 Juego de reten de transmision UNIDAD  EVENTO 1
1.10 Mano de obra UNIDAD  EVENTO 1
1.11 Centralizador cardan UNIDAD  EVENTO 1
1.12 Mano de obra UNIDAD  EVENTO 1
1.13 Juego de junta para caja UNIDAD  EVENTO 1
1.14 Mano de obra UNIDAD EVENTO 1
1.15 Polea de transmision UNIDAD  EVENTO 1
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Mano de obra

Ruleman piloto

Mano de obra

Ruleman lado polea

Mano de obra

Ruleman para ciguenal

Mano de obra

Ruleman lado colector

Mano de obra

Cabo de embrague

Mano de obra

Semieje derecho

Mano de obra

Semieje izquierdo

Mano de obra

Kit de embrague (plato, disco y cojinete de

embrague)

Mano de obra

Reten semieje de caja derecho (juego)
Mano de obra

Ruleman delantero

Mano de obra

Servicio de Mantenimiento de Motor
Aceite caja por litro

Mano de obra

Aceite diferencial por litro

Mano de obra

Aceite de caja. X3 80W90

Mano de obra

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Aceite motor por litro
Mano de obra

Agua destilada por litro
Mano de obra

Filtro de combustible
Mano de obra

Filtro de aire

Mano de obra

Aceite hidraulico

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Caja o
Transmision

Terminal de Direccion

Mano de obra

Cambio de prisionero y tuerca
Mano de obra

Cambio de Bujes deltaneros (juego)
Mano de obra

Cambio Precat de direccion
Mano de obra

Reparacion de sinfin de direccion
Mano de obra

Cambio de sinfin de direccion
Mano de obra

Buje parrilla superior

Mano de obra

Buje parrilla inferior

Mano de obra

Buje estabilizador lateral

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

331

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

4.1

4.2

4.3

Mano de obra

Brazo de direccion delantero
Mano de obra

Amortiguador delantero
Mano de obra

Amortiguador trasero

Mano de obra

Caja dedireccion hidraulica - Cremallera
D/H

Mano de obra
Bomba de direccion
Mano de obra

Manguera hidraulica de direccion lado
presion

Mano de obra

Brazo de direccion izquierdo

Mano de obra

Brazo de direccion derecho

Mano de obra

Munequines de direccion izquierdo
Mano de obra

Munequines de direccion derecho

Mano de obra

Tensor dinamico de correa de accesorios
Mano de obra

Servicio de Reparacion de Frenos ABS

Cambio valvula amortiguador delantero y
trasero

Mano de obra

Cambio espiral delantero y trasero (ambos
lados)

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

Mano de obra

Buje tensor

Mano de obra

Rotula superior

Mano de obra

Rotula inferior

Mano de obra

Brazo zeta

Mano de obra

Brazo pitman

Mano de obra

Guarda polvo homocinetica

Mano de obra

Homocinetica lado rueda

Mano de obra

Homocinetica lado caja

Mano de obra

Juntadebola

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Tren

delantero

Kit reparacion de embrague auxiliary

central

Mano de obra

Juego de embrague completo

Mano de obra
Bomba auxiliar de embrague
Mano de obra

Bomba central de embrague

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Mano de obra

Disco de embrague

Mano de obra

Cojinetes de empuje

Mano de obra

Plato de presion

Mano de obra

Horquilla de embrague

Mano de obra

Guardapolvo horquilla de embrague

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Tren Trasero

Kit reparacion de frenos

Mano de obra

Reparacion bomba central de freno
Mano de obra

Cabo Freno de Mano

Mano de obra

Rectificacion de Disco de Frenos (ambos
lados)

Mano de obra

Juego de pastilla de freno

Mano de obra

Cubeta de freno

Mano de obra

Pastillas de freno delantero ambos lados
Mano de obra

Disco de freno delantero ambos lados
(juego)

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

7.1

7.2

7.3

7.4

1.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

Mano de obra

Fibras de freno trasero ambos lados
Mano de obra

Mordaza de freno ambos lados (juego)
Mano de obra

Cilindro de freno de ruedas traseras
derecha

Mano de obra

Cilindro de freno de ruedas traseras
izquierda

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Sistema
Electrico

Juego de reparo de alternador
Mano de obra

Reparacion alternador

Mano de obra

Reparacion motor de arranque
Mano de obra

Reparacion tablero

Mano de obra

Bulbo de Temperatura

Mano de obra

Cambio de brazo elevador vidrio de puertas
Mano de obra

Cambio de regulador de voltaje
Mano de obra

Cambio de bulbo elect. Ventilador
Mano de obra

Llave de contacto

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

1.24

7.25

7.26

7.27

7.28

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

Mano de obra

Bujia incandescente

Mano de obra

Faro de senalero delantero

Mano de obra

Faro de senalero trasero

Mano de obra

Bateria 90 Amp

Mano de obra

Bulbo freno

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Direccion
Ruleman punta eje

Mano de obra

Reten pinon delantero de diferencial
Mano de obra

Bujes de parrilla de suspensi?n (juego)
Mano de obra

Parrilla / rotula de suspension derecho
Mano de obra

Parrilla / rotula de suspension izquierdo
Mano de obra

Ruleman cubo delantero (juego)

Mano de obra

Bujes extremo de barra estabilizadora
(juego)

Mano de obra

Bujes centrales de barra estabilizadora
(juego)

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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8.16

8.17

8.18

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10

10.1

10.2

Mano de obra

Amortiguador delantero (juego)

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Tren Trasero

Ruleman polier trasero
Mano de obra

Ruleman de masa

Mano de obra

Reten masa trasero interno
Mano de obra

Reten masa trasero externo
Mano de obra

Calce eje palier trasero

Mano de obra

Bujes traseros (juego)

Mano de obra

Ruleman cubo trasero (juego)
Mano de obra

Amortiguador trasero (juego)
Mano de obra

Brazo Trasero (juego)

Mano de obra

Reten pinon trasero de diferencial

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Bomba

Inyector

Mano de obra por servicio de reparacion de

bomba inyector

Mano de obra

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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11

11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13

13.1

13.2

133

Servicio de Reparacion de Sistema de
refrigeracion de Motor

Manguito inferior de radiador
Mano de obra

Manguito superior de radiador
Mano de obra

Tapa de radiador

Mano de obra

Tubo de filtro de aire

Mano de obra

Radiador de agua

Mano de obra

Radiador de aire

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Aire
Acondicionado

Reparacion de compresor de aire
Mano de obra

Manguera de aire inferior

Mano de obra

Manguera de aire superior

Mano de obra

Compresor de aire

Mano de obra

Servicio de Mantenimiento de Aire
Acondicionado

Limpieza de vaporizador de AlAC, con carga

de aceite, carga de gas 134 A Ecologico

Mano de obra

Mantenimiento de sistema de aire
acondicionado

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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134

14

14.1
14.2
15

15.1
15.2
15.3
154
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9

15.10

16

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

16.6

Plan

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Tanque de
Combustible

Servicio de reparacién de tanque de
combustible

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Correa
Correa dentada corta
Mano de obra

Correa dentada larga
Mano de obra

Tensor de correa dentada
Mano de obra

Correa de direccion

Mano de obra

Correas de aire

Mano de obra

Servicio de Reparacion Alineacion y
Balanceo

Mano de obra por servicio de alineacion y
balanceo completo

Mano de obra
Reparacion de llanta
Mano de obra
Cambio de llanta

Mano de obra

ntr Ien

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado.

Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a continuacién:
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ftem Descripcién del Cantidad Unidad de medida Lugarde Fecha(s) final(es) de
bien entrega de entrega de los bienes
los bienes
(Indicar (Indicar la (Insertarla (Indicar la unidad (Indicarel (Indicar la(s) fecha(s)
el N°) descripcién de cantidad de bienes de medida de los nombre del de entrega
los bienes) a proveer) bienes lugar) requerida(s)
Plan ntr rvici

(Insertar (Indicar

la la

cantidad unidad (Indicar

de de (Indicarel la(s)
(Indicar la descripcion de los servicios) rubros medida nombre fecha(s) de

de de los del lugar) entrega

servicios rubros requerida(s)

a de

proveer) servicios

(Indicar
el N°)

1 Servicio de Reparacién de Motor

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcién
mecanico de la Orden
1.1 Desmontary montar Caja 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
1.2 Mano de obra 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
13 Cambio de cardan trasero 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.
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14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Mano de obra

Cambio de reten palier

Mano de obra

Cruceta cardan para camioneta

Mano de obra

Juego de reten de transmision

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.10

111

1.12

1.13

1.14

1.15

Mano de obra

Centralizador cardan

Mano de obra

Juego de junta para caja

Mano de obra

Polea de transmision

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Mano de obra

Ruleman piloto

Mano de obra

Ruleman lado polea

Mano de obra

Ruleman para ciguenal

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

Mano de obra

Ruleman lado colector

Mano de obra

Cabo de embrague

Mano de obra

Semieje derecho

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

Mano de obra EVENTO
Semieje izquierdo 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Kit de embrague (plato, disco y cojinete de

embrague) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Reten semieje de caja derecho (juego) 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.34

1.35

1.36

2.1

2.2

2.3

Mano de obra 1 EVENTO
Ruleman delantero 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Mantenimiento de Motor

Aceite caja por litro 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Aceite diferencial por litro 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Mano de obra

Aceite de caja. X3 80W90

Mano de obra

Aceite motor por litro

Mano de obra

Agua destilada por litro

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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2.10

211

2.12

2.13

2.14

2.15

Mano de obra

Filtro de combustible

Mano de obra

Filtro de aire

Mano de obra

Aceite hidraulico

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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2.16

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Caja o
Transmision

Terminal de Direccion

Mano de obra

Cambio de prisionero y tuerca

Mano de obra

Cambio de Bujes deltaneros (juego)

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Mano de obra

Cambio Precat de direccion

Mano de obra

Reparacion de sinfin de direccion

Mano de obra

Cambio de sinfin de direccion

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Mano de obra

Buje parrilla superior

Mano de obra

Buje parrilla inferior

Mano de obra

Buje estabilizador lateral

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

Mano de obra

Brazo de direccion delantero

Mano de obra

Amortiguador delantero

Mano de obra

Amortiguador trasero

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

Mano de obra 1 EVENTO

Caja de direccion hidraulica - Cremallera

D/H 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Bomba de direccion 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Manguera hidraulica de direccion lado
presion 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

Mano de obra

Brazo de direccion izquierdo

Mano de obra

Brazo de direccion derecho

Mano de obra

Munequines de direccion izquierdo

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

4.1

Mano de obra 1 EVENTO
Munequines de direccion derecho 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Tensor dinamico de correa de accesorios 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Frenos ABS

Cambio valvula amortiguador delanteroy
trasero 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

Mano de obra 1 EVENTO

Cambio espiral delanteroy trasero (ambos

lados) 1 EVENTO
Mano de obra EVENTO
Buje tensor 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Rotula superior 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Mano de obra

Rotula inferior

Mano de obra

Brazo zeta

Mano de obra

Brazo pitman

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

55/142



414

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

Mano de obra

Guarda polvo homocinetica

Mano de obra

Homocinetica lado rueda

Mano de obra

Homocinetica lado caja

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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4.20

4.21

4.22

5.1

5.2

5.3

Mano de obra 1 EVENTO
Junta de bola 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Tren
delantero

Kit reparacion de embrague auxiliary

central 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Juego de embrague completo 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

Mano de obra

Bomba auxiliar de embrague

Mano de obra

Bomba central de embrague

Mano de obra

Disco de embrague

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Mano de obra

Cojinetes de empuje

Mano de obra

Plato de presion

Mano de obra

Horquilla de embrague

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

6.3

Mano de obra 1 EVENTO
Guardapolvo horquilla de embrague 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Tren Trasero

Kit reparacion de frenos 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Reparacion bomba central de freno EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Mano de obra 1 EVENTO
Cabo Freno de Mano 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Rectificacion de Disco de Frenos (ambos

lados) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Juego de pastilla de freno 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Mano de obra

Cubeta de freno

Mano de obra

Pastillas de freno delantero ambos lados

Mano de obra

Disco de freno delantero ambos lados
(juego)

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Mano de obra

Fibras de freno trasero ambos lados

Mano de obra

Mordaza de freno ambos lados (juego)

Mano de obra

Cilindro de freno de ruedas traseras
derecha

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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6.22

6.23

6.24

7.1

7.2

7.3

Mano de obra 1 EVENTO

Cilindro de freno de ruedas traseras
izquierda 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Sistema

Electrico EVENTO
Juego de reparo de alternador 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Reparacion alternador 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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7.4

7.5

7.6

.7

7.8

7.9

Mano de obra EVENTO
Reparacion motor de arranque EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Reparacion tablero 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Bulbo de Temperatura 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

Mano de obra

Cambio de brazo elevador vidrio de puertas

Mano de obra

Cambio de regulador de voltaje

Mano de obra

Cambio de bulbo elect. Ventilador

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

Mano de obra

Llave de contacto

Mano de obra

Bujia incandescente

Mano de obra

Faro de senalero delantero

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.22

7.23

1.24

7.25

7.26

7.27

Mano de obra

Faro de senalero trasero

Mano de obra

Bateria 90 Amp

Mano de obra

Bulbo freno

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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7.28

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Direccion

Ruleman punta eje 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Reten pinon delantero de diferencial 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Bujes de parrilla de suspensi?n (juego) 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Mano de obra

Parrilla / rotula de suspension derecho

Mano de obra

Parrilla / rotula de suspension izquierdo

Mano de obra

Ruleman cubo delantero (juego)

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Mano de obra 1 EVENTO

Bujes extremo de barra estabilizadora
(juego) 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Bujes centrales de barra estabilizadora

(juego) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Amortiguador delantero (juego) 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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8.18

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Tren Trasero

Ruleman polier trasero

Mano de obra

Ruleman de masa

Mano de obra

Reten masa trasero interno

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Mano de obra

Reten masa trasero externo

Mano de obra

Calce eje palier trasero

Mano de obra

Bujes traseros (juego)

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Mano de obra

Ruleman cubo trasero (juego)

Mano de obra

Amortiguador trasero (juego)

Mano de obra

Brazo Trasero (juego)

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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9.18

9.19

9.20

10

10.1

10.2

11

11.1

Mano de obra

Reten pinon trasero de diferencial

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Bomba
Inyector

Mano de obra por servicio de reparacion de
bomba inyector

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Sistema de
refrigeracion de Motor

Manguito inferior de radiador

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

Mano de obra

Manguito superior de radiador

Mano de obra

Tapa de radiador

Mano de obra

Tubo defiltro de aire

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

12

12.1

Mano de obra

Radiador de agua

Mano de obra

Radiador de aire

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Aire
Acondicionado

Reparacion de compresor de aire

Taller
mecanico
EVENTO Adjudicado

Taller
mecanico
EVENTO Adjudicado

Taller
mecanico
EVENTO Adjudicado

Taller
mecanico
EVENTO Adjudicado

Taller
mecanico
EVENTO Adjudicado

EVENTO

Taller
mecanico
EVENTO Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Mano de obra

Manguera de aire inferior

Mano de obra

Manguera de aire superior

Mano de obra

Compresor de aire

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

78/142



12.8

13

13.1

13.2

13.3

134

14

14.1

Mano de obra

Servicio de Mantenimiento de Aire
Acondicionado

Limpieza de vaporizador de AlAC, con carga
de aceite, carga de gas 134 A Ecologico

Mano de obra

Mantenimiento de sistema de aire
acondicionado

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Tanque de
Combustible

Servicio de reparacién de tanque de
combustible

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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14.2

15

15.1

15.2

153

154

155

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Correa

Correa dentada corta

Mano de obra

Correa dentada larga

Mano de obra

Tensor de correa dentada

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

16

16.1

Mano de obra 1 EVENTO
Correa de direccion 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Correas de aire 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion Alineacion y
Balanceo

Mano de obra por servicio de alineacion y
balanceo completo 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

(Indicar
el N°)

Mano de obra

Reparacion de llanta

Mano de obra

Cambio de llanta

Mano de obra

(Indicar la descripcion de los servicios)

Servicio de Reparacion de Motor

(Insertar
la
cantidad
de
rubros
de
servicios
a
proveer)

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

(Indicar
la
unidad
de
medida
de los
rubros
de
servicios

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

(Indicarel
nombre
del lugar)

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

(Indicar
la(s)
fecha(s) de
entrega
requerida(s)
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11

1.2

13

14

1.5

1.6

Desmontar y montar Caja

Mano de obra

Cambio de cardan trasero

Mano de obra

Cambio de reten palier

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

Cruceta cardan para camioneta

Mano de obra

Juego de reten de transmision

Mano de obra

Centralizador cardan

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Juego de junta para caja

Mano de obra

Polea de transmision

Mano de obra

Ruleman piloto

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

Ruleman lado polea

Mano de obra

Ruleman para ciguenal

Mano de obra

Ruleman lado colector

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Cabo de embrague

Mano de obra

Semieje derecho

Mano de obra

Semieje izquierdo

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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1.31

1.32

133

1.34

1.35

1.36

Kit de embrague (plato, disco y cojinete de

embrague) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Reten semieje de caja derecho (juego) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Ruleman delantero 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Mantenimiento de Motor

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Aceite caja por litro

Mano de obra

Aceite diferencial por litro

Mano de obra

Aceite de caja. X3 80W90

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

Aceite motor por litro

Mano de obra

Agua destilada por litro

Mano de obra

Filtro de combustible

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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2.13

2.14

2.15

2.16

3.1

3.2

Filtro de aire EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Aceite hidraulico 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Caja o

Transmision
Terminal de Direccion 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Cambio de prisionero y tuerca

Mano de obra

Cambio de Bujes deltaneros (juego)

Mano de obra

Cambio Precat de direccion

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Reparacion de sinfin de direccion

Mano de obra

Cambio de sinfin de direccion

Mano de obra

Buje parrilla superior

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Buje parrilla inferior

Mano de obra

Buje estabilizador lateral

Mano de obra

Brazo de direccion delantero

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

Amortiguador delantero EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Amortiguador trasero 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Caja de direccion hidraulica - Cremallera
D/H 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

Bomba de direccion 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Manguera hidraulica de direccion lado

presion 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Brazo de direccion izquierdo 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

Brazo de direccion derecho

Mano de obra

Munequines de direccion izquierdo

Mano de obra

Munequines de direccion derecho

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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3.39

3.40

4.1

4.2

4.3

4.4

Tensor dinamico de correa de accesorios

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Frenos ABS

Cambio valvula amortiguador delanteroy
trasero

Mano de obra

Cambio espiral delanteroy trasero (ambos

lados)

Mano de obra

1 EVENTO
1 EVENTO
1 EVENTO
1 EVENTO
1 EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

98/142



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Buje tensor

Mano de obra

Rotula superior

Mano de obra

Rotula inferior

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Brazo zeta

Mano de obra

Brazo pitman

Mano de obra

Guarda polvo homocinetica

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

Homocinetica lado rueda 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Homocinetica lado caja 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Junta de bola 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Tren
delantero

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Kit reparacion de embrague auxiliary

central 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Juego de embrague completo 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Bomba auxiliar de embrague 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Bomba central de embrague

Mano de obra

Disco de embrague

Mano de obra

Cojinetes de empuje

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

Plato de presion 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Horquilla de embrague 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Guardapolvo horquilla de embrague 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Tren Trasero

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
Kit reparacion de frenos 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
Mano de obra 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
Reparacion bomba central de freno EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcién
mecanico de la Orden
Mano de obra 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcién
mecanico de la Orden
Cabo Freno de Mano 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcién
mecanico de la Orden
Mano de obra 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Rectificacion de Disco de Frenos (ambos

lados) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Juego de pastilla de freno 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Cubeta de freno 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Pastillas de freno delantero ambos lados

Mano de obra

Disco de freno delantero ambos lados
(juego)

Mano de obra

Fibras de freno trasero ambos lados

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

Mordaza de freno ambos lados (juego)

Mano de obra

Cilindro de freno de ruedas traseras
derecha

Mano de obra

Cilindro de freno de ruedas traseras
izquierda

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Sistema
Electrico

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
Juego de reparo de alternador 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
Mano de obra 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
Reparacion alternador 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcién
mecanico de la Orden
Mano de obra EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcién
mecanico de la Orden
Reparacion motor de arranque EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcién
mecanico de la Orden
Mano de obra 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

109/142



7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Reparacion tablero

Mano de obra

Bulbo de Temperatura

Mano de obra

Cambio de brazo elevador vidrio de puertas

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Cambio de regulador de voltaje

Mano de obra

Cambio de bulbo elect. Ventilador

Mano de obra

Llave de contacto

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

111/142



7.19

7.20

7.21

1.22

7.23

7.24

Bujia incandescente

Mano de obra

Faro de senalero delantero

Mano de obra

Faro de senalero trasero

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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7.25

7.26

1.27

7.28

8.1

8.2

Bateria 90 Amp 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Bulbo freno 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Direccion

Ruleman punta eje 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Reten pinon delantero de diferencial

Mano de obra

Bujes de parrilla de suspensi?n (juego)

Mano de obra

Parrilla / rotula de suspension derecho

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Parrilla / rotula de suspension izquierdo

Mano de obra

Ruleman cubo delantero (juego)

Mano de obra

Bujes extremo de barra estabilizadora
(juego)

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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8.15

8.16

8.17

8.18

9.1

9.2

Bujes centrales de barra estabilizadora

(juego) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Amortiguador delantero (juego) 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Tren Trasero

Ruleman polier trasero 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Ruleman de masa

Mano de obra

Reten masa trasero interno

Mano de obra

Reten masa trasero externo

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

117/142



9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Calce eje palier trasero

Mano de obra

Bujes traseros (juego)

Mano de obra

Ruleman cubo trasero (juego)

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10

Amortiguador trasero (juego)

Mano de obra

Brazo Trasero (juego)

Mano de obra

Reten pinon trasero de diferencial

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Bomba
Inyector

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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10.1

10.2

11

11.1

11.2

11.3

114

Mano de obra por servicio de reparacion de
bomba inyector 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion de Sistema de

refrigeracion de Motor EVENTO
Manguito inferior de radiador 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Manguito superior de radiador 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Tapa de radiador

Mano de obra

Tubo defiltro de aire

Mano de obra

Radiador de agua

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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11.11

11.12

12

12.1

12.2

12.3

12.4

Radiador de aire

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Aire
Acondicionado

Reparacion de compresor de aire

Mano de obra

Manguera de aire inferior

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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12.5

12.6

12.7

12.8

13

13.1

13.2

Manguera de aire superior 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Compresor de aire 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Mantenimiento de Aire
Acondicionado

Limpieza de vaporizador de AIAC, con carga
de aceite, carga de gas 134 A Ecologico 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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13.3

134

14

14.1

14.2

15

15.1

15.2

Mantenimiento de sistema de aire
acondicionado

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Tanque de
Combustible

Servicio de reparacién de tanque de

combustible

Mano de obra

Servicio de Reparacion de Correa

Correa dentada corta

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

Correa dentada larga

Mano de obra

Tensor de correa dentada

Mano de obra

Correa de direccion

Mano de obra

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
hébiles,
ontados a
partirde la
recepcién
dela Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcién
de la Orden
de Servicio.
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15.9

15.10

16

16.1

16.2

16.3

16.4

Correas de aire 1 EVENTO

Mano de obra 1 EVENTO

Servicio de Reparacion Alineacion y
Balanceo

Mano de obra por servicio de alineaciony

balanceo completo 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO
Reparacion de llanta 1 EVENTO
Mano de obra 1 EVENTO

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Taller
mecanico
Adjudicado

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
recepcion
de la Orden
de Servicio.
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Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
16.5 Cambio de llanta 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

Maximo 5
dias
habiles,
ontados a
partirde la
Taller recepcion
mecanico de la Orden
16.6 Mano de obra 1 EVENTO Adjudicado  de Servicio.

=2

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

In ion r

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica
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El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar seglin el PBC)

Por cada servicio realizado por el adjudicado seran emitidos ordenes de servicio por parte de

Nota de Nota de .. . ,

Remision / Remision / la convocante, y notas de remisiones por parte del proveedor el cual se presentaran cada fin
de mes por el cual se emitiran facturas en forma mensual.

Actade Acta de

recepcién 1 recepcién

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

- iterios de Adiudicacid

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitacién, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:
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1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacion, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los
oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran
dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del
acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo
para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Informativ

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacidn de adjudicacidn, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros PUblicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros PUblicos;
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¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpretacion

Interpretacion

an

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisidn o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez
o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y debera
especificar la obligacion que esta dispensandoy el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

ntr. ion

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

Derechos In

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacidn proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguira siendo de
propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberard de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresion de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) Lainstalacidn de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier transgresion que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacién con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la
cladusula anterior, la Contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante
respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o supuesta
transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier
disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la
contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes serd segln se establece en los Incoterms.

Sino esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

nfidenciali informacidn

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la Resolucién de Adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto
administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econémicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el Contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizaré los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante
para ningun otro proposito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:
a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa
o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier
razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién

del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Informacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento
con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento
de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.
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Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmula y procedimiento para el calculo de reajustes seran los siguientes: El precio del Contrato sera reajustable a pedido
de parte y siempre que no exista retraso en la ejecucion del contrato. Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes,
siempre y cuando la variacién del IPC publicado por le BCP haya sufrido una variacién igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Pr=P xIPC1

IPCO

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, por mes de entrega del bien.

IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de sobres .Se aplicara el reajuste de precios si hay una variacion del 15% del IPC del Banco Central del ,Paraguay con
respecto a la fecha de la oferta, para lo cual el contratista debera presentar una, nota dirigida a la Direccion Administrativa,
la cual sera evaluada para su aprobacion, segun ,el art. 61 de la Ley 2051/03 y el art. 84 del Decreto.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios serd de:

1,00 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando
el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

1,00

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo
establecido en la presente cldusula, la Contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de
cualquierjuicio.
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Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravdmenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

nvenios Modifi ri

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracion de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razdn al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacidn, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

F bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la carta de
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invitacion.

Zzam r

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidaciéon por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn
Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicidn y causa,
en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o
debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya
notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito
o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso
fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna
prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligaciéon en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacién por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
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en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacién asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

’

r rminacion ntr.

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes
es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidon con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediaciéon del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente Contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fr rrupcion
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1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La Convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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