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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 410114 Nombre de la Licitacién: CONSTRUCCION, AMPLIACION
Y REPOSICION DE 79
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MEC,EN 5
DEPARTAMENTOS
GEOGRAFICOS DEL PAIS.

Convocante: Ministerio de Educacién y Categoria: 21 - Construccién,
Ciencias (MEC) Restauracion, Reconstruccidn
o Remodelacién y Reparacién
de Inmuebles

Unidad de Contratacion: Ampliacién y Reposicion de Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacion Publica
Espacios Escolares en 822 Nacional
Establecimientos Educativos
del Mec en Asunciény los 17
Departamentos Geograficos

del Pais
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Fecha Limite de Consultas: 05/07/2022 09:00
Consultas: Edif. Natura. 3° Piso

Coordinacién de Adquisiciones
Lugar de Entrega de |Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Fecha de Entrega de 12/07/2022 10:00
Ofertas: Edif. Natura. 3° Piso Ofertas:

Coordinacion de Adquisiciones
Lugar de Apertura de Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Fecha de Apertura de 12/07/2022 10:30
Ofertas: Edif. Natura. 3° Piso Ofertas:

Coordinacién de Adquisiciones

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién: Por Lote Anticipo: 20%
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de
Obligaciones

Datos del Contacto

Nombre: SIXTO MILCIADES RIVAS Cargo: Coordinador de Adquisiciones
LAGUARDIA y Contrataciones
Teléfono: 021452 380/2 Correo Electrénico: uoc.uepp@mec.gov.py
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

.2

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones
técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacién de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes
condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisiéon de uniformes, provision de
equipos de proteccién individual, bonificacidn familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores
expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales.

Criterios ambientales:

o El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

¢ El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado
por la institucion, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacion de residuos sélidos, disposicion
adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacion impartidas por la institucion, entre
otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacion en la fuente, por medio de
practicas como la modificacidn de los procesos de produccién, manutencion y de las instalaciones utilizadas, ademas de la
sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea
durante el procedimiento de licitacidn o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

¢ No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan
solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus
socios comerciales.

* Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato piblico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.

. e . o .2
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Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de Contrataciones
Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacién que obren en el
mismo.

racion men icitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por
medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice
en la fecha, horay direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo
establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicaréd su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del
Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

men f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos
con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el
presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar
la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso
amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Dos 0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucidén del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el
consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o
item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.
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Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizardn por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidn o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacion o
documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacidn necesaria,
dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion,
podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.

3. Encaso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar
el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitird con la oferta, la presentacion de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica
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Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que
estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de
dicha traduccidn.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las
personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el
sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en elinmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Se detalla a continuacion el listado con los datos de ubicacidn de cada establecimiento escolar.

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Se detalla a continuacidn el listado con los datos de ubicacion de cada establecimiento
escolar.
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Sitio donde se ejecutara la obra: Se detalla a continuacion el listado con los datos de ubicacion de cada establecimiento escolar.

LISTADO DE INSTITUCIONES

Nivel

Educativo

Codigo de
establecimiento

Codigo de
institucién

Nombre
Establecimiento
Escolar

Distrito
Ciudad

1 El-EEB- 103001 923 Escuela Basica N° Horqueta CONCEPCION A
EM 28y Colegio finalizar
Nacional
Préceres de Mayo
2 EEB-El 101081 801 Escuela Basica N° Concepcién CONCEPCION | Ainiciar
1730 Inmaculada
Concepcidén
3 EEB-El 104003 1088 Escuela Basica N° Loreto CONCEPCION A
1312 Vitalina finalizar
Torres Vda. de
Garcete
4 El-EEB- 103090 1012 Colegio Nacional Azotey CONCEPCION A
EM Santa Clara finalizar
5 EEB-El 101083 803 Escuela Basica N° Paso Barreto | CONCEPCION A
445 |sabel finalizar
Paredes Chavez
6 El-EEB- 105003 818 Colegio Nacional Sgto. José CONCEPCION A
EM Independencia Félix Lopez finalizar
Nacional
7 EEB-El 103128 1066 Escuela Basica N° Arroyito CONCEPCION A
4602y Colegio finalizar
Nacional 12 de
Abril
8 EEB-El 101040 761 Escuela Basica N° Concepcién CONCEPCION A
2095 Panchito finalizar
Lépez
9 EEB - El 103023 945 Escuela Basica N° Arroyito CONCEPCION A
443 Mayor Julio finalizar
D. Otafo
10 EEB-El 103092 1014 Escuela Basica N° Azotey CONCEPCION A
1669 Francisco finalizar
Caballero Alvarez
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11 EEB-El 103096 1018 Escuela Basica Arroyito CONCEPCION | Ainiciar
N°1717 Francisco
Solano Lépez

12 EEB-El 101012 16528 Escuela Basica N° Concepcién CONCEPCION A
6860 Maria del finalizar
Rosario Torres
Argliello

13 EEB-El 101049 770 Escuela Basica N° Concepcién CONCEPCION A
359 Don Cipriano finalizar
Argiiello

14 EEB-EI 103123 1045 Escuela Basica Arroyito CONCEPCION | Ainiciar
N°4949 Acosta Nu

15 El-EEB- 101090 810 Escuela Basica N° Paso Barreto | CONCEPCION A

EM 1732y Col. finalizar

Nacional
Dominga Ocariz
de Samaniego

16 EEB-El 101088 808 Escuela Basica N° Paso Barreto | CONCEPCION A
3229 San Juan finalizar
Bautista

17 EM 104023 1123 Colegio Nacional Concepcidén CONCEPCION A
Pbro. Sebastian finalizar
Pintos

18 EEB-El 107027 1173 Escuela Basica N° Yby Yau CONCEPCION A
4137 Prof. Luis finalizar
Maria Argafia

19 EEB-EM 101072 792 Colegio Nacional Concepcion CONCEPCION A
Cnel. Mongelds finalizar

20 EEB-El 201003 1224 Escuela Basica N° San Pedro SAN PEDRO A
314 Prof. Floria de finalizar
Rosalba Agliero Ycuamandyu
de Davalos

21 EEB - El 217024 1787 Escuela Basica N° Capiibary SAN PEDRO A
3412 Maria finalizar
Auxiliadora

22 El-EEB- 218035 1675 Escuela Basica N° Santa Rosa SAN PEDRO A

EM 5923 San del Aguaray finalizar

Francisco
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23 EEB - EI 214001 2045 Escuela Basica N° Gral Isidoro SAN PEDRO A
997 Virgen de Resquin finalizar
Fatima

24 EEB-EI 201120 16489 Escuela Basica N° San Pedro SAN PEDRO A
7721 Centro de finalizar
Educativo San Ycuamandyu
Pedro Apdstol

25 El-EEB- 215001 2120 Escuela Basica N° Yataity del SAN PEDRO A

EM 417y Colegio Norte finalizar

Nacional Juana
Ma. de Lara

26 EEB - EI 206006 1581 Escuela Basica N° Lima SAN PEDRO A
2275 Perpetuo finalizar
Socorro

27 EEB-El 214012 2056 Escuela Basica N° San Vicente SAN PEDRO A
2712 San José Pancholo finalizar

28 EEB-EM 202003 1342 Colegio Nacional Antequera SAN PEDRO A
General Marcial finalizar
Samaniego

29 EEB - EI 212001 1981 Escuela Basica N° 25de SAN PEDRO A
178 Emilio Gémez Diciembre finalizar
Zelada

30 EEB-EI 208003 1683 Escuela Basica N° San SAN PEDRO A
2846 Virgen de Estanislao finalizar
Lourdes

31 EEB - EI 208078 1758 Escuela Basica N° San SAN PEDRO A
1476 Dr. Raul Estanislao finalizar
Pefia

32 EEB-EI 207027 1643 Escuela Basica N° Nueva SAN PEDRO A
3706 Dona Germania finalizar
Heriberta Franco
de Saiz

33 El 202010 12036 Escuela Infantil Antequera SAN PEDRO A
N° 622 San finalizar
Ramén

34 EEB-EI 203066 1414 Escuela Basica N° Choré SAN PEDRO A
6614 Maria finalizar
Auxiliadora
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35 EEB - EI 213003 2018 Escuela Basica N° Villa del SAN PEDRO A
3461 Clara Nimia Rosario finalizar
Galeano

36 EEB-EI 203003 1351 Escuela Basica N° Liberacién SAN PEDRO A
1483 Don Agustin finalizar
Campos Alum

37 EEB - El 216033 2183 Escuela Basica N° Guayaibi SAN PEDRO A
2937 Nifio Jesus finalizar

38 EEB - EI 208036 1716 Escuela Basica N° San SAN PEDRO A
2693 Maria Estanislao finalizar
Auxiliadora

39 EM 1403003 12922 Colegio Nacional Curuguaty CANINDEYU A
Gral. José finalizar
Gervasio Artigas

40 EM 1409003 9672 Escuela de La Paloma CANINDEYU Ainiciar
Comercio La
Paloma

41 EEB-EI 1409001 9670 Escuela Basica N° La Paloma CANINDEYU A
1280 San finalizar
Francisco de Asis

42 EEB - EI 1410039 9676 Escuela Basica N° Nueva CANINDEYU A
4306 San José Esperanza finalizar
Obrero

43 EEB-EI 1401001 9285 Escuela Basica N° Salto del CANINDEYU A
5684 Adela Guaird finalizar
Speratti

44 EEB-El 1401017 9301 Escuela Bésica N° Salto del CANINDEYU A
2521 José Guaira finalizar
Asuncidn Flores

45 EEB - El 1403104 9513 Escuela Basica N° Yasy Kafly CANINDEYU A
1316 Luis Alberto finalizar
del Parana

46 EEB-El 1410030 9730 Escuela Basica N° Nueva CANINDEYU A
5688 Nueva Esperanza finalizar
Esperanza
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47 EEB-El 1408001 9669 Escuela Basica N° Katuete CANINDEYU Aliniciar
1281 Sagrado
Corazén de Jesus

48 EEB-El 1403126 9535 Escuela Basica N° Yasy Kafy CANINDEYU A
5759 San Miguel finalizar

49 EEB-EI 1410018 9704 Escuela Basica N° Nueva CANINDEYU A
2407 Laurel Esperanza finalizar

50 EEB-EM 1404002 9606 Colegio Nacional Villa Ygatimi CANINDEYU A
Ygatimi finalizar

51 El-EEB- 1403074 9483 Escuela Basica N° Yby Pyta CANINDEYU A

EM 5737 Julia A. finalizar

Barazetti

52 EEB-El 1403089 9498 Escuela Basica N° Maracana CANINDEYU A
3645 3 de Febrero finalizar

53 EEB-EM 1402002 9344 Colegio Nacional Corpus CANINDEYU A
Corpus Christi Christi finalizar

54 EEB - EI 1409005 9678 Escuela Basica N° La Paloma CANINDEYU A
4297 Medalla finalizar
Milagrosa

55 EEB-El 1402031 9373 Escuela Basica N° Yby Pyta CANINDEYU A
2888 Moisés S. finalizar
Bertoni

56 EEB-EI 1403091 9500 Escuela Basica N° Maracana CANINDEYU A
3646 Maria finalizar
Auxiliadora

57 EEB - EI 1407006 9674 Escuela Basica N° Francisco CANINDEYU Ainiciar
984 Bernardino Cab. Alvarez
Caballero

58 El-EEB- 1504095 10966 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES A

EM 5925 Don Jorge finalizar

Gayoso

59 EEB - El 1504006 9910 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES A
1637 Defensores finalizar
del Chaco
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60 El-EEB- 1504005 9909 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES A
EM 3054y Colegio finalizar

Nacional Dr. Raul
Pefia

61 EEB - El 1502011 9866 Escuela Basica N° Benjamin PTE. HAYES Ainiciar
673 Coronel José Aceval
Roa Benitez

62 EEB-EI 1502008 9863 Escuela Basica N° Benjamin PTE. HAYES A
674 Héroes del Aceval finalizar
Chaco

63 EEB - El 1504018 9922 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES Aliniciar
1271 Capitan de
Navio S.R.
Ingeniero Zoilo
Rodas Ortiz

64 EEB-El 1506001 9914 Escuela Basica N° José Falcon PTE. HAYES A
182 Antoliano finalizar
Garcete y Colegio
Nacional San
Francisco de Asis

65 EEB-EI 1504019 9923 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES Aliniciar
335 Carlos
Antonio Lopez

66 EEB-EM 1504007 9911 Colegio Nacional Villa Hayes PTE. HAYES A
Dr. Blas Garay finalizar

67 EEB-El 1501010 9766 Escuela Basica N° Tte. 1° PTE. HAYES A
1803 San Juan Manuel Irala finalizar
Bautista dela Fernandez
Salle

68 EEB - El 1504001 9905 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES Ainiciar
125 Presidente
Rutherford B.
Hayes

69 EEB-El 1506004 9926 Escuela Basica N° José Falcon PTE. HAYES A
452 Haydee finalizar
Lépez de Filippi

70 EM 1504109 15304 Colegio Nacional Villa Hayes PTE. HAYES A
Remansito finalizar
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71 El-EEB- 1501009 9765 Escuela Basica N° Tte. 1° PTE. HAYES A
EM 5878y Colegio Manuel Irala finalizar
Nacional San Fernandez
Juan Bautista
72 El-EEB- 1505002 10017 Escuela Basica N° Nanawa PTE. HAYES A
EM 247y Colegio finalizar
Nacional Cap. de
Navio Pedro
Ignacio Meza
73 El-EEB- 1504009 9880 Escuela Basica Benjamin PTE. HAYES A
EM N°4600 Isla Ita Aceval finalizar
74 EEB-El 1504068 9972 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES Aliniciar
4380 Municipal 2
75 EEB - El 1504017 9921 Escuela Basica N° Villa Hayes PTE. HAYES A
242 Carlos finalizar
Fernandez
76 EEB-EI 1502013 9868 Escuela Basica N° Benjamin PTE. HAYES A
1802 Lilia Leonor Aceval finalizar
Benitez de
Argliello
7 El-EEB- 1701004 3467 Escuela Basica Fuerte ALTO Aliniciar
EM N°117y Colegio Olimpo PARAGUAY
Nacional Mayor
R. Bejarano
78 EEB - El 1701013 2798 Escuela Basica Fuerte ALTO Ainiciar
N°5868 Dr. Andrés Olimpo PARAGUAY
Rivarola Queirolo
79 EEB-El 1701001 4492 Escuela Basica N° Fuerte ALTO Aliniciar
5865 San Miguel Olimpo PARAGUAY

Precio v formulario de La of

Arcéngel

El oferente indicarad el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando

ambos un Unico documento.
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1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor
precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de
la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan
cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién
de las ofertas.

AL - imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los
mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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2 copias

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de
ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten
la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacidn de las garantias dispuestas por las
normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado
sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de
cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
» Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencion: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de
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formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas,
o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecuciéon de la pdliza. En estos casos serd requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacidn de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo
cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) serd de:

150

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir
de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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Peri validez ranti m

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo de vigencia de esta garantia debera cubrir por lo menos 30 dias posteriores al cumplimiento total de las
obligaciones.

i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o
sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar f

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

. . .2 ofe e

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la oferta debera
acompaifiar dicha comunicacién por escrito.
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2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRQ", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas
y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere, caso contrario,
se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

A r f

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar
establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacidn valida para solicitar el
retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrirda y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicaciéon de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacion vélida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacidn correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacion y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante
el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir
el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta
autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente
no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas para su
difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Particinaci

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la RepUblica
del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con
el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisitos de Calificacion

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del
formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar
a la horay fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo
40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la
base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Piblica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la
Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedird ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segn sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la
administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los
antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la
composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacidn.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio sera
declarado inaceptabley la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de
Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacion de
ofertas.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacidn de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en tiempo
y forma del CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo
Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l1. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacidn. En el caso que
ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion podra ser
emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos
del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN
sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento
se debera considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del
territorio de la convocante, agregéndole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%)
del precio. Si en dicha comparacion adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la
convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionard para la adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de
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servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Ginicamente el margen de
este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas
en la reglamentacion emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de
caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la
Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccidén Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

22/153



9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién
Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura PUblica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas.
Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en
caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los
consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse.
Estos documentos pueden consistir en (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.

Capacidad Financiera
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Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

e Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Liquidez:  Activo | cumplir cumplir Formulario N° 5
corriente / Pasivo | cOn el con el y presentar los
Corriente debe ser | requisito. requisito. documentos que

igual o mayor al se indiquen en el
(uno) en promedio. pliegQ _de basesy
Esta informacién seréa condiciones.
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados2019,
2020y 2021.

Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo | cumplir cumplir Formulario N° 5
Total / Activo Total | €on el con el y presentar los
igual o menor a 1,5 requisito. requisito. documentos que
(uno coma cinco). se indiquen en el
Esta informacidn serd pliego de bases 'y
extraida del Balance condiciones.
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados2019,
2020y 2021.

24/153



e Demostrar que posee | Debe Debe cumplir [ Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir con el [ cumplir cumplir Formulario N°
suficientesactivos | €on el | requisito por lo | por lo | 5,ypresentarlos
liquidos, activos | requisito. menos menos documentos

reales libres de con el | con el | probatorios que
gravamenes, lineas 25% del | 40% del | seindiquen en el
de crédito y otros requisito requisito | pliego de basesy
medios financieros minimo minimo condiciones.

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
50% por ciento del
monto total
ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardn  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituirad el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Observaciones: en el caso de que el oferente haya participado en contratos previos en calidad de socio consorciado, se calificara
en base al % de su participacion como respaldo para la evaluacién del presente llamado.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.

3. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2019, 2020 y 2021.

4.Copia de documentos financieras/econémicos que avalen los datos indicados en los formularios. Seccién FORMULARIOS

Experieni Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

Documentacion
requerida
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1. Para Debe Debe cumplir | Debe Debe Completar  los

adjudicacién de cumplir con el | cumplir cumplir Formularios N°
un solo lote: con el requisito. por lo | por lo |2 vy 3 vy
Haber generado, requisito. menos con | menos con | presentar los
durante los e125% de | el40% de | documentos
mejores cinco (5) los los probatorios que
afios de los requisitos requisitos se indiquen en el
Gltimos diez (10) minimos minimos pliego de bases y
afios, en requeridos. requeridos. condiciones.
promedio un

volumen anual
de facturacidn
del ramo/rubro
de construccidon
igual o superior
al 50 % del
monto total de la
oferta del lote de
mayor cuantia.
2. Para

adjudicacién en
2 o mas lotes:
Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
afos de los
Ultimos diez (10)
anos, en
promedio un
volumen anual
de facturacidn
del ramo/rubro
de construccién
igual o superior
al 50 %,
resultante del
valor de la suma
de los lotes
adjudicables.

e El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de |las
facturas legales
correspondientes
a obras en

ejecucion o
terminadas por
el oferente,
dividido el

nimero de (5)
afios sefalado en
el parrafo
precedente.

Observaciones: en el caso de que el oferente haya participado en contratos previos en calidad de socio consorciado, se calificara
en base al % de su participacién como respaldo para la evaluacién del presente llamado.
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rienci ifi n obr

Observaciones: en el caso de que el oferente haya participado en contratos previos en calidad de socio consorciado, se calificara
en base al % de su participacién como respaldo para la evaluacion del presente [lamado.

Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

e Participacién Debe Debe cumplir | Debe Debe Completar  los
en calidad de | cumplir con el | cumplir cumplir Formulario N°
contratista con el | requisito. por lo | por lo | 4,y presentarlos
integrante’ de | requisito. menos con | menos documentos
un  consorcio el25% de | con el | probatorios que
en el los 40% de | seindiquenen el
porcentaje de requisitos los pliego de bases y
participacién, minimos requisitos condiciones.

o requeridos. | minimos

subcontratista requeridos
autorizado por
la

Administracidn
Contratante en
al menos de3

contratos,
durante los
Gltimos5s
anos,
similares a las
obras

propuestas. A
fin de cumplir

con este
requisito  las
empresas
deberan
presentar sus
Actas de

Recepciones
Provisorias y/o
Definitivas de
las obras a las
que hacen
referencia, vy
constancias de
buen
cumplimiento
y ejecucién de
contratos  de
las entidades
contratantes.
e La similitud
debe basarse
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en la escala
fisica, la
complejidad,
los métodos o
la tecnologia, u
otras
caracteristicas
técnicas,
conforme a lo
descrito en la
Seccidn
Alcance de las
Obras.

o A fin de
cumplir  este
requisito, en
caso de las
obras en
ejecucion  no
sean con el

MEC, como
minimo las
mismas

deberan estar
terminadas en
un 80%, y el
desempefio
deberd haber
sido
satisfactorio a
la fecha de
apertura  de
oferta fisica,
demostrables
con
certificados de
obras firmados
por todas las

partes, sin
multa por
atrasos.

En caso de que el
oferente cuente con
contratos  vigentes
con el MEC, siemprey
cuando la obra
cuente con Acta de
Inicio, el comité de
evaluacién solicitara
informe a las
dependencias a fin
de corroborar que se
cuente como minimo
con un avance del
80% de ejecucion de
las obras segin el
contrato respectivo,
en caso de contar
con un avance
menor, estas obras
no seran tomadas
en cuenta.

Asi  mismo, las
empresas oferentes
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que presenten
contratos que hayan
tenido con el MEC en
los ultimos 5 (cinco)
afios deberan
presentar constancia
que indique que los
contratos con
Recepcidn Definitiva
NO tienen reclamos
de obras no
realizadas o de
correcciones
necesarias por
causas imputables al
contratista, en ese
caso, estas obras
no seran tomadas
en cuenta.

Contar con
experiencia minima
para el contrato que
antecede u otros
contratos, ejecutados
en el periodo 5 arios
en las siguientes
actividades clave:
haber ejecutado por
lo menos 5 (cinco)

obras de
caracteristicas

similares a la
solicitada. La
similitud debe
basarse en la escala
fisica, la
complejidad, el

tiempo de duracién
de la obra, los
métodos o la
tecnologia, u otras
caracteristicas
técnicas, conforme a
lo descrito en la
Seccidn Alcance de
las Obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el25% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el
40% de
los
requisitos
minimos
requeridos

Completar  los
Formulario N° 2
y 4, y presentar
los documentos
probatorios que
se indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.

Se establecen los requisitos con el fin de garantizar que los oferentes cumplan con las exigencias del PBC, en particular en los
procedimientos de construccidn y especificaciones técnicas de los materiales y principalmente en cuanto al cumplimiento de los
plazos establecidos para la finalizacidn de las obras. Estos requisitos también reflejan que los oferentes cuentan con la capacidad
técnica, capacidad de infraestructura, calidad de mano de obra y experiencia en el ambito de la construccién de obras civiles de
pequefia envergadura, y que al mismo tiempo cuenten con la experiencia en cuanto a logistica de trabajo a nivel nacional que les
permitan ejecutar las obras de manera simultanea en distintas areas geograficas.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi r

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Observaciones: en el caso de que el oferente haya participado en contratos previos en calidad de socio consorciado, se calificara
en base al % de su participaciéon como respaldo para la evaluacion del presente llamado

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

Documentacion
requerida
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« Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe cumplir Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos | CUmPplir conel Formulario N° 6
clave: conel requisito. y presentar los
e En Gabinete a disposicién de la Contratante, | requisito. documentos que
disponer de: se indiquen en el

pliego de bases y

e lingeniero.
condiciones.

e 1 arquitecto.

Durante el periodo de ejecucion de las obras.

Direccion de la obra por lote: designar a 1 (un)
profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, con por lo menos
5 (cinco) afios de experiencia especifica en obras de
caracteristicas similares.

Residen rmanen r r Departamento:
Designar profesionales ingenieros Civiles o Arquitectos
con por lo menos 5 (cinco) afios de experiencia en el
ejercicio profesional.

Cada profesional debera contar con el registro o
matricula correspondiente que deberd estar vigente al
momento de la apertura de oferta.

e Como minimo deberd contar con un jefe o
Superintendente _de Obras con 10 afios de
experiencia en obras con caracteristicas y
complejidad similares.

La similitud debe basarse en la escala fisica, la
complejidad, el tiempo de duracién de la obra, los
métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccién Alcance de las
Obras.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3.Fotocopia del registro profesional MOPC de cada profesional propuesto.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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® Demostrar que
puede disponer
oportunamente
de los equipos
esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se
indican, por
Departamento:

- Un camién de carga
minima 2,5Tn

- Herramientas
manuales de acuerdo
con el tipo de obra,
como ser, vibrador,

compactadora,
amoladora, baldes y
cucharas de

albafiileria, plomada,
regla, palas, cinta
métrica, fratacho,
nivel.

- Una camioneta de
apoyo por lote. Tipo
Pick.

- Una hormigonera
eléctrica  disponible
por establecimiento
escolar.

- Tablero provisorio y
generador. Se debera
contar con un tablero
exclusivo para la obra,
a ubicar dentro del
perimetro de
intervencién, asi
como un generador
para el caso de los
establecimientos que
no cuenten  con
instalacion trifasica.

e Los equipos
minimos
necesarios
presentados
por los
oferentes  no
deberdn estar
comprometidos
en otras obras,
y deben ser
consideraros
por lote cada
lote en el caso
de que wuna
contratista
quede con mas
de un lote
adjudicado.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
2 5 %de
los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el40% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar el
Formulario N° 7
y 8; y Presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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R isi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Observaciones: en el caso de que el oferente haya participado en contratos previos en calidad de socio
consorciado, se calificara en base al % de su participacion como respaldo para la evaluacidon del presente llamado.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion
pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,
deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisidn del Cdigo de Contratacidn respectivo, no siendo la

inscripcion una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

El presente llamado contempla dos tipos de obras a ejecutar:

1. Lasobras para iniciar que incluyen los trabajos preliminares de la definicidn de la implantacion en el sitio definido por el
contratante, preparacién de la carpeta municipal y la gestién de aprobacidn. Construccién de aulas segiin EETT.

2. Lasobras para finalizar que incluyen los trabajos preliminares de verificacion del sitio de obras y el correspondiente
relevamiento de las obras inconclusas. Terminacién de obras correspondientes a aulas, segln las EETT. El oferente debera
conocer el sitio y estado de obras para presentar la propuesta econémica, también podra solicitar mas informacidn sobre
los sitios y estado de obras a la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura via consultas al correo indicado en el PBC

El Sistema de Adjudicacion de la presente contratacion es por Lote.

Los lotes seran distribuidos de la siguiente manera.

LOTE DEPARTAMENTO CANTIDAD DE
N° ESTABLECIMIENTOS
1 CONCEPCION 19
2 SAN PEDRO 19
3 ANINDEY 19
4 PTE. HAYES - ALTO 22
PARAGUAY

En cuanto a los trabajos preliminares para las obras a finalizar, se debera gestionar la aprobacién de los expedientes municipales
ingresados para cada obra. Terminacidn de obras correspondientes a aulas y bafios, seglin las EETT. Los rubros ejecutados en
estos establecimientos se refieren a cimentaciones, mamposterias de nivelacidn y de elevacidn, aislaciones horizontales y en
algunos casos el montaje de la estructura de techo. En ninglin caso fueron ejecutados los trabajos correspondientes a
instalaciones eléctricas ni sanitarias, aberturas, pisos o revestimientos.

CONDICIONES GENERALES.

EL CONTRATISTA ofertard todos los rubros detallados en las planillas de cémputo que correspondan a este llamado. Queda
expresamente aclarado que EL CONTRATISTA estd obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran en los
planosy en las planillas y no podra reclamar pago adicional por los mismos si no realiza la oferta previa a la adjudicacion, y debera
regirse por las buenas practicas constructivas seglin las normas vigentes y las especificaciones técnicas.
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¢ ESTUDIO DE SUELO
e CONSTRUCCION Y TERMINACION DE:

. Aulas _ lerciclo EEB. _Simple _ SSHH Integrado.
. Aulas _lerciclo EEB. _Doble _SSHH Integrado
Aulas _General _Simple.

. Aulas _General _Doble.

. Aulas _General _Triple.

. SSHH _ Diferenciado e inclusivo

oOU A WN R

* OTRAS OBRAS:
o Reparaciones en general.
o Camineros.
o Demoliciones en general con retiro de escombros.
o Alimentacidn enterrada del Tablero Principal a la acometida, con sistema de descarga a tierra.
o Instalacidn eléctrica general con sistema de descarga a tierra
o Extension de la cafieria de agua corriente de 1 con accesorios.
o Extensidn de la cafieria de agua corriente de %y ¥2 con accesorios.
o Sistema de desagiie pluvial, con captacion de napas superficiales.
o Sistema de desagtie cloacal.

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCALES ESCOLARES CONSIDERACIONES GENERALES.

EL CONTRATISTA ofertard todos los rubros detallados en las planillas de cémputo que correspondan a este llamado. Queda
expresamente aclarado que EL CONTRATISTA estd obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran en los
planos por mas que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla y no en los planos y no podra reclamar pago
adicional por los mismos, y debera regirse por las buenas practicas constructivas segin las normas vigentes.

Normas y literaturas pertinentes a considerar:

INTN PNA | 45-001-10 | Accesibilidad de las personas al medio fisico. Actualizacion de NP 23-19. Capitulo de pisos téctiles.

INTN NP | 55002 15 | CONSTRUCCION SOSTENIBLE | Recursos Materiales

PCI ORDENANZA MUNICIPAL ASU N°408/2014

NP 21 011 89 (2° Edicion) | TERMINOLOGIA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS. Extintores

¢ INTN - NP | 2028 13 | Norma Paraguaya | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION

NP N°202896 | Instalaciones Eléctricas de Baja Tension

¢ NP N°44 | Instalaciones Sanitarias

Norma Paraguaya de la Construccién | CTN 17

NP 17 027 77. Ladrillos ceramicos macizos. Requisitos Generales.

e NP 132. Ladrillos huecos

* PNA 020. Tejas curvas y planas de arcilla cocida. Especificaciones.

NP 17 060 11. Vidrios planos de seguridad para la construccion.

¢ NP 17 062 12. Vidrio plano de seguridad para la construccién. Practica recomendada de seguridad para areas vidriadas
susceptibles de impacto humano.

e NP 17 082 15. Sistemas de Tuberias Plasticas. Tubos de polietileno (PE) y conexiones para abastecimiento de agua y
liquidos cloacales bajo presion.

e NP 17 083 17. Sistemas de tuberias plasticas. Tubos y conexiones de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared

estructurada con superficie interior y exterior lisa del Tipo A2, para liquidos cloacales y pluviales por gravedad.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por
el FISCAL DE OBRAS y/o SUPERVISOR DE OBRAS antes de su uso.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
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coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones
Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta
ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por dicho
trabajo y los tramites de exoneracién de los impuestos correspondientes correran por cuenta de este.

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los
planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Para la ejecucion de los planos y panillas LA CONTRATANTE presenta el pre dimensionamiento referente a:

o INSTALACIONES SANITARIAS
o Agua crriente.
o Desague pluvial.
o Desagiie clacal.
 INSTALACIONES ELECTRICAS
o Acmetida eléctrica general.
o Artefacts de lluminacidn.
o Cantidad de tma corriente.
o Tablers general y seccional.

e CALCULOS ESTRUCTURALES
© PILOTES DE H°A®.
o CABEZALES DE H°A®.
o ZAPATAS DE H°A®.
o FUSTES DE H°A®.
PILARES DE H°A.
VIGAS DE FUNDACION DE H°A°,
© VIGAS DE CORONAMIENTO DE H°A®.
© VIGA CUMBRERA
o LOSAS DE H°A®.

o]

o

EL CONTRATISTA esta obligado a cotizar por unidad de medida, y considerando los computos métricos, se obtendrd un precio
global por tipologia de:

. Aulas _erciclo EEB. _Simple _ SSHH Integrado.
. Aulas _ lerciclo EEB. _Doble _ SSHH Integrado
. Aulas _General _Simple.

. Aulas _General _Doble.

. Aulas _General _Triple.

. SSHH _ Diferenciado e inclusivo

o Uh WN

EL CONTRATISTA esta obligado a cotizar de forma unitaria los rubros que formaran parte del contrato, debiendo coincidir los
mismos con las planillas totales de las tipologias.

En caso de existir diferencias en los rubros, relleno y apisonado, rampas de acceso, escalones de acceso, barandas de rampas y
escaleras, bajadas de desagiie pluvial, que sufran variaciones en los cdmputos de las tipologias a causa de la topografia del
terreno, los mismos seran informados a la fiscalizacion previa ejecucién.

Obs.: Los computos entregados en las planillas de las tipologias mencionadas deberan permanecer inalterables.
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LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y
dos copias. El original y la copia correspondera al contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo
este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTAY
EL FISCAL y/o SUPERVISOR DE OBRAS dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la
recepcién definitiva.

El libro sera llenado diariamente, utilizando una o la cantidad de hojas necesarias por dia, no pudiendo aglomerar 2 0 mas dias en
una misma pagina.

REDACCION DEL LIBRO DE OBRAS

Los libros deberan se redactados especificando los procesos constructivos, teniendo en cuenta la técnica de aplicacién, las
tecnologias aplicadas, materiales utilizados, detallando las marcas y procedencia de estos.

Ademas, deberan acotarse en el libro de obras, las incidencias de lluvias, debiendo contar con registros fotograficos que respalden
los dias de lluvias y sus incidencias.

Todas las hojas de los libros de obras deberan estar firmados por el residente (de la némina de profesionales propuesto por la
contratista) especifico para cada institucion, con sellos aclaradores cuya descripcion se ejemplifica a continuacion:

NOMBRE Y APELLIDO PROFESION (ARQ./ING. CIVIL) REG. PROF. EMPRESA / CONSORCIO

A. TRABAJOS PRELIMINARES
o RELEVAMIENTO Y ELABORACION DEL PLANO DE SITIO DE IMPLANTACION Y UBICACION.

o Para la definicion de sitio de implantacion de las obras a iniciar, se debe realizar la verificacién al momento de la entrega de
sitio, a realizar con la fiscalizacién y/o supervision para el visto bueno y/o aprobacién correspondiente, y con el
acompafiamiento del director institucional o encargado de despacho.

Una vez definido el sitio, la empresa debe elaborar los planos de implantacién y ubicacidn con las cotas correspondientes para la
identificacion y definicién correcta de las obras a iniciar.

e CRITERIOS GENERALES DE IMPLANTACION

Para las implantaciones de las edificaciones deberan tenerse en cuenta las orientaciones cardinales, vientos predominantes,
iluminacidn natural, ubicacién de arboles y cualquier otra situacién que favorezca al desarrollo de las actividades.

Asi como los desniveles naturales del sitio, debiendo prever los procesos constructivos de contencién del suelo para rellenosy a su
vez prever los elementos de seguridad como barandas en galerias y escaleras. Las rampas, camineros y escaleras deben en todo
momento cumplir con las normas de accesibilidad al espacio fisico.

Para la implantaciéon deberd contemplarse la continuidad espacial del conjunto, vinculando a las galerias existentes, prever
pasillos técnicos de ventilacidn en caso de no poder vincularse a lo existente, asi como la proximidad a los linderos, rigiéndose por
las normas o normativas vigentes de cada municipio.

No se considerara como espacio terminado, al espacio que no se pueda acceder a través de camineros, rampas y escalones, todos
disefiados y construidos con criterios acordes a las normas nacionales vigentes.

No se admiten terrenos protegidos naturalmente como humedales y tampoco terrenos rellenados.
e ESTUDIO DE SUELO

Para la verificacion de las dimensiones de la estructura de H°A° deberan tomarse sondeos acordes a las superficies a edificar
aplicada al area de influencia de las edificaciones del proyecto. Se establece como cantidad de perforaciones minimas, 3 (tres) por
tipologia.
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Observaciones: Se debe adjuntar el informe geotécnico firmado por el ingeniero geotécnico.

e CONSOLIDACION DE PLANOS.

o La contratista debera consolidar los planos por tipologia para la carpeta de planos ejecutivos a ser utilizados en obra, una
copia debera ser entregada a la CPI para la fiscalizacidén y una copia deberad quedar en obra permanentemente. Los planos
deben estar firmados por los profesionales de obra de la némina propuesta por la contratista y con la aprobacién / visto
bueno de la fiscalizacidn y/o supervision.

Los planos de implantacién y ubicacién serdn elaborados por la contratista, una vez que se defina el lugar a implantar el
bloque en cada institucién que cuente con obra a iniciar. La definicién del sitio de implantacién debe ser aprobada por la
fiscalizacion y/o supervision con el acompafiamiento del director institucional o Encargado de Despacho.

o La contratante proveerd de los siguientes planos ejecutivos en formato editable (DWG):

1. PLANTA ARQUITECTONICA

a. EQUIPADA | ESC. 1/50
b. ACOTADA | ESC. 1/50
c. DETALLES CONSTRUCTIVOS| ESC. 1/50

2. PLANOS ESTRUCTURALES | ESC. 1/50 1/20 1/10

. PLANTA DE FUNDACION DE H°A°

. VIGAS DE FUNDACION DE H°A°

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
VIGAS DE H°A° SUPERIOR Y CUMBRERA DE H°A°
. PILARES DE H°A°

. DETALLES

. CALCULO ESTRUCTURAL

. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

. DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL.

. DISENO Y CALCULO DE INSTALACIONES EN GENERAL.

— ®» JT0@ -~ D Q0N T

OBS. Los calculos estructurales de H°A°, tanto como fundaciones superficiales y/o profundas, deberan contar con la verificacion
de célculos segun los datos recomendados en el estudio de suelo.

Asi mismo, el calculo de las instalaciones de agua corriente, desaglies cloacales, desagiies pluviales, sistemas de drenaje y toda la
instalacidn eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento, deberan estar firmados por un profesional responsable del rubro
de dichos calculos.

o CLOACAL

Los calculos de desagiies cloacales deberdn desarrollarse segln la necesidad de cada sitio. Asi mismo, en caso que el
establecimiento cuente con sistema abierto de desagiie cloacal, debera tomarse los recaudos necesarios para conectarse a dicho
sistema.

©o PLUVIAL

Para las alturas de relleno, deberan considerarse los desagiies pluviales, previendo 1% de pendiente minima, para la evacuacion
de las aguas directo a la calle. No se podra considerar la evacuacién de las aguas

o AGUA CORRIENTE

Para la provision de agua, deberéd conectarse directo desde el medidor, con cafierias de PPR, termo fusién, con la seccion
adecuada para asegurar el caudal de servicio expreso en la NP44.

o INSTALACION ELECTRICA

La alimentacidn de los tableros principales y seccionales de cada edificacidn, debera preverse la alimentacidn desde el medidor,
previendo ductos enterrados, conductores eléctricos adecuados, registros eléctricos con sistema de descarga de tierra.
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Todas las instalaciones deben estar acorde a las normas establecidas por la ANDE, tanto para media como para baja tension.

Toda la instalacion deberd estar realizada segln los estandares de calidad estipulados en la Ley N°5.668, Decreto N°2.665 del 30 de
julio de 2018.

e COMPUTO METRICO DE LAS OBRAS A INICIAR Y A FINALIZAR
o Se adjunta como anexo de las especificaciones técnicas.

e PLANOS Y COMPUTO METRICO. DOCUMENTOS TECNICOS PARA PRESENTAR POR LA CONTRATISTA

Los planos a ser entregados a la Contratista deben ser utilizados para la consolidacion de la carpeta municipal. La contratista
debe realizar todos los tramites para la aprobacion de la carpeta, se considerara como producto entregable de la orden de servicio
n°1, la copia de la mesa de entrada de cada carpeta municipal.

e PLANO MUNICIPAL APROBADO.
¢ PLANO DE IMPLANTACION AJUSTADO. | ESC. 1/200
o PLANTA DE UBICACION AJUSTADO| ESC. 1/200

Observaciones: Se aclara que, la emisién de la orden de inicio n°1 se realizara segln la necesidad de la contratante, y para la
emisién de la orden de inicio n°2 de obras, la contratista debe contar con la mesa de entrada del municipio correspondiente a las
obras ainiciary todos los trabajos preliminares ejecutados al 100% de las obras a iniciar y a finalizar.

e Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo y/o marcacion de las obras EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Debiendo recuperar aquellos materiales que estén en condiciones favorables de
reutilizacién, realizando un inventario a ser entregado al fiscal y acopiarlos en un espacio franco destinado por la administracién
de la institucion.

Se considera como prioridad la preservacidn de arboles, por lo que solo seran derribados y sus raices extraidas totalmente, solo en
los siguientes casos:

e Peligro inminente de caida.

¢ Decaimiento o perdidas de vigor de los arboles y que sean irrecuperables.

¢ Cuando pongan en peligro estructuras de obras civiles existentes (linderos).

e Cuando se traten de especies que puedan ocasionar efectos adversos sobre la salud.

El derribo de arboles debe estar respaldado por un informe ambiental justificando el proceder, y debe contar con el visto el FISCAL
DE OBRAS y/o SUPERVISOR DE OBRAS mas el permiso municipal correspondiente.

El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las obras. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontrasen hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera
eliminar del predio de la construccidén todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
empleando métodos de desecho seguros, antes de iniciar el replanteo.

Remocidn de arboles: se procederd a la remocion de estos sélo en el caso de que los mismos presenten un deterioro irreversible,
diagndstico que debera estar respaldado por un informe elaborado por un ingeniero ambiental o agrénomo y con la aprobacién
del municipio correspondiente al lote, realizar la poda y desraizado con el mayor cuidado posible, a los efectos de no dafiar la
infraestructura existente (si la hubiera) y en caso de hacerlo se debe prever la recomposicién de estos. Las raices deben ser
removidas en su totalidad para evitar asentamientos por descomposicién, y el terreno debe ser compactado. En el caso de
remover un arbol, se debe reponer con 10 plantines en un area a ser definida con la contratante.

Todas las tareas de demolicidn deberan ser realizadas segtin las normas de seguridad vigentes.
° ¢ remociones y demoliciones

Este rubro abarca los diferentes tipos de remociones o demoliciones a ser ejecutadas seglin necesidad y previa aprobacion de la

41/153



fiscalizacion y/o supervision. Los mismos deberan ejecutarse cuidando de no daiiar la estructura existente.

Obs.: En caso de que un area o elemento existente haya sido afectado al realizar algin trabajo de demolicién, sera obligacién de
EL CONTRATISTA de reponer o reparar los mismos.

Demolicién de mamposteria y techos de teja de las obras a finalizar, se procedera a la demolicién de las mismas previa aprobacién
de la fiscalizacion y/o supervision, y debera estar respaldada por un informe técnico elaborado y firmado por un profesional de la
némina propuesta por la contratista.

Demolicion de pilares, zapatas y vigas de hormigén armado de las obras a finalizar, se procederd a la demolicion de las mismas
previa aprobacion de la fiscalizacidn y/o supervisidn, y debera estar respaldada por un informe técnico elaborado y firmado por un
profesional de la némina propuesta por la contratista.

La contratista queda a cargo del retiro de todo el material producto de la demolicidn, se debe incluir en este rubro la cotizacién de
acarreo y retiro de escombros provenientes de demoliciones.

* MOVIMIENTO DE SUELO

Desmonte

Se realizaran en los lugares que se requieran y en los lugares indicados en los planos de implantacién, conforme a las cotas
correspondientes al relevamiento realizado, debiendo tenerse en cuenta que el nivel de piso de los bloques a construir debera
estar como minimo a 0,30 metros por encima del nivel de terreno en su parte mas alta, esto a fin de evitar desborde de aguas de
lluvia.

e REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara, en conjunto con el FISCALIZADOR y/o SUPERVISOR DE OBRAS, el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, seran responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras y/o Supervisor de obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo, pintados con pinturas sintéticas con colores vivos. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas
construcciones. Se debe realizar un corralito perimetral, donde se marcaran los ejes de fundacién, muros, niveles, etc. Una vez
limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo con las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

¢ PUESTO DE MEDICION PROVISORIO MONOFASICO CON LIMITADORA HASTA 40 A.

EL CONTRATISTA debe contar con una instalacién eléctrica provisoria exclusiva para la obra (no podra utilizar tomas de aulas y
galerias existentes, tampoco podra utilizar prolongadores), debe incluir un tablero provisorio de obra, considerando que la misma
debe ser monofasica, la empresa contratista debera utilizar un generador trifasico para la utilizacién de maquinas y herramientas
eléctricas trifasicas.

Obs. El cableado del tablero provisorio deberia quedar como definitiva para la instalacion eléctrica del nuevo espacio, siempre y
cuando la misma se encuentre en condiciones de calidad y seguridad.

® VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco de chapa metélica ondulada N°24 de 2.00 m.
de altura, con postes metalicos, enterrados y macizados de tal manera a asegurar la estabilidad del elemento, seccidn de los
postes 50x50mm. Se aclara que el vallado perimetral deberd contar con un portén de acceso vehicular para la descarga de
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materiales de un ancho minimo de 2,20m, toda la estructura sera suficientemente resistente de manera a garantizar la seguridad
del cerramiento y el acceso de maquinas.

El vallado se colocara dentro de los primeros 10 dias corridos posterior a la recepcion de la orden de servicio n°2 y debera contar
con la aprobacién de la fiscalizacidn y/o visto bueno de la supervisidn obras, la misma deberd estar incluida dentro de la oferta. Se
debera presentar un informe de colocacién de vallado con respaldo fotografico y un plano acotado, estas seran entregadas como
parte del certificado n°1 de la orden de servicio n°2.

Para elinicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100% y aprobado por la fiscalizacidn y/o supervisién de obras.

o OBS. En los casos de reemplazo y reacondicionamiento del cercado perimetral de las obras a finalizar, se reemplazaran las
zonas del cercado dafiado, postes y chapas metdlicas. Debe retirarse el material dafiado y reforzar las bases o fundaciones
para la colocacion del material nuevo.

o e CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS y/o la supervision de obras, se colocara dentro de los primeros 10 dias corridos posterior a
la recepcion de la orden de servicio n°2 y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime
conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de lona vinilica impresa con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura del letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

El soporte debera estar enterrado y macizado con dados de H°P asegurando la estabilidad y perpendicularidad de este al suelo. No
se admitira la utilizacion de estructuras existentes (pilares metalicos existentes, murallas existentes, bloques existentes)

Debera haber otro cartel de 0,60x1,00m. en donde se especifiquen las medidas de seguridad adoptadas seglin normas vigentes. El
cartel ademas debera contener los datos de nimeros de emergencia en caso de accidentes. Este cartel debe ir adosado al vallado
perimetral en el punto de acceso al sector de obras.

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100%.
e OBRADOR

Necesario para la construccién de las obras, El CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100
para la construccion del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. Se colocara dentro de los primeros 10 dias corridos posterior
a la recepcidn de la orden de servicio n°2 y debera contar con la aprobacién de la fiscalizacidn y/o visto bueno de la supervision
obras.

Se exigira un drea minima de 20 mZ, el mismo deberd contar con tres espacios principales:

1. Depésito de materiales y herramientas.
2. Sanitario completo para uso del personal de obras (un lavatorio, una ducha, y un inodoro)
3. Oficina para la revision de planos, E.E.T.T., planillas de obras, libro de obras y elementos de medicion.

Todos los espacios deben contar con buena iluminacidn y ventilacidn, y su ubicacién del obrador deberd estar dentro del area del
vallado perimetral y serd aprobada por el FISCAL DE OBRAS y el visto bueno de la CPI.

La estructura del obrador debera ser de cafios metalicos de seccion 50x50mm, con cerramientos de chapas metalicas onduladas
N°24 (sin aristas cortantes), puertas metalicas con cerraduras y bisagras incluidas y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y
carpeta cementicia llaneada. Debe estar ubicado dentro del area de intervencion de obra.

OBS. No se admite el uso de espacios existentes como obrador, entiéndase oficinas y aulas de los establecimientos escolares. El
uso de aulas u oficinas como obrador son causales de amonestaciones y en caso de que un adrea o elemento existente haya sido
afectado por el uso de espacios como obrador, serd obligacion de EL CONTRATISTA de reponer o reparar los mismos.

Para elinicio de obras, este item deberé estar ejecutado al 100%.

B. CIMENTACION

o CIMENTACION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
Para todo tipo de cimentacion corrida a ser utilizada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos del proyecto.
o EXCAVACION

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.
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o ELEVACION

La elevacion de los cimientos, se practicara simultdneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos en ningln haz.

o carga de Cimiento de piedra bruta colocada/MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1:6 (1 balde de cemento, 6 baldes de arena
lavada y aditivo plastificante). En caso de que sea necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada
por problemas imprevistos en el terreno o provisidn del material, el Supervisor de obras indicara la solucidn del caso.

En los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a
fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera cotizar este rubro en la planilla general de
precios unitarios.

C. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

ALCANCE

Esta especificacion abarca a lo concerniente a provision de materiales, su preparacion y colocacion para ejecutar estructuras de
hormigén armado de acuerdo con los planos estructurales y con lo descrito en otras secciones de este pliego.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA

. Zapatas y/o pilotes barrenados (Segtn Estudio de suelo).
. Pilares.

. Vigas de fundacion.

. Vigas de encadenado superior.

. Viga cumbrera.

. Losas.

o Uh WN

o Excavacion Y RELLENO.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes,
nivelados y deberan llegar a terreno firme.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo del Fiscal de Obras, para la capacidad portante a
que esta destinado, dicho Fiscal de Obras dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiera
profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacién de la cimentacion.

Una vez excavadas las zanjas se dispondran una capa de sello hormigén pobre (Dosificacién 1:3:6 cemento arena triturada) de 5
cm a modo de espesor, posteriormente se colocaran los costados bien apuntalados para evitar su movimiento durante el vaciado
de hormigdn. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara el conjunto
firmemente. El recubrimiento minimo de las armaduras no sera menora5cm.

Todo relleno con este destino, debera ser hecho con suelo de la excavacidn o similar, y compactarse al grado igual que el terreno
adyacente. Una vez terminadas las cimentaciones los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de
veinte centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento. La Ultima capa antes de llegar al nivel, se llenara de
agua hasta su saturacion para luego de la total absorcién ser rellenada.

El excedente de suelo excavado para cimentaciones se trasportara y depositara en el lugar que indicara el Fiscal de Obras salvo
que la misma indique que sea utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin.

materiales.
AGREGADO FINO.

En la preparaciéon de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen silicio. La granulometria del
material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme.

El agregado fino estara compuesto, de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara exento
de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o tamizadas, arcilla, alcalis, sales y toda otra sustancia
reconocida como perjudicial.

No se admitira agregado fino que tenga mas del 35% en peso de las materias extrafias indicadas anteriormente, consideradas en
conjunto.

Si para reunir las condiciones anteriores, se requiere del lavado del agregado, el Contratista esta obligado a hacerlo a su cargo, sin
derecho a reclamacidn alguna de su parte.

AGREGADO gRUESO.

El agregado grueso estara construido por rocas trituradas, de naturaleza basaltica o arenisca cuarcitica o de cualquier otra
naturaleza que responda a las condiciones establecidas en estas especificaciones.
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La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme. El agregado grueso estara compuesto de granos
limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara exento de cantidades de polvo, terrones, particulas
blandas o laminares, arcillas, sales toda otra sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitird agregado grueso que tenga mas de 5% en peso de las materias extrafias indicadas en el parrafo anterior,
considerada en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el contratista estara obligado a hacerlo a su cargo, sin derecho
a reclamacién alguna de su parte.

CEMENTO.

El cemento que se empleara en todos los casos es del tipo Pértland normal que satisfaga las condiciones de calidad establecida en
la norma del INTN NP-70.

El cemento a usarse serd preferentemente de fabricacién nacional, deberd ser nuevo y no presentar grumos, ni particulas
endurecidas, cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a juicio
del Fiscal de Obras, pudiesen ser perjudiciales, sera rechazada y retirada del emplazamiento por el contratista a su cargo.

No se permitird el empleo de ninguin otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin autorizacién escrita de la
Direccién de Obra.

El cemento proveniente del extranjero se utilizard separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su
utilizacion.
El cemento sera almacenado en locales o depdsitos adecuados que lo protejan de la accién de la intemperie y de la humedad y el

del suelo y las paredes, la ubicacion y caracteristicas de los depdsitos deberan ser sometidas a la aprobacién del Fiscal de Obras
antes de su empleo como tales.

El cemento se depositara sobre un piso de tablas o similar dispuesto a un nivel superior de 0.20 m. del suelo, y los lados de las pilas
deberan quedar separadas 0.50 m. por lo menos de las paredes del deposito

agua de amasado.
Para la confeccién de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio publico.

Se permitird el empleo de agentes plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes. Los agentes plastificantes,
tienen por objeto mejorar la Trabajabilidad del hormigén.

Si por alguna razdn especial tal como temperaturas muy bajas durante un periodo prolongado se necesita emplear aceleradores
de fraguado, estos no podran ser a base de cloruros de calcio.

En todos los casos y en cada oportunidad, el Contratista debera solicitar al Fiscal de Obras la autorizacion para su empleo.

En los casos que se autorice la utilizacion de aditivos, la dosificacion de estos se realizara de tal modo que sea perfectamente
controlable por el Fiscal de Obras.

aceros.

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que afecte la
buena y total adherencia con el hormigdn. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y cuando el
acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos y planillas, se utilizara Gdnicamente acero de dureza natural (fyk)
igual o superior a 4200 kg/cm?2. El acero debera llevar las marcas de identificacion de su fabricante relativas a su tipo.

hormigon.
RESISTENCIA DEL HORMIGON

Se utilizara en toda la estructura un solo tipo de hormigdn estructural, la resistencia caracteristica a comprension sera igual o
mayor que Fck =250 kg/cm2, obtenida a la edad de 28 dias.

TRABAJABILIDAD DEL HORMIGON

La Trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos provistos de puesta en obra y compactacion, el
hormigdn rodee las armaduras sin solucién de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitira la utilizacién de hormigones de consistencia fluida, recomendéndose los hormigones de
consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigdn debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los
materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

DOSIFICACION Y MEDIDAS DE LOS MATERIALES

La composicion del Hormigdn serd la siguiente: Cemento - Arena lavada - Triturada IV Especial y Triturada 6ta, con una
dosificacidn de 1:2:4 y el Contratista debera disponer del equipo necesario para el efecto al pie de la obra.

En los casos que el Contratista puede justificar, por experiencias anteriores que, con los materiales dosificacion y proceso de
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ejecucion previstos, es posible conseguir un hormigén que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la
resistencia exigida, podra desistir de la citada composicidn previa autorizacion escrita del Fiscal de obra.

El consumo minimo de cemento sera de 320 kg.m3.
MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. EL hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda
la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Ninguna mezcla podra ser realizada sobre el suelo natural, para ello se debera realizar el procedimiento sobre una batea metalica.
COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30
minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se podra
interrumpir el cargado de este. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener
la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las
placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera
efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

VIBRADO DEL HORMIGON

El vibrado del hormigdn debera efectuarse por medio mecanico. El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o extender el
hormigdn a lugares distintos a su colocacidn original.

No deberan ser mantenidos en un mismo lugar por mucho tiempo para evitar la segregacion del hormigdn o el excesivo
desprendimiento de lechada.

Elvibrado debera complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.
CURADO DEL HORMIGON

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacion de su colocacién hasta un periodo
no inferior a 7 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigdn durante dicho
lapso.

En general el curado del hormigdn se practicara manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua, por rociado
mediante un sistema de cafierias perforadas, por rociadores mecanicos, por mangueras porosas o por cualquier otro método.

Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndose con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas humedas
permanentemente.

ENCOFRADO Y CIMBRAS

Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de manera tal
que el hormigdn acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas. Su construccion serd esmerada. Seran
resistentes, rigidos y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante el hormigonado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningin caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al
hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se
haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

TRATAMIENTOS PREVIO AL HORMIGONADO

El encofrado de madera se mojara con abundancia 12 horas antes del hormigonado, y luego, inmediatamente antes de este. Es en
este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido sobre el
encofrado se verificaran todas las medidas.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procedera a limpiar cuidadosamente las superficies de los
encofrados, de la armadura, y de los insertos metalicos y restos de madera si los hubiese.
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REMIENDOS

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la
obra.

ARMADURAS.

Las barras se cortaran y se doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demas documentos del
proyecto. Esta operacion se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medidas mecanicas, no admitiéndose
ninguna excepcidn para aceros estructurales.

CORTEY DOBLADO

Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de
la barra.

COLOCACIONY FIJACION

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de Oxido, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se
dispondra de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre si, y al encofrado, de manera que no puedan experimentar
movimientos durante el vertido y compactacion del hormigdn y permitan a este envolverlas sin dejar coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberan ser de mortero de cemento, no se permitira el
empleo de madera para este uso.

tipos de fundaciones que podran ser utilizadas en la estructura.
ZAPATAS AISLADAS DE HORMIGON ARMADO.

En caso de utilizar zapatas aisladas, las dimensiones a tener en cuenta seran las indicadas en los planos y demas documentos del
proyecto, los cuales forman parte de este pliego.

Si conforme al estudio de suelo o por problemas imprevistos del terreno sea necesario modificar el tipo de fundacién a ser
utilizada para la estructura, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

ZAPATAS CORRIDAS DE MULTIPLES PILARES DE HORMIGON ARMADO.

En caso de que sea necesario construir zapatas corridas de multiples pilares, basados en el estudio geotécnico, la empresa
Contratista debera realizar el dimensionamiento y detallado de las mismas. Los planos estructurales y la memoria de calculo del
dimensionamiento de las zapatas corridas deberan ser presentados con la firma del especialista en estructuras y deberan ser
aprobadas por el Fiscal de Obra antes de su ejecucion.

PILOTES BARRENADOS DE DIAMETRO 30cm y 40 cm.

En caso de que sea necesario construir pilotes barrenados, basados en el estudio geotécnico, la empresa Contratista debera
realizar el dimensionamiento y detallado de las mismas. Los planos estructurales y la memoria de calculo del dimensionamiento
de los pilotes deberan ser presentados con la firma del especialista en estructuras y deberan ser aprobadas por el Fiscal de Obra
antes de su ejecucion.

CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACION DE VIGAS DE fundacion.

En todos los muros de mamposteria, previamente a la ejecucién de la mamposteria de nivelacion y elevacién, se podran construir
vigas de fundacién de hormigdn armado de una altura y un ancho segtn los planos correspondientes. Se ejecutaran vigas de
fundacidn segun lo indicado en los planos del proyecto.

Deberd cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto en forma lineal como en las
esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocacion de armaduras en espera en fustes o zapatas de la estructura resistente.

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON

El control de calidad del hormigén amasado se extiende a su consistencia mediante el cono de Abrams y a su resistencia mediante
la ejecucidon de ensayos de probetas cilindricas.

El no cumplimiento de las especificaciones establecidas para el hormigdn implicara el rechazo automatico de la amasada
correspondiente y la correccidn de la dosificacion.

La Contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigdn que la Fiscalizacién de Obra juzgue necesarios.

Los ensayos se realizardn en Laboratorios acreditados y certificados para el mismo, correspondiendo al Contratista el traslado de
las muestras y el retiro de los informes. Las copias de estos informes seran entregadas a la Fiscalizacion de Obra.
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Se deberan considerar como minimo dos probetas por etapa de hormigonado por cada 4 m3 de hormigdn vertido. En todos los
casos, se trata de resistencias medidas a los 28 dias.

dinteles

En todos los casos los dinteles deberan sobrepasar 30 cm a ambos lados las dimensiones de los vanos y aberturas. El diametro de
las varillas conformadas sera de 8 mm y deberan ser distribuidas de forma simétrica. La proporcion de la mezcla sera la siguiente
1:3 (cemento arena).

D. MUROS DE NIVELACION.
¢ MAMPOSTERIA DE 0,30m 0,45m

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:5 (cemento arena lavada-plastificante). A paredes de
elevacion de 0,15 corresponden muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Este rubro se ejecutard en mamposterias de 0,15m que no coincidan con las vigas de fundacién de H°A°.

e RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES - EXTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m, con la humectacién adecuada. La dltima capa de
0,20 m se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el Contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra.

Siemprey cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque
ésta provenga de la excavacion para cimiento.

E. AISLACION

Horizontal de muros.

En todos los muros de elevacidn sobre la primera camada de 20 cm del muro ladrillo, se colocaran capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,3 cm de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3+H (cemento-arena lavada + aditivo hidréfugo
inorganico). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de pintura asfaltica sin adicion de ningun tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o burbujas de aire. Tanto el revoque
como las capas asfalticas van a 3 caras.

Vertical con Panderete.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1:3 (cemento arena) en el
caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una
vez seco, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie
sin dejar huecos o burbujas de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con
mezcla adicionada con hidréfugo.
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F. MUROS DE ELEVACION.

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos prensados de primera
calidad de color rojo | Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N°129. Cuyas dimensiones son:

Longitud 23 cm (+/- 3,00 cm de tolerancia), Ancho 11.5 cm (+/- 2,00 cm de tolerancia), Espesor de 5.0cm (+/- 1,00 cm de tolerancia)

Color rojo y medidas uniformes, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, y en
el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos
deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las
juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a
plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construirdn simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados
y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es
importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar
la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean

superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 6 (cemento, arena lavada mas aditivo quimico plastificante,) para todos los muros
de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya
se endurecio o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo de los antepechos
de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas (dos varillas por hilada) con mezcla 1:3 (cemento,
arena). También debe contar con un envarillado intermedio de 2 varillas del @ 8 en dos hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena) en
una hilada (dos varillas en cada hilada).

MUROS DE 0,15 m PARA REVOCAR.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:6 (cemento-aditivo
quimico plastificante -arena lavada), con las juntas tanto en vertical como horizontal, de un espesor de 1,5 cm como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccidn longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con planos
perfectos.

MUROS DE 0,15 m. VISTO UNA CARA. CON LADRILLOS COMUNES DE PRIMERA CALIDAD PRENSADO Tipo A

Los muros de 0,15 m de espesor, con una cara vista, se ejecutara de acuerdo a las medidas indicadas en planos. La mezcla para
muros vistos sera 1:6 (cemento aditivo quimico plastificante arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado
superior. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con
planos perfectos.

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados,
uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de calado maximo de 5mm y se regirdn por las mismas
especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se harad con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del
ladrillo.

G. PILARES DE MAMPOSTERPIA.

De 0,36 x 0,36 revocados. (tolerancia de +/-2cm)
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Se ejecutaran con mezcla 1:6 (cemento - aditivo quimico plastificante - arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

De 0,36x0.36 de ladrillos vistos prensados tipo A. (tolerancia de +/-2cm)

Se ejecutaran con mezcla 1:6 (cemento - aditivo quimico plastificante - arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

Las juntas y asientos no deberan ser mayores a 2,00cm ni menores a 1,50cm. Debiendo se uniformes tanto en vertical como en
horizontal. Las juntas deberan ir enrasadas.

Los pilares de mamposteria, en su interior, iran rellenados con pilares de H°A° de 13x13cm. Con armaduras de varillas de hierro de
12mm. (4un @12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Las varillas de estribos iran atadas con alambres en todas las esquinas,
debiendo las mismas estar niveladas y las distancias entre ellas deben ser uniformes, 17cm.

H. TECHOS
a. TECHO DE TEJAS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, membrana asfaltica de 4mm con lamina
de aluminio, listones de H°A° para bocatejas, tirantes prefabricados de H°A°® viga cumbrera de H°A° in situ, imprescindibles para la
buena y correcta terminacion del techo.

o Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 1: 6 (cemento, cal, aditivo plastificante, arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:6 (cemento- aditivo quimico plastificante -
arena).

o Ti Prefabricad o

Todos los tirantes seran de H°A° y deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

Los tirantes deben poseer dos pasantes de 11cm de didmetro cada uno separados entre ejes 10 cm y ubicados a 25 cm del filo del
tirante para la futura sujecion de los soportes de la canaleta metalica.

T Prefabri e Hormigén A

Los tirantes seran de H°A° y deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los
tirantes prefabricados (proveidos) y vigas de hormigén armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hara
responsable de la correcta ejecucion cuyos calculos estardan acompafiadas los mismos deberan cumplir con las
siguientes condiciones técnicas:

M - ilizad

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de
250 kg. /cm2. La dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresion de probetas
cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de prefabricados, seran
moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente humedo, seran sometidas a
ensayos de roturas a los 7, 14 o 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la compresion, podran
extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun los valores de |a tabla experimental del Comité Europeo del Betdn, resumido en el
siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
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7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos ensayos adicionales, por cada probeta que
haya presentado fallas. Las probetas deberan ser cilindricas de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura, y seran ensayadas en el
INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que debera ser sometido a consideracidon del Comitente para su aprobacion. El
cemento portland a ser utilizado serd del tipo estructural, preferentemente del Tipo | (I.N.C.), con tal que sea garantizada la
resistencia a la compresion establecida de antemano. No serd admitida en ningun

caso la utilizacién de cemento no estructural como del tipo Albafiileria. El acero estructural que sera utilizado como armadura en
los tirantes prefabricados de H°A° y vigas de H°A° deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia
caracteristica sea mayor o igual a

4.200 kg. /cm2 0 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a ser utilizadas
tanto en la zona superior e inferior deberan responder a célculos especificos, y estaran basadas en normas técnicas de reconocida
vigencia y utilizacion en calculos estructurales de hormigdn armado. El contratista deberd presentar las correspondientes
memorias de calculos de las piezas pre moldeadas, que deberan ser aprobadas por escrito por la fiscalizacidn antes del inicio de la
prefabricacion. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no sera mayor de ' del espesor de la viga o tirante. El hormigdn debera
ser suficientemente vibrado para su buena cohesidon, y evitar la formacién de coqueras. El tiempo del curado de las piezas
prefabricadas debera estar compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y recomendable por
siete dias continuado.

Di . | .

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + 6 - 1,0 cm. La terminacién en los voladizos
respondera a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacion del listén donde apoyara el tejueldn en el
arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A°, fijados a los tirantes con bulones, mediante una perforacion dejada en el tirante de un
didametro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacion de los tirantes sobre las
vigas y paredes sera atando con alambre, para lo cual seran colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los
tirantes y colocadas varillas embutidas en la mamposteria. Respetar los planos de detalles.

Acabado Superficial.

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacién de los tirantes deberan ser
metalicos o de otro material aprobado por la fiscalizacion montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las
deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigdn. La fiscalizacion realizara visita
de inspeccién y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacién.

Prueba de carga.

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas, llevando a las mismas hasta la
rotura. La carga de rotura debera ser superior a 160 kg. /m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de cargas, sera
determinante la carga que produzca la aparicion de las primeras fisuras, con la cual se sabra la carga de servicio de las piezas
ensayadas. La carga de servicio en ningln caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan ser realizadas en el INTN, u
otro laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que debera ser inspeccionado y aprobado por la fiscalizacién.
El laboratorio donde se realicen los

ensayos debera expedir certificados para corroborar que el comportamiento de las piezas cumple con las normativas establecidas
en cuanto a resistencia y deformacion. En relacion a las deformaciones, este valor debera ser menor que el cociente entre la luz de
apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

Tran r mani
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El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda pieza que
llegue al local de colocacién con fisuras visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacidn y el contratista debera
reponer dicha pieza a su costo.

b. TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICAS:

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: paneles térmicos de ldminas de acero galvanizado y
prepintado, nucleo de poliestireno expandido EPS, espesor de 10cm. Estructura reticulada, con célculo previo para su fabricacién
y colocacién en obra, imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

Techo de chapas metalicas termo acusticas con almas de poliestireno de 10 cm.

Las coberturas seran del tipo chapa termo acustica con alma de poliuretano de 10 cm. y chapa panel inferior pre pintado color
perla.

La estructura de soporte deberéa tenerse en cuenta las siguientes. normas:

AISIASD-LRFD Manual de Disefio para Acero laminado en frioDisefio por tensiones admisibles y por factor de
resistencia y carga.

Normas Paraguayas NP-30: Accidn del Viento en las Construcciones.

Descripcion de las chapas. Color simil teja.

Los paneles deben tener el nicleo de poliestireno auto extinguible, de 18 Kg/m3 de densidad. Ambas caras revestidas con chapa
de acero al carbono galvanizada de 0,45/0,45 mm de espesor adherida al nicleo mediante adhesivo especial en base a
poliuretano. La chapa pre pintada utilizada, es chapa galvanizada en caliente con tratamiento de base primer en epoxi de 20
micras, y terminacion en pintura blanca perlada al poliéster de 5 micras. Para las terminaciones de aleros, y uniones de cumbreras
se deben utilizar piezas prefabricadas que optimicen el sello hidraulico y preserven la estética en las terminaciones del techo.

Las chapas metélicas termo acUsticas, deben ser en su longitud de una sola pieza, desde el borde del alero hasta la cumbrera.

Uniones soldadas.

Las soldaduras utilizadas seran del tipo por Arco Eléctrico con aporte de material, los electrodos a utilizar deben ser compatibles
con el metal base y tener en general una tension de fluencia y rotura a traccién mayor o igual a las de aquel.

Los consumibles de soldadura que han sido quitados del paquete original deben ser protegidos y almacenados de manera tal que
las propiedades de soldadura no sean afectadas. Los electrodos, alambres y fundentes deben estar secos y en condiciones
adecuadas para el uso.

Una vez abierto el envase sellado herméticamente o después del resecado, los electrodos deben ser almacenados en hornos o en
termos portétiles y mantenidos a una temperatura minima de 120°C. Los electrodos deberan ser resecados sélo una vez. Los
electrodos que estuvieran mojados no deben ser utilizados.

Los electrodos a utilizar seran del tipo comun 6013 con arco.

Acciones del viento.
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A la presion o succién del viento sobre la estructura.

Célculo de las solicitaciones del viento.

o Velocidad Bdsica del Viento Adoptada:

V0 =50 [m/s] _equivalente a un viento de 180 km/hs.

o Velocidad Caracteristica:

VK =V0 * S1* S2 * S3S1 = 1,00-factor topografico, para terrenos planos o poco accidentados. S2 = 0,8-factor combinado, categoria
IV, clase B.

S3=0,90-factor probabilistico, para construcciones e instalaciones industriales. VK =36 [m/s]

» Presién Dinamica:

q=VK2/16 =80 [kg/m2] _fuerza a ser aplicada sobre el techo, debido al Viento

Pintura
La pintura a aplicar en taller sera una pintura anticorrosiva, aplicada con 2 (dos) manos, de anti oxido sintético alquidico mono
componente con espesor de pelicula seca de 25 um por mano.

El Fabricante debera limpiar a mano el acero para dejarlo libre de herrumbre en estado suelto, escamas sueltas, polvo y otras
materias extrafias, antes de colocar la capa de pintura, usando cepillos de alambre de acero u otros métodos elegidos por el
Fabricante. La calidad de la preparacidn superficial del Fabricante se considerara aceptada por parte de la Fiscalizacién, a menos
que éste la desapruebe especificamente antes de la aplicacion de la pintura.

La pintura se debera aplicar usando pinceles, aerosoles, rodillos, por flujo o por inmersién, a opcién del Fabricante.

El acero que no necesite ser pintado en taller se debera limpiar usando limpiadores al solvente para eliminar restos de aceite o
grasa. También se deberd eliminar el polvo y cualquier otro material extrafio barriendo con un cepillo de fibras o aplicando algin
otro método adecuado.

Luego de la aplicacion de la pintura es razonable anticipar que los elementos sufriran abrasiones durante las operaciones de
manipulacion, razén por la cual retocar esas areas defectuosas sera responsabilidad del Contratista que realice el montaje o la
aplicacion de la pintura en obra, los retoques de pintura, deberdn ser del mismo tono, textura y espesor de la pintura original.

Particularidades de | slica del techo.

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacion, como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de
acero galvanizado, terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal), estructuras metalicas (reticulado, perfiles,
porticos, etc.), tornillos de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Toda la estructura metalica recibirad un tratamiento de anti éxido previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provision de materiales y su elaboracién para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectonicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos
calculos y planos se haran por su cuenta.
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Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se
indican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccion Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion Espafiola

PERFILES DE ACERO

Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles a utilizarse en la construccion de las estructuras metalicas.

c P

Los perfiles a utilizar seran laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los seis (6) metros y que tendran las
caracteristicas mecdnicas que se especifican a continuacion.

Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las estructuras
metalicas.

Caracteristicas

Los electrodos seran del didmetro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecanicas:

. Resistencia Minima a Traccién: 41 kg/mm2

. Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

. Resiliencia: 5 m/kg

. Revestimiento: Acido

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la supervisién de
profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los siguientes
aspectos:

. Eldidmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

.Laintensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.
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. Lavelocidad del soldado debe ser la adecuada.

.Elangulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unidén y perpendicular al cordén de soldadura.
. Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.

. Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

. La superficie de la soldadura debe ser regulary lo mas lisa posible.

. Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.

Verificacidén de uniones soldadas

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de Rayos X,
por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacidn, la cual dara su aprobacién final.

Perfiles IPN
Los perfiles IPN son perfiles laminados en caliente. Seran dispuestos segln el anteproyecto arquitectdnico y definido por el
proyecto ejecutivo.

I. REVOQUES

a. Muros Exteriores

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de
aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

e Capa 1: Puente de adherencia, se aplicard sobre el muro de ladrillo comdn prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
1:3:AD.ADH. [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

e Capa 2: Revoque hidréfugo +Aditivo adherente | Dosif. 1:5+Hidrofugo inorganico +Adit. Adherente. 1:5+H+PLAST+HIDROF. |
CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).

0BS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE
FRAGUADO.

b. Muros Interiores

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de
aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidro plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosificacidn 1:5+Hidréfugo inorganico + Aditivo
Adherente Plastificante inorganico. 1:5+H+Plast.

0BS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE
FRAGUADO. TODOS LOS REVOQUES APLIADOS A MUROS DE LADRILLOS PRENSADOS DEBERAN CONTAR CON UN PUENTE DE
ADHERENCIA PREVIO AL REVOQUE FINAL.

0BS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE
FRAGUADO.

c. Revoque de pilares, vigas y losas de H°A®
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El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de
aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidro plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosificacion 1:5+Hidréfugo inorganico + Aditivo
Adherente Plastificante inorganico. 1:5+H+Plast.

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE
FRAGUADO. TODOS LOS REVOQUES APLIADOS A MUROS DE LADRILLOS PRENSADOS DEBERAN CONTAR CON UN PUENTE DE
ADHERENCIA PREVIO AL REVOQUE FINAL.

d. Revoque de mochetas

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de
aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa_1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidro plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosificacion 1:4+Hidréfugo inorganico + Aditivo
Adherente Plastificante inorganico. 1:4+H+Plast.

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE
FRAGUADO. TODOS LOS REVOQUES APLIADOS A MUROS DE LADRILLOS PRENSADOS DEBERAN CONTAR CON UN PUENTE DE
ADHERENCIA PREVIO AL REVOQUE FINAL.

J. REVESTIMIENTO

a. De revestimiento ceramicos y/o porcelanatos.

El material de revestimiento a ser usado deberad ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
revestimientos ceramicos y/o procelantos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una
misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina o cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2mm. Los
revestimientos cerdmicos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. El revestimiento cerdmico manchado que no pueda ser limpiado, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se hard con adhesivo adecuado al tipo de baldosa, previa
ejecucion de revoque peinado. Los revestimientos ceramicos seran sumergidos en agua durante (8) ocho horas como minimo
antes de su colocaciodn, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos cerdmicos.

K. PISOS
a. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6+12 (cemento + arena + cascotes). Los diametros oscilan entre 2 y 5
cm. El Contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser
mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El Contrapiso ird asentado sobre suelo
mejorado, mediante el apisonamiento de suelo + cemento en proporcidn 1:14 sobre el terreno natural en capas de 10cm como
minimo y maximo 20 cm, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del Contrapiso deberd estar bien nivelada y alisada.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el Contrapiso ya debera
prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el Contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes deberd ser preparado a maquina.

b. Carpeta de regularizacién para pisos.
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La carpeta de regularizacion sera confeccionada sobre el contrapiso de H° de cascotes, no pudiendo tener mas de 2cm y menos de
1,2cm de espesor. La superficie del contrapiso, deberd limpiarse previamente y deberd estar libre de arenas sueltas, hojas y
basuras.

Serd confeccionado con mortero de cemento en proporciones de 1:4+H+adhitivo plastificante (Cemento: Arena + hidrofugo
Aditivo Plastificante), perfectamente alisada y nivelada.

Para las guias de nivelacion, no se permitira el uso de taquillas de ladrillo com(n o ceramicas, se recomienda el uso de reglas o
varillas metalicas.

c. DeCerdmica Esmaltada

Los pisos seran de ceramica esmaltada (PEI 5), (Porcelain Enammel Institute) antideslizante, tamafio (en relacion al area a cubrir)
y color a determinar por la fiscalizacidn y la supervision de la CPI, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.
No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran
fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica y para sectores himedos.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal
de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas serdn como lo indica el proveedor del material y seran rellenadas con
pastina base de color segln la pieza seleccionada. Colocados con argamasa especifica para el tipo de material, y para sectores
himedos.

d. De Porcellanatos

Los pisos seran de porcelanato antideslizante, tamafio (en relacién al drea a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion,
protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos,
y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para porcelanatos y para
sectores hiumedos.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal
de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas serdn como lo indica el proveedor del material y seran rellenadas con
pastina base de color segun la pieza seleccionada. Colocados con argamasa especifica para el tipo de material, y para sectores
himedos.

mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segtn color de la pieza seleccionada. Colocados con argamasa
especifica para el tipo de material.

e. De mosaicos graniticos base gris oscuro.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos.

El mosaico granitico deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

Seran de medidas 30 x 30 x 2,5 cm. color blanco. El grosor minimo de la capa de granito sera de 0,5 cm.

El dosaje para la capa de granito serd de un cemento, una marmolina, un granito. El dosaje de la mezcla de complemento sera un
1:4 (cemento, arena lavada).

Los granos a ser utilizados deben ser pequefios.

Eltraslado a obra de los mismo debe realizarse con un semi pulido, de manera a realizarla terminacién del pulido en obra.

La colocacién de los mismos se debera asentar directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento-cal-arena) y con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion.

Las juntas de los pisos, deberan estar cubiertas en su totalidad, sin dejar intersticios o grietas sin rellenar.

Para el proceso de pulido, se debera cubrir los muros, la altura necesaria para mitigar las salpicaduras.
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Los pisos de las galerias, deberan tener pendientes no mayores a 3% ni menos de 0,5% hacia los patios internos.

f. Baldosas de tactiles.

En relieve suficiente contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos, pies o
bastén.

o - —

Las mismas deben cumplir con lo establecido en la Norma Paraguaya 45 023 19. ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO
FiSICO. Pavimentos indicadores téctiles en edificios y espacios urbanos. Diciembre/2019 Primera Edicién.

La sefializacién tactil en el pavimento puede ser de dos tipos: alerta o direccional.
Patrones de Alerta
a) Disposiciones

Las clpulas o conos truncados deben estar dispuestos en una cuadricula, en paralela. La altura de las clpulas o conos truncados
debe serde4 mm a5 mm (ver Figura 1).

En relieve suficiente contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos, pies o
bastén.

Figural

Alerta: Sefializar situaciones que impliquen riesgo, como proximidad a un desnivel o de un obstaculo en circulaciones. De textura
color contrastante con el piso adyacente y debe tener un ancho de 60cm en toda su extensidon. Se debe garantizar la continuidad
del patrén.

Obs. El ancho de las franjas y de los nodos de giro, se define en el proyecto ya que se adapta a la situacion y necesidad de los
bloques. A ser verificado y aprobado por la fiscalizacion y/o supervision.

Patrones Direccion

a. Disposiciones
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Un patron direccional debe estar conformado por barras alargadas de superficies planas

paralelas La altura de las barras alargadas de superficie plana debe ser de 4 mm a 5 mm (ver Figura 2).

Direccional: Indica el camino a ser recorrido, en areas de circulacién. Debe indicar el sentido del desplazamiento, ancho de 30cm
a 60cm y ser de color diferente al del piso adyacente. La sefializacion debe incluir un conjunto de elementos lineales en relieve,
garantizando la continuidad de la textura y el patrén de informacion.

Obs. El ancho de las franjas se define en el proyecto ya que se adapta a la situacion y necesidad de los bloques. A ser verificado y
aprobado por la fiscalizacidn y/o supervision.

Ambas baldosas, tanto la direccional como la de alerta, deberan ser colocadas sobre mortero de asiento cemento y arena y
Contrapiso de H® de cascote 1:7:12 (cemento-arena - cascotes).

Los tonos de las baldosas deberan ser pigmentados por impregnacion en la produccion de este, no se admite pintura in situ.

A modo de graficar la composicion de colocacion de las baldosas, se agrega el siguiente grafico como referencia:

Piso aleta + direccional. Ejemplo de
cambio de direccién. Piso aleta + direccional. Ejemplo de alerta de
cambio de nivel u obstaculo.

AX. ZOCALOS.

a. Zbcalos graniticos

Los z6calos seran de granito de 10 x 30 x 2,5 cm.

En el caso de los z6calos deberan trasladarse a la obra con el pulido terminado, listos para ser colocados.

En cuanto a dosificacién, rigen las mismas que los mosaicos graniticos.

b. Zdbcalos ceramicos y/o porcelanatos

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso cerdmico, este
trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de
obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ALL. CARPINTERIA METALICA

ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS.

a. Aberturas metalicas.
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El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera rellenar con soldadura y no se permitira que sean solo
puntos visibles, las hojas seran de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
cada hoja).

= Puerta doble hoja de abrir: Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90 mm soldados
al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su
parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en
el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los
detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.
= Puerta de abrir: Debera llevar cerradura con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.
Puerta de abrir para box de bafios: Debera llevar cerradura tipo pasador en el interior y tirador en el exterior.
Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta
calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.

b. Estructuras de aberturas en general.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean sélo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Ver laminas de detalles adjuntas a las especificaciones técnicas.

Colocacion.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. debera prever en su
interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha
abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Pintura y comando.

Todas las estructuras metalicas deberan ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y
otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; color grafito oscuro. Debera llevar un comando por cada
hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

Soldadura, Lijado.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

¢. Baranda Metdlica

Exterior Rampa / Escaleras

Pasamanos.

La misma debera construirse conforme a planos de detalles. El pasamano de la baranda
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debe ser de cafio tubular de 1 x 2x1.6 mm, la separacidn libre entre el pasamanos y la pared y otro obstaculo debe ser mayor o
igual a 5 cm. Deberan ir empotrados firmemente a el piso, los extremos deben ser curvados de manera a evitar eventuales
enganches.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes sera de 1 x2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el anterior y
ademas debera ir empotrado en el piso con cafio de 1 x 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una planchuela de 0.08
x0.15x2mm.

Los barrotes seran de cafio tubularde 1 x 1 x 1.6mm, e irdn soldados al pasamanos y a la estructura de base con una separacion de
14 cm. De eje a gje.

La altura de los cafios tubulares debe corresponderse con la Norma INTN N° 45 -001 -0 de Accesibilidad de las personas al Medio
Fisico

Interior
Agarraderas.
Las agarraderas de los espacios interiores, seran de acero inoxidable (material rigido e inalterable) de seccidn circular, entre

3.50cm y 5cm. Superficie suave y antideslizante. Adosados a los muros mediante tornillos de acero inoxidable y tarugos de
plastico nylon de 10mm, la separacion libre entre el pasamanos y la pared y otro obstaculo debe ser mayor o iguala 5 cm.

Los tornillos deberan ir cubiertos con capuchones de caucho, no se permitiran aristas vivas, los extremos deben se disefiados
curvados, de manera a evitar eventuales enganches. Las planchuelas de sujecién deberan tener los cantos redondeados, y no
podran tener luces o espacios entre el muro y la planchuela.

Las agarraderas deben ser capaces de soportar como minimo una fuerza de 1.5 kN concentrada en la posicién méas desfavorable
sin doblarse ni desprenderse.

Barra movil y fija, laterales al inodoro.

Los tornillos deberan ir cubiertos con capuchones de caucho, no se permitiran aristas vivas, los extremos deben se disefiados
curvados, de manera a evitar eventuales enganches. Las planchuelas de sujecién deberan tener los cantos redondeados, y no
podran tener luces o espacios entre el muro y la planchuela.

Las agarraderas deben ser capaces de soportar como minimo una fuerza de 1.5 kN concentrada en la posicién mas desfavorable
sin doblarse ni desprenderse.

Barra fija para ducha.
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N. CARPINTERIA VIDRIADA

Todas las aberturas llevaran vidrios de seguridad del tipo templado de 8 mm. Incoloro.

Las ventanas seran estructuradas, con perfiles de aluminio anodizado color natural. Cafios metalicos de aluminio de 50x100.

Las guias superiores e inferiores, deberan estar sujetas a las vigas mediante la utilizacion de tarugos y tornillos, cada 30 cm. Todas
las uniones de mochetas con perfiles, deberan estar siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Las guias inferiores deberan tener perforaciones hacia el exterior, a modo de drenaje.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas mdviles, debera tener rueditas reforzadas, con rulemanes. Se debera prever la
instalacion de 4 (cuatro) rueditas por pafio mévil como minimo.

* PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y seran retocadas una vez concluido el trabajo. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a
cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dara después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a. De paredes revocadas con pintura tipo PVA al agu

Las paredes revocadas llevaran 3 (tres) manos de pintura PVA al agua, debiendo ser tratadas con 2 manos antes de la colocacién
del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

Elrevoque debe ser sellado previamente a la pintura, con sellador vinilico.

b. De paredes revocadas con pintura tipo Acrilica.

Las paredes revocadas llevaran 3 (tres) manos de pintura acrilica, debiendo ser tratadas con 2 manos antes de la colocacidn del
piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

El revoque debe ser sellado previamente a la pintura, con sellador vinilico.
c. De muros a la vista, al latex, color blanco.

Seran pintados con 3 manos de pintura al latex Acrilico anti hongo color blanco, tanto interna como externamente.

d. Deladrillos a la vista.

Seran pintadas con silicona absorbente, previa limpieza de los mismos con acido muriatico diluido 1:4. Los ladrillos, posterior a la
aplicacion del 4cido diluido, deberd ser retirado mediante la aspersion por saturacion de agua con presion con manguera.

e. De aberturas metdlicas.
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
de cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color grafito. Se toma como area ambas caras. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas y muebles metalicos.

P. DESAGUE PLUVIAL.
a. Canaletasy bajad

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N°26, desarrollo
de 60cm de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Cada bajada ird conectada a un registro de desagie pluvial y de
ahi serdn evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto y/o PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran

pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color grafito oscuro, el costo estara incluido en

este rubro.

Los montajes de las bandejas de desagiie pluvial seran colocados por las perforaciones previstas en los tirantes de H°A° en el caso
de los techos de tejas ceramicas. Y por la estructura reticulada en el caso de los techos de chapas termoacusticas.

b. Canalde desagliey rejillas.

Se haran canales y/o rejillas de desagiie para evacuacién de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con
ladrillos con mezcla 1: 3 + hidréfugo (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentara sobre un
contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm de espesor.

El contrapiso se hara con mezcla 1:2:4 (cemento + arena + triturada 4ta.). En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los
canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de
acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro.
También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c. Cafierias de desagiie pluvial.

Se construirdn de PV.C. DE 100 y/o 150 mm. Con pendiente minima de 2%, y son los que unen los registros pluviales entre siy los
conectan a los canales a cielo abierto.

d. CAPTACION DE AGUAS DE LLUVIA

Aljibe.

Depdsito de material prefabricado de plastico reforzado con fibra de vidrio con polimeros de poliéster, destinado a guardar
agua potable, procedente de la lluvia recogida de las cubiertas y del sistema pluvial, se conducirdan mediante canalizaciones de
PVC desde los registros hasta un reservorio semi enterrado en el punto mas bajo del terreno.

El agua almacenada sera distribuida mediante sistema de bombeo, para regadio.

Recomendaciones

Eltanque de plastico reforzado con fibra de vidrio con polimeros de poliéster debe estar asentado sobre:
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= Una base firme, uniformey bien nivelada

= Sin separaciones

= Sin toscas

= Se debe cubrir la totalidad de la base del tanque, no dejando asi ninglin espacio

= Se deben seguir todas las especificaciones del fabricante, en cuanto a la instalacién del tanque

Sistemas de filtrado de aguas de lluvia

Todo el sistema de canaletas y bajadas estaran derivados al aljibe, mediante cafierias de PVC de 100mm.

El primer registro, que aglutina todos los ramales, debera ser del tipo sifén o decantador, para que las 1 €S aguas de lluvia sean
interceptadas y el resto de las aguas pasen por 1 registro con filtros de arena de diferentes granulometrias para su disposicion en
un tanque, de fibra de vidrio de 30,000lts. enterrado a 3% de su profundidad. El tanque debera tener una puerta tipo esclusa, para
la limpieza del fondo y cloracién de las aguas.

Se deberd proveer el sistema de bombeo, que incluya una motobomba con tanque hidroneumatico de 1 HP y todos sus accesorios.
La cafieria de succién debera ser de PVC soldable, con vélvula de retencién vertical con filtro y conectada al sistema de provisidn
de agua potable. EL desagote del registro filtrante, debera darse por gravedad hasta el reservorio final.

Registro decantador.

Debera dimensionarse segln el tamafio de las edificaciones que se construiran. Debiendo converger en ésta, las cafierias o
canalones de desagiies pluviales. La misma debera estar enterrada al nivel necesario de tal manera que las aguas fluyan por
gravedad.

Deberan tener diferentes filtros con diferentes granulometrias de aridos y textiles adecuados para el fin.

Q. INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

Toda la instalacion debera estar realizada segun los estandares de calidad estipulados en la Ley N°5.668, Decreto N°2.665 del 30 de
juliode 2018

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacidn Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacidn estard embutida, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
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cologuen en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segiin las dimensiones.

Los electros ductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas.
No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de
10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el
cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone
en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocan los cables, ductos
o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por
motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Todas las partes metélicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de
artefactos de iluminacidn. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tension.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de
ANDE.

Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional.

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

*** Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

¢ Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
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utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

e Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o
dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

¢ Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

Los cableados de los tableros deben hacerse en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn
colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 m.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero con interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

R. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Seran de placas LED, colgantes, fijados a los tirantes de H°A° en el caso de los techos de tejas y a la estructura reticulada en el caso
del techo de chapas termoacusticas, alcanzando un indice luminico de 400 Lux como minimo en las oficinas administrativas,
comedor, sala de lactancia y bafios.

Y un indice luminico de 500 Lux como minimo en las aulas,

En los pasillos debera alcanzar un indice luminico de 300 Lux, como minimo.

Instalacidn eléctrica de aire acondicionado.

Se preveran las bocas y el cableado completo para la instalacion de los equipos de aire tipo split para los ambientes
independientes a sus respectivos tableros. Se preveran cajas para los eventuales letreros y los circuitos proyectados quedaran con
el suficiente margen de sobrecarga.

CONDUCTORES DE ALIMENTOS DE TABLEROS
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Los conductores de alimentacion de tableros de los distintos departamentos y deméas dependencias del edificio, seran de material
de cobre y del tipo NYY. Estos conductores iran distribuidos en forma subterranea hasta cada tablero de cada bloque.

TABLEROS SECCIONALES
Los tableros seran del tipo metélico con bases adecuadas, acorde con el tipo de llave a

utilizar.

LLAVES TERMO MAGNETICAS

Las llaves termo magnéticas no tendran franjas de dispersion mayor que el 1% y no se admitiran llaves termo magnéticas
tripolares hechas por la unién local de llaves unipolares.

e CONDUCTORES DE INSTALACION INTERNA

Seran de cobre aislado, de aislacion 600 v. minimo, de colores diferenciados segiin normas de ANDE.

¢ INTERRUPTORES

Los interruptores de 1, 2; y 3 puntos, seran del tipo comdn, debiendo soportar la corriente nominal (10 amp.) Sin deteriorarse.

e CAJAS DE LLAVE Y DE CONEXION

Seran del tipo metalico, 2 x 4 y de 3 x 3 respectivamente; pueden ser también hexagonales y/u octogonales.

¢ Instalacion para aire acondicionado

Deberan ser de 20 A., para los equipos de aire bipolar o unipolar

* TOMAS

Seran del tipo de 10 A. Nominal

e ELECTRODUCTOS

Los Electroductos cuyo recorrido va por la pared son del tipo corrugado. Los valores indicados en los planos son las secciones
internas del electro ductos y deberén ser respetados. Los que queden a la vista

¢ PUESTA A TIERRA

Todas las partes metélicas no conductoras de tableros, equipos de aire acondicionado, computadoras, iran conectados a través
de un Unico conductor, en ducto independiente al conductor de tierra, de material de cobre de 50 mm2 de seccién que ird en el
ducto eléctrico.

OBSERVACION: Los materiales a utilizarse deberan ser aceptados por la fiscalizacién

e CARACTERISTICAS GENERALES.

Los equipos seran completos y seran aptos para colgar.
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En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permitan una sujecién rigida de los
mismos, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m, en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Las placas LED blanco, seran de 24W como minimo.

Obs.: Lailuminacidon del espacio debera ser homogénea en toda la superficie.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberdn ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

¢ VENTILADORES DE TECHO.

CARACTERISTICAS GENERALES.
Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar
no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas colgadas de abrazaderas colocadas por las vigas
de H°A° en el caso del techo de tejas y por la estructura reticulada en el caso de los techos de chapa termoacustica.

S. INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Los equipos de acondicionadores de aire, seran de tipo Split, frio y calor - Piso Pared.

Constaran de una unidad condensadora exterior y una unidad evaporadora interior. Con instalacién de Gas Refrigerante Ecologico
R410.

Las cafierias de refrigeracidn seran de cobre, aislado con material de aislacion de espuma elastomérica flexible, forrada con cinta
de PVC.

Las cafierias de desagiie de los evaporadores y los condensadores deben ir embutidos y conectados a los registros pluviales mas
cercanos, mediante cafierias de PVC soldable como minimo de 20 mm. No se permitira que las cafierias de desaglie queden al aire,
y deben llegar en todos los casos al sistema de desagiie pluvial.

Obs.: Las dimensiones de las cafierias de refrigeracion y de desagiies, seran definidas en el desarrollo del proyecto
ejecutivo.

T. SISTEMA DE PREVENSION DE INCENDIO PCI.

Todos los espacios deben contar con las instalaciones fisicas contra incendios, de acuerdo a los planos de prevenciéon Contra
Incendios (PCI). Para el desarrollo del proyecto ejecutivo de PCl, se utilizard como norma, las especificadas en la Ordenanza
Municipal 408/2014 de la Municipalidad de Asuncién.

Consideraciones Generales sobre deteccidn, alarma y extincion de incendios.

Las consideraciones contra incendio deberan contemplar todos los items de deteccion relacionados que aseguren el correcto
combate de incendio. Se debera tener en cuenta: Detectores de Humo, extintores, ldmparas de emergencia, sefializacion de
emergencia, que estén expuestos constantemente a altas temperaturas.

Los equipos y tableros deberan cumplir con los estandares minimos de calidad de acuerdo a las normas; y la colocacion y
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verificacion de las mismas deberan estar sujetas a las consideraciones del gremio especialista.

Todo el edificio contara con luces de emergencia, que son artefactos tipo parabélico de embutir con balasto electrénico de 5 a 65
W. bateria de niquel cadmio de 6V., ldmpara de bajo consumo de 18 W, con una autonomia de 2 hs., como minimo, con conexion
permanente a una fuente de 220 V.

Los carteles indicadores del sentido de evacuacion, son equipos individuales autdnomos con bateria sellada electrolito de 6 Vy
una autonomia de 5 hs. con conexién permanente a una fuente de 220 V. para la carga de sus baterias de manera a entrar en
funcionamiento ante un corte de la energia eléctrica, que cumplen con las normas en cuanto a cantidad y ubicacién para la
sefializacion de las vias de evacuacion, indicados en los planos.

El sistema de distribucidn de energia eléctrica tiene por cada tablero seccional un disyuntor diferencial para evitar pérdidas de
cargas y potencia e ignicion por causas eléctricas, potenciada segln la necesidad de tablero.

Poseen extintores de incendios de tipo ABC y BC, de 6 Kg. distribuidos en forma adecuada, en lugares visibles y sefializados
conforme a las Normas.

Extintores portatiles

La cantidad de extintores y la clase de agente extintor deberan estar de acuerdo a las areas a proteger, con relacién a Normas de
Seguridad contra incendios.

Se dispondran extintores en nimero suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuacion
hasta un extintor no supere los 15 m.

La localizacidn se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:

Preferentemente cerca de las salidas, donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien visibles y
sefializados. Los extintores portatiles deben colgarse a modo que su parte superior no supere 1,20 m mediante ganchos que
facilite su extraccion, y nunca depositados en el suelo.

Los extintores sobre ruedas y los portatiles deben siempre permanecer accesibles y libre de obstaculos.

El area de influencia de los extintores, deberd ir marcado en el piso, con pintura reflectiva.

Los tipos de extintores a ser utilizados seran de los siguientes tipos y segtn el tipo de fuego a extinguir.

Extintor PQS ABC de 6 kg.
AGENTE EXTINTOR

e Utiliza polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio ABC 55 con Normas
Internacionales

COMPONENTES

e El cilindro estd construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interiory recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie

e Valvula de latén cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible,

vastago de latdn, con asiento y anillos de caucho sintético.

¢ Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial negro liso.
* Mandmetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales.
* Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.
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MANTENIMIENTO

¢ Elequipo estd presurizado con Nitrogeno Seco.

e Lagarantia de fabricacion es de 12 meses.

e Por su principio de funcionamiento (presion incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, ademas de tener un
gran poder extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presion de trabajo: 1.4 Mpa
* Presion de ensayo: 3.5 Mpa CERTIFICACIONES
® INTN

Extintor Ecoldgico Haloclean de 6 kg.

AGENTE EXTINTOR

e Basede 2,2 DICLORO 1,1,1 TRIFLUOROETANO (HCFC 123),
e Parariesgos declaseA, B,y C.

COMPONENTES

e El cilindro estd construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie.

Vélvula de latén cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible, vastago de latdn, con asiento y anillo de caucho sintético.

¢ Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial verde liso.

e Mandmetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales.

¢ Placa deinstrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO

¢ Elequipo estd presurizado con Nitrogeno Seco.
e La garantia de fabricacion serd de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presion incorporada) son sencillos de
mantener.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presion de trabajo: 0.8 Mpa
* Presion de ensayo: 3.5 Mpa

CERTIFICACIONES

* INTN

Se instalaran extintores segun clase de fuego previsible conforme a los criterios siguientes:

Se instalara un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, este extintor podra servir
simultaneamente a varios locales o zonas.

Los extintores en su fabricacion deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién INTN, debiendo llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacion previa de la Fiscalizacién, para su colocacion.

Detectores de humo calor y Detector termovelocimétrico

Se debera colocar sensor de humo de acuerdo a area de influencia minima segin normas o se estudiara en cada caso segln
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ambiente bajo ciertas circunstancias donde influya alguna particularidad de la estructura, alturas o ciertas interferencias segin
proyecto.

Se deber3 evitar la colocacion de las mismas en forma frontal a equipos de aire acondicionado para su mayor eficacia.

Dependiendo del ambiente se colocardn detectores de Humo Calor en general y Termo velocimétrico en cocinas y kitchenette,
todos deben ser auto contenidos.

Carteles sefialadores o sefializaciones.

Todos los accesos de los edificios tendran sefializaciones indicando claramente el sentido de las salidas, confeccionadas en placas
metalicas o acrilicas, ubicadas siempre, transversalmente al sentido de la salida, adosado a la pared o colgante.

Las sefiales deben ser localizadas en el acceso a la salida, en la via de la salida, en cada recodo, o curva que la via posea y en
descarga a la via publica, con luz estroboscépica con sirena en todas las salidas.

Tener la palabra SALIDA, escrita en letras legibles color rojo sobre fondo blanco, con las siguientes medidas:

Letras ancho 5 cm (excepto 1).., alto 12 cm. espesor 2 cm.

Espacios entre letras: 2 cm., excepto entre A que puede ser de 1 cm. Flecha en sardineta > o <, indicando el sentido de la salida.
Localizadas a no mas de 30 m una de otra, siempre visibles y con iluminacién suficiente para ser facilmente encontradas.

Sefial de SIN SALIDA cuando una puerta, escalera o pasillo no lleve a una salida y pueda ser confundida con una de ellas.

Las salidas de emergencia contaran con sefiales luminosas de salida que se encenderan automaticamente al interrumpir el
suministro de energia primario, mediante baterias o generadores y que cumpliran con lo descrito.

Todos los trabajos a ser ejecutados se haran conforme a estas especificaciones técnicas, los planos y planillas de computo métrico
y con la previa aprobacién de la Fiscalizacién.

Luces de emergencia.

Seinstalaran en los lugares indicados en los planos de PCI.

U. INSTALACION SANITARIA.

¢ GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con
las indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y
calidad del agua.

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

¢ INSTALACION DE AGUA POTABLE.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo.

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la
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conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la
NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Observacidn: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

¢ RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INTERNA Y EXTERNA.

En los planos de detalles del proyecto ejecutivo debera figurar la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion
interna y externa con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes, segln el caso, utilizaindose cafio de PPR Termo
fusion, que se ajusten a la NP N° 68.

Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de PPR termo fusion para agua fria y caliente, todos los
accesorios por los cuales se instalaran conexiones, deberan tener insertos metalicos.

Las columnas de subida y bajada seran de P.P.R termofusion, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que se debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas
las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se

alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto
o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe
totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m
de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

En el caso de los prototipos que dependan de un aljibe para el abastecimiento de agua potable, la misma debe conectarse al
aljibe existente.

e CANOS.

La totalidad de la cafieria seré de plastico, del tipo P.P.R TERMOFUSION con accesorios de plastico P.P.R para agua caliente. El
tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto

Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacion de la cafieria de pléstico se realizara siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.
Las griferias interiores seran cromadas. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m.
con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

e VALVULAS Y REGISTROS:

VALVULAS O REGISTROS DE TIPO EXCLUSA O COMPUESTA:

Se utilizardn estas valvulas en los siguientes casos: En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. En las cafierias
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instaladas fuera de las edificaciones.
En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica
en el numeral 8 de la NP N°68.

 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.

Generalidades.

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

* RED DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS.

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales y
cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de
arena, sobre el que se asentaron las cafierias, sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direcciony
cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una camara de
inspeccidn, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento + arena) y fondo de H°A®, (1:2:4)

e LAS CAMARAS DE INSPECCION.

En todos los casos la base serd de hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran,
con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo
prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

¢ LA CAMARA DE INSPECCION PRINCIPAL TENDRA UNA DIMENSION DE 0,60 X 1,00

Conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con
paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la
profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccidn, tendran doble tapa.

¢ EL CANO DE VENTILACION

Terminara por encima del nivel del techo y su terminacidon armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruir el cafio.

« CANOS.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

¢ TANQUE SEPTICO.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada),
tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos seran trabadas con mezcla 1:6 (cemento + arena +
Plastificante), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.
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Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

e POZO ABSORBENTE.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes seran trabadas con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena). El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales, se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Obs: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e CAMPO DE IRRIGACION SUPERFICIAL.

Se utiliza este sistema cuando el nivel de la napa freatica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccion
externas seran de 0,40 x0, 40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seguin el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H°A° con
varillas @ 6 mm e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°A°, apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo
las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de
irrigacion).

* ARTEFACTOS Y ACCESORIOS.

GENERALIDADES.

El contratista tendra a su cargo la provisidon y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la
necesidad de completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra
una mejor distribucién previa autorizacion de la Fiscalizacion. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o
tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Los artefactos, salvo indicacién expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de
superficies perfectamente lisas, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas
reconocidas, aprobadas por la fiscalizacion.

¢ INODOROS.

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta y salida vertical, instaladas completas con sus tubos de
descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

De cisterna baja (para personas con discapacidad) con valvula de descarga colocada a una altura maxima de 1.10m con respecto
del nivel de piso terminado, el accionamiento debe ser por palanca o en forma automatica.

Los inodoros seran de tamafio para nifios hasta 6 afios, los asientos deben estar colocados 35cm de altura del nivel de piso
terminado, medida a utilizar para ambos disefios de cisternas. En el caso de que el inodoro para personas con discapacidad sea
para adultos, el asiento debe estar colocado a una altura comprendida entre 45 cm y 50 cm con respecto al nivel de piso
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terminado.

Espacio de transferencia lateral.

El inodoro a ser utilizado por personas con discapacidad, debera contar con un area libre lateral para el traslado, de 1.20m de
largo por 0.80m de ancho.

* LAVATORIOS.

En todos los casos, en donde hayan 2 o mas mesadas con bachas, 1 de ellas debera cumplir con las alturas y reglamentaciones
indicadas en la norma NP N°45,

Las bachas seran de color blancas en SSHH y gris claro o beige en lavatorio de manos, deberan ser de embutir en mesada de
granito natural pulido, color a definir por él fiscal, colocada a una altura de 55cm para nifios y 75 cm para adultos (ambas medidas
con respecto al nivel de piso terminado). Se colocaran griferias para lavatorio pico largo cromado, con el sistema automatico
antivandalismo, desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Los lavatorios a ser utilizado por las personas con discapacidad deben contar con un drea de aproximacién libre de obstaculos de
0.80 m de ancho 0.85 m de largo y prever un espacio libre bajo el lavatorio por lo que no se instalara ningin mueble en esta unidad
y tampoco se construira el zdcalo base para muebles. El usuario con silla de ruedas debera contar con un espacio de ingreso bajo
el lavatorio de 25 cm desde desde el borde frontal de la mesada.

75/153



Area de aproximacion _ Planta

Area de aproximacién _ Vista

¢ GRIFERIAS

Las griferias de los lavatorios seran del tipo automatica anti vandalismo.

¢ DUCHAS

Duchas higiénicas: grifo con tuberia flexible y ducha tipo teléfono accesible desde el inodoro, debe preverse en esta situacion la
ubicacion del desagiie proxima al mismo; seglin indique el plano, la ducha higiénica sera instalada en los boxes de inodoros en los
SSHH INTEGRADO del aula de 1er ciclo EEB.

Duchas: debe contar con un &rea libre de 0.80m de ancho y 1.10 m de longitud,; la griferia con tuberia flexible y ducha tipo teléfono
accesible desde el asiento.

Area de traslado y griferia
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¢ ACCESORIOS.

PERCHAS.

Se debe instalar como minimo 2 perchero independientes en cada box de inodoro inclusivos; uno para muletas y prétesis, a la
altura de 1.30m con respecto al nivel de piso terminado; y otro a 1.10 m con respecto al nivel de piso terminado. Estas alturas
responden a las necesidades de los nifios o personas de baja estatura, 1 perchero independientes en cada box de inodoro, a una
altura de 1.30m del nivel de piso, 2 percheros independientes en cada zona de lavatorios, a una altura de 1.30m del nivel de piso,

Los percheros tipo ganchos de embutir, deben ser ceramicos de color blanco.

JABONERAS.

Seran de embutir 18 cm. x 18 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En el caso de contar con un box de ducha o
ducha higiénica, también contaran con sus respectivas jaboneras embutidas de 18x18 cm sin manija. Color blanco.

TOALLERO.
Se colocaran dos toalleros tipo barra por cada bafio, deben ser de embutir, ceramica blanca.

Ubicacién a definir por el fiscal.

ESPEJOS.

Se colocaran con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de pléstico, tamafio 0,40x0,60. Se colocara uno por cada
mesada bacha. En el caso de las bachas para personas con discapacidad, se debera colocar un espejo independiente, la parte
inferior del espejo debe estar colocada a 70 cm con respecto del nivel de piso terminado y una inclinacién del borde superior de 10°
como minimo.

BARRAS DE APOYO.

o Mdvil lateral al inodoro: De acero inoxidable, horizontal, debe ir instalado lateral al inodoro del lado del area de
transferencia. Fijo a la pared con tarugos de 3. Longitud de 75 cm minimo y a 30 cm sobre el nivel de asiento del inodoroy a
una distancia de 32 cm al eje del inodoro.

¢ Fija lateral al inodoro: de acero inoxidable, fijo a la pared con tarugos de 3. Debe ir lateral al inodoro. Longitud de 75 cm
minimoy a 30 cm sobre el nivel de asiento del inodoro y a una distancia de 32 cm al eje del inodoro.

e Fija para ducha: De acero inoxidable, en forma de L de 75 cm de longitud.

OBS. en todos los casos, las barras deben tener una superficie lisa, y diametro de 5cm.

Vista_ la altura de la imagen corresponde a un inodoro para adultos. La
altura entre el asiento y la barra fija y movil es la misma, tanto para asientos
de nifios o adultos.

Planta
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V. MOBILIARIOS
a. Pizarrdon

Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de
mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)

Ver detalle en los planos anexos

W. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio en el interior, en el exterior y su area de
influencia. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El rea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original
y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

EDIFICIOS CATALOGADOS COMO PATRIMONIO NACIONAL, ARQUITECTONICO O HISTORICO.

Las instituciones educativas a ser intervenidas que cuenten con edificios o bloques catalogados como Patrimonio Nacional,
Arquitectdnico o Histérico previo al inicio de cualquier intervencion fisica, la empresa adjudicada debe realizar el Protocolo de
Intervencidon que deberd estar verificada por el Departamento de Patrimonio Cultural de cada municipio y por la Secretaria
Nacional de Cultura y debera contar dentro de su plantel de profesionales con un especialista en Patrimonio que se encargue de
hacer cumplir los trabajos previstos en el Protocolo de Intervencidn.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Alcance.

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacion contractual EL CONSTRUCTOR esta
obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales
destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describen los planos y la
documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o
certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Los materiales que la
Supervision y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados
en la obra y serdn retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la
sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL CONSTRUCTOR desea emplear materiales de mejor calidad que la que le
obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el
que le corresponde al material especificado.

1. Agua.

Sera proveida por EL CONSTRUCTOR y serd empleada la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua
estard exenta de arcilla.

2. Cemento.

El cemento portland a ser utilizado para las estructuras de H°A° sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo | (I.N.C.), que
satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N° 70.
Para las estructuras de H°A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del
Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de
calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de
papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que
revele contener cemento fraguado sera rechazado. También serdn rechazados aquellos envases que contengan material cuyo
color esta alterado.
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3. Aditivos plastificantes.

Aditivo liquido que otorga trabajabilidad a las mezclas de albafiileria, permitiendo la sustitucién total o parcial de la cal.

® Para revoques interiores:

e Pararevoques exteriores:

e Pararevoques impermeables:
¢ Para mezclas de asiento:

® Para carpetas:

4. Arena Lavada de rio

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcillas. Su composicidon granulométrica sera
la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes
iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda para ningin tipo de mamposteria.

5. Ladrillos.
a. Comunes de primera calidad -Clase A

Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Serdn de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni
nucleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una
misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una
correcta union ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho
12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias).

b. Comunes prensados -Clase A.

Se utilizaran ladrillos comunes prensados Clase A en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cdmputo métrico.

Los ladrillos comunes prensados de primera calidad Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas
dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho

12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme

Cafios y Accesorios.

P.P.R. fusién y PVC Rigido.

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por la ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

24. Piedras.

Bruta.

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcita
que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una
estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacion de la piedra tipo 0.

Triturada.

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas
blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso ser4 piedra triturada del tipo 4% Especial y 6% Podra
utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas
que en cada caso se fijen.
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Varillas de Acero.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO
AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al
diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se emplea alambre cocido de 2 mm.

o DISENOS DE ESPACIOS INCLUSIVOS

En busqueda de brindar a las personas que presenten alglin tipo de discapacidad fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a
intervenir:

o RAMPAS
o La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente que deberan cumplir con las siguientes condiciones:
o Material

Deberd ser de H°A°, de 10cm, con armaduras en ambos sentidos, segln lo especifique el cdlculo.
o Sefializaciones

Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas. Piso tactil de alerta.
o Ancho

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluye descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningun giro, debera ser de 0.90
metros de ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1,00 metro de ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 metro de ancho libre como minimo.
o Pendiente

 Desniveles de hasta 0.18 m. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.
 Desniveles de hasta 0.30 m. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.
¢ Desniveles de hasta 0.80 m. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.
 Desniveles de hasta 0.90 m. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 metros.
o Desarrollo

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 m. a 10.00 m. de largo maximo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 m. a 15.00 m. de largo méaximo.
o Pavimento

Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentard una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencidn al
desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio
colector de los mismos.

La superficie final, debera estar pintada de color azul, con pintura polideportiva.
o Descanso

En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 m. de desarrollo como minimo.
o Bordillo o Cordén

Para desniveles superiores a 0.10 m. se utilizara bordillo o corddn, debera ser monolitico y construido en conjunto con la rampa.

o Pasamanos para rampas y escaleras.
o Remitirse al apartado de estructuras metilicas.

El presente llamado contempla dos tipos de obras a ejecutar:
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o Lasobras para iniciar que incluyen los trabajos preliminares de la definicién de la implantacion en el sitio definido por el

contratante, preparacion de la carpeta municipal y la gestion de aprobacién. Construccién de aulas segiin EETT.

o Lasobras para finalizar que incluyen los trabajos preliminares de verificacion del sitio de obras y el correspondiente
relevamiento de las obras inconclusas. Terminacién de obras correspondientes a aulas, segln las EETT. El oferente debera
conocer el sitio y estado de obras para presentar la propuesta econémica, también podra solicitar mas informacion sobre

los sitios y estado de obras a la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura via consultas al correo indicado en el PBC

El Sistema de Adjudicacidn de la presente contratacion es por Lote.

Los lotes seran distribuidos de la siguiente manera.

LOTE DEPARTAMENTO CANTIDAD DE
N° ESTABLECIMIENTOS
1 CONCEPCION 19
2 SAN PEDRO 19
3 CANINDEYU 19
4 PTE. HAYES - ALTO 22
PARAGUAY

En cuanto a los trabajos preliminares para las obras a finalizar, se deberad gestionar la aprobacion de los expedientes
municipales ingresados para cada obra. Terminacion de obras correspondientes a aulas y bafios, segun las EETT. Los rubros
ejecutados en estos establecimientos se refieren a cimentaciones, mamposterias de nivelacién y de elevacion, aislaciones
horizontales y en algunos casos el montaje de la estructura de techo. En ningln caso fueron ejecutados los trabajos

correspondientes a instalaciones eléctricas ni sanitarias, aberturas, pisos o revestimientos.

CONDICIONES GENERALES.

EL CONTRATISTA ofertara todos los rubros detallados en las planillas de computo que correspondan a este llamado. Queda
expresamente aclarado que EL CONTRATISTA estd obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran en
los planos y en las planillas y no podrd reclamar pago adicional por los mismos si no realiza la oferta previa a la
adjudicacion, y debera regirse por las buenas practicas constructivas seglin las normas vigentes y las especificaciones

técnicas.

o ESTUDIO DE SUELO
o CONSTRUCCION Y TERMINACION DE:
o Aulas _ lerciclo EEB. _Simple _ SSHH Integrado.
o Aulas _ lerciclo EEB. _Doble _ SSHH Integrado
o Aulas _ General _Simple.
o Aulas _General _Doble.
o Aulas _General _Triple.
o SSHH _ Diferenciado e inclusivo
o OTRAS OBRAS:
o Reparaciones en general.
o Camineros.
o Demoliciones en general con retiro de escombros.

o Alimentacion enterrada del Tablero Principal a la acometida, con sistema de descarga a tierra.
o Instalacion eléctrica general con sistema de descarga a tierra

o Extension de la cafieria de agua corriente de 1 con accesorios.

o Extension de la cafieria de agua corriente de 3%y ¥2 con accesorios.
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o Sistema de desagiie pluvial, con captacion de napas superficiales.
o Sistema de desagtie cloacal.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCALES ESCOLARES CONSIDERACIONES GENERALES.

EL CONTRATISTA ofertara todos los rubros detallados en las planillas de cdmputo que correspondan a este llamado. Queda
expresamente aclarado que EL CONTRATISTA estd obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran en
los planos por mas que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla y no en los planos y no podra reclamar
pago adicional por los mismos, y deberd regirse por las buenas practicas constructivas segin las normas vigentes.

Normas'y literaturas pertinentes a considerar:

INTN PNA | 45-001-10 | Accesibilidad de las personas al medio fisico. Actualizacion de NP 23-19. Capitulo de pisos téctiles.

INTN NP | 55002 15 | CONSTRUCCION SOSTENIBLE | Recursos Materiales

PCI ORDENANZA MUNICIPAL ASU N°408/2014

NP 21 011 89 (2° Edicién) | TERMINOLOGIA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS. Extintores

INTN - NP | 2028 13| Norma Paraguaya | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION

NP N°202896 | Instalaciones Eléctricas de Baja Tension

NP N°44 | Instalaciones Sanitarias

Norma Paraguaya de la Construccién | CTN 17

NP 17 027 77. Ladrillos ceramicos macizos. Requisitos Generales.

NP 132. Ladrillos huecos

PNA 020. Tejas curvasy planas de arcilla cocida. Especificaciones.

NP 17 060 11. Vidrios planos de seguridad para la construccidn.

NP 17 062 12. Vidrio plano de seguridad para la construccion. Practica recomendada de seguridad para éreas vidriadas
susceptibles de impacto humano.

NP 17 082 15. Sistemas de Tuberias Plasticas. Tubos de polietileno (PE) y conexiones para abastecimiento de agua y
liquidos cloacales bajo presidn.

NP 17 083 17. Sistemas de tuberias plasticas. Tubos y conexiones de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
estructurada con superficie interior y exterior lisa del Tipo A2, para liquidos cloacales y pluviales por gravedad.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el FISCAL DE OBRAS y/o SUPERVISOR DE OBRAS antes de su uso.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra,
equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por
dicho trabajo y los tramites de exoneracion de los impuestos correspondientes correran por cuenta de este.

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también
los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Para la ejecucién de los planos y panillas LA CONTRATANTE presenta el pre dimensionamiento referente a:

o INSTALACIONES SANITARIAS
o Agua crriente.
o Desagiie pluvial.
o Desagiie clacal.
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¢ INSTALACIONES ELECTRICAS
o Acmetida eléctrica general.
o Artefacts de lluminacién.
o Cantidad de tma corriente.
o Tablers general y seccional.

e CALCULOS ESTRUCTURALES
o PILOTES DE H°A®.
CABEZALES DE H°A®.
ZAPATAS DE H°A°.
FUSTES DE H°A°.
PILARES DE H°A°.
VIGAS DE FUNDACION DE H°A®.
© VIGAS DE CORONAMIENTO DE H°A°.
© VIGA CUMBRERA
o LOSAS DE H°A®.

o]

o]

o

o]

o]

EL CONTRATISTA esta obligado a cotizar por unidad de medida, y considerando los computos métricos, se obtendra un
precio global por tipologia de:

Aulas _erciclo EEB. _Simple _ SSHH Integrado.
Aulas _ lerciclo EEB. _Doble _ SSHH Integrado
Aulas _General _Simple.

Aulas _General _Doble.

Aulas _General _Triple.

SSHH _ Diferenciado e inclusivo

EL CONTRATISTA esta obligado a cotizar de forma unitaria los rubros que formaran parte del contrato, debiendo coincidir
los mismos con las planillas totales de las tipologias.

En caso de existir diferencias en los rubros, relleno y apisonado, rampas de acceso, escalones de acceso, barandas de
rampas y escaleras, bajadas de desagiie pluvial, que sufran variaciones en los computos de las tipologias a causa de la
topografia del terreno, los mismos seran informados a la fiscalizacion previa ejecucion.

Obs.: Los computos entregados en las planillas de las tipologias mencionadas deberdn permanecer inalterables.

LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un
original y dos copias. El original y la copia corresponderd al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho
libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL y/o SUPERVISOR DE OBRAS dejaran constancia del control de todos los trabajos
desde la preparacién de la obra hasta la recepcion definitiva.

El libro sera llenado diariamente, utilizando una o la cantidad de hojas necesarias por dia, no pudiendo aglomerar 2 0 mas
dias en una misma pagina.

REDACCION DEL LIBRO DE OBRAS

Los libros deberan se redactados especificando los procesos constructivos, teniendo en cuenta la técnica de aplicacion, las
tecnologias aplicadas, materiales utilizados, detallando las marcas y procedencia de estos.

Ademas, deberan acotarse en el libro de obras, las incidencias de lluvias, debiendo contar con registros fotograficos que
respalden los dias de lluvias y sus incidencias.

Todas las hojas de los libros de obras deberan estar firmados por el residente (de la némina de profesionales propuesto por
la contratista) especifico para cada institucion, con sellos aclaradores cuya descripcion se ejemplifica a continuacion:
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NOMBRE Y APELLIDO PROFESION (ARQ./ING. CIVIL) REG. PROF. EMPRESA / CONSORCIO

TRABAJOS PRELIMINARES

¢ RELEVAMIENTO Y ELABORACION DEL PLANO DE SITIO DE IMPLANTACION Y UBICACION.
Para la definicidn de sitio de implantacion de las obras a iniciar, se debe realizar la verificacion al momento de la entrega de
sitio, a realizar con la fiscalizacién y/o supervisiéon para el visto bueno y/o aprobacién correspondiente, y con el
acompafiamiento del director institucional o encargado de despacho.

Una vez definido el sitio, la empresa debe elaborar los planos de implantacidn y ubicacion con las cotas correspondientes
para la identificacion y definicidn correcta de las obras a iniciar.

e CRITERIOS GENERALES DE IMPLANTACION

Para las implantaciones de las edificaciones deberan tenerse en cuenta las orientaciones cardinales, vientos
predominantes, iluminacién natural, ubicacién de arboles y cualquier otra situacién que favorezca al desarrollo de las
actividades.

Asi como los desniveles naturales del sitio, debiendo prever los procesos constructivos de contencion del suelo para
rellenos y a su vez prever los elementos de seguridad como barandas en galerias y escaleras. Las rampas, camineros y
escaleras deben en todo momento cumplir con las normas de accesibilidad al espacio fisico.

Para la implantacidn deberd contemplarse la continuidad espacial del conjunto, vinculando a las galerias existentes, prever
pasillos técnicos de ventilacion en caso de no poder vincularse a lo existente, asi como la proximidad a los linderos,
rigiéndose por las normas o normativas vigentes de cada municipio.

No se considerard como espacio terminado, al espacio que no se pueda acceder a través de camineros, rampas y escalones,
todos disefiados y construidos con criterios acordes a las normas nacionales vigentes.

No se admiten terrenos protegidos naturalmente como humedales y tampoco terrenos rellenados.
e ESTUDIO DE SUELO

Para la verificacion de las dimensiones de la estructura de H°A° deberan tomarse sondeos acordes a las superficies a edificar
aplicada al drea de influencia de las edificaciones del proyecto. Se establece como cantidad de perforaciones minimas, 3
(tres) por tipologia.

Observaciones: Se debe adjuntar el informe geotécnico firmado por el ingeniero geotécnico.

e CONSOLIDACION DE PLANOS.
La contratista debera consolidar los planos por tipologia para la carpeta de planos ejecutivos a ser utilizados en obra, una
copia deberé ser entregada a la CPI para la fiscalizacidén y una copia deberd quedar en obra permanentemente. Los planos
deben estar firmados por los profesionales de obra de la némina propuesta por la contratista y con la aprobacidn / visto
bueno de la fiscalizacidn y/o supervision.

Los planos de implantacidn y ubicacion seran elaborados por la contratista, una vez que se defina el lugar a
implantar el bloque en cada institucion que cuente con obra a iniciar. La definicion del sitio de implantacién debe ser
aprobada por la fiscalizacién y/o supervision con el acompafiamiento del director institucional o Encargado de Despacho.

La contratante proveera de los siguientes planos ejecutivos en formato editable (DWG):

PLANTA ARQUITECTONICA

EQUIPADA | ESC. 1/50

ACOTADA | ESC. 1/50

DETALLES CONSTRUCTIVOS| ESC. 1/50

PLANOS ESTRUCTURALES | ESC. 1/50 1/20 1/10
a. PLANTA DE FUNDACION DE H°A°
b. VIGAS DE FUNDACION DE H°A°
c. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
d. VIGAS DE H°A° SUPERIORY CUMBRERA DE H°A°
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PILARES DE H°A°

DETALLES

CALCULO ESTRUCTURAL

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL.

DISENO Y CALCULO DE INSTALACIONES EN GENERAL.

- ® T@E 0

OBS. Los calculos estructurales de H°A°, tanto como fundaciones superficiales y/o profundas, deberdn contar con la
verificacién de calculos seglin los datos recomendados en el estudio de suelo.

Asi mismo, el calculo de las instalaciones de agua corriente, desaglies cloacales, desagiies pluviales, sistemas de drenajey
toda la instalacion eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento, deberan estar firmados por un profesional
responsable del rubro de dichos calculos.

CLOACAL

Los célculos de desagiies cloacales deberan desarrollarse segin la necesidad de cada sitio. Asi mismo, en caso que el
establecimiento cuente con sistema abierto de desagtie cloacal, debera tomarse los recaudos necesarios para conectarse a
dicho sistema.

PLUVIAL

Para las alturas de relleno, deberan considerarse los desagiies pluviales, previendo 1% de pendiente minima, para la
evacuacion de las aguas directo a la calle. No se podra considerar la evacuacion de las aguas

AGUA CORRIENTE

Para la provision de agua, debera conectarse directo desde el medidor, con cafierias de PPR, termo fusidn, con la seccién
adecuada para asegurar el caudal de servicio expreso en la NP44.

INSTALACION ELECTRICA

La alimentacion de los tableros principales y seccionales de cada edificacién, debera preverse la alimentacion desde el
medidor, previendo ductos enterrados, conductores eléctricos adecuados, registros eléctricos con sistema de descarga de
tierra.

Todas las instalaciones deben estar acorde a las normas establecidas por la ANDE, tanto para media como para baja
tension.

Toda la instalacion deberd estar realizada segin los estandares de calidad estipulados en la Ley N°5.668, Decreto N°2.665
del 30 de julio de 2018.

e COMPUTO METRICO DE LAS OBRAS A INICIAR Y A FINALIZAR
Se adjunta como anexo de las especificaciones técnicas.
PLANOS Y COMPUTO METRICO. DOCUMENTOS TECNICOS PARA PRESENTAR POR LA CONTRATISTA

Los planos a ser entregados a la Contratista deben ser utilizados para la consolidacién de la carpeta municipal. La
contratista debe realizar todos los tramites para la aprobacién de la carpeta, se considerarad como producto entregable de la
orden de servicio n°1, la copia de la mesa de entrada de cada carpeta municipal.

PLANO MUNICIPAL APROBADO.
PLANO DE IMPLANTACION AJUSTADO. | ESC. 1/200
PLANTA DE UBICACION AJUSTADO| ESC. 1/200

Observaciones: Se aclara que, la emision de la orden de inicio n°1 se realizara segun la necesidad de la contratante, y para
la emisién de la orden de inicio n°2 de obras, la contratista debe contar con la mesa de entrada del municipio
correspondiente a las obras a iniciar y todos los trabajos preliminares ejecutados al 100% de las obras a iniciary a finalizar.

e Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo y/o marcacion de las obras EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Debiendo recuperar aquellos materiales que estén en condiciones favorables
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de reutilizacién, realizando un inventario a ser entregado al fiscal y acopiarlos en un espacio franco destinado por la
administracion de la institucion.

Se considera como prioridad la preservacion de arboles, por lo que solo seran derribados y sus raices extraidas totalmente,
solo en los siguientes casos:

Peligro inminente de caida.

Decaimiento o perdidas de vigor de los arboles y que sean irrecuperables.

Cuando pongan en peligro estructuras de obras civiles existentes (linderos).

Cuando se traten de especies que puedan ocasionar efectos adversos sobre la salud.

El derribo de arboles debe estar respaldado por un informe ambiental justificando el proceder, y debe contar con el visto el
FISCAL DE OBRAS y/o SUPERVISOR DE OBRAS mas el permiso municipal correspondiente.

El resto de los arboles se protegerd y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las obras. En caso de
existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontrasen
hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, empleando métodos de desecho seguros, antes de iniciar el replanteo.

Remocidn de arboles: se procedera a la remocidn de estos sélo en el caso de que los mismos presenten un deterioro
irreversible, diagndstico que debera estar respaldado por un informe elaborado por un ingeniero ambiental o agrénomo y
con la aprobacién del municipio correspondiente al lote, realizar la poda y desraizado con el mayor cuidado posible, a los
efectos de no dafiar la infraestructura existente (si la hubiera) y en caso de hacerlo se debe prever la recomposicién de estos.
Las raices deben ser removidas en su totalidad para evitar asentamientos por descomposicion, y el terreno debe ser
compactado. En el caso de remover un arbol, se debe reponer con 10 plantines en un area a ser definida con la contratante.

Todas las tareas de demolicion deberan ser realizadas segun las normas de seguridad vigentes.
¢ remociones y demoliciones

Este rubro abarca los diferentes tipos de remociones o demoliciones a ser ejecutadas seglin necesidad y previa aprobacién
de la fiscalizacion y/o supervision. Los mismos deberan ejecutarse cuidando de no dafiar la estructura existente.

Obs.: En caso de que un area o elemento existente haya sido afectado al realizar algliin trabajo de demolicidn, sera
obligacion de EL CONTRATISTA de reponer o reparar los mismos.

Demoliciéon de mamposteria y techos de teja de las obras a finalizar, se procedera a la demolicién de las mismas previa
aprobacién de la fiscalizacion y/o supervision, y debera estar respaldada por un informe técnico elaborado y firmado por un
profesional de la némina propuesta por la contratista.

Demolicion de pilares, zapatas y vigas de hormigdn armado de las obras a finalizar, se procedera a la demolicion de las
mismas previa aprobacion de la fiscalizacidn y/o supervisién, y deberd estar respaldada por un informe técnico elaborado y
firmado por un profesional de la ndmina propuesta por la contratista.

La contratista queda a cargo del retiro de todo el material producto de la demolicion, se debe incluir en este rubro la
cotizacion de acarreo y retiro de escombros provenientes de demoliciones.

e MOVIMIENTO DE SUELO
Desmonte

Se realizaran en los lugares que se requieran y en los lugares indicados en los planos de implantacion, conforme a las cotas
correspondientes al relevamiento realizado, debiendo tenerse en cuenta que el nivel de piso de los bloques a construir
debera estar como minimo a 0,30 metros por encima del nivel de terreno en su parte mas alta, esto a fin de evitar desborde
de aguas de lluvia.

e REPLANTEO Y MARCACION
EL CONTRATISTA hara, en conjunto con el FISCALIZADOR y/o SUPERVISOR DE OBRAS, el replanteo de la obra basandose en

86/153



[e)

[e]

[e)

[e)

los puntos de referencia indicados en los planos, seran responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.
EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacidn de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras y/o Supervisor de obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como minimo, pintados con pinturas sintéticas con colores vivos. Se debe cuidar el correcto alineamiento
con las demds construcciones. Se debe realizar un corralito perimetral, donde se marcaran los ejes de fundacién, muros,
niveles, etc. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo con las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institucion en el desarrollo de la obra.

e PUESTO DE MEDICION PROVISORIO MONOFASICO CON LIMITADORA HASTA 40 A.

EL CONTRATISTA debe contar con una instalacion eléctrica provisoria exclusiva para la obra (no podra utilizar tomas de
aulas y galerias existentes, tampoco podra utilizar prolongadores), debe incluir un tablero provisorio de obra, considerando
que la misma debe ser monofasica, la empresa contratista debera utilizar un generador trifasico para la utilizacién de
maquinasy herramientas eléctricas trifasicas.

Obs. El cableado del tablero provisorio deberia quedar como definitiva para la instalacion eléctrica del nuevo espacio,
siempre y cuando la misma se encuentre en condiciones de calidad y seguridad.

e VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro de la obra con un cerco de chapa metalica ondulada N°24 de
2.00 m. de altura, con postes metalicos, enterrados y macizados de tal manera a asegurar la estabilidad del elemento,
seccion de los postes 50x50mm. Se aclara que el vallado perimetral debera contar con un portén de acceso vehicular para la
descarga de materiales de un ancho minimo de 2,20m, toda la estructura sera suficientemente resistente de manera a
garantizar la seguridad del cerramiento y el acceso de maquinas.

El vallado se colocara dentro de los primeros 10 dias corridos posterior a la recepcidn de la orden de servicio n°2 y debera
contar con la aprobacion de la fiscalizacion y/o visto bueno de la supervision obras, la misma debera estar incluida dentro
de la oferta. Se debera presentar un informe de colocacidn de vallado con respaldo fotografico y un plano acotado, estas
seran entregadas como parte del certificado n°1 de la orden de servicio n°2.

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100% y aprobado por la fiscalizacién y/o supervision de obras.

OBS. En los casos de reemplazo y reacondicionamiento del cercado perimetral de las obras a finalizar, se reemplazarén las
zonas del cercado dafiado, postes y chapas metdlicas. Debe retirarse el material dafiado y reforzar las bases o fundaciones
para la colocacion del material nuevo.

o CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS y/o la supervision de obras, se colocara dentro de los primeros 10
dias corridos posterior a la recepcién de la orden de servicio n°2 y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que
el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de lona
vinilica impresa con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura del letrero serd de 1.20
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

El soporte debera estar enterrado y macizado con dados de H°P asegurando la estabilidad y perpendicularidad de este al
suelo. No se admitirad la utilizacién de estructuras existentes (pilares metalicos existentes, murallas existentes, bloques
existentes)

Debera haber otro cartel de 0,60x1,00m. en donde se especifiquen las medidas de seguridad adoptadas segin normas
vigentes. El cartel ademas debera contener los datos de nimeros de emergencia en caso de accidentes. Este cartel debe ir
adosado al vallado perimetral en el punto de acceso al sector de obras.

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100%.
¢ OBRADOR

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas con planos en escala
1:100 para la construccion del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. Se colocara dentro de los primeros 10 dias
corridos posterior a la recepcién de la orden de servicio n°2 y debera contar con la aprobacién de la fiscalizacién y/o visto
bueno de la supervision obras.
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Se exigird un area minima de 20 m2, el mismo deberd contar con tres espacios principales:

Deposito de materiales y herramientas.
Sanitario completo para uso del personal de obras (un lavatorio, una ducha, y un inodoro)
Oficina para la revision de planos, E.E.T.T., planillas de obras, libro de obras y elementos de medicion.

Todos los espacios deben contar con buena iluminacién y ventilacién, y su ubicacién del obrador debera estar dentro del
area del vallado perimetral y sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS y el visto bueno de la CPI.

La estructura del obrador debera ser de cafios metalicos de seccién 50x50mm, con cerramientos de chapas metalicas
onduladas N°24 (sin aristas cortantes), puertas metalicas con cerraduras y bisagras incluidas y ventanas de vidrio.
Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Debe estar ubicado dentro del drea de intervencién de obra.

0BS. No se admite el uso de espacios existentes como obrador, entiéndase oficinas y aulas de los establecimientos
escolares. El uso de aulas u oficinas como obrador son causales de amonestaciones y en caso de que un area o elemento
existente haya sido afectado por el uso de espacios como obrador, sera obligacién de EL CONTRATISTA de reponer o reparar
los mismos.

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100%.

CIMENTACION

CIMENTACION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
Para todo tipo de cimentacion corrida a ser utilizada, respondera a las indicaciones detalladas en los planos del proyecto.
EXCAVACION

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita
del Fiscal de obras.

ELEVACION

La elevacidn de los cimientos, se practicara simultdneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre
si'y sin pandeos en ningun haz.

carga de Cimiento de piedra bruta colocada/MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA.

Se hard con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1:6 (1 balde de cemento, 6 baldes de
arena lavada y aditivo plastificante). En caso de que sea necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el Supervisor de obras indicara la solucién del
caso.

En los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera cotizar este rubro en la planilla
general de precios unitarios.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
ALCANCE

Esta especificacion abarca a lo concerniente a provisién de materiales, su preparacion y colocacién para ejecutar
estructuras de hormigdn armado de acuerdo con los planos estructurales y con lo descrito en otras secciones de este pliego.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA

Zapatas y/o pilotes barrenados (Segln Estudio de suelo).
Pilares.

Vigas de fundacion.

Vigas de encadenado superior.

Viga cumbrera.

Losas.

Excavacion Y RELLENO.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes,
nivelados y deberan llegar a terreno firme.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo del Fiscal de Obras, para la capacidad
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portante a que estd destinado, dicho Fiscal de Obras dispondra la necesaria investigacién a los efectos de decidir si
correspondiera profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la cimentacion.

Una vez excavadas las zanjas se dispondran una capa de sello hormigdn pobre (Dosificacidn 1:3:6 cemento arena triturada)
de 5 cm a modo de espesor, posteriormente se colocaran los costados bien apuntalados para evitar su movimiento durante
el vaciado de hormigén. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara
el conjunto firmemente. El recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a5 cm.

Todo relleno con este destino, debera ser hecho con suelo de la excavacién o similar, y compactarse al grado igual que el
terreno adyacente. Una vez terminadas las cimentaciones los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas
sucesivas de tierra de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento. La Ultima capa antes de
llegar al nivel, se llenara de agua hasta su saturacidn para luego de la total absorcién ser rellenada.

El excedente de suelo excavado para cimentaciones se trasportara y depositara en el lugar que indicara el Fiscal de Obras
salvo que la misma indique que sea utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin.

materiales.
AGREGADO FINO.

En la preparacion de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen silicio. La granulometria
del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme.

El agregado fino estard compuesto, de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o tamizadas, arcilla, alcalis, sales y toda otra
sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitira agregado fino que tenga mas del 35% en peso de las materias extrafias indicadas anteriormente,
consideradas en conjunto.

Si para reunir las condiciones anteriores, se requiere del lavado del agregado, el Contratista esta obligado a hacerlo a su
cargo, sin derecho a reclamacién alguna de su parte.

AGREGADO gRUESO.

El agregado grueso estara construido por rocas trituradas, de naturaleza basaltica o arenisca cuarcitica o de cualquier otra
naturaleza que responda a las condiciones establecidas en estas especificaciones.

La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme. El agregado grueso estard compuesto de
granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara exento de cantidades de polvo, terrones,
particulas blandas o laminares, arcillas, sales toda otra sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitird agregado grueso que tenga mas de 5% en peso de las materias extrafias indicadas en el parrafo anterior,
considerada en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el contratista estara obligado a hacerlo a su cargo, sin
derecho a reclamacion alguna de su parte.

CEMENTO.

El cemento que se empleara en todos los casos es del tipo Pdrtland normal que satisfaga las condiciones de calidad
establecida en la norma del INTN NP-70.

El cemento a usarse sera preferentemente de fabricacién nacional, deberd ser nuevo y no presentar grumos, ni particulas
endurecidas, cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a
juicio del Fiscal de Obras, pudiesen ser perjudiciales, serd rechazada y retirada del emplazamiento por el contratista a su
cargo.

No se permitira el empleo de ningtin otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin autorizacion escrita de la
Direccion de Obra.

El cemento proveniente del extranjero se utilizara separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su
utilizacion.
El cemento sera almacenado en locales o depdsitos adecuados que lo protejan de la accién de la intemperie y de la

humedad y el del suelo y las paredes, la ubicacidn y caracteristicas de los depdsitos deberan ser sometidas a la aprobacion
del Fiscal de Obras antes de su empleo como tales.

El cemento se depositara sobre un piso de tablas o similar dispuesto a un nivel superior de 0.20 m. del suelo, y los lados de
las pilas deberan quedar separadas 0.50 m. por lo menos de las paredes del deposito

agua de amasado.
Para la confeccion de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio publico.

Se permitird el empleo de agentes plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes. Los agentes
plastificantes, tienen por objeto mejorar la Trabajabilidad del hormigén.

Si por alguna razén especial tal como temperaturas muy bajas durante un periodo prolongado se necesita emplear
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aceleradores de fraguado, estos no podran ser a base de cloruros de calcio.
En todos los casos y en cada oportunidad, el Contratista debera solicitar al Fiscal de Obras la autorizacidn para su empleo.

En los casos que se autorice la utilizacién de aditivos, la dosificacién de estos se realizara de tal modo que sea
perfectamente controlable por el Fiscal de Obras.

aceros.

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que
afecte la buena y total adherencia con el hormigdn. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones y cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos y planillas, se utilizara GUnicamente acero de dureza natural
(fyk) igual o superior a 4200 kg/cm2. El acero debera llevar las marcas de identificacion de su fabricante relativas a su tipo.

hormigon.
RESISTENCIA DEL HORMIGON

Se utilizara en toda la estructura un solo tipo de hormigdn estructural, la resistencia caracteristica a comprension sera igual
o mayor que Fck =250 kg/cm2, obtenida a la edad de 28 dias.

TRABAJABILIDAD DEL HORMIGON

La Trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos provistos de puesta en obra y compactacion, el
hormigdn rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.

Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendéndose los hormigones
de consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigdn debe llenar los encofrados sin que se produzca la
segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

DOSIFICACION Y MEDIDAS DE LOS MATERIALES

La composicion del Hormigén serd la siguiente: Cemento - Arena lavada - Triturada IV Especial y Triturada 6ta, con una
dosificacion de 1:2:4 y el Contratista debera disponer del equipo necesario para el efecto al pie de la obra.

En los casos que el Contratista puede justificar, por experiencias anteriores que, con los materiales dosificacion y proceso
de ejecucion previstos, es posible conseguir un hormigbén que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y
especialmente la resistencia exigida, podra desistir de la citada composicidn previa autorizacién escrita del Fiscal de obra.

El consumo minimo de cemento serd de 320 kg.m3.
MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberén exceder el volumen de 250 litros.

Ninguna mezcla podra ser realizada sobre el suelo natural, para ello se debera realizar el procedimiento sobre una batea
metalica.

COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigén deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se
podra interrumpir el cargado de este. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén
debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los
nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacion deberd ser bien
compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de
que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de
varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

VIBRADO DEL HORMIGON

El vibrado del hormigdn debera efectuarse por medio mecanico. El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la
masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco serdan empleados para fluir o
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extender el hormigdn a lugares distintos a su colocacidn original.

No deberdn ser mantenidos en un mismo lugar por mucho tiempo para evitar la segregacién del hormigdn o el excesivo
desprendimiento de lechada.

Elvibrado debera complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.
CURADO DEL HORMIGON

Todo hormigdn debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacidn de su colocacién hasta un
periodo no inferior a 7 dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigdn
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigdn se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua, por
rociado mediante un sistema de cafierias perforadas, por rociadores mecanicos, por mangueras porosas o por cualquier
otro método.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndose con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente.

ENCOFRADO Y CIMBRAS

Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de manera
tal que el hormigdn acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas. Su construccion sera esmerada. Seran
resistentes, rigidos y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante el hormigonado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitird la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnasy de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita
al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

TRATAMIENTOS PREVIO AL HORMIGONADO

El encofrado de madera se mojara con abundancia 12 horas antes del hormigonado, y luego, inmediatamente antes de este.
Es en este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido
sobre el encofrado se verificaran todas las medidas.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procedera a limpiar cuidadosamente las superficies
de los encofrados, de la armadura, y de los insertos metalicos y restos de madera si los hubiese.

REMIENDOS

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada
para la estructura de la obra.

ARMADURAS.

Las barras se cortaran y se doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demas documentos
del proyecto. Esta operacién se realizard en frio a velocidad moderada, preferentemente por medidas mecanicas, no
admitiéndose ninguna excepcion para aceros estructurales.

CORTE YDOBLADO

Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho)
veces el didmetro de la barra.

COLOCACIONY FIJACION

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de dxido, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se
dispondra de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre si, y al encofrado, de manera que no puedan
experimentar movimientos durante el vertido y compactacién del hormigdén y permitan a este envolverlas sin dejar
coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberan ser de mortero de cemento, no se permitira el
empleo de madera para este uso.

tipos de fundaciones que podran ser utilizadas en la estructura.
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ZAPATAS AISLADAS DE HORMIGON ARMADO.

En caso de utilizar zapatas aisladas, las dimensiones a tener en cuenta seran las indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto, los cuales forman parte de este pliego.

Si conforme al estudio de suelo o por problemas imprevistos del terreno sea necesario modificar el tipo de fundacién a ser
utilizada para la estructura, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

ZAPATAS CORRIDAS DE MULTIPLES PILARES DE HORMIGON ARMADO.

En caso de que sea necesario construir zapatas corridas de mdltiples pilares, basados en el estudio geotécnico, la empresa
Contratista debera realizar el dimensionamiento y detallado de las mismas. Los planos estructurales y la memoria de
calculo del dimensionamiento de las zapatas corridas deberan ser presentados con la firma del especialista en estructuras y
deberan ser aprobadas por el Fiscal de Obra antes de su ejecucién.

PILOTES BARRENADOS DE DIAMETRO 30cm y 40 cm.

En caso de que sea necesario construir pilotes barrenados, basados en el estudio geotécnico, la empresa Contratista debera
realizar el dimensionamiento y detallado de las mismas. Los planos estructurales y la memoria de célculo del
dimensionamiento de los pilotes deberan ser presentados con la firma del especialista en estructuras y deberan ser
aprobadas por el Fiscal de Obra antes de su ejecucidn.

CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA IMPLEMENTACION DE VIGAS DE fundacion.

En todos los muros de mamposteria, previamente a la ejecucion de la mamposteria de nivelacion y elevacidn, se podran
construir vigas de fundacién de hormigén armado de una altura y un ancho segin los planos correspondientes. Se
ejecutaran vigas de fundacién segin lo indicado en los planos del proyecto.

Deberd cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto en forma lineal como
en las esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocacién de armaduras en espera en fustes o zapatas de la
estructura resistente.

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON

El control de calidad del hormigdn amasado se extiende a su consistencia mediante el cono de Abrams y a su resistencia
mediante la ejecucion de ensayos de probetas cilindricas.

El no cumplimiento de las especificaciones establecidas para el hormigdn implicara el rechazo automatico de la amasada
correspondientey la correccién de la dosificacion.

La Contratista efectuard a su cargo los ensayos de hormigdn que la Fiscalizacién de Obra juzgue necesarios.

Los ensayos se realizaran en Laboratorios acreditados y certificados para el mismo, correspondiendo al Contratista el
traslado de las muestras y el retiro de los informes. Las copias de estos informes serdn entregadas a la Fiscalizacién de Obra.

Se deberan considerar como minimo dos probetas por etapa de hormigonado por cada 4 m3 de hormigdn vertido. En todos
los casos, se trata de resistencias medidas a los 28 dias.

dinteles

En todos los casos los dinteles deberan sobrepasar 30 cm a ambos lados las dimensiones de los vanos y aberturas. El
didmetro de las varillas conformadas serd de 8 mm y deberan ser distribuidas de forma simétrica. La proporcion de la
mezcla sera la siguiente 1:3 (cemento arena).

MUROS DE NIVELACION.
¢ MAMPOSTERIA DE 0,30m 0,45m

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:5 (cemento arena lavada-plastificante). A paredes
de elevacién de 0,15 corresponden muros de nivelacién de 0,30. Se deberdn prever los pasos de cafierias de desagiies a fin
de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Este rubro se ejecutard en mamposterias de 0,15m que no coincidan con las vigas de fundacién de H°A°.

e RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES - EXTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m, con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el Contrapiso.
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Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra.

Siemprey cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

AISLACION

Horizontal de muros.

En todos los muros de elevacidn sobre la primera camada de 20 cm del muro ladrillo, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,3 cm de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3+H (cemento-arena lavada + aditivo
hidréfugo inorganico). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de pintura asfaltica sin adicidn de ningin
tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o burbujas de aire. Tanto
el revoque como las capas asfalticas van a 3 caras.

Vertical con Panderete.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1:3 (cemento arena)
en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez seco, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o burbujas de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el
cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

MUROS DE ELEVACION.

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos prensados de
primera calidad de color rojo | Tipo ACONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N°129. Cuyas dimensiones son:

Longitud 23 cm (+/- 3,00 cm de tolerancia), Ancho 11.5 cm (+/- 2,00 cm de tolerancia), Espesor de 5.0cm (+/- 1,00 cm de
tolerancia)

Color rojo y medidas uniformes, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias, y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria. Los
muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por
lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean

superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 6 (cemento, arena lavada mas aditivo quimico plastificante,) para todos los
muros de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo
mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacion por debajo
de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas (dos varillas por hilada)
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con mezcla 1:3 (cemento, arena). También debe contar con un envarillado intermedio de 2 varillas del @ 8 en dos hiladas
con mezcla 1:3 (cemento, arena) en una hilada (dos varillas en cada hilada).

MUROS DE 0,15 m PARA REVOCAR.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:6 (cemento-aditivo
quimico plastificante -arena lavada), con las juntas tanto en vertical como horizontal, de un espesor de 1,5 cm como
maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccidon longitudinal y/o transversal del mismo,
nivelados y con planos perfectos.

MUROS DE 0,15 m. VISTO UNA CARA. CON LADRILLOS COMUNES DE PRIMERA CALIDAD PRENSADO Tipo A

Los muros de 0,15 m de espesor, con una cara vista, se ejecutara de acuerdo a las medidas indicadas en planos. La mezcla
para muros vistos serd 1:6 (cemento aditivo quimico plastificante arena lavada) y se construiran hasta la altura del
encadenado superior. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccidn longitudinal y/o transversal del
mismo, nivelados y con planos perfectos.

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados,
uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de calado maximo de 5mm y se regiran por las mismas
especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural
del ladrillo.

[e)

PILARES DE MAMPOSTERPIA.

De 0,36 x 0,36 revocados. (tolerancia de +/-2cm)

Se ejecutaran con mezcla 1:6 (cemento - aditivo quimico plastificante - arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

De 0,36x0.36 de ladrillos vistos prensados tipo A. (tolerancia de +/-2cm)

Se ejecutaran con mezcla 1:6 (cemento - aditivo quimico plastificante - arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

Las juntas y asientos no deberan ser mayores a 2,00cm ni menores a 1,50cm. Debiendo se uniformes tanto en vertical como
en horizontal. Las juntas deberan ir enrasadas.

Los pilares de mamposteria, en su interior, irdn rellenados con pilares de H°A° de 13x13cm. Con armaduras de varillas de
hierro de 12mm. (4un @12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Las varillas de estribos iran atadas con alambres en
todas las esquinas, debiendo las mismas estar niveladas y las distancias entre ellas deben ser uniformes, 17cm.

o TECHOS
a. TECHO DE TEJAS

o Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, membrana asféltica de 4mm con
lamina de aluminio, listones de H°A° para bocatejas, tirantes prefabricados de H°A° viga cumbrera de H°A° in situ,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

o Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina

o Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 1: 6 (cemento, cal, aditivo plastificante, arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho
de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura
del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm como minimo y las
mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:6 (cemento- aditivo
quimico plastificante - arena).

o Tirantes Prefabricados de Hormigén Armado
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o Todos los tirantes seran de H°A° y deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

Los tirantes deben poseer dos pasantes de 11cm de didmetro cada uno separados entre ejes 10 cm y ubicados a 25 cm del
filo del tirante para la futura sujecion de los soportes de la canaleta metilica.

T Prefabricados de Hormigdn A |

Los tirantes serdn de H°A° y deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo.
Los tirantes prefabricados (proveidos) y vigas de hormigdn armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se
hara responsable de la correcta ejecucion cuyos calculos estaran acompafiadas los mismos deberan cumplir con
las siguientes condiciones técnicas:

Materiales utilizados.

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28
dias de 250 kg. /cm2. La dosificacién del hormigén debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresion de
probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de
prefabricados, seran moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente
himedo, seran sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 o 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas
ensayadas a la compresion, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun los valores de la tabla experimental del
Comité Europeo del Betdn, resumido en el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos ensayos adicionales, por cada
probeta que haya presentado fallas. Las probetas deberan ser cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, y seran
ensayadas en el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que debera ser sometido a consideracion del Comitente
para su aprobacion. El cemento portland a ser utilizado sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo I (I.N.C.), con tal
que sea garantizada la resistencia a la compresion establecida de antemano. No serd admitida en ningun

caso la utilizacién de cemento no estructural como del tipo Albafiileria. El acero estructural que sera utilizado como
armadura en los tirantes prefabricados de H°A° y vigas de H°A° deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya
resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a

4.200 kg. /cm2 o 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a ser
utilizadas tanto en la zona superior e inferior deberdn responder a calculos especificos, y estardn basadas en normas
técnicas de reconocida vigencia y utilizacion en calculos estructurales de hormigdn armado. El contratista debera presentar
las correspondientes memorias de calculos de las piezas pre moldeadas, que deberan ser aprobadas por escrito por la
fiscalizacion antes del inicio de la prefabricacién. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no serd mayor de ' del espesor
de la viga o tirante. El hormigdn deberd ser suficientemente vibrado para su buena cohesidn, y evitar la formacion de
coqueras. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas deberd estar compuesto con un proceso de regado con agua
como minimo durante tres dias, y recomendable por siete dias continuado.

Di . | .

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + 6 - 1,0 cm. La terminacién en los
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[e]

voladizos respondera a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacion del liston donde apoyara
el tejueldn en el arranque del techo serd de 2 x 3 de H°A°, fijados a los tirantes con bulones, mediante una perforacion
dejada en el tirante de un didmetro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de
fijacidon de los tirantes sobre las vigas y paredes serd atando con alambre, para lo cual serdn colocados ganchos en los
tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas en la mamposteria. Respetar los planos
de detalles.

Acabado Superficial.

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacién de los tirantes deberan
ser metalicos o de otro material aprobado por la fiscalizaciéon montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las
deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigdn. La fiscalizacion realizara
visita de inspeccién y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacién.

Prueba de carga.

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas, llevando a las mismas
hasta la rotura. La carga de rotura debera ser superior a 160 kg. /m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de
cargas, sera determinante la carga que produzca la aparicidn de las primeras fisuras, con la cual se sabra la carga de servicio
de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ningln caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan ser
realizadas en el INTN, u otro laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que debera ser inspeccionado y
aprobado por la fiscalizacion. El laboratorio donde se realicen los

ensayos deberd expedir certificados para corroborar que el comportamiento de las piezas cumple con las normativas
establecidas en cuanto a resistencia y deformacion. En relacion a las deformaciones, este valor debera ser menor que el
cociente entre la luz de apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

Tran r mani

El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda pieza
que llegue al local de colocacidn con fisuras visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacién y el contratista
deberd reponer dicha pieza a su costo.

b. TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICAS:

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: paneles térmicos de ldminas de acero galvanizado y
prepintado, nlcleo de poliestireno expandido EPS, espesor de 10cm. Estructura reticulada, con célculo previo para su
fabricacion y colocacién en obra, imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

Techo de chapas metalicas termo acusticas con almas de poliestireno de 10 cm.

Las coberturas seran del tipo chapa termo acustica con alma de poliuretano de 10 cm. y chapa panel inferior pre pintado
color perla.

La estructura de soporte debera tenerse en cuenta las siguientes. normas:

AISIASD-LRFD Manual de Disefio para Acero laminado en frioDisefio por tensiones admisibles y por factor de
resistencia y carga.

Normas Paraguayas NP-30: Accidn del Viento en las Construcciones.

Descripcion de las chapas. Color simil teja.

Los paneles deben tener el nicleo de poliestireno auto extinguible, de 18 Kg/m3 de densidad. Ambas caras revestidas con
chapa de acero al carbono galvanizada de 0,45/0,45 mm de espesor adherida al ndcleo mediante adhesivo especial en base
a poliuretano. La chapa pre pintada utilizada, es chapa galvanizada en caliente con tratamiento de base primer en epoxi de
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[e]

[e)

20 micras, y terminacion en pintura blanca perlada al poliéster de 5 micras. Para las terminaciones de aleros, y uniones de
cumbreras se deben utilizar piezas prefabricadas que optimicen el sello hidraulico y preserven la estética en las
terminaciones del techo.

Las chapas metalicas termo acUsticas, deben ser en su longitud de una sola pieza, desde el borde del alero hasta la
cumbrera.

Uniones soldadas.

Las soldaduras utilizadas seran del tipo por Arco Eléctrico con aporte de material, los electrodos a utilizar deben ser
compatibles con el metal base y tener en general una tensién de fluencia y rotura a traccién mayor o igual a las de aquel.

Los consumibles de soldadura que han sido quitados del paquete original deben ser protegidos y almacenados de manera
tal que las propiedades de soldadura no sean afectadas. Los electrodos, alambres y fundentes deben estar secos y en
condiciones adecuadas para el uso.

Una vez abierto el envase sellado herméticamente o después del resecado, los electrodos deben ser almacenados en hornos
0 en termos portatiles y mantenidos a una temperatura minima de 120°C. Los electrodos deberan ser resecados sélo una
vez. Los electrodos que estuvieran mojados no deben ser utilizados.

Los electrodos a utilizar seran del tipo comun 6013 con arco.

Acciones del viento.

Ala presidn o succién del viento sobre la estructura.

Calculo de las solicitaciones del viento.

Velocidad Bdsica del Viento Adoptada:

V0 =50 [m/s] _equivalente a un viento de 180 km/hs.

Velocidad Caracteristica:

VK =V0 * S1 * S2 * S3S1 = 1,00-factor topografico, para terrenos planos o poco accidentados. S2 = 0,8-factor combinado,
categoria IV, clase B.

S3=0,90-factor probabilistico, para construcciones e instalaciones industriales. VK =36 [m/s]

» Presién Dinamica:

q=VK2/16 =80 [kg/m2] _fuerza a ser aplicada sobre el techo, debido al Viento

Pintura

La pintura a aplicar en taller sera una pintura anticorrosiva, aplicada con 2 (dos) manos, de anti oxido sintético alquidico
mono componente con espesor de pelicula seca de 25 im por mano.

El Fabricante debera limpiar a mano el acero para dejarlo libre de herrumbre en estado suelto, escamas sueltas, polvo y
otras materias extrafias, antes de colocar la capa de pintura, usando cepillos de alambre de acero u otros métodos elegidos
por el Fabricante. La calidad de la preparacion superficial del Fabricante se considerard aceptada por parte de la
Fiscalizacion, a menos que éste la desapruebe especificamente antes de la aplicacién de la pintura.
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La pintura se debera aplicar usando pinceles, aerosoles, rodillos, por flujo o por inmersidn, a opcién del Fabricante.

El acero que no necesite ser pintado en taller se debera limpiar usando limpiadores al solvente para eliminar restos de
aceite o grasa. También se deberd eliminar el polvo y cualquier otro material extrafio barriendo con un cepillo de fibras o
aplicando algin otro método adecuado.

Luego de la aplicacidn de la pintura es razonable anticipar que los elementos sufrirdn abrasiones durante las operaciones
de manipulacidn, razén por la cual retocar esas dreas defectuosas serd responsabilidad del Contratista que realice el
montaje o la aplicacién de la pintura en obra, los retoques de pintura, deberan ser del mismo tono, textura y espesor de la
pintura original.

Particularidades de | slica del techo.

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacion, como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal
de acero galvanizado, terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal), estructuras metalicas (reticulado,
perfiles, pérticos, etc.), tornillos de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de anti éxido previo a la terminacién con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provision de materiales y su elaboracidn para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano
de obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas
especificaciones técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las
plantas arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicard inmediatamente a la Fiscalizacion y
los nuevos calculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién
seindican:

. Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccidn Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola

PERFILES DE ACERO

Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles a utilizarse en la construccion de las estructuras metalicas.

: .

Los perfiles a utilizar seran laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los seis (6) metros y que tendran
las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las
estructuras metalicas.
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Los electrodos seran del diametro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecanicas:

. Resistencia Minima a Traccién: 41 kg/mm2

. Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

. Resiliencia: 5 m/kg

. Revestimiento: Acido

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la
supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

. Eldidmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.
.Laintensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.
. Lavelocidad del soldado debe ser la adecuada.

. El dngulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unién y perpendicular al cordén de
soldadura.

. Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.
. Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.
. La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.

. Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.

Verificacidén de uniones soldadas

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de
Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacidn, la cual dard su
aprobacion final.

Perfiles IPN

Los perfiles IPN son perfiles laminados en caliente. Seran dispuestos segln el anteproyecto arquitecténico y definido por el
proyecto ejecutivo.

[e]

REVOQUES

a. Muros Exteriores

[e)

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso
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de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

o Capa 1: Puente de adherencia, se aplicard sobre el muro de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
1:3:AD.ADH. [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

o Capa 2: Revoque hidrdfugo +Aditivo adherente | Dosif. 1:5+Hidrofugo inorganico +Adit. Adherente. 1:5+H+PLAST+HIDROF. |
CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL
PROCESO DE FRAGUADO.

b. Muros Interiores

o El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso
de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comln prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidro plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosificacion 1:5+Hidréfugo inorganico +
Aditivo Adherente Plastificante inorganico. 1:5+H+Plast.

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL
PROCESO DE FRAGUADO. TODOS LOS REVOQUES APLIADOS A MUROS DE LADRILLOS PRENSADOS DEBERAN CONTAR CON
UN PUENTE DE ADHERENCIA PREVIO AL REVOQUE FINAL.

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL
PROCESO DE FRAGUADO.

c. Revoque de pilares, vigas y losas de H°A®

[e]

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso
de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comln prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidro plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosificacion 1:5+Hidréfugo inorgénico +
Aditivo Adherente Plastificante inorgdnico. 1:5+H+Plast.

0OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL
PROCESO DE FRAGUADO. TODOS LOS REVOQUES APLIADOS A MUROS DE LADRILLOS PRENSADOS DEBERAN CONTAR CON
UN PUENTE DE ADHERENCIA PREVIO AL REVOQUE FINAL.

d. Revoque de mochetas

[e)

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso
de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidro plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosificacion 1:4+Hidréfugo inorganico +
Aditivo Adherente Plastificante inorganico. 1:4+H+Plast.

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL
PROCESO DE FRAGUADO. TODOS LOS REVOQUES APLIADOS A MUROS DE LADRILLOS PRENSADOS DEBERAN CONTAR CON
UN PUENTE DE ADHERENCIA PREVIO AL REVOQUE FINAL.

o REVESTIMIENTO

[e]

a. De revestimiento ceramicos y/o porcelanatos.
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o El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
revestimientos ceramicos y/o procelantos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una
misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un
plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina o cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2mm.
Los revestimientos ceramicos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas. El revestimiento cerdamico manchado que no pueda ser limpiado, los rotos,
rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo adecuado al tipo
de baldosa, previa ejecucion de revoque peinado. Los revestimientos ceramicos seran sumergidos en agua durante (8) ocho
horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos ceramicos.

o PISOS
a. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

[e)

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6+12 (cemento + arena + cascotes). Los didmetros oscilan entre
2y 5 cm. El Contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm, debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El Contrapiso ira
asentado sobre suelo mejorado, mediante el apisonamiento de suelo + cemento en proporcion 1:14 sobre el terreno natural
en capas de 10cm como minimo y maximo 20 cm, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del Contrapiso deberd estar bien nivelada y alisada.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el Contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el Contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

b. Carpeta de regularizacion para pisos.

[e)

La carpeta de regularizacion serad confeccionada sobre el contrapiso de H° de cascotes, no pudiendo tener mas de 2cm y
menos de 1,2cm de espesor. La superficie del contrapiso, debera limpiarse previamente y debera estar libre de arenas
sueltas, hojas y basuras.

Sera confeccionado con mortero de cemento en proporciones de 1:4+H+adhitivo plastificante (Cemento: Arena + hidrofugo
Aditivo Plastificante), perfectamente alisada y nivelada.

Para las guias de nivelacion, no se permitira el uso de taquillas de ladrillo com(n o cerdmicas, se recomienda el uso de
reglas o varillas metalicas.

c. De Ceramica Esmaltada

[e)

Los pisos seran de ceramica esmaltada (PEI 5), (Porcelain Enammel Institute) antideslizante, tamafio (en relacién al area a
cubrir) y color a determinar por la fiscalizacidn y la supervision de la CPI, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser
hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica y para sectores himedos.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el contratista debera presentar una muestra del material
al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas seran como lo indica el proveedor del material y seran
rellenadas con pastina base de color seglin la pieza seleccionada. Colocados con argamasa especifica para el tipo de
material, y para sectores himedos.

d. De Porcellanatos

[e]

Los pisos seran de porcelanato antideslizante, tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién,
protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros
defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
porcelanatos y para sectores himedos.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el contratista debera presentar una muestra del material
al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas seran como lo indica el proveedor del material y seran
rellenadas con pastina base de color segln la pieza seleccionada. Colocados con argamasa especifica para el tipo de
material, y para sectores himedos.
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mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segin color de la pieza seleccionada. Colocados con
argamasa especifica para el tipo de material.

e. De mosaicos graniticos base gris oscuro.

[e]

Se colocaran en los lugares indicados en los planos.

El mosaico granitico debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Seran de medidas 30 x 30 x 2,5 cm. color blanco. El grosor minimo de la capa de granito sera de 0,5 cm.

El dosaje para la capa de granito serd de un cemento, una marmolina, un granito. El dosaje de la mezcla de complemento
sera un 1:4 (cemento, arena lavada).

Los granos a ser utilizados deben ser pequefios.

El traslado a obra de los mismo debe realizarse con un semi pulido, de manera a realizarla terminacion del pulido en obra.

La colocacion de los mismos se deberd asentar directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento-cal-arena) y con
las diagonales paralelas a las paredes de elevacion.

Las juntas de los pisos, deberan estar cubiertas en su totalidad, sin dejar intersticios o grietas sin rellenar.
Para el proceso de pulido, se debera cubrir los muros, la altura necesaria para mitigar las salpicaduras.

Los pisos de las galerias, deberan tener pendientes no mayores a 3% ni menos de 0,5% hacia los patios internos.

f. Baldosas de tactiles.

[e]

En relieve suficiente contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos,
pies o baston.

o P - I

o Las mismas deben cumplir con lo establecido en la Norma Paraguaya 45 023 19. ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL
MEDIO FiSICO. Pavimentos indicadores tactiles en edificios y espacios urbanos. Diciembre/2019 Primera Edicién.

La sefializacién tactil en el pavimento puede ser de dos tipos: alerta o direccional.
Patrones de Alerta
a) Disposiciones

Las cUpulas o conos truncados deben estar dispuestos en una cuadricula, en paralela. La altura de las cipulas o conos
truncados debe ser de 4 mm a 5 mm (ver Figura 1).

En relieve suficiente contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos,
pies o baston.

Figura 1

102/153



Alerta: Sefializar situaciones que impliquen riesgo, como proximidad a un desnivel o de un obstaculo en circulaciones. De
textura color contrastante con el piso adyacente y debe tener un ancho de 60cm en toda su extension. Se debe garantizar la
continuidad del patrén.

Obs. El ancho de las franjas y de los nodos de giro, se define en el proyecto ya que se adapta a la situacidn y necesidad de los
bloques. A ser verificado y aprobado por la fiscalizacién y/o supervision.

: Direcci

[e]

Disposiciones

[e]

Un patrén direccional debe estar conformado por barras alargadas de superficies planas

paralelas La altura de las barras alargadas de superficie plana debe ser de 4 mm a 5 mm (ver Figura 2).

Direccional: Indica el camino a ser recorrido, en areas de circulacién. Debe indicar el sentido del desplazamiento, ancho de
30cm a 60cm y ser de color diferente al del piso adyacente. La sefializacién debe incluir un conjunto de elementos lineales
en relieve, garantizando la continuidad de la textura y el patrdn de informacion.

Obs. El ancho de las franjas se define en el proyecto ya que se adapta a la situacidn y necesidad de los bloques. A ser
verificado y aprobado por la fiscalizacion y/o supervision.

Ambas baldosas, tanto la direccional como la de alerta, deberan ser colocadas sobre mortero de asiento cemento y arena y
Contrapiso de H° de cascote 1:7:12 (cemento-arena - cascotes).

Los tonos de las baldosas deberan ser pigmentados por impregnacion en la produccidn de este, no se admite pintura in situ.

A modo de graficar la composicion de colocacién de las baldosas, se agrega el siguiente grafico como referencia:

Piso aleta + direccional. Ejemplo de
cambio de direccidn. Piso aleta + direccional. Ejemplo de alerta de
cambio de nivel u obstéculo.

o ZOCALOS.
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a. Zbcalos graniticos

o Los zbcalos seran de granito de 10x 30 x 2,5 cm.

En el caso de los z6calos deberan trasladarse a la obra con el pulido terminado, listos para ser colocados.

En cuanto a dosificacion, rigen las mismas que los mosaicos graniticos.

b. Zdbcalos cerdmicos y/o porcelanatos

o Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso
ceramico, este trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precisién y las piezas resultantes deberan contar con la
aprobacidn del Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

o CARPINTERIA METALICA

[e]

ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS.

a. Aberturas metalicas.

o El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera rellenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles, las hojas seran de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

= Puerta doble hoja de abrir: Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90 mm soldados
al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su
parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en
el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los
detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.
Puerta de abrir: Debera llevar cerradura con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
seflalados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.
= Puerta de abrir para box de bafios: Debera llevar cerradura tipo pasador en el interior y tirador en el exterior.
Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta
calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.

b. Estructuras de aberturas en general.

o Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean sélo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Ver ldminas de detalles adjuntas a las especificaciones técnicas.

Colocacién.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. debera prever
en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en
obra a dicha abertura. Se deberd tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.
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Pinturay comando.

Todas las estructuras metélicas deberan ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra,
y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; color grafito oscuro. Deberd llevar un comando por
cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético
al cerrarlas.

Soldadura, Lijado.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

¢. Baranda Metdlica

Exterior Rampa / Escaleras

Pasamanos.

La misma debera construirse conforme a planos de detalles. El pasamano de la baranda

debe ser de cafio tubular de 1 x 2x1.6 mm, la separacidn libre entre el pasamanos y la pared y otro obstaculo debe ser mayor
oiguala5cm. Deberan ir empotrados firmemente a el piso, los extremos deben ser curvados de manera a evitar eventuales
enganches.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes sera de 1 x2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el
anterior y ademas debera ir empotrado en el piso con cafio de 1 x 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una
planchuela de 0.08 x 0.15x 2 mm.

Los barrotes seran de cafio tubular de 1 x 1 x 1.6mm, e irdn soldados al pasamanos y a la estructura de base con una
separacién de 14 cm. De eje a eje.

La altura de los cafios tubulares debe corresponderse con la Norma INTN N° 45 -001 -0 de Accesibilidad de las personas al
Medio Fisico

Interior
Agarraderas.
Las agarraderas de los espacios interiores, seran de acero inoxidable (material rigido e inalterable) de seccién circular, entre

3.50cm y 5cm. Superficie suave y antideslizante. Adosados a los muros mediante tornillos de acero inoxidable y tarugos de
plastico nylon de 10mm, la separacion libre entre el pasamanos y la pared y otro obstaculo debe ser mayor o iguala 5 cm.

Los tornillos deberan ir cubiertos con capuchones de caucho, no se permitiran aristas vivas, los extremos deben se
disefiados curvados, de manera a evitar eventuales enganches. Las planchuelas de sujecién deberan tener los cantos
redondeados, y no podran tener luces o espacios entre el muro y la planchuela.

Las agarraderas deben ser capaces de soportar como minimo una fuerza de 1.5 kN concentrada en la posicién mas
desfavorable sin doblarse ni desprenderse.

Barra movily fija, laterales al inodoro.
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[e)

[e)

[e]

[e]

[e]

Los tornillos deberdn ir cubiertos con capuchones de caucho, no se permitiran aristas vivas, los extremos deben se
disefiados curvados, de manera a evitar eventuales enganches. Las planchuelas de sujecién deberan tener los cantos
redondeados, y no podran tener luces o espacios entre el muro y la planchuela.

Las agarraderas deben ser capaces de soportar como minimo una fuerza de 1.5 kN concentrada en la posicion mas
desfavorable sin doblarse ni desprenderse.

Barra fija para ducha.

CARPINTERIA VIDRIADA

Todas las aberturas llevaran vidrios de seguridad del tipo templado de 8 mm. Incoloro.

Las ventanas seran estructuradas, con perfiles de aluminio anodizado color natural. Cafios metdlicos de aluminio de
50x100.

Las guias superiores e inferiores, deberan estar sujetas a las vigas mediante la utilizacidn de tarugos y tornillos, cada 30 cm.
Todas las uniones de mochetas con perfiles, deberan estar siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Las guias inferiores deberdn tener perforaciones hacia el exterior, a modo de drenaje.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas mdviles, debera tener rueditas reforzadas, con rulemanes. Se debera
prever la instalacién de 4 (cuatro) rueditas por pafio mévil como minimo.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y seran retocadas una vez concluido el trabajo. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso
de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. La ultima
mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.

a. De paredes revocadas con pintura tipo PVA al agu

Las paredes revocadas llevaran 3 (tres) manos de pintura PVA al agua, debiendo ser tratadas con 2 manos antes de la
colocacién del piso. No se permitird adicionar a la pintura jabén ni aceite de ninguna clase.
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[e]

[e)

[e]

[e)

[e)

[e]

[e)

El revoque debe ser sellado previamente a la pintura, con sellador vinilico.

b. De paredes revocadas con pintura tipo Acrilica.

Las paredes revocadas llevaran 3 (tres) manos de pintura acrilica, debiendo ser tratadas con 2 manos antes de la colocacion
del piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

El revoque debe ser sellado previamente a la pintura, con sellador vinilico.
c. De muros a la vista, al latex, color blanco.

Seran pintados con 3 manos de pintura al latex Acrilico anti hongo color blanco, tanto interna como externamente.

d. Deladrillos a la vista.

Seran pintadas con silicona absorbente, previa limpieza de los mismos con acido muriatico diluido 1:4. Los ladrillos,
posterior a la aplicacién del acido diluido, debera ser retirado mediante la aspersion por saturacion de agua con presion con
manguera.

e. De aberturas metalicas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva de cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color grafito. Se toma como éarea
ambas caras. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas y muebles metalicos.

DESAGUE PLUVIAL.
a. Canaletasy bajad

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N°26,
desarrollo de 60cm de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Cada bajada ird conectada a un registro de
desaglie pluvial y de ahi serdn evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto y/o PV.C. acompaiiando las
pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color
grafito oscuro, el costo estara incluido en este rubro.

Los montajes de las bandejas de desagiie pluvial seran colocados por las perforaciones previstas en los tirantes de H°A° en
el caso de los techos de tejas ceramicas. Y por la estructura reticulada en el caso de los techos de chapas termoacusticas.

b. Canalde desagiiey rejillas.

Se haran canales y/o rejillas de desagilie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos,
construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 + hidréfugo (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se
asentara sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm de espesor.

El contrapiso se hara con mezcla 1:2:4 (cemento + arena + triturada 4ta.). En los lugares donde los pastillones llegan al borde
de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este
rubro.

c. Cafierias de desagiie pluvial.

o Se construiran de PV.C. DE 100 y/o 150 mm. Con pendiente minima de 2%, y son los que unen los registros pluviales entre si

y los conectan a los canales a cielo abierto.
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d. CAPTACION DE AGUAS DE LLUVIA
o Aljibe.

Depdsito de material prefabricado de plastico reforzado con fibra de vidrio con polimeros de poliéster, destinado a
guardaragua potable, procedente de la lluvia recogida de las cubiertas y del sistema pluvial, se conduciran mediante
canalizaciones de PVC desde los registros hasta un reservorio semi enterrado en el punto mas bajo del terreno.

El agua almacenada sera distribuida mediante sistema de bombeo, para regadio.

Recomendaciones
El tanque de plastico reforzado con fibra de vidrio con polimeros de poliéster debe estar asentado sobre:

= Una base firme, uniformey bien nivelada

= Sin separaciones

= Sin toscas

= Se debe cubrir la totalidad de la base del tanque, no dejando asi ninglin espacio

= Se deben seguir todas las especificaciones del fabricante, en cuanto a la instalacién del tanque

Sistemas de filtrado de aguas de lluvia

Todo el sistema de canaletas y bajadas estaran derivados al aljibe, mediante cafierias de PVC de 100mm.

El primer registro, que aglutina todos los ramales, debera ser del tipo sifén o decantador, para que las 1 €S aguas de lluvia
sean interceptadas y el resto de las aguas pasen por 1 registro con filtros de arena de diferentes granulometrias para su
disposicion en un tanque, de fibra de vidrio de 30,000lts. enterrado a 3% de su profundidad. El tanque debera tener una
puerta tipo esclusa, para la limpieza del fondo y cloracién de las aguas.

Se debera proveer el sistema de bombeo, que incluya una motobomba con tanque hidroneumatico de 1 HP y todos sus
accesorios. La cafieria de succion debera ser de PVC soldable, con valvula de retencion vertical con filtro y conectada al
sistema de provision de agua potable. EL desagote del registro filtrante, debera darse por gravedad hasta el reservorio final.

Registro decantador.

Deberd dimensionarse segln el tamafio de las edificaciones que se construiran. Debiendo converger en ésta, las cafierias o
canalones de desagles pluviales. La misma deberd estar enterrada al nivel necesario de tal manera que las aguas fluyan por
gravedad.

Deberan tener diferentes filtros con diferentes granulometrias de aridos y textiles adecuados para el fin.

[e)

INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.
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Toda la instalacion deberd estar realizada segin los estandares de calidad estipulados en la Ley N°5.668, Decreto N°2.665
del 30 de julio de 2018

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H.
y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacidn Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas
embutidas se coloquen en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segtin las dimensiones.

Los electros ductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas
eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que
corren si tocan los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Todas las partes metélicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.
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Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional.

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

*** Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

[e)

Llaves termo magnéticas.

[e)

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

o Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
o Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacidon. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes
simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos
accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

o Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.

Caracteristicas Generales.

[e)

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen.

Los cableados de los tableros deben hacerse en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 m.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero con interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.
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o ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

o Seran de placas LED, colgantes, fijados a los tirantes de H°A° en el caso de los techos de tejas y a la estructura reticulada en
el caso del techo de chapas termoacusticas, alcanzando un indice luminico de 400 Lux como minimo en las oficinas
administrativas, comedor, sala de lactancia y bafios.

Y un indice luminico de 500 Lux como minimo en las aulas,

En los pasillos deberd alcanzar un indice luminico de 300 Lux, como minimo.

Instalacidn eléctrica de aire acondicionado.

Se preveran las bocas y el cableado completo para la instalacién de los equipos de aire tipo split para los ambientes
independientes a sus respectivos tableros. Se preveran cajas para los eventuales letreros y los circuitos proyectados
quedaran con el suficiente margen de sobrecarga.

CONDUCTORES DE ALIMENTOS DE TABLEROS

Los conductores de alimentacidn de tableros de los distintos departamentos y demas dependencias del edificio, seran de
material de cobre y del tipo NYY. Estos conductores iran distribuidos en forma subterranea hasta cada tablero de cada
bloque.

TABLEROS SECCIONALES
Los tableros seran del tipo metélico con bases adecuadas, acorde con el tipo de llave a

utilizar.

LLAVES TERMO MAGNETICAS

Las llaves termo magnéticas no tendran franjas de dispersiéon mayor que el 1% y no se admitiran llaves termo magnéticas
tripolares hechas por la unién local de llaves unipolares.

o CONDUCTORES DE INSTALACION INTERNA

o Seran de cobre aislado, de aislacién 600 v. minimo, de colores diferenciados seglin normas de ANDE.

o INTERRUPTORES

o Los interruptores de 1, 2; y 3 puntos, seran del tipo comln, debiendo soportar la corriente nominal (10 amp.) Sin
deteriorarse.

o CAJAS DE LLAVE Y DE CONEXION

o Seran del tipo metalico, 2 x 4y de 3 x 3 respectivamente; pueden ser también hexagonales y/u octogonales.

o Instalacién para aire acondicionado

Deberan ser de 20 A., para los equipos de aire bipolar o unipolar

o TOMAS

o Seran deltipo de 10 A. Nominal
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ELECTRODUCTOS

Los Electroductos cuyo recorrido va por la pared son del tipo corrugado. Los valores indicados en los planos son las
secciones internas del electro ductos y deberan ser respetados. Los que queden a la vista

PUESTA ATIERRA

Todas las partes metalicas no conductoras de tableros, equipos de aire acondicionado, computadoras, irdn conectados a
través de un Unico conductor, en ducto independiente al conductor de tierra, de material de cobre de 50 mm2 de seccidn
queira en el ducto eléctrico.

OBSERVACION: Los materiales a utilizarse deberan ser aceptados por la fiscalizacién

CARACTERISTICAS GENERALES.

Los equipos seran completos y seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permitan una sujecion rigida de los
mismos, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m, en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de
la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Las placas LED blanco, serdn de 24W como minimo.

Obs.: La iluminacién del espacio debera ser homogénea en toda la superficie.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

VENTILADORES DE TECHO.

CARACTERISTICAS GENERALES.
Los ventiladores de techo serdn de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujeciéon de los mismos debera realizarse con varillas colgadas de abrazaderas
colocadas por las vigas de H°A° en el caso del techo de tejas y por la estructura reticulada en el caso de los techos de chapa
termoacustica.

INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Los equipos de acondicionadores de aire, seran de tipo Split, frio y calor - Piso Pared.

Constaran de una unidad condensadora exterior y una unidad evaporadora interior. Con instalacion de Gas Refrigerante
Ecologico R410.

Las cafierias de refrigeracion seran de cobre, aislado con material de aislacion de espuma elastomérica flexible, forrada con
cinta de PVC.

Las cafierias de desagtie de los evaporadores y los condensadores deben ir embutidos y conectados a los registros pluviales
mas cercanos, mediante cafierias de PVC soldable como minimo de 20 mm. No se permitira que las cafierias de desagiie
queden al aire, y deben llegar en todos los casos al sistema de desagtie pluvial.

Obs.: Las dimensiones de las cafierias de refrigeracion y de desagiies, seran definidas en el desarrollo del
proyecto ejecutivo.
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o SISTEMA DE PREVENSION DE INCENDIO PCI.

o Todos los espacios deben contar con las instalaciones fisicas contra incendios, de acuerdo a los planos de prevencidn
Contra Incendios (PCl). Para el desarrollo del proyecto ejecutivo de PCl, se utilizara como norma, las especificadas en la
Ordenanza Municipal 408/2014 de la Municipalidad de Asuncidn.

Consideraciones Generales sobre deteccidn, alarma y extincién de incendios.

Las consideraciones contra incendio deberan contemplar todos los items de deteccidn relacionados que aseguren el
correcto combate de incendio. Se debera tener en cuenta: Detectores de Humo, extintores, ldmparas de emergencia,
sefializacion de emergencia, que estén expuestos constantemente a altas temperaturas.

Los equipos y tableros deberdn cumplir con los estdndares minimos de calidad de acuerdo a las normas; y la colocacion y
verificacion de las mismas deberan estar sujetas a las consideraciones del gremio especialista.

Todo el edificio contara con luces de emergencia, que son artefactos tipo parabdlico de embutir con balasto electrénico de 5
a 65 W. bateria de niquel cadmio de 6V., lAmpara de bajo consumo de 18 W, con una autonomia de 2 hs., como minimo, con
conexién permanente a una fuente de 220 V.

Los carteles indicadores del sentido de evacuacidn, son equipos individuales auténomos con bateria sellada electrolito de 6
V'y una autonomia de 5 hs. con conexién permanente a una fuente de 220 V. para la carga de sus baterias de manera a
entrar en funcionamiento ante un corte de la energia eléctrica, que cumplen con las normas en cuanto a cantidad y
ubicacion para la sefializacion de las vias de evacuacion, indicados en los planos.

El sistema de distribucidn de energia eléctrica tiene por cada tablero seccional un disyuntor diferencial para evitar pérdidas
de cargas y potencia e ignicién por causas eléctricas, potenciada segln la necesidad de tablero.

Poseen extintores de incendios de tipo ABC y BC, de 6 Kg. distribuidos en forma adecuada, en lugares visibles y sefializados
conforme a las Normas.

Extintores portatiles

La cantidad de extintores y la clase de agente extintor deberan estar de acuerdo a las areas a proteger, con relacién a
Normas de Seguridad contra incendios.

Se dispondran extintores en nimero suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de
evacuacion hasta un extintor no supere los 15 m.

La localizacion se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:

Preferentemente cerca de las salidas, donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien visibles y
sefializados. Los extintores portatiles deben colgarse a modo que su parte superior no supere 1,20 m mediante ganchos que
facilite su extraccidn, y nunca depositados en el suelo.

Los extintores sobre ruedas y los portatiles deben siempre permanecer accesibles y libre de obstaculos.

El drea de influencia de los extintores, deberd ir marcado en el piso, con pintura reflectiva.

Los tipos de extintores a ser utilizados seran de los siguientes tipos y segln el tipo de fuego a extinguir.

Extintor PQS ABC de 6 kg.
AGENTE EXTINTOR
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Utiliza polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio ABC 55 con Normas
Internacionales

COMPONENTES

El cilindro estd construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie

Vélvula de latdn cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible,

vastago de latén, con asiento y anillos de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial negro liso.
Mandmetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales.
Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO

El equipo esta presurizado con Nitrégeno Seco.

La garantia de fabricacion es de 12 meses.

Por su principio de funcionamiento (presidn incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, ademas de tener un
gran poder extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presion de trabajo: 1.4 Mpa
Presion de ensayo: 3.5 Mpa CERTIFICACIONES
INTN

Extintor Ecologico Haloclean de 6 kg.
AGENTE EXTINTOR

Base de 2,2 DICLORO 1,1,1 TRIFLUOROETANO (HCFC 123),
Parariesgos de clase A, B,y C.

COMPONENTES

El cilindro estd construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie.

Valvula de latdn cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible, vastago de latén, con asiento y anillo de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial verde liso.

Mandmetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales.

Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO

El equipo esta presurizado con Nitrégeno Seco.
La garantia de fabricacion serd de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presidn incorporada) son sencillos de
mantener.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presion de trabajo: 0.8 Mpa
Presion de ensayo: 3.5 Mpa

CERTIFICACIONES
INTN

Se instalaran extintores segln clase de fuego previsible conforme a los criterios siguientes:

Se instalara un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, este extintor podra servir
simultaneamente a varios locales o zonas.
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Los extintores en su fabricacién deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidon INTN, debiendo llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacion previa de la Fiscalizacion, para su colocacion.

Detectores de humo calor y Detector termovelocimétrico

Se debera colocar sensor de humo de acuerdo a area de influencia minima seglin normas o se estudiara en cada caso segin
ambiente bajo ciertas circunstancias donde influya alguna particularidad de la estructura, alturas o ciertas interferencias
segun proyecto.

Se debera evitar la colocacion de las mismas en forma frontal a equipos de aire acondicionado para su mayor eficacia.

Dependiendo del ambiente se colocaran detectores de Humo Calor en general y Termo velocimétrico en cocinas y
kitchenette, todos deben ser auto contenidos.

Carteles senaladores o seiializaciones.

Todos los accesos de los edificios tendrdn sefializaciones indicando claramente el sentido de las salidas, confeccionadas en
placas metalicas o acrilicas, ubicadas siempre, transversalmente al sentido de la salida, adosado a la pared o colgante.

Las sefiales deben ser localizadas en el acceso a la salida, en la via de la salida, en cada recodo, o curva que la via posea y en
descarga a la via publica, con luz estroboscépica con sirena en todas las salidas.

Tener la palabra SALIDA, escrita en letras legibles color rojo sobre fondo blanco, con las siguientes medidas:

Letras ancho 5 cm (excepto 1).., alto 12 cm. espesor 2 cm.

Espacios entre letras: 2 cm., excepto entre A que puede ser de 1 cm. Flecha en sardineta > o <, indicando el sentido de la
salida.

Localizadas a no mas de 30 m una de otra, siempre visibles y con iluminacion suficiente para ser facilmente encontradas.

Seifial de SIN SALIDA cuando una puerta, escalera o pasillo no lleve a una salida y pueda ser confundida con una de ellas.

Las salidas de emergencia contaran con sefiales luminosas de salida que se encenderan automaticamente al interrumpir el
suministro de energia primario, mediante baterias o generadores y que cumpliran con lo descrito.

Todos los trabajos a ser ejecutados se haran conforme a estas especificaciones técnicas, los planos y planillas de computo
métricoy con la previa aprobacién de la Fiscalizacion.

Luces de emergencia.

Seinstalaran en los lugares indicados en los planos de PCI.

INSTALACION SANITARIA.

GENERALIDADES.

Los trabajos se hardn en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el
M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre
instalacionesy calidad del agua.

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
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o INSTALACION DE AGUA POTABLE.

o

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo.

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacidn de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regirdn estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

[e]

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INTERNA Y EXTERNA.

o En los planos de detalles del proyecto ejecutivo deberd figurar la correspondiente proyeccion axonométrica de la
instalacion internay externa con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes, segun el caso, utilizindose cafio de PPR
Termo fusidn, que se ajusten a la NP N° 68.

Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de PPR termo fusion para agua fria y caliente, todos los
accesorios por los cuales se instalaran conexiones, deberan tener insertos metalicos.

Las columnas de subida y bajada seran de P.P.R termofusion, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que se debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De
esta cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaradn en cada caso los artefactos
sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se
permitira el doblado de ninglin caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos
didmetros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se

alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplardn a los ramales flexibles para su conexién al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general
que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un
dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

En el caso de los prototipos que dependan de un aljibe para el abastecimiento de agua potable, la misma debe conectarse
al aljibe existente.

CANOS.

[e)

[e]

La totalidad de la cafieria ser4 de pldstico, del tipo P.P.R TERMOFUSION con accesorios de plastico P.P.R para agua
caliente. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto

Nacional de Tecnologia y Normalizacion. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un
facil mantenimiento futuro.
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o VALVULAS Y REGISTROS:
o
VALVULAS O REGISTROS DE TIPO EXCLUSA O COMPUESTA:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos: En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. En las cafierias
instaladas fuera de las edificaciones.

En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se
indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.

[e)

Generalidades.

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

RED DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS.

[e)

[e)

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a
ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de
ramales y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el
colchdn de arena, sobre el que se asentaron las cafierias, sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada
cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, seglin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalara una camara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento + arena) y fondo de H°A®, (1:2:4)

[e]

LAS CAMARAS DE INSPECCION.

[e]

En todos los casos la base sera de hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se
construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que
reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de
los ramales.

[e]

LA CAMARA DE INSPECCION PRINCIPAL TENDRA UNA DIMENSION DE 0,60 X 1,00

[e)

Conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m.
del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccidn, tendran doble tapa.

EL CANO DE VENTILACION

[e]

[e]

Terminara por encima del nivel del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar
medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruir el cafio.

o CANOS.

[e)

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberdn cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

[e)

TANQUE SEPTICO.

o Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra
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triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos seran trabadas con mezcla 1:6 (cemento +
arena + Plastificante), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con
mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

POZO ABSORBENTE.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes seran trabadas con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena). El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales, se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de
amarre.

Obs: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

CAMPO DE IRRIGACION SUPERFICIAL.

Se utiliza este sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccidn externas seran de 0,40 x0, 40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevaran doble tapa. La interna
sera de H°A® con varillas @ 6 mm e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°A°, apoyada sobre el registro.
Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de
cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS.

GENERALIDADES.

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la
necesidad de completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en
obra una mejor distribucidn previa autorizacién de la Fiscalizacion. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso
grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacién.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas
en las alimentaciones y en las descargas.

Los artefactos, salvo indicacion expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables,
de superficies perfectamente lisas, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de
marcas reconocidas, aprobadas por la fiscalizacion.

INODOROS.

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta y salida vertical, instaladas completas con sus tubos
de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

De cisterna baja (para personas con discapacidad) con vélvula de descarga colocada a una altura maxima de 1.10m con
respecto del nivel de piso terminado, el accionamiento debe ser por palanca o en forma automatica.
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Los inodoros seran de tamafio para nifios hasta 6 afios, los asientos deben estar colocados 35cm de altura del nivel de piso
terminado, medida a utilizar para ambos disefios de cisternas. En el caso de que el inodoro para personas con discapacidad
sea para adultos, el asiento debe estar colocado a una altura comprendida entre 45 cm y 50 cm con respecto al nivel de piso

terminado.

Espacio de transferencia lateral.

Elinodoro a ser utilizado por personas con discapacidad, debera contar con un area libre lateral para el traslado, de 1.20m
de largo por 0.80m de ancho.

© LAVATORIOS.

o En todos los casos, en donde hayan 2 o mas mesadas con bachas, 1 de ellas debera cumplir con las alturas y
reglamentaciones indicadas en la norma NP N°45.

Las bachas seran de color blancas en SSHH y gris claro o beige en lavatorio de manos, deberan ser de embutir en mesada de
granito natural pulido, color a definir por él fiscal, colocada a una altura de 55cm para nifios y 75 cm para adultos (ambas
medidas con respecto al nivel de piso terminado). Se colocaran griferias para lavatorio pico largo cromado, con el sistema
automatico antivandalismo, desagiie a sopapa cromada, tap6n de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Los lavatorios a ser utilizado por las personas con discapacidad deben contar con un area de aproximacién libre de
obstaculos de 0.80 m de ancho 0.85 m de largo y prever un espacio libre bajo el lavatorio por lo que no se instalara ningln
mueble en esta unidad y tampoco se construira el zécalo base para muebles. El usuario con silla de ruedas debera contar
con un espacio de ingreso bajo el lavatorio de 25 cm desde desde el borde frontal de la mesada.
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Area de aproximacién _ Planta

Area de aproximacién _ Vista

o GRIFERIAS

o Las griferias de los lavatorios seran del tipo automatica anti vandalismo.

©o DUCHAS

o Duchas higiénicas: grifo con tuberia flexible y ducha tipo teléfono accesible desde el inodoro, debe preverse en esta
situacion la ubicacion del desagiie proxima al mismo; segln indique el plano, la ducha higiénica seré instalada en los boxes
deinodoros en los SSHH INTEGRADO del aula de ler ciclo EEB.

Duchas: debe contar con un &rea libre de 0.80m de ancho y 1.10 m de longitud; la griferia con tuberia flexible y ducha tipo
teléfono accesible desde el asiento.

Area de traslado y griferia

o ACCESORIOS.
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PERCHAS.

Se debe instalar como minimo 2 perchero independientes en cada box de inodoro inclusivos; uno para muletas y prétesis, a
la altura de 1.30m con respecto al nivel de piso terminado; y otro a 1.10 m con respecto al nivel de piso terminado. Estas
alturas responden a las necesidades de los nifios o personas de baja estatura, 1 perchero independientes en cada box de
inodoro, a una altura de 1.30m del nivel de piso, 2 percheros independientes en cada zona de lavatorios, a una altura de
1.30m del nivel de piso,

Los percheros tipo ganchos de embutir, deben ser ceramicos de color blanco.

JABONERAS.

Seran de embutir 18 cm. x 18 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En el caso de contar con un box de ducha
o ducha higiénica, también contaran con sus respectivas jaboneras embutidas de 18x18 cm sin manija. Color blanco.

TOALLERO.
Se colocaran dos toalleros tipo barra por cada bafio, deben ser de embutir, cerdmica blanca.

Ubicacién a definir por el fiscal.

ESPEJOS.

Se colocaran con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio 0,40x0,60. Se colocara uno por
cada mesada bacha. En el caso de las bachas para personas con discapacidad, se debera colocar un espejo independiente,
la parte inferior del espejo debe estar colocada a 70 cm con respecto del nivel de piso terminado y una inclinacién del borde
superior de 10° como minimo.

BARRAS DE APOYO.

[e]

Mdvil lateral al inodoro: De acero inoxidable, horizontal, debe ir instalado lateral al inodoro del lado del drea de
transferencia. Fijo a la pared con tarugos de 3. Longitud de 75 cm minimo y a 30 cm sobre el nivel de asiento delinodoroy a
una distancia de 32 cm al eje del inodoro.

Fija lateral al inodoro: de acero inoxidable, fijo a la pared con tarugos de 3. Debe ir lateral al inodoro. Longitud de 75 cm
minimo y a 30 cm sobre el nivel de asiento del inodoro y a una distancia de 32 cm al eje del inodoro.

o Fija para ducha: De acero inoxidable, en forma de L de 75 cm de longitud.

[e]

o OBS. en todos los casos, las barras deben tener una superficie lisa, y didmetro de 5cm.

Vista_ la altura de la imagen corresponde a un inodoro para adultos. La
altura entre el asiento y la barra fija y movil es la misma, tanto para asientos
de nifios o adultos.

Planta

o MOBILIARIOS
o Pizarrén
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o Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in
situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)

Ver detalle en los planos anexos

[e]

LIMPIEZA FINAL.

[e]

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio en el interior, en el exteriory su area de
influencia. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depositos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas 'y
apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las
llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

EDIFICIOS CATALOGADOS COMO PATRIMONIO NACIONAL, ARQUITECTONICO O HISTORICO.

Las instituciones educativas a ser intervenidas que cuenten con edificios o bloques catalogados como Patrimonio Nacional,
Arquitectdnico o Histdrico previo al inicio de cualquier intervencion fisica, la empresa adjudicada debe realizar el Protocolo
de Intervencidn que debera estar verificada por el Departamento de Patrimonio Cultural de cada municipio y por la
Secretaria Nacional de Cultura y debera contar dentro de su plantel de profesionales con un especialista en Patrimonio que
se encargue de hacer cumplir los trabajos previstos en el Protocolo de Intervencion.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Alcance.

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR
estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. Todos los
materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describen
los planos y la documentacion del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena
calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL
CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL
CONSTRUCTOR desea emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado
por la Fiscalizacidn de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

o Agua.

[e]

Seré proveida por EL CONSTRUCTOR y serd empleada la més pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco
por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El
agua estard exenta de arcilla.

o Cemento.

[e)

El cemento portland a ser utilizado para las estructuras de H°A° serd del tipo estructural, preferentemente del Tipo | (I.N.C.),
que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion -
NP N° 70. Para las estructuras de H°A° no se permitird el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la
autorizacion del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que redna las
mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que
estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y
resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados
aquellos envases que contengan material cuyo color esta alterado.

o Aditivos plastificantes.

o Aditivo liquido que otorga trabajabilidad a las mezclas de albafiileria, permitiendo la sustitucion total o parcial de la cal.
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o Pararevoques interiores:

o Para revoques exteriores:

o Pararevoques impermeables:
o Para mezclas de asiento:

o Para carpetas:

o Arena Lavada de rio

o Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcillas. Su composicidn
granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una
mezcla de ambas por partes iguales. En ninglin caso se utilizara arena gorda para ningin tipo de mamposteria.

o Ladrillos.
a. Comunes de primera calidad -Clase A

o Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas
ni nicleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras
una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de
asegurar una correcta union ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera
calidad.

Clase ACONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia),
Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin
grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias).

b. Comunes prensados -Clase A.

[e]

Se utilizaran ladrillos comunes prensados Clase A en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el computo
métrico.

Los ladrillos comunes prensados de primera calidad Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas
dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho

12.5cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados,
bien cocidos y de color uniforme

Cafos y Accesorios.

P.P.R. fusién y PVC Rigido.

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por la ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y
pluvial.

24. Piedras.

Bruta.

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcita que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y
tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacidn de la piedra tipo 0.

Triturada.

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de
particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4@ Especial y

6'3- Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo
a las directivas que en cada caso se fijen.

Varillas de Acero.
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Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2.
(ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacidn seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones
superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se emplea alambre cocido de 2 mm.

DISENOS DE ESPACIOS INCLUSIVOS

[e)

[e)

En busqueda de brindar a las personas que presenten algin tipo de discapacidad fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a
intervenir:

o RAMPAS
La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente que deberdn cumplir con las siguientes condiciones:
Material

[e]

[e)

[e)

Debera ser de H°A°, de 10cm, con armaduras en ambos sentidos, seglin lo especifique el calculo.

[e]

Sefializaciones
o Se deberd contar con sefializaciones al comienzoy al final de las rampas. Piso tactil de alerta.

o Ancho

[e]

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluye descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de
0.90 metros de ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1,00 metro de ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 metro de ancho libre como minimo.

[e)

Pendiente

Desniveles de hasta 0.18 m. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.30 m. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.80 m. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.90 m. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

[e]

[e]

[e)

[e]

[e)

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 metros.

[e)

Desarrollo

[e)

Rampas de 8% de pendiente tendrdn un desarrollo de 3.00 m. a 10.00 m. de largo maximo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 m. a 15.00 m. de largo méaximo.

[e]

Pavimento

[e]

Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencion al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione
como un medio colector de los mismos.

La superficie final, debera estar pintada de color azul, con pintura polideportiva.

[e)

Descanso

[e)

En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 m. de desarrollo como minimo.

[e]

Bordillo o Cordén

o Para desniveles superiores a 0.10 m. se utilizara bordillo o cordén, debera ser monolitico y construido en conjunto con la
rampa.

o Pasamanos para rampas y escaleras.
Remitirse al apartado de estructuras metélicas.

[e)

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
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Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos
de Interés”, desde donde podrén ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccidon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran
como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién
CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucion
de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el lamado a ser publicado.
Ing. Zoilo Benitez, Coordinador Interino de la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura.
e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

El presente llamado responde a la necesidad de finalizar las obras iniciadas en el afio 2021 en cinco departamentos del pais
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que totalizan 79 establecimientos escolares, las obras se encuentran en diferentes niveles de avance de las cuales 14
establecimientos se encuentran sin inicio de obras.

Justificar la planificacidn. (si se trata de un [lamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

Se trata de un llamado periddico.

o Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas responden a la necesidad real de la convocante.

Pl liseqt

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o
Disefio N°

Nombre del
Plano o
Diseino

Propésito

Aula _Simple
_SSHH
Integrado

Planta
equipada

Planta
acotada
Seccién
transversal
Seccién
longitudinal

Fachada
frontal

Fachada
posterior

Fijar las pautasy lineamientos para la ejecucion de las
nuevas obras civiles y la terminacién de las obras
inconclusas.

Aulas _Doble
_SSHH
Integrado

Planta
equipada

Planta
acotada
Seccién
transversal
Seccién
longitudinal

Fachada
frontal

Fachada
posterior

Fijar las pautasy lineamientos para la ejecucion de las
nuevas obras civiles y la terminacidn de las obras
inconclusas.
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Bloque SSHH,
sexado

Planta
acotada
Seccion
transversal
Seccion
longitudinal

Fachada
frontal

Fachada
posterior

Fijar las pautasy lineamientos para la ejecucion de las
nuevas obras civiles y la terminacién de las obras
inconclusas.

Aula _Simple
General

Planta
equipada

Planta
acotada
Seccion
transversal
Seccion
longitudinal

Fachada
frontal

Fachada
posterior

Fijar las pautasy lineamientos para la ejecucion de las
nuevas obras civiles y la terminacidn de las obras
inconclusas.

Aulas _Doble
General

Planta
equipada

Planta
acotada
Seccion
transversal
Seccién
longitudinal

Fachada
frontal

Fachada
posterior

Fijar las pautasy lineamientos para la ejecucion de las
nuevas obras civiles y la terminacién de las obras
inconclusas.

Aulas _Triple
General

Planta
equipada

Planta
acotada
Seccion
transversal
Seccion
longitudinal

Fachada
frontal

Fachada
posterior

Fijar las pautasy lineamientos para la ejecucion de las
nuevas obras civiles y la terminacién de las obras
inconclusas.
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Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicada en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio
de los trabajos y de acuerdo a lo indicado en las condiciones contractuales, conforme a las disposiciones municipales vigentes y
toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio
de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucion de las
obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacidn del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones
resultaran en perjuicio del contratista, este tltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregarad al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no
podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante
para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de
la evaluacidn de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los
planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y
fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio
del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

128/153



Plazo de ejecucidn Trabajos preliminares, presentacion de Carpeta Municipal: sera de 30 dias para trabajos preliminares y
presentacion de la carpeta municipal. Trabajos que estaran detallados en la Orden de inicio N°1.

Plazo de ejecucidn de las Obras: sera de 180 dias para la ejecucion de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma
queda habilitada con la finalizacidn de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisidn de la orden de inicio
N°2.

La orden de inicio sera emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecucidn serd computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse
antes de la obtencién y presentacidn a la contratante de dichos requisitos.

1. Carteles en Obras

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la
obligacion de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera
contener minimamente cuanto sigue:

¢ ID y descripcion del llamado,

e Nombre de la contratante,

¢ Datos completos del responsable de la obra,

¢ Numero de contrato y fecha de suscripcion,

e Monto del contrato,

e Superficie del terreno,

¢ Superficies maximas y minimas edificables,

¢ Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

e Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del
llamado de la consultoria),

¢ El codigo de respuesta rapida o codigo QR, y

* Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida” o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

©ow~NOU s WN =

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacion
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contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No aplica.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Carpeta municipal: mesa de entrada y gestiones correspondientes para la aprobacion de las carpetas.

Certificado de obras mensual, a ser presentados en la UEPP via mesa de entrada, como maximo el séptimo dia de cada mes.
Recepcidn provisoria por establecimiento escolar.

Recepcién definitiva por establecimiento escolar.

Frecuencia: mensual.

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

DOCUMENTO PLAZO DE ENTREGABLE

EJECUCON
ORDEN DE PRODUCTO: Remitirse al listado de documentos
SERVICIO N°1 30 dias entregables por parte de la contratista.

CALENDARIO

0S1: 30 dias calendario para trabajos preliminares

Certificado 1
ORDEN DE Certificado 2
ERVICIO N°2 .
S cio 180 dias
CALENDARIO
Certificado 3
Certificado 4
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Certificado 5

Certificado 6

TOTAL: 210 DIAS CALENDARIO para ejecucién de obras y trabajos preliminares.
(0S1 +0S2)

LLUVIAS

La contratante incluye en el cronograma 5 dias de lluvias para cada mes de ejecucién tanto en el periodo de la orden de servicio
N°1 como en el periodo ejecucion de la orden de servicio N°2.

DOCUMENTO PLAZO DE EJECUCON Dias de lluvia contemplados

ORDEN DE SERVICIO N°1 30 dias corridos 5

ORDEN DE SERVICIO N°2 180 dias corridos

Mensual 1 5
Mensual 2 5
Mensual 3 5
Mensual 4 5
Mensual 5 5
Mensual 6

TOTAL: con dias de lluvia: 210 DIAS CORRIDOS

Para computar los dias de lluvias, en la etapa de la orden de servicio n°1, el pedido de prérroga por lluvias y sus afectaciones sera
presentado por necesidad cuando supere los 5 dias en un mes, los pedidos de prérrogas podran agruparse hasta 3 meses
consecutivos debiendo ser presentados antes del cuarto mes de la ejecucién.

Este pedido se realizara mediante la elaboracién de un acta que detalle los dias de lluvias y sus afectaciones, el acta debe ser
firmada y aprobada por la fiscalizacién y/o supervision de obras, el acta debera contar con el respaldo del informe de DINAC y un
registro fotografico.

En la etapa de la orden de servicio N°1 se contemplan dias de lluvia, ya que se ejecutan trabajos de campo como la realizacion de
sondeos para el informe geotécnico que requiere de mayor tiempo de trabajo en campo.

Para computar los dias de lluvias, en la etapa la orden de servicio n°2, los pedidos de prérroga por lluvias y sus afectaciones seran
presentados por necesidad cuando los dias de lluvia superen los 5 dias en un mes, los pedidos de prdrrogas podran agruparse
hasta 3 meses consecutivos debiendo ser presentados antes del cuarto mes de la ejecucion.

Documentos para el pedido de prérroga por lluvias en el periodo de la orden de servicio N°2: correspondiente al informe de
solicitud de prérroga por lluvia, que incluye la planilla de lluvias de la DINAC, con fotografias que respalden y justifiquen los dias
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solicitados, copia del libro de obras donde se constate las afectaciones describa los rubros afectados, el informe debe contar con
la aprobacion del fiscal y/o supervision.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la
cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de
acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de

Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Carpeta municipal: mesa de entrada y gestiones correspondientes para la aprobacién de las carpetas.

Certificado de obras mensual, a ser presentados en la UEPP via mesa de entrada, como maximo el séptimo dia de cada mes.

Recepcidn provisoria por establecimiento escolar.

Recepcion definitiva por establecimiento escolar.

Frecuencia: mensual.

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

DOCUMENTO PLAZO DE ENTREGABLE

EJECUCON
ORDEN DE PRODUCTO: Remitirse al listado de documentos
SERVICIO N°1 30 dias entregables por parte de la contratista.

CALENDARIO

0S1: 30 dias calendario para trabajos preliminares

ORDEN DE
SERVICIO N°2

180 dias
CALENDARIO

Certificado 1

Certificado 2

Certificado 3

Certificado 4

Certificado 5

Certificado 6

(0S1+0S2)

TOTAL: 210 DIAS CALENDARIO para ejecucién de obras y trabajos preliminares.

LLUVIAS

La contratante incluye en el cronograma 5 dias de lluvias para cada mes de ejecucién tanto en el periodo de la orden de servicio

N°1 como en el periodo ejecucion de la orden de servicio N°2.
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DOCUMENTO PLAZO DE EJECUCON Dias de lluvia contemplados

ORDEN DE SERVICIO N°1 30 dias corridos 5

ORDEN DE SERVICIO N°2 180 dias corridos

Mensual 1 5
Mensual 2 5
Mensual 3 5
Mensual 4 5
Mensual 5 5
Mensual 6

TOTAL: con dias de lluvia: 210 DIAS CORRIDOS

Para computar los dias de lluvias, en la etapa de la orden de servicio n°1, el pedido de prérroga por lluvias y sus afectaciones sera
presentado por necesidad cuando supere los 5 dias en un mes, los pedidos de prérrogas podran agruparse hasta 3 meses
consecutivos debiendo ser presentados antes del cuarto mes de la ejecucién.

Este pedido se realizara mediante la elaboracién de un acta que detalle los dias de lluvias y sus afectaciones, el acta debe ser
firmada y aprobada por la fiscalizacién y/o supervision de obras, el acta debera contar con el respaldo del informe de DINAC y un
registro fotografico.

En la etapa de la orden de servicio N°1 se contemplan dias de lluvia, ya que se ejecutan trabajos de campo como la realizacién de
sondeos para el informe geotécnico que requiere de mayor tiempo de trabajo en campo.

Para computar los dias de lluvias, en la etapa la orden de servicio n°2, los pedidos de prérroga por lluvias y sus afectaciones seran
presentados por necesidad cuando los dias de lluvia superen los 5 dias en un mes, los pedidos de prdrrogas podran agruparse
hasta 3 meses consecutivos debiendo ser presentados antes del cuarto mes de la ejecucion.

Documentos para el pedido de prérroga por lluvias en el periodo de la orden de servicio N°2: correspondiente al informe de
solicitud de prérroga por lluvia, que incluye la planilla de lluvias de la DINAC, con fotografias que respalden y justifiquen los dias
solicitados, copia del libro de obras donde se constate las afectaciones describa los rubros afectados, el informe debe contar con
la aprobacion del fiscal y/o supervision.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la
cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de
acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de
Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Carpeta municipal: mesa de entrada y gestiones correspondientes para la aprobacidn de las carpetas.

Certificado de obras mensual, a ser presentados en la UEPP via mesa de entrada, como maximo el séptimo dia de cada mes.
Recepcidn provisoria por establecimiento escolar.

Recepcién definitiva por establecimiento escolar.

Frecuencia: mensual.

Planificacion de indicadores de cumplimiento:
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DOCUMENTO PLAZO DE ENTREGABLE

EJECUCON
ORDEN DE PRODUCTO: Remitirse al listado de documentos
SERVICIO N°1 30 dias entregables por parte de la contratista.

CALENDARIO

0S1: 30 dias calendario para trabajos preliminares

ORDEN DE
SERVICIO N°2

180 dias
CALENDARIO

Certificado 1

Certificado 2

Certificado 3

Certificado 4

Certificado 5

Certificado 6

(0S1+0S2)

TOTAL: 210 DIiAS CALENDARIO para ejecucién de obras y trabajos preliminares.

LLUVIAS

La contratante incluye en el cronograma 5 dias de lluvias para cada mes de ejecucién tanto en el periodo de la orden de servicio
N°1 como en el periodo ejecucion de la orden de servicio N°2.

DOCUMENTO

PLAZO DE EJECUCON Dias de lluvia contemplados

ORDEN DE SERVICIO N°1

30 dias corridos 5

ORDEN DE SERVICIO N°2

180 dias corridos

Mensual 1 5
Mensual 2 5
Mensual 3 5
Mensual 4 5
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Mensual 5 5

Mensual 6

TOTAL: con dias de lluvia: 210 DIAS CORRIDOS

Para computar los dias de lluvias, en la etapa de la orden de servicio n°1, el pedido de prérroga por lluvias y sus afectaciones sera
presentado por necesidad cuando supere los 5 dias en un mes, los pedidos de prérrogas podran agruparse hasta 3 meses
consecutivos debiendo ser presentados antes del cuarto mes de la ejecucion.

Este pedido se realizara mediante la elaboracién de un acta que detalle los dias de lluvias y sus afectaciones, el acta debe ser
firmada y aprobada por la fiscalizacidn y/o supervision de obras, el acta debera contar con el respaldo del informe de DINAC y un
registro fotografico.

En la etapa de la orden de servicio N°1 se contemplan dias de lluvia, ya que se ejecutan trabajos de campo como la realizacion de
sondeos para el informe geotécnico que requiere de mayor tiempo de trabajo en campo.

Para computar los dias de lluvias, en la etapa la orden de servicio n°2, los pedidos de prérroga por lluvias y sus afectaciones seran
presentados por necesidad cuando los dias de lluvia superen los 5 dias en un mes, los pedidos de prérrogas podran agruparse
hasta 3 meses consecutivos debiendo ser presentados antes del cuarto mes de la ejecucion.

Documentos para el pedido de prdrroga por lluvias en el periodo de la orden de servicio N°2: correspondiente al informe de
solicitud de prérroga por lluvia, que incluye la planilla de lluvias de la DINAC, con fotografias que respalden y justifiquen los dias
solicitados, copia del libro de obras donde se constate las afectaciones describa los rubros afectados, el informe debe contar con
la aprobacion del fiscal y/o supervision.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la
cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de
acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de
Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar

el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que
deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se

trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacia

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con
los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar
el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros
términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.
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En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema de
Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los cuales
seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes por
los medios remotos de comunicacion electrdnica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacién a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas, las convocantes podran dar a
conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto
administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para
formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse
de reciboy en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucidn de adjudicacidn.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los
términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante deberd dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia
en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

! i i la firma del

Luego de la notificacidon de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
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* Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccidn General de Registros Publicos;

» Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

* Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: - l la C 51 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico

estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

. .2 . . . .

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: /Indicar plazo en dias corridos] contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

NO APLICA.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fon r r

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a
la recepcidn definitiva.

138/153


https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada
a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No Aplica

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el (nico responsable y
protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o
lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

1. Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 20% del monto total del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

2. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado
es de 20% del monto total del contrato.

3. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un
defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacion de trabajos defectuosos, a
fenémenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los
dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 20% del monto total del contrato.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros indicados no eximiran al contratista
de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pdlizas contratadas, estos seguros deberan ser
presentados antes del inicio de los trabajos y cuando la contratante lo requiera. Responsabilidad ante la Seguridad Social y la
autoridad del Trabajo: El Contratista asumira toda responsabilidad ante las autoridades de la Seguridad Social y del Trabajo, de
todos los empleados que formaran parte de este contrato, durante la ejecucion de trabajos, eximiendo a la contratante de dicha
obligacidn. En caso de configurarse el siniestro, dichas pdlizas podran ser ejecutadas en cualquier momento, durante la vigencia
del contrato. Las pdlizas deberan ser renovadas automaticamente, cuando se hayan cumplido 30 dias o mas de desplazamiento
de plazos por inclemencias o fuerza mayor, o cuando la CONTRATANTE lo solicite. Las pélizas deberan tener vigencia, como
minimo, de 4 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido. La no renovacién de las pélizas se considera como
incumplimiento de contrato por falta de renovacidn de pdliza y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucion de las
garantias vigentes.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica
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Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién
de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables
el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacion de obra.

Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verifican variaciones simultaneas
de los siguientes componentes: Salario Minimo Oficial, del precio oficial del gasoil y del precio oficial del Cemento Portland CPI IV-
32, Puzolanico establecido por la Industria Nacional del Cemento del Paraguay.

En relaciéon del Cemento Portland, el ajuste sélo serd aplicado si se verifica una variacion del precio del mismo decretada por el
Gobierno Nacional y sera en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. No se reconocera reajuste de precios sobre monto del
anticipo financiero y ademas si el Contratista se encontrase en mora en relacién al Cronograma fisico y financiero o en
incumplimiento contractual.

Se aplicara la siguiente formula de reajuste:
P(%) = 0.50 (S-So) / So + 0.25 ( Cem Cemo) / Cemo + 0.25 ( G-Go) / Go

Donde:
P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del acta de medicién (fijado por la Direccién General del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo de la Republica del Paraguay)

So =idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del acta de medicién. (Resolucién Industria Nacional del Cemento).
Cemo = idem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medicion.

Go =Idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta.

El Valor de Reajuste (R) de precios esta dado por la férmula: R=P x(0.70) x C

Donde:

P = Factor de ajuste calculado por la férmula polindmica antes mencionada.

(0.70) = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el porcentaje correspondiente al anticipo).
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C=Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

En caso que los indices que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando
los ultimos indices conocidos.

En ningln caso podra presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no
estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se
corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los
plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de
expiracion del plazo contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales
de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes
de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién
con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y
equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea
su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto
de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se
haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente
para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuarad una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hard constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por
cuenta de la contratante.
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En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite
para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras
propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato.

En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion
del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Form ndicion

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o
las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o U AW

Plazo de pago: 60 dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Haga clic aqui para escribir texto.

La factura y solicitud de pago deberdn presentarse en la Mesa de Entrada de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
(Edificio Natura 2° piso). Adicionalmente se debera presentar los siguientes documentos:

a. Nota de Solicitud de pago del Contratista conteniendo: Nimero de Resolucién que lo adjudica; Nimero de Contrato
Vigente; Nimero de Factura; Monto solicitado en guaranies.

b. Declaracion Jurada Vigente del Pago del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta.

c. Copia simple de todas las Pdlizas exigidas seglin contrato en las cuales se visualice la exigencia de las mismas.

Exigencias documentales para acceder al pago de fondo de reparo:

¢ Acta de recepcion definitiva.
e Cuenta final, verificado y aprobado por la fiscalizacion y/o supervision.
¢ Formularios de inclusion al patrimonio firmados por el/la directora/a o encargado/a de despacho. Los formularios seran
provistos por la contratante.
o F.C. N°3 Inventario de bienes de uso.

F.C 10 Planilla de responsabilidad individual

De cada factura se retendra el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de la misma,
deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 266 de la Ley N° 6873/22 Que aprueba
el presupuesto general de la Nacion para el ejercicio fiscal 2022. Igualmente, se deducira el porcentaje del anticipo
recibido.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion
de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar
en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de
Tesoreria (SITE).
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El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente
a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o
en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no
son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: dentro de los diez (10) dias calendarios
posteriores a la firma del contrato.

b. Direccién: Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Edificio Natura.
c. Horario de atencién: 08:00 a 15:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de
Educacidén y Ciencias (MEC)

e. Responsable de la recepcion: Mesa de Entrada de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio
de Educacion y Ciencias (MEC).

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién
de la solicitud: A mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias.

g. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: la devolucion del
anticipo se efectuara deduciendo de cada factura el mismo porcentaje del anticipo abonado, hasta el pago total.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que
este debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado
con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la
ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningin caso el porcentaje establecido en la legislacion
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC.
La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse
inicio al cdmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
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rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podré darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Ginicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucidn del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y
control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y
cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversion del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones
asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendré derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para
el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se haran mensualmente a partir de las cuales se labrard un acta de medicién donde constaran los trabajos
efectivamente ejecutados. Dicha acta serd firmada por ambas partes para luego proceder a la emision del correspondiente
Certificado.

a. La presentacion del certificado debe ser entregado con una nota de aprobacién de los certificados y la solicitud de
tramite de pago.

b. Elcontratista presentara el certificado aprobado y firmado por la fiscalizacién, dentro de los 7 (siete) primeros dias de
cada mes, via mesa de entrada en la UEPP. La certificacion corresponde al mes anterior donde se indican las
cantidades y montos ejecutados por rubro.

c. Las verificaciones de obras se hardn mensualmente por la contratante y la fiscalizacidn, este ultimo realizara la
aprobacion de los certificados que seran verificados por la contratante.

d. Planillas aprobadasy firmadas a serincluidas en los certificados:

i. Planilla de resumen de certificados.
ii. Planilla de cdmputo.
iii. Acta de medicionesindicando los rubros ejecutados en cada establecimiento escolar.
iv. Certificado de contabilizacion de plazos: donde se contemplan los dias de lluvia y otros eventos debidamente
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justificados, calculo de multa si corresponde, registro de precipitaciones diarias (DINAC-original).

. Cronograma fisico financiero.
vi.
vii.
viii.
ix.
X.

Cronograma de avance de obras y curva de avance de obras.
Libro de obras.

Registro fotografico de rubros ejecutados.

Copia del pedido de prérroga por lluvias y sus incidencias.

Y toda documentacién requerida por la contratante para el correcto seguimiento de los contratos.

Observaciones: la contratante aplicara la multa correspondiente por la no presentacion de certificados. Ver el punto 17. Multas y

retenciones.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

El monto de amortizacion por pago de anticipo;

- Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Publica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la Unidad
Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educacion y Ciencias (MEC), sito en la calle Gral. Diaz ¢/ Hernandarias.

Edificio Natura.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal 30 dias posterior a la recepcion definitiva para su verificacion y aprobacién
correspondiente. El documento debe ser remitido a la UEPP via mesa de entrada. Esta debe indicar el monto total acumulado de
las sumas que el contratista reclama tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su conjunto, en base a los trabajos y
prestaciones efectivamente ejecutados.

La estimacién de la cuenta final debe enviarse al fiscal de obras, para su verificacion y correcciones si los hubiere, luego de la firma
del acta definitiva y dentro del plazo establecido.

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de
la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 dias corridos que incluye la ejecucién de trabajos de campo para toma de muestra de
estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantacion de las obras a iniciar,
verificacion de las obras a finalizar, elaboracion del proyecto, la carpeta municipal y gestiones de aprobacién. y gestiones de
aprobacién. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 dias para la construccién de las obras a terminar y a iniciar hasta la
inclusion al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalizacién de los trabajos que se detallan en la orden
de servicio N°1 y con la emision de la orden de servicio N°2. La orden de inicio sera emitida por cada establecimiento escolar y el
plazo de ejecucién sera computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote. La orden de inicio serd emitida por
cada establecimiento escolar que compone el lote, seguin la necesidad de la contratante. El plazo de ejecucién serd computado
por cada establecimiento escolar que compone el lote.

NOTIFICACION Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.

En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE INICIO de la siguiente direccion: Gral. Diaz ¢/E Hernandarias.
Edificio Natura. Coordinaciéon de Administracion y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del
Ministerio de Educacidén y Ciencias, en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles a partir de la notificacién correspondiente, la
contratante realizard una segunda notificacion de intimacidn a la contratista. Si la empresa contratista no retirase la segunda
notificacion, la Contratante realizara una tercera notificacién en la cual se establecerd la fecha de inicio para el conteo de plazo
efectivo de los trabajos y el plazo de ejecucidn se computara oficialmente a partir de la fecha de dicha notificacion.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Con la presentacion de cada certificado mensual de trabajo seran realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva
de Avance Fisico Financiero vigente, para cada uno de los establecimientos por separado y para el avance general del Contrato. En
caso de que en un establecimiento se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado ejecutado en el mes de la
certificacion presenta un atraso mayor al 5% (cinco por ciento) respecto al avance Fisico Financiero acumulado vigente a dicho
mes, el Contratante retendra en concepto de penalizacion por cada mes, la cantidad de 0,03% (tres centésimos por ciento) del
monto fijo establecido en el Contrato para la ejecucién de las Obras. El monto penalizado se deducird en el certificado mensual
inmediatamente posterior a la determinacion de la penalidad correspondiente, siempre y cuando que el atraso se mantenga. Las
penalizaciones se aplicardn mes a mes hasta que el atraso sea menor o igual a 5%Si la obra termina total y satisfactoriamente en
el plazo contractual vigente, las penalizaciones aplicadas en concepto de penalizacidon mensual por atrasos parciales por
establecimiento en el avance de la obra, seran devueltas en conjunto con la devolucién del fondo de reparo al Contratista. En caso
de que en un establecimiento se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado ejecutado en el mes de la certificacion
presenta un atraso mayor al 20% (cinco por ciento) respecto al avance Fisico Financiero acumulado vigente, dicho atraso sera
considerado incumplimiento contractual y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucion de las garantias vigentes. Si el
Contratista incurre en algin incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de una orden emanada por la Contratante que
guarde relacion con el Contrato o en una deficiente presentacion en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, la
Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de penalizaciéon por cada incumplimiento, la
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cantidad de 0,03% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducird en el certificado mensual inmediatamente
posterior a la determinacion de la penalidad correspondiente. Las penalidades indicadas mas arriba seran aplicadas de manera
independiente y serdn sumativas. El atraso en el cronograma tedrico corregido de la obra que sea superior al 10 (diez) porciento
global, por causas imputables al Contratista lo constituird automaticamente en situacion de mora, que motivara la intimacién del
Fiscal de Obra para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Contratista pagara al Contratante en concepto
de multa por demora en la entrega de las obras, la cantidad de 0,03% (tres centésimos por ciento) del monto fijo establecido en el
Contrato por cada dia de atraso por cada establecimiento escolar/obra en la entrega de estas.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccion, a
condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de
licitacion.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura
de las ofertas.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Serd en el lugar de la obra indicada en la Orden de inicio.

: | de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:
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Se ajusta a lo establecido en los AGC.

' 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Dentro de los 30 dias calendarios a partir de la recepcion de la Orden de inicio 1, para la movilizacién, se contemplan la colocacién
de vallado, obrador, carteles de obra, estudio de suelo, etc.

’

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El plazo establecido para la presentaciéon del cronograma de ejecucion de los trabajos y el plan de seguridad e higiene es de 30
dias y forma parte del producto 1, en el caso de que la fiscalizacion no esté a cargo de la UEPP, se debe contar con el visto bueno
de este Gltimo para la aprobacién del programa de ejecucion.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Parcial, sera por institucion una vez certificados el 100 % de ejecucion. Debera contar
con el respaldo de toda la documentacién que integra el certificado para corroborar la ejecucion del 100% de la obra.

Se procedera a la inspeccidn fisica de las obras ejecutadas segln las especificaciones técnicas.

Se realizard la constatacidén de omisiones en las prestaciones previstas en el contrato, de los posibles defectos de construccidn, del
retiro de las instalaciones, reposicidn de los terrenos y lugares en su estado normal y de los trabajos que estuviesen incompletos.

Una vez que el fiscal y/o supervisor de obras realiza todas las constataciones se procede a la firma del acta de Recepcion
provisoria.

La firma de las actas de operaciones previas realizara por establecimiento escolar. La contratista esta habilitada a realizar la
solicitud una vez que la obra haya alcanzado una ejecucién del 100% de avance en cada establecimiento escolar.

Obs.: Se aclara que en esta etapa la contratista no puede realizar la entrega de llaves a la contratante ni encargado de
los establecimientos escolares (director/encargado de despacho).

Obs. El fiscal remitird una notificacién con reservas, dando un plazo méximo de 15 dias para la correcta terminacion de los
trabajos seglin las EETT.
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e La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: Debe estar aprobada por la fiscalizacidn y/o supervision de obras. La
firma del acta se realizard como minimo 90 dias posterior a la recepcién provisoria, previamente la fiscalizacion realizara la
inspeccion fisica de la obra para constatar de la ejecucion correcta de las reservas descritas en la recepcion provisoria.

* Si la contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la recepcién definitiva sera declarada
solamente después de la realizacion completa de los trabajos.

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15 dias
calendarios a partir de la visualizacion de los vicios ocultos. El Contratista dispondra de un plazo de 15 dias calendarios para
efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del contrato. El Contratista devolvera al Fiscal de Obra las
listas de defectos de ejecucidn junto con el de detalle de los trabajos efectuados para corregirlos. El Contratante emitira al final de
dicho periodo de 15 dias calendario para las reparaciones, el acta de recepcién definitiva, luego de haber verificado que los
trabajos fueron correctamente realizados. En el caso de que la contratista no haya ejecutado las correcciones en el plazo de 15
dias, la fiscalizacidén debe notificar de la misma hasta tanto de ejecuten los trabajos, con un plazo maximo total de 90 dias, de no
cumplir el plazo maximo la contratante aplica el fondo de reparo para finalizar las obras.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

Las indicadas en la Normativa aplicable al contrato.

M - e o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:
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No aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a las partes es la
siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las
condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevard a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a
derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule
dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de
gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que

no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que
se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso
de contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a
la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes
(Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para
el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO
EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

152/153



153/153



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA LICITACIÓN
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Difusión de los documentos de la licitación
	Aclaración de los documentos de la licitación
	Documentos de la oferta
	Oferentes en consorcio
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Idioma de la oferta
	Idioma del contrato
	Moneda de la oferta y pago
	Visita al sitio de obras
	Datos para la identificación al sitio de obras
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Ofertas alternativas
	Copias de la oferta - CPS
	Formato y firma de la oferta
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Sistema de presentación de ofertas
	Plazo para presentar las ofertas
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas

	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Requisitos de Calificación
	Análisis de precios ofertados
	Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS
	Margen de preferencia local - CPS
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Criterios de desempate de ofertas

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS
	Requisitos de carácter ambiental - CPS
	Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
	Planos o diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	Indicadores de Cumplimiento
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa
	Documentación requerida para la firma del contrato

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales para la Contratación de Obras
	Subcontratación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Pólizas de Seguro
	Contenido y características de los precios
	Reajuste
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Formas y condiciones de pago
	Pago por acopio de materiales
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Tasa de interés por Mora
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Terminación del contrato
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Resolución de conflictos a través del arbitraje
	Fraude y Corrupción

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

