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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

415916

Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologia (CONACYT) /
Presidencia de la RepUblica

Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologia

Consultas Virtuales a traves
del portal

Dr. Justo Prieto 223 esq.
Tedfilo del Puerto

Dr. Justo Prieto 223 esq.
Tedfilo del Puerto

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

Lic. Alberto Torrez Subeldia

506 223 /506 331

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccion parala
ampliacion de Edificio de
CONACYT

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

26/08/2022 10:00

07/09/2022 09:50

07/09/2022 10:00

20%

Responsable de la UOC

uoc@conacyt.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

DONDE DICE:

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en material de personal del oferente, se consideraran los siguientes

indices:

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

Documentacion
requerida
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e Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para
desempefiar los siguientes
cargos clave: Ingeniero
Civil o Arquitecto, con
experiencia en  obras
similares.

e Como minimo debera

contar con un Jefe o

Superintendente de Obras

con 5 (cinco) afos de

experiencia en obras de
naturaleza y complejidad

similares comprobados a

través del titulo

Universitario autenticado

por escribania. Ademas,

deberda contar con un
profesional electricista
responsable de la direccidn

y ejecucion de los trabajos,

quien debera estar

matriculado en Ande con

categoria A.

El nombre del mismo y su

nimero de matricula

categoria A deben
especificarse  claramente
en el Formulario del PBC.

Contar con el plantel de

empelado suficiente que

estén inscritos en la
direccién de Aporte Obrero

Patronal del Instituto de

Prevision Social.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe

cumplir con
el requisito.

Completar
el
Formulario
N°6y
presentar
los
documentos
que se
indiquen en
el pliego de
basesy
condiciones.

DEBE DECIR:

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en material de personal del oferente, se consideraran los siguientes

indices:

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Documentacion
requerida
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Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider

Combinadas
¢ Demostrar que cuenta con Debe Debe Completar
personal debidamente cumplir cumplir con el
calificado para conel el requisito. Formulario
desempefiar los siguientes | requisito. N°6y
cargos clave: Ingeniero presentar
Civil o Arquitecto, con los
experiencia en  obras documentos
similares. quese
e Como minimo deberd indiquen en
contar con un Jefe o el pliegode
Superintendente de Obras bases){
con 5 (cinco) afios de condiciones.

experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares comprobados a
través del titulo
Universitario autenticado

por escribania. Ademas,
deberd contar con un
profesional electricista

responsable de la direccién
y ejecucion de los trabajos,
quien deberd estar
matriculado en Ande con
categoria A.

El nombre del mismo y su

nimero de matricula
categoria A deben
especificarse  claramente

en el Formulario del PBC.
Contar con el plantel de
empelado suficiente que
estén inscritos en la
direccién de Aporte Obrero
Patronal del Instituto de
Prevision Social o poseer
un contrato laboral con la
empresa oferente para
demostrar que se cuenta
en el plantel profesional de
empleados requeridos.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

h

1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

ria/415916-con

* Requisitos documentales para evaluacion de las condiciones de participacion
e Capacidad en materia de personal

ificio-

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/415916-construccion-ampliacion-edificio-conacyt-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacidn, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran
en el Acta de Sesién Publica Virtual de la SBE.

4, En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varia del precio total que se encuentra en el Acta de Sesion
Publica Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y dia: La visita al sitio de obras se llevara a cabo desde la publicacién, hasta un dia habil antes de la fecha tope de
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consulta.
Lugar: Dr. Justo Prieto 223 esq. Tedfilo del Puerto, Villa Aurelia, Asuncion.
Hora: 08:30 a 14:30 horas.

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberan confirmar asistencia para visitar el sitio de obra, al Departamento de
Administracion.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Richart Aquino.

Participacion obligatoria: Si.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: 25.555, Distrito de la Recoleta.-
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 14.1670.14; 14.1670.15; 14.1670.16 y 14.1670.17.-

Sitio donde se ejecutara la obra: Dr. Justo Prieto 223 esq. Tedfilo del Puerto.

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
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precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al - imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.
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4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdn mantener vlidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podréa solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de
la oferta en la etapa de recepcion de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora seialadas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
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e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

8. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de
mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

3,
=
=
-

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucidn del contrato.

Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4, Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la
oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

Todos

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecidn, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.
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2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirany leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4, Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente deberd considerar las siguientes condiciones de
participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante
el mismo una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para
su activaciéon como oferente. La Declaracién Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, mddulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera
ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacion en la Subasta a la Baja Electronica, el oferente deberd manifestar en el campo
previsto en el Sistema Electrdnico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacién y que su propuesta de precios
esta conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.
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5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidon de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes plblicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

ifi Pr Em Nacional - CP

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora de la
etapa competitiva.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este dltimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

(**)
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6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Secciéon Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pdblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)
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b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencion
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N°
serigual o mayora 01. Esta conel conel 5
informacién serd extraida del requisito. requisito.
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados
(2019, 2020y 2021).
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e Coeficiente de Solvencia: Pasivo | Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menora cumplir cumplir Formulario N°
0.60. Esta informacién seré conel conel 5
extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2019, 2020 y
2021).

« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completarel
acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | conel elrequisito. por lo por lo 5

menos menos
conel conel
40% del 60% del
requisito requisito
minimo minimo

gravamenes, lineas de crédito y requisito.
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: igual o superior
al 70% (setenta por ciento) del
monto total ofertado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

otorgar una linea de crédito al oferente.

. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en con el el requisito. por lo por lo 2y3.
promedio un volumen anual requisito. menoscon | menos con
de facturacién igual o superior el 40% de el 60% de
a 50% del monto total los los
ofertado por cada afio de requisitos requisitos
experiencia requerida. minimos minimos

« El promedio del volumen requeridos. | requeridos.
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo 4
participacién, o subcontratista | requisito. menos con | menos con
autorizado por la el 40% de el 60% de
Administracién Contratante los los
en al menos un 1 requisitos requisitos
(un) contrato, durante los m|nim9s mmimgs
ultimos diez 5 (cinco) afios, requeridos. | requeridos.
similares a las obras
propuestas.

e Lasimilitud debe basarseenla
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descritoen la
Seccidn Descripcidn de la
Obra.

En lo que respecta a la escala fisica,
la obra presentada como similar
debera tener como minimo una
superficie construida cubierta de 220
m2. Este requerimiento es
excluyente.

e Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 100% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, conel porlo porlo 2y5
ejecutados en el perfodo requisito. menos con menos con
(2017, 2018, 2019, 2020 y el40%de | el60%de
2021) en las siguientes los los
actividades clave: requisitos requisitos
Construccién de edificios minim9s mn’nimgs
publicos y/o privados. requeridos. | requeridos.
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Para garantizar las buenas practicas de los procesos constructivos, analizar las terminaciones, en definitiva, la calidad final
de la obra que permitira verificar la correcta ejecucion de los trabajos realizados, para lo que es necesario la experiencia
previa comprobada en obras de similar envergadura.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el % de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario N°
clave: Ingeniero Civil o Arquitecto, con con el el requisito 6
experiencia en obras similares. requisito

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares comprobados a través del titulo
Universitario autenticado por escribania.
Ademas, debera contar con un profesional
electricista responsable de la direccion y
ejecucion de los trabajos, quien deberd estar
matriculado en Ande con categoria A.

El nombre del mismo y su nimero de matricula
categoria A deben especificarse claramente en el
Formulario del PBC.

Contar con el plantel de empelado suficiente que
estén inscritos en la direccion de Aporte Obrero
Patronal del Instituto de Previsién Social (IPS).

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Curriculo del Jefe/a o Superintendente de Obras con 5 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

4. Curriculo del Personal Administrativo con 3 (tres) afios de experiencia en tareas administrativas.

5. Planilla cantidad de 10 (Diez) albariles como minimo calificados en este tipo de obras.

6. Curriculo del profesional electricista responsable de la ejecucion de los trabajos eléctricos, quien deberd estar
matriculado en la ANDE con categoria A. Presentar curriculo y certificados del profesional electricista.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir | Debe cumplir Completar el
disponer oportunamente | cumplir cumplir con por lo menos por lo menos Formulario N°
de los equipos esenciales | conel el requisito. conel40%de | conel60%de | 7y8
en propiedad o en requisito. los requisitos | los requisitos

10.

11.

alquiler, que a
continuacioén se indican:

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS BASICOS
PARA LA OBRA

. Mesa para corte con

sierra circular.

. Hormigonera mezcladora

eléctrica de capacidad
minima 120 litros.

. Médulos de andamios

metélicos.

. Amolador a eléctrica.
. Maderas p/andamios y/o

encofrados

. Taladro eléctrico.
. Herramientas de

Albafiileria.

. Compactador tipo sapito.
. Equipos de medicién

cinta métrica, nivel
optico, teodolito, etc.
Mévil para traslado de
materiales un Camidn
tumba de 6 m3 como
minimo.

Se debera presentar
facturas de compras o
cuadro de revalud.

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

minimos
requeridos

minimos
requeridos.
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

1. Especificaciones Técnicas.

I. Disposiciones Generales
1. Introduccidn

2. Normas y Reglamentos

3. Organizacién de la obra

4. Sistemas patentados

5. Tolerancias de Ejecucion
6. Agua para laobra

7. Materiales ligantes

8. Agregados

9. Aditivos

10. Morteros y hormigones
11. Geotecnia

12. Estructura de hormigén armado

13. Estructura metalica

. Especificacion Técnica de los Rubros

1. ALBANILERIAY ESTRUCTURA
PRELIMINARES

1. Obrador / Deposito (Cerramiento y techo -tirantes y alfajia madera - de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes
y piso carpeta tipo alisada).m2

Cartel de Obra (2,50mx1,50m). gl

Desmonte de techo metalicos de estacionamiento y pasillo PB. m2

Retiro de ventanas de vidrio templado y perfileria de aluminio.m2

Demolicion de estructura de H°A° en Acceso de edificio.m3

Demolicién de muros de ladrillos, espesor 15cm, pasillo PBy unién 1lerP.m2

Demolicién de piso y contrapiso, Pasillo PB.m2

Vallado de obra de chapas zincalum N°28, con puntales de madera. m2

Replanteo y marcacién. m2

Instalacion eléctrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion eléctrica, provision y colocacidn de 8 artefactos
eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc. unidad

WEeNGL~WN
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11. Instalacion de agua corriente provisoria - incluye cafieria 3/4" en PVCy 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.
Unidad

FUNDACIONES

12. Pilotes perforados de H°A° - 40cm de didmetro. ml
13. Cabezales de H°A®
14. Vigas de Fundacionesy de Equilibrio. m3

ESTRUCTURA DE Ho Ao

15. Pilares. m3
16. Vigas. m3
17. Losas. m3
18. Escaleras.m3

MAMPOSTERIAS

19. Elevacion de 0,20m, de ladrillos huecos. m2

20. Elevacién de 0,15m, de ladrillos huecos. m2

21. Elevacién de 0,15 m, de ladrillos laminados, visto una cara. m2
22. Elevacioén en panderete 0,07m, de ladrillos comunes. m2

23. Elevacién de 0,20m, de ladrillos comunes. m2

24. Elevacién de 0,15m, de ladrillos comunes. m2

AISLACIONES

25. Horizontal de muros, con pintura asfaltica. m2

CONTRAPISOS

26. De Hormigdn de cascotes, espesor de 0,10 m. m2
27. Carpeta de regularizacion. m2

REVOQUES

28. Azotada hidréfuga, mortero 1:3 + Hidréfugo. m2
29. Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminacion fratachado y fieltrado. m2
30. Revoque exterior de paredes, terminacién fratachado y fieltrado (m2)

PISOS

31. Piso de porcelanato, masa Unica, 60 x 60 cm, color a Beige, en interior Pasillo Pb y ler piso.

ZOCALOS

32. Zbcalo porcelanato. ml

REVESTIMIENTOS

33. Revestimiento de Azulejos, 30x30 cm, hasta 2,10m de altura, en bafios y cocina. m2
34. Listelo cerdmico colocado a 2.40m de altura en bafios y cocina.ml

35. Mesadas de granito natural color Verde Ubatuba . m2

36. Huellasy contrahuellas de granito natural verde ubatuba. M2
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37. Zocalos de granito natural verde ubatuba. ml

CIELORRASOS

38. Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable, espesor 9.50mm y perfileria de aluminio. m2

PUERTAS, incluye marco, contramarco, vidrios, herrajes, guias; segun detalle.

39. PP1 - Puerta Placa, 0,70 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. Terminacion Lustrado. Incluye:
Cerraduras, herrajes y accesorios. un

40. PP2 - Puerta Placa, 0,80 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. Terminacién Lustrado. Incluye:
Cerraduras, herrajes y accesorios. Un

VENTANAS, de vidrios templados, incluyen cerraduras, guias, perfiles; segun detalle

41. Ventanas y aberturas de vidrio templado, color bronce, de 10mm de espesor, carpinteria de aluminio. Incluyen
cerradurasy herrajes. m2

PINTURAS

42, Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con
silicona acuosa. m2

43. Interior, paredes y cielorraso, al latex, previo enduido. m2

44. Exterior de paredes, pilares y vigas, al latex. m2

TECHO METALICO

45. Placas de Apoyo. unid

46, Vigas Metalicas de perfiles de chapa doblada, Doble U140x50x2,50mm Reticulado doble de angulos 1 %2x1/8.
Terminacién 2 manos de anti éxido + 2 manos de pintura sintética. ml

47. Correas de perfiles de chapa doblada C120x50x20x2.50mm. Terminacién 2 manos de anti 6xido + 2 manos de pintura
sintética. ml

48. Enchapado de techo, Termopaneles de doble chapa y alma de poliuretano 38mm de espesor. Superior trapezoidal
prepintada color cerdmica e inferior lisa blanca. m2

49. Tensores de Varillas lisas 12mm. ml

50. Crucesde san andrés - Varillas 10mm. ml

51. Canaleta de chapa doblada, desarrollo 100cm. Terminacién 2 manos de anti oxido + 2 manos de pintura sintética. ml

2. INSTALACION SANITARIA
ARTEFACTOS CON GRIFERIA

52. Pileta lavamanos con pedestal. un

53. Inodoros, tapay cisterna baja. Un

54. Inodoros, tapay cisterna baja con pulsador para personas con capacidades diferentes. un
55. Canillas, agua fria, para lavatorios, pico alto. un

56. Canilla lavapiés, agua fria, cromado pico manguera. un
57. Canilla para cocina, agua fria, pico mévil. un

58. Canillas, para patio, agua fria, bronce, pico manguera. Un
59. Portarrollos cerdmico. un

60. Toallero ceramico. un

61. Jabonera cerdmica. un

62. Percha cerdmica. un

63. Pileta de aceroinoxidable, para cocina. un

64. Espejo Float4mm. m2
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INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

65. Conexion a la red publica.gl

66. Cafieria PVCrigiday accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1/2", para distribucion de agua. Ml
67. Cafieria PVCrigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1", para distribucion de agua. ml
68. Llave de Paso11/2"tipo esclusa. Unidad

69. Llave de Paso 1" tipo esclusa. unidad

70. Instalacion de agua corriente en bafios. unid

71. Instalacion de agua corriente en bafios para personas con capacidades diferentes. unid

72. Instalacion de agua corriente en Cocina. unid.

DESAGUE CLOACAL

73. Camara de Inspeccion 60x60 cm. un

74, Camara de Inspeccion final, con Sifén desconector. un

75. Cafio PVC @100 mm. ml

76. Cafio PVC @ 75 mm, para ventilacion. ml

77. Instalacion cloacal de Bafios. unid

78. Instalacion cloacal de Bafios para personas con capacidades diferentes. unid
79. Instalacion Cloacal de Cocina. unid.

DESAGUE PLUVIAL

80. Cafos de PVC 150mm. ml

81. Cafios de PVC 20mm, embutidos en mamposterias, desagiie de aires acondicionados. ml
82. Registros pluviales 45x45cm, tapa metalica con rejilla. Unid

83. Registros pluviales 60x60cm, con tapa de H°A®. unid.

84. Canos de PVC150mm enterrados.ml

3. INSTALACION ELECTRICA

85. Tablero eléctrico seccional General y alimentacion a tableros seccionales del edificio nuevo, desde el trafo existente.
un
86. Tubos de PVC Corrugado de 3/4". m
87. Cable NYY 4x25 mm? doble aislacién. M
88. Cable NYY 4x35 mm? doble aislacién. M
89. Cable NYY 2x6 mm? doble aislacién. m
90. Cable multifilar atoxico Cu 6 mm? (Rollos 100m). m
91. Cable multifilar atoxico Cu 4 mm? (Rollos 100m). m
92. Cable multifilar atoxico Cu 2 mm? (Rollos 100m). m
93. Cable desnudo de Cude 50 mm?. m
94. Tablero metalico de embutir con barras de Cu p/ T.G. (Para36 TM)-R,S,Ty N. un.
95. Tablero metalico de embutir con barras de Cu p/T.S.1 (Para 16 TM) -R,S,Ty N. un
96. Tablero metalico de embutir con barras de Cu p/ T.A.A (Para 16 TM) -R,S,Ty N. un
97. Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A/ 250V - 1000V + SL Placa Marfil). un.
98. Caja de conexidn: 1 tomacorrientes estandar + tomacorrientes a UPS. Un
99. Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal). un.
100. Equipo Fluorescente 4x36W, de embutir en cielorraso ¢/ difusor e interior reflectante LCO, Reactor electrénico 4x36W
220V.un
101. Equipo Fluorescente 1x40W, acanaladito 1x40W LCO, reactor electrénico 1x40W 220V, Zécalos G13 T8/10. un
102. Equipo Fluorescente 1x20W, acanaladito 1x20W LCO, reactor electrénico 1x20W 220V, Zécalos G13 T8/10. un
103. Farolc/lampara de bajo consumo 105 W. un.
104. Equipo AP ¢/ brazo comp. ¢/ lamp. Bajo consumo 105W 250/400W TAP1. un.
105. Relé fotoeléctrico 220V 1000W. un.
106. Puesta a tierra. Gl.
107. Sistema pararrayos.gl

4. REFRIGERACION
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108. Pasillo Técnico: Estructura metalica adosada al edificio, con piso de chapa antideslizante y baranda de cafios
metalicos. Terminacidon 2 manos antioxido + 2 Manos de esmalte sintético, M2
109. Instalacién de Equipo de Refrigeracion 36.000BTU tipo cassette. Incluye instalacién eléctrica, gas y puesta en

marcha. UN

110. Instalacién de Equipo de Refrigeracion 12.000BTU tipo pared. Incluye instalacion eléctrica, gas y puesta en marcha.
UN

111. Instalacion de Equipo de Refrigeracion 9.000BTU tipo pared. Incluye instalacion eléctrica, gas y puesta en marcha.
UN

5. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SISTEMA ELECTRICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

112. Luces de emergencia. Un

113. Carteles Leds Salidas de Emergencias. Un.

114. Provision, colocacion y conexion de detectores de humo. un

115. Provisidn, colocacién y conexion detectores tipo termovelocimétrico. un
116. Alarma audio visual ¢/ pulsador manual sonoro. Un

SISTEMA HIDRAULICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

117. Provisién e instalacion de Cafierias de Hierro Galvanizado. Ml

118. Rociadores.ml

119. Bocas de Incendio Equipadas (BIE), 20 mts. Seguin plano. un

120. Bocas de Incendio Siamesas (BIS), Segin plano. un

121. Provisién, montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 2 HP-0,17 lts.-50 mca y Tanque hidroneumatico de 100
lts. Un

122. Provisidén, montajey puesta en marcha de Bomba 10HP.unid.

PROVISION Y COLOCACION DE EXTINTORES DE INCENDIO

123. Extintor de incendio Tipo ABC de 6 Kg, con balizas Indicadoras. un
124. Extintor de incendio con arena, con balizas Indicadoras. Un

|.- DISPOSICIONES GENERALES
1. Introduccién

El Consejo Nacional de Ciencia y tecnologia, CONACYT, convoca a Licitacion Publica Nacional para seleccionar y contratar
las obras civiles para la ampliacion de oficinas en el predio ubicado en Dr. Justo Prieto y Tte 1° Tedfilo de Puerto N° 223,
Villa Aurelia. El proyecto total de la ampliacion de oficinas contempla la construccion de un edificio de 4 niveles de oficinas
y un estacionamiento en planta baja. En esta lera etapa se prevé la construccién de dos niveles de Losas y un Nivel de
pilares y techo metalico para deposito superior.

El contrato sera de adhesion, esto es, de aceptacion total de las clausulas del mismo. Las obras se contrataran por su
MONTO TOTAL, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que consten en la Planilla de Cémputo
Métrico y Presupuesto.

Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las obras,
conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucidn de general aceptacion, aun
cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto.

La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisioén o
trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su
fin.
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El Contratista debera proveer la energia eléctricay lapuesta a tierra al pie a todos los equipos contemplados en el
contrato. También proveera las bandejas porta cables y las canalizaciones necesarias que deban quedar embutidas en
estructuras, muros, tabiques, mamparas, pisos y sobre cielo rasos.

Alcance de la Documentaci6n

La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que

componen las Obras de Construccion contempladas. Esta documentacién técnica complementa los planos y sirve de base
tanto para la cotizacién de los trabajos como para ejecutarlos. Se aclara que la presente documentacion es parte

integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus indicaciones podra ser causa de Rescision del Contrato.

Plazo de ejecucion de los trabajos
El plazo de ejecucidn de los trabajos es de 6 (seis) meses a partir del cobro del anticipo.

Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista debera presentar un cronograma fisico-financiero detallado para su
aprobacion

Memoria descriptiva

Descripcion:

Ampliacién de Edificio para oficinas. Construcciones para oficinas, con sus areas de apoyo correspondiente y bafios.
Desarrollo de la obra:

Fundaciones:Pilotes, cabezales, vigas de equilibrios y de fundaciones, resultado del estudio de suelo realizado
previamente.

Estructura portante: de hormigén armado tipo tradicional.

Aislaciones: horizontal de mamposteria de elevacion, pisos y azoteas. Vertical de muros en sanitarios y paredes exteriores.
Mamposterias de elevacion: ladrillo laminado a la vista en fachadas; ladrillo com(n en paredes revocadas.

Dinteles: en varillado continuo de 4 varillas; dos varillas de 6 mm por hilada sobre las aberturas, sean puertas o ventanas.

Techo: losa de hormigén armado y sobre techo de estructura metalica de perfiles de chapa doblada y cubierta de
termopaneles acusticos.

Carpinteria de madera: marcos de lapachoy aberturas de madera de cedro.
Instalacion eléctrica: trifasica.

Instalacion sanitaria: cafieria para abastecimiento de agua, desagiie cloacal y pluvial de PVC. Pileta de cocina de acero
inoxidable. Canaletas de chapa galvanizada No 24. Bajadas en cafio de PVC.

Pisos:Contrapiso de hormigdn de cascotes espesor 10 cm. Baldosas 60x60 cm de porcelanato masa Unica en circulacion
interior, cocinas, y oficinas. Planchas de Granito Natural en Escaleras.

Zocalos: de porcelanato.

Revestidos: ceramica esmaltada en bafios y cocina.

Revogues:interior a 2 capas y exterior con hidréfugo.

Vidrios y cristales. templados en aberturas y en pafios fijos, carpinteria de aluminio tipo Innova. Espejos float de 4 mm.
Climatizacion: sistema de aire acondicionado tipo de Split de adosar en Cielorraso.

Pinturas:interiores al latex con enduido, exteriores al latex sobre revoque hidréfugo. A base de silicona en ladrillos vistos.

2. Normas y Reglamentos

A continuacion, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, las que se constituyen
en complemento de estas. Se remitird a los mismos para la interpretacion, aclaracién de dudas y/o insuficiencia que
pudiera haber en la presente documentacion técnica.
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Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

e Estructuras de hormigdn armado: deberan estar indicados en los planos de estructura de H°A° o en su defecto se
utilizara la Instruccion Espafiola para Estructuras de Hormigén Armado EH91.

Estructuras metalicas: DIN 1050 y DIN 4114,

Ordenanza N° 26.104 Reglamento General de Construcciones de la Municipalidad de Asuncién.

Ordenanza N° 25.097/88 Normas de Seguridad y Prevencion contra Incendios de la Municipalidad de Asuncién.
Decreto N°14.390/92 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo del Ministerio de
Justiciay Trabajo.

Instalaciones sanitarias: Normas de materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP; y de INTN. NP44
y NP68.

e Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensién N°146-71 y media tension N°62-75.

e Instalaciones telefonicas: Normas para instalacion telefonica de COPACO N°326-72.

3. Organizacion de la Obra

Responsabilidades

e La Direccién de Obra sera ejercida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologias a través de sus profesionales,
que sean designados oficialmente.

La Fiscalizacion de Obra sera ejercida por un profesional especialmente contratado para cada una de las obras en
cuestion. El Fiscal de Obra realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion
en calidad y plazo de los trabajos contratados.

El Contratista antes del inicio de los trabajos debera nombrar un residente de obra un profesional ingeniero civil o
arquitecto para lo cual presentara el curriculo para su aprobacion.

El contratista debera presentar un cronograma de avance fisico financiero antes del inicio de los trabajos.

El contratista debera prever en su presupuesto todas las gestiones referentes a conexion y consumo de servicios de
energia eléctrica, agua y telefonia.

Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucidn de las obras civiles indicadas
en los planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato. El Contratista de las obras civiles se
considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general de la obra y demas servicios
necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos. El Contratista de la Obra tiene la

e Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura con un
minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores.

e Semanalmente se realizardn Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran
obligatoriamente el Fiscal de Obra y el Representante Legal de la Empresa Contratista. A esta reunion asistira
eventualmente un representante del CONACYT. El Contratista de la Obra proveerd un libro de Actas de Reunién,
con tapa dura con un minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores. En este libro se registrara lo tratado en
las reuniones de coordinacion.

Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Asi
mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las personas
que ingresan a la misma. El Contratista instalara y costeara la iluminacién nocturna exterior de la obra concluida o no.

El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacion del edificio por el
Propietario, lo cual se considera que ocurrird indefectiblemente antes de los dos (2) meses de la Recepcidn Provisoria.

Muestras de materiales

Sera obligacion del Contratista de Obra la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion.

Todos los productos (con excepcion de aridos, ladrillos y maderamen) deberan contar con la identificacion clara de la
marcay del pais de procedencia. Esta disposicién afecta también a las partes componentes de productos (como
reactancias, condensadores, lamparas). Productos que no cumplan con estas caracteristicas podran ser rechazados por la
Fiscalizacién de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.
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Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos quince (15) dias antes de que deban
comenzar segln el Plan de Trabajos la construccion en taller o fabrica o la provision en obra de elementos
correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a una multa de acuerdo a lo establecido en el Pliego general y en el
Contrato correspondiente.

Tramo muestra

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacién de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

Eltramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Direccion de Obra. Si el grado de perfeccion
obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Direccidn, el contratista debera repetirlo a su
costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. Se puede considerar que se realizara obligatoriamente un
tramo muestra, a modo de modelo e independiente del edificio, que abarque todos los elementos constitutivos de la
fachada: mamposteria vista; revestimiento de piedra; pintura; abertura; cornisas; etc. Ademas, se podra solicitar tramos
muestra, en una cantidad significativa para apreciar la calidad del proceso constructivo, en los rubros de albafiileria; pisos;
aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera y de hierro y de aluminio; pinturas; cafierias; tableros y jardineria, sin
que esta lista constituya una limitante.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y servirdn de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista de Obra debera
realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los sectores de obra mal ejecutados por el Contratista de Obra seran demolidos y reconstruidos a su entero costo.
Materiales de reserva

El Contratista de Obra debera proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizacién del mantenimiento
reparador. Al efecto se proveera el 2% (dos por ciento) de las unidades o dreas construidas y para cada tipo de material
correspondiente a los rubros siguientes:

v. Ladrillos laminados;
v. Piso porcelanato (en cajas cerradas);
v. Azulejos (en cajas cerradas);

La misma se hara a través del desglose de los precios unitarios, esto se debe para salvaguardar a la institucion en caso que
los materiales vengan dafiados o con rupturas, asi la institucion podra disponer del cambio de material por otro en buen
estado.

Documentos y capacitacion a ser proveidos por el Contratista

El Contratista documentara todo el proceso realizado en la construccién de la Obra. Ademas, proveera los servicios y
documentos que permitan realizar la operacion y el mantenimiento de todos los equipos e instalaciones colocadas. Para el
logro de estos objetivos, el Contratista proveera antes de la Recepcidn Provisoria los siguientes documentos a satisfaccion
de laFiscalizacion de Obras. El costo de estos trabajos estara incluido en los gastos generales del Contratista.

a) Manual de operacion y mantenimiento

Este manual, presentado en original y dos copias, sera redactado en espafiol y comprendera:

descripcion del equipo o instalacion;
caracteristicas técnicas;

rutina de operacion;

diagnéstico de errores o fallas mas frecuentes;
rutina y periodicidad de mantenimiento preventivo;

< < =< < £<
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v. kit permanente de repuestos;y
v. anexo de catalogos originales del disefio, la operacidn y el mantenimiento.

b) Inventario de equipos instalados

El inventario, presentado en copia impresa en tamafio Hojas A4 y en planilla electrénica Excel (CD o diskettes), debera
suministrar obligatoriamente los siguientes datos:

descripcidn del producto;

marca;

modelo;

afno;

pais de procedencia;

N° de serie;

capacidad o tamafio;

potencia eléctrica (si corresponde);
observaciones.

< < << << =< <<

¢) Planos conforme a obra

El Contratista presentara todos los planos de obra elaborados en AUTOCAD (CDs) y en copia impresa tamafio Hojas A2,
considerando la situacion real de cdmo se ejecutaron los trabajos.

El Contratista brindara los servicios de capacitacién al personal asignado para la operacién y el mantenimiento de los
equipos e instalaciones colocadas. Para la realizacion de la capacitacion el Contratista presentard un programa de
actividades que sera aprobado por la Fiscalizacion de Obras de la y pondra en practica el Manual de Operacion y
Mantenimiento elaborado. La Fiscalizacién de Obras coordinara estas actividades que se realizaran antes de la Recepcion
Definitiva de la Obra. El costo de estos servicios estara incluido en los gastos generales del Contratista.

Limpieza de la Obra

Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la limpieza y preparacién de las
areas afectadas por las obras. La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

4. Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista de la Obra sera el Ginico responsable por los reclamos del uso indebido de patentes.

5. Tolerancias de Ejecucion
A continuacion, se establecen las tolerancias que se estableceran durante la ejecucién de las obras.
a) Desviaciones verticales:

En las lineas y superficies de columnas y pilares, paredes y torres, en cualquier nivel, por cada 3,00m como maximo 10mm,
hasta un total de 20mm a partir de 12,00m.

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas verticales, por cada 3,00m como maximo 5mm.
b) Variacién de niveles o de pendientes:

Variacién de los niveles o de las pendientes indicadas en los planos, en pisos, soleras, cielorrasos y caras interiores de
vigas, por cada 3,00m como maximo 6mm, hasta un total de 20mm a partir de 12,00m.

En cualquier pafio de hasta 6,00m como maximo 10mm. Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia citada
por cada metro que exceda los 6,00m hasta un total de 20mm.

c) Variaciones de las lineas de estructuras:

La variacion de las lineas de estructuras a partir de las condiciones establecidas en los planos y posicién relativa de las
paredes, sera como maximo de 10mm en 6,00m y de 20mm en 12,00m.

d) Variacidn de ubicacidn de aberturas

La variacién de la ubicacién de las aberturas de todo tipo en paredes, consideradas en ambos sentidos alto y ancho, sera
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de 5mm como maximo.
e) Variacion de medidas transversales

La variacion de las medidas transversales en columnas, vigas, espesor de losas y de paredes, sera como maximo de 5mm.

6. Agua para la Obra
El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra.

La Contratista realizara por su cuenta la conexidon definitiva de agua corriente, y la misma sera utilizada para alimentar la
instalacion provisoria de la Obra. Otras conexiones provisorias de agua seran costeadas integramente por la Contratista,
asi como las instalaciones necesarias para la buena ejecucion de la obra.

Todos los gastos que demanden la instalacion y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalizacion de la misma,
sera por cuenta de la Contratista.

7. Materiales ligantes
Cemento Portland Puzolanico Filler Calizo.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos, y responderan a las normativas establecidas
vigentes del INTN para estos materiales.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados y secos, sobre tablones de madera levantados y aislados
del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Fiscalizacion de Obra, desde su recepcion o
ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que el cemento serda empleado.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificada la Empresa Constructora por parte de la Fiscalizacion de Obra.

Igual disposicion se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigén armado no enterradas ni
destinadas a reservorios, elementos prefabricados de hormigdn y para el macizado de mamposterias.

Calviva
La cal viva o aérea es la especificada en general para la confeccién de morteros.

Se abastecera a obra en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o calor, y hasta
tanto se apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados
para estos fines.

La extincion o apagado se realizara en la misma obra segln el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea
obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros
de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que se apague. Durante el proceso de apagado se realizara igualmente
el filtrado del mismo, a fin de la extraccion de grumos e impurezas que podrian contener.

Los elementos en los cuales se practique la operaciéon de apagado de la cal comprenderan una pileta de apagado y un
minimo de dos albercas para su estacionamiento. Las mismas seran impermeables, con paredes y fondo de mamposteria 'y
estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se bajan los morteros.

La cal apagada dard una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas, y mientras no se
compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Fiscalizacién de Obra podra ordenar el
cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

En ningun caso se empleara cal apagada antes de su completo enfriamiento. Se considerara que esta en condiciones de
usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara,
cuando menos, con 10 dias de anticipacion.

Cal hidratada
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Procederan de fabricas acreditadas. Deberan entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendran
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 36 horas sucesivas.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la
humedad.

8. Agregados
Arena lavada de rio

El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la arena a
ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

La Fiscalizacién de Obra verificara y aprobara todo lote de material proveido a la obra. No se tolerara la presencia de
materia orgdanica ni de aceite mineral.

La arena lavada de rio deberd presentar caracteristicas granulométricas que garanticen la resistencia requerida en los
morteros y hormigones que con ella se fabriquen.

La pureza o limpieza del material sera tal que no afecte la reaccion de los aglomerantes a ser empleados, ni se produzcan
manchas estéticamente indeseables. La Fiscalizacion de Obra debera verificar que sumergidas las arenas en agua no la
enturbien.

Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos colorimétricos como se indica a
continuacion:

e Sevierte la arena en una botella graduada de 350 cm3, hasta ocupar 130 cm3.

¢ Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de sacudir sea de 200 cm3.

¢ Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable de acuerdo a lo siguiente:

* Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.

¢ Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque.

e Castafio, marrén claro o marrén oscuro: arena no utilizable.

Cascote de ladrillos

Los cascotes a emplearse para contrapisos o relleno de losas rebajadas provendran de ladrillos o parte de ellos, debiendo
ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mortero de cal. A
tal efecto debera solicitarse la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, la cual rechazara todo cascote que no retna las
condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, suciedad, etc.)

Piedra basaltica triturada

En la confeccion del hormigdn se empleara basalto triturado. El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente
anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la piedra triturada a ser empleada para que ella sea aprobada por la
Fiscalizacion de Obra.

Se exigira que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. Debera usarse este material del
tamafio adecuado para cada estructura. La composicion granulométrica sera variada (de 7 a 30 mm) segln
especificaciones para cada caso. La Fiscalizacidon de Obra verificara y aprobara cada lote proveido a la obra.

9. Aditivos
Hidréfugos
Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas.

Se utilizaran productos que provengan de fabricas acreditadas. El Contratista de la Obra presentara previamente a la
Fiscalizacion de Obra los catalogos correspondientes para su aprobacion. Para el uso se seguird estrictamente lo
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especificado por el fabricante.

El Fiscal de Obra podra solicitar la ejecucidn de ensayos para determinar el producto mas conveniente.

Aditivos para el hormigén

Son productos quimicos que mejoran las propiedades del hormigén. En todos los casos el Contratista presentard
previamente a la Fiscalizacién de Obra los catalogos correspondientes para su aprobacion. Para el uso se seguira
estrictamente lo especificado por el fabricante.

10. Morteros y Hormigones

Generalidades

Seran de los tipos a ser indicados en la Planilla de Dosificaciones. Los morteros se batirdn con amasadoras mecanicas,
dosificando sus proporciones en recipientes adecuados que contaran con la aprobacion previa de la Fiscalizacién de Obra.

No se fabricard mas mortero de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que la que debe usarse
dentro de las 2 horas de su preparacion.

Todo mortero de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin afiadir agua, serd
desechado. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento y de cal hidraulica que haya
empezado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Dosificaciones" se entienden como medidas en volumen de material seco y
suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes, y del cemento y las cales
hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

Planilla de Dosificaciones

Tipo Aplicaciones Componentes
Cem. Cem. Pz Cal Cal Arena Arena Casco- | Piedra Dosis
Tl filtrada | lavada | tamiz. te tritur. | hidrof.
4a
M1 Macizado; azotado; 1 3 -
colocacion de -
planchas de granito -
y/o piedra laja
M2 Capa aislante; base 1 3 1
membrana; relleno de
juntas en piso de
tejuelasy revestidos
de piedra
M3 Piso alisado de 1 3 -
cemento -
M4 Colocacién de tapas 1 6 -
de piedra -
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Tipo

Aplicaciones

Componentes

M5

Carpeta de asiento de
piso ceramico;
revoque peinado bajo
azulejos; asiento de
piso de tejuelas en
azoteas

M6

Cimiento de piedra
bruta; muro de
nivelaciony elevac;
muro de piedra;
asiento de tejas;
asiento de mosaicos

M7

Revoque exterior
hidréfugo

M8

Revoque interior
filtrado

16

H1

Hormigdn para
pavimentos

H2

Hormigdn pobre:
contrapisos; guarda
obra; bloques de
cimentacién; rellenos

H3

Contrapiso; relleno de
losas rebajadas

11. Geotecnia

El movimiento de tierra, en general, se efectuara de acuerdo a las practicas normales de la construccidn, pero en casos
especiales, cuando la magnitud de los trabajos lo determine, la Fiscalizacion de Obra podra exigir que el transporte de

tierra dentro de la obra, como la carga y descarga sobre o desde los camiones, se efectlie por medios veloces.

a) Excavaciones

La excavacion se realizara por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos planos.

Los paramentos resultantes de la excavacion seran bien verticales.

A fin de asegurar el avance normal de los trabajos y a la vez evitar desmoronamiento, etc., la Empresa Constructora debera
tomar toda clase de precauciones, ejecutar apuntalamientos, tablestacados, etc. Si por defecto de precauciones de parte
de la Empresa Constructora ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volveran a levantar, calzar sectores afectados,

etc., todo a expensas de la misma.
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La Empresa Constructora sera en todos los casos la responsable de todas las consecuencias de estos desmoronamientos.

Estard a cargo de la Empresa Constructora los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran
las excavaciones en general, como asimismo, correrdn por su cuenta cualquier clase de contencién necesaria,
tablestacados, etc., previendo todos los elementos necesarios para el achique de la napa freética, hasta llegar al nivel de
fundacién donde debera ejecutar los trabajos de drenaje y bombeo permanente que posibilite la construccién en seco de
los elementos estructurales.

Al llegar al nivel de fundacién, la excavacién debera ser perfectamente nivelada.
b) Pozos negros

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, se procedera a la desinfeccién del mismo con cal viva.
Posteriormente se retirara el material residual o se rellenard y compactara con suelo cemento u otro método propuesto por
la Empresa Constructora a la Fiscalizacién de Obra, la que en definitiva sera la que aprobara el sistema a utilizar para el
cegado, etc. de los mismos.

c) Rellenos

Para estos trabajos se podran también utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnasy de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecanicos apropiados. La
compactacién del suelo de relleno se hara por medios mecanicos.

d) Apuntalamiento

Toda excavacién que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras o instalaciones existentes, sera
apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista, o bien, a requerimiento de la
Fiscalizacion de Obra segln detalles que aquel debera someter a la aprobacién de ésta Gltima.

El Contratista de Obra tendra el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservacién.

Seran a cargo del Contratista de Obra todos los apuntalamientos que se requieran para excavaciones y durante el tiempo
que éstas deban permanecer en funcion.

g) Profundidad

La excavacion para fundaciones incluira la remocion y transporte de toda clase de materiales extrafios que la pudieran
obstaculizar.

Todas las excavaciones se haran a la profundidad que indican los planos y/o Especificaciones Técnicas.

No se llevard a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacion, sin previa autorizacion al respecto, que el Contratista
de Obra debera recabar de la Fiscalizacion de Obra.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién de Obra, para la
capacidad portante que esta destinado, dicha Fiscalizacién de Obra dispondra la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacién de la cimentacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o
circunstancialmente de otras avenidas, debera ser profundizado en la medida que el Contratista de Obra debera recabar
de la Fiscalizacion de Obra en cada caso.

h) Rellenos posteriores

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procedera al
relleno de las excavaciones ejecutadas.

Todo relleno con este destino debera hacerse con suelo de la excavacidn o similar, y compactarse al grado igual que el
terreno adyacente. La compactacion se realizara con maquinas o equipos disefiados para tal fin.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30m.; el resto del material de
relleno para tapada, sera igual al del terreno adyacente.

) E e H io6n A I
12.1 Alcance
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Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de materiales, su preparacion y colocacion para ejecutar estructuras
de hormigén armado de acuerdo con los planos estructurales y con lo descrito en otras secciones de este pliego. Incluye
ademas al hormigén no mostrado o mencionado especificamente, pero necesario para dar cumplimiento a los trabajos.

12.2 Normasy codigos

Todas las estructuras de hormigdn se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacién se indican: Instruccion Espafiola EH-91y Cédigo ACI 318/88.

12.3 Calculosy planos

La sola presentacion de la cotizacidon supone que el oferente ha revisado la documentacion y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estatica.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los
planos de replanteos con las plantas arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Direccion de Obra y los nuevos planos se haran por su cuenta.

12.4 Materiales

12.4.1 Agr fin

En la preparacién de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo.
Caracteristicas

La granulometria del agregado fino en el momento de utilizacion debera ser tal que sometido éste al ensayo de tamizado
de acuerdo con el método AASHO T-27 su curva representativa esté comprendida entre los limites siguientes:

Designacion Abertura (mm) Total Pasante en Peso (%)
3/8 9.5 100

#4 4.8 90-100

#8 2.4 77-100

#16 1.2 58-85

#30 0.6 35-60

#50 0.3 10-25

#100 0.15 0-5

El mddulo de finura del arido fino debe ser de 2,78 con la tolerancia indicada en el parrafo siguiente.

Uniformidad

La granulometria del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre
los limites extremos fijados en el parrafo anterior.
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Durante la preparacion de los morteros y hormigones se admitira todo agregado fino que, reunidas las condiciones de
granulometria, tenga un médulo de finura que varie hasta 20% en mas o en menos respecto al médulo de finura fijado. Los
ensayos y los costos de los mismos corren por cuenta del Contratista.

Sustancias nocivas

El agregado fino estard compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminadas, arcilla, alcalis, sales y toda otra
sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitird agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las materias extrafias indicadas anteriormente,
consideradas en conjunto.

Impurezas orgdnicas

El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico segun el método AASHO-T21, no dara un color mas oscuro que el
admitido como normal en la citada norma.

Durabilidad

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solucidn de sulfato de sodio por el método AASHO T-104,
después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrira una pérdida de peso superior al 10%.

12.4.2 Agregados gruesos
Definicion

El agregado grueso estara constituido por roca triturada, granos naturales enteros o triturados, de naturaleza basaltica o
arenisca cuarcitica, o de cualquier otra naturaleza que responda a las condiciones establecidas en estas especificaciones.

Caracteristicas

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse debera ser tal que sometido al ensayo de tamizado, de
acuerdo con el método AASHO T-27, tenga una curva representativa comprendida entre los limites siguientes:

Designacion Porcentaje Pasante en Peso (%)
21/2" 100

21/4" 100

1" 80-95

1/2" 40- 65

#4 0-3

El médulo de finura del agregado grueso sera de 6,62 con la tolerancia especificada en el parrafo siguiente.

Uniformidad
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La graduacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los
limites extremos del parrafo anterior.

Durante la preparacion de hormigones se admitira todo agregado grueso que reuniendo las condiciones de granulometria
tenga un mddulo de finura que varie hasta 30% en mas o en menos respecto al médulo de finura especificado y cumpla las
limitaciones de tamafio.

Sustancias nocivas

El agregado grueso estard compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida algunay estara
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares, arcillas, sales y toda otra sustancia
reconocida como perjudicial.

No se admitira agregado grueso que tenga mas del 5% en peso de las materias extrafias indicadas en el parrafo anterior,
considerada en conjunto.

Durabilidad

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHO T-104
después de los cinco ciclos del ensayo, no sufrird una pérdida de peso superior a 13%

Acopio y manipuleo de agregados

Los agregados finos o gruesos seran acopiados, medidos, dosificados y transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por la Fiscalizacion de Obra.

Acopio en pilas

El acopio de los agregados, la localizacion y preparacion de los lugares, las dimensiones minimas de la pila y el método
adoptado para prevenir el deslizamiento y la segregacion de los diferentes tamafios componentes, estara supeditado a la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Manipuleo

Los agregados seran manipulados desde pilas u otras fuentes a la mezcladora, de tal manera que pueda obtenerse un
material de graduacidn representativa del conjunto.

Los agregados que estuviesen contaminados con tierra u otro material extrafio no podran utilizados.

12.4.3 Cementos

El cemento que se empleara en todos los casos es el del PZ Puzolanico, que satisfaga las condiciones de calidad
establecidas en la norma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse sera preferentemente de fabricacion nacional, debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas
endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a
juicio de la Fiscalizacién de Obra, pudiesen ser perjudiciales, serd rechazada y retirada del emplazamiento por el
Contratista y a su cargo.

No se permitira el empleo de ningln otro tipo de cemento diferente al especificado mas arriba sin la autorizacidn escrita de
la Fiscalizacion de Obra.

El cemento proveniente del extranjero se utilizara separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su
utilizacién.

Almacenamiento normal

El cemento sera almacenado en locales o depdsitos adecuados que lo protejan de la accion de la intemperie y de la
humedad del suelo y las paredes. La ubicacion y caracteristicas de los depdsitos deberan ser sometidas a la aprobacion de
la Direccidon de Obra antes de su empleo como tales.

Seran suficientemente amplios para almacenar una cantidad tal de cemento que permita tomar las muestras para ensayo
con anticipacion de 21 dias respecto a la fecha en que el cemento sera utilizado.
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El cemento se depositara sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20 m sobre el suelo, y los lados
de las pilas deberan quedar separadas 0.50 m por lo menos de las paredes del depésito.

12.4.4 Agua de amasado

Condiciones generales

Para la confeccidn de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio piblico. De no
ser posible la utilizacidon de agua potable se admitira el uso de aguas que posean las caracteristicas siguientes:

a) Su pH (indice de acidez) determinado por el método especificado en la norma INTN NP-69 debera estar comprendido
entre5.5y 8

b) El residuo sélido a una temperatura de 100 4 110 grados Celsius, determinado por el método de la norma citada en el
parrafo anterior, no serd mayor que 5 gramos por litro.

c) Estara exenta de materias nocivas para el cemento como ser azlicares, sustancias organicas y cualquier otra reconocida
como dafiina.

) 4.5 Aditi
Se permitird el empleo de agentes plastificantes, stper plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes.

Los agentes plastificantes y sUper plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigén. Los retardadores
de fraguado se permitiran para los hormigones preparados en planta y los impermeabilizantes se permitirdn en
estructuras que deban ser estancas.

En los casos que se autorice la utilizacién de aditivos, la dosificacion de éstos se realizard de tal modo que sea
perfectamente controlable por la Fiscalizacién de Obra.

12.4.6 Aceros
Generalidades

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que
afecte la buenay total adherencia con el hormigén.

En los documentos de origen figuraran la designacion y caracteristica segun el apartado siguiente, asi como la garantia del
fabricante de que las barras cumplen las exigencias contenidas en este pliego.

Tipos de barras de acero

A menos que se indique especificamente lo contrario en planos o planillas, se utilizara Gnicamente acero de dureza natural
de resistencia caracteristica (fyk) igual o superior a 4200 kg/cm2. El acero debera llevar las marcas de identificacion
relativas a su tipoy a su fabricante

Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante:

Limite elastico: fyk>=4.200 Kg/cm2
Tension de rotura: fs>=4.620 Kg/cm2
Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 didmetros: >=11%

Relacién fs/fy >=1.10

Ademas, el acero no debera presentar grietas luego de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°
sobre un mandril de diametro 3,5 veces el didmetro para el primer caso y 7 veces el diametro para el segundo.

12.4.7 Hormigén
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Resistencia

Se utilizara en toda la estructura un solo tipo de hormigdn estructural. La resistencia caracteristica a compresion sera igual
0 mayor que 180 Kg/cm2. El concepto de resistencia caracteristica es el definido en la norma EH-91 citada al principio de
estas especificaciones.

Trabajabilidad del hormigén

La trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigén rodee las armaduras sin solucién de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras. La trabajabilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia por medio del cono de Abrams segin
el ensayo UNE-7102.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigén debe llenar los encofrados sin que se produzca la
segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la
siguiente tabla:

Consistencia Asiento (cm)
Seca 02

Plastica (RECOMENDADA) 35

Blanda 69

Fluida (NO PERMITIDA) 1015

La Fiscalizacién de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la situacién de las piezas a
hormigonar. Los pastones que tengan una consistencia fluida, segun el cuadro anterior, seran rechazados y su eliminacion
corre por cuenta del Contratista.

Dosificaciéon y medida de los materiales

Para establecer la dosificacion el Contratista deberd recurrir a ensayos previos en laboratorios reconocidos por la
Fiscalizacion de Obra, con objeto de conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las condiciones establecidas en esta
especificacion.

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificacion y proceso
de ejecucion previstos es posible conseguir un hormigdén que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y
especialmente la resistencia exigida, podra prescindir de los citados ensayos previa autorizacidn escrita de la Fiscalizacidn
de Obra.

Limitaciones de la cantidad de cemento

Si bien la dosificacion es responsabilidad del Contratista, se respetaran las dos limitaciones siguientes:
a) El consumo minimo de cemento serd de 300 Kg/m3

Mezclado

El hormigdn sera mezclado en mezcladoras de 400 litros de capacidad como minimo.

Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de la colocacion en su interior de los materiales para la
preparacion de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo sera de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.
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El hormigdn debera ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigén que se haya endurecido
parcialmente no deberd ser re mezclado.

Puesta en obra del hormigén
Transporte

En el transporte del hormigén se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocacidn
sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que poseian recién amasadas, es decir, sin presentar
disgregacion, intrusion de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

El empleo de canaletas, toboganes y tuberias para la conduccién del hormigén desde la mezcladora hasta los encofrados
serd permitido solamente con autorizacién escrita de la Direccién de Obra.

Todo el hormigdn sera colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial, y en todos los casos, antes de que
hayan transcurrido 30 minutos desde su mezclado total. Este plazo podra aumentarse con autorizacién de la Direccion de
Obra, siendo la responsabilidad de la calidad del hormigdn del Contratista.

Colocacion

En la preparaciéon para la colocacion del hormigdn, todo aserrin, astillas o cualquier residuo o materia extrafia, sera
removido del interior de los encofrados.

La colocacion se hara de tal manera que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se
dispondra en capas horizontales cuando ello fuese posible.

El hormigdn debera ser vaciado en forma continua a lo largo de cada seccidon de la estructura o entre las juntas de
hormigonado previstas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra.

Compactacion

La compactacién del hormigdn debera efectuarse por vibracién mecanica. Los vibradores que seran utilizados deberan ser
de inmersidn y su frecuencia no debe ser menor que 6000cpm (ciclos por minuto), con una capacidad tal que pueda
afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada de 2,5cm de asentamiento, hasta una distancia de 45cm del
vibrador.

Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigén aplicado, dentro de los
15 minutos a partir de su vertido.

El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad
constante.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o
extender el hormigdn a lugares distintos a su colocacion original.

No deberan ser mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la segregacién del hormigdn o el excesivo
desprendimiento de lechada.

El vibrado debera complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

Curado del hormigdn

Todo hormigdn debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su colocacion hasta un
periodo no inferior a4 dias. Los métodos a emplear deberadn ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigdn
durante dicho lapso.

En el caso de utilizacion de agua, ésta debera cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado.

Inspeccion

El Contratista no colocara hormigén hasta que la Direccion de Obra haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion del encofrado, la armaduray todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.

Se podra colocar hormigdn solamente en presencia del Fiscal de Obra o de las personas por él designadas.

No se colocara hormigdn cuando las condiciones climaticas sean, en opinién de la Direccion de Obra, demasiado severas
como para permitir su colocacién adecuada o su proceso normal de fraguado.

Si el hormigdn fuese colocado sin conocimiento y aprobacidn de la Fiscal de Obra, ésta podra ordenar su demolicién y
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sustitucion por cuenta del Contratista.

Encofr imbr.
Materiales
Los encofrados seran de tablas de Ybyrapyta de 1 de espesor

Las cimbras y puntales seran de madera resistente o metalicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como los
dispositivos metalicos que el Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacién de Obra.

Las superficies expuestas de hormigdn a la vista deberan ser encofradas con madera contrachapada de 16mm de espesor
como minimo encolada con adhesivo impermeable (tablero fendlico), debiendo ser aprobados estos materiales por la
Fiscalizacion de Obra.

Resistencia y rigidez

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcion y ejecucion se realizaran en forma
tal que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y desplazamientos perjudiciales. Ademas, deberan ser
capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda
naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucion de la obra, como, posteriormente, hasta el momento de
quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos actuantes, seran
convenientemente arriostrados, tanto en direccién longitudinal como transversal.

Los encofrados seran suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el
medio de compactacion previsto.

Precauciones

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes que
los correspondientes a los fondos de vigas.

Se daran a los fondos de vigas de mas de 5m de luz, unas contra-flechas minimas de 2mm/m (dos milimetros por cada
metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje. Estas contra-flechas deberan sumarse a las
requeridas por motivos estructurales.

Para vigas de luces inferiores a 6m sera suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores se
aumentara el nimero de ellos. Las losas de luces mayores a 3m tendran un soporte en el centro del vano en el sentido de la
luz menor, y en el otro sentido equidistaran entre si no mas que la luz menor.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacién de las juntas causadas por la contraccién de la
madera. Los encofrados que presenten estas imperfecciones seran removidos por cuenta del Contratista.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases o capiteles.

Separadores e insertos

Sera a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros
elementos que deban quedar embebidos en el hormigén. Estos elementos deberan estar asegurados en su posicion, de
manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacion debera ser aprobada por la
Fiscalizacion de Obra.

Salvo indicacién en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigdn, y estaran distribuidos con
regularidad.

Tratamientos previos al hormigonado

El encofrado de madera se mojara con abundancia 12 horas antes del hormigonado, y luego, inmediatamente antes de
éste. Es en este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber
llovido sobre el encofrado se verificaran todas las medidas.

El encofrado sera tratado con desencofrantes especiales al efecto, de calidad adecuada, que no manchen ni decoloren el
hormigdn, ni afecten sus caracteristicas de adherencia. Al realizar la aplicacion se evitara escrupulosamente todo contacto
del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos trabajos se realizaran

49/121



con la aprobacién de la Fiscalizacidn de Obra.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procedera a limpiar cuidadosamente las
superficies de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metalicos y restos de madera, si los hubiere.

Tolerancias

Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de
manera tal que el hormigdn acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas.

12.4.9 Armaduras
Corte y doblado de las armaduras

Las barras se cortaran y se doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demas documentos
del proyecto.

Esta operacion se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecanicos, no admitiéndose
ninguna excepcidn para aceros estructurales.

El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condicién r >= 9 veces el didmetro.

No se admitira el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operacion pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro,
para la barra correspondiente.

Colocacién de las armaduras
Generalidades

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial. Se dispondran de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera que no
puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactacion del hormigdn y permitan a éste envolverlas sin dejar
coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberan ser de mortero de cemento. No se permitira
el empleo de madera para este uso.

Distancia entre barras

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo en elementos verticales, serd igual o superior al mayor de
los tres valores siguientes:

e Un (1) centimetro

¢ El diametro de la mayor barra contigua

e Elvalorestipulado en el apartado de la presente especificacion referente al tamafio maximo del arido.

e La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas, salvo en losas y vigas, sera igual o superior al mayor de los
dos valores siguientes:

e Un (1) centimetro

* 0,75 veces el diametro de la mayor barra contigua.

En losas, vigas y elementos similares, se podra colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, y
se recomienda que, en tales casos, todas estas parejas de barras vayan bien sujetas por estribos o armaduras transversales
analogas.

Se procurara distanciar en 40cm como minimo los anclajes de las distintas barras de cada grupo.

Distancia a los paramentos

Cuando se trate de armaduras principales, la distancia libre entre cualquier punto de la superficie lateral de una barra y el
paramento mas proximo de la pieza, sera igual o mayor que el diametro de dicha barra.

La distancia indicada en el parrafo anterior serd ademas igual o superior a:

v. Un (1) centimetro, en paramentos protegidos.
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v. Dos (2) centimetros, en paramentos expuestos a la intemperie 0 a condensaciones o en paredes de depdsitos.
v. Dos (2) centimetros en las partes curvas de las barras.

12.4.10 En ntr

Tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecucidn, que la resistencia caracteristica del hormigén de obra es igual o
superior a la del proyecto.

De acuerdo con el coeficiente de seguridad adoptado en los calculos, se adoptara el nivel de control normal.

Se extraeran en obra probetas con la mayor de las siguientes frecuencias:
* 3 probetas por cada dia de hormigonado.

Las probetas se romperan a los veintiocho (28) dias. Para la consideracion de la resistencia se calculara la resistencia
media por amasada, promediando los tres valores del trio de probetas. Si uno de los tres valores de resistencia obtenidos
es inferior en 20% a la media de los otros dos, se omitird este resultado.

La resistencia caracteristica estimada (f est) de la parte de obra sometida es el valor que resulta de multiplicar el menor de
los dos (2) valores de la determinacidn de la resistencia por el coeficiente kn = 0,89, si es fabricado en hormigonera, y por
kn =0,95 si el hormigdn es fabricado en central hormigonera. Cada uno de los valores citados arriba corresponde a la
media de los resultados de tensiones de cada una de las probetas de un trio.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es necesario que se verifique:
fest>=200 Kg/cm2

En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procedera como se indica a continuacion:

v. Sifest> 180 Kg/cm2 se aceptara la parte de obra sometida a control.

v. Sifest< 180 Kg/cm2 se procedera a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de informacion o pruebas de
carga que a juicio de la Fiscalizacién de Obra sean necesarios, y en su caso a reforzar o demoler la parte en
estudio. Antes de tomar la decisién de aceptar, reforzar o demoler, la Fiscalizacién de Obra podra consultar
con los proyectistas y/o con organismos especializados, la estimacién de la disminucién de la seguridad, a la
vista de lo cual podra tomar una determinacion, incluso sin la realizacidn de los ensayos indicados.

ntr i r
Generalidades
De acuerdo con el valor del coeficiente de seguridad adoptado en los célculos se establece el nivel de control normal.
Metodologia de control

Para el nivel normal de control del acero se debera exigir que el fabricante presente el certificado de garantia de las
caracteristicas mecanicas para cada partida entregada en obra.

Las caracteristicas mecénicas estan detalladas en el apartado pertinente de estas especificaciones.

12.4.11 Toleranci j i6n

Tolerancia de replanteo

Variaciones de alineacion en planta: 25mm en toda la longitud de la obra, y ademds 15mm en cada vano.
Dimensiones en planta de elementos de cimentacién: 15mm por defecto y 50mm por exceso.

Desplazamiento de su posicion tedrica se admite como maximo el 2% de la dimensién de la pieza, sin sobrepasar 50mm.

Tolerancias de armaduras

Para corte y doblado, de acuerdo con el siguiente grafico:

La tolerancia de colocacion de barras en una seccidn transversal sera de 3% de la dimension de la pieza paralela al
desplazamiento de la barra, sin rebasar 25mm. En direccion longitudinal se admite una variacién de + 50mm.

La tolerancia en recubrimiento y distancias entre barras vecinas es del 20% del valor nominal.
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En las armaduras transversales (cercos, estribos, armaduras de reparto) las separaciones reales no deben exceder a las
nominales en mas de 5% 6 30mm. En caso necesario las barras pueden desplazarse para evitar que interfieran con otras
barras o conductos embebidos en el hormigdn, siempre que no se exceda el triple de la tolerancia expresada y conservando
la cuantia de acero. Todos estos desplazamientos deben ser aprobados por la Fiscalizacién de Obra.

Tol. . . e hormied

Para las dimensiones de la seccién transversal de pilares y vigas, asi como para el espesor de losas, muros y tabiques, se
admite una tolerancia de 5mm por defecto y 10mm por exceso. Si la dimensidn considerada es mayor que 500mm se
admite llegar a 1% por defecto y 2% por exceso.

Para los orificios establecidos se admite una tolerancia de £5mm, tanto en dimensiones como en ubicacién.

Tol . { calidad de pil

Las desviaciones maximas que se admiten en las aristas y paramentos con respecto a la vertical son las siguientes:

o En pilares, muros y demas elementos ordinarios: 6mm por cada 3m de altura, con un maximo de 25mm para
toda la altura del elemento.

o En pilares de esquina y otros elementos que han de quedar muy destacados: 6mm por cada 6m de altura con
un maximo de 12mm para toda la altura del elemento.

Tolerancias en cotas
Con respecto a las cotas nominales sefialadas en los planos, se admiten las siguientes tolerancias:

o En la carainferior de losas, placas, vigas, etc.: 6mm por cada vano o por cada 6m de longitud, con un maximo
de20mm en la longitud total.

o En dinteles exteriores, umbrales y otros elementos destacados: 6mm por cada vano o por cada6 m de
longitud, con un méaximo de 12mm en la longitud total.

Tolerancias en acabado de superficies

La maxima irregularidad, medida sobre una regla de 2m, en cualquier direccién, no excedera de 3mm en superficies que
hayan de quedar a la vista y 10mm en superficies ocultas.

12.4.12 Desencofr
Generalidades

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la Fiscalizacién de Obra. Todos los
desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigdn y debe permitir a éste, tomar gradual y
uniformemente las tensiones debidas a su peso propio.

Se esperara para empezar el desarme de los moldes a que el hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas los esfuerzos a los que estara sometido durante y después
del desencofrado.

Los plazos minimos, salvo indicacidn en contrario de la Fiscalizacidn de Obra, serdn los siguientes:

e Costados devigas, viguetas y pilares 36 horas
¢ Puntales de vigasy viguetas 21 dias
¢ Fondo de losas 14 dias

Procedimientos

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los moldes de los pilares de las vigas y
pilares en las que ellas apoyan, para examinar el estado de ejecucién de estas piezas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucidn, sin golpearlos ni someterlos a esfuerzos que puedan
ocasionar perjuicios al hormigon.

Los soportes de seguridad que deban quedar, segun lo establecido en el apartado anterior, continuaran por lo menos
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durante 20 dias mas en las vigas, viguetas y losas.

13.- Estructuras Metalicas
13.1  Alcance

Esta especificacion abarca lo concerniente a provisién de materiales, y su elaboracidn para ejecutar las estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales.

3.2 N $di

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién
seindican:

e Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

e Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion Espafiola

¢ Norma MV-102 para la referente a la calidad de acero, Instruccién Espafiola
¢ Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion Espafiola

13.3 Calculos y planos
La sola presentacion de la cotizacidon supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los

alcances de su factibilidad formal y estatica.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los
planos de replanteos con las plantas arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Direccion de Obra y los nuevos planos se haran por su cuenta.

13.4 Materiales
13.4.1 Perfiles de acero

Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles a utilizarse en la construccion de las estructuras metdlicas.
Caracteristicas

Los perfiles a utilizar seran laminados o del tipo de chapa plegada en frio, elaborados preferentemente en largos cercanos
a los seis (6) metros y que tendran las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

Para las caracteristicas geométricas de las chapas se indica el cuadro siguiente:

Espesor Peso

Ndmero | mm | Kgr/m2

12BG 2,52 | 19,78
14BG 2,00 | 15,70
16 BG 1,59 | 12,48

18BWG | 1,25 | 9,81

20BWG | 0,89 | 6,99
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Espesor Peso

22 BWG 0,71 5,57

24 BWG 0,56 | 4,40

26 BWG 0,46 3,61

28 BWG 0,36 2,83

30BWG 0,30 2,36
Resistencia

o Designacion: A36
o Tension de Fluencia: 2.400 Kg/cm2
o Tensién Minima de Rotura: 3.700 Kg/cm2

Composicion quimica

o Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
o Contenido Maximo de Fésforo: 0,045%
o Contenido Maximo de Azufre: 0,045%

Barras redondas

Estas especificaciones se refieren a la calidad de las barras redondas a utilizarse en la construccion de los arcos reticulados

y tensores.

Caracteristicas

Las barras a utilizar seran del tipo ACEPAR AP42, circulares, sin estrias, elaborados en largos cercanos a los seis (6) metros 'y

que tendran las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

Resistencia

o Designacion: AP42
o Tensién de Fluencia: 4.200 Kg/cm2
o Tension Minima de Rotura: 4.850 Kg/cm2

Composicion quimica

o Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
o Contenido Maximo de Fésforo: 0,045%
o Contenido Maximo de Azufre: 0,045%

13.4.2Ch m

Esta seccion se refiere a las chapas a ser usadas como cobertura.

Caracteristicas

Las chapas a ser utilizadas, seglin se indique en planos o planilla, seran las trapezoidales prepintadas, normal o del tipo
tipo compuesta de doble chapa N° 25 tipo sandwich, con ntcleo aislante de poliuretano expandido, el tipo sandwich
debera tener un espesor conjunto minimo de 7 cm. La chapa superior deberd ser acanalada y la inferior plana ambas
prepintadas. La fijacion de las chapas a la estructura se realizara con tornillos autorroscantes de acero galvanizado de
dimensiones apropiadas a la estructura de soporte y chapas utilizadas indicadas en el detalle y especificaciones del rubro.
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13.4.3 Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las
estructuras metalicas.

Caracteristicas

Los electrodos seran del didametro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecénicas:

* Resistencia Minima a Traccion: 41 kg/mm2
e Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

e Resiliencia: 5 m/kg

* Revestimiento: Acido

Ejecucion
Soldadura

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del arte y por personal debidamente calificado, y bajo la
supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

e Eldiametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

e Laintensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.

e Lalongitud del arco debe ser la correcta

La velocidad de soldado debe ser adecuada

El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unién y perpendicular al cordén
de soldadura

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos

Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras

Luego de depositar un cordén y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza por medio de piqueta y
cepillo de acero

La superficie de la soldadura debe ser regulary lo mas lisa posible

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.

Control de uniones soldadas

Operaciones preventivas

e Eleccidn del operario bien adiestrado y sometido a examenes periddicos para garantizar su habilidad y que sus
aptitudes no han declinado.

e Eleccidon del metal de base de modo que corresponde a los requisitos de la obra a realizar y ensayos quimicos y
mecanicos del mismo para comprobar su calidad.

e Eleccidn de los electrodos para las diversas operaciones y control de su calidad mediante ensayos de soldadura
sobre el metal de base.

* Programacion detallada de la ejecucion de las soldaduras con el orden de progresion de los cordones, los medios
para evitar o limitar las deformaciones, el nimero y el tipo de las pasadas, la forma de los biseles, etc.

Control después de la ejecucion

e Examen de los cordones para asegurarse de que tienen: las dimensiones previstas, suficiente altura, que son
regulares y no presentan defectos visibles (cordén poroso por arco demasiado largo; defecto de penetracion por
corriente eléctrica demasiado débil; depdsito irregular con crateres debido a exceso de corriente eléctrica; etc.).

¢ En uniones soldadas de mayor compromiso estructural, las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica
por medio de liquido penetrante por un técnico capacitado en el tema.

¢ Para obras importantes, controles mas severos no destructivos y semidestructivos.

Il. ESPECIFICACION TECNICA DE LOS RUBROS

1. ALBANILERIAY ESTRUCTURA
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PRELIMINARES

ET. 1. Obrador / Deposito (Cerramiento y techo de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta
tipo alisada).gl

El Contratista de Obras tendra a su cargo la construccion del obrador. No se admitira la sustitucion de esta construccién
por el alquiler de casas y/o terrenos en los alrededores de la Obra. Los dormitorios para el personal deberan habilitarse
fuera del predio de la Obra. El Contratista de Obra presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que permita a
la Fiscalizacion de Obra aprobar la ejecucion del obrador.

El Obrador estara dividido en dos: Depésitos y Area de servicio al personal.

1. Depésitos/Area de servicio al personal: La construccién serd con cerramiento de madera tipo encofrado y techo de

chapa de zinc sobre estructura metalica.

a. Depdsitos de materiales y herramientas: (30 m2)Este depdsito debe ser seguro y accesible tanto por el fiscal de
la Constructora como por el fiscal designado. Debe asegurar que los materiales a ser almacenados siempre guarden
la humedad correspondiente, no se descompongan o se desvaloricen durante su almacenamiento.

b. Area de servicio al personal: Incluye bafios y duchas para el personal; kitchenette y comedor. (10 m2) El local
puede ser, al igual que el depdsito, tanto un sector del contenedor metalico, como una pieza realizada con piso de
cemento, paredes de madera tipo tablas amachimbradas y techo de chapa de zinc, facilmente desmontable al
terminar la obra en general.

La Contratista desmantelara la parte del obrador y lo retirara del predio juntamente con todas las demas construcciones o
instalaciones ejecutadas por el mismo, procediendo asi mismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias o
cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias. Esto se realizara una vez culminada la
construccién del edificio y con la autorizacién previa de la Fiscalizacion de Obra.

La implantacién y disefio final de estas instalaciones sera aprobado por el Fiscal de Obras quien verificara el cumplimiento
estricto de lo especificado y autorizara la ejecucion. Se proveerd instalacion eléctrica, instalacidn sanitaria, tratamiento de
los efluentes cloacales, y lo necesario para la seguridad en cuanto a herrajes y candados para aberturas.

ET.2 Cartel de Obra (2,50 mx1,50 m). (Ver detalle) gl

El Contratista de Obra colocara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato un cartel con iluminacion. El cartel
serd de chapa N°20 soportado por parantes y flechas de estructura metalica reticulada. Toda estructura metalica sera
tratada con pintura anti-dxido aluminizada. La medida del cartel serd de 2,50 x 1,50m. y su borde inferior se colocara a
1,50m. del suelo. La iluminacién comprende 2 reflectores de 150w encendidos mediante fotocélula. El texto y logos seran
en varios colores sobre fondo blanco y el disefio definitivo sera proveido por Fiscalizacién de Obras.

ET.3 Desmonte de techo metalico de estacionamiento y pasillo m2

Este Rubro incluye el desmontaje total de la estructura y techo metalico del estacionamiento y pasillo lateral del edificio.
Todo elemento existente actual y que integrara parte de las Instalaciones Futuras, deberan ser protegidos durante las
demoliciones o desmontados temporalmente y colocados una vez concluidos los trabajos. Toda parte afectada o dafiada
por estos trabajos serd responsabilidad de la contratista.

La demolicidn se realizara pieza por pieza y considerando que las mismas deberan ser recuperadas.

La contratista debera clasificar las piezas provenientes de las demoliciones segun clase, tipo y longitud y entregara en el
lugar que indique la Fiscalizacién de Obras.

El cdmputo métricoy la valoracion econémica seran en metros cuadrados (m2).

ET.4 Retiro de ventanas de vidrio templado y perfileria de aluminio.m2

Este Rubro incluye el desmontaje total de las ventanas de vidrio templado y perfileria de aluminio ubicadas en el pasillo
lateral del edificio. Todo elemento existente actual y que integrarad parte de las Instalaciones Futuras, deberan ser
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protegidos durante las demoliciones o desmontados temporalmente y colocados una vez concluidos los trabajos. Toda
parte afectada o dafiada por estos trabajos sera responsabilidad de la contratista.

La demolicién se realizara pieza por pieza y considerando que las mismas deberan ser recuperadas.

La contratista debera clasificar las piezas provenientes de las demoliciones segun clase, tipo y longitud y entregara en el
lugar que indique la Fiscalizacién de Obras.

El cémputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).

ET.5 Demolicién de estructura de H°A° en Acceso de edificio.m3

Este Rubro incluye la demolicién de la estructura de hormigdn armado existente en el acceso al edificio y que se superpone
con el emplazamiento del nuevo proyecto Los trabajos se realizardn en el horario que no afecte al trabajo de los
funcionarios de la CONACYT. De lunes a viernes de 16:00hs a 7:00hs, sabados y/o domingos. En el caso de que los
elementos provenientes de las demoliciones no sean retirados inmediatamente del lugar de obras, estos deberan ir
alojados correctamente en contenedores. No se permitira escombros o cualquier otro material esparcido en aceras o en las
zonas de circulacién publica.

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cubicos (m3).

ET.6 Demolicion de muros de ladrillos, espesor 15cm, pasillo PB y unién lerP.m2
ET.7 Demolicion de piso y contrapiso, Pasillo PB.m2

Las demoliciones de muros de ladrillos, pisos y contrapisos se realizardn de manera cuidadosa, bajo la Supervisién de la
Fiscalizacion de Obras, utilizando todas las herramientas y maquinas necesarias, para su correcta ejecucion.

Las demoliciones se haran, pieza por pieza, con punzén y martillo, trabajando en la superficie de unidn entre pasta de
adherencia y mamposteria o contrapiso en su caso.

Se tendra especial cuidado con las piezas vecinas a las demoliciones, todas aquellas que fuesen afectadas seran
reemplazada por piezas nuevas a cuenta del contratista.

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).

ET.7 Vallado de obra de chapas zincalum N°28, con puntales de madera m2

El Contratista de Obra tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un vallado metélico. Los postes se
empotraran 1,00m de profundidad en el suelo, fijadas con hormigdn de cascotes. El Contratista de Obra queda obligado a
mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservacion. El vallado se colocara dentro de los 10
dias contados a partir de la firma del contrato; este sera desmontado al final de la obra.

El cdmputo métrico y la valoracion econdmica seran en metros cuadrados (m2).

ET.8 Replanteo y marcacién m2

En la presente seccidon se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y
especificaciones respectivas se consignan en los incisos siguientes.

El replanteo lo efectuara la Empresa Contratista y sera verificado por la Fiscalizacién de Obra antes de dar comienzo a los
trabajos.

a) El Contratista de Obra emplazara en el lugar que indica el plano de replanteo, 1 pilar de hormigdn de 0,20x0,20m
cimentados en bloques ciclopeos, emergente 0,60m, en el que empotrarad un bulén enrasado en la cara superior como
sefial indicadora de la cota de arranque adoptada.

b) Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota, la cual a su vez tendra marcado con hendidura sobre mortero
de cemento y arena, su cota correspondiente.

c) El mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos los
pisos de locales, aceras o cualquier otra parte de la obra.

d) Los nivelesdeterminados en los planos seran ratificados o rectificados por la Fiscalizaciéon de Obra durante la
construccién mediante érdenes de servicio y/o nuevos planos.

e) Ejes de referencia de planimetria y altimetria:

e.1) El Contratista de Obra tendra a su cargo el replanteo planialtimétrico de toda la obra, inclusive la determinacion y
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materializacion de ejes de apoyo y puntos base de nivelacion. Estos trabajos seran ejecutados mediante teodolito, nivel
Optico y mira parlante. El operador responsable de los trabajos sera calificado y aprobado por la Fiscalizacion de la Obra
quien proporcionara al Contratista de Obra un punto de referencia, que servird como origen general de coordenadas para
la construccion de la obra a cargo del Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo.
La Fiscalizacion de Obra indicara al Contratista en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

e.2) El Contratista de Obra debera materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estara
identificado en forma clara y permanente. El Contratista de Obra sera responsable por el cuidado y conservacion tanto de
la ubicacidén como del nivel de los hitos.

e.3) El Contratista de Obra materializara dichos ejes mediante hilos de alambre de acero o material equivalente, sujetos a
caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan
ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas, en determinado momento, puedan reemplazar a dichos ejes.

e.4) Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista de Obra dispondra largueros continuos de
madera, en todo el perimetro externo del terreno del edificio sobre los cuales se materializaran ejes secundarios, o bien, de
toda la estructura que deba ser ejecutada "a posteriori" de retirados los ejes principales.

e.5) Los ejes de las paredes y/o estructuras maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel de suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes
alcancen aquella altura.

El cOmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).

ET.10 Instalacién eléctrica provisoria- incluye canalizacién y alimentacidn eléctrica, provision y colocacién de 8
artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.- un

Se construirad un tablero en un gabinete de mamposteria de ladrillos con puerta frontal y cubierta de chapa con proteccion
para soportar la intemperie mediante la utilizacion de burletes de goma, un juego de fusibles con llave de corte trifasica y
una bateria de bases y tomas, cuyo dimensionamiento debera ser capaz de absorber las cargas al cual estarad sometido. El
Contratista correrd con los gastos de interconexion provisoria entre el Puesto de distribucion y el tablero seccional
correspondiente al Obrador. La potencia a instalar, asi como el proyecto de la red eléctrica provisional de la obra sera
aprobada por la Fiscalizacion de Obra.

El consumo de toda la energia eléctrica durante la ejecucidn de la obra serad absorbido por la contratista. Durante este
periodo se mantendra encendida la iluminacién de obra durante toda la noche por razones de seguridad.

A cargo del Contratista estard el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentadas para dichas instalaciones.

lluminacién de obra: se instalardn 8 (ocho) artefactos fluorescentes de 1x40W ubicados a 3m del suelo sobre postes de
madera.

Las instalaciones eléctricas fijas que se dispongan en la obra utilizaran cables forrados tipo industrial o iran embutidos en
electroductos de polietileno. Los cables méviles para alimentacién de equipos o herramientas eléctricas seran forrados
tipo industrial y llevaran enchufes industriales. Se dispondran Unicamente interruptores termomagnéticos de calidad a ser
aprobada por la Fiscalizacion.

ET.11 Instalacion de agua corriente provisoria - incluye cafieria 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico
manguera. un

El Contratista de Obras Civiles correra con los tramites y los gastos para la conexion de la acometida de agua potable en
cafiode 2.

El Contratista de la Obra instalara una red de agua corriente para la ejecucion de la obra y para el uso sanitario en duchasy
bafios del obrador. La instalacion se ajustara a las exigencias de la Fiscalizacion de Obra.

El consumo del agua para la ejecucién de la obra como asi también para su uso en el obrador sera costeado por el
Contratista de Obra.

FUNDACIONES
ET. 12 Pilotes perforados de H°A° - 40cm de diametro. ml

Son pilotes de hormigdn armado hechos in situ con camisa metalica hincada. Hormigdn de consistencia media, puesto en
obra en toda la profundidad al mismo tiempo.

El hormigén serd del tipo 180 Kg/cm2. Se tendran en cuenta las normas establecidas en las Disposiciones Generales, item
12 de estas Especificaciones Técnicas.
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El proceso constructivo comprende:

¢ Hincado de la camisa con tapdn o azuche inferior, mediante golpe en la parte superior (con sufridera) o en el tapén.

¢ Hinca hasta rechazo.

e Colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

¢ Luego se llena el tubo con hormigdn y se extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1m por
debajo del nivel de hormigdn vertido

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros lineales (ml).

ET.13 Cabezales de H°A®, (m3)

Los encepados son estructuras que reciben las cargas provenientes de los pilares y las transmiten a los pilotes. También
cumplen la finalidad de amarrar un grupo de pilotes. Se hara de acuerdo a los detalles del proyecto. Para la ejecucién de
estas estructuras se considerara lo dispuesto en el punto 12 Estructura de Hormigén Armado de las Disposiciones
Generales,

La resistencia caracteristica sera la indicada en planos y nunca inferior a fck = 180 Kgr/cm2. La armadura se indica en
planos y consta de barras longitudinales y estribos. Las vigas de cimentacion y de arriostramiento se empotraran en este
elemento.

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cibicos (m3).
ET.14 Vigas de Fundacién y Equilibrio. (m3)
Se hara de acuerdo a los detalles del proyecto aprobado por Fiscalizacién de Obras.

Para la ejecucion de estas estructuras se considerara lo dispuesto en el punto 12 Estructura de Hormigén Armado de las
Disposiciones Generales.

Una vez excavadas las zanjas se dispondra una capa de hormigén pobre tipo H2 de 5cm de espesor a modo de sello,
posteriormente se colocaran los costados de viga bien apuntalados para evitar su movimiento durante el vaciado de
hormigdn.

Las armaduras llevardn separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurard el conjunto
firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de inmersion.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara instrucciones
especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcién y el modo de hacerlo.

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cibicos (m3).

ET. 15 Pilares. (m3)

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacion. La seccién del pilar y sus
armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto aprobado por el Departamento de Obras Civiles.

Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A®.

Los encofrados de pilares seran estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar
deformaciones durante el llenado del hormigdn. No se permitira el zunchado con alambres trincados. Los moldes se
construirdan de manera que el hormigdn pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una. Los moldes deberan
ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitira la colocacién del hormigdn por
vertido desde una altura mayor a 2,00 m; para ello se dispondran ventanas o tuberias adecuadas.

La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de cada pilar previa verificacion y aprobacién de lo
siguiente:

v. Precision del replanteo de ejes y medidas, orientacion de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de
aristas (verificar el plomo de dos lados de cada cara del pilar), limpieza y saturacién de los encofrados.

v. Calidad, cantidad, didmetro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

v. Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban
quedar empotrados en el hormigén.

v. Calidady cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

v. Calidady cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de traba seran
de6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.
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Puesta a tierra: cuando asi se indique en los planos de Instalacién Eléctrica, se realizaran uniones soldadas de conductores
a las armaduras de pilares, conectando la estructura con la malla de puesta a tierra.

El cdmputo métrico y la valoracion econdmica seran en metros cibicos (m3).

ET.16 Vigas (m3)

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas y las transmiten a los
pilares que le sirven de apoyo. El ancho y canto de las mismas y la disposicién de las barras de acero se realizaran de
acuerdo a los detalles del proyecto.

Para la ejecucién de estas estructuras se considerara lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados de las vigas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes
puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn.

La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las vigas previa verificacion y aprobacién de lo
siguiente:

Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados.

Resistenciay estabilidad de los apuntalamientos.

Calidad, cantidad, didmetro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicion, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban
quedar empotrados en el hormigén.

v. Calidad, disposicion y sujecion de juntas de dilatacion.

Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

v. Calidady cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

< < <<

<

El cdmputo métrico y la valoracion econdémica incluiran la disposicion de aberturas y la colocacién de todos los elementos
que deban quedar empotrados en el hormigén.

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cibicos (m3).

ET.17 Losas (m3)

Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las
mismas y la disposicidn de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto.

Para la ejecucion de estas estructuras se considerara lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H°A°.

Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes
puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn.

La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigén de las losas previa verificacion y aprobacion de lo
siguiente:

Precisidn, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.

Resistenciay estabilidad de los apuntalamientos.

Calidad, cantidad, diametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicién, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demds elementos que deban
quedar empotrados en el hormigén.

Calidad, disposicidn y sujecién de juntas de dilatacidn.

v. Calidady cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

v. Calidady cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

< < <K<

<

El cdmputo métrico y la valoracioén econdmica incluiran la disposicion de aberturas y la colocacion de todos los elementos
que deban quedar empotrados en el hormigdn.

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cibicos (m3).

ET.18 Escaleras (m3)

Las escaleras construidas en hormigén armado seran estructurales y tanto las dimensiones como las armaduras se
materializardn de acuerdo a los detalles del proyecto. No obstante, la Fiscalizacion de Obra aprobara el trazado final de la
escalera acorde a las medidas definitivas existentes en obra.

Para la ejecucion de estas estructuras se considerara todo lo dispuesto en el punto 12 Estructura de Hormigén Armado de
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las Disposiciones Generales.

En particular, para los escalones se utilizaran maderas sin juntas, se tendra especial cuidado que el encofrado no ceda
durante el vaciado y fraguado del hormigon de tal modo que el acabado final corresponda al proyectado. Se haran los
vibrados adecuadamente para que no aparezcan huecos visibles ni deformaciones una vez desencofrada la estructura.

El cdmputo métricoy la valoracién econémica seran en metros cibicos (m3).

MAMPOSTERIAS

19. Elevacién de 0,20m, de ladrillos huecos. m2

20. Elevacién de 0,15m, de ladrillos huecos. m2

21. Elevaciéon de 0,15 m, de ladrillos laminados, visto una cara. m2
22. Elevacion en panderete 0,07m, de ladrillos comunes. m2

23. Elevacién de 0,20m, de ladrillos comunes. m2

24. Elevacién de 0,15m, de ladrillos comunes. m2

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primer uso. Los materiales perecederos deberan
llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados.

El Contratista de Obra debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacion de Obra antes de proceder a la ejecucion de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacion de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Deberdn mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de
juntas verticales. No se admitira el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazén. Se proscribe en
absoluto el uso de cascotes. Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5cm de espesor, salvo expresa indicacion
en contrario.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirdn perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse sera desechado.

Los ladrillos seran uniformes, tamafios y formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran
uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios, no seran friables,
hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras ni partes sin
cochura o excesivamente calcinadas; al golpearlos deberan emitir un sonido metélico.

Los ladrillos deberan estar bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de
proceder a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que
esta rebase por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas o rendijas, con el canto de la llana y se recogera en
esta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas a 5mm de profundidad.

La Trabazdn habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas o rendijas deberan
corresponderse seglin lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15mm.

Ladrillos comunes

Los ladrillos comunes indicados como tales en estas Especificaciones Técnicas, en los Planos y/o en la Planilla de Cémputo
Métrico y Presupuesto, son aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos seran de
pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se aceptaran los provenientes
de zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se
ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido, plano, sonoro, de
aristas vivas, sin grietas, cavernas o nucleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser mojados
abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de arcilla cocida.

Ladrillos laminados

Los ladrillos laminados indicados en estas Especificaciones Técnicas, Planos y/o Planilla de Cémputo Métrico y
Presupuesto, son aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta de arcilla himeda, la coccidn
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debe ser a altas temperaturas. La materia prima debe ser apta, estacionada apropiadamente durante el tiempo requerido,
homogeneizada, de primera calidad con la plasticidad adecuada, exentas de sales, carbonato de calcio, materias organicas
etc. Luego de la laminacion, secado y cocido en hornos a altas temperaturas, debe obtenerse un producto de alta calidad
en resistencia fisica y de forma y dimensiones regulares, plano, sonoro, de aristas vivas y lineales. La puesta en obra debe
ser realizada en empaques envueltos en nylon extensible de 1 m3, dispuesto en pallets, es basicamente a los efectos de
protegerlos de la humedad durante la permanencia en obra. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser humedecidos
para mejorar la adherencia con la mezcla. Las indicaciones sefialadas seran aplicables a todos los ladrillos de arcilla cocida
en general.

Ladrillos huecos

Los ladrillos huecos, denominados ceramicos, estaran constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin
estratificacién y que no contendra calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas, bien rusticas, para la
mejor adhesion del mortero.

Tendra 2 a 4 0o mas agujeros, pero siempre fabricados con arcilla elegida, bien prensados y bien cocidos.

Morteros

Los materiales componentes y la elaboracion de los morteros se ajustaran a lo dispuesto en las Disposiciones Generales.

Detalles complementarios
Con caracter complementario y de aplicacion comun a las prescripciones de esta seccidn, se especifica lo siguiente:
a) Vanos:

Todos los vanos que no lleguen a la losa o a la viga superior seran adintelados con mamposteria armada con varillas de
hierro dispuesto en cantidad y forma segln detalles que el Contratista de Obra sometera para todos los casos, a la
aprobacion de la Fiscalizacién de Obra. También podra utilizarse dinteles de H® prefabricado si la Fiscalizacién de Obra lo
cree conveniente. Dichos dinteles apoyaran sus extremos en la longitud que se establezca para cada caso, pero nunca
menos de 0.30m.

b) Union exterior entre mamposteria y vigas:

Los paramentos en las uniones entre vigas y mamposteria seran protegidas para evitar fisuras. Se aplicard un tejido
poliéster de trama gruesa aplicado con mortero tipo M1 u otro adhesivo aprobado por la Fiscalizacion de Obra.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de traba seran
de6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigon, y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacion de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacién permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro
de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la erecciéon de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracion alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para ella.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

Elevacion de 0,15 m, de ladrillos laminados, visto una cara. Todas las paredes exteriores, salvo constancia de lo
contrario en los planos, seran de 0,15m de espesor cada una. En su lado interior seran revocados y en su lado externo iran a
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la vista.

Los ladrillos laminados tendran las siguientes dimensiones minimas:

v. Ancho: 120 mm
v. Largo: 240 mm
v. Espesor: 50 mm

Los muros irdn asentados con mortero Tipo M6. Este rubro debe ser realizado con la mayor perfeccién posible.

Las juntas tendran un espesor maximo de 10mm y seran del tipo acanaladas. El acanalado se efectuard antes del
endurecimiento del mortero y se ird limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas particulas
de mortero sobre las mismas.

Los corrimientos del mortero sobre las caras vistas de los ladrillos deberan ser limpiados inmediatamente de manera que
una vez seco no deje mancha. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura del ladrillo.

En el caso de que el muro de ladrillos revista algin elemento estructural de hormigdn, entendiéndose como revestido el
corte en lajas de los ladrillos para conservar el paramento, debera considerarse este trabajo incluido en la cotizacion del
rubro en cuestion.

AISLACIONES

Generalidades

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto
la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccidn contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacion bajo presion, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilizacién por la Contratista de la Obra serdn
previamente aprobados por la Fiscalizacién de Obra, quién los verificara estrictamente en la realizacion de los trabajos. Se
deberan presentar catalogos de los materiales a ser empleados y luego se seguira estrictamente las especificaciones del
fabricante.

Se establece claramente que el Unico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo
exclusivo cargo estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de
humedad.

ET.25 Horizontal de muros, con pintura asfaltica (m2)

Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de
marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratas, sobre la cual se
aplicaran dos capas de asfalto sélido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

En primer lugar, se colocara esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutaran dos hiladas de
mamposteria y se colocard otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas
lateralmente.

Una vez concluidos estos trabajos la Fiscalizacion de Obra los verificard y aprobara para proseguirse la ejecucion de
paredes.

CONTRAPISOS
ET. 26 De Hormigon de cascotes, espesor de 0,10 m. (m2)

Se utilizara contrapiso de hormigdn de cascotes en el interior y exterior del edificio sobre terreno natural, y sobre las losas
de la estructura. El hormigdn serd tipo H3 (1:3:6) y sera elaborado con mezcladoras mecanicas. El espesor se definira de
acuerdo al sector, siendo el minimo de 5cm.

Se observaran las pendientes necesarias hacia los desagiies.

En todos los muebles que se indiquen con "base para muebles", el contrapiso se elevara hasta el nivel superior del zécalo
(10cm) en toda la superficie inferior del mueble.

Cuando por su dimensién, deban ejecutarse juntas de dilatacion, el Contratista de Obra debera realizarlas en el contrapiso,
materializandolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estara incluida en el precio del contrapiso correspondiente.

63/121



ET.27 Carpeta de regularizacion. (m2)

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa, perfectamente nivelada, de 15mm de espesor con mortero M5. La verificacion y
aprobacion de esta superficie por la Fiscalizacion de obra serd requisito previo a la colocacion del piso siguiente.

Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se aplicaran las ceramicas que deberan ser
sumergidas en agua durante una hora.

REVOQUES

En este capitulo se indican las condiciones generales minimas a las cuales debera atenerse el Contratista de Obra para la
ejecucion de los revoques de acuerdo a indicaciones en los planos y planillas. Los revoques son estructuras
eminentemente superficiales, destinadas a proteger o emparejar los muros, tabiques y fondos de losas.

Preparacion de paramentos

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de mamposteria de ladrillos, hasta 1,5cm de profundidad minima y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn
las costras de morteros existentes en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a recibir posteriores revestimientos de azulejos o similar, sea de hormigén
simple o armado, se aplicara sobre el mismo un azotado con mortero M1 suficientemente fluido. Este costo estara incluido
en el rubro revoque interior de paredes o revoque exterior segtn el caso.

No se permitira revocar paredes que no se hayan asentado completamente.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, el paralelismo de
las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando la atencién de la Fiscalizacién de Obra cuando éstos
fueran deficientes, para que sean corregidos por el Contratista de Obra.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez
ejecutados los revoques se los mojara abundantemente, y en forma frecuente, en la medida necesaria, para evitar fisuras.

Protecciones especiales

Donde existen columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposteria se fijara sobre éstos, en toda la
longitud y con un ancho triple al de interrupcidn, una tela poliéster de fino espesor, con estructura de malla, recomendado
como refuerzo en aislaciones con cementos poliméricos y en refuerzos de revoques en zonas criticas, o sometidas a
vibraciones. Y que sirva como refuerzo de pinturas en zonas sometidas a fisuras para evitarlas. Igual procedimiento se
seguira para los casos de cafierias de diametro mayor de 2", colocadas a menos de 10 cm del filo del paramento a revocar.

Las cafierias conductoras de cualquier fluido térmico caliente se aislaran previamente con tela y bandas de tira de lona,
debidamente aseguradas para evitar la accion ulterior de dilatacién o calcinamiento por alta temperatura sobre el
revoque.

Donde deban realizarse fajas, molduras o cualquier otra parte de revoques a revestimientos parciales, se protegera
convenientemente la mamposteria con papel, polietileno u otro medio adecuado, para evitar salpicaduras a los
paramentos. Se extremaran cuidados, previendo protecciones adecuadas para evitar salpicaduras sobre la carpinteria
metalica.

Ejecucion del revoque

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacidn que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucion del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revoque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratds metalico o de madera, finalmente se
realiza el fieltrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida superficie plana sera obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera.
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En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacién quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
superficie lisa y sin defecto alguno.

No se admitird la sustitucidn de la cal por otros productos similares.

ET.28 Azotada hidréfuga, mortero 1:3 + Hidrofugo (m2)
En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado todas las paredes internas que dan al exterior y las de los bafios.

El azotado hidréfugo se realizard con mortero M1y la incorporacién de aditivos hidréfugos de caracteristicas autenticadas
por entidades certificadoras de calidad. Esta azotada serd siempre base del revoque superficial de terminacién y por lo
tanto deberd ser rugosa para mejorar la adherencia con las capas siguientes.

ET29. Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminacion fratachado y fieltrado (m2)
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se haran 2 capas de revoques: la inferior que se aplicara directamente sobre la azotada hidréfuga y
luego la segunda de acabado fino o terminacién. La primera capa se aplicara con mortero M8 y la segunda con pasta de cal
filtrada y arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajard con fratas de fieltro para
hacerlo mas liso.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15
dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutarad una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

ET30. Revoque exterior de paredes, terminacion fratachado y fieltrado (m2)

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacién contraria en los planos o planilla
de locales, se revocaran como se especifica en este apartado.

En casos de hormigdn se aplicard una azotada impermeable con mezcla M1 mas hidréfugo previa a la ejecucion del
revoque. Sobre mamposteria de ladrillos se aplicara el revoque en forma directa.

En todos los casos se hara una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero M7 que contiene hidréfugo, con
un espesor no inferior a 15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las especificaciones generales de
planeidad y buena terminacién.

En el caso de revoque base para la aplicacion de Revocolor u otro revestido similar, se ejecutaran las ranuras o bufias
especificadas en los planos o por la Fiscalizacion de Obra.

El computo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2), e incluirdn todo lo exigido en las
especificaciones y en los planos, inclusive ranuras o bufias.

PISOS
Generalidades

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, etc., responden a lo indicado en cada caso en los planos, o en los planos de
detalles respectivos, debiendo el Contratista de Obra ejecutar muestras de los mismos, cuando la Direccién de Obra lo
juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. El inicio y forma de colocacién respondera a lo indicado en los planos para
cada caso.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma en que en los documentos enunciados se establezca.

El pulido, lustrado a plomo, o encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados. En las veredas y patios
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descubiertos, y en los solados que se indiquen en planos y planillas, se debera dejar las juntas de dilatacién que juzgue
necesario la Direccién de Obra, las que se rellenaran con mastique bituminoso formado por partes iguales de asfalto y
arena de grano grueso, que interesara también a los contrapisos.

Antes de iniciar la colocacidn de los solados, la Empresa Constructora debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar muestras de mosaicos, ceramicas, piedra, etc. con que se ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente
aprobacion de la Direccion de Obra.

b) Solicitar a la Direccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos, ceramicas, etc. dentro
de los locales, para proceder de acuerdo a ellos. La Direccion de Obra entregara planos de despiece de los solados en caso
necesario.

¢) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, éstos se construiran ex-profeso de tamafio
jgual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

d) En los barios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan
con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

ET. 31 Piso de porcelanato, masa unica, 60 x 60 cm, color a Beige, en interior Pasillo Pb y ler piso.
(m2)

Seran del tipo masa Unica, tamafio y color que se especifiquen en los planos. El Piso debera estar encuadrado en el marco
de la Clasificacion 1SO 13006 en el GRUPO I, absorcién de agua inferior a 0.5%, no poroso, con Resistencia Mecanica muy
alta, temperatura de coccidn de 1300° o mas, composicién homogénea, color y tamafio uniformes entre otras propiedades
fisicas.

Previamente a la ejecucidn del contrapiso se dispondra un colchdn de arena de 3 a 5¢cm de espesor, para desolidarizar de la
estructura. El Contratista propondra las juntas de dilatacion que los catalogos del producto exijan.

Los pisos porcelanato seran 60x60cm pulidos tipo D’Imola o Portobello. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de
Obra sera responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicardan con mortero adhesivo Super Liga Porcelanato. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno tipo Flex para porcelanato. No se aprobaran morteros o
rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacion de adhesivos y rellenos de marca reconocida por su calidad y
aplicacién especifica.

El cOmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

ZOCALOS
ET.33 Z6calo porcelanato (ml)

Los zdcalos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 cm.
Los zAcalos seran del tipo proveniente de fabrica. En casos excepcionales la Fiscalizacién de Obra aprobara la fabricaran a
partir del corte con maquina de los mosaicos. Se colocara con mortero adhesivo proveniente de fabrica.

El paramento de los z6calos se ejecutara a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del z6calo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del z6calo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacién sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zdcalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zécalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ninglin caso el zécalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del zdcalo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista debera presentar muestras de z6calo antes de la provision y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin
de obtener las aprobaciones de la Fiscalizacion de Obra.
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REVESTIMIENTOS
ET.33 Revestimiento de Azulejos, 30x30cm, hasta 2,10m de altura, en bafos y cocina. (m2)

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de los bafios y de la cocina. Seran del tipo piso pared y del color que se
especifique en los planos o planilla de locales. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas.

Los materiales ceramicos para bafios y cocina seran de 30x30cm de calidad PEI5, previa aprobacion de la Fiscalizacion de
Obra.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentard un minimo de tres muestras a la Direccién de Obra para su aprobacién. Una vez
obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra
y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidréfugo. Dicho
mortero sera de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizacion de Obra, su superficie sera
"peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa deberd estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las
ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las
ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.

Las cerdmicas se aplicaran con mortero adhesivo. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y su espesor sera
de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno
de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacién de la Obra. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se
exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de aplicacién especifica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio
humedecido.

ET.34 Listelo ceramico colocado a 2.40m de altura en bafios y cocina. (ml)
Los Listelos ceramicos seran del tipo proveniente de fabrica. Se colocara con mortero adhesivo proveniente de fabrica.

El paramento de los listelos se ejecutara a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del listelo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

La terminacidn sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes los
mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

El Contratista debera presentar muestras del listelo antes de la provision y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin
de obtener las aprobaciones de la Fiscalizacion de Obra.

ET.35 Mesada de granito natural color verde ubatuba, incluyen zécalos y polleritas. (m2)
Se proveera y colocaran mesadas de granito natural en bafios y cocina como se indica en planos.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la Obra presentara muestras de plancha a la Direccién de Obra para su
aprobacidn. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los
materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de
los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Para la ejecucion de estos elementos el Contratista propondra un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el
dispositivo de sujecion. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevaran pollera o pecheray zdcalo. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacion de Obra.

El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obra y su colocacién serd realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de Obras. Esta verificara la
nivelacion de los planos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y
encuentros de planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros sera con mortero
M1.

ET.36 Huellas y contrahuellas de granito natural verde ubatuba. M2
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ET.37 Z6calos de granito natural verde ubatuba. ml

Se proveera y colocaran planchas de granito natural en huellas y contrahuellas de la escalera principal. Asi mismo en los
zbcalos de esta escalera.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la Obra presentara muestras de plancha a la Direccién de Obra para su
aprobacién. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los
materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de
los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obray su colocacién sera realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de Obras. Esta verificara la
nivelacion de los planos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y
encuentros de planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada. La colocacién se ejecutara con mortero
adhesivo para porcelanatos.

Las huellas deberan ir provistas de cintas antideslizantes de 4cm de ancho minimo, en los bordes de punta.

CIELORRASOS

E.T38 Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable, espesor 9.50mm y perfileria de aluminio.
m2

Material

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de
yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o techo.

Las placas de yeso seran de yeso acartonado de 9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre- pintadas, con las
dimensiones indicadas en los planos y especificas para cielo raso desmontable. Estas placas estan formadas por un nicleo
de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 H20), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al nicleo de
yeso se le adhieran [dminas de papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y
travesafios T. Para la suspension de la estructura se utilizara doble alambre galvanizado N°14. La unién entre los largueros
y los travesafios se realizara con angulo especial de chapa galvanizada y remaches de aluminio tipo pop.

Disenos

La Contratista de la Obra presentarad muestras de materiales a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién. Posteriormente
realizara un tramo de muestra, de debera cefiirse al catalogo del fabricante. La muestra debera incluir desniveles, guardas,
borde perimetraly la instalacidén de un artefacto de iluminacién del tipo mas frecuente. Esta muestra serd aprobada por la
Fiscalizacion de Obra.

Ejecucion

El entramado estructural estd compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T ensamblados a
los perimetrales y travesafios T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con separacion de 60cm entre
ejes. La estructura estara suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante dos hilos roscados de alambre

galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocara una vela de chapa galvanizada plegada N°24 para evitar oscilaciones. Para
sujecion a la losa de hormigdn se utilizaran tornillos y tarugos Fischer N°8 o clavo de acero aplicado con disparo.

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspension, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o
canaleta porta cables, se dispondra una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacidn de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacién
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

Para la manipulacion y almacenamiento de placas y en general toda especificacidn técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por Durlock S.A. Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, no sera aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposicién de los
elementos que no se encuentren en condiciones.

PUERTAS, incluye marco, contramarco, vidrios, herrajes, guias; segun detalle.

E.T39 PP2 - Puerta Placa, 0,80 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. terminacién Lustrado.
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Incluye: Cerraduras, herrajes y accesorios (un)

E.T40 PP3 - Puerta Placa, 0,70 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. terminacién Lustrado.
Incluye: Cerraduras, herrajes y accesorios (un)

Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo a los
planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las drdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentacion sera ampliada y aclarada por el Departamento de Obras Civiles, siempre que le fuere
solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total
de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Inspeccidn

Durante la ejecucidn, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de Obra. Una
vez concluidas y antes de su colocacidn, éste las inspeccionard desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

Garantia

El Contratista de Obra debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia
se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazdn o resecacion se establecera por el juego de las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

La primera no podra oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habréd tolerancia para las torceduras o
desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementandose las
mismas, con las clausulas de la presente seccion.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de perfecta conformacidn, dentro de las tolerancias prescritas en el articulo
anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos y seran uniformes.

Maderas:

Seran bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sémago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o
cualquier otro desperfecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se
entendera por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrard. El Contratista considerara en todos los
casos la provision de lapacho y sélo la Fiscalizacion de Obras podra aprobar la sustitucion por las otras dos citadas.

Las maderas semi duras reuniran también las condiciones siguientes: tendran como minimo una edad de 16 meses de
aserradas en tablas, seran estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan
acusar olor a musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin
manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con
colory veta perfectamente uniforme en cada estructura.
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En todos los casos, las piezas de madera deberan llevarse a un secadero para garantizar que las mismas pierdan toda su
humedad. La Fiscalizacidon de Obra realizara las verificaciones y expedira las constancias correspondientes.

Las terciadas serdn de una sola pieza, completamente planas (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o
empaque). No se admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensién requerida por cada elemento o
estructura proyectada.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos
de un insecticida incoloro u otro a base de deltametrin. La madera debera estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

Herrajes:

Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacién, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan tenerse en cuenta las
indicaciones marcadas en los planos y detalles. Todos los herrajes presentaran marca y procedencia claramente indicadas
en los mismos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran
pasadores de embutir de 15cm color bronce. Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de
proteger paredes y mamparas.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante.

Labra Ensambles Encoladuras

La madera serd trabajada por procedimientos mecdanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta. Toda
superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien rectilineas y sin
garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las
aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondedndolas ligeramente a fin de eliminar los cantos vivos.
Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran
lenglietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera, y nunca seran
menores de un centimetro.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un correcto
encolado en todas las superficies de contacto.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, apta
para todo tipo de encolado, completamente inmanchable y resistente a la aplicacion de los tratamientos de pintura
relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera. La preparacién de la cola y su técnica de aplicacion, se
ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las prescripciones que mas
adelante se estipulan, utilizindose para el prensado la accién de una prensa capaz de producir una presiéon minima de 350
kg/m2.

VENTANAS, de vidrios templados, incluyen cerraduras, guias, perfiles; segln detalle

ET.41 Ventana de vidrio templado, color bronce de 10mm de espesor, carpinteria de aluminio. Incluyen
cerraduras y herrajes. (m2)

Alcance

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista.

Cortes y medidas

Con relacién a los cortes de los vidrios, se tendrd en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos seran
dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo
Unico responsable de tal exactitud el Contratista.
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Tolerancias

Espesores: no seran inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederdn un milimetro a
la misma.

Dimensiones frontales: seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en
los vidrios a ser colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas en los burletes.

Secciones transversales de burletes: en todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos
ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los burletes no variaran +/- Imm con respecto a las
medidas consignadas en los detalles correspondientes contenidos en los planos.

Longitud de burletes: con el fin de la determinacién aproximada de la misma, se tendra en cuenta que la longitud del
conjunto de cada pafio serd aproximadamente un dos por ciento menor que el perimetro del respectivo vidrio.

Defectos

Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. El
Contratista habra de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o indirectamente, influyan tanto en la
elaboracién como en la seleccidn que resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

A tales efectos, se tendra especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios provistos, seran
particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuacién:

Burbujas: Inclusion gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor dimensidn no excede de un
milimetro, pudiendo ser mayor.

Punto Brillante: Inclusidn gaseosa cuya dimensidn esta comprendida entre un milimetro y tres décimas de milimetro y que
es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

Punto Fino: Inclusion gaseosa pequefia menor de 3 décimas de milimetro visible con iluminacion especial.
Piedra: Particula sélida extrafia incluida en la masa del vidrio.

Desvitrificado: Particula sélida proveniente de la cristalizacidn del vidrio incluida en su masa o adherida superficialmente a
la misma.

Infundido: Particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

Botdn transparente: Cuerpo vitreo, cominmente llamado ojo, redondeado y transparente incluido en la masa del vidrio y
que puede producir un relieve en la superficie.

Cuerda: Vena vitrea, cominmente llamada estria u onda, transparente, incluida en la masa del vidrio, que constituye una
heterogeneidad de la mismay que produce deformaciones de la imagen.

Hilo: Vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre el fondo negro.

Rayado: Ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de la superficie con cuerpos
duros.

Implosion: Manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie del vidrio y que no
desaparece con los procedimientos de limpieza.

Marca de rodillo: Zonas asperas de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la maquina con la ldmina de
vidrio en caliente.

Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.
Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.

Corte Duro: Excesiva resistencia a la ldmina de vidrio, a quebrarse segun la traza efectuada previamente con el corta vidrio
y creando el riesgo de un corte irregular.

Enchapado: Alabeo de las ldminas de vidrio, que deforma la imagen.

Cristales

Seran de 10mm de espesor. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccidn constante en toda la superficie,
no admitiéndose ningln defecto de los enumerados con anterioridad, ni deformaciones en la imagen o desviacién de los
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rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que previo al templado se debera realizar todos los recortes y
perforaciones para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante.

Otros vidrios

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se adoptara crudos
de 6mm de espesor en pafios de hasta 1 metro cuadrado en aberturas de aluminio y mamparas. En ventanales con pafios
mayores a 1m2 se utilizaran vidrios laminados de 8mm. En la Sala de Identificacidn se utilizaran dos planos con vidrios
laminados de 10mm, donde un plano sera espejado y el otro transparente. Ver los planos para la definicion de los vidrios.

Espejos

Seran cristales float de la mejor calidad, de 4mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecidn se hara mediante adhesivoy
soportes metalicos cromados. Se ubicaran en todos los bafios por encima de los lavabos, de 80cm de alto por el largo de la
mesada de los lavabos o al menos de 60cm.

Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccién y que oportunamente merezcan la aprobacion
por parte de la Fiscalizacion de Obra.

Especies y espesores

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se adoptara crudos
de 6mm de espesor en aberturas de aluminio y mamparas. En barandas se utilizaran cristales laminados de 10mm. Las
aberturas de cristal templado serdn de 10 mm de espesor.

Cuando en los planos se especifique vidrio templado, se tendra presente que, previo al templado se deberan realizar todos
los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el uso, manipuleo, colocacion, etc. de este tipo de vidrio deberan seguirse las instrucciones generales del
fabricante.

Burletes

Contornearan el perimetro completo de los vidrios por ambas caras, ajustandose a la forma de la seccidn transversal
disefiada o indicada en planos, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los
vidrios y ser lisos en las demds caras. Las partes a la vista no deberdn variar mas de 1mm en exceso o en defecto con
respecto a las medidas de planos. Seran entregados en longitudes no menores de 5mm que las exactamente necesarias, de
manera que permitan efectuar las uniones en esquina con encuentro arrimado "a inglete" y mediante vulcanizado.

Dichos burletes seran elastoméricos, siempre de tipo destinado a emplearse a la intemperie, razén por la cual la resistencia
al sol, oxidacion y deformacidn permanente bajo carga son de primordial importancia.

Muestras

El Contratista de Obra presentard muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razén de uno por cada una de los
tipos requeridos en obra.

Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Fiscalizacion de Obra, servirdn de contraste para el resto de
elementos a colocarse en obra.

Carpinteria metalica de Aluminio.
Materiales

El material de la carpinteria de aluminio serd, salvo indicacién contraria en los planos, anodizado color bronce oscuro. La
perfileria para las ventanas en general sera de 30mm de canto. En las puertas exteriores se utilizara perfileria de 40mm de
canto. En los paneles vidriados de fachada se utilizaran perfiles transversales del mismo canto que los parantes y al menos
de 100mm. En las barandas se utilizardn parantes minimos de 50x50mm. Las barandas y la estructura de aluminio del
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muro cortina llevara en su interior perfiles de chapa doblada para rigidizar la estructura.
A fin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas serd como minimo de 6mm de espesor. Los vidrios seran crudos, laminados y/o templados segin
su ubicacion en la Obra, lo cual se indica en los planos. En caso de disponerse doble vidrio con cadmara espaciadora, se
dispondran sustancias absorbentes de la humedad en dicha camara, la que debera estar sellada al intercambio de aire.

Todos los herrajes a utilizar deberan contar con certificacidn de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y verificable

Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacidn de aluminio de 6ptima calidad comercial y apropiados para la
construccién de ventanas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacién como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista de Obra y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con
acero protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran premarcos de
aluminio anodizado natural, las uniones inferiores seran soldadas con aluminio para evitar el ingreso de agua.

Juntasy Sellados
En todos los casos sin excepcion se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y
conservar su alineamiento. La holgura que pueda necesitar la unién de elementos, por movimientos originados por la
accion del viento, los propios de la estructura, dilatacion térmica, etc., debe ser ocupada por una junta elastica. Ninguna
junta a sellar serd inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatacion. La obturacién de las juntas se efectuara con
mastique de reconocida calidad. Todos los encuentros seran a 45°.

En la unién de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de goma para ambas caras. En los premarcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldaran para evitar la entrada de agua; se puliran adecuadamente los filetes de soldadura
para no afectar la colocacién posterior de la ventana. Se aplicara un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perimetro de unién de la abertura con la albafiileria.

Disefios

La Contratista de la Obra presentara muestras de las aberturas a ser fabricadas, acorde con los catalogos de la perfileria a
utilizar. Para ello el Contratista proveera los disefios de los elementos detallando los perfiles en seccion, con sus codigos de
identificacion y acompafiando las copias del catalogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran
tales que las mismas no experimenten vibracion o deformacion excesiva. No se admitiran cantos vivos en pasamanos u
otros elementos al alcance de las personas. Se verificara la estanqueidad de las aberturas contra la accion del viento y la
lluvia. Estas muestras seran aprobadas por la Fiscalizacion de Obra, quien sometera a las pruebas que juzgue conveniente
para verificar las cualidades del producto.

Herrajes

Los herrajes de las aberturas seran Udinese o mejores y deberan adaptarse perfectamente a la carpinteria. Estas muestras
seran aprobadas por la Fiscalizacion de Obra. El Contratista proveera e instalara topes de goma atornillados al piso en
todas las puertas.

Ejecucion
En caso de disponerse cerraduras eléctricas, proveidas mediante el contrato de Seguridad Electrdnica, el Contratista de

Obras Civiles realizara todas las tareas de carpinteria metalica necesarias como ayuda de gremios.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo
por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacién de las mismas resulte
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sencillay confortable.

PINTURAS
Generalidades
Condiciones generales

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificard a la Fiscalizacion de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se daré la Gltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregara muestras a la
Direccion de Obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacidn
de Obra, quien podra hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacion
de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos serd a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacion de Obra.

Materiales
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Fiscalizacién de Obra.

a) Cal: La cal para los blanqueos, sera cal viva apagada en obra por inmersién con un minimo de 15 dias. No se permitira el
uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla
de 400 agujeros por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendra ningln otro aceite, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en
diez horas.

c) Aguarras: Se empleara a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitird el empleo de aguarras mineral a
base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, sera de la llamada piroxilina. Con expresa autorizacion de la Fiscalizacion de
Obra podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composicién de la misma, a los fines de
su aprobacion.

e) Pinturas Anticorrosivas: Se empleara Unicamente de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacion, salvo los casos
especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.

f) Esmalte Sintético: Dara un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.
Seran de la marca reconocida.

g) Barniz: Sera de calidad a ser aprobada por la Fiscalizacion. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o
perjudicar a las otras materias primas usadas.

Normas generales de ejecucidn
Preparacion de las superficies:

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
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empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicard pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado, a continuacion, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

Plastecidos y reparaciones:

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacion de Obra, podran ser llevadas a cabo por el mismo
personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalizacién de Obra asi lo estimara conveniente, por la importancia de los
plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista de Obra la actuacion de personal capacitado en los rubros
afectados, seglin los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna.

Asimismo, se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones:
El Contratista de Obra tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar el resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.
Debera efectuarse el barrido diario de cada local 0 ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion
de Obra.

Empleo de materiales de fabrica:

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin
de obtener la aprobacién de la Direccién de Obra.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los tratamientos particulares mas
adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr
el acabado correcto.

El Contratista de Obra debera dar noticia escrita a la Fiscalizacion de Obra, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a
aplicar.

Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar con
las demas.

La ultima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general
de obra, ajuicio de la Fiscalizacién de Obra.

Terminacion de los trabajos:

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
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que presenten sefales de pinceladas, adherencias extraias, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zbcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques:

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la
Fiscalizacion de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas
superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista de Obra estara obligado a dar otra mano adicional
ademas de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razén.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizara la Fiscalizacion de Obra en cuanto a la calidad y procedencia de
los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad, del
aspectoy de la duracidn de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Protecciones y normas complementarias

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista de Obra debera informar a la Fiscalizacion de Obra con la anticipacion necesaria.

No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto
haya secado completamente la pintura.

ET. 42 Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con aguay
pintura con silicona acuosa. (m2)

El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente:

Paramentos de ladrillos a la vista

v. Limpieza de ladrillos con lijado y con acido muriatico diluido en proporcion 1:7 a 1:4 en las partes mas sucias; utilizar
brocha, espatula, lija fina.

Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero M1.

Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones.

Retocar la limpieza con acido muriatico diluido.

Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un minimo de 24 horas.

Aplicacion de impermeabilizante incoloro de base acrilica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de
penetracién y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.

< < =< <K<

ET. 43 Interior, paredes y cielorraso, al latex, previo enduido (m2)

El procedimiento a seguir es el siguiente:

v. Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.

v. Pintura base con sellador acrilico de muros.

v. Hacer una aplicacion de enduido acrilico para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y
como minimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0
en seco, iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la superficie plana de la pared.

v. Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

v. Primera mano de pintura acrilica mate.

v. Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

v. Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.
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ET. 44 Exterior de paredes, pilares y vigas, al latex. (m2)

La pintura sera con resina 100% acrilica elastica, resistente al agua. El procedimiento a seguir es el siguiente:

v. Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
v. Aplicarelsellador acrilico para exteriores.
v. Aplicar las manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

TECHO METALICO
Condiciones Generales.

Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de materiales, y su elaboracion para ejecutar las estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales. Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser
chapas, estructura metalica, y sus demds componentes, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

Para la ejecucién de los rubros considerados para la construccién del items TECHO METALICO se tendran en cuenta las
Disposiciones Generales 13. Estructuras Metalicas de estas Especificaciones Técnicas.

ET. 45 Placas de Apoyo (unid)

Las placas de Apoyo se fabricaran en chapa de 8mm segin lo especificado en los planos de detalles de estructuras
metalicas. La seccion sera de 20x20cm. A estas placas deberan ir soldadas 4 barras de 16mm de diametro de 60cm de
longitud (barras de anclaje) dobladas en U en el extremo inferior. Las mismas deberan ir insertas en la estructura de
Hormigdn Armado y ser colocadas previo al vertido del hormigdn; no se admitira la colocacién por medio de perforaciones
y pastas adhesivas.

Sera condicion necesaria para el vertido del hormigdn en la Estructura, la Verificacion y Aprobacién de la Fiscalizacion de
Obras del Replanteo y la Correcta ubicacion de las Placas de Apoyo.

ET.46 Vigas Metalicas de perfiles de chapa doblada, Doble U140x50x2,50mm Reticulado doble de angulos 2xL 1
5 x 1/8. Terminacion 2 manos de anti 6xido + 2 manos de pintura sintética (ml)

Las vigas metalicas se fabricaran segtin los planos de detalles de Estructuras Metélicas y lo indicado en el item Condiciones
Generales de Techo Metalico de estas Especificaciones Técnicas. La unién de las distintas piezas que conforman la Viga
metalica se realizara por medio de soldadura continua en todo el perimetro de las piezas en contacto.

Los cortes de chapas y perfiles seran realizados con guillotinas. No seran permitidos cortes con arco eléctrico y/u oxido de
acetileno. Las piezas cortadas deberan ser esmeriladas para eliminar las rababas, cantos vivos y/u otras irregularidades.

La pintura anti-oxido y el esmalte sintético serd realizado seg(in lo indicado en el items Pinturas de estas Especificaciones
Técnicas. La aplicacidn de la pintura anticorrosiva y de la primera mano del acabado sintético se hara preferentemente en
Taller. La segunda mano se ejecutara una vez concluidos los trabajos de montajes de Vigas y Correas Metalicas previa a la
colocacidn de las Chapas de la Cobertura.

ET.47 Correas de perfiles de chapa doblada C120x50x20x2.50mm. Terminacion 2 manos de anti 6xido + 2 manos
de pintura sintética (ml)

Las correas metalicas se fabricardn segin los planos de detalles de Estructuras Metalicas y lo indicado en el item
Condiciones Generales de Techo Metalico de estas Especificaciones Técnicas. No seran permitidos cortes con arco eléctrico
y/u oxido de acetileno. Las piezas cortadas deberan ser esmeriladas para eliminar las rababas, cantos vivos y/u otras
irregularidades.

La pintura anti-oxido y el esmalte sintético sera realizado segun lo indicado en el Items Pinturas de estas Especificaciones
Técnicas. La aplicacidn de la pintura anticorrosiva y de la primera mano del acabado sintético se hara preferentemente en
Taller. La segunda mano se ejecutara una vez concluidos los trabajos de montajes de Vigas y Correas Metalicas previa a la
colocacion de las Chapas de la Cobertura.

ET.48 Enchapado de techo, Termopaneles de doble chapa y alma de poliuretano 38mm de espesor. Superior
trapezoidal prepintada color ceramica e inferior lisa blanca
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Se realizara con termopaneles de doble chapa y alma de poliuretano de alta densidad de 38mm de espesor. La chapa
superior sera del tipo Zincalum prepintada color ceramica trapezoidal N°25 y la inferior de chapa lisa N° prepintada de
color blanco. El solape longitudinal minimo entre chapas sera de 30cm y el transversal de 10cm como minimo. La sujecién
se ejecutard por medio de tornillos autorroscantes de 2 pulgadas provistos de capuchones de goma para evitar filtraciones
de agua. La sujecion se realizara en todas las crestas de unidn entre chapas y correas (nunca en los canales). Se rechazaran
las chapas con abolladuras, descoloradas, con agujeros y/o cualquier otra imperfeccion.

ET. 49 Tensores de Varillas lisas 12mm (ml)

Se fabricaran con varillas lisas de 12mm de didmetro y se colocaran en los lugares indicados en los planos de detalles de
estructuras metalicas. Los mismos deberan ir pintados con pintura antioxido y acabado superficial con esmalte sintético.

ET. 50 Tensores de Varillas lisas 10mm (ml)

Se fabricaran con varillas lisas de 10mm de didmetro y se colocaran en los lugares indicados en los planos de detalles de
estructuras metalicas. Los mismos deberan ir pintados con pintura antioxido y acabado superficial con esmalte sintético.

ET.51 Canaleta de chapa galvanizada N°24 doblada, desarrollo 100cm. Terminacién 2 manos de antioxido + 2
manos de pintura sintética (ml)

La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N°24 como minimo. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes y
conexiones a los cafios de bajada se indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de
acero zincadas electroliticamente de 1/8x%. No se admitiran soportes confeccionados con chapa plegada.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No
admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. El montaje sera realizado
por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La Fiscalizacién de Obra aprobara los montajes,
las uniones y los soportes en cada caso.

2. INSTALACION SANITARIA

Generalidades

El contratista realizard la provisién de todos los materiales, equipos y artefactos, y la construcciéon de todas las
instalaciones sanitarias indicadas en los planos de acuerdo con estas especificaciones y las indicadas por la inspeccion.

Las instalaciones se dividen en:
Desagtie Cloacal.

Desagiie Pluvial.

Instalacion de agua corriente.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo a los reglamentos vigentes en ESSAP, los planos del proyecto y las
indicaciones impartidas por la inspeccion.

El contratista solo empleara personal competente y en cantidad suficiente como para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado al plan general de obra.

Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear deberan ser sometidos a la aprobacion de la Inspeccién antes de su utilizacion. Ademas,
seran convenientemente revisados por el contratista previo a su colocacidn, a fin de detectar cualquier falla de fabricacion.

Si se instalaren piezas falladas o mal preservadas, seran cambiadas a cuenta del contratista.

Las caracteristicas particulares de los materiales, se ajustaran a las peculiaridades que mas adelante se prescriben, y en
casos de silencio en las especificaciones técnicas se exigiran materiales de una calidad acorde con el tipo de obra
proyectada.

Ensayosy pruebas.

El contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos reglamentariamente por ESSAP, tendra a su cargo
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sin costo adicional para el Comitente cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccidn considere necesario realizar.

Todas las cafierias cloacales y pluviales seran sometidas a la prueba del pasaje del tapén para comprobar la uniformidad
interior y la ausencia de rebajas. Estas mismas cafierias seran sometidas a pruebas hidraulicas a baja presion para verificar
la estanqueidad de las mismas.

Todas las cafierias de agua corriente se mantendran cargadas a presion natural de trabajo durante tres dias, continuados,
como minimo, antes de ser tapados.

ARTEFACTOS CON GRIFERIA

52. Pileta lavamanos con pedestal. un

53. Inodoros, tapa y cisterna baja. Un

54. Inodoros, tapa y cisterna baja con pulsador para personas con capacidades diferentes. un
55. Canillas, agua fria, para lavatorios, pico alto. un

56. Canilla lavapie, agua fria, cromado pico manguera. un

57. Canilla para cocina, agua fria, pico mévil. un

58. Canillas, para patio, agua fria, bronce, pico manguera. Un
59. Portarrollos ceramico. un

60. Toallero ceramico. un

61. Jabonera ceramica. un

62. Percha ceramica. un

63. Pileta de acero inoxidable, para cocina. un

64. Espejo Float 4mm. m2

Los bafios utilizaran artefactos sanitarios de losa, de tamafio estandar, previa aprobacion por el Fiscal. La colocacién de
estos se hara con todo cuidado y esmero y su unidn con las cafierias se realizara de acuerdo a las reglas del arte, evitando
tener deterioros.

Accesorios sanitarios. Los accesorios seran de losa e irdn embutidos en pared, de color blanco, del mismo tipo que los
juegos de bafio.

Griferias. Todas las griferias de los bafios seran de accién manual, cromados, para agua fria. Las llaves de paso seran con
campana, cromadas. Las conexiones seran cromadas de 0,40 cm. Las medidas seran de 2 pulgada para todas las griferias.

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos previstos en los planos del proyecto, o que
resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su totalidad.

La calidad de los artefactos y tipos, responderan a lo especificado, debiendo el contratista, en los casos en que no esté
perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus accesorios, solicitar las aclaraciones oportunas, los
artefactos y la griferia a instalar se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse las conexiones flexibles
cromadas.

Los artefactos, salvo expresa indicacion en contrario, seran de porcelana vitrificada, blancos.

Los cOmputos métricos de estas instalaciones, se hallan en los planos de detalles.

Pileta de acero inoxidable, para cocina (un)

Seran de acero inoxidable de 1.50mm de espesor como minimo, soldado integramente y con acabado pulido satinado. El
disefio de la bacha debera ser sin bordes interiores, con las siguientes dimensiones: Largo: 600mm, Ancho: 35mm,
Profundidad: 200mm.

La bacha sera del tipo de embutir en mesada de granito natural de 60cm de ancho y debera incluir de sopapa, sifén y
accesorios para su correcto funcionamiento.

Espejo Float 4mm 80x80cm (un)

Seran cristales Float de 4mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecion se hard mediante adhesivo y soportes metalicos
cromados. Se ubicaran en todos los bafios por encima de los lavabos, de 80cm de alto por 80cm de. Todos los espejos seran
proveidos con bordes biselados.
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INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
Generalidades

La instalacion esta proyectada y debe ser construida para proveer un adecuado suministro a todos los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP N° 68
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ademas de lo que se detalla mas adelante.

La instalacion de agua corriente esta compuesta por:

v. Sistema de Agua Corriente: proyectado de modo a
o Garantizar el suministro de agua suficiente, sin ruido y con la presién necesaria para permitir el perfecto
funcionamiento de los artefactos sanitarios.
o Preservar rigurosamente la potabilidad del agua destinada al consumo.
v. Sistema de abastecimiento por Pozo Artesiano.
v. Sistema de Instalacion Hidroneumatico.
v. Tanque de almacenamiento - Condiciones que cumple:

o]

Perfectamente Estancado

Cerrado, protegido, no admitiendo la existencia de conexidn cruzada.

Construido o proyectado con material que no perjudique la potabilidad del agua.

Posee aberturas que permiten la inspeccidn, limpieza y eventuales reparaciones. La abertura es con borde levantado

y tapa.

o Dotado de cafierias de desagiie que funciona por gravedad y de elevacién mecénica (tanque inferior) y con fondo de
inclinacion que permite su completo vaciamiento.

o Dotado de rebosadero.

o]

o]

o]

Materiales

Los materiales a emplearse en las distintas partes de la instalacién seran:
v. Cafios de P.V.C.y accesorios de hierro galvanizado:

o Para lainstalacion de agua se utilizaran cafios de P.V.C rigidos con accesorios de hierro galvanizado.

o Ala entrada deberan llevar una llave de paso principal dentro de una pequefia caja de mamposteria de ladrillos, que

servira para cortar el abastecimiento de agua al local, en caso de que fuera necesario.

Las derivaciones y cambios de direccion de la instalacion se haran con el empleo de los accesorios respectivos, no

permitiéndose el curvado manual en las esquinas.

En los cortes de cafierias se eliminaran los rebordes interiores. En las uniones roscadas, el tarrajado no debera ser

muy largo ya que no se admitira el uso de yute o filastica para corregir la falta de conicidad. Se admitira el uso de

pintura solvente en la rosca macho de unién.

o Como las canalizaciones interiores iran totalmente incorporadas en las mamposterias, antes del cierre de las
canaletas de empotramiento, se efectuara la prueba hidraulica a la presion de servicio.

o Todas las cafierias deberdn ser llenadas lentamente de agua para la eliminacion completa de aire, e
inmediatamente sometidas a una prueba de presidn interna. Esa prueba sera hecha con agua, a una presion 50%
superior a la presion estatica maxima de la instalacion, no debiendo ascender en ningln punto de la cafieria a
menos de 1,5 Kg/cm2, en un periodo inferior a 5 horas (Conforme a N.P. 68). Esta prueba debera ser certificada para
la inspeccidn.

o]

o]

v. Valvulas y esclusas: Todas las valvulas esclusas de la instalacién seran de bronce rojo, roscadas de vastago
ascendente y doble prensaestopas.

v. Valvulas de retencidn: Seran del tipo a carpeta, con cuero y carpeta de bronce rojo roscadas.

v. Llaves de paso: Seran de bronce cromado con campanas.

v. Canillas de servicio: Las del patio, serdn de bronce pulido, con picos para manguera.

ET.66 Cafieria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 ', para distribucion de agua (ml)
ET.67 Cafieria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1, para distribucion de agua (ml)

Toda la red de distribucion de agua fria sera de este material, debiendo siempre respetarse las recomendaciones del
fabricante para su instalacién. Los accesorios necesarios: uniones, codos, curvas, tees, reducciones, etc., seran de hierro
galvanizado.
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Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse
especialmente que tenga una proteccion adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta no debe sufrir los efectos
de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albaiiileria), debe ser envuelta en papel tipo Kraft de 110 gramos o material
similar, antes de ser recubierta con argamasa.

ET.69 Llave de Paso 1 1/2" tipo esclusa (unid)
ET.70 Llave de Paso 1" tipo esclusa (unid)

Las llaves de paso seran del tipo compuerta o exclusa, de calidad certificada por organismos internacionales, fabricadas
para soportar una presién nominal de 14Kg/cm2 (140mca). El cuerpo, la parte superior y la compuerta seran de aleacién de
cobrey zinc (tipo Cu Zn 40), todo de acuerdo a la norma ABNT EB 387, P-TB 50 o similar. La rosca de tomada sera tipo BSP.

El asta no ascendente en laton ASTM B-16. La empaquetadura debe ser doble, con anillos en caucho nitrilico. Resistencia al
calor hasta el 120° C. Volante de aluminio/silicio o equivalente.

Cuando sean de embutir en tamafio hasta de 34", las llaves podran ser del tipo "globo", de construccién similar a la
descripta precedentemente. Al ser de este tipo, tendran acabado niquelado de la parte superior, con campana exterior.

Las valvulas de retencion y otras de ese tipo seran todas a CLAPETA, deberdn cumplir lo establecido en la norma ABNT EB
387, o similar, y al ser instaladas, debera cuidarse que sean las que corresponde de acuerdo a como se indica en los planos:
verticales, horizontales o de pie. Las de 34" y 1" tendran el cuerpo en aleacion de latdén Cu Zn 40, norma PTB 50. Las de 1%4"
a 4" tendran el cuerpo en aleacion de bronce. Rosca de tomada BSP. Valvula forjada, con vedacién anillo O’ring de goma,
lacrada. Presion nominal de trabajo: 140mca. Deberan identificarse marca y procedencia en cada valvula.

Las vélvulas para la tuberia de PVC seran las que ya vienen adaptadas para el efecto, de mayor calidad, para ser usadas con
los adaptadores de mayor calidad.

Las valvulas para el sistema de bombeo seran esféricas de media vuelta, a fin de facilitar la operacion de los circuitos
hidraulicos.

71. Instalacion de agua corriente en bafios. unid
72. Instalacion de agua corriente en bafios para personas con capacidades diferentes. unid
73. Instalacion de agua corriente en Cocina. unid.

Se cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP N°68 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE, ademas de lo que se detalla mas adelante.

Toda la red de distribucién de agua fria serd de cafierias de PVC Tipo Soldable, debiendo siempre respetarse las
recomendaciones del fabricante para su instalacion. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos, curvas,
tees, reducciones, etc., y seran del mismo PVC rigido soldables.

Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse
especialmente que tenga una proteccién adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta no debe sufrir los efectos
de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albafiileria), debe ser envuelta en papel tipo Kraft de 110 gramos o material
similar, antes de ser recubierta con argamasa.

El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicién de fisuras y rajaduras en la
misma, ocasionadas por las dilataciones o contracciones térmicas.

Por Gltimo, no se debe olvidar la prevencidn contra dilataciones debido a los cambios de temperatura, para lo cual deberan
intercalarse convenientemente juntas de dilatacidn con accesorios para juntas de dilatacién o "correderas" para los
didmetros 50 mm en adelante y trazados en forma de lira para los didmetros menores.

Ejecucion de la junta soldables

La operacion de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos detalles para la mayor
estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de PVC. Al ser aplicado en las
superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolucidn de las primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga
de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies se comprimen, produciéndose la fusion de las mismas, lo que
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viene a constituir la soldadura. El solvente se evapora, resultando una masa comun en la regién de empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y conexiones estén perfectamente
limpias. Seguidamente se procede como sigue:

v. Selesaca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacién de papel de lija. Esto es importante, pues
en esta forma se aumenta el area de ataque del adhesivo, mejorando su accién.

v. Se limpian las superficies lijadas con solucién limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lija y la grasa
de la mano. Estas impurezas impiden la accién del adhesivo.

v. Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la campana y externa de la
espiga), utilizando para ello un pincel o el mismo pomo.

v. Se encajan ambas extremidades retirandose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (practicamente
impracticable sin adhesivo), pues sin presion no se produce la soldadura.

v. Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la tuberia con carga de agua a
presion.

Uso de piezas especiales
Unidn doble soldables

Estas permiten la ejecucion de juntas desmontables. Es la Ginica conexion que permite efectuar el mantenimiento en la red,
estando fijas las extremidades. También esta pieza permite la intercambiabilidad con la unién doble roscable, permitiendo
asi conseguir una unidn con un lado soldables y el otro roscable.

La unién doble soldables debe tener un anillo de goma de seccidn transversal circular, que garantice la estanqueidad de la
junta. Esta union permite efectuar el montaje correctamente, sin necesidad del uso de llaves.

Conexiones mixtas

Estas también son conocidas como L/R (liso/rosca): tienen en un lado campana con rosca y en el otro espiga soldable. Son
utilizadas cuando hay necesidad de interligacidn de tubos roscables con soldables, o para la espera de piezas no metalicas,
es decir, de plastico. Para la espera de piezas metalicas seran usadas las conexiones con rosca de latdn, a las cuales sera
fijada la canilla metalica u otra pieza similar (se describe mas adelante).

Las conexiones mixtas con rosca macho, deben ser del tipo que no tenga la enmienda (resto producido al sacar el molde de
inyeccion) a lo largo de la rosca, para permitir efectuar un acoplamiento perfecto con la pieza hembra enroscada a ella.

Conexiones con interior de laton

Son las piezas que poseen una campana con la parte roscada interna de laton. Estas deben ser usadas obligatoriamente
para el acoplamiento de tuberias de PVC con piezas metalicas o exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas a WC,
bidets, lavatorios, termo calefones, etc., canillas, valvulas, registros, brazos de duchas, ya que estas normalmente estan
sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.).

Conexiones con los artefactos

Se haran con conexiones flexibles indeformables con alma de goma reforzada y exterior protegido con malla de acero (no
confundir con las corrugadas, que son deformables). En todos los casos las conexiones plasticas de la tuberia deberan
tenerinterior de latén.

Tanto la conexidn con el artefacto como la que da en el codo o Tee de la tuberia, se deberan hacer con la torsidon exacta que
produzca una junta estanca sin llegar a dafiar la conexidn.

Tuberias enterradas

Cuando una tuberia de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de vehiculos por encima de ella,
deben tomarse cuidados especiales para evitar eventuales dafios. Para el efecto, se tomaran estas precauciones:

v. Dentro de la zanja, la tuberia debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros cuerpos extrafios que la
puedan dafiar. Para el efecto, se usara arena lavada de rio.

v. Los tubos de plastico no deben ser envueltos totalmente con hormigdn o mamposteria, sino que deben ser sélo
rodeados y protegidos por arriba con una cubierta de hormigdn.

v. Después de la colocacién del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la camada de arena citada
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precedentemente.

v. Elrelleno debe hacerse compactando el suelo con pisén manual, en camadas de un espesor no mayor a 15cm, hasta
una altura de 30cm por encima del tubo.

v. Para tramos largos de tuberia enterrada, es preferible el uso de tubos soldables, y al instalarlos debe hacerse
siguiendo una linea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatacién.

Tuberias embutidas

Los tubos de PVC que van embutidos, ya sea en albafiileria de ladrillos u hormigdn, deben quedar totalmente
independientes de ellas, a fin de que la tuberia se pueda mover libremente. En estos casos, deben preverse espacios libres,
dejandose previamente un tubo de mayor diametro (camisa) o similar, dentro del cual ira finalmente el tubo definitivo.

Cuando van embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (tipo Kraft de 110 gramos) o
material similar, antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y
la pared, evitando la aparicion de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o contracciones
térmicas.

En los pasos de losas y vigas de hormigdn armado, debe ser dejada previamente una abertura de mayor dimension que el
didmetro exterior del tubo pasante. Normalmente se usa un pedazo de tubo de mayor diametro. Este paso debe ser
previsto en el proyecto de la estructura.

Otras recomendaciones

Nunca, bajo ningiin concepto, se permitira el paso de una tuberia de agua a través de pozos, registros de inspeccidn, cajas
o registros eléctricos, o estructuras similares.

Cuando son necesarios cambios de direccion en las tuberias, éstos deben ser ejecutados con las piezas especiales para el
efecto. Igualmente, para la junta de dos tubos, se debe usar la correspondiente pieza de unidn sencilla. Nunca debe ser
usado el calentamiento para curvar una tuberia, ya que esto puede alterar las propiedades y disminuir su resistencia.

Prueba para la recepcidn de la instalacidn

Después de terminados los trabajos y antes de procederse al revestimiento, la instalacién debe ser probada, para verificar
posibles pérdidas o fallas en las juntas.

Equipos

Para efectuar la prueba, se debe disponer de una bomba de agua, manual o eléctrica, con capacidad de producir una
presion de hasta 10kgf/cm2. Puede estar dotada de una camara hidroneumatica acoplada, para evitar el golpe de ariete u
oscilaciones de presién. Este equipo debe estar provisto de un mandémetro adecuado.

Procedimiento

La tuberia a ser probada debe estar limpia, llena de agua fria (temperatura natural, aproximadamente 15 a 20°C), sin que
quede ningln bolsén de aire en su interior. Previamente se debe verificar que estén cerrados todos los puntos de salida.

Se elige un punto donde aplicar la salida de la bomba descripta precedentemente, y se inyecta agua a presion, lentamente.
La presidn a alcanzar debera llegar a (seis)6 Kgr/cm?, que es 1,5 veces la maxima presién estatica de la instalacién.

Una vez alcanzado el valor de prueba, se deja la tuberia bajo presion durante 6 horas, luego de cuyo lapso deben ser
verificados los puntos de pérdida que se produzcan.

Se sefializardn en forma bien visible los casos de desmonte de juntas producidos por efecto de la presion, debiendo
también ser contados todos los puntos donde hayan ocurrido pérdidas. Todos estos puntos deben ser corregidos, y
posteriormente se precedera a un nuevo ensayo, hasta conseguir la completa estanqueidad.

DESAGUE CLOACAL

74. Camara de Inspeccion 60x60 cm. un

75. Camara de Inspeccién final, con Sifén desconector. un

76. Cafio PVC @ 100 mm. ml

77. Cafio PVC @ 75 mm, para ventilacion. ml

78. Instalacidn cloacal de Baiios. unid

79. Instalacion cloacal de Bafios para personas con capacidades diferentes. unid
80. Instalacion Cloacal de Cocina. unid.

Introduccidn
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La instalacion esta proyectada para que se produzca una evacuacion rapida y efectiva de todos los liquidos cloacales. Se
cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUES
SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estos pliegos.

Tipo de tubos

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campana y espiga) de PVC. En cuanto a las de
didmetros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, sera realizada con tubos soldables de PVC, mientras
que para las lineas verticales (columnas de ventilacidn y tubos de bajada) y colectores horizontales de longitud mayor a
6,00 m seran usados tubos PVC con junta de anillo de goma al menos cada esa distancia, de tal manera que esta junta
pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios dislocamientos de la estructura. En los diametros
disponibles, 50 mm o mas, se usaran los tubos Serie R (con paredes reforzadas) o similares.

Tubos con junta soldable

Los procedimientos para la ejecucidn de la junta soldable, son idénticos a los descriptos para la linea marrén de tubos
soldables para agua fria.

Tubos con junta elastica

Estos son los de campana y espiga con anillo de goma. Se debe aplicar pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo.
Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio al anillo de goma.

Accesorios

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. En las
instalaciones aparentes, las conexiones deben ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se
hace especial hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y nunca puede usarse el
fuego u otra forma de calentamiento para la confeccidn de curvas o campanas.

Uniones "y": Deben distinguirse claramente las del tipo simple y la invertida. La primera tiene campanas en el ramal 'y en
el tubo principal al lado del ramal, mientras que la segunda, que sirve para la unidn de la tuberia de ventilacion con la
columna principal, tiene campana en el ramal y en el lado opuesto del tubo principal.

Adaptador de junta eldstica para sifon metalico. Es una conexién que posee una campana con anillo de goma para
recibir el tubo metalico de las valvulas de bachas que tengan dicho dispositivo.

Sifon externo elastico con fondo y juntas desarmables. Es un sifén de material elastico con fondo desmontable, unida
con abrazaderas a las bachasy a la tuberia de drenaje.

Sifon de pared. Es un sifon plastico elevado, empotrado en la pared, con una abertura expuesta para meter en ella la
manguera de drenaje que viene de la maquina lavarropas o lavaplatos, y que sifona el desagiie a la tuberia cloacal.

Rejilla de piso sifonada (rps). Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de lavatorios, bafieras, boxes, bidets, etc.,
y esta dotada de un sistema de sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los
ambientes internos de los compartimientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege
la instalacion contra la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado. Estas cajas normalmente
vienen con 7 ramales de @ 40 para recepcidn (entradas) y una salida de @ 50, de acuerdo a como se indica en los planos.
Para adaptar la RPS a la profundidad correcta, se proveen los prolongadores, que deben ser cortados en la medida
adecuada, y se los substituye por el anillo de fijacion que viene con la caja. El acoplamiento de estas piezas se efectla por
medio de adhesivos, de tal manera que no se produzcan pérdidas o infiltraciones. Existen varios tipos de terminacidn
(rejilla propiamente dicha), que seran seleccionados de acuerdo a las indicaciones de la fiscalizacion.

Para la instalacion de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual,
practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se efectia
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con una lima de media cafia o una raqueta. Nunca deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Existen también rejillas sifonadas que no reciben ramales y son usadas en los lugares indicados en los planos. Constan de
una caja de @ 100mm, siendo generalmente la salida por la parte inferior, aunque existen también otras con salida lateral,
para los casos en que no se cuente con suficiente profundidad.

Rejillas de piso. Son similares a las anteriores, con la Gnica diferencia que no son sifonadas. Son usadas para los
desagiies de boxes, rejillas de piso conectadas a una RPS, o desagiies pluviales.

Recomendaciones especiales
Pendiente

Todos los tramos horizontales cloacales seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%, salvo que
expresamente se indique otra cosa en los planos.

Tuberias enterradas

Las tuberias subterraneas en los tramos exteriores y conexion a la red deben ser asentadas en una cama de arena de por lo
menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento
minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida
con losetas de hormigdn armado de 6¢cm de espesor y 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccion (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del
espinazo de la tuberia ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una proteccién mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

Tuberias embutidas

Las tuberias de desagiie, cuando estan embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (110
gramos) o material similar, antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre
el tubo y la pared, evitando la aparicion de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o
contracciones térmicas.

Los tubos de desagiies nunca deben ser embutidos directamente en el hormigdn, porque pueden ser dafiados por los
vibradores al hacerse el vaciado del hormigdn, y ademas deben tener libre juego.

Tuberias de ventilacién

Las tuberias de ventilacidn incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales como las
montantes ubicadas en los ductos.

Sobre cada cafio de descarga a ventilar se dispone el ramal de ventilacion que se inicia en una tomada mediante una T
saliente de la media cafia superior a la que se conecta mediante codo a 45° y de aqui a la montante de ventilacidn se hace a
1,10m por encima del piso correspondiente, mediante un codo a 45°y un ramal Y invertido".

Debe tenerse especial cuidado en que la instalacién de toda la tuberia de ventilacién posea una pendiente ascendente de
al menos 0,5% de modo que cualquier liquido que eventualmente ingresase en la misma pueda escurrirse por gravedad
hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifon desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilacion.

La unidn de un tubo ventilador al cafio de descarga debe hacerse en la media cafia superior de éste y mediante ramal Y
invertida o ramal T. Todas las uniones entre tubos de ventilacion deben hacerse mediante codos a 45°.

Material de los tubos

Toda la tuberia cloacal sera de PVC reforzado, serie R de Tigre o similar.

Colocacion de tubos

Se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia
debera ser perfectamente recto, y su alineacion correcta se conseguira por medio de niveletas y tendido de hilo de nylon.
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Prueba de la tuberia cloacal

Antes de la colocacidn de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacion, que se hara piso por piso, en la
siguiente forma:

+ Se comienza por el ltimo piso. Se tapona la bajada a nivel del piso inferior. Esto puede hacerse con una cdmara de balén
deportivo ("vejiga"), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando, hasta que lo llene completamente
y ejerza presion sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser completamente estanco, no permitiendo entrada ni salida
de agua.

+ Se debe prever que estas camaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la presidn, para lo cual se
prolongara una soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

+ A continuacidn se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia esta
trabajando aproximadamente a la maxima presidn estatica a que serd expuesta en servicio.

« Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucién de nivel del liquido ni
pérdidas en ningln punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas.
Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

Para probar el tramo comprendido entre el primer nivel y la planta baja, se taponan todas las llegadas a los registros de
inspeccion.

Esto se hace con la cdmara de baldn deportivo ("vejiga") citado precedentemente, la cual se introduce sin aire dentro del
tubo y se procede en la misma forma descripta precedentemente. Se debe prever que estas cdmaras de goma no puedan
ser despedidas por la presion, cuidando de poner un sostén rigido entre ellas y la pared opuesta del registro.

Los tramos subterraneos al nivel de terreno se prueban en la misma forma, sélo que en este caso el baldn se introduce en el
ultimo registro de inspeccidon, antes de su conexion con el colector puiblico. En esta forma, se hace la prueba de toda la
tuberia subterranea ubicada a este nivel.

DESAGUE PLUVIAL

81. Cafos de PVC 150mm. ml

82. Cafios de PVC 20mm, embutidos en mamposterias, desagiie de aires acondicionados. ml
83. Registros pluviales 45x45cm, tapa metalica con rejilla. Unid

84. Registros pluviales 60x60cm, con tapa de H°A°.unid.

85. Cafos de PVC150mm enterrados.ml

Esta instalacion comprende los desagiies pluviales de techos y patios, los que son canalizados hasta el cafio principal de
salida.

Los materiales a ser empleados en las distintas partes de la instalacién seran:

e Cafios y accesorios PV.C. rigidos: Los cafios de bajada serdn de chapa, material similar al de las canaletas aéreas y
las canalizaciones enterradas para el desagle pluvial se ejecutaran con cafios y accesorios de PV.C rigidos,
conforme las especificaciones detalladas para los mismos, en los planos de desagiie pluvial.

Cafieria de Desagiie Se utilizaran en todos los casos cafios y accesorios de PVC rigido, tanto para desagiie primario como
secundario, de acuerdo a las reglas del arte, con pendiente de 1.5%. Los registros seran ejecutados de acuerdo a lo
especificado en los planos, pudiendo ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la obra y a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra.

Registros pluviales, tapa metalica con ceramica

Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. La
base sera de hormigdn 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en
mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e ird revocada al fratas interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de
hidréfugo.

Estos registros llevaran tapa ciega formada por chapa metalica rebajada para colocacion de ceramica.
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Registros pluviales con rejilla metalica

Las rejillas seran de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un
espesor minimo de 4cm y su disefio sera previamente aprobado por la Fiscalizacion de Obra. Las rejillas de acero se
fabricaran con planchuelas de 34x3/16 cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacién de
fosfatizado y posterior pintura. La pintura consistira en la aplicacion de una mano de pintura anticorrosiva y luego dos (2)
manos de pintura sintética color.

3. INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES

86. Tablero eléctrico seccional General y alimentacion a tableros seccionales del edificio nuevo, desde el trafo
existente. un
87. Tubos de PVC Corrugado de 3/4". m
88. Cable NYY 4x25 mm? doble aislacién. M
89. Cable NYY 4x35 mm? doble aislacién. M
90. Cable NYY 2x6 mm?2 doble aislacién. m
91. Cable multifilar atoxico Cu 6 mm? (Rollos 100m). m
92. Cable multifilar atoxico Cu 4 mm? (Rollos 100m). m
93. Cable multifilar atoxico Cu 2 mm? (Rollos 100m). m
94, Cable desnudo de Cu de 50 mm?. m
95. Tablero metalico de embutir con barras de Cu p/ T.G. (Para 36 TM) - R,S,Ty N. un.
96. Tablero metalico de embutir con barras de Cu p/ T.S.1 (Para 16 TM) - R,S,Ty N. un
97. Tablero metalico de embutir con barras de Cu p/ T.A.A (Para 16 TM) - R,S,Ty N. un
98. Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V + SL Placa Marfil). un.
99. Caja de conexion: 1 tomacorrientes estandar + tomacorrientes a UPS. Un
100. Toma corriente (SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal). un.
101. Equipo Fluorescente 4x36W, de embutir en cielorraso ¢/ difusor e interior reflectante LCO, Reactor
electronico 4x36W 220V. un
102. Equipo Fluorescente 1x40W, acanaladito 1x40W LCO, reactor electrénico 1x40W 220V, Zécalos G13 T8/10.
un
103. Equipo Fluorescente 1x20W, acanaladito 1x20W LCO, reactor electronico 1x20W 220V, Z6calos G13 T8/10.
un
104. Farol ¢/ ldmpara de bajo consumo 105 W. un.
105. Equipo AP ¢/ brazo comp. ¢/ lamp. Bajo consumo 105W 250/400W TAP1. un.
106. Relé fotoeléctrico 220V 1000W. un.
107. Puesta a tierra. Gl.
108. Sistema pararrayos.gl

| . . ificaci

Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, materiales y direccion técnica para dejar en
condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones eléctricas y complementarias. Lo especificado debe
considerarse como exigido en todos los trabajos.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de marcas de fabricacién conformes a las normas técnicas del pais de

procedencia. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de buen arte y presentaran una vez terminadas,
un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Estas especificaciones técnicas recomendaran marcas de los materiales a utilizar en algunos casos que asi se requiera.
R mentaciones. Permisos. In ion

Las instalaciones deberan cumplir con las reglamentaciones para instalaciones vigentes.

Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tension (aprobado por ANDE- Resolucion N° 146/71 del 12-09-71).
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensidn (aprobado por ANDE- Resolucidn N° 062/75 del 28-05-75).
Normas para Instalaciones Telefénicas de Inmuebles (aprobado por COPACO- Resolucidén N° 326 C.A. del 09-10-72).
Profesional responsable.

Los trabajos de instalaciones eléctricas y sefiales débiles deberan realizarse bajo la Vigilancia de un técnico residente
categoria A de la ANDE representante de la Empresa Contratista.
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El curriculo del Profesional debera ser presentado a la Supervision de Obras para su aprobacion.

Caracteristicas constructivas
- Instalacion interna.

Los cafios a utilizarse seran del tipo rigido y/o corrugado de PVC de fabricacién nacional.

- Conductores en tubos.

Se proveeran y colocaran los cables de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y diagramas. La aislacion serd de
PVC, los conductores serdn de cobre electrolitico. En todos los casos, los conductores se colocaran con colores codificados
a lo largo de toda la obra, reservandose el negro para el neutro y verde-amarillo para el cable de tierra donde ésta se
coloque con aislacién.

- Cajas de paso v derivacion.

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que
los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio que deba
alojarlos. Para tirones rectos, la dimension minima sera superior a seis veces el didmetro nominal del mayor cafio que
llegue a la caja.

- Circuitos de iluminacién y de fuerza motriz.

Las secciones de cafierias y conductores indicadas podran ser aumentadas, si razones de construccion asi lo requieren. Las
instalaciones se efectuaran, salvo indicacién en contrario, totalmente embutida en hormigdn, mamposterias, mamparas o
sobre el cielorraso, en las areas de oficinas y circulacidén y colocadas exteriormente en las dreas técnicas. La union de las
cafierias a las cajas, se efectuara mediante conectores apropiados. Las cafierias a embutirse en la mamposteria seran
alojadas en canaletas abiertas con herramientas apropiadas y personal habil a fin de evitar roturas innecesarias; la
colocacion serd realizada antes del enduido y las cajas seran amuradas en su posicién mediante concreto, poniendo
especial atencidén a su perfecta nivelacién y su profundidad, a fin de evitar esfuerzos sobre el revoque. Las cafierias se
tenderan vertical y horizontalmente en las paredes y, en lo posible, paralela o perpendicularmente a las paredes. En los
cruces de las juntas de dilatacion se ubicara a uno de los lados, una caja con un trozo de cafio de didametro mayor que el
necesario que encamine el cafio de la instalacién que venga del otro lado de la junta, de modo de permitir el libre juego
entre ambos cafios.

- Conductores

Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberan estar construidos en cobre electrolitico blando, cuya
resistividad no serd mayor que 17,2410hm.mm?/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Seran utilizados los
siguientes conductores de secciones: 2 - 4 - 6- 10 mm?,

Los conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento: el nombre del fabricante, la tension
nominal en Volt, la seccion en mm?y demds datos estipulados segiin normas.

- Cable unipolar

Conductor flexible unipolar, conformado por hilos de cobre no estafiado, para tensién nominal de 750V. El aislante sera de
material termoplastico de policloruro de vinilo (PVC), del tipo antillama para 70°C, cuyos colores podran ser: rojo, blanco,
azul (Fases), negro (Neutro) y verde con lineas amarillas (tierra de servicio). Deberad cumplir los requisitos fijados por las
normas sobre: Resistencia a la traccion, alargamiento de rotura, envejecimiento, choque térmico, deformacién por el calor,
resistencia a la llamay doblado en frio.

- Cable multipolar

Conductor flexible con doble aislamiento, conformado por hilos de cobre no estafiado, para tensién nominal de 500 V. El
aislante sera de material termoplastico de policloruro de vinilo (PVC), del tipo antillama para 70°C, cuyos colores podran
ser: rojo, blanco, azul y negro. La vaina sera de PVC flexible especial, color negro.
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-Zobcalos

Los z6calos seran suficientemente fuertes, con contactos seguros de cobre endurecido y protegido con niquelado,
plateado u otras protecciones equivalentes. Seran del tipo "anti vibratorios". La fijacion a la luminaria y la conexion
eléctrica se hara mediante tornillos.

- Reactores inductivos

NUcleo construido con chapas de hierro-silicio de bajas pérdidas, las bobinas seran de cobre electrolitico esmaltado. El
conjunto ira alojado en caja metalica de acero con proteccidn anticorrosiva, rellenada con resina de poliéster para asegurar
una buena disipacién térmica y aislamiento eléctrico. Para la conexidn eléctrica dispondra de bornera del tipo a presion
por tomillo.

-Temperatura maxima de trabajo: 130°C
-Sobre elevacion maxima de temperatura (At): 70°C
-Factor de potencia: 0,5 (minimo).

-Potencia: Segun lo especificado (18w o 36w).

- Reactores electrénicos

Seran para tubos fluorescentes de 36/40 W, de alto factor de potencia y cumplir con las normativas en cuanto a nivel de
emision de interferencia y generacidn de armoénicos.

- Arrancadores

El disefio de las laminillas bimetalicas deberd asegurar un corte rapido de la corriente de precalentamiento, de manera a
garantizar un arranque seguro, sin parpadeos excesivos. Deben estar provistos de capacitares para eliminar la radio
interferencia y adecuados para el uso con [amparas fluorescentes de 18w - 36w.

- Lamparas Fluorescentes Tubulares

Cada lampara fluorescente (LF) a ser suministrado debera tener impreso en el cuerpo en forma clara, como minimo, la
siguiente informacién:

- Fabricante y/o marca, modelo, pais de origen.

- Potencia nominal (w).

-Tonalidad

En el embalaje primario de cada LF debera indicarse, ademas de lo anterior, como minimo la siguiente informacién:
- Flujo luminoso nominal (Lumen).

- Mddulos de toma o corrientes. Placas y cajas

Los mddulos de tomacorrientes, placas soporte y cajas seran de color blanco o marfil. Los mddulos de tomacorriente
contaran con contactos centrales y laterales para el conductor de tierra seglin disefio que se indica, contaran con bornes
de doble entrada para conductores, a presion por tornillos y estaran debidamente protegidos.

Las placas soportes y las cajas con sus correspondientes tapas, seran construidas en material plastico resistente al impacto
y suministradas con tornillos de cabeza universal y recubrimiento galvanizado. Las cajas seran del tipo embutido para
alojar los correspondientes mddulos de tomacorriente o de interruptores manuales.

Los Equipos constaran los siguientes componentes:

Equipo fluorescente 4x36/40W (Completo)

Debera incluir:

Luminaria de embutir 4x36/40W 14/a/al-r/al ¢/ difusor e interior reflectante LCO
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Reactor electrénico 4x36W 220V

Fluorescente Energy Saber 36W

Equipo fluorescente 1x40 (Completo)

Deberé incluir:

Acanaladito 1x40W LCO

Reactor electronico 1x36/40W 220V

Fluorescente Energy Saber 36W

Equipo fluorescente 1x20 (Completo)

Deberd incluir:

Acanaladito 1x20W LCO

Reactor electrénico 1x18/20W 220V

Fluorescente Energy Saber 18W

Equipo fluorescente 3x40 (Completo)

Deberé Incluir:

Luminaria de adosar 3x36/40W 14/a/al-r/al ¢/ difusor e interior reflectante LCO

Reactor electrénico 3x36W 220V

Fluorescente Energy Saber 36W

- Luminarias

Seran del tipo "Acanalado" para montaje de adosar con rejillas, con ldmparas fuera de la vista. El cuerpo de la luminaria
sera elaborado en chapa de acero N° 26 como minimo laminada en frio y una profundidad no menor de 6mm.

Las chapas recibiran previamente un tratamiento anti-6xido, de tal modo a conseguir una mejor adherencia de la pintura.
La superficie de las luminarias que queda a la vista serd terminada con pintura de acabado epoxi, en polvo termo
convertible, en color blanco niveo.

En la siguiente Tabla se describen las especificaciones técnicas de las distintas luminarias a utilizar:
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DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

Luminaria de
adosar
4x36/40W
8a/al-r/al LS-
802 5304 con
reactor
electrénico

Lampara Fluorescente Tubular. Cuerpo en chapa tratada y pintada. Reflector
parabdlico en aluminio anodizado brillante de alta reflejancia en alta pureza
99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de enganche rapido, rotor de seguridad en
policarbonato y contactos en bronce fosforoso. Instalacion de sobreponer. |LS-
802| 5304 2x36/40w. REACTOR electronico. Alto factor de potencia: 0,97C.

Voltaje dual (127/220 V) o Monovolt. Ligera y compacta: pequefias dimensiones.

Circuito de proteccién. Baja distorsién arménica: menos de 10%y 20% a 127V
220V. Frecuencia de red: 50/60 Hz. Frecuencia de funcionamiento de las
ldmparas: 30 kHz. Norma de rendimiento: NBR14418. Estandar de seguridad:
NBR14417

Acanaladito
1x40W L.C.O.
con reactor
electrénico

Chapa 1x40 L.C.O tratada y pintada con REACTOR electronicoAlto factor de
potencia: 0,97C. Voltaje dual (127/220 V) o Monovolt. Ligera y compacta:
pequefias dimensiones. Circuito de proteccion. Baja distorsién arménica:
menos de 10% Yy 20% a 127V 220V. Frecuencia de red: 50/60 Hz. Frecuencia de
funcionamiento de las [damparas: 30 kHz. Norma de rendimiento: NBR14418.
Estandar de seguridad: NBR14417.

Acanaladito
1x20W L.C.O.
con reactor
electrénico

Chapa 1x20 L.C.O trataday pintada con REACTOR electronicoAlto factor de
potencia: 0,97C. Voltaje dual (127/220 V) o Monovolt. Ligera y compacta:
pequefias dimensiones. Circuito de proteccion. Baja distorsién arménica:
menos de 10% Yy 20% a 127V 220V. Frecuencia de red: 50/60 Hz. Frecuencia de
funcionamiento de las [damparas: 30 kHz. Norma de rendimiento: NBR14418.
Estandar de seguridad: NBR14417.

Luminaria de
adosar
COMFORT
3x36W 2G11
c/louver con
reactor
electrénico

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato
inyectado. Reflector doble parabdlico de aluminio anodizado y abrillantado de
alta pureza 99.85 (Alba DP). Portaldmparas: 2G11 en PBT 2A / 250V T140
REACTOR electronico Alto factor de potencia: 0,97C. Voltaje dual (127/220V) o
Monovolt. Ligera y compacta: pequefias dimensiones. Circuito de proteccion.
Baja distorsion armdnica: menos de 10% Yy 20% a 127V 220V. Frecuencia de red:
50/60 Hz. Frecuencia de funcionamiento de las lamparas: 30 kHz. Norma de
rendimiento: NBR14418. Estandar de seguridad: NBR14417.

- Puesta a tierra del neutro.

El neutro serd puesto a tierra. Esta toma de tierra serd efectuada mediante jabalinas de cobre. Se proveerd en la parte
superior una camara de inspeccion de 0,20m x 0,20m con tapa. El cable de toma a tierra sera de cobre desnudo de 35mm2
de seccidn. La resistencia de tierra no sera superior a 10 Ohmios. La unidn entre conductor y jabalina se hara a través de

una soldadura.

- Puesta a tierra del equipo

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, gabinetes, tableros, en general, toda estructura conductora que, por
accidente, pueda quedar bajo tension, debera ponerse sélidamente a tierra. Cuando no esta indicado expresamente, la
tuberia de acero servird de conexion a tierra, siempre que la resistencia respecto al tablero mas préximo no supere 1

Ohmios.

e Sistema de Aterramiento

La impedancia medida a tierra debera ser de 2 a 3 ohms como maximo. La tensiéon medida entre neutro y tierra sera de 2
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volts maximo. Medida en vacio y a plena carga la diferencia debera ser de 1 (un) volt maximo. En caso necesario se debera
mejorar el sistema de tierra para obtener los valores mencionados mas arriba.

No se permite el uso de alambre de cobre desnudo para la linea de tierra.

- Tableros de pared.

Consistira en una estructura metalica, auto portante, construida en hierro angulo o cafio cuadrado, cubierta con chapa N°
16, con tratamiento antiéxido, dos manos de pintura base y dos manos de acabado en esmalte.

Contara con un interruptor termo magnético trifasico (capacidad sujeta a calculos del Proyecto Ejecutivo), abertura en
carga de capacidad de ruptura de 35ka. Los interruptores termo magnéticos de proteccién de los alimentadores desde este
tablero tendran capacidad de ruptura igual o superior a

6ka, de procedencia europea.

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacién embutida, construidos con chapas de hierro. Los frentes
tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin junta aparentey, sobre dicho marco, se asegurara
la puerta mediante bisagras desmontables. Para gabinetes embutidos el marco formara cubre juntas entre pared y
gabinete. Poseeran contratapa calada que oculte los cables de conexionado y dejen visible solamente las palancas de
accionamiento.

Se prevera espacios para llaves adicionales.

Los gabinetes seran provistos de los elementos para soporte y fijacién de los accesorios que van en su interior.
Se colocaran, salvo indicacidn en contrario, con su borde inferior a 1,20m sobre el nivel del piso terminado.
Junto a cada interruptor se colocara un indicador del N° de circuito, por medio de un tarjetero indicador.

Las cajas de los gabinetes seran confeccionadas de acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo poseer un
espacio libre para el cableado en todo su contorno no menor de 5cm para gabinete de hasta 70cm de dimensiéon mayor y
10cm para gabinetes de mayor tamafio.

- Interruptores Termo magnéticos.
Los calibres indicados son nominales y seran elegida dentro de la serie siguiente: 10, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63A. La temperatura de calibracién correspondera a 30°C.

La capacidad de ruptura sera de 6KA, para interruptores de hasta 63A y de 10kA para calibres superiores, de conformidad a
la norma IEC 60898 o equivalente, y la unidad de disparo magnético, no regulable, deberad actuar entre 5y 10 veces la
corriente nominal (Curva C).

Los bornes seran del tipo "de jaula" con conectores a tomillos y estaran debidamente protegidos. Seran aptos para su
montaje sobre riel "DIN", simétrico de 35mm.

Los interruptores llevaran grabados en forma indeleble en la parte frontal de su cuerpo: el calibre, la tensién nominal, la
capacidad de ruptura y demas datos estipulados segtin normas.

Disyuntor Diferencial.

El disyuntor llevara grabado en forma indeleble en la parte frontal de su cuerpo: el calibre, la tensién nominal, la capacidad
de ruptura y demas datos estipulados segiin normas.

Distribucié l P ilizad

Para todas las oficinas se colocaran ductos embutidos cuyas dimensiones deberan ser dimensionadas de acuerdo a la
distribucidn del cableado correspondiente en un recorrido que abarque todos los puestos anteriormente citados. En todo
el trayecto la distancia minima entre ductos de datos y eléctrico sera de 30 (treinta) cm.

Form dctri iliz
Para el suministro de energia eléctrica estabilizada a los equipos informaticos, central telefnica y equipo biométrico se
debera contar con un circuito eléctrico. El mencionado circuito debera estar conectado a la salida de la UPS.
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La energia eléctrica estabilizada para el circuito deberad ser tomada desde el Tablero Seccional UPS, que debera estar
ubicado debajo del Rack de Comunicaciones. La energia eléctrica de ANDE para la alimentacion de UPS debera ser tomada
desde el Tablero General.

Los colores de los cables usados para el tendido de la linea troncal y sus derivaciones se deberan ajustar a la siguiente
codificacion:

Circuito

ROJO=FASEDE220VOLT
AZUL=NEUTRODE220VOLT

VERDE CON LINEA AMARILLA: TIERRA (CERO VOLTS)

La seccidn de todos los conductores a ser utilizados como troncal desde el Tablero General de ANDE y Tablero Seccional
UPS a los circuitos correspondientes deberan ser de 4 mm.

La seccion de todos los conductores, desde el Tablero Seccional UPS hasta las cajas de tomas correspondientes, debera ser
de4 mm.

Las tomas de 220 Volts deben tener contactos de tierra.
En todos los casos el neutro de la linea se conectara, visto la toma de frente, al contacto izquierdo.

Las tomas se colocaran en médulos o placas de embutir para alojar dos picos de tomas de 220 V por cada placa
respectivamente.

Un puesto eléctrico estd definido por dos placas de embutir con dos picos de tomas de 220 V por cada placa
respectivamente.

Interconexién entre tableros y distribucién de llaves TM

Para la alimentacion del circuito con energia eléctrica estabilizada se debera instalar una llave TM en el Tablero Seccional
UPS.

Para la interconexidn eléctrica entre el Tablero General y el Tablero Seccional UPS se deberd instalar una llave limitadora
monofasica en cada uno de los tableros de la misma potencia.

El Tablero Seccional UPS debera contar también con una llave monofasica para el corte general, una llave monofasica para
la alimentacion de la UPS y una llave monofasica de para el corte de energia estabilizada (salida de UPS).

5. REFRIGERACION

109. Pasillo Técnico: Estructura metalica adosada al edificio, con piso de chapa antideslizante y baranda de
cafios metalicos. Terminacién 2 manos antioxido + 2 Manos de esmalte sintético, M2

Para la ejecucidn de estos trabajos se tendran en cuenta los dispuestos en las |- Disposiciones generales. 13. Estructura
Metdlica.

110. Instalacion de Equipo de Refrigeracion 36.000BTU tipo cassette. Incluye instalacion eléctrica, gas y puesta
en marcha. UN

111. Instalacion de Equipo de Refrigeracidon 12.000BTU tipo pared. Incluye instalacion eléctrica, gas y puesta
en marcha. UN

112. Instalacién de Equipo de Refrigeracion 9.000BTU tipo pared. Incluye instalacion eléctrica, gas y puesta en
marcha. UN

Los equipos y los accesorios seran de marcas reconocidas por su calidad en los mercados norteamericano y europeo. Las
procedencias de fabricacion, las cuales se aclararan en la oferta, deberan ajustarse a las indicadas en estas
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especificaciones. Todos los equipos y los accesorios deberan contar con garantia escrita por un periodo minimo de 1 (un)
afio a partir de la Recepcidon Definitiva. El oferente presentara los catalogos correspondientes donde se especifique
claramente las tablas de rendimiento de los equipos ofertados.

Los equipos a instalar seran del tipo cassette con evaporador de embutir en cielorraso, y condensador de tiraje horizontal
ubicado en el pasillo técnico.

Las unidades condensadoras serdn con compresor alternativo o scroll. Se proveerdn todas las protecciones necesarias:
presostato de alta y baja, filtro de aceite, filtro secador, valvula de servicio, protector de falta de fase e inversion de
secuencia.

La unidad interior tendra ventilador centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas de
aluminio. La bandeja de drenaje sera aislada. El filtro del evaporador sera de facil remocién y del tipo lavable.

Para la red de conductos de suministro de aire y la red de drenaje se atenderan las mismas especificaciones ya establecidas
en los puntos anteriores.

5- PROTECCION CONTRRA INCENDIOS
SISTEMA ELECTRICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

113. Luces de emergencia. un

Se instalaran equipos de emergencia compuesto por [amparas fluorescentes de 18 0 20 W. en los lugares indicados en los
planos (pasillos, escaleras, urgencias, etc.).

La instalacion debe ser del tipo de adosar a la pared o al techo.
Estos aparatos deben entrar en funcionamiento al producirse un corte en la instalaciéon del alumbrado normal.

La autonomia de los aparatos como minimo debe ser de 2 horas. Se colocaran en los circuitos de luces.

114. Provisién y conexion de letrero luminoso de salida. Un

Deberan sefializarse claramente las salidas.

Estas seran confeccionadas de placas acrilicas luminosas, podran estar colgadas del techo, adosadas a la pared segun lo
mas apropiado.

Se utilizaran para los letreros las medidas normalizadas.

Se colocaran en los circuitos de luces.

115. Provision, colocacidn y conexion de detectores de humo. Un
Los Detectores de humo direccionable seran del tipo inteligentes, fotoeléctricos con las siguientes caracteristicas:

e Inteligencia en el sensor

Niveles de alarmasy pre alarmas programables
Supervision interna

Verificacion de alarma.

No polarizados.

Bases intercambiables.

LED para supervision visual.

Listado por UL

e Aprobacion FM

116. Provision, colocacidn y conexion detectores tipo termovelocimétrico. Un

Se utilizaran detectores térmicos combinados para deteccidn de incendios. El detector debera disponer de un doble
sistema de deteccién térmica que mide tanto la velocidad de aumento de la temperatura (funcién
termovelocimétrica), como su valor absoluto (funcién térmica), y la compara con una medida de referencia interna.

94/121



Especificaciones Técnicas:

Alimentacién 12-30V sin polaridad

Consumo en vigilancia 40 PA (a 18V)

Consumo en alarma 40 JA (a 18V)

Indicador de activacion Doble LED rojo (visibilidad de 360°)
Salida indicador remoto Si

Humedad 20-95% HR

Temperatura -10°C / +40°C

La funcidn termovelocimétrica permitira detectar un incendio en las fases iniciales de su desarrollo, o, si éste es muy lento,
se activa cuando la temperatura alcanza los 64°.

Bajo perfil, altura total menor de 45mm (incluyendo el z6calo).

También disponible con zécalo alto para tubo de 20mm.

Doble LED rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma desde cualquier direccion (360°).
Facil conexionado, sin polaridad.

Cabezay zécalo de facil instalacidn, termoresistente blanco
117. Alarma audio visual ¢/ pulsador manual sonoro. Un

Se presentaran catalogos de equipos para la evaluacidn y aprobacidn de la Fiscalizacion de Obras. Los mismos deberan
contar con titulos de organismos certificadores de calidad.

SISTEMA HIDRAULICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

Toda la red de incendios, asi como el barrilete que sale del tanque seran de hierro galvanizado, para presion de trabajo de
18kg/cm2, con unionesy accesorios del tipo victaulic con sus correspondientes certificaciones.

Las tuberias empotradas en mamposteria deberan envolverse con cintas embebidas en material bituminoso, debiendo
verificarse que no queden puntos sin proteccion después de hacerse las roscas y uniones.

La cafieria enterrada para la conexidon de las BIES se realizara con cafierias de polipropileno randon unidos por termofusion
de 12 Kg/cm2. O de PAED SRD11 del diametro indicado en los planos. La conexion entre los distintos tipos de materiales
sera realizada con los accesorios correspondientes.

Las uniones de los tubos se haran cortando con precision los mismos, en la medida exacta necesaria, debiendo ser
colocados en su sitio sin forzarlos ni doblarlos. La tuberia y los accesorios deberan estar libres de rebarbas. Las uniones a
rosca llevaran un lubricante aplicado a las roscas machos solamente, y las roscas se cortaran de manera que cubran todo el
largo de la unidn, no pudiendo quedar mas de tres pasos de rosca expuestos sobre la superficie del tubo.

Se usaran todos los accesorios necesarios, aunque no estén explicitamente marcados en los planos: codos, tees, uniones
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dobles, uniones sencillas, reducciones, juntas flexibles, etc.

Se tendra especial cuidado de que en ningln caso las redes de distribucién eléctrica tengan contacto por cruzamiento con
la red de agua corriente, y en general no debe haber ninglin contacto con otro metal diferente, especialmente cobre.

La tuberia que corre en los ductos sera asegurada a las mismas con grampas de planchuelas zincadas electroliticamente
de 3x3/16 a intervalos < 1,50m. Las canalizaciones que atraviesan una pared o un piso deben ir protegidas con forros de
material resistente al fuego (lana de vidrio) y de un didmetro suficiente para permitir interponer entre ambos conductos un
aislante que permita el libre juego del tubo dentro de la estructura.

Trabajo de las tuberias de hierro galvanizado.

Los elementos de la canalizacidn (tramos rectos, codos, empalmes, etc.) pueden ser preparados al pie de la obra o en el
taller. Para trabajarlos, lo importante es que los tubos requieren una fijacion sélida, sin que se produzca deterioro en ellos.
Para conseguirlo, se usan Tornillos de Mordaza, compuestos de una mordaza fija y otra mdvil, solidaria de un husillo
roscado. La parte superior del husillo puede bascular para colocar c6modamente los tubos muy largos y dificiles de
introducir por los extremos. También pueden usarse los Tornillos de Cadena, en los cuales, un cuarto de vuelta de la
empuiiadura es suficiente para apretar fuertemente el tubo entre la cadena y la mordaza. Estos tornillos son livianos y no
ocupan mucho espacio.

CORTE. Puede hacerse en las siguientes formas:

Con la sierra. Se hace con una para metales, de dentado fino, y se practica hasta el diametro 3. Para diametros mayores, el
corte es mas dificil y no se obtienen acabados buenos en esta forma.

Con el cortatubo. Existen diferentes tipos: de 3 cuchillas circulares cortantes; de 2 roldanas y una cuchilla circular; y
cortatubos de cadena. Este Gltimo es apropiado para tubos de 2 y 2'2 y especialmente para tubos ya instalados, situados
en lugares poco accesibles. Por Gltimo, estan los cortatubos de cuchillas rectas, que dan un corte muy limpio.

CURVADO. En caso de no conseguir los accesorios requeridos para ciertas curvas, se podran curvar los tubos de H°G®
solamente en frio (para evitar dafiar al revestimiento galvanizado), y para didmetros pequefios o medianos. La operacion
se puede realizar mediante una maquina de curvar, herramienta que puede ser de husillo maniobrada con una palanca de
dos brazos o por bomba (principio del gato hidraulico). Este tipo de maquina de curvar modela lentamente el metal y evita
las deformaciones, muy de temer en los tubos delgados. Los radios de curvatura deben ser:

3,25 veces el @ ext. para tubos hasta 2
3,75 id. 2%
5,00 id. 3
7,00 id. 4

La otra manera de curvar es con el Tornillo de Banco, que lleva a un trabajo largo y mas delicado, y normalmente se recurre
a él para curvas de gran radio.

Prueba de la instalacién
Terminada la red de extincion de incendios, sera sometida a las siguientes pruebas:

Prueba de recepcidn: En esta prueba, la instalacion debe ser probada a la carga proyectada, haciéndose funcionar todas
las partes componentes y sus accesorios.
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Prueba de presidn: Esta nunca serd inferior a la presién de trabajo para la que fue proyectada, incrementada en 5kg/cm? El
tiempo de prueba de la instalacion sera de una hora, como minimo, después de haber alcanzado el régimen citada en el
parrafo anterior. Las instalaciones pueden ser probadas parcialmente durante la ejecucion, pero indefectiblemente debe
ser hecha la prueba final global que abarque toda la instalacién.

118. Rociadores. Un

Estos tendran el diametro de la boca de salida, coeficiente de descarga, radio de cobertura, temperatura de disparo, etc.
optimizado para cada ambiente. Deberan llevar la aprobacién de UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) u otras entidades
reconocidas por la NFPA.

Para todos los ambientes internos se utilizaran rociadores de descarga inferior (pendent) ocultos, de posicidn vertical con
descarga inferior, certificados para riesgos ordinarios y para una presion de trabajo de 175 psi. La temperatura de trabajo
es de 38°C, y disparo a los 57°C. El factor de descarga K debe ser de 5.6, con didmetro nominal del orificio de %2 y un caudal
de descarga de 1,37 |/seg con una presion en el aspersor de 1,05 kg/cm2.

En las zonas de estacionamiento y transito de vehiculos, se utilizaran rociadores de descarga superior (uprightt) expuestos,
certificados para riesgos ordinarios y para una presién de trabajo de 175 psi. La temperatura de trabajo es de 38°C, y
disparo a los 57°C. El factor de descarga K debe ser de 5.6, con diametro nominal del orificio de 2 y un caudal de descarga
de 1,37 /seg con una presidn en el aspersor de 1,05 kg/cm?2.

La columna de rociadores contard en cada piso con sensor de flujo, llave de corte con sensores de abertura, manémetros,
tuberia y valvulas de prueba y drenaje, vélvulas de retencidn, y todos los elementos exigidos por la norma NFPA 13,

La distribucion de los rociadores serd, como minimo, tal como se indican en los planos. Las cafierias que componen el
sistema seran de hierro galvanizado y se mantendran permanentemente cargadas, de manera tal que ni bien se detecte un
incendio comience a fluir agua.

La conexion entre la cafieria principal de la red de rociadores y los rociadores se realizard por medio de una conexion
flexible metalica, de %2 de diametro, largo variable entre 30 y 60cm., soportes metalicos para la rigidizacion al cielorraso y
todos los accesorios necesarios para el correcto montaje.

En caso de necesidad de centrar el rociador en el cielorraso sera necesaria la utilizacién de conexiones flexibles destinadas
a la instalacion de spinkler en techos por medio de soportes de acuerdo a lo establecido en ASTM C635 y C636. Incluye:
manguera flexible corrugada de acero inoxidable de 25 mm; boquilla de entrada de 1°“ NPT o BSPT para la unién de los
rociadores con la tuberia; accesorio de Reduccion de salida especial con un 1/2 "o 3/4" NPT o BSPT lineal 0 90°. Se debera
incluir soportes y barra de apoyo. El sistema de abrazadera del soporte asegurara el aspersor en la posicion deseada.

Datos técnicos:

Diametro del tubo de la manguera: 25 mm de didmetro exterior. Longitudes estandar: 39-3 /8 "(1.000 mm) y 59" (1500mm).
Entrada 1 "NPT o BSPT, rosca macho.

Reduccién de la salida lineal o de 90° con 1/2 "o 3/4" NPT o BSPT, rosca hembra.

Tubo corrugado es recocida después de la formacion para asegurar el alivio de todas las tensiones del material y la
eliminacién de toda escala.

Disefio de una flexibilidad limitada.
Uso previsto para la conexidn directa a los rociadores contra incendios. Presién maxima de trabajo =200 psi (13,8 bar).

Aprobado para ambientes himedos y secos como se ha sefialado en la norma NFPA 13. Temperatura ambiente maxima:
225°F (107° C) EPDM.

Radio minimo de curvatura: 4" (102 mm).

Los rociadores que se encuentran en el estacionamiento se colocaran de manera directa al cafio con reducciones al mismo
y de manera inversa para evitar posibles golpes y roturas accidentales.

A la salida de los montantes principales de la red de incendio, al inicio de los ramales que alimentan a los aspersores, se
colocaran valvulas del tipo esclusa, con vastago ascendente, abierta permanentemente, y que serviran para el cierre de
operacion en caso de reparaciones y/o pruebas hidraulicas.

119. Provision e instalacién de Cafierias de Hierro Galvanizado. Ml

Las cafierias para las instalaciones del sistema hidraulico de proteccidn contra incendio seran de hierro galvanizado segln
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didmetros indicados en planos.

La cafieria a emplearse serd de hierro galvanizado, con costura, de calidad certificada 1SO o similar, se ajustara a las
Normas INTN o IRAM correspondientes.

Las cafierias, cuando se hayan colocado en su totalidad, seran sometidas a una prueba hidraulica para verificar su
estanqueidad. La presidn de prueba sera una vez y media (1,5) la presion maxima de trabajo de las mismas. La prueba se
realizard con la cafieria descubierta.

120. Bocas de Incendio Equipadas (BIE), 20 mts. Segun plano. Un

Seran de 45 mm. de diametro interior y del tipo reglamentario, situadas a 1,20 m. sobre el nivel del piso. La descarga de
estas llaves tendra una inclinacion hacia el piso de 45 °. Se ubicaran dentro de gabinetes metalicos de 0,60 x 0,60 m. con
puerta vidriada con cerradura de cuadro de 6,35 mm. y traba con candado de acero con llave de doble paleta. Tendran
armada una manguera de fibra sintética de 45 mm. de didmetro interior y 20 m. de longitud. Las uniones de éstas no
deberan presentar pérdidas durante las pruebas hidraulicas. De no cumplirse este requisito seran rechazadas. Las
mangueras tendran siempre colocadas sus respectivas lanzas del tipo grifo a cierre lento, con su boquilla de 15 mm. de
diametro en la descarga.

121. Bocas de Incendio Siamesas (BIS), Segun plano. Un

Su ubicacion se detalla en los planos.

Estard compuesta por una cabeza especial de hierro galvanizado en forma de Té, con didmetro de 3, y en sus extremos, de
2 1/2iran colocadas llaves tipo globo angular de 2 1/2, con un adaptador tipo STORZ, a una altura 70 cm.

122. Provision, montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 2 HP-0,17 Its.-50 mca y Tanque
hidroneumético de 100 lts. Un

La instalacion se efectuara en la caseta construida para el efecto.
- Caracteristicas técnicas:
En la boca del eyector debe estar instalada siempre una valvula de retencién.

En la boca de impulsién de la bomba se debera instalar una valvula que asegure una presién adecuada durante su
funcionamiento.

Los tubos de conexidn con el eyectory el cuerpo bomba mismo deben llenarse antes del arranque.
Potencia: 2HP

Expulsidn: 50m.c.a.

Caudal: 3.500LJH

Fase:220V

Tanque hidroneumatico: 100lts.

123. Provisién, montaje y puesta en marcha de Bomba 10HP.unid.

La totalidad de la red de incendio del edificio tendra la presion y el caudal adecuados gracias al funcionamiento del equipo
de bombeo y presurizacién. El equipo estara ubicado en sala de bombas en la planta basamento como se muestra en los
planos. Este sistema de bombeo y presurizacion consistira en una electrobomba principal y una secundaria o jockey, con
conexién de fuerza directa al tablero de transferencia automatica del generador de emergencia. El sistema se completa con
un tanque hidroneumatico, presostatos, manémetros, valvulas y demas accesorios de acero galvanizado.

Las bombas deberan ser de la mejor calidad con certificacién 1SO o CE.

Los sistemas de bombeo presentados deben ser de marcas reconocidas en el mercado, en caso de que la Direccidn de Obra
entienda que las ofertadas no cumplen con los requerimientos minimos de calidad podra solicitar presupuestos
alternativos y definir el sistema de bombeo a instalar por la Contratista sin que ello conlleve un aumento en el costo de la
obra.
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Para el correcto andlisis, el oferente debera proporcionar:

Curvas caracteristicas del equipo en la que constara en ordenadas la altura manométrica total, el rendimiento y la potencia
absorbida, y en abscisas el caudal. Se indicara la norma usada para la determinacién de dichas curvas.

Datos técnicos a saber: marca, procedencia, modelo, tipo, tipo de rotor, rendimiento en los puntos solicitados, caudal
maximo admisible para el liquido solicitado, potencia absorbida en el punto de maximo caudal, tipos de cojinetes y su
lubricacion, materiales y diametro maximo de sélidos que pueden pasar.

Datos del motor: marca, procedencia, potencia nominal, rendimiento nominal, amperaje nominal, velocidad de giro
nominal, factor de potencia nominal, datos de los cables: seccidn aislante y nimero de ramas.

La instalacion de las bombas se realizara siguiendo los criterios de lo establecido en la norma NFPA 20, en todo lo que se
oponga a las instrucciones del fabricante de las bombas.

Los sistemas de bombeo vendran en bancada con Manifold de entrada en fundicion ductil y salida en acero negro. La salida
del tanque hasta su conexion con el sistema de bombeo se realizara en fundicién ductil a brida.

PROVISION Y COLOCACION DE EXTINTORES DE INCENDIO
124. Extintor de incendio Tipo ABC de 6 Kg, con balizas Indicadoras. Un

- Consiste en la provision y colocacion de Extintores de Incendios para fuego tipo ABC.

- La composicion quimica contendra como minimo un 400k de mono amonio de fosfato, para una extincién eficazy rapida
de este tipo de riesgo.

- La carga util de estos extintores debera ser de 6 kg.

- Deberan cumplir en un todo con la norma INTN correspondiente.

125. Extintor de incendio con arena, con balizas Indicadoras. Un

Se dispondra de un balde metélico de 10 lts, con arena lavada, con las sefializaciones correspondientes, en los lugares
indicados en los planos.

N erios técnicos d ‘bilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
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El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el lamado a ser publicado:
Departamento de Administracion.

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Para cumplir con los
requisitos necesarios para el desarrollo de las actividades de las funciones del CONACYT, aunando comodidad y
funcionalidad, para funcionarios de la institucién y beneficiarios de los distintos proyectos. Asi también se busca
tener una renovada imagen institucional.

e Justificar la planificacion: La planificacion responde a una necesidad temporal.

o Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las EETT fueron elaboradas por los profesionales de obras de
acuerdo a los requerimientos del proyecto de obras.

Pl liseft

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Disenos

Planoo Nombre del Plano o Disefio Propdsito
Disefio
N°
1 Plano de las ampliaciones de oficinas del Conocimiento de
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia dimensiones de las
Ampliaciones.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucién méaximo de la OBRAS es de 180 (CIENTO OCHENTA) dias y se computara desde la Firma del Acta de
Inicio de Obras, que debera ser firmada dentro de los 10 (DIEZ) dias de que se haya cumplido cada una de las condiciones y
las siguientes:

a. Planos presentados a la Municipalidad respectiva.
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b. Laentrega al Contratista del anticipo.

Local del CONACYT, Dr. Justo Prieto y Tte. 1° Tedfilo de Puerto N° 223, Villa Aurelia, Asuncién.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

Woe~NO WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)

Certificado Certificado de Octubre 2022

1 Obra

Certificado Certificado de Noviembre 2022

2 Obra

Certificado Certificado de Diciembre 2022

3 Obra

Certificado Certificado de Enero 2023

4 Obra

Certificado Certificado de Febrero 2023

5 Obra

Certificado Certificado de Marzo 2023

6 Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

ri

ri Adj

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el

oferente esté calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea

ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
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disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

¢ Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias calendario contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

NO PODRA SER REEMPLAZADA POR POLIZA DE SEGURO.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de

e Lesion corporal, incapacidad permanente o muerta de una persona Gs. 100.000.000;

e Lesion corporal, incapacidad permanente o muerta de dos o mas personas Gs. 500.000.000;

e Dafios a cosas de terceros Gs. 100.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de

Lesion corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 100.000.000;

Gastos médicos por persona Gs. 20.000.000;

Gastos de sepelio por persona Gs. 10.500.000.

Las pdlizas deberan asegurar como minimo a 10 personas.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 100.000.000.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Antes de iniciar la ejecucion de los trabajos
el Contratista tomara un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratados mediante una Péliza de Todo Riesgo. Este
seguro estara en vigencia hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos.
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones del salario minimo oficial y del precio del
gasoil, dispuestos por el Gobierno Nacional, la Contratante reconocera un reajuste de precios a partir de la fecha de
vigencia de la disposicion legal, sobre el sesenta por ciento (60%) del valor estipulado en los items de las Planillas de
Mano de Obra del Contrato, como sigue:

- 40% (cuarenta por ciento), de la variacion de la mano de obra;
- 20% (veinte por ciento), de la variacion del gasoil;

El reajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo
al Cronograma de Trabajo. En caso de que el Contratista se haya atrasado con respecto al Cronograma, no se
reconocera nuevos indices de reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la
siguiente manera:

Ap =Po (0,40 + 0,40 S + 0,20 D)- Po
So Do

Dénde:

Ap: ajuste de precios.

Po: monto de Certificado de Obra.

S: Salario minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de
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Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme
al Cronograma de Trabajo a las que se refiere el ajuste solicitado.

So:  Salario Minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

D: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a partir de la fecha
de la vigencia de la variacidn de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme el Cronograma de Trabajos a las
que se refiere el ajuste solicitado.

Do: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la
fecha de presentacion de las ofertas.

La férmula de reajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el
Contratista.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidon de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.
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En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspensiéon no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Plazo de pago: 60 (sesenta) dias, desde la aprobacion del certificado de obray la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: No Aplica.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a méas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.
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Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

El anticipo sera del 20% (Veinte por ciento) del monto total del contrato.

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: dentro de los 10 (diez) dias
calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompaiiada de:

a. ElPlan deinversion del anticipo.
b. Garantia de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/19.
c. LaFactura correspondiente.

b. Direccidn: Dr. Justo Prieto y Tte 1° Teéfilo de Puerto N° 223, Villa Aurelia. Asuncién.
c. Horario de atencion: 08:00 horas a 16:00 horas

d. Oficina y/o departamento: Oficina de la Administracion del CONACYT.

e. Responsable de la recepcién: Departamento de Administracién.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias, siguientes a la fecha de
presentacién de la solicitud.

g. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: En cada
Certificado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la

legislacion vigente.

3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.
4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el

PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
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plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucién del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversion del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

ificaciones men
Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicidn que servira de base

a la expedicion del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo
establecido en este apartado.
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La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de entrega de la obras es de 180 (ciento ochenta) dias contados a partir del dia siguiente de la recepcion de la
Orden deinicio de Obras.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

e Por retrasos en la Ejecucion de los Trabajos, y Forma de Calculo: Las multas por atraso seran aplicadas, por cada dia
de atraso en la entrega se descontara 0,05% sobre el monto del tramo con demora.

* El retraso de la ejecucion de la obra se computara con relacion al Cronograma de actividades presentada por la
empresay aprobado por la Contratante.

e La contratista podra ser penalizado hasta el monto equivalente al 10% del valor del contrato, si al alcanzar este valor
el retraso no fuere subsanado la Contratante podra optar por:

e Seguir aplicando las multas

La rescision del contrato o la aplicacion de las multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato deberan comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones
Publicas.
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La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: del importe de cada factura, se deducira:

® 20% (VEINTE PORCIENTO) del monto Certificado en concepto de devolucién de anticipo, hasta llegar al monto
total de anticipo entregado.

® 5% (CINCO POR CIENTO) en concepto de fondo de reparo, suma que no devengara interés y que sera devuelta
dentro de los diez dias habiles posteriores a la recepcion definitiva. Este fondo NO podra ser sustituido por una
péliza de seguro.

* EL 0,4 % en concepto de Contribucidn de contratos suscritos

¢ El 30% del importe de Retencidn de IVA.

® El 2% en concepto de adelanto de impuesto a la renta.

e Multa por atraso, si correspondiese.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Dr. Justo Prieto 223 esq. Tedfilo
del Puerto.

F encia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato seré:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccion, a
condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los
documentos de licitacion.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién
seran:

No Aplica.
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ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificacion sera realizada por el Fiscalizador de Obras.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista.

; 5 de bai

Duracion del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacidn: 5 (cinco) dias habiles
El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién
del Fiscal de Obras dentro de 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del contrato.

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del contrato.
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica.

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidon provisional de las obras: Pruebas de Sistemas
de Prevencion contra Incendios PCl, pruebas de Sistemas de Climatizacion, Pruebas de Sistemas de Eléctricos,
pruebas de Sistemas Electromecanicos, pruebas de Sistemas de Redes, alarmas y pruebas de Sistemas Hidraulicos.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante asi lo establezca. No Aplica.

R 51 definitiva de Las of

1. La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias calendario desde la fecha del acta de recepcidn
provisoria.

De todo lo actuado en esta ocasion se labrard acta de recepcidn definitiva a ser firmado por el Contratista y en conjunto por
los responsables de la Seccién de Obras Civiles de la Circunscripcién Judicial de Concepcidn.

La Recepcidn Definitiva se realizara por el total de las obras contractuales incluyendo los convenios modificatorios. Si la
recepcion definitiva no se realiza en el periodo establecido dicho incumplimiento sera considerado como incumplimiento
de contrato. El contratista debera solicitar por mesa de entrada de la Institucion la Recepcion Definitiva de sus obras.

1. Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 4
meses posteriores a la recepcidn provisoria para que el Contratista proceda a las correcciones.

Garantias contractuales

Garantias particulares:
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El contratista presentard un documento que avale que garantiza la mano de obra y los materiales utilizados por al menos
doce meses desde la recepcion definitiva de los trabajos.

Terminacién del

Ademds de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los servicios dentro del periodo

establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante;
o)

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de
ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de
sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

No Aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".
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Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacién penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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