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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 419054 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCIONES VARIAS

EN DISTINTAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE CIUDAD PDTE. FRANCO
(AD-REFERÉNDUM)

Convocante: Municipalidad de Presidente
Franco

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Presidente Franco Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Las consultas podrán ser
realizadas a través del
sistema de la DNCP

Fecha Límite de
Consultas:

17/01/2023 07:15

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Mesa de entrada de la
Municipalidad de Pdte.
Franco

Fecha de Entrega de
Ofertas:

24/01/2023 07:15

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Oficina de la UOC de la
Municipalidad de Pdte.
Franco

Fecha de Apertura de
Ofertas:

24/01/2023 07:45

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: ROQUE GERMÁN CACERES Cargo: COORDINADOR DE LA UOC

Teléfono: 061-550042/550068 Correo Electrónico: uoc-
munifranco@hotmail.com
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá
solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la
Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación
de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.
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Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta
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La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: Viernes, 13 de enero del 2023

Lugar: Las siguientes Instituciones Educativas:

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula"

Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday; Esc. Bas. 6812
Puerto Flores;

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo"
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Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña;

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo"

Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo"

Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday

Lote N° 05 "construcciones varias"

Colegio Nac. Santa Ines; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de
Lima; Colegio Nac. Saltos del Monday; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday.

Hora: 08:00 a.m.

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pdte.
Franco, donde será el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizará la obra acompañada del
funcionario responsable o asignado por el mismo.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Cristian Ortiz, Director de Obras y Urbanismo.

Participación Obligatoria: si

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°: 

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula": Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz Finca N° 60; Esc. Bas. N°
1515 Tres Fronteras Finca N° 60.; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday Finca N° 60.; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores Finca N° 392.

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo": Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña Finca N° 7965.

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima Finca N° 6083.

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Padrón N° 1846.

Lote N° 05 "Construcciones varias": Colegio Nac. Santa Ines Finca N° 60; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla Finca N° 6201; Esc.
Bas. 1513 Jorge Ruben Peña Finca N° 2397; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima Finca N° 6083; Colegio Nac. Saltos del
Monday Padrón N° 1846; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Padrón N° 1846.

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: 

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula": Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz Cuenta Corriente
Catastral Nº 26-087; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras Cuenta Corriente Catastral Nº 6980; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday
Cuenta Corriente Catastral Nº 1421; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores Corriente Catastral Nº 26.0516.00.

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo": Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña Cuenta Corriente Catastral Nº 26.0516.00.

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima Cuenta Corriente Catastral Nº 26-145-011.

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Cuenta Corriente Catastral Nº 3364.

Lote N° 05 "Construcciones varias": Colegio Nac. Santa Ines Cuenta Corriente Catastral Nº 5.658; Esc. Bas. 3629 Mayor
Alfredo Pla Padron N° 7889; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña Cuenta Corriente Catastral Nº 6420; Esc. Bas. N° 3595 Santa
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Rosa de Lima Cuenta Corriente Catastral Nº 26-145-011; Colegio Nac. Saltos del Monday Cuenta Corriente Catastral Nº 3364;
Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Cuenta Corriente Catastral Nº 3364.

Sitio donse se ejecutará la obra: en las siguientes Instituciones Educativas de Pdte. Franco. 

LOTE N° 01

Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday; Esc. Bas. 6812
Puerto Flores;

LOTE N° 02

Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña. 

LOTE N° 03

Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima.

LOTE N° 04

Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday

LOTE N° 05

Colegio Nac. Santa Ines; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de
Lima; Colegio Nac. Saltos del Monday; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.
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4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
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1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120
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El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

180 días contados a partir de la firma del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

No Aplica

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;
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3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.
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2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

 

Confidencialidad de la oferta

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma
son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley
N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación son
públicas. 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Evaluación de las ofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se
aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal
suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o
industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
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los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
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CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar  Sección Formularios  
(**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
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b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1. Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
(2019, 2020, 2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5
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Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a
0,80. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2019, 2020,
2021).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 70% del monto
total de la oferta del oferente.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%  del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
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2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

3. Balance General de los años (2019- 2020 - 2021) Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en
promedio un volumen anual
de facturación igual o superior
a 70% del monto total de la
oferta.
El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (5) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante
en al menos tres 3 contratos,
durante los últimos diez
(10) años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4
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Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2021,
2020, 2019, 2018, 2017 en las
siguientes actividades clave: 
Lote N° 01 construcción y/o
reparación de
aulas, Construcción y/o
reparación de sanitarios,
construcción y/o reparación
de caminero.
Lote N°  02 Construcción y/o
reparación de tinglado.
Lote N° 03 Construcción y/o
reparación de tinglado.
Lote N° 04 Construcción y/o
reparación de tinglado
Lote N° 05 construcción y/o
reparación de
aulas, Construcción y/o
reparación de sanitarios,
Construcción y/o
instalación de parque infantil.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

La convocante requiere la experiencia específica de los años (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) teniendo en cuenta que el
llamado a contratación contiene los rubros de actividad clave señalados, a fin de garantizar que las empresas oferentes
demuestren la experiencia solicitada en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminación de las
mismas. El
periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
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2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: Ingeniero o Arquitecto, para residente para
el sitio de obras, con un mínimo de 5 años de
experiencia.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
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2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican: Camiones Volquetes.
- Palas Cargadoras
- Moto Niveladora
- Retro excavadora.
- Soldador.
- Hormigonera.
- Equipo de
topografía
- Herramientas de mano
(pinzas, palas, destornillador,
mazo, martillo, punta y corta
hierro, nivel de mano, cuchara
y valde albañil, talacho, llana,
fratacho y filtro de revoque,
cinta aisladora).
- Equipos de medición (cinta
métrica).
Herramientas para cortes
(corta hierro, moladora).
Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8
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Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.
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Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención
del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario
de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por
funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

lote N° 01 "Construccion de sanitario sexado, caminero y aula"

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

ESCUELA BÁSICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO

Nro RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

  Preparacion de la obra   

1  Limpieza y preparacion del terreno M2 27,1

2  Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 GL. 1

3  Replanteo M2 27,1

  Cimiento   

4 Excavacion y carga de cimiento con PBC M3 10

  Estructura de H. A.   

5  Encadenado de H.A. M3 2,4

  Muro de nivelacion   

6  De 0,30 cm. M2 12,2

  Relleno   

7 Relleno y Apisonado de Interiores M3 8,5

  Aislacion Asfaltica   

8 De paredes M2 5,3

  Muro de elevacion   

9  De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar M2 55
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10  De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros M2 48

11  Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas) ML 20

  Techo   

12
 De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de
hormigón y aislante isolant M2 43

13 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ML 26,3

  Revoques   

14  De paredes interior y exterior a una capa M2 162

  PISOS    

15 Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta M2 22

16 Piso cerámico pi4 M2 22

17 Zocalo cerámico ML 2,6

18 Guarda obra, incluye contrapiso. M2 29,1

  Aberturas de madera.    

19 Marcos Un 3

20  Puerta tablero M2 5,04

21  Para boxer enchapados con formica UN. 5

  Aberturas metalicas    

22  Ventanas tipo balancines M2 3,4

  Alfeizar de ventanas.    

23  De revoque 1 : 3 (cemento - arena) ML. 7

  Pinturas.   

24  De paredes al látex acrílico M2 66

25  De aberturas de madera con barniz sintetico M2 10,1

26  De aberturas metalicas con pintura sintetica M2 3,36

27  De ladrillo visto con antimoho incoloro M2 48

28
 De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones
al látex color cerámico M2 43

  Revestimientos   
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29 a- De azulejos M2 97,5

30 Vidrios dobles M2 3,36

31 Instalacion electrica GL. 1

32 Artefactos electricos GL. 1

  Instalacion Sanitaria:   

33
Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y
artefactos sanitarios completo. GL. 1

34  Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1

35  Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1

36 Limpieza final  M2 27

Escuela Basica N° 1515 Tres Fronteras

Construcción de camineros

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  TRABAJOS PRELIMINARES y CARTEL DE OBRA   

37 Desmonte de suelo existente en sector a intervenir m2         447,57

38 Cartel de obra Un.            1,00

  CAMINERO   

39
Provisión y colocación de cordón prefabricado de Hº de 0,80
x 0,20. ml         396,77

40

Preparación de colchón de triturada 6ta. H:0,02 mts,
provisión y colocación de pavimento tipo paver de 20 x 10 x
4 cm color rojo, compactación, relleno y esparcimiento de
arena lavada. m2         447,57

  LIMPIEZA FINAL   

41 Limpieza general y retiro de escombros. gl.            1,00

Escuela Basica N° 1512 Salto del Monday

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO

Nro RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

  Preparacion de la obra   

42  Limpieza y preparacion del terreno M2 27,1

43  Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 GL. 1
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44  Replanteo M2 27,1

  Cimiento   

45 Excavacion y carga de cimiento con PBC M3 10

  Estructura de H. A.   

46  Encadenado de H.A. M3 2,4

  Muro de nivelacion   

47  De 0,30 cm. M2 12,2

  Relleno M3 8,5

48 Relleno y Apisonado de Interiores   

  Aislacion Asfaltica   

49 De paredes M2 5,3

  Muro de elevacion   

50  De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar M2 55

51  De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros M2 48

52  Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas) ML 20

  Techo   

53
 De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de
hormigón y aislante isolant M2 43

54 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ML 26,3

  Revoques   

55  De paredes interior y exterior a una capa M2 162

  PISOS    

56 Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta M2 22

57 Piso cerámico pi4 M2 22

58 Zocalo cerámico ML 2,6

59 Guarda obra, incluye contrapiso. M2 29,1

  Aberturas de madera.    

60 Marcos Un 3

61  Puerta tablero M2 5,04
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62  Para boxer enchapados con formica UN. 5

  Aberturas metalicas    

63  Ventanas tipo balancines M2 3,4

  Alfeizar de ventanas.    

64  De revoque 1 : 3 (cemento - arena) ML. 7

  Pinturas.   

65  De paredes al látex acrílico M2 66

66  De aberturas de madera con barniz sintetico M2 10,1

67  De aberturas metalicas con pintura sintetica M2 3,36

68  De ladrillo visto con antimoho incoloro M2 48

69
 De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones
al látex color cerámico M2 43

  Revestimientos   

70 a- De azulejos M2 97,5

71 Vidrios dobles M2 3,36

72 Instalacion electrica GL. 1

73 Artefactos electricos GL. 1

  Instalacion Sanitaria:   

74
Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y
artefactos sanitarios completo. GL. 1

75  Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1

76  Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1

77 Limpieza final  M2 27

ESCUELA BÁSICA N° 6812 PUERTO FLORES

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra    

78 Limpieza y preparación del terreno m2          63,70

79 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00
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80 Replanteo m2          63,70

  Excavación y carga de cimiento con PBC.    

81 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3          14,00

  Estructura de H° A° :    

82 Vigas y dado de H° A° m3            0,88

83 Encadenados de H° A° m3            2,17

  Muros de nivelación :    

84 De 0,45 cm. m2            3,60

85 De 0,30 cm. m2            7,50

86 De 0,60 cm. m2            0,60

  Relleno y apisonado de interiores    

87 Relleno y apisonado de interiores m3          23,30

  Aislación asfaltica :    

88 De paredes m2            6,40

  Muros de elevación :    

89 De 0,15 para revocar de ladrillos comunes m2            3,40

90 De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,50

91 De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          13,50

92 De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,30

93 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml          12,00

  Pilares :    

94 De 0,45 x 0,45 visto para corredor ml            6,60

  Techo :    

95
De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de
hormigón. m2          90,50

  Revoques :    

96 De paredes interior y exterior a una capa m2          64,30

97 De viga cumbrera de H° A° m2          10,30

  Contrapiso de H° de cascotes    
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98 Contrapiso de H° de cascotes y carpeta m2          58,00

  Piso de cerámica esmaltada Pi5    

99 Piso cerámico Pi5 m2          58,00

  Zocalo cerámico    

100 Zocalo cerámico ml          34,00

  Aberturas de madera :    

101
Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos,
cerradura  picaporte tipo manija un.            1,00

  Aberturas metálicas :    

102 Ventanas tipo balancines m2            6,84

  Alfeizar de ventanas :    

103 De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) ml            5,00

  Pinturas :    

104 De paredes al latex acrílico m2          64,30

105 De pilares vistos con antimoho incoloro m2          11,90

106 De vigas de hormigón al látex color cemento m2          10,30

107 De aberturas metálicas con pintura sintética m2          13,68

108 De ladrillos vistos con antimoho incoloro m2         111,30

109
De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones
al látex color cerámico m2          90,50

110 De abertura de madera con barniz m2            5,50

  Vidrios dobles    

111 Vidrios dobles m2            6,84

  Desague Pluvial    

112 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ml          23,00

  Instalación eléctrica    

113 Instalación eléctrica gl.            1,00

  Artefactos electricos    

114 Artefactos electricos y ventiladores. gl.            1,00
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  Mobiliarios :    

115 Pizarrón un.            1,00

  Guarda Obra    

116
Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho
incluye contrapiso m2          32,00

  Limpieza final    

117 Limpieza final m2          60,00

 

LOTE N° 02 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

Colegio Nacional de E.M.D Dr. Raúl Peña

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra   

1 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

2 Marcacion y Replanteo m2      1.395,00

3 Excavación para fundacion m3         129,60

4 Zapata de fundacion H° A° m3          43,20

5 Encadenados de fundacion de H° A° de 0,30x0,60cm. m3          27,36

6 Pilar de H°A° de 0,30x0,60 cm. m3          49,68

7 Viga intermedia de 0,30x0,60 cm. m3          27,36

8 Viga superior de 0,30x0,60 cm. m3          27,36

9

Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre
estructura metálica c/ perfiles y ángulos  con
pintura antioxido.

m2      1.534,50

10 Revoque de pilares y vigas gl.            1,00

11
Piso de HªAª esp.: 10cm helicoptereado y pintado(
pintura polideportivo) con marcación de la cancha m2      1.395,00

12 Confección de canaletas y bajadas con antioxido. ml         162,00

13 Limpieza final. gl.            1,00
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LOTE N° 03 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

ESCUELA BASICA N° 3595 SANTA ROSA

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra   

1 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

2 Destronque de 3 arboles gl.            1,00

3 Marcacion y Replanteo m2         800,00

4 Excavación para fundacion m3          38,70

5 Zapata de fundacion H° A° m3          16,87

6 Encadenados de fundacion de H° A° m3            8,97

7 Pilar de H°A° m3          17,70

8 Viga intermedia m3            8,97

9 Viga superior m3            8,97

10

Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre
estructura metálica c/ perfiles y ángulos  con
pintura antioxido. m2         840,00

11 Mamposteria de ladrillos huecos de 3 agujeros m2         120,00

12 Revoque de pilares y vigas gl.            1,00

13 Piso de HªAª esp.: 10cm helicoptereado m2         800,00

14
Confección de canaletas y bajadas con
antioxido. ml         148,00

15 Limpieza final gl.            1,00

 

LOTE N° 04 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

ESCUELA BASICA N° 3586 SALTOS DEL MONDAY

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra   

1 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

36/74



2 Marcacion y Replanteo m2         800,00

3 Excavación para fundacion m3          38,70

4 Zapata de fundacion H° A° m3          16,87

5 Encadenados de fundacion de H° A° m3            8,97

6 Pilar de H°A° m3          17,70

7 Viga intermedia m3            8,97

8 Viga superior m3            8,97

9

Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre
estructura metálica c/ perfiles y ángulos  con
pintura antioxido. m2         840,00

10 Revoque de pilares y vigas gl.            1,00

11 Piso de HªAª esp.: 10cm helicotereado m2         800,00

12
Confección de canaletas y bajadas con
antioxido. ml         148,00

13 Limpieza final gl.            1,00

 

LOTE N° 05 CONSTRUCCIONES VARIAS

COLEGIO NACIONAL SANTA INES

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra    

1 Limpieza y preparación del terreno m2          63,70

2 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

3 Replanteo m2          63,70

  Excavación y carga de cimiento con PBC.    

4 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3          14,00

  Estructura de H° A° :    

5 Vigas y dado de H° A° m3            0,88

6 Encadenados de H° A° m3            2,17

  Muros de nivelación :    
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7 De 0,45 cm. m2            3,60

8 De 0,30 cm. m2            7,50

9 De 0,60 cm. m2            0,60

  Relleno y apisonado de interiores    

10 Relleno y apisonado de interiores m3          23,30

  Aislación asfaltica :    

11 De paredes m2            6,40

  Muros de elevación :    

12 De 0,15 para revocar de ladrillos comunes m2            3,40

13 De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,50

14 De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          13,50

15 De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,30

16 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml          12,00

  Pilares :    

17 De 0,45 x 0,45 visto para corredor ml            6,60

  Techo :    

18 De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón. m2          90,50

  Revoques :    

19 De paredes interior y exterior a una capa m2          64,30

20 De viga cumbrera de H° A° m2          10,30

  Contrapiso de H° de cascotes    

21 Contrapiso de H° de cascotes y carpeta m2          58,00

  Piso de cerámica esmaltada Pi5    

22 Piso cerámico Pi5 m2          58,00

  Zocalo cerámico    

23 Zocalo cerámico ml          34,00

  Aberturas de madera :    

24
Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura 
picaporte tipo manija un.            1,00
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  Aberturas metálicas :    

25 Ventanas tipo balancines m2            6,84

  Alfeizar de ventanas :    

26 De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) ml            5,00

  Pinturas :    

27 De paredes al latex acrílico m2          64,30

28 De pilares vistos con antimoho incoloro m2          11,90

29 De vigas de hormigón al látex color cemento m2          10,30

30 De aberturas metálicas con pintura sintética m2          13,68

31 De ladrillos vistos con antimoho incoloro m2         111,30

32
De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico m2          90,50

33 De abertura de madera con barniz m2            5,50

  Vidrios dobles    

34 Vidrios dobles m2            6,84

  Desague Pluvial    

35 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ml          23,00

  Instalación eléctrica    

36 Instalación eléctrica gl.            1,00

  Artefactos electricos    

37 Artefactos electricos y ventiladores. gl.            1,00

  Mobiliarios :    

38 Pizarrón un.            1,00

  Guarda Obra    

39
Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye
contrapiso m2          32,00

  Limpieza final    

40 Limpieza final m2          60,00

 COLEGIO NACIONAL SANTA INES
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CONSTRUCCION DE Sanitario Sexado

Nro RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

  Preparacion de la obra   

41  Limpieza y preparacion del terreno M2 27,1

42  Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 GL. 1

43  Replanteo M2 27,1

  Cimiento   

44 Excavacion y carga de cimiento con PBC M3 10

  Estructura de H. A.   

45  Encadenado de H.A. M3 2,4

  Muro de nivelacion   

46  De 0,30 cm. M2 12,2

  Relleno   

47 Relleno y Apisonado de Interiores M3 8,5

  Aislacion Asfaltica   

48 De paredes M2 5,3

  Muro de elevacion   

49  De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar M2 55

50  De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros M2 48

51  Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas) ML 20

  Techo   

52
 De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y
aislante isolant M2 43

53 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ML 26,3

  Revoques   

54  De paredes interior y exterior a una capa M2 162

  PISOS    

55 Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta M2 22

56 Piso cerámico pi4 M2 22
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57 Zocalo cerámico ML 2,6

58 Guarda obra, incluye contrapiso. M2 29,1

  Aberturas de madera.    

59 Marcos Un 3

60  Puerta tablero M2 5,04

61  Para boxer enchapados con formica UN. 5

  Aberturas metalicas    

62  Ventanas tipo balancines M2 3,4

  Alfeizar de ventanas.    

63  De revoque 1 : 3 (cemento - arena) ML. 7

  Pinturas.   

64  De paredes al látex acrílico M2 66

65  De aberturas de madera con barniz sintetico M2 10,1

66  De aberturas metalicas con pintura sintetica M2 3,36

67  De ladrillo visto con antimoho incoloro M2 48

68
 De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico M2 43

  Revestimientos   

69 a- De azulejos M2 97,5

70 Vidrios dobles M2 3,36

71 Instalacion electrica GL. 1

72 Artefactos electricos GL. 1

  Instalacion Sanitaria:   

73
Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y artefactos
sanitarios completo. GL. 1

74  Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1

75  Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1

76 Limpieza final  M2 27

ESCUELA BASICA N° 3629 MAYOR ALFREDO PLA
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CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra    

77 Limpieza y preparación del terreno m2          63,70

78 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

79 Replanteo m2          63,70

  Excavación y carga de cimiento con PBC.    

80 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3          14,00

  Estructura de H° A° :    

81 Vigas y dado de H° A° m3            0,88

82 Encadenados de H° A° m3            2,17

  Muros de nivelación :    

83 De 0,45 cm. m2            3,60

84 De 0,30 cm. m2            7,50

85 De 0,60 cm. m2            0,60

  Relleno y apisonado de interiores    

86 Relleno y apisonado de interiores m3          23,30

  Aislación asfaltica :    

87 De paredes m2            6,40

  Muros de elevación :    

88 De 0,15 para revocar de ladrillos comunes m2            3,40

89 De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,50

90 De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          13,50

91 De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,30

92 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml          12,00

  Pilares :    

93 De 0,45 x 0,45 visto para corredor ml            6,60

  Techo :    
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94 De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón. m2          90,50

  Revoques :    

95 De paredes interior y exterior a una capa m2          64,30

96 De viga cumbrera de H° A° m2          10,30

  Contrapiso de H° de cascotes    

97 Contrapiso de H° de cascotes y carpeta m2          58,00

  Piso de cerámica esmaltada Pi5    

98 Piso cerámico Pi5 m2          58,00

  Zocalo cerámico    

99 Zocalo cerámico ml          34,00

  Aberturas de madera :    

100
Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura 
picaporte tipo manija un.            1,00

  Aberturas metálicas :    

101 Ventanas tipo balancines m2            6,84

  Alfeizar de ventanas :    

102 De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) ml            5,00

  Pinturas :    

103 De paredes al latex acrílico m2          64,30

104 De pilares vistos con antimoho incoloro m2          11,90

105 De vigas de hormigón al látex color cemento m2          10,30

106 De aberturas metálicas con pintura sintética m2          13,68

107 De ladrillos vistos con antimoho incoloro m2         111,30

108
De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico m2          90,50

109 De abertura de madera con barniz m2            5,50

  Vidrios dobles    

110 Vidrios dobles m2            6,84

  Desague Pluvial    
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111 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ml          23,00

  Instalación eléctrica    

112 Instalación eléctrica gl.            1,00

  Artefactos electricos    

113 Artefactos electricos y ventiladores. gl.            1,00

  Mobiliarios :    

114 Pizarrón un.            1,00

  Guarda Obra    

115
Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye
contrapiso m2          32,00

  Limpieza final    

116 Limpieza final m2          60,00

ESCUELA BASICA N° 3629 MAYOR ALFREDO PLA

CONSTRUCCION DE Sanitario Sexado

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparacion de la obra   

117  Limpieza y preparacion del terreno M2 27,1

118  Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 GL. 1

119  Replanteo M2 27,1

  Cimiento   

120 Excavacion y carga de cimiento con PBC M3 10

  Estructura de H. A.   

121  Encadenado de H.A. M3 2,4

  Muro de nivelacion   

122  De 0,30 cm. M2 12,2

  Relleno M3 8,5

123 Relleno y Apisonado de Interiores   

  Aislacion Asfaltica   

124 De paredes M2 5,3
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  Muro de elevacion   

125  De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar M2 55

126  De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros M2 48

127  Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas) ML 20

  Techo   

128
 De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y
aislante isolant M2 43

129 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ML 26,3

  Revoques   

130  De paredes interior y exterior a una capa M2 162

  PISOS    

131 Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta M2 22

132 Piso cerámico pi4 M2 22

133 Zocalo cerámico ML 2,6

134 Guarda obra, incluye contrapiso. M2 29,1

  Aberturas de madera.    

135 Marcos Un 3

136  Puerta tablero M2 5,04

137  Para boxer enchapados con formica UN. 5

  Aberturas metalicas    

138  Ventanas tipo balancines M2 3,4

  Alfeizar de ventanas.    

139  De revoque 1 : 3 (cemento - arena) ML. 7

  Pinturas.   

140  De paredes al látex acrílico M2 66

141  De aberturas de madera con barniz sintetico M2 10,1

142  De aberturas metalicas con pintura sintetica M2 3,36

143  De ladrillo visto con antimoho incoloro M2 48
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144
 De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico M2 43

  Revestimientos   

145 a- De azulejos M2 97,5

146 Vidrios dobles M2 3,36

147 Instalacion electrica GL. 1

148 Artefactos electricos GL. 1

  Instalacion Sanitaria:   

149
Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y artefactos
sanitarios completo. GL. 1

150  Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1

151  Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1

152 Limpieza final  M2 27

ESC. BAS. 1513 JORGE RUBEN PEÑA

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra    

153 Limpieza y preparación del terreno m2          63,70

154 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

155 Replanteo m2          63,70

  Excavación y carga de cimiento con PBC.    

156 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3          14,00

  Estructura de H° A° :    

157 Vigas y dado de H° A° m3            0,88

158 Encadenados de H° A° m3            2,17

  Muros de nivelación :    

159 De 0,45 cm. m2            3,60

160 De 0,30 cm. m2            7,50

161 De 0,60 cm. m2            0,60
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  Relleno y apisonado de interiores    

162 Relleno y apisonado de interiores m3          23,30

  Aislación asfaltica :    

163 De paredes m2            6,40

  Muros de elevación :    

164 De 0,15 para revocar de ladrillos comunes m2            3,40

165 De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,50

166 De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          13,50

167 De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,30

168 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml          12,00

  Pilares :    

169 De 0,45 x 0,45 visto para corredor ml            6,60

  Techo :    

170 De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón. m2          90,50

  Revoques :    

171 De paredes interior y exterior a una capa m2          64,30

172 De viga cumbrera de H° A° m2          10,30

  Contrapiso de H° de cascotes    

173 Contrapiso de H° de cascotes y carpeta m2          58,00

  Piso de cerámica esmaltada Pi5    

174 Piso cerámico Pi5 m2          58,00

  Zocalo cerámico    

175 Zocalo cerámico ml          34,00

  Aberturas de madera :    

176
Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura 
picaporte tipo manija un.            1,00

  Aberturas metálicas :    

177 Ventanas tipo balancines m2            6,84

  Alfeizar de ventanas :    
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178 De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) ml            5,00

  Pinturas :    

179 De paredes al latex acrílico m2          64,30

180 De pilares vistos con antimoho incoloro m2          11,90

181 De vigas de hormigón al látex color cemento m2          10,30

182 De aberturas metálicas con pintura sintética m2          13,68

183 De ladrillos vistos con antimoho incoloro m2         111,30

184
De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico m2          90,50

185 De abertura de madera con barniz m2            5,50

  Vidrios dobles    

186 Vidrios dobles m2            6,84

  Desague Pluvial    

187 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ml          23,00

  Instalación eléctrica    

188 Instalación eléctrica gl.            1,00

  Artefactos electricos    

189 Artefactos electricos y ventiladores. gl.            1,00

  Mobiliarios :    

190 Pizarrón un.            1,00

  Guarda Obra    

191
Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye
contrapiso m2          32,00

  Limpieza final    

192 Limpieza final m2          60,00

ESC. BAS. 1513 JORGE RUBEN PEÑA

CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  PREPARACIÓN DE OBRA    
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193 Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.- GL.                 1,00

194 Replanteo y Marcación.- m2              70,00

  AREA DE JUEGOS INFANTILES   

195 Cordon de ladrillo comun revocado de 15x20cm.- Incluye pintura acrilica.- m2                 7,20

196 Provisión y colocación de colchón de arena lavada.- m3              24,00

197 Parque de playground un                 1,00

  Limpieza Final    

198 Limpieza Final de Obra. GL.                  1,00

ESC.  BAS. 3595 SANTA ROSA DE LIMA

CONSTRUCCION DE Sanitario Sexado

Nro RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

  Preparacion de la obra   

199  Limpieza y preparacion del terreno M2 27,1

200  Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 GL. 1

201  Replanteo M2 27,1

  Cimiento   

202 Excavacion y carga de cimiento con PBC M3 10

  Estructura de H. A.   

203  Encadenado de H.A. M3 2,4

  Muro de nivelacion   

204  De 0,30 cm. M2 12,2

  Relleno M3 8,5

205 Relleno y Apisonado de Interiores   

  Aislacion Asfaltica   

206 De paredes M2 5,3

  Muro de elevacion   

207  De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar M2 55

208  De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros M2 48
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209  Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas) ML 20

  Techo   

210
 De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y
aislante isolant M2 43

211 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ML 26,3

  Revoques   

212  De paredes interior y exterior a una capa M2 162

  PISOS    

213 Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta M2 22

214 Piso cerámico pi4 M2 22

215 Zocalo cerámico ML 2,6

216 Guarda obra, incluye contrapiso. M2 29,1

  Aberturas de madera.    

217 Marcos Un 3

218  Puerta tablero M2 5,04

219  Para boxer enchapados con formica UN. 5

  Aberturas metalicas    

220  Ventanas tipo balancines M2 3,4

  Alfeizar de ventanas.    

221  De revoque 1 : 3 (cemento - arena) ML. 7

  Pinturas.   

222  De paredes al látex acrílico M2 66

223  De aberturas de madera con barniz sintetico M2 10,1

224  De aberturas metalicas con pintura sintetica M2 3,36

225  De ladrillo visto con antimoho incoloro M2 48

226
 De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico M2 43

  Revestimientos   

227 a- De azulejos M2 97,5
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228 Vidrios dobles M2 3,36

229 Instalacion electrica GL. 1

230 Artefactos electricos GL. 1

  Instalacion Sanitaria:   

231
Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y artefactos
sanitarios completo. GL. 1

232  Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00 UN. 1

233  Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 UN. 1

234 Limpieza final  M2 27

COLEGIO NACIONAL SALTOS DEL MONDAY

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra    

235 Limpieza y preparación del terreno m2          63,70

236 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

237 Replanteo m2          63,70

  Excavación y carga de cimiento con PBC.    

238 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3          14,00

  Estructura de H° A° :    

239 Vigas y dado de H° A° m3            0,88

240 Encadenados de H° A° m3            2,17

  Muros de nivelación :    

241 De 0,45 cm. m2            3,60

242 De 0,30 cm. m2            7,50

243 De 0,60 cm. m2            0,60

  Relleno y apisonado de interiores    

244 Relleno y apisonado de interiores m3          23,30

  Aislación asfaltica :    

245 De paredes m2            6,40
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  Muros de elevación :    

246 De 0,15 para revocar de ladrillos comunes m2            3,40

247 De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,50

248 De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          13,50

249 De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,30

250 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml          12,00

  Pilares :    

251 De 0,45 x 0,45 visto para corredor ml            6,60

  Techo :    

252 De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón. m2          90,50

  Revoques :    

253 De paredes interior y exterior a una capa m2          64,30

254 De viga cumbrera de H° A° m2          10,30

  Contrapiso de H° de cascotes    

255 Contrapiso de H° de cascotes y carpeta m2          58,00

  Piso de cerámica esmaltada Pi5    

256 Piso cerámico Pi5 m2          58,00

  Zocalo cerámico    

257 Zocalo cerámico ml          34,00

  Aberturas de madera :    

258
Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura 
picaporte tipo manija un.            1,00

  Aberturas metálicas :    

259 Ventanas tipo balancines m2            6,84

  Alfeizar de ventanas :    

260 De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) ml            5,00

  Pinturas :    

261 De paredes al latex acrílico m2          64,30

262 De pilares vistos con antimoho incoloro m2          11,90
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263 De vigas de hormigón al látex color cemento m2          10,30

264 De aberturas metálicas con pintura sintética m2          13,68

265 De ladrillos vistos con antimoho incoloro m2         111,30

266
De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico m2          90,50

267 De abertura de madera con barniz m2            5,50

  Vidrios dobles    

268 Vidrios dobles m2            6,84

  Desague Pluvial    

269 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ml          23,00

  Instalación eléctrica    

270 Instalación eléctrica gl.            1,00

  Artefactos electricos    

271 Artefactos electricos y ventiladores. gl.            1,00

  Mobiliarios :    

272 Pizarrón un.            1,00

  Guarda Obra    

273
Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye
contrapiso m2          32,00

  Limpieza final    

274 Limpieza final m2          60,00

ESCUELA BAS. Nº 3586 SALTOS DEL MONDAY

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº RUBRO UNIDAD  CANT. 

  Preparación de la obra    

275 Limpieza y preparación del terreno m2          63,70

276 Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30 gl.            1,00

277 Replanteo m2          63,70

  Excavación y carga de cimiento con PBC.    
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278 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3          14,00

  Estructura de H° A° :    

279 Vigas y dado de H° A° m3            0,88

280 Encadenados de H° A° m3            2,17

  Muros de nivelación :    

281 De 0,45 cm. m2            3,60

282 De 0,30 cm. m2            7,50

283 De 0,60 cm. m2            0,60

  Relleno y apisonado de interiores    

284 Relleno y apisonado de interiores m3          23,30

  Aislación asfaltica :    

285 De paredes m2            6,40

  Muros de elevación :    

286 De 0,15 para revocar de ladrillos comunes m2            3,40

287 De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,50

288 De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          13,50

289 De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros. m2          34,30

290 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml          12,00

  Pilares :    

291 De 0,45 x 0,45 visto para corredor ml            6,60

  Techo :    

292 De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón. m2          90,50

  Revoques :    

293 De paredes interior y exterior a una capa m2          64,30

294 De viga cumbrera de H° A° m2          10,30

  Contrapiso de H° de cascotes    

295 Contrapiso de H° de cascotes y carpeta m2          58,00

  Piso de cerámica esmaltada Pi5    
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296 Piso cerámico Pi5 m2          58,00

  Zocalo cerámico    

297 Zocalo cerámico ml          34,00

  Aberturas de madera :    

298
Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura 
picaporte tipo manija un.            1,00

  Aberturas metálicas :    

299 Ventanas tipo balancines m2            6,84

  Alfeizar de ventanas :    

300 De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) ml            5,00

  Pinturas :    

301 De paredes al latex acrílico m2          64,30

302 De pilares vistos con antimoho incoloro m2          11,90

303 De vigas de hormigón al látex color cemento m2          10,30

304 De aberturas metálicas con pintura sintética m2          13,68

305 De ladrillos vistos con antimoho incoloro m2         111,30

306
De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color
cerámico m2          90,50

307 De abertura de madera con barniz m2            5,50

  Vidrios dobles    

308 Vidrios dobles m2            6,84

  Desague Pluvial    

309 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. ml          23,00

  Instalación eléctrica    

310 Instalación eléctrica gl.            1,00

  Artefactos electricos    

311 Artefactos electricos y ventiladores. gl.            1,00

  Mobiliarios :    

312 Pizarrón un.            1,00
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  Guarda Obra    

313
Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye
contrapiso m2          32,00

  Limpieza final    

314 Limpieza final m2          60,00

Las EETT serán adjuntadas en el sistema de informaciones de la DNCP, 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público,
etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico
de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción
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No Aplica.

 

 

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

- Cristian Ortiz, Director, Dirección de Obras y Urbanismo.

- Las obras son una necesidad que fueron clamados por los Directores y profesores de cada institución, las aulas son una
necesidad básica para las escuelas para brindar mejor aprendizaje a los niños/niñas con las mejores infraestructura,
También mencionar que los sanitarios son una necesidad para que los alumnos realicen sus necesidades y sus
higienización, y También que los tinglados serán de mucha ayuda para que los alumnos puedan realizar sus formaciones,
algunas recreaciones y actividades escolares.
- La planificación del llamado se trata de un necesidad temporal del tiempo presente, fue planificada según las
necesidades de la ciudadanía.
- Las especificaciones técnicas fueron elaboradas según la necesidad de los trabajos previstos, el responsable del proyecto
quien se constituyó en el lugar previsto para la obra, determino cuales son las necesidades reales para la correcta
ejecución de la obra y en base a eso elaboro el proyecto de la obra que contempla las especificaciones técnicas requeridas

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

Todos los planos serán adjuntados junto al PBC

   

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.
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Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

120 días contados a partir de la firma del orden de inicio, en las siguientes Instituciones Educativas: 

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula": Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz; Esc. Bas. N° 1515 Tres
Fronteras; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores.

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo": Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña.

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima.

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday.

Lote N° 05 "Construcciones varias": Colegio Nac. Santa Ines; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben
Peña; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima; Colegio Nac. Saltos del Monday; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
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permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No aplica.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento: Certificado mensual.

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra Marzo 2023

Certificado 2 Certificado de Obra Abril 2023

Certificado 3 Certificado de Obra Mayo 2023

Certificado 4 Certificado de Obra Junio 2023

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación
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La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
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La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido
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Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 10 días corridos contados desde la emisión de la orden de inicio,
una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

No será necesario la sustitución por una póliza de seguros.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
DEBERA SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los seguros mencionados y deben permanecer
vigentes hasta la recepción definitiva de la obra.

Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios: 
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No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

nRm = Pmo [Ó AK ( lkm ) - 1k-1 lko
Rm: monto del reajuste por la variación de precios de los trabajosCertificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios básicos.
A k : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones delÍndice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para caa ítem a reajustar, debe serigual a la unidad
lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista dela (CAPACO)
lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la(CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente vía nota por mesa de entrada de la Institución Municipal, la cual debe ser
aprobada por la máxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
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El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
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6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 20 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: No aplica.

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados sera d e acuerdo al informe de avance de obra : El
Contratista preparará los Certificados de Obras conforme a los ítems de la planilla de oferta y el avance de obra,
mensualmente, y presentará en la mesa de entrada central de la Municipalidad de Pdte. Franco, para ser sometida a
consideración del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por esta emitirá el Certificado Definitivo.
Los Certificados Definitivos deberán ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de
la fecha de recepción mesa de entrada de la Municipalidad de Pdte. Franco de los Certificados presentados por el
Contratista.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 
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- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

- Intereses por mora

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mesa de entrada,
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

la entrega de la zona de la obra será por el total y no se requerirá otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante
deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

 

 

Multas y retenciones
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Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagará a la Municipalidad, en
concepto de multa, por cada día de atraso (días corridos), la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del
contrato. La aplicación de esta Multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y
Del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como Consecuencia del atraso. El
monto total de las multas no sobrepasará el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto
de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

sera de 10 días corridos posterior a la emisión de la orden de inicio de obra.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado:

No aplica.

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 15
días corridos.
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Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

RESCISIÓN DEL CONTRATO. Art. 59 Ley Nº 2051/2003.La Contratante podrá rescindir unilateralmente los contratos a los que
se refiere esta ley, En los siguientes casos: a) por incumplimiento del proveedor; b) por quiebra o insolvencia del proveedor;
c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del Contrato; d) por suspensión de la
provisión, imputable al proveedor, por más de sesenta días Calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; e) por
fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor desde la adjudicación Hasta la finalización del contrato; f) por
haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/2003,g) La Falta de Disponibilidad Presupuestaria
y/o Financiera de la CONTRATANTE para Hacer frente a los compromisos contractuales; y ,h) en los demás casos
estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. Si LA CONTRATANTE decidiese rescindir el presente contrato,
notificará la resolución Respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender de inmediato el suministro de Servicios
contratados

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.              

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas.            

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;         

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte; 

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.   

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a arbitraje:

Si

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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