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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

420460

Gobierno Departamental de
Itapua (ITAPUA)

Uoc Itapua

Gobernacion de Itapua,
oficina de U.0.C

Gobernacion de Itapua,
oficinade U.0.C

Gobernacién de Itapua,
oficina de U.0.C

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

Derlis Fabian Mendoza

071-205966

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccion de un Aula en
el Centro de Formacién para
Personas Ciegas y de Baja
Vision, del Distrito de
Encarnacion- Plurianual

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

01/11/2022 08:00

04/11/2022 09:00

04/11/2022 09:30

20%

Jefe

uoc@itapua.gov.py
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: viernes 28 de octubre del 2022
Lugar: Sitio de Ejecucion de la Obra

Hora:09:30
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Procedimiento:El Fiscal designado partira desde la sede de la Gobernacidn de Itapta a las 07:30 hs. Los potenciales podran
presentarse en la sede de la Gobernacion y acompafiar al fiscal hasta el sitio de ejecucion de la Obra o podran ir
directamente al lugar de visita para la hora establecida. El oferente debera presentar con su oferta el Acta de visita de
Obras, la no presentacion en el acto de apertura de la misma serd motivo de descalificacion

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Fiscal designado por el Secretario de Obras Plblicas

Participacién Obligatoria: si

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°:Centro de Formacion para Personas Ciegas y de Baja Vision -Encarnacion
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: Centro de Formacion para Personas Ciegas y de Baja Vision - Encarnacion

Sitio donse se ejecutara la obra: Centro de Formacidn para Personas Ciegas y de Baja Vision - Encarnacidn

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:
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a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podré ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion

de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segiin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ - e - e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
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b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

240 dias

istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of:

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de Las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.
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2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leerad en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)No Aplica

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Completarel

¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N°
serigual o mayor a uno. Esta conel conel 5
informacién seré extraida del requisito. requisito.
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
2019,2020,2021

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo | Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menora | cumplir cumplir Formulario N°
[0.80]. Esta informacién serd conel conel 5
extraida del Balance General requisito. requisito.

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2019,2020,2021
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | conel el requisito. por lo porlo 5
gravamenes, lineas de créditoy | requisito. menos menos

conel conel

otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 60% del monto
de la oferta

25% del 40% del
requisito requisito
minimo minimo

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.
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3. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. Afios 2019, 2020, 2021.

Experien

ia general en obr

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en con el el requisito. por lo por lo 2y3.
promedio un volumen anual requisito. menos con menos con
de facturacién igual o superior el 25% de el 40% de
a70% los los
e El promedio del volumen requisitos requisitos

anual de negocios se define minimos minimos
como el total de las facturas requeridos. | requeridos.
legales correspondientes a
obras en ejecucién o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplirpor | cumplirpor | Formulario N°
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. lo menos lo menos 4
participacién, o requisito. conel [25% | conel [40%
subcontratista autorizado por indicar este | indicar este
la Administracién Contratante uotro uotro
en al menos un /I/contrato, porcentaje] | porcentaje]
durante los Ultimos diez /5] de los delos
afios, similares a las obras regL.uisitos reggisitos
propuestas. minimos minimos

e Lasimilitud debe basarse en requeridos. | requeridos.
la escala fisica, la
complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccion Descripcién de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplirpor | cumplirpor | Formulario N°
antecede u otros contratos, conel lo menos lo menos 2y5
ejecutados en el perfodo 2017~ | requisito. conel 25% | conel 40%
2021en las siguientes delos delos
actividades clave: Refaccién y reguisitos reguisitos
Construcciones de minimos minimos
Polideportivos, Edificios, requeridos. | requeridos.

Aulas, Banos, Viviendas.-

ustificacion de | . 62 olicitad

La experiencia requerida es a los efectos de asegurar la real experiencia del oferente para hacer frente a las obligaciones
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que emanen de un posible contrato. Se considera que el oferente debe ser capaz de ejecutar la obra en tiempo y forma de
acuerdo a las exigencias de este pliego, por lo que con el requisito estipulado se logra evitar poner en riesgo la ejecucion de
la misma.-

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento
principal del oferente o patente comercial del domicilio especial constituido para el referido llamado.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el

debidamente calificado para desempefiiar los cumplir cumplir con formulario N°
siguientes cargos clave: Residente de Obra: con el el requisito 6
Debera contar con un requisito

Arquitecto o Ingeniero Civil, con una experiencia
minima de 3 afios, el cual diariamente debera
controlar la zona de obra (residente de obra), el
mismo debera justificar su relacion laboral con la
empresa la cual serd justificada con la
presentacién de como minimo un documento en
donde ha certificado con su firma como
Residente de Obra (ya sea Acta de Inicio, Acta de
Recepcion Final o libro de obra, o certificacion de
obra)

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 2 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se indican:
2 Camion tumba para
traslado de materiales
1- Camioneta 4x4 o
4x2con carroceria.

1- Camion Hormigonera
1- Retropala

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel 25%de
los requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completarel
Formulario N°
7y8

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con

disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones

aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo

permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en

alquiler o leasing.
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Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del C4digo de Contratacin

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PERSONAS CIEGAS Y DE BAJA VISION

CONSIDERACIONES GENERALES - DISPOSICIONES GENERALES

La presente documentacion serd de conocimiento TOTAL de la CONTRATISTA, dejando la CONTRATANTE su estricto
cumplimiento en manos de la FISCALIZACION.

ALCANCE DE LA DOCUMENTACION

La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que
componen la obra.

Las especificaciones técnicas de esta documentacion establecen los procedimientos que deben seguir, requisitos que se
deben cumpliry la descripcion de las obras que seran ejecutadas por la/s empresa/s adjudicataria/s y/o consorcio/s de los
trabajos que se mencionan.

Su cumplimiento sera de caracter obligatorio y servira de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas.
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Todas las obras o partes de obras que la Contratista ejecutare fuera de las Normas, Reglamentos y Procedimientos
establecidos en la presente documentacion seran rechazadas y de reposicion obligatoria por parte de la/s
Empresa/s Contratista/s y/o Consorcios, sin costo alguno por parte del Comitente.

Esta documentacion técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotizacidn de los trabajos como para
ejecutarlos.

Se aclara que la presente documentacion es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus
indicaciones podra ser causa de Rescisién del Contrato.

La presente documentacion, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitacion de los trabajos; por
lo tanto, servird de base para la elaboracion de precios de los diferentes rubros del presupuesto.

En ningun caso se podrd alegar desconocimiento de la misma

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia
para la ejecucion de la obra, ante cualquier omisidn o discrepancia que pudiera haber, se recurrird a las normas de buena
ejecucion de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

Los planos de arquitectura, asi como las especificaciones constructivas que se formulan, las cantidades de
obras y el presupuesto se presentaran en una carpeta de documentos, quedando expresamente sefialado que
cualquier indicacion sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc. expresados en los
planos y omitidos en las especificaciones y otros documentos y viceversa, no eximen al Contratista de su
efecucion, debiendo ésta realizarla sin costo adicional, previa solicitud de mayor informacion y detalles a
quienes corresponda.

La obra serad ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se fijen.

ORGANIZACION DE | A OBRA
Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara el
Ministerio de Educacidny Cultura.

Responsabilidades generales

La Fiscalizacion de Obra sera ejercida por un fiscal designado por la Secretaria de Obras PUblicas de la Gobernacion de
ItapUa.

El Fiscalizador de Obras sera el representante de la Gobernacidn de Itapua en relacion con el Contratista durante la
construccion y hasta que el pago final de los Certificados de Obra seas pagaderos.

Como tal, tendra la autoridad para actuar en nombre de la Gobernacién de Itapta solamente hasta donde asi esté previsto
en los documentos del contrato, excepto si ello se modifica mediante instrucciones escritas de la autoridad competente.

El Fiscalizador de Obras consultard y asesorara a la Secretaria de Obras Publicas cualquier duda en cuanto a las obras se
refiera.

Las instrucciones de la Gobernacion de Itapta al Contratista se enviaran Gnicamente por medio del Fiscalizador de obras; y
vice versa.

El Fiscalizador de Obras realizard la coordinacidn de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion en
calidad y plazo de los trabajos contratados de acuerdo con los documentos contractuales.

Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucion de las obras civiles indicadas en los
planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato.

El Contratista de las obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general
de la obra'y demas servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos.

El Contratista de Obras tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los disefios si las hubiere;
salvedades se consideraran incluidas en su cotizacion.

Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura con un minimo
de 50 hojas en triplicado con diferentes colores.

Periédicamente se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacion de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente
el Fiscal de Obray el Representante Técnico de la Empresa.

El Contratista de la Obra elaborara al final de cada reunién un acta de reuniéon donde se expresen las decisiones
consultadas y tomadas en la misma.
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La documentacion relevante y valedera de conversacion entre las partes serd NOTA DE PEDIDO (Pedidos y propuestas de la
Contratista) y ORDEN DE SERVICIO (Ordenes o decisiones tomadas por la Fiscalizacién).

Di i6n de Obra:

El Contratista estd obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, debera ser un profesional Arquitecto o
Ingeniero Civil con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y
tomar cualquier decision de importancia que sea necesaria durante la ejecucion de las obras.

El Contratista deberd comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras,
dentro del plazo de 10 (diez) dias, contados a partir de la fecha del cobro de Anticipo.

Fiscalizacién de la Obra:

La Gobernacidn de Itapua designara un fiscalizador, para seguir el avance de los trabajos, la calidad de los materiales
utilizados, acopio de los materiales que llegan a obra, etc.

El Fiscal de Obras enviara informes en forma inmediata en caso de modificaciones que pudieren ocurrir durante el
desarrollo de los trabajos remitira los antecedentes correspondientes a la Direccién de Obras para su posterior estudio y
aprobacién conjunta.

Cabe consignar que el Fiscal de Obras es el responsable de todas las actuaciones realizadas en el sitio de obra y responde
en forma directa a la Direccién de Obras. Todos los trabajos deben contar con la previa aprobacién de la Fiscalizacion de
Obras.

Todas las modificaciones o trabajos adicionales introducidos en Obras deberan ser autorizadas por la fiscalizacion.

La Fiscalizacién tendra, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien
materiales destinados a las obras, se preparen o a condicionen equipos destinados a la ejecucion de las obras, dentro y
fuera del recinto de los mismos, y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restriccion
alguna.

El Contratista esta obligado a suministrar a la FISCALIZACION DE OBRAS, todos los elementos y herramientas de control y
medicién en el momento en que la misma lo requiera.

La FISCALIZACION DE OBRAS tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no relinan las
condiciones exigidas por el Pliego de Bases y condiciones.

Esta asi mismo, autorizada a ordenar la suspension de las obras cuando, a su juicio, tal interrupcion sea necesaria para
garantizar la correcta ejecucion de la obra.

El Fiscalizador de obras; sobre la base de sus observaciones y de una evaluacion de las solicitudes del contratista,
determinara los montos adeudados al Contratista, evaluara y aprobara los certificados de pago correspondientes emitidos
por el Contratista.

Elfiscal de obras estudiara y tomara la accidén apropiada acerca de los Documentos remitidos por el contratista tales como
los planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solo con el objeto de verificar su conformidad en el
concepto del disefio de las obras y con la informacién contenida en los documentos del contrato.

Tal accidn debera ejecutarse con razonable prontitud para evitar atrasos en el avance de los trabajos.

El fiscal de obras llevara a cabo inspecciones para determinar el avance real de los trabajos; las fechas probables de
recepcion provisoria y recepcion final.

Por tanto, recibird y remitira a la Gobernacion de ItapUa para revision, las garantias escritas y documentos relacionados
requeridos por el Contrato y recabados por el Contratista, aprobara y autorizara el pago del Certificado Final una vez
cumplidos los requisitos del contrato.

Direccién Técnica:

La Gobernacion a través de la Fiscalizacion de Obras respondera a todas las consultas que hagan la Contratista y
solucionara todos los problemas técnicos que se presenten en relacién con las obras y el contrato respectivo, todo esto
mediante los documentos de ORDEN DE SERVICIO y NOTA DE PEDIDO, segun correspondan.

Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacion de proporcionar a la Direccion de Obras y a sus
representantes toda la informacion que ésta le solicite, asi como de facilitarle las visitas de inspeccion que juzgue
conveniente hacer.

La Direccién Técnica mantendra permanentemente informados a las autoridades competentes de la Gobernacién acerca
del avance de las obras ejecutadas.
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rdinacién ra:
A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion entre la

Contratista, la Fiscalizacion de Obras y la Supervision.

La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera convocada
por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacién, suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar
todo lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el
resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucion de la obra.

Estas actas en si mismas se constituirdan en antecedentes validos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

Libro de Obras:

A efectos del control de la obra, se llevara adelante,1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos por el Contratista, cuyas
paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2(dos) copias.

El original del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacidn y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a
cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucién de las
faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las 6rdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos
adquieren valor legal.

Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan
ser conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la
Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

La Fiscalizacion esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacién que considere pertinente.

La Empresa Contratista tendrd un plazo méximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio
emanadas por la Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas
obligatoriamente.

La Empresa Contratista esta obligada a proveer a sus empleados y/o personales de obra todos los utensilios de seguridad
necesarios para el buen cumplimiento de los trabajos, [lamese botas, cascos, cuerdas, andamios metalicos, silletas, etc.
debiendo mantener el ritmo de obra con la mayor seguridad posible.

La Fiscalizacion de Obras esta facultada para la verificacion y cumplimiento estricto de este Gltimo apartado, debiendo
comunicar al Direccion Técnica su incumplimiento.

Seguridad de la Obra:

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista.

Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a resguardar las mismas, asi como
la seguridad de la persona.

El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacion del edificio por el
Propietario. El contratista debe construir el vallado necesario para protegery tener control de la obra.
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El Contratista es la Unica responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacidn, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

Muestras de materiales:

Sera obligacion del Contratista de Obra la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, a la Fiscalizacidn para su aprobacién.

La Fiscalizacion podra disponer se realicen todos los controles de calidad y ensayos de muestras, materiales y elementos
incorporados a obras ante los organismos estatales o privados (siempre y cuando sea aprobado por el INTN), estando los
gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

Materiales de reserva y arreglo final de obra:

El Contratista de Obra debera proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizacién del mantenimiento
reparador, en aquellos rubros determinados en las especificaciones técnicas.

Estos materiales seran depositados por el Contratista en locales definidos por la Fiscalizacién de Obra que podran ser
depésitos de la Institucion, a esperas de la Inauguracion de la obra. Siendo éste, el final de la responsabilidad de la
contratista.

La contratista serd la encargada de realizar estos arreglos hasta el momento final de la INAUGURACION.

Movimiento de suelo:

Los trabajos en el terreno deberan ser hechos en seco, por lo tanto, sera responsabilidad de la Contratista, deprimir la napa
freatica si hubiere en el lugar de trabajo, o realizar el desagote de aguas procedentes de precipitaciones.

En todos los casos, la Contratista debera tener la aprobacion de la Fiscalizacion para dar inicio a los trabajos de ejecucidn
de cualquier tipo de fundacion.

En ningln caso se fundara sobre terreno suelto que haya sido arrastrado a causa de entrada de agua a los pozos.
Limpiez ra:

Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la limpieza y preparacién de las
areas afectadas por las obras.

El producto que resulta de la limpieza debera ser retirado diariamente del sitio de obra.
La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comUn acuerdo con la
Fiscalizacién de Obray en lo posible en contenedores de chapa y/o madera.

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas,
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que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacidn de la obra hasta la recepcion definitiva.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.- PREPARACION DE LA OBRA
1.1- Limpieza y preparacion del terreno.

Previo al replanteo o marcacion de las construcciones EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras y aprobacién mediante nota del encargado de la Institucidn. El resto de
los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que entorpezcan los trabajos que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el
replanteo.

1.2- Replanteo y Marcacién.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera
verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

1.3- Obrador.

El Obrador debera ser montado en un lugar donde no dificulte o entorpezca los trabajos de obra. Debera ser hecho de
chapas o de madera con dimension total de 20 m2 para poder resguardar todos los materiales necesarios en la obra.

El obrador, aparte de tener una seccién de depésito de materiales, también debera estar equipada con un escritorio, dos
sillas e iluminacidn para que la contratista y el fiscal de obras puedan llevar la verificacion de los planos, planillas y pliego
de basesy condiciones.

También debera tener un kit de primeros auxilios en el caso de que ocurra alglin imprevisto.
1.4- Vallado de obra.

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que
circulan en la institucién.

El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran
con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El
cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la
oferta, por mas que no esté especificado en la planilla de contrato.

1.5- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la firma del acta de Inicio; permanecera en la obra o en el
lugarindicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, impreso en lona o
adhesivo (pegado y/o ajustado a la chapay armazdn de hierro).

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
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parte inferior del letrero.
1.6- Placa de Inauguracién (40cmx30cm).

La placa de inauguracion sera hecha de material sea esto chapa de bronce y/o plateada, u otro material similar, sobre base
de porcelanato, la cual debera ser aprobada por el Fiscal de Obras. Tendra un tamafio minimo de 40cm x30cm. Las
medidas solo podran ser modificadas previa autorizacion del Fiscal de Obras.

2.- FUNDACIONES.
2.1- Cimiento de Piedra Bruta Colocado.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por
problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucidn del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A° esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos. Como asi también la excavacion para la ejecucion de este item.

Excavacion para cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

3- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural.

La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

e Carga de zapatas.
e Pilares.

e Vigas

¢ Encadenados

® Losetas

Vigas: Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
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Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

Armaduras.
Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninguin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes serdn removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

3.1- Zapatas de H® A°.
Se deber4 cumplir con las especificaciones técnicas del item 3 - Estructura de Hormigén Armado.
3.2- Encadenado inferior de 0,13x27cm.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un fi de 10 mm mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm de didametro abajo, con varillas de 6 mm de didmetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8
mm y 10 mm de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm de
didmetroy distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm de didametro. De 1,50 m. a
3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran
macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

3.3- Encadenado inferior de 0,27x0,27cm.
Se debera cumplir con las especificaciones técnicas del item 3.2
3.4- Encadenado superior de 0,27x0,27cm.

Se debera cumplir con las especificaciones técnicas del item 3.2
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3.5- Encadenado superior de 0,13x27cm.

Se debera cumplir con las especificaciones técnicas del item 3.2

3.6- Columnas de H® A® 11x11cm galeria.

Se debera cumplir con las especificaciones técnicas del item 3 - Estructura de Hormigén Armado.
3.7- Viga de galeria de H°A° 20x25cm.

Se deber4 cumplir con las especificaciones técnicas del item 3 - Estructura de Hormigén Armado.
3.8 - Loseta de H® A° de 10cm de espesor.

Para la ejecucion de este item se debera cumplir con las especificaciones técnicas de H°A° y armaduras. Las losetas
deberan llevar armaduras fi de 06 mm cada 20cm

4- MUROS DE NIVELACION.

4.1- De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados.

Seran de ladrillos comunes prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
A paredes de elevacion de 0,15m corresponden muros de nivelacién de 0,30m.

4.2- De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados.

Seran de ladrillos comunes prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
A paredes de elevacion de 0,30m corresponden muros de nivelacion de 0,45m.

En desniveles mayores a 60 cm se deberd prever la utilizacion de 2 varillas del 8 mm cada 3 hiladas de manera a asegurar la
retencidn de la tierra interna a los muros. En los casos de utilizacidn de varillas estara estrictamente prohibido el uso de
cal, teniendo la FISCALIZACION la potestad de ordenar la demolicién del pilar o mamposteria en la condicién que esté.

Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En este rubro deberd preverse el
revoque y pintado del mismo (para asegurar la proteccidn contra la humedad superficial) segin lo indique el Fiscal de
Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

5- RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES.
5.1- Relleno y apisonado de interiores.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizaciéon de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

6- AISLACION ASFALTICA.
6.1- Aislacién asfaltica en U de 0,15.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de pintura asfaltica sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire azotada con cemento
arena.

DICHA AISLACION DEBERA UTILIZARSE SOLAMENTE EN ZONAS DONDE NO SE PUEDAN REVOCAR A AMBOS LADOS DE LA
MAMPOSTERIA.

6.2- Aislacion asfaltica en U de 0,30.
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Se debera cumplir con las especificaciones técnicas del item 6.1

6.3- Aislacion asfaltica de canteros.

Se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de pintura asfaltica sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire azotada con cemento
arena.

En zonas con conexidn de agua debera utilizarse aislacion tipo U o tipo L segln especifique la Fiscalizacion. Realizando el
mismo trabajo que en la capa superior, en las paredes laterales de la hilada.

7- MUROS DE ELEVACION.
7.1- De pared 0,15 de ladrillos laminados visto de 21 agujeros a una cara.

Observacién: Los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos laminados de primera
calidad.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar
reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores
a 1.5 cm esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de las vigas metélicas. La mezcla
debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o
fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en
dos hiladas con mezcla 1-3.

7.2- De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar.

Este item se ejecutard con ladrillos comunes de primera calidad. No deberan ser fragiles al golpearlos, ni deberan
descascararse. Se respetara la descripcion del item anterior 7.1.

7.3- Sardinel de ladrillos laminados visto de 21 agujeros.

Se ejecutara con materiales de primera calidad, el mortero debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada), las rendijas no deben ser superiores a 1,5 cm.

7.4- Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 @ 8 por hilada.

Los envarillados o dinteles deberan ejecutarse obligatoriamente por debajo y sobre las aberturas.

Los dinteles deberan ser de 2 varillas de 8 mm por hilada y deberan ser realizadas:

Bajo aberturas: debera tener dinteles dos hiladas consecutivas ejecutadas con mezcla (1:4 cemento-arena).

Sobre aberturas: debera tener dinteles tres hiladas consecutivas ejecutadas con mezcla (1:4 cemento-arena).

8- PILARES.
8.1- De 0,50 x 0,50 visto con ladrillos laminados visto de 21 agujeros.
Los pilares deberan ser ejecutados con ladrillos laminados de 21 agujeros, con juntas no mayores a 1.5cm de espesor.

Debera realizarse el perimetro dejando lugar para un alma donde se cargard el hormigdn previendo las armaduras

36/71



necesarias para la misma.

En caso de revoque: Los pilares se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento- cal-arena). Antes de su realizacién,
éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
8.2- Capitel de pilares de H® A°.

En la zona superior de los pilares de mamposteria debera ser incluido un capitel de Hormigdn Armado el cual tendra las
dimensiones especificadas en los planos.

La armadura del capitel deberd ser continua a la del pilar de H°A° y la masa del Hormigdn debera ser cargada en forma
consecutiva como una sola estructura.

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA UTILIZACION DE CAPITELES PREFABRICADOS.

9- TECHOS.

9.1- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 26 pre-pintada color cerdmico s/ membrana de espuma termoplastica
aluminizada una cara de 10mm y estructura metalica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm,
angulos de 1x1/87, y correas perfil “C” 100X40x15x2,5mm.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapas (de zinc pre-pintada y trapezoidal) con
estructura metalica (reticulado, perfiles U, dangulos, correas, etc.), tornillos de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para
la buenay correcta terminacién del techo.

El techo sera de chapa zinc pre-pintada y galvanizada trapezoidal, o las nombradas mas arriba N° 26. Los componentes
estructurales y la distribucion de la estructura metalica se ajustaran estrictamente a los planos respectivos y solo podran
introducirse cambios o modificaciones con autorizacién del FISCAL DE OBRAS. Las chapas de zinc irdn colocadas con 2
ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados, tuercas,
tornillos auto perforantes, arandelas metalicas y de goma, o los elementos indispensables para la colocacién y buena
terminacién de los mismos. La pendiente del techo sera de la dispuesta en los planos y planilla de cada Obra.

Toda estructura metalica a realizarse debera ser la proveida en el llamado a Licitacidn, de igual forma el Fiscal de Obras
puede proveer a la empresa adjudicada.

Toda estructura portante metélica recibira un tratamiento de base anti oxido y pintura esmalte sintético de dos manos.

EL CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarias para ejecutar la obra a el encargado, y
que se describen en los planos, planillas, y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

9.2- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm.

Las cenefas seran de chapa zinc galvanizada N°24, con un desarrollo de 55 cm para garantizar el recubrimiento del techo y
el voladizo de la misma hasta la pared, sujetados por la estructura del techo y tarugados por la pared. Seran molduradas y
a eleccion del Fiscal. Tendra una base anti 6xido y dos manos de pintura sintética como acabado. Ver detalle segln plano.

9.3- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 55cm.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24 con
desarrollo de 55cm, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anti oxido como base y posterior se dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado
por el Fiscal de Obras.

10- CIELORRASOS.

10.1- Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metalicas
siguiendo la pendiente de la misma.

Deberan utilizarse tiras de madera apta para realizar machimbres (pudiendo ser pino o eucalipto), de alta calidad y dureza
reconocida.

El cielorraso se colocard de forma suspendido siguiendo la pendiente de la estructura metélica del techo, la cual se
observa en los planos (corte).

Se utilizaran maderas alfajias de 3x1 para los colgantes y clavaderos. Para las terminaciones de los bordes o uniones con
las paredes se colocaran cornisas de madera.
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Todo este procedimiento o proceso constructivo deberd estar aprobado por el fiscal de obra y verificado antes de su
terminacion.

11- REVOQUES.
11.1- De paredes interior y exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento- cal-arena) con aditivo impermeabilizante para evitar el
ingreso de humedad al interior de las paredes. Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

11.2- De viga de galeria y encadenados de H°A°.

Las estructuras de H°A° se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

11.3- Moldura lineal en balancines - Mochetas.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

11.4- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3.

En las mochetas inferiores de los recuadros de aberturas deberd ejecutarse el alfeizar de forma a asegurar el buen
escurrimiento del agua de lluvias y la no infiltracion de la misma dentro de la mamposteria.

El alfeizar debera contener una dosis reforzada de hidréfugo y la pendiente necesaria (no menor a 4%) para colaborar de
manera correcta al escurrimiento.

El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color designado por la
fiscalizacion

12- CONTRAPISOS Y CARPETAS.
12.1- Contrapiso de H°® de cascotes empastonado esp. 10 cm.

Los contrapisos seran de hormigdén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

12.2- Carpeta hidréfuga de 1,5 cm de espesor.

Debera realizarse directamente sobre el contrapiso terminado, indicandole pendiente de ser necesario en el caso de no
habérselo hecho al contrapiso.

Debera ser reforzada con hidréfugo con una mezcla 1:3 (cemento: arena) a menos de que la Fiscalizacion indique otro tipo
de 6rdenes. La carpeta de asiento tendra como minimo un espesor de 1.5 cm.

13- PISOS Y ZOCALOS.

38/71



13.1- Piso de ceramica esmaltada PI5.
Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color a eleccién del FISCAL.

Estas piezas seran colocadas sobre la carpeta hidréfuga con adhesivos cementicios, con juntas no mas de 5mm, pero antes
de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Antes del secado de la pastina se procedera a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

13.2- Zécalo de cerdmica esmaltada PI5.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran cerdamicos PI5 de color a eleccion de la Fiscalizacion y se colocaran
con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

14- REVESTIMIENTOS.
14.1- Revestimiento de ceramica esmaltada.
Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color a eleccidn del FISCAL.

Estas piezas seran colocadas sobre el revoque peinado con adhesivos cementicios, con juntas no mas de 4mm, pero antes
de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

El revestimiento deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Antes del secado de la pastina se procedera a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

15- ABERTURAS EN GENERAL.
15.1- Puerta metalica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,10 x 2,10 con marco y herrajes.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas (0,55 c/u) de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,60 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso cerdmico. Ademas, deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse. masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anti éxido
de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos

(2) manos de pintura sintética con color a eleccién de la Fiscalizacién.
15.2- Puerta placa de madera 0.90x2.10 m ¢/ herrajes, incluye contramarcos.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto
y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente sin excepcion toda pieza de madera en la cual se
hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra
de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a, hincharse, resecarse o apolillase, sera arreglada o cambiada por
la Contratista, a sus expensas.

Las puertas seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran colocadas con
tres fichas de cinco agujeros y picaportes adecuados para su uso. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa
a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensidn de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de
pintura sintética brillante color marrén caoba.
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15.3- Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m ¢/ herrajes, incluye contramarcos.

Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del item 15.2

15.4- Ventanas balancines de 1,50m x 1,70m tipo ventiluz.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas vy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacion.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A®. El cargado de
las vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberdn ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como
terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

15.5- Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz.

Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del item 15.5

16- PINTURAS.
Generalidades.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion.

La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros rubros que intervengan en la construccion, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local poco tiempo antes de ser Inaugurada por el ejecutivo departamental.

16.1- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con sellador de pared y/o fijador, deberan ser tratados con 2 manos de
pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la
parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar un color claro.

16.2- De pilares vistos con Patinal D (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos.

Debera aplicarse una primera limpieza con acido muriatico y agua para luego efectuarle 3 manos de pintura con Patinal D o
las manos que la Fiscalizacidn crea necesaria hasta tener el acabado y/o terminacién apropiada.

16.3- De aberturas metalicas con base antiéxido y esmalte sintético.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano
de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a eleccion de la Fiscalizacion. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

16.4- De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz.

Las aberturas de madera, irdn pintadas a dos manos con base de sellador y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes
de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. El color de la pintura debera ser natural, a menos que la
fiscalizacion ordene expresamente algin tipo de variacién en el mismo.

16.5- De ladrillos vistos con Patinal D (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).
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Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos.

Debera aplicarse una primera limpieza con acido muriatico y agua para luego efectuarle 3 manos de pintura con Patinal D o
las manos que la Fiscalizacién crea necesaria hasta tener el acabado y/o terminacion apropiada.

16.6- De machimbre con barniz, base aceite de lino.

Los machimbres de madera, irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. El color de la pintura debera ser natural,
a menos que la fi9scalizacion ordene expresamente algln tipo de variacién en el mismo.

16.7- De estructuras metalicas, vigas y correas, base antidxido y esmalte sintético.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a dos manos, la primera antes de su colocacion (en el piso) y la segunda después de la misma (suspendido).
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a eleccion de la
Fiscalizacion.

16.8- De Cenefas, Canaletas aéreas y bajadas con base antiéxido y esmalte sintético.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion (en el piso) y la segunda después de la
misma (suspendido). Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color
a eleccidn de la Fiscalizacién.

16.9- Para piso al latex previa limpieza

El color sera aprobado por la fiscalizacion. Se utilizara para el caminero de adoquines podotactiles y en lugares donde se
ejecuten la demolicién y reposicidon de baldosones. Antes de pintar se procedera a limpiarlas y secarlas, una vez concluido
este trabajo previo la fiscalizacidn autorizara el inicio del trabajo de pintura

17- VIDRIOS
17.1- Vidrios dobles de 4 mm.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm de espesor y seran colocados con asientos de masilla o
silicona seglin ordene la Fiscalizacion.

18- INSTALACIONES ELECTRICAS.
Generalidades.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto: construccién de Bloque de un Aula,
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro
de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Fiscalizacién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Los electro ductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
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permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero generaly los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atenciodn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

En caso de no realizarse este rubro de registros eléctricos, ya sea por utilizar alimentacion aérea de las
instalaciones eléctricas, se debera compensar por algin otro rubro.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

En caso de utilizarse los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada
artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra y deberan
ser del material que indique el fiscal de obras e eleccion.

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision, con sus circuitos independientes.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los Planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

Especificaciones técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca
INPACO.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de marca nacional.- Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares
para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas
Caracteristicas generales

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados cajas de plasticos y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
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Caracteristicas Generales.

Los tableros en general que seran utilizados en los bloques a construir seran de metal de acuerdo a la eleccién del Fiscal de
Obras, con todo el accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
18.1- Instalacidn de tablero metalico con barras monofasico 12 médulos.

Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

18.2- Instalacion de disyuntor termomagnético monofasico.

Los disyuntores termo magnéticos a montarse en los tableros principales y seccionales seran de tipo monofasica y
trifasica:

Llaves Termomagnéticas Unipolares

1. Tension de Servicio: 220 .

2. Frecuencia: 50 Hz.

3. Intensidad Nominal:  Serd elegida en cada caso entre uno de los valores comerciales mas adecuados.
5. Dispersion: La franja de dispersion no debera ser superior al diez por ciento (10%).

El Interruptor termomagnético unipolar debera ser de procedencia europea con capacidad de ruptura como minimo 4500 A
para circuitos y 6000 A parra interruptores que se utilicen como llave principal. Curva tipo C. Cada interruptor debe ir
etiquetado a que circuito corresponde.

18.3- Instalacidn de disyuntor diferencial monofasico.

El Interruptor Diferencial deberad ser de 2 polos segln plano eléctrico. Para una tensién nominal de 240/415 voltios.
Capacidad de corriente 10kA, frecuencia 50Hz. Sensibilidad 30 mA.

18.4- Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2.

Se conectaran a tierra las partes metalicas de la instalacidn de los aparatos que no transportan corriente como: tubos de
metal, blindajes metélicos de los cables, cajas de conexion y derivacidn, estructuras de tableros o cuadros, cajas de
interruptores, bastidores de maquinas y cualquier parte metélica relacionada con la instalacién eléctrica y no destinada a
la conduccién de la corriente.

El conductor para la conexidn a tierra debera ser de cobre o de otro material resistente a la corrosién, de seccién
equivalente a la del conductor de cobre correspondiente.

La puesta a tierra estara compuesta por una jabalina 2 metros 3/4 tipo copperweld enterrada en el registro de conexion,
soldadura exotérmica con un cable de cobre desnudo de seccién 16 mm2. Resistencia de puesta a tierra por debajo de 5
ohm.

18.5- Registro con tapa de H°A°, dimensiones interiores: 40 x 40 x 40 cm. Fondo 10cm de piedra triturada.

El Registro eléctrico sera con tapa de hormigdn con una manija de agarre para su destape. Dimensiones (libre) 40cm de
alto, 40 cm de cada lado. El fondo debe poseer una capa de piedra triturada de 10 cm. Paredes revocada y buenos
acabados.

18.6- Alimentacidn de circuito de luces, en electroductos antillama.

Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared (corrugado o electroductos) o adosado (tipo conduit o
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electroductos) para alojar conductores tipo multifilar de seccion minima 2 mm2. con conductor de cobre electrolitico,
temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3).
Tensidén nominal: 450/750 V. - Temperatura de servicio: 70° C. Asignaciones de colores segln fase R: rojo, fase S: blanco,
fase T: negro, Neutro: azul, Tierra: verde o verde/amarillo. Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Cajas
de conexidn rectangular, octogonales y cuadradas metalicas.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

18.7- Alimentacidn de circuito de tomas, en electroductos antillama.

Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared (corrugado o electro ductos) para alojar conductores tipo
multifilar de secciéon minima 2,5 mm2 para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando
(NM 280). Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Tensidn
nominal: 450/750 V. - Temperatura de servicio: 70° C. Asignaciones de colores seguin fase R: rojo, fase S: blanco, fase T:
negro, Neutro: azul, Tierra: verde o verde/amarillo. Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Cajas de
conexion rectangular, octogonales y cuadradas metalicas.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E.

18.8- Alimentacidn de circuito de Ventilador de techo.

Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del item 18.6
18.9- Tomas corrientes comun

Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del item 18.7
18.10- Interruptor unipolar.

Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del item 18.6

18.11- Alimentacién de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama,
secciéon minima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar.

Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion
minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexion. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

18.12- Instalacion de fotocélula.
Fotocélula compuesta por una base de polipropileno y una fotocélula de 1000W como minimo.
18.13- Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W.

Luminaria de chapa acanalado de adosar, color blanco con capacidad de un, dos o tres tubos segln se indique en el plano,
zbcalo G13. Los tubos a ser alojados en la luminaria seran del tipo fluorescente LED de 20 W luz fria (6500°K) tensidn de
trabajo 220V. Si fuese el caso en donde existan ventiladores de techo las luminarias deben de quedar instalados por debajo
de los ventiladores de techo con respecto al piso para evitar el efecto sombra. Los soportes deben ser rigidos para colgar
las luminarias.

18.14- Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W.

Luminaria de chapa acanalado de adosar, color blanco con capacidad de un, dos o tres tubos segin se indique en el plano,
zbcalo G13. Los tubos a ser alojados en la luminaria seran del tipo fluorescente LED de 20 W luz fria (6500°K) tension de
trabajo 220V. Si fuese el caso en donde existan ventiladores de techo las luminarias deben de quedar instalados por debajo
de los ventiladores de techo con respecto al piso para evitar el efecto sombra. Los soportes deben ser rigidos para colgar
las luminarias.

19 - INSTALACIONES SANITARIAS
GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el
M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre
instalacionesy calidad del agua.

19.1- Instalacidn de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
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facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, serdn protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la
NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

INSTALACION DE SANITARIA: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Red de distribucién interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes, segun el caso utilizandose cafio de PV.C.
(roscables), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tee, curva, etc.), seran de plastico de
BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscables, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se
han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.
Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del
tipo Exclusa o compuesta. Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de
cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de
lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

CANOS:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscables con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de
6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x
0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento
futuro.

Valvulas y registros:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos:

a) Enlos casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b)  Enlas cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

C) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que seindica en el numeral 8 de la NP N° 68.

Artefactos sanitarios:

Inodoro: A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna baja, instaladas completas con sus tubos de
descarga de P.V.C. Ademas de inodoros con cisterna alta con sus accesorios.

Lavatorio: Mediano (57 cm. x 45 cm.) con pedestal

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla
para cada lavatorio.
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Jabonera: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija (de embutir)
Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro (de embutir).
Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. (de embutir).

Perchero: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y
también dos en cada caseta de duchas.

Espejos: Seran cristales float de la mejor calidad, de 3mm de espesor como minimo, con bordes pulidos. La sujecion se
hara mediante adhesivo y soportes metalicos cromados. Se ubicaran en los bafios por encima de los lavabos, de 60cm de
altoy de 30cm de ancho.

Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados.
Rejillas de piso:

Es la pieza que recibe los desagiies procedentes de lavatorios, bafieras, boxes, bidets, etc., y esta dotada de un sistema de
sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los compar-
timientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacidn contra la entrada
de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado

19.2- Desagua cloacal hasta camara séptica, incluye camara de inspeccidon cerrada 45x45cm, con cafio de
ventilacion, rejillas de piso sifonado 15x15cm.

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
Red de recoleccion de aguas servidas:

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio
a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ningln caso la utilizacién de
cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre
un colchoén de arena lavaday encima deberén

colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, segun se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las cdmaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los
ramales.

-La camara de inspeccion principal tendrd una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de
la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste
sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacidon armonizara con la

Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia
en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

CANOS: Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto

Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

19.3- Artefactos sanitarios (2 inodoro cisterna alta con asiento especial para nifios, 1 inodoro cisterna baja, un
lavatorio de altura media con pedestal, incluye accesorios y colocacion.

Rige las mismas especificaciones técnicas del item 19.1

19.4- Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes, zécalo y
colocacion.
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Se proveera y colocarad mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana como se indica en los planos.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la obra presentara un minimo de tres muestras de plancha al Fiscal de
Obra para su aprobacién. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista serd responsable de que todos los
materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizaciéon de Obra ordenara el retiro de
los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Para la ejecucidn de estos elementos el Contratista propondrd un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el
dispositivo de sujecién. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevaran pollera o pecheray zdcalo. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

El espesor minimo de las planchas serad de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obray su colocacién sera realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de Obras. Esta verificara la
nivelacion de los planos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y
encuentros de planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros sera con mortero
1:3.

Los paneles divisorios de granito natural se empotraran en la pared en todo el alto; ademas se colocara un par de soportes
cromados de planchuela de 3x3/16.

El mueble inferior se hara de madera, se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto, deberd ser realizado con un profesional carpintero.

19.5- Accesorios de bafio (3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye
colocacion.

Rige las mismas especificaciones técnicas del item 19.1
19.6- Camara séptica 1.90x1.15m incluye cafieria externa y registros segun plano general.

Los tanques sépticos para tratamiento de desague se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de

piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
19.7- Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad.
Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

20- OBRAS COMPLEMENTARIAS.
20.1- Guarda obra y caminero de baldosones de hormigdn 40x40cm, con contrapiso de cascotes.

Sera construido un contrapiso de hormigdn de cascotes de dosaje Va: 1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes)
con espesor de 10cm. Sobre la misma se realizara la colocacion de los baldosones de hormigén 40x40cmx3cm con juntas de
2cm como maximo, con acabado color cemento.

Previa a la colocacidn de los solados, se salpicaran en su parte inferior con una emulsién de agua y cemento, para proveer
de un mejor agarre del solado al mortero. Los baldosones se colocaran con mortero tipo concreto (1:3), las juntas deben
permanecer abiertas por un dia y posteriormente ser rellenadas con el mismo mortero de utilizado.

Los pisos deberan tener las pendientes necesarias para el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia hasta los
correspondientes registros o zonas de desaglie.

20.2- Demolicidn de piso

La demoliciéon de piso se realizarda donde el piso existente se reemplazara por los adoquines podotactiles y donde la
alimentacion eléctrica subterranea afecte.

20.3- Reposicion de baldosones de hormigén 40x40cm

Se repondra los baldosones demolidos por la ejecucidn del item de alimentacion subterranea y donde afecte acten las
ejecuciones de otros items.
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20.4- Adoquines Podotactiles

El item de adoquines podotactiles abarcara la provision de los materiales de primera calidad, mano de obra y todo lo que
conlleve la colocacién en forma para que no se produzcan hundimientos ni desplazamientos de los mismos. El ancho de la
franja sera de la medida mas larga del adoquin y para la colocacidn se utilizara una capa de asiento de arena lavada sin
impurezas, debera ser no plastica. Los adoquines deberan estar confinados en todos sus bordes.

20.5- Rampa peatonal

Debera realizarse con una pendiente maxima de 10% hasta la altura del nivel de piso de la galeria. Se realizarse con muros
laterales de ladrillos prensados reforzados con varillas, revocados en interior exterior y pintado con asfalto solido en
interior. Sobre el relleno de tierra debera realizarse el contrapiso de H® pobre de 10 cm. La carpeta debera ser reforzada con
hidréfugo con una mezcla 1:3 (cemento: arena) a menos de que la Fiscalizacidn indique otro tipo de 6rdenes.

La carpeta tendra como minimo un espesor de 1.5 cy se realizara con una terminacidn con arena fina para evitar que sea
muy liso y resbaladizo, pintado con un color gris o a eleccion del Fiscal de Obras.

20.6- Escaleras de acceso.

Se proyecta la construccion de un acceso con escalones de ladrillos comunes, con terminacién de carpeta hidrofuga
fratachado.

20.7- Mueble de madera con estantes (para bafio bajo mesada).

El mueble inferior se hara de madera, se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto, debera ser realizado con un profesional carpintero.

20.8- Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio.

Seran cristales float de la mejor calidad, de 3mm de espesor como minimo, con bordes pulidos. La sujecién se hara
mediante adhesivo y con marcos de aluminio. Se ubicaran en los bafios por encima de los lavados, de acuerdo a las
medidas correspondientes segun planilla.

Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados.
20.9- Extintor PQS ABC e 4 kilos.

Incluye la provisidn y colocacidn del material con el soporte embutido por la pared, la fecha de vencimiento debera ser un
afio posterior a la colocacion.

20.10- Alimentacion subterraneo del medidor al Tablero Seccional ¢/ cable NYY de 2 x 6 mm2.

Deberan reunir todas las condiciones establecidas por el Reglamento de Baja Tensién de la Ande. En caso de ser
subterraneo, los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 40 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica.
Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o
sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero
general y los tableros seccionales.

20.11- Muro de nivelacién de 0,15 cm de ladrillos comunes prensados, incluye excavacion.

Seran de ladrillos comunes prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). En los sectores
que sobresalgan del nivel de tierra, quedaran como vistos y se tendran todos los cuidados para que el muro quede prolijo.

20.12- Portén de acceso peatonal (1,20x1,80m), de cafio rectangular 15x25x1,20mm, cafio negro cuadrado
30x30x1,20mm, incluye base antidéxido y esmalte sintético.

Se deberan realizar segln lo especificado en los planos de detalles, utilizando los materiales correspondientes segln se
indican. Se utilizaran cafios rectangulares 15x25x1,20mm, cafio negro cuadrado 30x30x1,20mm.

Se le dara una proteccion con base de pintura antioxido y capas finales con esmalte sintético.

21- RETIRO DE VALLADO DE OBRA.

Una vez terminada la obra, se realiza el retiro del vallado de seguridad, para proseguir con la limpieza final de obra.
22- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depositos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total
del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Alcance.

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRATISTA
estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los
materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan
los planos y la documentacién del Contrato. EL CONTRATISTA debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena
calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por
EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustituciéon.  Si  por razones de propia
conveniencia. EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo,
una vez autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al
material especificado.

Agua.

Sera proveida por EL CONTRATSITA y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El
agua estara exenta de arcilla.

Cemento.

Se utilizarad cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N° 70. Para las estructuras de H°A® no se permitira el empleo de otro
tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre
aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El
polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de
fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado
serd rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color estd alterado.

Cal.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcéreos puros, y no podra contener mas de tres por ciento
(3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa
altacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los
granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo
apagamiento.

Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie,
estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

Arena lavada.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion
granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2y 1,5 mm.

Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ninglin caso se utilizara
arena gorda para ningun tipo de mamposteria.

Ladrillos.
Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion.

Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las
dimensiones permanezcan constantes, que presente todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un
sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los
ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos de primera calidad.

Vidrios.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles,
de espesor regular de 3mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable
de tal exactitud EL CONTRATISTA.

Bruta.
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Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y
tendrén una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada.

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas
condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 5ta. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la
especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

Varillas de acero.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm?2.
(ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacion seran limpiadas de escamas de dxido, no debiendo sufrir mermas de
secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

Pisos y zdcalos.
Seran calcareos del tipo PI5.

Deben estar estacionados como minimos un mes. Las caras de las CERAMICAS y de los zécalos seran planas, sin rebarbas,
rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3mm debiendo estar
perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. Como minimo.

Alambre p/ ataduras y empalmes de barra.

Para este trabajo se empleara alambre de 2mm.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidén CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause
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impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y

una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

No aplica

dentificacion de la unidad solici ustificaci

Secretaria de Obras Publicas de la Gobernacién de Itapda.

Para tener mejor infraestructura en la Institucidn para los alumnos de baja vision del Departamento de Itapua.

Corresponde a una necesidad permanente-
Las especificaciones técnicas estan de acuerdo a la necesidad del presente llamado.

Pl liseft

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N°

Nombre del Plano o Disefio

Propdsito

ANEXO EN EL SICP
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d P I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

210 Dias a partir del Acta de Inicio

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,
NUmero de contrato y fecha de suscripcion,
Monto del contrato,

Superficie del terreno,

SR o
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7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Cronograma de actividades deberd ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de
trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucion previsto para cada mesy la fecha de
terminacion de los trabajos.

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente debera preparary presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR | TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segun el PBC)

Certificado Certificado de Dic 22

1 Obra

Certificado Certificado de Ene 23

2 Obra

Certificado Certificado de Feb23

3 Obra
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Certificado Certificado de Mar23
4 Obra
Certificado Certificado de Abr23
5 Obra
Certificado Certificado de May 23
6 Obra
Certificado Certificado de Jun 23
7 Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacié

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:
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1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacion, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacién electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g - la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 30 dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

El contratista debera emitir una pdliza por un valor equivalente al 5% (por ciento) del monto total del contrato, con un
periodo de validez de 270 dias a partir de la fecha de emision

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% del valor del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

 Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30% del valor del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 30% del valor del contrato

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Obligatorios

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes de precios se realizardn en guaranies y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados segin el
cronograma de obras y de acuerdo a la siguiente formula:

Pr=Po (0,22 C/Co +0, 46 MO/Mo +0, 32 CO/Co -1)

En donde:

Pr=Valor del Reajuste del Contrato

Po =Valor del Contrato (descontado el anticipo)

C =Precios de Cemento.

MO = Precio de Mano de Obra

CO =Precio del Combustible

Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato

Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma
de trabajos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.
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| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislaciéon nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislaciéon nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;
2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
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(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

(2 ®, I OV}

Plazo de pago: 30 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura. El presente llamado es
de caracter Plurianual, por lo que se encuentra supeditado a la Aprobacién del Presupuesto General de Gastos de la Nacién
correspondiente a la Gobernacidn de Itapda para el afio 2023

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:No Aplica

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcciéon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias calendario

b) Direccidn: Avda. Irrazabal entre Sgto. Reverchon y Capitan Caballero
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¢) Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs
d) Oficina y/o departamento: Oficina de la U.0.C
e) Responsable de la recepcidn: Sr. Derlis Fabian Mendoza

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: 30 dias calendario

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: El reintegro de esos fondos
adelantados, se hara deduciendo en las certificaciones Mensuales, el mismo porcentaje que, con respecto al
monto total de la obra, signifique el anticipo acordado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por M

62/71



En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran entre los dias 25y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicién,
donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada Fiscal de Obra designado por la
Gobernacion y el Residente de Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente
certificado.

(b) El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias
hasta la medicién final y definitiva a la conclusiéon de las obras.

(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacion sera por Mesa de Entrada de la Gobernacién de
ItapUa, la cual remitira a la Secretaria de Obras para ser sometida a consideracidn del Fiscal de Obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- el monto de amortizacion por pago de anticipo;

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de la UOC de la
Gobernacién de Itapua.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Avda. Irrazabal entre Sgto.
Reverchon y Capitan Caballero

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
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La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la recepcidn provisoria de las obras.

- - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

No Aplica

Multasy retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Se establece el 0.05 por ciento por dia.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato seré:

El Contratista debera regirse por lo establecido en el "Art 180 Ley PGN 6873/22 Los contratos de obras para la construccion
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de nuevas viviendas sociales y edificio plblicos en general, deberdn ser ejecutadas con insumos y materiales de
fabricacién nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras. Salvo
los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna. En el reglamento, se estableceran los mecanismos para
demostrar el caracter nacional o local de los insumos y materiales"

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién
seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

EN EL LUGAR DE LA OBRA.

- de calidad o I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme los criterios indicados en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

Preparacion rabaj

Duracion del periodo de movilizacion:

El periodo de movilizacién se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duracién maxima de 3 dias
calendario. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
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aprobacion del Fiscal de Obras dentro de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El contratista presentara un cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica.

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica.

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcion definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 30
dias de la recepcion provisoria

’

ranu ntr

Garantias particulares:

No Aplica
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Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

Las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato.

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

No aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
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ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario puiblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engaiien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar daio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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