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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 422766 Nombre de la Licitación: Construcción de 12

Departamentos e
Infraestructura Básica - Proyecto
Luque 2-Programa Viviendas
Económicas

Convocante: Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat (MUVH)

Categoría: 21 - Construcción, Restauración,
Reconstrucción o Remodelación
y Reparación de Inmuebles

Unidad de Contratación: UOC MUVH Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

Fecha Límite de Consultas: 28/03/2023 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

Fecha de Entrega de Ofertas: 04/04/2023 09:00

Lugar de Apertura de Ofertas: MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

Fecha de Apertura de Ofertas: 04/04/2023 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: 10%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Rocio Acosta Diaz Cargo: Directora

Teléfono: 021-4133-161 Correo Electrónico: mdeuoc@muvh.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA 02

ID Nº: 422.766

En referencia al llamado de LPN N° 01/2023   "Construcción de 12 Departamentos e Infraestructura Básica - Proyecto Luque 2         
Programa Viviendas Económicas" ID Nº 422.766, se emite la Adenda 02 por el cual se realizan modificaciones de:

Por la cual se modifica en el SICP;

Fecha y Hora de Consultas;
Fecha y Hora de Recepción de ofertas;
Fecha y Hora de Apertura de Sobres;
Precio Referencial.

Por la cual se adjunta en el SICP

Dictamen de Precio Referencial y Planilla ajustada con la modificación unicamente del Sub ítem 1.98.

Se modifica en e PBC:

Capacidad en Materia de Personal

Especificaciones Técnicas, correspondientes al ítem 1.33 (TECHO)

 

Asunción, 23 de marzo de 2023

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Capacidad en materia de personal
Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Alcance y descripción de las obras

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/422766-construccion-12-departamentos-e-infraestructura-basica-
proyecto-luque-2-programa-viv-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de
la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas
con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no
contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes
condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de
protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos
insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros
locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la
institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los
residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la
modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución,
conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar
un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar,
recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones
Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.
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Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante, por medio del
Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y
dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo
establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio
por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por
escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar
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aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier
disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación
que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro
de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores
aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el

redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en

palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1)
y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público
matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén
acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha
traducción.
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Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la
oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: Será desde la publicación del llamado en el SICP y hasta un día antes del tope de Consultas, establecido en el                   
portal. Será desde la publicación del llamado en el SICP y hasta un día antes del tope de Consultas, establecido en el portal.

Lugar: Calle 1 casi Ruta Luque San Bernardino (Vergel Luqueño)

Hora: A establecer por la Convocante.

Procedimiento: El oferente interesado en realizar la visita técnica, deberá agendarse vía telefónica al (021) 4133-143. Email:              
JRamirez@muvh.gov.py. El motivo del agentamiento previo es para que la Dirección Técnica designe al funcionario que              
acompañará al oferente. Esto debido a una mejor organización de las visitas y la distancia del sitio.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Dirección General Técnica (Arq. Juan Ramirez Gómez.

Participación Obligatoria:  NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las
personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y
que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°: L0844440

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-5258-10

Sitio donse se ejecutará la obra: Departamento Central, Ciudad de Luque. Calle 1 c/ Ruta Luque San Bernardino

Precio y formulario de la oferta
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El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único
documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems,
con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y
total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán
indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios
unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios
cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las
ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las
copias deberán estar indicadas como tales.
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Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de
ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las
normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el
monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem
ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de
Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública,
del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de
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formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación
adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la
garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30)
días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por
el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la
fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
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El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

12 (doce) meses, contados desde la firma del contrato.

Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista deberá prorrogar                 
todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, hasta tanto se haya realizado
el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

Observación: El plazo del proyecto es 240 días.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea
abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para
presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar
dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:
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a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará
efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas,
las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar

establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente
contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que
la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de
las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta
y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá
ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no
invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una
vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su
difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de
la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del
Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de
oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la
hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la
Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en

el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones

contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base
de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la
Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo
los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente
firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03,
modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los
antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de
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menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio
ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá
ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto
y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma
del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación
que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno
de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien
ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o
de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías,
obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable
de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se
deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha
comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la
más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este
último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la
reglamentación emitida por la DNCP.
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Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la
República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) NO APLICA.

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios   (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)                                                                                               La
Empresa deberá tener como actividad económica principal el rubro de construcciones, se descalificará a los
oferentes que no cumplan con este requisito, (comprobable con la constancia de RUC).

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de
Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas
Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
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Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de
los representantes o apoderados de la sociedad.                                                                                                                                                    La
Empresa deberá tener como actividad económica principal el rubro de construcciones, se descalificará a los
oferentes que no cumplan con este requisito, (comprobable con la constancia de RUC).

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán
determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando
se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez:

Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o
mayor a 1.

Esta información será extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. De
los tres ejercicios fiscales cerrados (2021, 2020 y
2019)

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Completar el
Formulario N°

5

Coeficiente de Solvencia:

Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80.

Esta información será extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados De los
tres ejercicios fiscales cerrados (2021, 2020 y 2019)

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 Completar el
Formulario N°

5

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes
activos líquidos, activos reales libres de    
gravámenes, líneas de crédito y otros medios    
financieros, para cumplir los requisitos en materia de
flujo de fondos para la construcción exigidos para el o
los contratos en caso de suspensión, reanudación de
faenas u otros retrasos en los pagos.

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales del
adjudicatario será del: 50% (cincuenta por ciento)  
del monto de la oferta presentada por el oferente.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se
harán cuando dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con líneas de crédito
otorgadas por entidades financieras.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir

por lo
menos
con el

[25%] del
requisito
mínimo

Debe
cumplir

por lo
menos
con el
[40%]

del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°

5

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
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2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al
oferente.

3. Estados Financieros de los últimos 03 años 2021, 2020 y 2019. Para la aplicación de Ratios.

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los últimos
cinco (5) años (2018, 2019, 2020,    
2021 y 2022)  , en  promedio un volumen
anual de facturación igual o superior a  
al 50% del monto total de la oferta.

El promedio del volumen anual de negocios se
define como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecución o
terminadas por el oferente, dividido el número
de (5) años señalado en el párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el [25%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir por
lo menos
con el [40%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de contratista,
integrante de un consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista autorizado por
la Administración Contratante en al menos un
1 contrato, durante los últimos (cinco)       5
años, similares a las obras propuestas.

La similitud debe basarse en la escala física, la
complejidad, los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas, conforme a lo
descrito en la Sección Alcance de las Obras.

A fin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar con un desempeño satisfactorio
a la fecha de apertura de oferta. Se deberá
adjuntar copia del contrato con la respectiva
recepción satisfactoria.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el [25%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el [40%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4
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Contar con experiencia mínima para el
contrato que antecede u otros contratos,
ejecutados en el período de 10 años en las  
siguientes actividades clave, como  
mínimo el oferente deberá presentar un    
(1) contrato;

Construcción en edificios de altura.
Construcción de estructuras de
hormigón armado: fundaciones, vigas
de fundación, columnas, vigas, losas,
encadenados, caja de escalera otros
similares a la obra propuesta.
Construcción e instalación hidráulica y
eléctrica de sistema de distribución de
agua potable desde tanque de H° A°
pa ra edificios de altura, con todas   
sus partes. 
Trabajos de albañilería completos
paraEdificios de altura   , fundaciones,
cerramientos, aislaciones, colocación de
aberturas metálicas y de madera,
instalación            de artefactos,
revestimientos y terminaciones,
azulejos pintura, entre otros.
Instalaciones eléctricas, cloacales,
pluviales y de agua corriente para
edificios en altura.
Infraestructura externa
instalacioneseléctricas externas, PD, red
de desagüe cloacal externo, red de agua
potable  externo y otros.

Observación:

Los contratos podrán ser con instituciones
públicas y/o privadas.

El Comité de Evaluación se encargará de
solicitar Informes a las Direcciones y
Programas de la Institución a fin de cotejar los
siguientes puntos:

En caso que el oferente cuente con contratos
vigentes y en ejecución con  el MUVH, deberá
estar al día en las obras según el contrato
respectivo y con un desempeño satisfactorio.

Verificará que los contratos en ejecución o
contratos con Recepción Provisoria con el
MUVH no tienen reclamos de correcciones o de
obras no realizadas o retrasos excesivos.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe cumplir
por lo menos
con el [25%
indicar este u
otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el [40%
indicar este u
otro
porcentaje]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

Lo requerido es a efectos de asegurar la experiencia de los oferentes, considerando la envergadura del llamado. Es necesario contar con
una empresa con la suficiente experiencia y profesionales altamente calificados para hacer frente a las obligaciones y ejecutar en tiempo
y forma la obra.
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Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica
en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones, contratos que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el  50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración
Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:

- Como mínimo deberá contar con un Residente de Obras 
(Arquitecto y/o Ingeniero con un mínimo de 5 (cinco) años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Se deberá demostrar que están calificados en todas las
actividades claves mencionadas

Además del personal directivo en obra, la Empresa deberá
contar con capataces y profesionales especializados en cada
una de las actividades clave, así como personal idóneo en
actividades corrientes inherentes a la construcción.

Los especialistas encargados de aportar en su área sus
conocimientos en la ejecución de las obras son:

- Especialista Geotécnico:

- Especialista en Geotecnia de Suelo, deberá presentar
certificado autenticado por escribanía que demuestre la
especialidad.

Poseer 5 años de experiencia, como mínimo en proyectos de
igual índole.

- Ingeniero Civil (Especialista en calculo estructural)

Título Universitario de Ingeniero Civil, autenticado por
escribanía

Poseer 5 o más años de experiencia.

Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico.

Título Universitario de Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico
, autenticado por escribanía

Deberá presentar su Carnet de Profesional Categoría A emitido
por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Experiencia mínima de 5 (cinco) años.

(Un) Ingeniero Sanitario    

Título Universitario de Ingeniero, autenticado por Escribanía

Deberá presentar certificado autenticado por escribanía que
demuestre la especialidad en instalaciones sanitarias.

Poseer 5 años o más de experiencia, en la realización de
Cálculo y Dimensionamiento de alimentación hidrosanitarias y
Desagües.

(Un) Especialista en Prevención contra incendios (PCI)      
con       Título Universitario de Arquitecto y/o Ingeniero.

Ademas, presentar el certificado avale la especialidad en (PCI)
y/o capataciones autenticado por escribanía.

Experiencia mínima de 3 (tres) años.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario N°
06y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
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1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para
desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Copia de título Universitario,

- Copia del certificado que acredite la Especialidad y/o Capacitación .

"Las especializadas o capacitaciones deberán ser demostradas con la presentación de certificado".

Los títulos universitarios deberán ser autenticados por Escribanía de la misma forma el certificado que avala la especialidad
solicitada.

4. Experiencia será demostrable con la presentación de por lo menos 02 (dos) certificado de trabajo y/o certificado de buen
desempeño, para los profesionales de 5 años de experiencia y 01 (un) certificado para la experiencia de 3 años.

5. -  Copia simple del  carnet Profesional Categoría A, emitido por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede disponer 
oportunamente de los equipos esenciales en
propiedad o en alquiler, que a continuación
se indican:

Un (1) camión volquete con capacidad
no menor a 4 toneladas.
Una (1) camioneta de apoyo
Un (1) montacargas
Dos (2) hormigoneras de 300 litros
Dos (2) conos de Abrahms
Diez (10) moldes para probetas de
hormigón
Un (1) vibrador del tipo de inmersión.
Una (1) sierra circular eléctrica.

Los equipos mínimos necesarios presentados
por los oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Importante: Los equipos no podrán ser retirados
de la Obra sin la debida autorización de la
Fiscalización y los que sufrieran desperfectos
deberán ser inmediatamente reparados o
reemplazados por otro equipo de las mismas
características.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el
[25%] de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir por
lo menos
con el [40%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos
a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la
obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:
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1- El oferente deberá presentar archivo en medio magnético la planilla  de precios  (CD o PEN DRIVE).

2- No Constituirá una oferta elegible la presentada por:

- El Oferente, Proveedor o Contratista que haya sido descalificado de un proceso de contratación convocado por el MUVH y/o SENAVITAT
por haber presentado documento de contenido falso o adulterado, en los últimos seis (06) años.

- El oferente que haya sido adjudicado en algún proceso de contratación excluida de la Ley N° 2051/03 y/o contrataciones a través de la
Ley 2051/03 y se le hubiere rescindido administrativamente el contrato, por causa imputable al mismo, en los últimos 6 (seis) años (2022,
2021, 2020, 2019, 2018, 2017)

"El comité de evaluación solicitará informe a las dependencias correspondientes, a fin de corroborar éste requisito".

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán

inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una

exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

Ítem Código
de

Catálogo

Descripción del servicio Unidad
de

medida

Cantidad

1 72131502-
9998

Construcción de un bloque de 12 Departamentos e
infraestructura básica. en la ciudad de Luque Departamento
Central (Programa Viviendas Económicas)

Unidad
de

medida
Global

1

2 82101502-
004

Carteles Unidad 1

 

PROYECTO:  LUQUE 2 - BLOQUE DE DEPARTAMENTOS B3 - 12D E INFRAESTRUCTURA
BÁSICA -  1.173,00 m²

LOCALIDAD: CIUDAD DE LUQUE - DEPARTAMENTO CENTRAL

N° Rubro Unidad Cantidad  Precio
Unitario 

 Precio
Total

  TRABAJOS PRELIMINARES     

1.1 Limpieza del terreno, amojonamiento
y relevamiento de árboles

Global 1,00
 

 

1.2 Estudio portante de suelo, ensayo SPT
+ informe geotécnico y  Estudio de
percolación

Global 1,00

 

 

1.3
Replanteo y marcación para fundación
en Planta Baja M²

318,00   

1.4 Replanteo de paredes M² 873,00   
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1.5
Relleno y Compactación - altura
promedio: 0,35m M³

186,00   

1.6 Vallado de Obra, - Montaje y
desarmado - 2,20 m de alto

M² 265,00   

1.7 Obrador, con oficina y depósito M² 15,00   

1.8 Equipos de seguridad del personal Global 1,00   

1.9 Andamio y apuntalamientos Global 1,00   

  ESTRUCTURA DE H°A° - H°
Elaborado FCK= 240

    

1.10 16 Dados de H° en pilares de muralla:
40 x 40 x 40.

M³ 1,15   

1.11
Fundación -  zapatas o pilotes, según
estudio de suelo - definir según cálculo M³

32,00   

1.12 Vigas de fundación y cadenas. M³ 30,00   

1.13 Columnas y pilares M³ 28,00   

1.14 Pilares en muralla de 13 x 25 M³ 1,70   

1.15 Encadenado inferior de muralla M³ 3,00   

1.16 Vigas M³ 89,80   

1.17 Losas M³ 93,00   

  Encadenados - último nivel -
Escalera

    

1.18 Encadenados y Azotea M³ 11,80   

1.19 Tanque superior y tanque inferior de
H°A°

M³ 35,00   

1.20 Escalera de H°A° - (2 tramos y 1
descanso por nivel - 3 niveles)

Unidad 3,00   
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 AISLACIONES     

1.21 Aislación horizontal de muros (a 3
caras) incluye muralla

Ml 104,00   

1.22 Aislación de losa en baños, cocinas y
lavaderos

M² 124,00   

1.23 Aislación de azotea con membranas de
4mm

M² 56,00   

1.24 Aislación interior de tanques inferior y
superior

M² 87,00   

 MAMPOSTERÍAS y ENVARILLADO     

1.25 Nivelación de 0,30  Ladrillos comunes,
cordón sin armar
(0.30)                                                            

M² 25,50   

1.26 Mampostería de 0.15 de ladrillos
comunes vistos una cara para muralla
perimetral y planta baja

M² 256,50   

1.27 Mampostería de ladrillos huecos 0,10
m - para revocar (ductos)

M² 75,50   

1.28 Mampostería de ladrillos huecos 0,15
m - para revocar.

M² 990,00   

1.29 Mampostería de ladrillos comunes 
0.20 m - p/ revocar - Paredes linderas.

M² 576,00   

1.30 Mampostería de ladrillos cerámicos
laminados vistos una cara para
fachada

M²       125,00   

1.31 Revestido de vigas de hormigón  en
fachadas con ladrillos laminados
cortados

M² 42,00   

1.32 Envarillado de muros altura de
antepecho y sobre aberturas Ml

323,80
 

 

 TECHO     

1.33
Techo de chapa termoacústica 15% de
pendiente. M²

      248,00
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 REVOQUES     

1.34 Azotada base de revoque M²    3.925,00   

1.35 Revoque de paredes interiores M²    2.766,00   

1.36
Revoque de paredes exteriores con
hidrófugo - M²

   1.159,00
 

 

1.37
Revoque  tipo mocheta en vano de
aberturas Ml

      371,20
 

 

 CONTRAPISOS - PISOS -
REVESTIMIENTOS

    

1.38 Contrapiso de cascotes 0,10 m. en
planta baja, incluye área de acceso
peatonal M²

         51,00

 

 

1.39
Contrapiso de cascotes 0,10 m. en
vereda M²

         25,50
 

 

1.40
Contrapiso de cascotes sobre losa
(0,05m) M²

      776,00
 

 

1.41 Carpeta base para piso M²       694,00   

1.42 Carpeta base para piso con hidrofugo M² 77,00   

1.43 Baldosones de cemento para exterior -
en vereda, acceso peatonal y
camineros en Planta baja M²

         76,50

 

 

1.44 Piso de hormigón pulido - en
estacionamiento y área de acceso
vehicular.

M²       383,62

 

 

1.45 Piso de cerámica esmaltada PEI4 tipo A
- incluye  escalera M²

      781,50
 

 

1.46 Revestimiento cerámico PEI 4 en:
Baños, cocina y lavadero.

M²       301,00
 

 

1.47 Guarda cerámica a media altura en
baños

Ml       135,00
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1.48 Guarda ceramica de terminación en
baños.

Ml       159,00
 

 

  ZÓCALOS     

1.49 Zócalo de cemento alisado hidrófugo
en terraza técnica

Ml          31,50
 

 

1.50 Zócalo de cerámica esmaltada Ml       796,00   

  ABERTURAS DE MADERA     

1.51 Puerta tablero de cedro de una hoja de
abrir a la derecha 0,80x2,10  - Acceso
principal a departamentos (P1a)

Unidad            6,00

 

 

1.52 Puerta tablero de cedro de una hoja de
abrir a la Izquierda 0,80x2,10  - Acceso
principal a departamentos (P1b)

Unidad            6,00

 

 

1.53 Puerta placa de cedro de una hoja de
abrir a la derecha 0,80x2,10 (P2a)

Unidad 12,00
 

 

1.54 Puerta placa de cedro de una hoja de
abrir a la izquierda 0,80x2,10 -(P2b)

Unidad 12,00   

1.55 Puerta placa de cedro de una hoja de
abrir a la derecha  0.60X2.10 (P3.a)

Unidad 12,00   

1.56 Puerta placa de cedro de una hoja de
abrir a la izquierdo -0.60X2.10 (P3.b)

Unidad 12,00   

1.57 Contramarco de madera de 45mm para
puertas

Ml 620,00   

 ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO     

1.58 Puerta de vidrio templado de 10 mm,
de un paño fijo y un paño corredizo,
color bronce 1,80x2,10 (P4.a)

Unidad 6,00   

1.59 Puerta de vidrio templado de 10 mm,
de un paño fijo y un paño corredizo,
color bronce 1,80x2,10 (P4.b)

Unidad 6,00   
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1.60 Ventana de vidrio templado de 8 mm
con paño fijo y un paño corredizo, color
bronce; con tirador simple y pasador-
1.60x1.10 (V1)

Unidad 24,00   

 ABERTURAS METÁLICAS     

1.61 Puerta metálica de una hoja de abrir a
la derecha-0.70x2,10 con balancín
(P5.a)

Unidad

6,00   

1.62 Puerta metálica de una hoja de abrir a
la izquierda-0.70x2,10 con balancín
(P5.b)

Unidad

6,00   

1.63 Puerta metálica de una hoja de abrir a
la derecha-0.70x1.30 de sala de
máquinas  (P6.)

Unidad 1,00   

1.64 Puerta metálica de una hoja de abrir a
la izquierda-0.70x2,10 de sala de
control (P7.)

Unidad 1,00   

1.65 Puerta metálica de inspección de una
hoja de abrir a la derecha-0.40x0,50
(VM/01)

Unidad 12,00   

1.66 Reja fija con caños metálicos y anclaje
de empotrar de 1,80x1,40 (VM/02)

Unidad 3,00   

1.67 Reja fija con caños metálicos y anclaje
de empotrar de 1,20x0,90 (VM/03)

Unidad 6,00   

1.68 Reja fija con caños metálicos y anclaje
de empotrar de 1,20x1,10 (VM/04)

Unidad 12,00   

 PINTURAS     

1.69 Pintura al látex para paredes interiores M² 2.407,00   

1.70 Pintura al látex para paredes exteriores M²    1.217,00   

1.71 Enduido cementicio y pintura al látex
interior para losas y vigas aisladas

M²       940,00
 

 

1.72 Tratamiento antihumedad para ladrillo
común visto de muralla

M² 100,00   
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1.73 Tratamiento antihumedad para ladrillo
laminado visto de fachada

M² 167,00   

1.74 Pintura de aberturas de madera al
barníz

M² 216,00   

1.75 Pintura de aberturas metálicas con
pintura sintética

M² 77,00   

1.76 Pintura de baranda escalera, balcones
y rejas de fachada  con pintura
sintética

M² 166,00   

1.77 Pintura de basurero, escalera
marinera   con pintura sintética

M² 18,00   

1.78 Pintura sintética de canaletas y
bajadas.

Ml 146,80   

1.79 Marcación de box de estacionamiento Ml 108,00   

1.80 Numeración de box de
estacionamiento

Global 1,00   

 DESAG. CLOACAL- INST. SANITARIA
- DESAG. PLUVIAL

    

1.81 DESAGUE CLOACAL: Baños en los
departamentos: Incluye todos los
accesorios y mano de obra

Unidad 24,00   

1.82 En cocinas: Incluye todos los
accesorios, el desengrasador y mano
de obra

Unidad 12,00   

1.83 En lavaderos: Incluye todos los
accesorios y mano de obra

Unidad 12,00   

 DESAGUE CLOACAL EXTERIOR:     

1.84 Registros de 60x60 cloacales Unidad 7,00   

1.85 Registros de 40x40 cloacales Unidad 6,00   

1.86 Cañerías cloacales de 100 mm, pend
2%.

Ml 140,00   
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1.87 INST. DE AGUA CORRIENTE INT. Y
EXT.:  Inst. completa de tanques de
agua, (tanque de H° A° enterrado y
tanque superior  en azotea)

Global 1,00   

1.88 Instalación de agua corriente inte y ext.
en baños -

Unidad 24,00   

1.89 Instalación de agua corriente inte y ext.
en cocinas -

Unidad 12,00   

1.90 Instalación de agua corriente inte y ext.
en lavaderos -

Unidad 12,00   

 INST. SANITARIA     

1.91 Artef., acc. y griferías con mezcladoras
en duchas y lavatorios (Baños).

Unidad 24,00   

1.92 Termocalefones de 80 litros Unidad 12,00   

1.93 Artef, accesorios y griferías en cocina Unidad 12,00   

1.94 Artef, accesorios y griferías en lavadero Unidad 12,00   

 DESAGUE PLUVIAL: Canaletas,
bajadas, registros, rejillas

    

1.95 Canaletas y bajadas molduradas
desarrollo 60 cm ,  Chapa N° 24, incluye
colocación y antióxido.

Ml 48,00   

1.96 Rejilla de patio abierta de 40 x 40 -
pluviales. Pendiente 0,5%

Unidad 7,00   

1.97 Rejilla de patio abierta de 60 x 60 -
pluviales. Pendiente 0,5%

Unidad 4,00   

1.98 Cañerías pluviales PVC de
100mmpend. 0.5%

Ml 260,00   

  INSTALACIÓN ELÉCTRICA     

1.99 Cableado, llaves y tomas:  Cable NYA
de  1,5mm², 2mm², 4mm² y 6mm² en
caño antillama 3/4"

Bc 537,00   
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1.100 Extractores de aire (en baños) Unidad 24,00   

1.101 Panel de adosar led 18w cuadrado luz
fria

Unidad 215,00   

1.102 Lámparas con llaves de combinación
en palier en todos los niveles

Unidad 6,00   

1.103 Circuitos independientes (Mc, Lv,Ho,):
Incluye mano de obra y materiales

Unidad 36,00   

1.104 Circuitos independientes para AA:
incluye mano de obra y materiales TM
1x20A 4mm² caño corrugado 3/4"

Unidad 36,00   

1.105 Circuitos independientes para
Termocalefon: incluye mano de obra y
materiales TM 1x25A 4mm² caño
corrugado 3/4"

Unidad 12,00   

  TABLEROS           

1.106 Tablero Seccional por cada
Departamento (TM 3X32A con
disyuntor Diferencial 4x32 Amper)

Unidad 12,00   

1.107 Tablero de Área Común (Incluye TM
3x125A, TM 3x100A, TM 1x10A,
TM3X10A,)

Global 1,00   

1.108 Gabinete de medidores para 13 TM Global 1,00   

 ALIMENTADORES      

1.109 Alimentación del transformador al
gabinete de medidores con conductor
NYY 1x240 + 120

Global

1,00  

 

1.110 Alimentación del gabinete de
medidores al Tablero Seccional de
cada Departamento (Cable NYY
4x10mm²)

Unidad 12,00   

1.111 Alimentación del Gabinete al Tablero
de Áreas comunes (Incluye TM 3x125A,
TM 3x100A, TM 1x10A, TM3X10A,)

Global 1,00   
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1.112 Alimentación e instalación de Portero
eléctrico (timbre con
intercomunicador)

Unidad 12,00   

 TRANSFORMADOR     

1.113 Transformador de 315 KVA Global 1,00   

1.114 Puesto de distribución y ampliación de
línea protegida

Ml 100,00   

 SISTEMA DE PREVENSIÓN y
COMBATE CONTRA INCENDIO (PCI)

    

1.115 Detector Humo/Calor - (H/C) Unidad 36,00   

1.116 Detector Termo Velocímétrico (T/V) Unidad 20,00   

1.117 Panel Central de Control Unidad 1,00   

1.118 Cartel leds Indicador de salida de
Emergencia autónomo

Unidad 5,00   

1.119 Iluminación de emergencia led 60 smd
9hrs autónomo

Unidad 31,00   

1.120 Balde de arena con pedestal Unidad 4,00   

1.121  Pulsador Manual de comando  Unidad            4,00   

1.122 Alarma Audio visual (luces
estroboscopicas) Unidad

4,00   

1.123 Extintor PQS 4 Kg. Unidad 10,00   

 INST. DE SISTEMA HIDRÁULICO
CONTRA INCENDIOS PARA BIE

    

1.124 Bomba Principal, tipo Monoblock,
Potencia 15 HP, bomba jockey
monoblock 2HP, tablero de mando,
Tanque hidroneumático, capacidad
100 litros Global

1,00   

1.125 BIS (Boca de incendio Siamesa) Unidad 1,00   
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1.126 BIE (Boca de incendio Equipada) Unidad 4,00   

1.127 Rociadores Unidad 11,00   

1.128 Red Hidráulica - Caños H°G° 21/2" y
Accesorios para BIS, BIE Global

1,00   

 INST. DE SISTEMA HIDRÁULICO
CONTRA INCENDIOS PARA LA RED
DE ROCIADORES

    

1.129 Red Hidráulica con caño galvanizado
2½", 1½", Válvula control de flujo por
piso, valvula exclusa y accesorios. Global

1,00   

 GENERADOR     

1.130 Generador 60 KVA montaje incluido Unidad 1,00   

 OBRAS COMPLEMENTARIAS     

1.131 Pozo absorbente Unidad 2,00   

1.132 Cámara séptica Unidad 2,00   

1.133 Bandeja para instalación eléctrica Ml 16,00   

1.134
Baranda metálica escalera y
pasamanos

M² 19,00   

1.135 Baranda metálica para  balcones M² 34,80   

1.136 Reja de hierro artística sencilla  planta
baja. Incluye portón peatonal con
cerradura y portón vehicular
automatizado Global

1,00   

1.137
Escalera marinera último nivel a
azotea Ml

2,00   

1.138 Escalera marinera a tanque superior Ml 5,80   

1.139 Basurero metálico Unidad 1,00   

1.140 Desayunador con mesada de granito Ml 21,00   
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1.141 Mueble para cocina - Alacena Ml 38,40   

1.142
Mueble para cocina - Con mesada de
granito Ml

22,80   

1.143 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Global 1,00   

 Infraestructura Básica para  Bloque de 12 Dptos. 

  Rubro Unidad Cantidad
por

bloque

   

1.144 CONEXIÓN A RED DE AGUA, JUNTA DE
SANEAMIENTO EXISTENTE Global

1,00   

1.145 GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA
ANDE Global 1,00  

 

1.146 PAGO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
ANDE Global 1,00  

 

Gestiones a Realizar

1.147 APROBACIÓN MUNICIPAL DE PLANOS
DEFINITIVOS Global 1,00  

 

Áreas Verdes y Comunes

1.148 Construcción de Quincho - ver planos M² 24,00   

1.149 Áreas verdes - jardines - árboles en
vereda y patio Global 1,00

 
 

2      En el Sitio de Obras de 2.00 x 1.00 m Unidad 1,00
 

 

TOTAL BLOQUE 12 DEPARTAMENTOS + Infraestructura Básica  

ALCANCE DE LAS OBRAS:

La presente licitación tiene por objeto la construcción de un bloque de 12 departamentos compuesto de dos (02) dormitorios, dos (02)
baños, lavadero, cocina, sala y comedor cada uno, 12 cocheras, un quincho de uso común e infraestructura básica que se encuentra
ubicado en la ciudad de Luque, Departamento Central, perteneciente al Programa Viviendas Económicas.

Se hace entrega de los planos arquitectónicos y de instalaciones, quedando a cargo del oferente la verificación y el                 
dimensionamiento de la estructura general resultante del estudio de suelo, así como las redes de alimentación y conexión                
de agua, eléctrica, desagües cloacales y pluviales.

El Contratista tiene la obligación, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentación de los mismos deberá realizarse en formato impreso y en copia
magnética (ej. Disco compacto), incluyendo el relevamiento fotográfico realizado durante el desarrollo de la obra".

37/85



 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Todos los materiales que se empleen en la obra responderán a las calidades previstas en la documentación contractual.

Cualquiera sea el material utilidad en la obra, deberá merecer la aprobación de la Fiscalización de Obra, quien tendrá amplias facultades
para el rechazo de los materiales en el caso que no hayan cumplido satisfactoriamente con los requerimientos técnicos exigidos en las
especificaciones técnicas.

1. CEMENTO.

Tipo 1, Compuesto, Puzolánico, CP II-F32 o AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante. Podrá utilizarse Cemento tipo AB-45, en los
rubros de mampostería de nivelación, mampostería de elevación, teniendo mucho cuidado de emplear las dosificaciones adecuadas de
acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Para los rubros estructura de: aislación horizontal, envarillados, macizados de aberturas y hormigones en  gral. se utilizarán
estrictamente Cementos tipo 1, Compuesto CP II-F32 o Puzolánico.

En caso de escasez comprobada de cemento el Fiscal de Obra podrá autorizar el uso de cemento importado siempre que éste
sea utilizado de acuerdo a las especificaciones del fabricante

2. CAL.

Triturada o en terrones, proveniente de calcáreos puros, y no debe contener más de tres por ciento (3%) de humedad ni más de cinco por
ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.).

Antes de su apagado deberá ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre
tarimas o pisos no higroscópicos.

Se apagará en agua dulce, dando una vez fría una pasta untuosa al tacto. Si resultare granulada deberá ser cribada en un tamiz
conveniente. Esta operación no eximirá al Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratación posterior de los gránulos
por defecto de apagado de la cal. La pasta de cal se mantendrá siempre húmeda en piletas adecuadas forradas de ladrillos tomados con
mortero reforzado y en cantidad suficiente para tenerla siempre a disposición en las condiciones que se exigen, no  pudiéndose guardarla
apagada más de seis (6) meses.

Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y los depósitos de morteros estarán separados por lo menos 1.00 m de los muros
de construcción.

En ningún caso podrá emplearse la cal antes de los ocho (8) días de su completo apagado.

Se permitirá el uso de otros productos en substitución de la cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las especificaciones
técnicas del fabricante y las indicaciones del Proyecto Ejecutivo y el V°B° del fiscal de Obras.

En caso que la salinidad del agua sea alta o escasee el agua potable se permitirá el uso de otros productos en substitución de la cal
utilizar plastificante para argamasas sin cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante
y las indicaciones del Fiscal de Obra. Este plastificante podrá ser utilizado en las mezclas de asentamientos, contrapisos, revoques
externos e internos, revoques gruesos o finos, etc.

3.    ARENA.

Lavada: Arena Lavada de rio, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas ni arcilla. No debe presentar
plasticidad.

En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una vez iniciados los        trabajos con una calidad y
granulometría de arena definidas, no podrán cambiarse las mismas, salvo autorización expresa del Fiscal de Obra.

Gorda: No debe contener arcilla, raíces ni materiales orgánicos.

4. H° ELABORADO. FCK 240 Kg/cm²

El hormigón elaborado es uno de los materiales de construcción más populares y versátiles, debido a la posibilidad de que sus
propiedades sean adecuadas a las necesidades de las diferentes aplicaciones, así como su resistencia y durabilidad para soportar una
amplia variedad de condiciones ambientales.

Las mezclas de hormigón son diseñadas para obtener las propiedades requeridas para determinada aplicación. Deben tener la
consistencia o el asentamiento correcto para facilitar la trabajabilidad y la colocación, así como una adecuada resistencia y durabilidad
para soportar cargas, las condiciones ambientales que se anticipan y las condiciones de servicio.

El nivel de resistencia no será menor a FCK: 240 Kg/ cm².  Cuáles son las ventajas de la utilización del H° Elaborado:

a. Se garantiza la calidad y uniformidad del hormigón previsto mediante el estricto control de las materias primas del
hormigón entregado en obra a través del servicio de laboratorio de autocontrol.

b. La entrega se formaliza en el lugar y momento preestablecido, con la calidad y en las cantidades   previamente acordadas.
c. Se eliminan los sobrantes y desperdicios.
d. Se produce un notable ahorro de espacio y limpieza en obra.
e. Se presta el servicio de bombeo con la consiguiente rapidez y limpieza para el transporte de hormigón dentro de la obra.
f. Se producen hormigones especiales: de alta resistencia, autonivelantes, de elevada o baja permeabilidad, de alta resistencia

a los sulfatos, livianos, alveolares, rellenos de densidad controlada, superfluidificados, etc.

38/85



g. Existe un responsable visible de la calidad solicitada.
h. Se puede disponer de asistencia técnica a través de los especialistas de la empresa proveedora.

 

5. LADRILLOS.

Cascotes de Ladrillos: Deberán estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo del mismo material y serán
provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en tamaños adecuados.

Cuando se empleen para rellenos podrán provenir únicamente de demoliciones de muros de ladrillos con mezcla de cal, libres de otros
materiales extraños como madera, yeso, etc. No se admitirán cascotes provenientes de demoliciones de hormigones fabricados con
piedra granítica o canto rodado.

Ladrillos comunes: Macizos, uniformemente cocidos y de tamaño regular. Estarán hechos con arcilla provista de la liga suficiente, bien
cocidos, sin roturas, con caras planas, no deberán tener partes sin cochura o excesivamente calcinadas.

Ladrillos huecos: De 6 tubos de excelente resistencia a la compresión, deberán ser aprobados por el Fiscal               de Obra. Serán de
12x18x25 para muros de 0.15 y de 18x18x25 para muros linderos y divisorias de 0.20.

Ladrillos cerámicos laminados:  Serán de 6x12x25 y utilizados en los muros de las fachadas principal y posterior y de marcas conocidas y
con garantía de calidad, pues serán utilizados a la vista, la cara exterior.

6. AGUA.

Limpia y exenta de aceites, ácidos, álcalis o materiales vegetales. El Contratista abonará los derechos y gastos que su empleo origine.

 

7. ASFALTO.

Deberá encontrarse en estado sólido y se aplicará en caliente. No se agregará diluyente alguno.

8. PISOS Y ZÓCALOS.

Piso de hormigón armado: será asentado sobre base debidamente compactada, perfilada y nivelada. La terminación se realizará por
medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigón en estado fresco y alisados mediante máquina de aspas móviles
(Helicóptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la superficie sin que se presente rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles

Piso tipo baldosones: Los pisos tipo baldosones de cemento, de 40x40 cm. En color gris y espesor total de 4 cm. No deberán presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones serán uniformes.

Cerámica esmaltada: Los pisos de cerámica esmaltada serán PEI 4, de 50x50 cm. para pisos y 20x30 cm para pared, podrán cambiarse con
la aprobación de la Fiscalización. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones serán uniformes.

Los zócalos: Se fabricarán cortando a máquina las piezas de piso cerámico. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros
defectos. Las dimensiones serán uniformes.

9. MADERA.

Puertas Placas: De madera de cedro y con travesaños interiores espaciados 15 cm. unos de otros y de 2,10m. de altura. La hoja estará
ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. El marco será metálico.

Puerta Tablero:  Se ejecutará de tablero de cedro según los detalles que se adjuntan en los respectivos planos. La hoja estará ligada al
marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros y de 2,10 m. de  altura.

10. ELEMENTOS METÁLICOS

Carpintería metálica: El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará de acuerdo a los planos y
especificaciones. Los hierros laminados a utilizarse serán perfectos, las uniones se  harán compactas y prolijas, debiendo resultar suaves
al tacto. Toda la carpintería metálica deberá tener pintura antióxido.

Varillas de acero: Se utilizarán las varillas indicadas en los planos y especificaciones con resistencia característica FYK = 5.000 Kg/cm² o
Mpa 500 (AP500DN).

11. PINTURA

Látex: serán de marcas reconocidas, de acabado uniforme, los colores deberán ser claros y de fábrica, evitar los preparados en obra que
no permitan a los futuros propietarios realizar mantenimientos con el paso del tiempo.

Sintética y barnices: Deberán ser de marcas de buena calidad, de acabado semimate, y se utilizarán siempre 2 manos.

VIDRIOS.

De 8 y 10mm. tipo templado con color: los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendrán
espesor regular, canto pulido abrasivo, perforación y entalle. Debido a que   el cristal templado no puede ser modificado en su forma o
tamaño, deberá cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. En ventanas serán de 8mm. y
en puertas de 10mm. de espesor.

12. MATERIALES ELÉCTRICOS.
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Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberán cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensión y de Media Tensión de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalación   eléctrica de baja tensión NP 202813.

No se aceptarán materiales de dudosa procedencia y/o marcas que no estén debidamente certificadas, las    cuales serán rechazadas por
el fiscal de Obras.

13. CAÑOS Y ACCESORIOS.

PVC rígido: Para desagüe cloacal y pluvial.

PVC roscable: Para la instalación de agua corriente.

Todos los caños y accesorios de PVC deberán ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP y el          I.N.T.N.

14. MORTEROS.

Salvo indicación expresa en contrario, los morteros serán dosificados en volumen de material suelto y seco, con excepción de las cales
apagadas en obra las que se tomarán al estado de pasta firme.

Las dosificaciones prefijadas en los distintos Rubros para obtener 1 m³ de mortero y hormigón deberán ser reajustadas, teniendo en
cuenta que la cal o el cemento tendrán que llenar con exceso los vacíos del tipo de arena adoptada y ésta a su vez tendrá que cumplir
igual requisito con respecto a los demás materiales inertes.

La proporción de agua para amasado de morteros no excederá, en general, a un veinte por ciento (20%) del volumen de materiales secos,
debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada para la parte   de la obra a ejecutar. La relación agua-cemento para
hormigones se adecuará en cada caso según las resistencias que para ellos se especifiquen.

La elaboración de morteros y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las proporciones de sus componentes en
recipientes adecuados. El mortero se mezclará convenientemente hasta que resulte homogéneo en su composición, sin exceso de agua y
con la consistencia normal. No se preparará más mortero de cal que el que pueda usarse durante cada jornada, ni más mortero de
cemento Portland que el que deba usarse dentro de la inmediata media jornada posterior a su fabricación.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin añadido de agua, será desechado.
Igualmente se desechará, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya empezado a fraguar sin haber
sido empleado.

Los tipos de morteros a emplear para cada caso serán los siguientes, salvo expresa indicación por parte del Fiscal de Obra:

Tipo A    : 1:3        Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes, envarillados, colocación de aberturas
metálicas y otros elementos metálicos)
Tipo B    : 1:2:8     Cemento, cal, arena lavada  (mampostería  de   elevación,  nivelación  y cordones)
Tipo C    : 1:2:10 Cemento, cal, arena lavada  (macizado de estructura de techo)
Tipo D    : 1:2:12 Cemento, cal, arena lavada  (piso y zócalo)
Tipo E     : 1:4:16 Cemento, cal, arena lavada  (contrapiso y revoque de paredes)
Tipo G    : 1:2:4     Cemento, arena lavada, piedra triturada (HºAº)
Tipo H    : 1:3:5     Cemento, arena lavada, piedra triturada/canto rodado (H° masa Dados)

Nota

Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometría de la arena, quedando   la definición de las mismas a
cargo del Fiscal de Obra.

15. PANEL METÁLICO TIPO TRAPEZOIDAL PARA TECHO.

Panel tipo sándwich también llamado panel compuesto o chapa termoacústica, se compone de chapas acanaladas de acero galvanizado
prepintado y núcleo de material de aislamiento de alta densidad  (poliestireno expandido). En planchas de largo y ancho variable y
espesor de 40mm.

El panel puede ser fijado a la estructura, mediante tornillo autoroscante galvanizado, atravesando el mismo por la cresta del panel, hasta
llegar a la estructura. Se recomienda la aplicación de producto en base a silicona flexible en la terminación final del tornillo que queda
expuesto a la intemperie.

En el mismo sentido y en la misma cresta del panel en donde se colocan los tornillos de fijación a la estructura, se deben colocar tornillos
a lo largo del solape para garantizar la fijación del mismo.

Cuando el proyecto contempla áreas con longitudes mayores por cubrir, el panel es fabricado con un solape longitudinal variable de
acuerdo a la necesidad estructural.

El panel cuenta con una serie de remates fabricados en acero galvanizado pre pintado, a fin de darle una estética adecuada al sistema.

En el caso de que el panel se presenta adosado a muros o paredes, se fabrica un elemento que sirve de puente a las aguas de lluvia
impidiendo el paso de las mismas a las áreas internas del panel.

El panel debe tener las siguientes características:

Estabilidad bajo las tensiones que se producen durante el transporte, la instalación, y la               utilización
Adecuada resistencia al fuego.

Resistencia a la penetración del agua, nieve, aire, y polvo tanto en correspondencia de las superficies, como de las juntas.
Las conexiones a la estructura de soporte deben ser seguras y estéticamente agradable
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RUBROS DE PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objetivo detallar los rubros a ser ejecutados en la construcción de un bloque de 12
departamentos. El oferente, deberá inspeccionar el lugar a fin de corroborar las medidas y disponer de toda la información necesaria
para preparar su oferta.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos comprenden: la provisión y colocación de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con el
Pliego de Bases y Condiciones, Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, EE.TT. y Planos. Comprende, además, tomas fotográficas
que se deberán realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecución de la obra y su entrega a la Fiscalización de Obras.
Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte de la construcción.

 

El Contratista tendrá la obligación de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que, resultaren                
necesarios para la correcta ejecución de la obra, por ejemplo, un Obrador, donde deberá quedar el Libro de Obras para las                   
anotaciones pertinentes durante el desarrollo de la construcción.

El Contratista incluirá la movilización de personal y equipos; recepción carga y descarga de los materiales suministrados en los depósitos
a ser construidos en horario de 13:00 a 18:00 hs., construcción de caminos de accesos, comprobación del replanteo de los puntos de
ubicación de las estructuras, ensamblaje y montaje de niveles, instalación de placas de señalización en los niveles, ejecución de pruebas,
control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, provisión de agua, electrificación para la obra, seguridad e higiene entre
otros, en que deberá incurrir la empresa para concluir con los trabajos conforme a la planilla de cómputo métrico y presupuesto,
especificaciones técnicas y los planos de detalles.

El Contratista tiene la obligación, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentación de los mismos deberá realizarse en formato impreso y en copia
magnética (ej. Disco compacto), incluyendo el relevamiento fotográfico realizado durante el desarrollo de la obra".

CONEXIÓN A RED DE AGUA EXISTENTE

La Empresa Contratista ejecutará todos los trabajos y gestiones necesarios para la conexión de agua potable al Bloque de
Departamentos con el sistema de agua de la zona.

Se deberán tener en cuenta las normativas de la ERSSAN e INTN.

CALCULO ESTRUCTURAL

La Empresa Contratista deberá presentar el estudio de suelo del terreno. El costo de este estudio (estudio de suelo y percolación) que
servirá de base para el Cálculo Estructural del bloque de Departamentos, correrá por cuenta del oferente, teniendo en cuenta que este
Estudio Geotécnico es imprescindible para realizar el tipo de fundación acorde a las condiciones reales del suelo.

El Estudio de suelo será presentado al Fiscal de Obra antes del inicio de los trabajos para su aprobación. No se iniciarán los trabajos sin la
aprobación por escrito del documento por parte de la Fiscalización.

Además, será necesario el Estudio de Percolación, para corroborar la capacidad de absorción del suelo, para el desarrollo de un sistema
de desagüe cloacal independiente.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista el Cálculo Estructural del Bloque de Departamentos (Planos, y Memoria de Calculo). Los
planos de Encofrado proveídos por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) son   referenciales. El cálculo estructural
incluye a toda la obra de estructuras de H°A° (desarrollo ejecutivo del anteproyecto estructural , definición del tipo de fundación de
acuerdo al estudio de suelo, estructura del edificio, encadenados en planta baja, pavimento del estacionamiento etc.). Esta
documentación será presentada al Fiscal de Obra antes del inicio de obra. No se iniciarán los trabajos sin la aprobación por escrito del
documento por parte de la Fiscalización

RUBROS.

El contratista proveerá todos los materiales y construirá todos los rubros indicados en los planos, de acuerdo con las presentes
especificaciones y con las indicaciones que imparta el Fiscal de Obra.

TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1 Limpieza del terreno, amojonamiento y relevamiento de árboles:

Establecer de forma clara los límites del terreno según el título de propiedad, y hacer el relevamiento planialtimétrico, y de todos los
elementos que se encuentren dentro y fuera del terreno que podría afectar el proyecto.

Los trabajos de limpieza consisten en el desarraigo de árboles y arbustos, troncos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las instrucciones
expresas por el Fiscal de Obras, así como el retiro de los residuos resultantes. El Contratista tendrá la obligación de mantener, en la
medida en que no afecte la obra, toda la vegetación y suelo vegetal existentes en frente al terreno. La remoción de éstos, que sea
necesaria para la prosecución de los trabajos, deberá ser previamente autorizada por el Fiscal de Obra. El Contratista se responsabilizará
de toda remoción y destrucción de la vegetación, como consecuencia de la ejecución de tareas en forma inadecuada o inconsulta.

1.2 Estudio portante de suelo, ensayo SPT + informe geotécnico y Estudio de Percolación:

Se realizarán 3 sondeos de investigación como mínimo, perforación con pala barreno y ensayos de penetración estándar (S.P.T.) con
ensayos y muestreos de cada metro de perforación. Los puntos de sondeo tienen que estar georreferenciados.

El estudio de percolación, contará como mínimo con 2 ensayos, que deberán estar acompañados del cálculo de depuración de aguas
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residuales urbanas mediante el ensayo de infiltración.

El Estudio de suelo se deberá realizar apenas sea firmado el Contrato, pues de el depende el Cálculo estructural y la                   
exoneración de impuestos del MADES, este último será gestionado por la Contratante.

1.3 Replanteo y marcación para fundación en Planta baja

Este rubro será ejecutado siguiendo el plano de fundación resultado del cálculo estructural, respetando todas las indicaciones que
figuran y ante cualquier duda se debe consultar con la Fiscalización de Obra. Además, se deberá contar con los estudios y diseños del
especialista en Hormigón previos a la ejecución o construcción.

1.4 Replanteo de paredes.

La escuadra de los locales (de la mampostería en todos los ambientes que forman los departamentos) será prolijamente controlada
comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda o por el sistema 3:4:5 (Relación Pitagórica).
Respetando las dimensiones de los ambientes que figuran en el plano, teniendo en cuenta el revoque y revestido según corresponda.

Estos trabajos serán verificados por el Fiscal de Obra y en ningún caso se iniciará la ejecución del rubro sin su visto bueno.

1.5 Relleno y compactación- h promedio 35 cm.

El relleno será de tierra gorda apisonada en forma mecánica, previo humedecido, colocado en camadas de 20 cm. y su volumen
dependerá de la necesidad real del terreno.

Este relleno se ejecutará hasta alcanzar el nivel exigido en el rubro Replanteo y marcación para fundación,      en el terreno y a fin de
asegurar la obtención de los desniveles necesarios para la instalación sanitaria.

En el caso de que no se necesite relleno, se podría requerir del trabajo de máquinas para nivelar el suelo en planta baja.

1.6 Vallado de obra en chapa. Montaje y desarmado 2.20 m de altura

La empresa adjudicada tendrá la obligación de cerrar el perímetro de la obra, ya que el terreno donde se construirá el bloque de 12
departamentos está ubicado en zona urbana, por tanto, el vallado de la obra será necesario. El mismo se realizará con chapas N°28 de
2.44 x 0.90 m., permitiendo el acceso peatonal y vehicular para la provisión de los materiales constructivos de forma segura. El contratista
deberá mantener dicho cierre por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservación.

1.7 Obrador, con oficina y depósito.

Incluye los trabajos para la designación y acondicionamiento de un espacio para uso del obrador, como mínimo deberá contener un área
de oficina, depósito de materiales e insumos. Se montará un Obrador (oficina) con un depósito para aquellos materiales de mayor valor o
de fácil deterioro a la intemperie. El punto más importante para el Obrador, es que se cuente con una oficina donde se depositará el
LIBRO DE OBRAS, que siempre deberá permanecer en el sitio para evitar fiscalizaciones de obra sin apuntar las observaciones
pertinentes.

Dentro del obrador también se debe disponer de un botiquín para primeros auxilios.

1.8 Equipos de seguridad del personal

El contratista deberá proveer todos los equipos de seguridad necesarios a cada personal que desempeñe un trabajo en la obra, en
relación al trabajo a realizar. Como son botas, chalecos, cascos, guantes, arnés en caso de trabajos en altura, malla de fachada para
protección, etc. El personal de obra tiene la obligación de cumplir las normas y programas de prevención, utilizar los equipos de
protección, usar correctamente los materiales, maquinarias, herramientas, etc.

1.9 Andamios y apuntalamientos

Se deberá disponer en obra de andamios para la correcta ejecución de los trabajos, y garantizar la seguridad del personal. No se admitirá
andamios de madera improvisada para alturas mayores a 2m.

ESTRUTURAS DE H°A° Elaborado FCK: 240

Todos los rubros que correspondan a ESTRUCTURAS DE H°A° deben ser calculadas por un profesional idóneo, (diseño Ejecutivo) y estará
a cargo del contratista. Una vez presentados los cálculos y diseños por la empresa Contratista a la fiscalización de la Contratante, y
aprobada por la misma, podrán iniciarse las ejecuciones de estos rubros. Se utilizará Hormigón Elaborado con resistencia a la
compresión (FCK) de 240.

1.10 Dados de H° en pilares de muralla: 40x40x40

Cada pilar de H° A° de la muralla, deberá estar anclado en un dado de H° de masa tipo G  (1:2:4) de 0,40m x 0,40m x 0,40 m y a su vez
estarán unidos al conjunto por un encadenado, serán construidas con mortero Tipo G.

1.11 Fundación: zapatas o pilotes, según estudio de suelo, Definir según cálculo.

El estudio de suelo deberá efectuar el oferente, de dicha resultante el Ing. Civil (Especialista en cálculo estructural) elaborará el tipo de
fundación y los cálculos estructurales por cuenta del oferente.

El tipo de fundación a ejecutarse resultará del estudio de suelo y de los cálculos estructurales. En la planilla de Cómputo métrico y
Presupuesto se calculan zapatas para dar un valor al costo del rubro. 

1.12 Vigas de fundación y cadenas

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el Ítem 1

1.13 Columnas y pilares
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Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el Ítem 10

1.14 Pilares en muralla de 13x25

Los pilares de muralla serán ejecutados de 13 x 25 cm con 4 Ø 8 y estribos Ø6 cada 20 cm. La altura de muralla se especifica en los planos.

1.15     Encadenado inferior de murallas

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el Ítem 10

1.16 Vigas

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el Ítem 10

1.17 Losas

Ver generalidades. Estarán sujetas a los cálculos estructurales presentados por el calculista y serán verificados en obra, en primer lugar,
las armaduras resultantes del cálculo antes de la carga del Hormigón elaborado,

1.18 Encadenados y Azotea

Regirán las mismas especificaciones que el Ítem 1.10

​​​​​​​1.19 Tanque superior y tanque inferior

El cálculo estructural de estos rubros será realizado por el especialista de la Empresa Adjudicada en esta Licitación y deberá tener en
cuenta tanto el consumo diario de agua, así como también el volumen de agua para el combate contra incendio, el volumen del tanque
también deberá ser calculado por la empresa y deberá ser respetado a la hora de construir.

​​​​​​​1.20 Escalera de H°A°

La escalera se considera con la unidad de medida: unidad, teniendo en cuenta que, por cada unidad, se toman 2 tramos y un descanso.
Ver Planos

El cálculo estructural de este rubro será realizado por el especialista de la Empresa Adjudicada en esta Licitación y deberá ser respetado
el cálculo a la hora de construir.

AISLACIONES.

​​​​​​​1.21 Aislación horizontal de muros a 3 caras. (Incluye muralla).

La capa aisladora horizontal se hará con mortero Tipo A con hidrófugo inorgánico, disuelto en el agua con que debe prepararse la mezcla
en la proporción indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratachada tendrá 10mm. de espesor y se colocará sin interrupciones para evitar filtraciones y humedad.

Serán ejecutadas dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado cubriendo, además, sus dos caras verticales. Una vez fraguada
esta capa se aplicarán, uniformemente, dos (2) manos de emulsión asfáltica sin tipo alguno de solvente cubriendo la cara superior y las
caras verticales interior y exterior siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los productos a ser utilizados deberán contar con la
aprobación del Fiscal de Obra.

En caso de que la mampostería de elevación se haga con ladrillos huecos, el proceso de aislación se hará sobre dos (2) hiladas iniciales de
ladrillos comunes macizos.

En el caso de la muralla por ser de ladrillo común visto una cara solo se va a ejecutar la cara horizontal de la aislación.

​​​​​​​1.22 Aislación de losa en baños, lavaderos y balcones.

La capa de aislación sobre losa se hará con mortero Tipo A  con hidrófugo inorgánico, disuelto en el agua con que debe prepararse la
mezcla en la proporción indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratachada tendrá 10mm. de espesor mínimo y se colocará sin interrupciones para evitar filtraciones y
humedad.

Posteriormente se aplicarán dos (2) capas de emulsión asfáltica en frio sin tipo alguno de solvente siguiendo las recomendaciones del
fabricante, colocando además las membranas correspondientes.

​​​​​​​1.23 Aislación de azotea con membranas de 4mm.

Sobre la azotea se utilizará el mismo procedimiento que en el rubro Aislación de losa en baños cocina y lavaderos,         sobre el
contrapiso con pendiente para el desagüe pluvial y se colocará membrana asfáltica de 4mm con sellado de bordes con soplete, como
terminación en los muros laterales la membrana debe subir por el muro 30 cm.  10cm y el borde de la membrana debe ser macizado
dentro de una buña de 2x2cm aprox. en todo el perímetro. El procedimiento deberá ser verificado por el Fiscal de Obra.

En la azotea sobre el contrapiso con pendiente se realizará una carpeta hidrófuga con terminación fina, una vez fraguado se procede a
hacer la mano de imprimación para base de membrana.

​​​​​​​1.24 Aislación de tanques inferior y superior.

Se realizará de manera tal que se asegure la estanqueidad del tanque. No se utilizarán productos tóxicos, en las partes que estarán en
contacto con el agua. En el tanque inferior además de la impermeabilización interior, se deberá realizar una impermeabilización exterior,
con una capa de revoque de 3 cm. de espesor con aditivo hidrófugo, pintura, y panderete de ladrillo común.

 

MAMPOSTERIAS Y ENVARILLADOS
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​​​​​​​1.25 Nivelación de ladrillos comunes, cordón si armar (0.30 m.)

Se ejecutará con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, asentados con mortero Tipo B , con espesor de 0.30 m y altura
promedio que sea necesaria hasta alcanzar la cota establecida para el contrapiso y piso terminados (en planta baja). Deberá ser
revocada, para lo cual regirán las especificaciones del rubro Revoque de paredes exteriores con hidrófugo.

​​​​​​​1.26 Mampostería de ladrillos comunes vistos una cara para muralla perimetral y planta baja.

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos del lado visto.

Se utilizarán ladrillos macizos comunes asentados con mortero Tipo B junta al ras. Deberán estar bien mojados antes de usarlos, a fin de
asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm.

El acabado será de ladrillos vistos una cara con juntas al ras. El enrasado deberá ejecutarse prolijamente evitando en lo posible manchar
los ladrillos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de
cascotes. Se terminará con dos manos de silicona o producto líquido elaborado con resinas sintéticas (translúcido e incoloro al secar)
para impermeabilizar.

​​​​​​​1.27 Mampostería de ladrillos huecos 0.10 m para revocar. (ductos)

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.

Se utilizarán ladrillos huecos asentados con mortero Tipo B .  Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los
imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutará la mampostería con ladrillos huecos de 6 tubos (8x18x25), previa presentación de la muestra de ladrillos a ser utilizados, con
la aprobación del Fiscal de Obra, utilizándose ladrillos huecos de comprobada resistencia a la compresión. En caso de dudas sobre este
punto el Fiscal de Obra podrá solicitar al Contratista el Certificado del I.N.T.N. referente a la resistencia a la compresión de los mismos.

​​​​​​​1.28 Mampostería de ladrillos huecos 0.15 m para revocar.

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.

Se utilizarán ladrillos huecos asentados con mortero Tipo B. Deberán estar bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta
unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1.5 cm. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutará la mampostería con ladrillos huecos de 6 tubos (12x18x25) previa presentación de la muestra de ladrillos a ser utilizados, con
la aprobación del Fiscal de Obra, utilizándose ladrillos huecos de comprobada resistencia a la compresión. En caso de dudas sobre este
punto el Fiscal de Obra podrá solicitar al Contratista el Certificado del I.N.T.N. referente a la resistencia a la compresión de los mismos.

El rubro deberá ser ejecutado en forma continua y uniforme en todos los paramentos, evitando avanzar en un solo paramento, de
manera que la traba entre paramentos sea ejecutada correctamente, para lo cual deberá contarse con el andamiaje necesario.

En las paredes donde se efectúen cortes para la colocación de electro ductos se harán en forma discontinua, evitando el corte total de la
mampostería y luego se procederá al relleno con mortero Tipo A.  En todos los casos, al levantar las paredes deberán colocarse
simultáneamente los marcos y herrería en general, empleando mortero Tipo A para macizada; en caso contrario la colocación se hará al
finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las medidas exteriores de las aberturas.

​​​​​​​1.29 Mampostería de ladrillos comunes 0.20 m para revocar.

Regirán las prescripciones generales establecidas en el rubro  Mampostería de ladrillos comunes 0.15 m visto una cara, Ítem         
N°1.26.

En este caso, la mampostería de ladrillos comunes de 0.20, será revocada a ambas caras, Este tipo de mampostería se ejecutará en las
paredes linderas entre departamentos y los muros que dan al lindero exterior. Ver planos,

​​​​​​​1.30 Mampostería de ladrillos cerámicos laminados vistos para fachada

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos del lado visto.

Se utilizarán ladrillos cerámicos laminados de 1ra A (6x12x25) asentados con mortero Tipo B  junta al ras. Deberán estar bien mojados
antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos
de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excederá de
1,5 cm.

El acabado será de ladrillos vistos una cara con juntas al ras. El enrasado deberá ejecutarse prolijamente evitando en lo posible manchar
los ladrillos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de
cascotes. Se terminará con dos manos de silicona o producto líquido elaborado con resinas sintéticas (translúcido e incoloro al secar)
para impermeabilizar.

​​​​​​​1.31 Revestido de hormigón con ladrillo visto

Regirán los mismos parámetros que el Ítem 1.30  salvo diferencia que el ladrillo será cortado para hacer el revestido. Para respetar el
diseño de fachada, se revestirá las vigas con ladrillos visto, para eso se cortarán los ladrillos en espesores no menor a 3cm teniendo
cuidado que el revestido y la mampostería de ladrillo visto sigan la misma hilada, coincidiendo las juntas en el mismo nivel, y no se note
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diferencia alguna entre revestido y mampostería.

​​​​​​​1.32 Envarillado de muros altura de antepecho y sobre aberturas.

Se colocarán a la altura del antepecho de las ventanas: dos (2) varillas Ø 8 mm con mortero Tipo A, utilizando ladrillos macizos comunes
para el efecto (salvo en las fachadas donde se utilizan ladrillos cerámicos laminados vistos) y sobrepasando 30 cm a cada lado, en los
extremos tendrá un doblado 5cm a 90°. Tendrán un recubrimiento de 1 cm. por encima y 1 cm. por debajo de las varillas.

A la altura de dintel, por encima de las aberturas, se colocarán dos (2) varillas Ø 8 mm. con mortero Tipo A, utilizando ladrillos macizos
comunes para el efecto, (salvo en las fachadas donde se utilizan ladrillos cerámicos laminados vistos) y sobrepasando 30 cm. a cada lado,
en los extremos tendrá un doblado 5cm a 90°. Tendrán un recubrimiento de 1 cm. por encima y 1 cm. por debajo de la varilla.

TECHO

1.33 - De chapa termoacústica, 15% de pendiente.  

Para la ejecución de este rubro, se utilizarán Paneles tipo trapezoidal con Poliestireno 40mm. Estructura metálica y correas en C- pintura
antióxido y blanca de terminación- perfilería de terminación- incluye la mano de Obra.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación: paneles de chapas con espuma de Poliestireno tipo sándwich, caballete
metálico, estructura de chapa doblada etc., ya sea que estén especificados en los planos o que sean imprescindibles para la buena y
correcta terminación del techo.

Los paneles tipo trapezoidal de 40 mm, tendrán las siguientes características:

Ancho útil: 950 mm

Longitudes: variables

Espesor: 40 mm

Peso Promedio por m²: entre 8-15 Kg/m²

Espuma de Poliestireno

Densidad estándar: 16 Kg/m³

La estructura será en C de 150 x 50 - pared de 2,8mm. Llevará pintura antióxido y sintética blanca de terminación. La perfilería de
terminación comprende la cumbrera, la tapa cumbrera troquelada, la tapa alero y la babeta longitudinal.

Se debe cotizar la provisión e instalación de la estructura metálica, la provisión e instalación de los paneles y la perfilería de terminación.
Se deberá incluir también en la cotización el costo del flete de los materiales a la obra.

Una vez colocada y macizada la estructura metálica con mortero Tipo A se procederá a la ejecución del techado. La ejecución será
efectuada según planos de detalles previa aprobación del Fiscal de obra. La pendiente no deberá ser inferior al quince por ciento (15%).

El panel tipo sándwich con núcleo aislante y remate de acero que se coloca una vez atornillado los paneles a la estructura, ocultando la
unión y protegiendo de la lluvia. El espesor del panel será de 40mm. Está formado por chapa de acero superior acanalada y un perfilado
en la zona baja, confiriéndole una resistencia mecánica para ser autoportante y seguro con correas o puntos de apoyo según planos.

Los paneles están conectados a la estructura de soporte por medio de tornillos autoperforantes o con auto-roscado. Fijación de la brida
inferior por medio de tornillos con arandelas sellantes.

El alero será de 50 cm. medidos en forma perpendicular desde la pared hasta la punta extrema. La parte inferior del panel será de color
blanco y la chapa acanalada superior en color a definir por el Fiscal de obra.

Los extremos de los techos deberán prever tapajuntas como remate del panel. Se deberá prever, además:

Suministro de tornillos y complementos para fijación sobre mampostería o estructura metálica. El solape se realiza en el mismo
color del panel, con lo que la integración es perfecta. 
Remate para el encuentro de los paneles de cubierta. 
Remate frontal para tapar el núcleo aislante del panel.
Remate lateral para el cierre tanto a derecha como a izquierda del tejado. Remate recto.
Remate lateral a muro cuando el tejado empieza en una pared y es a un agua.

Toda pieza que llegue al lugar de colocación con desperfectos visibles o indicios de golpes será rechazada por el Fiscal de Obra y deberá
reponerse sin costo adicional alguno.

REVOQUES.

​​​​​​​1.34 Azotada base de revoque

Se deberá realizar una azotada con mortero Tipo A que deberá cubrir el muro de ladrillos huecos, así como también pilares y vigas en su
totalidad para posteriormente proceder a la aplicación de la capa final de revoque

​​​​​​​1.35 Revoque de paredes interiores.

El Contratista ejecutará los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de ángulos salientes de
acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido en las EE.TT. Estará encargado además de la provisión de los andamios.

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificará el plomo y paralelismo de los marcos y ventanas, de las mochetas y
aristas, solicitando al Fiscal de Obra su conformidad. Los paramentos que serán revocados se limpiarán y prepararán esmeradamente,
desbastando y limpiando las juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo
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todas las partes no adheridas. Antes de la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no
hubiera indicación en contrario.

Las aristas de las mochetas de aberturas serán terminadas en chaflán en toda su longitud.

Todos los revoques se ejecutarán con mortero Tipo E a una (1) capa. Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario,
tendrán un espesor máximo de 1.5 cm en total, fratachado, cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que
afecten luego la calidad del trabajo. Todos los revoques interiores serán ejecutados hasta antes del nivel de piso, a la altura de la
colocación de zócalo, para evitar que la humedad suba, posteriormente a la mampostería.

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria para evitar fisuras. Una vez
terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera.

Tendrán aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.

1.36 Revoque de paredes exteriores con hidrófugo.       Incluye el revoque exterior de los muros en planta baja y la muralla
externamente.

Regirán las prescripciones generales establecidas en el rubro Revoque de paredes interiores,  con la salvedad de que al mortero Tipo
E deberá agregarse hidrófugo inorgánico, en la proporción indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el
mortero.

Para el caso de utilización de ladrillos huecos deberá realizarse con anterioridad al revoque exterior, una azotada con mortero Tipo A con
hidrófugo, que deberá extenderse con cuchara de albañil a fin de evitar la existencia de intersticios en la capa aislante; sobre dicha capa
deberá azotarse inmediatamente con mortero Tipo E  antes de iniciarse el fraguado de dicho mortero Tipo A , para que luego el
paramento reciba la capa de revoque con mortero Tipo E.

Reborde de aberturas en fachadas puertas y ventanas.

Se ejecutarán de acuerdo a los planos con revoque tipo E, espesor de 1.5 cm, perfectamente aplomadas y niveladas, se tendrá especial
cuidado en la terminación que será esmerada.

​​​​​​​1.37 Revoque tipo mocheta en vano de aberturas

Regirán las mismas especificaciones establecidas en el rubro Revoque de paredes exteriores con hidrófugo,        para revoques
exteriores. Se deberá tener especial cuidado con el plomo y nivel, para evitar tener problemas al momento de la colocación de las
aberturas.

Deberá cuidarse que el revoque correspondiente al alféizar de todas las ventanas tenga una pendiente mínima que permita el
escurrimiento hacia el exterior del agua de lluvia.

CONTRAPISOS - PISOS - REVESTIMIENTOS.

​​​​​​​1.38 Contrapiso de cascotes 0.10m. en planta baja, incluye área acceso peatonal

Será ejecutado una vez cumplidos a satisfacción del Fiscal de Obra los requisitos respecto a la compactación del relleno.

No se procederá a la ejecución de contrapiso sin autorización previa del Fiscal de Obra, la que se solicitará una vez nivelada y apisonada
perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena consolidación del terreno.

El contrapiso de cascotes se ejecutará con mortero Tipo E , con espesor mínimo de 0.10 m y previa colocación de franjas de nivelación,
considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

El diámetro de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc. y abundantemente mojados
antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. Antes de lechar deberá mojarse el lecho
de cascotes y una vez lechado proceder a su compactación. La superficie terminada no deberá presentar cascotes sueltos o intersticios
sin llenar y debe estar perfectamente nivelada y alisada de manera que para la colocación del piso no sea necesario rellenarla con arena,
ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocación.

​​​​​​​1.39 Contrapiso de cascotes 0.10m en vereda

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 38.

​​​​​​​1.40 Contrapiso de cascotes 0.05 m. sobre losa

El contrapiso de cascotes se ejecutará con mortero Tipo E , con espesor mínimo de 5 cm. y previa colocación de franjas de nivelación,
considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua.

Regirán las mismas especificaciones establecidas en el rubro Contrapiso de cascotes 0.10 m. en planta baja, incluye área acceso          
peatonal, además se tendrá en cuenta que, sobre la superficie de la losa sanitaria, antes de la colocación del relleno de cascotes se
aplicará uniformemente (2) dos manos de asfalto sólido diluido en caliente o emulsión asfáltica en frío aprobada por el Fiscal de Obra
cubriendo las caras horizontales y las caras verticales (30cm).

​​​​​​​1.41 Carpeta base para piso

Sobre el contrapiso se realizará una carpeta de alisada con de mortero tipo B, se deberá colocar previamente franjas de nivelación, el
espesor del mismo será como mínimo de 1,5cm y estará perfectamente nivelada, su superficie no podrá presentar áreas combadas o
fisuradas.

​​​​​​​1.42 Carpeta base para piso con hidrófugo

Sobre el contrapiso se realizará una carpeta de alisada con de mortero tipo B con hidrófugo inorgánico, el espesor del mismo será como
mínimo de 1,5cm y seguirá las pendientes establecidas para el desagüe de los ambientes.
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​​​​​​​1.43 Baldosones de cemento para exterior - en vereda, acceso peatonal y caminero    (Planta baja).

Será ejecutado en caminero peatonal y vereda (ver planos) y su medida será de 0.40 m x 0.40 m, según se indica en los planos, con 1,20 m.
de ancho y longitud variable. Las capas coloreadas de terminación deberán ser de color gris y el espesor total de la pieza será de 4 cm.
como mínimo. Los mismos no deberán estar rotos, ni presentar rajaduras, picaduras ni otras deformaciones. Deberán tener un mínimo
de 14 días de fabricación. Los baldosones serán con bordes biselados y serán colocados bien alineados, sin juntas separadas. Se deberá
quitar el resto de mezclas de los mismos al terminar la colocación.

Se colocarán por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas perpendicularmente a los lados, con bordes regulares y
planos, serán asentados con mortero tipo D 1:2:12.

Estarán perfectamente alineados y rectos.

​​​​​​​1.44 Piso de hormigón pulido Con endurecedor superficial, parrilla de 20x20 - varillas Ø8 en estacionamiento y área de acceso
vehicular. Planta baja.

El piso de hormigón armado será asentado sobre base debidamente compactado, perfilado y nivelada. Sobre esta base se dispondrá la
colocación de barrera divisoria de film de polietileno de 200 micrones, cuyos solapes serán de mínimo 10cm, sobre la cual se extenderá la
malla de varillas Ø8.

Se colocarán guías metálicas perfectamente ancladas y niveladas a manera de asegurar el espesor uniforme. Estas guías serán pintadas
con productos antiadherentes.

El hormigón a usar será de resistencia característica Fck. 200kg/cm2, el mismo será vertido hasta el lugar requerido por medios
mecánicos, y nunca estirado o lanzados por medios mecánicos. Se realizará el vibrado uniforme de toda la masa de hormigón por medio
de reglas vibrantes o vibradores de inmersión que serán dispuestas de forma longitudinal respecto a la masa.

La terminación del piso de hormigón se realizará por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigón en estado fresco y
alisados mediante máquina de aspas móviles (helicóptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la superficie sin que se presente
rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles.

El producto será de color gris natural, el cual será mezclado con cemento con las proporciones indicadas por el fabricante para pisos de
uso intermedio, y respetando el consumo indicado por m2. La mezcla podrá realizarse en forma manual y será deberá ser aprobado por la
Fiscalización.

Para las juntas de dilatación se realizará por medio de sierras de corte formando cuadros de no más de 5x5m, con cortes rectos y
perpendiculares al lado longitudinal de losa. Se realizará con profundidad de 1/3 del espesor del piso.

Para el relleno de las juntas se utilizará sellador de bajo módulo de elasticidad, autonivelante, a base de poliuretano de color gris con
excelente adherencia al hormigón, resistente a la acción temporaria de combustibles, ácidos, minerales diluidos, grasas y aceites.

​​​​​​​1.45 Piso de cerámica esmaltada PEI 4 Tipo A Incluye escalera

Los pisos serán de cerámica esmaltada PEI 4 , de 40 x 40 cm medida mínima y serán protegidos en obra, a fin de evitar roturas u otros
daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones serán uniformes y al ser tipo A debe
cumplir con esta premisa.

Antes de su colocación, el Contratista deberá presentar el material al Fiscal de Obra, para su aprobación.

Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de pastina.

Los cortes de las piezas serán hechos a máquina, los cortes deben ser regulares y prolijos.

​​​​​​​1.46 Revestimiento cerámico PEI 4 en: baños, cocina y lavadero.

Las piezas destinadas a la ejecución del revestimiento serán en todos los casos aprobados por el Fiscal de Obras debiendo responder a la
condición de medidas uniforme. Su protección en obra tendrá el mismo alcance establecido para las piezas de pisos y zócalos.

El Contratista deberá presentar para su aprobación las muestras de cada una de las piezas que se utilizarán en los                  
revestimientos las que, una vez aprobadas, se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste para la recepción de
los materiales a ser incorporados.

No deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte serán uniformes. Todas
las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva, habiéndose ejecutado previamente una azotada con mortero
Tipo A con hidrófugo, en su caso.

El acabado del revoque será rasado. Las piezas cerámicas se dispondrán con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, y
rellenadas con pastina de cemento del color acorde al material, con espesor máximo de 2mm con la junta mínima exigida por el
fabricante. Las cajas de llaves, luces o canillas sobre superficies azulejadas exigirán cuidadosos recortes.

La altura del revestido será 2,10 m en los baños y dos franjas en la cocina y en el lavadero. (Ver planos de detalle)

Los materiales cerámicos podrán ser tipo piso-pared de 20 x 30 cm, de colores claros (blanco, gris claro o beige).

1.47 Guarda cerámica a media altura en baños

En los baños se colocarán guardas en todo el perímetro, serán guardas de 7 a 8,5 cm de ancho por 30 a 33cm de largo. No deberán
presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte serán uniformes. Todas las piezas de
la guarda serán asentadas con mescla adhesiva, y las juntas rellenadas con pastina de color acorde.

El Contratista deberá presentar para su aprobación las muestras de cada una de las piezas que se utilizarán en las guardas  
las que, una vez aprobadas, se mantendrán en obra.
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​​​​​​​1.48 Guarda cerámica de terminación altura en baños

Regirán las mismas especiaciones que el ítem 47 , con la diferencia en el ancho de la pieza, que será aprox. de 2,5 a 3cm de ancho y la
misma longitud que la guarda a media altura.

ZOCALOS

​​​​​​​1.49 Zócalo de cemento alisado en terraza técnica

Se realizará en el perímetro de la losa técnica un zócalo de 10cm de alto perfectamente alisado con mortero tipo A, deberá tener una leve
inclinación para que el encuentro entre plano horizontal y plano vertical sea mayor a 90°.

​​​​​​​1.50 Zócalo de cerámica esmaltada

Serán del mismo tipo y color que los pisos de cerámica esmaltada, con la altura y el largo de acuerdo al detalle, salvo los casos en que
deban completarse con longitudes menores las dimensiones del local.

Se colocarán con mezcla adhesiva, estarán perfectamente aplomados; la unión entre piso y zócalo será uniforme y no se admitirán
imperfecciones en su colocación. Para el material regirán las mismas especificaciones del rubro Revestimiento cerámico en baño,  
cocina y lavadero.    Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de
pastina.

ABERTURAS DE MADERA

​​​​​​​1.51 Puertas tablero de cedro de una hoja de abrir a la derecha 0,80 x 2,10m-Acceso principal a departamentos,  incluye marco,
herrajes y cerraduras (P1a).

Serán fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, en madera de cedro con partes de madera maciza. La hoja estará
ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. La madera utilizada no presentará defectos ni roturas o las aberturas
serán rechazadas.

Todas las puertas tendrán cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitirá en todo el Conjunto que con una misma llave pueda
abrirse más de una puerta.

La puerta tablero de acceso tendrá cerradura tipo cilindro exterior, con combinación diferente para cada vivienda y no se admitirá en
todo el Bloque de viviendas que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

Como acabado llevaran dos (2) manos de pintura al barniz sintético.

1.52 Puertas tablero de cedro de una hoja de abrir a la izquierda 0,80 x 2,10m- Acceso principal a Dptos.,                    incluye marco,
herrajes y cerraduras (P1b).

Regirán las mismas especificaciones que en el ítem 1. 51.

​​​​​​​1.53 Puertas Placas 0,80 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P2a).

Serán fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles de aberturas, en madera de cedro con travesaños interiores
espaciados 15 cm unos de otros y terminación de 4 lados con tapa canto de cedro de 45mm.

Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se
dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura resistente se la cepillará y preparará en forma
conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de terciado.

Los tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 1,5 cm terminados.

El espesor de las puertas será de 4,5 cm. Irán montadas con tres (3) fichas reforzadas reversibles de cinco (5) agujeros.

Las caras exteriores serán de chapa terciada de cedro de 5 mm de espesor y cantonera maciza de cedro de 45mm. La chapa terciada será
de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado, completamente plano, sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o
empaque; no se admitirán añadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la dimensión requerida por cada elemento o estructura
proyectada.

La placa carpintero estará formada por maderamen compuesto de listones y chapas terciadas, de madera de cedro, escuadras, espesores
y conformación que, en cada caso, indican los planos de detalles y estas especificaciones.

Todas las puertas placa tendrán cerradura tipo cilindro exterior, con combinación diferente para cada departamento y no se admitirá en
todo el Bloque de departamentos que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

Podrán utilizarse puertas prefabricadas que reúnan las características antes mencionadas.

​​​​​​​1.54 Puertas Placas 0,80 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P2b).

Regirán las mismas especificaciones que en el ítem 1.53.

​​​​​​​1.55 Puertas Placas 0,60 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P3a).

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)

Incluye marco, herrajes y cerraduras, con la salvedad que la puerta tendrá una dimensión menor según lo indicado.

​​​​​​​1.56 Puertas Placas 0,60 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P3b).

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)

Incluye marco, herrajes y cerraduras, con la salvedad que la puerta tendrá una dimensión menor de lo indicado.
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Podrán utilizarse puertas prefabricadas que reúnan las características antes mencionadas.

​​​​​​​1.57 Contramarco de madera de 45mm para puertas

El contramarco será de cedro de 45mm colocado con tornillos al marco metálico, con la cantidad necesaria para asegurar la correcta
fijación.

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO.

​​​​​​​1.58 Puertas de vidrio templado de 10mm. Una hoja fija y la otra corrediza 1.80x2.10 m (P5a).

Los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendrán espesor regular, canto pulido abrasivo,
perforación y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamaño, deberá cortarse a la medida
especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendrán una hoja fija y la otra móvil (corrediza). Ver plano de detalle.
Los vidrios en las puertas serán de 10mm.

​​​​​​​1.59 Puertas de vidrio templado de 10mm. Una hoja fija y la otra corrediza 1.80x2.10 m (P5b).

Regirán las mismas especificaciones que en el ítem1.58.

​​​​​​​1.60 Ventanas de vidrio templado de 8mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1.60x1.10 m. (V1)

Los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendrán espesor regular, canto pulido abrasivo,
perforación y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamaño, deberá cortarse a la medida
especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendrán una hoja fija y la otra móvil (corrediza). Ver plano de detalle.
Los vidrios en las ventanas serán de 8mm.

ABERTURAS METALICAS.

El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones
de detalles.

Los hierros laminados a emplearse estarán sin deformaciones, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas, debiendo resultar suaves
al tacto. La soldadura entre las partes movibles se colocará de manera que giren o se muevan suavemente y sin obstáculos, con el juego
mínimo necesario. En las uniones la soldadura deberá llenar toda la superficie de contacto y no se permitirá que sean sólo puntos
aislados.

El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de abertura que se empleará en la obra a los                     
efectos de su control, verificación y aprobación.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con lo
especificado en los planos de detalles serán rechazadas, así como las que estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes.

​​​​​​​1.61 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m con balancín y vidrio tipo ingles

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya está incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. La muestra de los herrajes a utilizarse deberá ser presentada al
Fiscal de Obra para su control y aprobación.

Las puertas llevarán tres (3) bisagra bien soldado, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto de cerraduras, estarán dentro de una caja
metálica, cubierta en sus tres (3) lados. Todas las que dan al exterior tendrán cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitirá
en todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

Se dará en taller dos (2) manos de pintura anti óxido a todas las estructuras que conforman la carpintería metálica formando una capa
protectora homogénea y uniforme.

Los marcos metálicos para las puertas serán fabricados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles con chapa N° 18, se
colocarán con mortero Tipo A, previa verificación del plomo y nivel. 

Las hojas deberán ser de chapa N° 20, reforzada en toda la superficie.

El acabado final será con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

Se podrán utilizar aberturas prefabricadas que respondan a las Especificaciones técnicas citadas.

​​​​​​​1.62 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m con balancín y vidrio tipo ingles

Regirán las mismas especificaciones del ítem 1.61

​​​​​​​1.63 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x1,30m Sala de maquinas

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya está incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse deberá ser presentada al Fiscal
de Obra para su control y aprobación.

Las puertas llevarán dos (2) bisagra bien soldados, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto de cerraduras, estarán dentro de una caja
metálica, cubierta en sus tres (3) lados. Todas las que dan al exterior tendrán cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitirá
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en todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

Se dará en taller dos (2) manos de pintura anti óxido a todas las estructuras que conforman la carpintería metálica formando una capa
protectora homogénea y uniforme.

El marco metálico será fabricado de ángulo de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, se colocarán con mortero Tipo A ,
previa verificación del plomo y nivel. 

Las hojas deberán ser de chapa N° 20, reforzada en toda la superficie.

El acabado final será con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

 

Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m En sala de control

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.61, con la salvedad que la dimensión será de 0,70x2,10m. Se podrán utilizar aberturas
prefabricadas que respondan a las Especificaciones técnicas citadas.

​​​​​​​1.64 Puerta metálica de inspección de una hoja de abrir a la derecha 40x50m Baño

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya está incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse deberá ser presentada al Fiscal
de Obra para su control y aprobación.

Las puertas llevarán dos (2) bisagra bien soldados, cerradura tipo de arrimar.

Se dará en taller dos (2) manos de pintura anti óxido a todas las estructuras que conforman la carpintería metálica formando una capa
protectora homogénea y uniforme.

El marco metálico será fabricado de ángulo de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, se colocarán con mortero Tipo A ,
previa verificación del plomo y nivel. 

Las hojas deberán ser de chapa N° 18, reforzada en toda la superficie.

El acabado final será con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

​​​​​​​1.65 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,80x1,40 Palier

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles, se fijarán con amuras de ángulo de mínimo 10cm de largo y con el
extremo doblado a 45° para un mejor anclaje, macizado con mortero tipo A.

 

1.67    Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,20x0,90 Escalera

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.65. Con la salvedad que será de 1,20x0,90m

​​​​​​​1.68 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,20x1,10 Lavadero

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.65. Con la salvedad que será de 1,20x1,10m

PINTURAS.

Los trabajos de pintura en general se ejecutarán observando las más rigurosas reglas que permitan obtener un perfecto acabado. Los
defectos que pudieran presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder con la pintura.

No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas. Antes
de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación del
Fiscal de Obras.

El Contratista tendrá especial cuidado en proteger pisos y zócalos durante la ejecución de los trabajos de pintura y una vez concluidos
deberá dejar los mismos en perfectas condiciones de limpieza.

​​​​​​​1.69 Pintura al Látex para Paredes Interiores.

Para este rubro se podrá usar pintura al látex interior. Antes de ejecutar la pintura al látex, se verificará la completa remoción de
suciedad, polvo, películas, eflorescencias y resto de revoque saliente mediante lijado prolijo y uniforme.

Una vez preparadas las superficies, se procederá a la aplicación de una mano de cal con fijador como blanqueo, al lijado de la superficie,
a la corrección de defectos y luego a la aplicación de una mano de fijador y de dos (2) manos de pintura al látex, o la cantidad de manos
que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloración homogénea y uniforme y sea aprobado por el Fiscal de Obra, El
Contratista deberá dejar los pisos y zócalos libres de pintura.

​​​​​​​1.70 Pintura al Látex para Paredes Exteriores.

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.68,  pero será utilizada Pintura al Látex Tipo Exterior con color. En las superficies
exteriores de las paredes será utilizada pintura al Látex Exterior, previa mano de sellador.

1.71 Enduido cementicio y pintura al látex de losas y vigas aisladas.
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El proceso de preparación de la superficie es igual a los rubros anteriores, una vez terminado la preparación se procede a la aplicación del
enduido cementicio, después de lijar se procede al sellado y por último se pasa la pintura al látex las manos que sea necesarias para el
acabado perfecto de la superficie.

​​​​​​​1.72 Tratamiento antihumedad para ladrillo común visto de muralla

Las paredes de ladrillo común visto, en muralla serán pintadas con 2 (dos) manos de producto anti moho, incoloro, e hidro repelente,
previa limpieza con ácido de los ladrillos cuidando de no dañar la textura de los mismos. Después de la limpieza con ácido de los muros,
se procede a lavar con abundante agua, y dejar secar por completo antes de la aplicación de la silicona o resina.

1.73   Tratamiento antihumedad para ladrillo laminado en fachada

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.72

​​​​​​​1.74 Pintura de aberturas de maderas al barniz.

Previa limpieza y lijado de la superficie de las aberturas de madera, se aplicará una (1) mano de aceite de lino doble cocido. Transcurridas
veinte y cuatro (24) horas como mínimo, se aplicará una (1) mano de barniz incoloro.

Pasadas otras veinte y cuatro (24) horas, o el tiempo necesario para un perfecto secado, se procederá a pintar con una segunda mano de
barniz incoloro.

​​​​​​​1.75 Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética

Antes de pintarlas se procederá a limpiarlas sacando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con dos (2) manos de pintura
anti óxido, la primera en taller y la segunda después de colocadas. Posteriormente, serán pintadas con otras dos (2) manos de pintura de
esmalte sintético satinado como terminación, de color a definir. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metálicas. El
Contratista deberá dejar los pisos, zócalos y revoques libres de pintura.

​​​​​​​1.76 Pintura de baranda escalera, balcones y rejas de fachada con pintura sintética

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.75.

​​​​​​​1.77 Pintura de basurero, escalera marinera con pintura sintética

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.75.

​​​​​​​1.78 Pintura sintética de canaletas y bajadas

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.75.

​​​​​​​1.79 Marcación de box de estacionamiento

Serán pintadas con pintura automotiva, líneas de 10cm de ancho para marcar el perímetro de las áreas destinadas a estacionamiento.

​​​​​​​1.80 Numeración de box de estacionamiento

Serán pintadas con pintura automotiva por la pared, números inscritos dentro de un circulo con un diámetro de 45cm.

DESAGÜE CLOACAL INSTALACIÓN SANITARIA DESAGÜE PLUVIAL

​​​​​​​1.81 Desagüe cloacal interior: baños en los departamentos

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y detalles técnicos correspondientes.

Se utilizarán caños y accesorios de PVC rígido blanco para la instalación interna de los locales sanitarios y para la red externa. La unión de
los caños y accesorios se ejecutará con adhesivo previa limpieza de los mismos.

​​​​​​​1.82 Desagüe cloacal interior: cocinas

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el ítem1.81. Dentro de la cocina se instalará un desengrasador de 25cm de
diámetro con salida de 50mm, así como se indica en los planos.

​​​​​​​1.83 Desagüe cloacal interior: Lavadero

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el ítem 1.81. Las bocas de desagüe de pileta y lavarropas irán conectadas a la rejilla
de piso sifonada de 15x15.

DESAGUE CLOACAL EXTERIOR.

​​​​​​​1.84 Registros cloacales de 60x60 cm

Los registros serán de albañilería, e irán provistos de tapa de hormigón. El fondo de los mismos será de hormigón de cascotes con alisado
de cemento, de 10cm de espesor. Sobre esa base se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su nivel y direcciones
indicadas. Se construirán con ladrillos comunes, asentados y revocados con mortero tipo A con hidrófugo, en el fondo tiene que tener
una media caña, con declive hacia las cañerías, para el correcto escurrimiento de las aguas residuales.

​​​​​​​1.85  Registros cloacales de 40x40 cm

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.84.

​​​​​​​1.86 Cañerías cloacales de 100mm, pend. 2%

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cañerías serán de PVC rígido
blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Serán asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas con ladrillo común cada
1,00 m. La unión de los caños y accesorios se ejecutará con adhesivo previa limpieza de los mismos.
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Se deberá prever una cañería para la conexión a una red cloacal, en el futuro.

1.87 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT.: instalación completa tanque de H° A° enterrado, electrobomba, cañerías
y accesorios. Tanque superior de H°A° en azotea 3 canillas de Patio en P.B.

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y en estas especificaciones técnicas. El Contratista
respetará las conexiones domiciliarias de agua potable del Sistema de Distribución, para cuyo efecto deberá realizar la interconexión
necesaria, para la alimentación del Bloque de departamentos.

Se utilizarán caños y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalación de cañerías de alimentación desde el lugar donde
posteriormente se colocará el medidor de consumo.

El contratista deberá proveer la caja para medidor hasta donde llegue su conexión domiciliaria, según exigencias del Ente Regulador del
servicio de agua potable de la zona. Se incluye medidor de consumo domiciliario, cuya instalación estará a cargo del proveedor de
servicios de agua potable previo pago del derecho de interconexión por la Empresa Contratista.

La instalación debe incluir una caja para medidor estándar. La conexión domiciliaria llevará en la vereda, según sea el tipo    
de conexión seleccionada por la Fiscalización, a 0,50 m de la línea de edificación en la línea de muralla, un medidor de                    
consumo de agua de ø 1 instalado dentro de una caja de hormigón, con marco y tapa de hierro fundido de acuerdo a las                      
Normas de ESSAP, o una caja metálica según sea seleccionada.

Está previsto un caño de ø 1 de PVC roscable para la entrada desde la red de la aguatera de la zona hasta el tanque inferior , del tanque
inferior se va a impulsar el agua a través de cañerías con motobombas para abastecer el tanque superior , según se detalla en los planos.
Se utilizarán caños y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalación de cañerías de alimentación desde los tanques elevados
hasta los caños de distribución de cada departamento.

Los trabajos comprenden la instalación completa del sistema de agua (1 tanque superior de H°A° y otro inferior de H°A° enterrado)
incluyendo dos moto-bombas (aspirante impelente) para elevar agua desde el tanque inferior hasta el tanque elevado. Los motores
serán de 2HP, trifásico y será accionado automáticamente por una llave boya cuando el nivel del tanque elevado desciende en un 25% de
su nivel.

Las cañerías de alimentación del sistema que deban ir enterradas y protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano sueltos
a 0.40 m de profundidad por debajo del nivel del terreno.  No podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del Fiscal de
Obra. En todos los casos las cañerías deberán estar ajustadas a las normativas de ESSAP e INTN. (Presión de 10 Kg. /cm²).

Las canaletas que se practiquen en los muros para embutir la tubería de distribución (locales sanitarios) deberán ejecutarse con todo
cuidado evitando dañar la mampostería con perforaciones innecesarias.

Se cuidará la correcta ubicación, con respecto al plomo del revoque, de las bocas de conexión a llaves de paso y canillas.

Las llaves de paso se ubicarán en registros de hormigón prefabricados o de mampostería de ladrillos, de 0.20 x 0.20 m, asentados con
mortero Tipo B, con tapas de hormigón cuando estas estén ubicadas en planta baja.

Para todos los casos de instalaciones hidráulicas se regirán por las normativas vigentes de la ESSAP e INTN y deberá tenerse presente la
necesidad de un fácil mantenimiento.

La llave de paso general se ubicará en un registro de 0.20 x 0.20 m prefabricado de hormigón o de mampostería de ladrillos asentados con
mortero Tipo B, paredes y piso revocados con mortero Tipo E, con tapa de hormigón.

El pago de los derechos de conexión a la red de distribución de agua potable estará a cargo de la Empresa Contratista (rubro
incluido en planilla de Infraestructura básica).

 

​​​​​​​1.88 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en baños

Dentro del baño debe instalarse una llave de paso de agua fría y otra llave de paso para agua caliente, la cañería que alimenta el termo
debe ser independiente a la que alienta el baño, en los planos se indica el recorrido de las cañerías y la ubicación de las llaves. La
instalación se efectuará de conformidad con los planos, y cualquier modificación o ajuste debe pasar por la aprobación del fiscal de obra.

 Se cumplirá lo establecido en la Norma Paraguaya NP 68, además de lo detallado.

​​​​​​​1.89 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en cocinas

Regirán las mismas especificaciones técnicas del ítem 1.88, con la salvedad que la cocina no dispondrá de termo calefón.

​​​​​​​1.90 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. En lavaderos

Regirán las mismas especificaciones técnicas del ítem 1.88.

 

INSTALACIÓN SANITARIA

Todas las instalaciones de los artefactos sanitarios deberán estar de acuerdo con las recomendaciones de los catálogos técnicos de cada
pieza, planos de detalle de ubicación de los artefactos sanitarios y los planos de instalaciones de agua corriente y desagüe sanitario.

El Contratista deberá presentar catálogo o los artefactos a la Fiscalización de Obras para la aprobación de su provisión.

Los artefactos deben fijarse con seguridad, mediante anclajes en el piso o en la pared y en los casos particulares, con los elementos de
sujeción provistos por el fabricante.

​​​​​​​1.91 Artefactos, accesorios y grifería de baños
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Incluye la provisión de los artefactos, accesorios y grifería detallados en los planos correspondientes . Serán ubicados en los sitios
indicados Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijación.

Toda la grifería será de tipo cromado en el interior, no se permitirá el montaje de ningún tipo de grifería sanitaria sin la previa aprobación
de la totalidad de las muestras requeridas por parte de la fiscalización, quedando un juego completo de griferías en guarda del Fiscal de
Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicación expresa en contrario, serán de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de
superficies perfectamente lisas, sin defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y deberán ser aprobados por el Fiscal
de Obras. Deberá preverse que la unión de las griferías con las cañerías embutidas no quede semi-embutida en el paramento
imposibilitando su buen manejo.

La instalación debe incluir:

Inodoro con tapa y cisterna baja, lavatorio mediano con pedestal, con canilla mezcladora cromada, ducha mezcladora, canilla lava pie y
accesorios: portarrollos, 2 jabonera 15 x 5 cm, percha simple, toallero de losa y espejo. Todas las bocas hidráulicas deben tener su roseta
de terminación.

​​​​​​​1.92 Termo calefones de 80 litros: 

Los termocalefones serán de 80 litros, modelo horizontal, debido al espacio disponible para su colocación. Se cotiza un termo-calefón (1)
por cada departamento del Bloque.  El mismo alimentará a ambos baños de cada departamento.  Incluye la colocación del mismo con
todos los accesorios que permitan su funcionamiento sanitario correcto.

​​​​​​​1.93 Artefactos, accesorios y grifería de cocina

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 91, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Mesada de granito con una pileta de acero inoxidable de una bacha y escurridera. Una canilla de ½ cromada de pared con pico móvil con
la correspondiente sopapa.

​​​​​​​1.94 Artefactos, accesorios y grifería de lavadero

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.91, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Una pileta de plástico reforzado estándar de no más de 0.60m de largo con fregadero profundo, con perfil tipo ángulo para soporte y su
respectiva sopapa. 2 canillas de ½ de bronce de pared con pico para manguera, una para la pileta y otra para el lavarropas.

DESAGUE PLUVIAL: canaletas, bajadas, registros y rejillas

​​​​​​​1.95 Canaletas molduradas desarrollo 60 cm. Chapa Nº24, incluye colocación y antióxido.

Las canaletas serán fabricadas en chapa galvanizada Nº24 con desarrollo de 60 cm. En los planos se detallan pormenorizadamente las
canaletas aéreas y las cañerías de bajada que conectan a las mismas con la cañería subterránea. Debe cuidarse que el embudo de
transición entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto.

La pendiente horizontal de las canaletas aéreas será del cero coma cinco por ciento (0,5%) como mínimo.

​​​​​​​1.96 Rejilla de patio abierta de 40x40 cm. pluviales. Pendiente 0.5%

En planta baja las rejillas serán construidas de acuerdo a los planos, variando la profundidad según la zona en que se encuentren. No se
ha especificado la cota en los planos, debido a que las cotas del terreno pueden variar. La tapa será metálica con rejilla.

​​​​​​​1.97 Rejilla de patio abierta de 60x60 cm. pluviales. Pendiente 0.5%

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.92, con la salvedad de la dimensión que será de 60x60.

​​​​​​​1.98 Cañerías pluviales de PVC de Ø 100 mm.  Pendiente 0.5%

Los caños del desagüe pluvial en planta baja serán colocados interconectando los registros con la pendiente mínima necesaria para
permitir el escurrimiento del agua pluvial, de acuerdo a los planos o las indicaciones del Fiscal de Obra, comprende la ejecución de los
trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cañerías serán de PVC rígido blanco colocadas siguiendo la
pendiente reglamentaria. Serán asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas con ladrillo común cada 1,00 m. La unión de los caños y
accesorios se ejecutará con adhesivo previa limpieza de los mismos. No podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del
Fiscal de Obra.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Considerar todos los sub ítems desde el 1.99 al 1.114 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta lo siguiente:

GENERALIDADES

La presente especificación contiene todas las condiciones que deberán cumplir las instalaciones eléctricas que serán ejecutadas en
Media y Baja Tensión para el servicio de Energía Eléctrica

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberán cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensión y de Media Tensión de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalación eléctrica NP 202813.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz que se
encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusión de los alimentadores principales y seccionales, tableros eléctricos con
sus respectivos elementos de protección y puesto de transformación.

Correrán por cuenta del Contratista los siguientes puntos:
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La provisión de los materiales eléctricos a ser utilizados, así como su instalación y puesta en funcionamiento;
La ejecución de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalación y las que la Fiscalización juzgue indispensables para la
recepción de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provisión de todo el instrumental y elementos necesarios para
dichas pruebas;
Los trámites a ser realizados ante la A.N.D.E. para la conexión y
El suministro de un juego de tres (3) copias de los planos definitivos de la instalación eléctrica, a la entrega de la obra.
La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

La instalación eléctrica también incluye la colocación de electroductos, cajas de paso y tomas de teléfono según esquemas en planta.

Los desperfectos o averías que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepción, serán de responsabilidad única y exclusiva del
Contratista.

Acometida y transformador.

Atendiendo al requerimiento de consumo proyectado, se proveerá e instalará un (1) transformador a la medida que arroje el cálculo
eléctrico (KVA), tipo pedestal aprobado por el Fiscal de Obra y ajustado a las normas de la ANDE. Este será instalado en el terreno y será
ubicado en la planta baja luego de una consulta previa con la ANDE y deberá ajustarse a lo expresado en la consulta. El fabricante del
transformador deberá contar con ISO 9001.

Comprende además la provisión de materiales tales como transformador de 315 KVA con pedestal, poste de H°A° colocados con cimiento
de hormigón, traslado de poste, mano de obra y todos los servicios necesarios para la acometida desde la red de media tensión trifásica
(PD) hasta el gabinete de medidores de acuerdo a las normas e indicaciones de la ANDE.

Considerando el Puesto de Distribución y Ampliación de Línea Protegida, se deberá contemplar como mínimo cien (100) metros lineales
de Línea protegida en Media Tensión. La medida real resultará de la consulta a realizarse con la ANDE y de los planos proveídos por la
misma. El Plano de Extensión de Línea de Media Tensión será proveído por la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) previa
consulta a realizar por la Empresa adjudicada.

El contratista deberá presentar las siguientes documentaciones para la aprobación de la Supervisión:

Consulta previa a la ANDE.
Respuesta de la Consulta.
Planos elaborados por la ANDE
Documentos del transformador.
Transferencia a favor de la ANDE.
Planilla y datos de los ensayos de aprobación del transformador por ANDE.
Certificado de garantía del transformador.

NORMAS GENERALES

PROFESIONAL RESPONSABLE

El Contratista designará un profesional electricista responsable de la dirección y ejecución de los trabajos, quien deberá estar
matriculado en ANDE con categoría A. El nombre del mismo y su número de matrícula categoría A deben especificarse en la Oferta.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales a instalarse serán nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del país de
fabricación.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y de resistencia
mecánica adecuada al caso.

PLANOS

Será responsabilidad del Contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso necesario, el mismo
indicará las deficiencias, para lo cual efectuará las correcciones o adiciones en los planos que serán presentados para aprobación de la
Fiscalización. Durante el transcurso de la obra, los planos serán mantenidos al día de acuerdo a las modificaciones realizadas.

MUESTRAS.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la Fiscalización, y la comprobación del incumplimiento de este requisito
bastará para obligar al Contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de
colocación, remoción o de reparación que tuvieran lugar.

INSPECCIONES.

El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación de 3 (tres) días por lo menos, las siguientes
inspecciones:

a. A la terminación de la colocación de los electroductos antes de hormigonar las losas;
b. A la colocación de los electroductos en mamposterías y antes de tapar las canaletas;
c. A la terminación del paso de los conductores y sus respectivas conexiones;
d. A la colocación de los tableros, su conexionado y colocación de las llaves de punto y tomas de corrientes;
e. A la colocación de los artefactos de iluminación;
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f. A la terminación de los trabajos de instalación eléctrica y pruebas de funcionamiento.

TENSION Y FRECUENCIA

La alimentación en media tensión será de 23 KV trifásica en delta y de la baja tensión será trifásica de 380/220 V, en estrella y con neutro
puesto a tierra, 50 Hz de frecuencia, obtenidas de la red de ANDE.

La instalación eléctrica interna será en 380/220 V, 50 Hz.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Toda la instalación debe ser supervisada por un técnico autorizado ante ANDE y se ajustará a las especificaciones siguientes:

v. ALIMENTADORES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS

Todos los alimentadores deberán ser instalados de acuerdo al proyecto de instalación eléctrica. Las dimensiones y tipos de conductores
están especificados en los planos y los mismos serán del tipo NYY en los casos indicados; en todos los casos deberán ir ubicados en
electroductos.

v. TABLEROS ELÉCTRICOS

Los mismos serán construidos con chapa Nº14 y llevarán sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno en color gris. 
Deberán contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas tipo riel y una
conexión a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce.  En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta
con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estará identificado con un indicador del número de circuito y el
interruptor general, en caso de tenerlo, estará destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexión de los circuitos a las
barras se utilizarán terminales de cobre y las llaves termomagnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.

Los tableros formarán un solo conjunto, dividido en sectores según se indique en los diagramas unifilares de tableros.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas irán cable canales ranurados para la distribución de los cables.

Todos los cables tendrán terminales tipo espiga para conexión en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e inferiores de los
tableros. As í mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendrán también terminales tipo espiga para
conexión en las borneras correspondientes.

En su parte inferior, cada sector del conjunto tendrá un alojamiento con tapa desmontable en forma independiente a las puertas de
acceso de los tableros, donde irán alojados los selladores y para entrada y salida de los conductores eléctricos.

v. DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS Y GUARDAMOTORES

Los mismos deberán ser de marca reconocida y de valores nominales tales como se indica en los planos y con una franja de dispersión no
mayor del 10 % de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las siguientes:

‑           TENSION NOMINAL:            hasta 440 Volt;

‑           FRECUENCIA:                                   50 Hz;

‑           VIDA MEDIA:                        20.000 maniobras mecánicas y eléctricas con corriente nominal;

‑           FIJACION:                             Por base tipo riel;

‑           CAPACIDAD DE RUPTURA:           5 KA p/ las monofásicas, 6 KA para los trifásicos hasta 38 A; 10 KA para los disyuntores trifásicos de 50
A en adelante;

‑           TIPO DE INSTALACION:                   Horizontal.

Los interruptores diferenciales serán de 30 miliamperes para los circuitos de luces y tomas, y de 300 miliamperes para los circuitos de
motores, por diferencia a tierra y de procedencia europea

v. CONTACTORES Y RELES TERMICOS

Los primeros deben tener fijación por riel y los Relés Térmicos deben ir acoplados a los mismos. Deben estar preparados para una tensión
de 380 Volt y para una vida de 20.000 maniobras.

v. CAJAS DE PASO Y DERIVACIONES

Serán de PVC antillamas, del tipo rectangular para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y tomas para teléfono, y de forma hexagonal
para cajas de conexión, derivaciones y lugares para colocación de luminarias. En caso de que estas últimas resultasen pequeñas para los
empalmes o derivaciones podrán utilizarse cajas de conexión metálicas de 10 x 10 cm. Las cajas utilizadas para derivación o empalme
deberán llevar tapas metálicas atornillables con espesor no menor de 1,6 mm y las indicadas como punto de iluminación en losa deben
llevar soporte para sujetar artefactos hechos de varilla de hierro de 4 mm de diámetro.

Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocarán en posición vertical a 10 cm del marco de la abertura y con su cara
inferior a 120 cm del nivel del piso.  Para el caso de tomacorrientes bajos, la posición será definida por la Fiscalización y se ubicarán a 45
cm. del nivel del suelo.

Las cajas de paso embutidas en mampostería para distribución de alimentadores de tableros y circuitos, serán metálicas de chapa Nº14,
de tamaño adecuado para la sección de los electroductos que llegan y salen de las mismas.
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v. ELECTRODUCTOS

Los electroductos a ser utilizados, deberá ser tipo antillama, con un diámetro mínimo de 3/4"; en ningún caso de sección inferior a la
especificada.

Los cambios de dirección de las cañerías embutidas en mampostería se harán de acuerdo a al reglamento de baja tensión ANDE y Norma
Paraguaya de instalación eléctrica de baja tensión NP 2028 13.

Las alimentaciones principales serán subterráneas, e irán dentro de cañerías de PVC desde la llave limitadora hasta el Tablero (Gabinete
de medidores).

Los empalmes de conductores o derivaciones de circuitos se realizarán en cajas de llaves, cajas de conexión, cajas de paso, o tableros de
distribución ubicados en mampostería e indicados en los planos.

Los electroductos de PVC enterradas estarán a una profundidad mínima de 50 cm. y deberán contar con protección mecánica.

v. CONDUCTORES

Serán utilizados conductores multifilares flexibles de cobre electrolítico de conductibilidad del 98 %, con aislación de termoplástico para
1.000 Volt y temperatura de servicio de 60º Centígrados. Los empalmes se harán solamente en las cajas y en el menor número posible. No
se permitirá el empalme de los conductores alimentadores de tableros principales y tableros seccionales.

Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes a saber:

‑           FASE "R"         ‑ COLOR ROJO;

‑           FASE "S"         ‑ COLOR BLANCO;

‑           FASE "T"          ‑ COLOR AZUL;

‑           NEUTRO         ‑ COLOR NEGRO;

-           TIERRA            - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO   

La sección mínima a ser utilizada en general será de 2 mm² salvo indicación en contrario.  Las barras de cobre o planchuelas de los
tableros se pintarán siguiendo el mismo criterio empleado para los conductores.

v. TOMACORRIENTES

Serán del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberán cumplir son las siguientes:

            AISLACION:                                      250 Volt;

            CAPACIDAD NOMINAL:                10 A;

            TIPO:                                      Universal;

            BORNES DE BRONCE:                     Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto directo;

            FIJACION:                             En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;

            TAPA:                                    Plástica con fijación a tornillo o a presión.

Los tomacorrientes y llaves para luz deberá ser aprobada por el fiscal de obras. En las áreas húmedas serán estancas y en todos los casos
deben estar a 45 cm. del nivel del piso (parte inferior.

v. INTERRUPTORES PARA LUZ

Los mismos deberán ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberán cumplir las siguientes especificaciones:

            AISLACION:                                      250 Volt;

             CAPACIDAD NOMINAL:               10 A;

            PICO:                                     A tecla;

            BORNES DE BRONCE:         Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto                  directo;

            FIJACION:                 En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;

            TAPA: Plástica con fijación a tornillo o a presión;

v. ARTEFACTOS LUMINOSOS

Los tipos de artefactos luminosos, serán del tipo fluorescente y tipo spot con focos LED (luz cálida o fría, a definir por el fiscal de obras).
En el caso de los artefactos fluorescentes y con reactores, los mismos deberán ser instalados cada uno con su capacitor respectivo para
corregir el factor de potencia. El cableado de estos artefactos deber hacerse con cables de 2 mm².

v. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TERMO CALEFÓN:

Incluye la provisión y colocación de todos los accesorios necesarios para la instalación eléctrica del Termo calefón, 1 termo calefón de 80
litros para cada departamento.

v. EXTRACTOR DE AIRE
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Consiste en la provisión y colocación de un extractor de aire en cada ambiente de baño, que deberá conectarse a la boca de
iluminación de cada baño, activándose cuando se encienda el artefacto lumínico. El modelo a elegir se definirá en obra con previa
aprobación del fiscal de obras. Se deberá respetar y seguir lo indicado en los planos correspondientes.

Características del Extractor de aire:

Medida: 20 x 20 cm.

Potencia 30 W

Capacidad de 7,38 m³/min.

v. INSTALACIÓN PARA VENTILADORES DE TECHO:

Se instalarán las cajas, cañerías y la alimentación para la instalación de Ventiladores de techo, de tal manera a que el propietario pueda
instalarlos cuando lo crea conveniente.

v. INSTALACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO SIMPLE.

Se deberá cotizar un portero eléctrico simple para utilización en edificios y condominios, con panel en aluminio anodizado y protección
para intemperie.

 

PUESTA A TIERRA

La instalación deberá contar con una descarga general a tierra y conectada a partir del Tablero General con toda la instalación.

El sistema de tierra será realizado por medio de jabalinas de 5/8 y una longitud de 2,4 m., tipo copperweld con un revestimiento de cobre
por deposición electrolítica de un espesor de 0,254 mm., o por medio de caños de cobre de una pureza del 99,9%, con una punta de cobre
macizo soldado al caño en un extremo para el clavado, y en el otro extremo un tope macizo soldado para golpear.

Todas las jabalinas y grupos de jabalinas deben estar interconectados entre sí por conductores desnudos de cobre de sección no inferior
a 35 mm2. Las uniones entre las jabalinas y el conductor, y entre conductores deberá ser por medio de soldadura exotérmica (Cadweld).

La distancia entre jabalinas deberá ser dos veces la longitud de las mismas.

Deberá conectarse a tierra cualquier parte metálica de la instalación eléctrica, estructura metálica (techos), la reja de malla
metálica para protección del PD, máquina no destinada a conducir corriente.  El conductor para la conexión de tierra deberá ser
de cobre y no deberá tener ningún dispositivo de corte o interrupción.

El sistema de tierra debe ser único para toda la instalación, tanto para media tensión como para baja tensión, la resistencia de la malla
de puesta a tierra no debe superar 5 Ohms.

Se deberán prever dos (1) accesos a tierra, para futuras mediciones; dichos accesos deben estar distanciados 5 m. de cualquier cable de
interconexión de jabalinas o grupo de jabalinas interconectadas. Los accesos previstos, serán los utilizados para la medición de
fiscalización de la resistencia a tierra.

​​​​​​​SISTEMA DE PREVENSIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO (PCI)

Comprende todos los rubros del 1.115 al 1.129 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta lo siguiente:

La instalación contra incendio deberá regirse por las normativas del Municipio donde serán construidos los bloques de viviendas.

Mínimamente los bloques de viviendas deberán contar con los siguientes elementos:

Detectores Humo-Calor
Detectores Termo - velocimétrico
Panel Central de Control
Indicadores de salida de Emergencia Luminosos
Indicadores de Salida de Emergencia
Iluminación de emergencia
Baldes de arena con soporte
Pulsador manual de comando
Alarma Audio visual
Extintores ABC 6 Kg

Los mismos serán colocados o instalados conforme a las normas técnicas para prevención de incendio.

La empresa contratista deberá hacer entrega de proyecto contra incendio con consulta previa en el municipio para su aprobación por el
fiscal de Obra.

GENERALIDADES

Conductores

Todos los conductores utilizados para las conexiones del sistema deberán estar listados por UL (Underwriters Laboratories) para uso en
sistemas de detección electrónica de incendios y deberán tener una sección mínima de 18 AWG. Ningún cable que transporte corriente
eléctrica alterna podrá estar alojado en los mismos ductos de los cables de este sistema.

Para el cableado desde puntos remotos hasta la Central respectiva deberá utilizarse cables enmallados.
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Alcance del sistema

Funciones mínimas

Localizar rápidamente al foco de fuego.
Hacer sonar las alarmas audiovisuales que sean necesarias y sólo ellas, sin generar una alarma total cuando esto no es necesario.
Hacer verificación inteligente de la confirmación de alarma.
Programar cualquier combinación de entrada de alarma para generar una o más salidas de alarma, evitando pánico innecesario,
incluyendo comandos de descarga o señalizaciones audiovisuales diferenciadas.

Cables, canalizaciones y tableros

Los cables serán específicos para este tipo de instalación. No se admitirán empalmes de cables fuera de los tableros y cajas de conexión
accesibles. Las canalizaciones para cables serán de PVC antillama en todos los casos. Tampoco se admitirá la disposición de cables sin la
canalización correspondiente con excepción de la bandeja porta cables. En aquellos casos que los cables quedarán a la vista por la
misma naturaleza del equipo al que se conectan, se utilizarán ductos flexibles metálicos o plásticos como canalización.

Mantenimiento

El Contratista elaborara un Manual de Mantenimiento, las cuáles serán los procedimientos de limpieza y mantenimiento a realizar con
cada parte del sistema y con qué periodicidad. Los procedimientos serán definidos paso a paso y con la especificación de las
herramientas e insumos requeridos en cada caso. Este Manual entregara al Fiscal de obra.

Las instrucciones para el mantenimiento del sistema deberán ser completas, fáciles de interpretar y deberán proveer la siguiente
información:

Instrucciones para reemplazar cualquier componente, incluyendo partes internas.
Instrucciones para limpieza periódica de los componentes y ajustes de los mismos.
Una completa lista de todos los componentes del sistema.
Instrucciones de operación básica que deben ser extraídas del manual.

Certificaciones de Calidad y Etiquetado ecológico

Todos los equipos a proveer deberán contar con certificaciones de calidad internacional,), para la CE Eficiencia energética, Energy Star, u
otras certificaciones.

DISPOSITIVOS PERIFERICOS:

Detectores de humo y calor H/C:

Direccionables.
Del tipo fotoeléctrico.
Con detección de temperatura.
De bajo perfil.
Con indicadores de operación tipo LED.
Con posibilidad de ser testados periódicamente por el Panel Central. Si algún cambio en su sensibilidad se produce por
acumulación de polvo o cercanía del final de su vida útil, el sistema deberá compensar automáticamente este cambio (drift
compensation).
Los detectores deben poder funcionar con sensibilidades diferentes: baja, cuando el edificio está ocupado y alta cuando no está
ocupado, de modo a reducir falsas alarmas.
Con pantallas protectoras y bases, de fácil remoción para mantenimiento.

Detectores termovelocimétricos:

Los detectores termovelocimétricos tienen sensibilidad de valor medio 10 grados/min. con contactos NA y NC.

Los ductos de conexión del sistema de detección serán del tipo rígido, con curvas y chas de inspección, de material PVC.

Panel Central de Control:

El panel central estará compuesto por una central de alarma y un teclado alfanumérico ubicado en Planta Baja a la entrada del edificio,
con acceso las 24 hs. Este panel podrá visualizar e identificar la zona o el sector del sistema en donde ha sido activada y qué tipo de
alarma es activada (sensores o pulsadores) y contará con baterías de respaldo recargables de 4 horas de funcionamiento y alarma por
falta de energía de la red.

DISPOSITIVOS PARA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA:

Indicadores o Carteles luminosos de salida de emergencia:

Señalizador de seguridad doble faz, provisto de gráficos autoadhesivos de óptima visualización.
Iluminación permanente.
Autonomía: 3 horas.
Adosado al cielorraso o fijado al muro en bandera.
Circuito electrónico de monitoreo y protección.
LED de protección del circuito de recarga.
Grado de protección: IP40.
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Construido en material plástico auto extinguible.
Máximo tiempo de recarga: 24 horas.
Alimentación: 220 / 230 V.
Batería: NiCd 6V ó Pb 3,6V

Artefactos de iluminación de emergencia:

Artefacto autónomo para alumbrado de emergencia.
Iluminación no permanente.
Autonomía: 3 horas.
Aplicado a muro.
LED de presencia de tensión de red y de activación del circuito de recarga.
Grado de protección: IP40.
Construido en material plástico auto extinguible.
Máximo tiempo de recarga: 24 horas.
Alimentación: 220 / 230 V.
Batería: NiCd 6V ó Pb 3,6V

Balde de arena con soporte:

Se preverá en Planta Baja la colocación de baldes de arena con soportes, los que estarán a una altura accesible en el área de
estacionamiento. Ver planos correspondientes. Estos baldes serán normalizados de arena fina, los mismos serán de color rojo y llevarán
inscripto en letras blancas: ARENA.

Pulsadores Manuales:

Deberán ser:

Direccionables.
De doble acción.
Con llave para normalizar su operación (reset).
Construida en aluminio.
Con alta resistencia para prevenir operación accidental.

Alarmas audiovisuales:

Con sirena de potencia.
Con luz estroboscópica.
Con monitores de control.

Extintores ABC de 6 Kg.:

Los locales que contarán con extintores de incendio normalizados de polvo químico polivalente triclase ABC de 6Kg, se encuentran
indicados en los planos correspondientes. Todos, suspendidos de la pared a una altura no mayor a 1.50 m del nivel de piso.

GENERADOR:

​​​​​​​1.130 GENERADOR

Se deberá cotizar e instalar un generador de 60KVA, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

​​​​​​​1.131 Pozo absorbente

La empresa adjudicada deberá corroborar con el ensayo de percolación el planteamiento del sistema, y hacer los ajustes necesarios al
esquema. La empresa es responsable de proveer un sistema de desagüe cloacal acorde al estudio de suelo. Lo presupuestado y los
diseños incluidos en este llamado, son meramente indicativos.

​​​​​​​1.132 Cámara séptica 1.50x2.50x1.20

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 131.   Deberá ser ajustado de acuerdo al cálculo, que las dimensiones se correspondan
con la necesidad real del proyecto.

​​​​​​​1.133 Bandeja para instalación eléctrica

Se instalará una bandeja porta cable ranurada de 30cm, para hacer la extensión de alimentadores en horizontal y vertical.

​​​​​​​1.134Baranda metálica escalera y pasamanos.

Será de caño metálico de 2 con perfil metálico soldado y empotrado a la estructura de la escalera en forma firme. Se utilizará caños con
pared de 1,20mm, siguiendo el detalle.

Será de 0.90 metros de altura, de tal forma a ser cómoda para las personas que utilizan la escalera. Su acabado final será con esmalte
sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

​​​​​​​1.135 Baranda metálica para balcones.
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Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Baranda metálica escalera y pasamanos, 1.134.

​​​​​​​1.136 Reja de hierro artística sencilla en planta baja. Incluye portón peatonal con cerradura y portón vehicular automatizado.

Será fabricada y colocada de acuerdo a las medidas establecidas en los planos. Las rejas serán de caño de 30x30x1,2 con parantes de
20x20 cada 5cm los caños horizontales van a ir fijados a pilares metálicos de 150x150. El portón será fabricado con caño de 50x120 en la
parte superior e inferior y las verticales con caño de 50x50 como bastidor y travesaño de 30x30x1,2, con parantes de 20x20x1,2 cada 5cm

Los portones y las rejas serán de caños cuadrados 80 x 80 mm como marco, con pared de 1,6 mm y los travesaños horizontales serán de
30 x 30 mm, con pared de 1,20mm.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos (2) manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

El portón de entrada vehicular será de tipo corredizo con motor para abrir automáticamente, mientras que el de acceso peatonal de una
hoja de abrir común con cerradura tipo cilindro exterior, prever apertura con portero eléctrico.

Contaran con todos los herrajes necesarios y dispositivos de seguridad para candados y pasadores en el portón corredizo.

Las piezas metálicas deberán ser aprobadas por el Fiscal de Obra.

Se adecuará a las especificaciones generales de la carpintería metálica.

​​​​​​​1.137 Escalera marinera último nivel a azotea.

Deberá cumplir con las especificaciones generales de carpintería metálica. Sus medidas serán verificadas en obra, y fabricado según
detalle, ubicada en el último nivel para acceder a la planta de azotea.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

​​​​​​​1.138 Escalera marinera a tanque superior.

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Escalera marinera último nivel a azotea.

​​​​​​​1.139 Basurero metálico.

Será fabricado de chapas lisas y colocados en la vereda de tal forma a no interrumpir los accesos tanto vehicular como peatonal.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

Se adecuará a las especificaciones generales de la carpintería metálica.

​​​​​​​1.140 Desayunador con mesada de granito

Se proveerá y colocará mesadas de granito natural pulido para mesada de desayunador, según se indica en los planos de planta
equipada y acotada. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará las muestras de plancha a la Fiscalización para su
aprobación. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista será responsable de que todos los materiales remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados,
en el caso de no reunir las características de la muestra aprobada. Los materiales serán entregados en obra, pulidos y lustrados. Los
trabajos de provisión y colocación de mesa

​​​​​​​1.141 Mueble para cocina - Alacena

Se regirán por los detalles presentados en los planos correspondientes. El carpintero realizará el mueble siguiendo los planos y las
medidas deberán ser corroboradas en obra para ajustar las mismas.

El trabajo deberá tener una prolija terminación y el fiscal podrá rechazar las piezas que no cumplan con buenas condiciones.

​​​​​​​1.142 Mueble de cocina bajo con mesada de granito

Se regirán por los detalles presentados en los planos correspondientes. El carpintero realizará el mueble siguiendo los planos y las
medidas deberán ser corroboradas en obra para ajustar las mismas.

El trabajo deberá tener una prolija terminación y el fiscal podrá rechazar las piezas que no cumplan con buenas condiciones.

Las mesadas de granito se ajustarán a las especificaciones del ítem 141.  Los trabajos de provisión y colocación de mesada incluirán la
perforación de las mismas para la colocación de las griferías y pileta de acero inoxidable.

El trabajo deberá tener una prolija terminación y el fiscal podrá rechazar las piezas que no cumplan con buenas condiciones.

​​​​​​​1.143 Limpieza final de obra

Limpieza permanente y final de obra, incluyendo a todos los apartamentos y las áreas comunes como caja de escalera, planta baja,
estacionamiento, vereda, etc.

El contratista deberá mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpios y libres de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya
quedado sucio o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalación.

La Fiscalización de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de las limpiezas periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza serán retirados del área de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo de la
Contratista, por lo cual se deberá cotizar en este rubro el alquiler de contenedores, los días que fueren necesarios.

INFRAESTRUCTURA BASICA PARA BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

​​​​​​​1.144 Conexión a red de agua, junta de saneamiento existente

Queda a cargo de la empresa adjudicada la gestión correspondiente y el pago de todos los aranceles correspondiente.

​​​​​​​1.145 Gestión de aprobación ante la ANDE.

La empresa adjudicada se encargará de efectuar la gestión correspondiente.

​​​​​​​1.146 Pago de conexión domiciliaria ANDE.

El pago del derecho de conexión eléctrica a los departamentos estará a cargo de la empresa adjudicada.

GESTIONES A REALIZAR

La empresa adjudicada tendrá la obligación de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que resulten necesarios
para la correcta ejecución de la obra.

​​​​​​​1.147 Aprobación municipal de planos definitivos

El MUVH se encargará de gestionar los pagos o exoneraciones de los impuestos Inmobiliario y de la construcción, así como la aprobación
de los planos municipales, como proyectista (Anteproyecto).

La empresa adjudicada realizará la Aprobación Municipal de Planos definitiva como Empresa Constructora.

La Empresa Adjudicada deberá en la brevedad realizar el estudio de suelo correspondiente al Ítem N°1, y así con ese resultado del
estudio, el MUVH realizará los trámites para el MADES, (estudio de impacto ambiental) y la exoneración de los impuestos del mismo.

 AREAS VERDES Y COMUNES

​​​​​​​1.148 Construcción de Quincho Ver planos

Incluye la construcción del quincho, según planos y detalles. Está cotizada la construcción del mismo, por metro cuadrado construido.

​​​​​​​1.149 Áreas verdes jardines árboles en vereda y patio

La empresa adjudicada se encargará de la jardinería del bloque, empastado de áreas libres y árboles en vereda según lo indicado en el
Manual de Infraestructura Verde Urbana.

Se sugiere a modo indicativo, que deberá ser estudiado y preparado un proyecto de áreas verdes (jardines árboles en vereda y en los
espacios de patio que quedan dentro del predio) los siguientes ítems:

Césped Brasilero:  Se colocará en panes el pasto tipo brasilero en las áreas de patio indicadas en los planos correspondientes de
implantación del bloque de Departamentos. Se deberá seleccionar aquellos que presenten coloración uniforme y abundantes raíces en
su suelo de apoyo.

Árbol de Jacarandá: Esta prevista la colocación de árboles de la especie indicada con 1,50 m de alto, en los sectores correspondientes.
(Vereda, áreas libres dentro del predio, áreas recreativas, cerca del quincho, por ejemplo.)

Árbol de Lapacho:  Esta es otra especie que podría ser utilizada dentro del predio en las áreas libres, siempre deberán tener una altura
mínima de 1.50m.

Palmeras Areca:  Se colocarán palmeras del tipo Areca de 2.00 mts de altura en los sitios del jardín frontal, previo diseño presentado por
la Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras.

Arbolito Mirto: También se podrá prever la colocación de arbolitos de Mirto. (En área recreativa

 

Otros Rubros complemento de Jardinería.

Abono: Se utilizarán bolsas de abono (de origen animal y mantillo) con el fin de enriquecer el suelo y favorecer la formación y desarrollo
de raíces, mejorando la nutrición de las plantas, y por tanto su sano crecimiento.  

Cercado protector para árboles:  Se prevé la colocación de cercado protector de árboles de manera a evitar que los arboles jóvenes de
diferente tipo sufran agresiones externas, sobre todo en aquellos arbolitos de Jacarandá que podrían ser colocados en la vereda,
protegiéndolos así del ataque de animales sueltos. Serán construidos con postes de madera y alambre tejido de 2. Los Árboles para la
Vereda, deberán ser de tamaño mediano

​​​​​​​2. CARTELES

Cartel en el sitio de obra de 2.00 x 1.00 m.

Se deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la fiscalización un cartel según los detalles proveídos.

Se cotizará un cartel a ser ubicado en el acceso del bloque de departamentos, pudiendo ir adosado al obrador o en algún lugar de la
fachada, en un ángulo que permita su buena visualización.

Ver plano de detalle de cartel en el sitio de obra. Se construirán de 2.00 m de ancho x 1.00 m de alto, con chapa galvanizada N°14. El texto
será el indicado en los planos y detalles técnicos correspondientes.

Observaciones:

1- Los planos del Anteproyecto del Diseño del Bloque de 12 departamentos, son proveídos por el MUVH, con su aprobación
correspondiente, sin embargo los Planos Definitvos con su correspondiente aprobación deberam ser realizados y gestionados por la
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empresa que resulte adjudicada, por tal motivo se encuentran en el item N° 1.147 con un valor global, para el calculo referencial se tuvo
en cuenta; Dibujante, impresiones, trámites municipales.

2- El estudio de suelo debeá realizar en la brevedad, una vez firmado el contrato y emitido la Orden de Inicio, de tal forma a realizar el
proyecto Ejecutivo de la Estructura de H° A° y otros trabajos que dependen del mismo, Así tambien la licencia Ambiental ante el MADES y
la exoneración de ese impuesto, que será proveída por la Contratante, dependerá su urgimiento del estudio de suelo.

3- El Anteproyecto aprobado por la Municipalidad, es proveido por la Contratante, el cual ya constituye el Diseño Ejecutivo, solo se
deberá dedarrolar el proyecto ejecutivo del diseño de la estructura de H° A° y la instalación sanitaria, pues los planos correspondientes a
estos rubros son referenciales.

4- La presentación de losplanos municipales que deberá gestionar la empresa contratista, llamados Planos Defintivos,porque podrían
surgir modificaciones en el transcurso del desarrollo de la construcción. No constituye un Desarrollo de Proyecto Ejecutivo ni se requiere
del mismo.

3- 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al
Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45
“Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad
de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
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Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

Nombre: Arq. Ana Ayala,

Cargo: Directora General.

Dependencia: Dirección General Técnica,

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

El Objetivo de la Contratación es dar respuesta a la necesidad de viviendas para una clase largamente olvidada, clase media, con
posibilidades de acceder a una vivienda digna y propia, a través de un crédito de monto que se ajuste a su necesidad y posibilidad de
cumplir con su pago.

Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo,  o si el mismo responde a una necesidad temporal) 

Se trata de un llamado temporal.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas que se detallan dentro del presente llamado se han determinado de acuerdo a las necesidades de las obras
a realizarse, los tipos de materiales de construcción para la buena ejecución y terminación de las mismas.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

LISTA DE PLANOS 

ITEM TIPO LAMINA NOMBRE  DESCRIPCION 

1 GENERAL  1 PLANTA DE UBICACIÓN UBICACIÓN 

2 ARQUITECTURA 

2 PLANTAS ACOTADAS: PLANTA BAJA Y PLANTA TIPO

PLANTA ACOTADA 

PLANTA ACOTADA 

3 PLANTAS ACOTADAS: PLANTA TIPO 3 Y PLANTA DE AZOTEA

PLANTA ACOTADA 

PLANTA ACOTADA 

4 PLANTAS ACOTADAS: PLANTA TECHO PLANTA ACOTADA 

5 CORTE LONGITUDINAL A-A CORTE 

6 CORTE TRANSVERSAL BB CORTE 

7 FACHADAS:FACHADA PRINCIPAL FACHADA 

8 FACHADAS: FACHADA POSTERIOR FACHADA 

9 FACHADA LATERAL DERECHA FACHADA 

10 FACHADA LATERAL IZQUIERDA FACHADA 

3 ESTRUCTURA 

11 PLANTA DE ENCOFRADO: PLANTA BAJA PLANTA DE ENCOFRADO 

12 PLANTA DE ENCOFRADO: PLANTA TIPO PLANTA DE ENCOFRADO 

13 PLANTA DE ENCOFRADO: PLANTA DE AZOTEA PLANTA DE ENCOFRADO 
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4 DETALLES TECNICOS 

14 DETALLE DE ABERTURAS: P1A ABERTURA 

15 DETALLE DE ABERTURAS: P1B ABERTURA 

16 DETALLE DE ABERTURAS: P2A ABERTURA 

17 DETALLE DE ABERTURAS: P2B ABERTURA 

18 DETALLE DE ABERTURAS: P3A ABERTURA 

19 DETALLE DE ABERTURAS: P3B ABERTURA 

20 DETALLE DE ABERTURAS: P4A ABERTURA 

21 DETALLE DE ABERTURAS: P4B ABERTURA 

22 DETALLE DE ABERTURAS: P5A ABERTURA 

23 DETALLE DE ABERTURAS: P5B ABERTURA 

24 DETALLE DE ABERTURAS: P6 ABERTURA 

25 DETALLE DE ABERTURAS:P7 ABERTURA 

26 DETALLE DE ABERTURAS: V1 ABERTURA 

27 DETALLDE DE ABERTURAS: V2 ABERTURA 

28 DETALLE DE ABERTURAS: VM1 ABERTURA 

29 DETALLE DE ABERTURAS: VM2 ABERTURA 

30 DETALLE DE ABERTURAS:VM3 ABERTURA 

31 DETALLE DE ABERTURAS:VM4 ABERTURA 

32 DETALLE DE ESCALERA MARINERA ABERTURA 

33 DETALLE DE BARANDA METÁLICA ABERTURA 

34 DETALLE DE PORTÓN CORREDIZO ABERTURA 

5
INSTALACIONES
SANITARIAS

35 DESAGUE CLOACAL: PLANTA BAJA Y PLANTA TIPO 1 Y2 DESAGUE CLOACAL 

36 DESAGUE CLOACAL: PLANTA NIVEL 3 Y AZOTEA DESAGUE CLOACAL 

37 DESAGUE CLOACAL: PLANTA DE TECHO DESAGUE CLOACAL 

38 DESAGUE PLUVIAL: PLANTA BAJA, PLANTA TIPO NIVEL 1,2 Y 3 DESAGUE PLUVIAL 

39 DESAGUE PLUVIAL: PLANTA DE AZOTEA Y PLANTA DE TECHO DESAGUE PLUVIAL 

40 AGUA CORRIENTE: PLANTA BAJA Y PLANTA TIPO NIVEL 1 Y 2 AGUA CORRIENTE 

41 AGUA CORRIENTE: PLANTA NIEVEL 3 Y AZOTEA AGUA CORRIENTE 

6
INSTALACIONES
ELECTRICAS 

42 PLANTA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y TOMAS INST. ELECTRICA

43 PLANTA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y TOMAS-PLANTA AZOTEA INST. ELECTRICA

44 CUADRO DE CARGAS INST. ELECTRICA
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45 DETALLE DE REGISTRO ELÉCTRICO INST. ELECTRICA

46 DETALLE DE GABITENE ELÉCTRICO INST. ELECTRICA

7 PCI  47 PCI_PLANTA BAJA Y PLANTA TIPO NIVEL 1, 2 Y 3 PCI

8 QUINCHO

48
PLANTA ACOTADA Y EQUIPADA-QUINCHO

PLANTAS
ARQUITECTONICAS

49
PLANTA DE TECHO-QUINCHO

PLANTAS
ARQUITECTONICAS

50 CORTE A-A QUINCHO CORTE 

51 CORTE B-B- QUINCHO CORTE 

52 FACHADA PRINCIPAL-QUINCHO FACHADA 

53 FACHADA POSTERIOR-QUINCHO FACHADA 

54 FACHADA LATERAL-QUINCHO FACHADA 

55 PLANTA DE FUNDACIÓN-QUINCHO ESTRUCTURA

56 DETALLE DE FUNDACIÓN-QUINCHO ESTRUCTURA

9 PISOS 57 PLANTA DE COLOCACIÓN DE PISOS-PLANTA BAJA, NIVEL 1, 2 Y 3 PISOS

 Observación:Total 57 láminas  

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda
ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de
impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las características y fechas de entrega de
dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 
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PLAZO Y/O PERIODO DE CONSTRUCCION:         

El Plazo de ejecución de los trabajos de obra será de ciento ochenta días (240) días calendarios, contados a partir de la                    
Orden de Inicio.

El  Acta de Entrega del Sitio de Obra será emitida a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios de la firma del                       
contrato.  A más tardar dentro de las 48 horas, posteriores se dará el Acta de Inicio.

 La recepción provisional y definitiva en días calendarios:

La recepción provisoria se realizará por el total de la obra.

La recepción definitiva como mínimo a los treinta (30) y máximo noventa (90) días, posteriores a la suscripción del acta de la
recepción provisoria. 

Se realizarán todas las pruebas en las operaciones previas y levantamiento de Resalvas antes de la recepción provisoria.

La Recepción Definitiva se dará una vez subsanadas la aparición de vicios ocultos si las hubiere.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y
presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir
gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la

consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo
que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
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Para obras: Certificado de Obras mensual

Serán presentados  8  (ocho) certificados

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra Mensual

Certificado 2 Certificado de Obra Mensual

Certificado 3 Certificado de Obra Mensual

Certificado 4 Certificado de Obra Mensual

Certificado 5 Certificado de Obra Mensual

Certificado 6 Certificado de Obra Mensual

Certificado 7 Certificado de Obra Mensual

Certificado 8 Certificado de Obra Mensual

Recepción Definitiva Recepción Definitiva Según EETT

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser
presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar
el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o
montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo
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para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones
de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán
puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios
remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer
la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del
informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos
del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un
plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros
Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico
estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

30% del monto total del contrato.

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar
al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 (diez) días calendarios, desde la emisión de la orden de inicio            , una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

 

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la
recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a
operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:
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Se deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos..  

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a
la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales
y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo
de garantía. El capital asegurado es de 
 Lesiones y/o muerte de 1 persona Gs. 50.000.000.-                                                                                                                              
Lesiones y/o muerte de 2 o más personas Gs.150.000.000.                                                                                                                         
Daños materiales a cosas de terceros Gs. 50.000.000.                                                                                                                                     
Franquicias: Los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser  
convenido entre el Contratista y la Aseguradora. La póliza de seguros debe especificar que el personal de la                
contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán                   
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. asegurar]

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren
en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 

Invalidez permanente, muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000.                                                                                                                     
          Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000.                                                                                                                                         
                Gastos de sepelio por cada persona Gs. 5.000.000.                                                                                                                                   
          Franquicias: Los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser        
convenido entre el Contratista y la Aseguradora capital a asegurar.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción
o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción
de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por
fenómenos naturales. El capital asegurado es de Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Incluyendo todos los bienes incorporados en la obra, contra toda pérdida o daño ocasionado por incendio, rayo, explosión, temblor,
ciclón, tempestad, vientos, granizo, inundación, desbordamiento o alza de nivel de agua, hundimiento de tierra o desprendimiento de
tierra o de rocas, caída de aviones o parte de ellos y remoción de escombros después de un siniestro. Daños debidos a un defecto de
concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos. Franquicias: Los montos de las
franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Los Seguros contra Daños a Terceros y Accidentes de
Trabajo deberán permanecer vigentes hasta la Recepción Definitiva de las Obras.

El seguro contra Riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente hasta doce (12) meses después de la Recepción Provisional del
mismo momento en el cual culmina el PERÍODO DE EJECUCIÓN e inicia el PERÍODO DE MANTENIMIENTO con la citada Recepción.

Todas estas pólizas (Seguros contra daños a tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro contra los Riesgos en la Zona de
Obras (C.T.R), Seguro contra accidentes de trabajo) contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la
compañía de seguros al MUVH, éste aviso previo debe darse como mínimo con treinta (30) días de anticipación.

Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por una compañía aseguradora autorizada en la República del Paraguay a operar y emitir las
pólizas de seguros requeridas en la presente clausula. La compañía aseguradora deberá contar con una Calificación de Bajo Riesgo tales
como: A, AA, AAA con sus respectivas tendencias (+) o (-) de acuerdo a la última publicación de la Superintendencia de Seguros del Banco
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Central del Paraguay. Además deberán reunir las siguientes condiciones:

Las pólizas de Seguros contra  Daños a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras
(C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberán ser emitidas por una misma compañía aseguradora. Pagos de Premios: En todos
los casos las Pólizas de Seguros contra Daños a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de
Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo y sus respectivos endosos deberán estar acompañados de una fotocopia    
autenticada de la Factura de pago al contado y en caso de Factura de pago a crédito ésta deberá estar acompañada de una
fotocopia autenticada del Recibo de Dinero cancelatorio de la misma.

El período de validez de las pólizas de seguros Contra Daños a Terceros/ Responsabilidad Civil en Zona de Obras, seguro Contra los
Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), seguro Contra Accidentes de Trabajo serán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días con vigencia
desde la fecha de la ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.

Los plazos de vigencia de las pólizas de Seguros contra Daños a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los
Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberán ser ampliados automáticamente por el Contratista 60
(sesenta) días antes de sus vencimientos, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el MUVH. Estas ampliaciones de
vigencia se efectuarán por cualquier causa por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. La falta de presentación anticipada
en el plazo precedentemente mencionado de los endosos ampliatorios de vigencia de las pólizas por parte del Contratista será
considerado un incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión del contrato, quedando el MUVH facultada a ejecutar por
dicho motivo las pólizas de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO VALOR SEA              
SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS.

Estas pólizas deberán presentarse en la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, para su verificación y aprobación correspondiente,             
antes del inicio de las obras.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de
la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus
subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El ajuste se efectuará sobre los montos pendientes de certificación.  
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El ajuste se efectuará a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de certificado y el anticipo.  Podrán estar sujetos a
ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones del Salario Mínimo Oficial, del precio del
Gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV- 32 Puzolánico de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay.  En relación del
Cemento Portland, el ajuste solo será aplicado si se verifica una variación del precio del mismo decretada por el Gobierno Nacional y/o
Resolución o documento emitido por la Industria Nacional del Cemento (INC) y será en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.
                                                                                            

No se reconocerá reajuste de precios sobre monto anticipado y además si el contratista se encontrase en mora o en incumplimiento
contractual.

Se aplicará la siguiente fórmula de reajuste:   

P (%) = 0.50(S-Sₒ)/Sₒ+0.25(Cem-Cemₒ)/Cemₒ+0.25(G-Gₒ)/Gₒ                                                                                                    

Dónde: P (%) es el reajuste porcentual

S = Salario mínimo mensual vigente a la fecha del último día del acta de medición (fijado por la Dirección General del                    
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la República del  Paraguay)  

Sₒ = Ídem S. mínimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.  

Cem = Precio del cemento a la fecha del último día del acta de medición. (Resolución o documento emitido por la                   
Industria Nacional del Cemento).  

Cemₒ = Ídem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.  

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del último día del acta de medición (Resolución o documento emitido por                   
Petropar o MIC)

Gₒ = Ídem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta  

El Valor de Reajuste (R) de precios está dado por la fórmula:  

R = P x 0.90 x C

R = P x C   (en caso de que el adjudicado opte NO cobrar el Anticipo)

Dónde:

 P = Factor de ajuste calculado por la fórmula polinómica antes mencionada. Para su utilización en la fórmula del                  
reajuste se redondea al milésimo superior.  

0.90 = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el diez por ciento de anticipo).

C = Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.  

R = P x C   

El Contratista presentará la Solicitud de Reajuste de Precios de los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la                  
variación, en un plazo de hasta 10 (diez) días hábiles posteriores al último día de medición de cada certificado que se                   
desea reajustar, emitida en base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones respaldatorias de
los índices involucrados, ordenes de ejecución, convenios modificatorios de plazo etc.  

Si el Contratista no presenta el pedido de reajuste en el plazo indicado, decaerá su derecho de percibir el mismo, no                   
pudiendo realizar ningún reclamo posterior. 

En ningún caso podrá solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

                                                                                                                    

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales
utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del
Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la
fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la
realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente
a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las
pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes
de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay
vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la
contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la
presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la
redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante,
se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de

conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60  días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Documentos Específicos a la presente convocatoria:

1. Nota de Solicitud de pago, que deberá ser entregado en las oficinas del MUVH. El mismo deberá contar con información mínima;

- Número de Contrato Vigente.

- Número de Factura.

- Monto solicitado en guaraníes.

74/85



- Número de Cuenta Corriente en Guaraníes, cargo Banco, Nombre o denominación del titular de la cuenta.

2-   Copia del Contrato.

3. Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
4. Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta. 
5. Formulario FIP.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince
(15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 10 (diez) días calendarios posteriores a la        
aprobación del Proyecto.

b) Dirección: Mesa de Entrada del MUVH, ubicada en la planta baja del edificio Central (Independencia Nacional N° 909 esq.                
Manuel Domínguez.

c) Horario de atención: 07:00 a 15:00 horas

d) Oficina y/o departamento: Planta baja - MUVH

e) Responsable de la recepción: No aplica.

f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: Según el
proceso de verificación, aprobación de solicitud y transferencia del Ministerio de Hacienda.

g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: 10% del monto de cada certificado en     
concepto de devolución de anticipo, hasta llegar al monto total anticipado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe
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incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía
correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato
demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo
de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá
rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará
que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en
el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran
específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de
los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra
información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones
asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de
consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:  Serán los establecidos por la Institución, de
acuerdo a sus reglamentaciones internas, y serán proveídos por la Contratante una vez aprobado el cronograma.

Los certificados de obras comprenderán un período de 30 días calendarios, contados a partir del Acta de Inicio de Obras y así
sucesivamente, deberán presentarse hasta el 6to. día hábil posterior al cierre del período de medición (inaplicable al certificado de cierre
para el cual rige 6 días hábiles luego de la firma del Acta de Recepción Provisoria), en Mesa de Entrada del MUVH, ubicada en Planta Baja
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del Edificio Central ubicado en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez.

Queda establecida la obligatoriedad del cumplimiento del párrafo anterior y ante la falta     de presentación del Certificado se   
establece una penalización de un salario mínimo vigente a ser descontado y cobrado en el presente certificado de pago,                 
siendo esta acumulativa por cada mes de atraso.

La no presentación del certificado correspondiente durante un máximo de 3 meses consecutivos, será considerada causal de         
rescisión de Contrato.

La no colocación de carteles de obra en los primeros 30 días calendarios corresponderá a una multa de un salario mínimo por             
cada mes de atraso en su colocación.

Los certificados constaran de:

* Un Acta de medición por tramo de la obra, que indique el avance físico de las obras y de las Planillas de Certificación,

* Un resumen de todas las actas de medición de la obra que indiquen los avances físicos -financieros

 * Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, del presente certificado, fondo de reparo, monto a Facturar y los
porcentajes de avance actual y acumulado de la obra

La solicitud del Pago del certificado de obras y la factura correspondiente deberán ser presentados por mesa de entrada del MUVH con:

1- Nota solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios, previo visto bueno del Departamento de Certificaciones.        El
certificado deberá estar aprobado por el Fiscal y el Supervisor de Obra.

La Dirección General Técnica verificará que las solicitudes de pago cuenten con la totalidad de la documentación requerida, y una vez
aprobada la solicitud, el pago de las facturas correspondientes deberá efectuarse a más tardar, dentro de los sesenta (60) días calendario
de la fecha de la remisión del expediente a la Dirección General de Administración y Finanzas.

En caso de rechazo de la solicitud por deficiencia en la presentación de la documentación, se notificará al proveedor y el cómputo del
plazo iniciará una vez presentada la documentación sin observaciones.

La falta de pago del Certificado de Pago no habilita la paralización o suspensión de las obras, si las mismas no han alcanzado la inversión
en obras del anticipo recibido.

Además deberá acompañar a cada presentación de los Certificados de Obras:

* Nota de solicitud de Pago, en el cual se debe mencionar: Número de Certificado a pagar, Número de Resolución de Adjudicación.
Número de Contrato vigente, Número de Factura y Monto solicitado;

* Factura de Crédito;

* Certificado de Cumplimiento Tributario;

* Copias de las Pólizas vigentes.

Así mismo, en la misma fecha de entrega del certificado la contratista deberá presentar en un expediente paralelo, la solicitud de
prórroga correspondiente al periodo certificado, adjuntando copia de la mesa de entrada a la Fiscalización.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

1. 5 % Fondo de Reparo.
2. Retención IVA: 30 % del IVA
3. RENTA: 2 %
4. Anticipo: 10% por cada certificado
5. Multas, si corresponden

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
(Mesa de Entrada)

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
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No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la
estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

30 (treinta) días, después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta final.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que
se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además
de las siguientes condiciones:

El Acta de Entrega del Sitio de Obra, será emitida a más tardar dentro de los 10 (Diez) días calendarios de la firma del contrato.

 

Plazo de Ejecución de Obras: Doscientos cuarenta (240) días calendarios contados A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE                 
OBRAS.

Para la firma de la Orden de Inicio de Obra la Contratista presentará, copia simple de:

Solicitud de aprobación Planos y Planillas (Municipalidad local)

El contratista deberá garantizar el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios como
las herramientas y maquinarias estipuladas en este Pliego de Bases y condiciones (PBC) y sean demostrados en obra, para que los
trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las mismas, y ello garantice el cumplimiento del
cronograma y la prosecución de las obras en tiempo y forma.

El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre,
apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra. Para ello se contará siempre a mano con del Libro de Obras donde
diariamente sean anotados los avances y problemas encontrados en el período de construcción.

Las obras serán inspeccionadas o fiscalizadas periódicamente, y una vez finalizada podrá darse la Recepción Provisoria, siendo de
importancia plasmar en el Libro de Obras las resalvas que deberán ser corregidas para la Recepción Definitiva de las Obras. (Recepción
Final de Obras).

La Recepción Definitiva se realizará a partir de 30 (treinta) días       y en un plazo máximo de 90 (noventa) días    transcurridos desde la
Recepción Provisoria.

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:
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Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del contrato. Por cada día de                 
atraso en la ejecución de la obra, se descontará 0,15% del monto de la sumatoria de los rubros no ejecutados. El retraso de la
ejecución de la obra se computará con relación al Cronograma de actividades presentada por la empresa, aprobado por la                 
Contratante y el cronograma ajustado. Una vez que las multas lleguen al 10% del monto total del contrato, la Contratante                  
podrá poner término al Contrato. Los días domingos serán excluidos del cálculo de multa.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Contratista podrá elegir libremente la procedencia específica de los materiales, productos o componentes de             
construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los
documentos de licitación Además deben cumplir con las condiciones establecidas en la legislación en la materia en la                
República del Paraguay.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción serán:

Conforme a lo establecido en los  AGC.     Que dispone: Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la
fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

La recepción de los materiales será en el predio de la obra. Los días y horarios serán determinados por el fiscal responsable
de la obra en coordinación con el contratista.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:
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Conforme a lo establecido en los  AGC.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

será de 15 (quince) días calendario computados desde la emisión de la Orden de Ejecución.

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

NO APLICA.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Por el 100% de las obras ejecutadas.

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO
APLICA.
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal, con
las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: La Recepción Definitiva se realizará a partir de 30 (treinta) días y en un
plazo máximo de noventa (90) días transcurridos desde la Recepción Provisoria.
El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de Dentro de los
quince (15) días a más tardar 12  meses después de la recepción provisoria.
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Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

NO APLICA.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

Todos los trabajos requeridos para el Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas estarán a cargo del                  
CONTRATISTA, previa comunicación y autorización por escrito de la CONTRATANTE

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la
siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las
condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP").
El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al
momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las
partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante
el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con
el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación
penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte
para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento
u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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