

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Municipalidad de Mbaracayú
Uoc Mbaracayu**

Nombre de la Licitación:

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°
01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL"
PLURIANUAL 2023- 2024
(versión 1)**

ID de Licitación:

427716



Modalidad:

Concurso de Ofertas

Publicado el:

11/05/2023

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"

Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	427716	Nombre de la Licitación:	Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Institución Municipal" Plurianual 2023- 2024
Convocante:	Municipalidad de Mbaracayú	Categoría:	2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Unidad de Contratación:	Uoc Mbaracayu	Tipo de Procedimiento:	CO - Concurso de Ofertas

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	En el Sistema de Información de Contrataciones Públicas	Fecha Límite de Consultas:	18/05/2023 07:05
Lugar de Entrega de Ofertas:	UOC - Municipalidad de Mbaracayu, 1er. Piso, Avda. Santiago Aranda - Centro Urbano	Fecha de Entrega de Ofertas:	23/05/2023 07:05
Lugar de Apertura de Ofertas:	UOC - Municipalidad de Mbaracayu, 1er. Piso, Avda. Santiago Aranda - Centro Urbano	Fecha de Apertura de Ofertas:	23/05/2023 07:35

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	3%
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	Mirian Estela Villalba Garcete	Cargo:	Responsable de UOC
Teléfono:	0986725623	Correo Electrónico:	uoc@munimbaracayu.gov.py

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
 - b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
 - c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso

de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de enero de 2025

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

El Proveedor deberá presentar una Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad, mediante una nota en carácter de declaración jurada a nombre de la Municipalidad de Mbaracayu, en virtud de la cual manifieste que correrán a su cargo, por cuenta propia y sin costo para la institución municipal, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en los repuestos utilizados en los servicios de mantenimiento realizados, por causas que le fueran imputables, durante el plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de recepción de los vehículos. En caso de que dicha Garantía haya sido presentada por el Proveedor al momento de la presentación de su oferta, la misma será válida durante la ejecución contractual, no siendo necesaria la presentación de la misma nuevamente

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

El tiempo de durabilidad de los repuestos será de 6 (seis) meses como mínimo.

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 (cinco) días corridos contados desde la recepción de la notificación al proveedor.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente

después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
 8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
 9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
-

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se

seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**). **NO APLICA.** Conforme a la vigencia de la Ley N° 6919/22 de fecha 18 de Julio de 2022, los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la presentación de la Constancia que "acredita la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" en los procedimientos de contrataciones públicas.

6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)

7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

- En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.
Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1) Para contribuyentes de IRACIS:

Deberán cumplir con los siguientes parámetros respecto a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 años citados (2019, 2020 y 2021).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años citados.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los años citados no deberá ser negativo.

2) Para contribuyentes de IRPC:

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados (2019, 2020 y 2021).

3) Para contribuyentes de IRP:

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados (2019, 2020 y 2021).

4) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General:

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los últimos 36 (treinta y seis) meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas):

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los meses citados.

Para la evaluación de la situación financiera de los Consorcios, se evaluará a todos los integrantes del mismo debiendo cumplir cada uno de ellos los requisitos exigidos de capacidad en forma individual.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyentes de IRACIS/IRE.

b. Formulario 106 de los últimos 01 (un) año (2019) para contribuyentes del IRPC.

c. Formulario 500 del año (2020, 2021), para contribuyentes del IRE

d. Formulario 104 de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyentes de Renta Personal.

c.IVA General de los últimos 36 meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas), para contribuyentes sólo del IVA General

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en experiencia en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de maquinarias pesadas y/o vehículos con contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es/ por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, ejecutados dentro de los últimos 3 (tres) años: ,2020, 2021, 2022

El porcentaje requerido del 30% (treinta por ciento) deberá ser el equivalente al monto máximo de la oferta, por tratarse de contrato abierto

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. -----

3. -----

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

-**Capacidad del personal:** se requiere de mano de obra calificada para servicios de mantenimiento y reparación de maquinarias pesadas y/o vehículos . .

- Infraestructura el oferente debe de contar con capacidad de transporte, almacenaje o herramientas que determinen el buen cumplimiento del contrato.

- Contar con Establecimiento habilitado para la prestación de servicios objeto de la presente contratación

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- | |
|---|
| 1. Declaración Jurada que cuenta con personal cualificado requerido para la ejecución de los servicios licitados |
| 2. Declaración jurada de contar con capacidad de transporte, almacenaje o herramientas para la realización del servicio |
| 3. Patente Comercial vigente |

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE N° 1 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor New Holland 7630 4WD

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-013	Juego De Filtros	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-013	Cilindro	Unidad	Evento	1		-
4	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
5	73152101-013	Flange	Unidad	Evento	1		-
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-

7	73152101-013	Traba	Unidad	Evento	1
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
9	73152101-013	Llave De Contacto	Unidad	Evento	1
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
11	73152101-013	Terminal Dirección	Unidad	Evento	1
12	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
13	73152101-013	Manguera Prensada	Unidad	Evento	1
14	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
15	73152101-013	Rulemán	Unidad	Evento	1
16	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
17	73152101-013	Retentor	Unidad	Evento	1
18	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
19	73152101-013	Horquilla Articulación Externa	Unidad	Evento	1
20	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
21	73152101-013	Engate Rápido	Unidad	Evento	1
22	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
23	73152101-013	Bomba De Agua	Unidad	Evento	1
24	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
25	73152101-013	Cilindro freno	Unidad	Evento	1
26	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1

27	73152101-013	Eje caja	Unidad	Evento	1
28	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
29	73152101-013	Eje piloto	Unidad	Evento	1
30	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
31	73152101-013	Disco	Unidad	Evento	1
32	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
33	73152101-013	Terminal direccion	Unidad	Evento	1
34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
35	73152101-013	Manguera Prensada	Unidad	Evento	1
36	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
37	73152101-013	Rulemán	Unidad	Evento	1
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
39	73152101-013	Retentor	Unidad	Evento	1
40	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
41	73152101-013	Barra porta cuchillas	Unidad	Evento	1
42	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
43	73152101-013	Engate Rápido	Unidad	Evento	1
44	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1
45	73152101-013	Bomba De Agua	Unidad	Evento	1
46	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1

47	73152101-013	Plato y ruleman Embreague	Unidad	Evento	1	-
48	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
49	80111613-9999	Mano de Obra Parte Eléctrica	Unidad	Evento	1	-
50	80111613-9999	Mano de obra De Tornería	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 2 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Camión Tumba Mercedes Benz L1620							
Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-085	Juego De Filtros	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-085	Rulemán Masa	Unidad	Evento	1		-
4	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
5	73152101-085	Válvula Reguladora De Presión De Aire	Unidad	Evento	1		-
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
7	73152101-085	Tapa Compresor Aire	Unidad	Evento	1		-
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
9	73152101-085	Manguera Prensada	Unidad	Evento	1		-
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
11	73152101-085	Vulvo de Aceite	Unidad	Evento	1		-
12	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
13	73152101-085	Bomba De Agua	Unidad	Evento	1		-

14	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
15	73152101-085	Juego De Junta	Unidad	Evento	1	-
16	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
17	73152101-085	Elástico Cabina	Unidad	Evento	1	-
18	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
19	73152101-085	Zapata de Freno Completo	Unidad	Evento	1	-
20	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
21	73152101-085	Rulemán varios	Unidad	Evento	1	-
22	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
23	73152101-085	Reparo bomba manual	Unidad	Evento	1	-
24	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
25	73152101-085	Tapa Compresor	Unidad	Evento	1	-
26	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
27	73152101-085	Manguera Prensada	Unidad	Evento	1	-
28	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
29	73152101-085	Tambor de freno	Unidad	Evento	1	-
30	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
31	73152101-085	Soporte tanque combustible	Unidad	Evento	1	-
32	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
33	73152101-085	juego de zapata	Unidad	Evento	1	-

34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
35	73152101-085	Elástico Cabina	Unidad	Evento	1	-
36	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
37	73152101-085	fibra de freno	Unidad	Evento	1	-
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
39	73152101-085	cilindro mestre	Unidad	Evento	1	-
40	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
41	73152101-085	Bomba De Agua	Unidad	Evento	1	-
42	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
43	73152101-085	Plato, Disco y Ruleman	Unidad	Evento	1	-
44	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
45	80111613-9999	Mano de Obra de Tornería	Unidad	Evento	1	-
46	80111613-9999	Mano de Obra Parte Eléctrica	Unidad	Evento	1	-
47	73152101-085	Centralizador de Cardan	Unidad	Evento	1	-
48	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
49	73152101-085	Cruzeta	Unidad	Evento	1	-
50	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Camión Tumba Iveco Tector 260E30

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-034	Reparación caja de dirección	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-034	Reparación de arranque de motor	Unidad	Evento	1		-
4	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
5	73152101-034	Reparación de caja de dirección	Unidad	Evento	1		-
6	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
7	73152101-034	Provisión de amortiguador trasera	Unidad	Evento	1		-
8	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
9	73152101-034	Reparación de diferencial	Unidad	Evento	1		-
10	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
11	73152101-034	Reparación de freno delantero	Unidad	Evento	1		-
12	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
13	73152101-034	Reparación de cilindro hidráulico de volquete	Unidad	Evento	1		-
14	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
15	73152101-034	Cambio de corona piñón 12x32	Unidad	Evento	1		-
16	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
17	73152101-034	Cambio de Caja de satélite completo	Unidad	Evento	1		-
18	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1		-
19	73152101-034	Provisión de Juego de calce	Unidad	Evento	1		-

20	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
21	73152101-034	Provisión de Arandela	Unidad	Evento	1	-
22	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
23	73152101-034	Cambio de Reten diferencial	Unidad	Evento	1	-
24	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
25	73152101-034	Provisión de Rulemanes de masa	Unidad	Evento	1	-
26	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
27	73152101-034	Provisión de Retenes grande de masa	Unidad	Evento	1	-
28	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
29	73152101-034	Provisión de Catraca para freno	Unidad	Evento	1	-
30	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
31	73152101-034	Provisión de Juego de pastilla de freno	Unidad	Evento	1	-
32	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
33	73152101-034	centro elastico	Unidad	Evento	1	-
34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
35	73152101-034	buje elastico	Unidad	Evento	1	-
36	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
37	73152101-034	grillete elasticos	Unidad	Evento	1	-
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
39	73152101-034	amortiguador	Unidad	Evento	1	-

40	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
41	73152101-034	buje parrilla completo	Unidad	Evento	1	-
42	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
43	73152101-034	Estator	Unidad	Evento	1	-
44	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
45	73152101-034	filtro de aceite motor	Unidad	Evento	1	-
46	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
47	73152101-034	Filtro de aire primario	Unidad	Evento	1	-
48	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
49	73152101-034	Filtro de aire secundario	Unidad	Evento	1	-
50	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
51	73152101-034	filtro de combustible	Unidad	Evento	1	-
52	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
53	73152101-034	radiador	Unidad	Evento	1	-
54	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
55	73152101-034	freno completo	Unidad	Evento	1	-
56	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
57	73152101-034	cambio de sinfin	Unidad	Evento	1	-
58	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
59	73152101-034	cilindro cachamba	Unidad	Evento	1	-

60	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
61	73152101-034	mecanismo alta y baja	Unidad	Evento	1	-
62	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
63	73152101-034	bomba inyectora	Unidad	Evento	1	-
64	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
65	73152101-034	parte electrica	Unidad	Evento	1	-
66	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
67	73152101-034	amortiguador	Unidad	Evento	1	-
68	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
69	73152101-034	centralizadores	Unidad	Evento	1	-
70	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
71	73152101-034	disco de embraguez	Unidad	Evento	1	-
72	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 4 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor Valmet 885

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-013	Juego De Filtros	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-013	Correa	Unidad	Evento	1		-

4	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
5	73152101-013	Rulemán de Mesa delantera	Unidad	Evento	1	-
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
7	73152101-013	Bomba De Agua	Unidad	Evento	1	-
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
9	73152101-013	Juego Cilindro Dirección	Unidad	Evento	1	-
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
11	73152101-013	Reparación de Embrague	Unidad	Evento	1	-
12	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
13	73152101-013	Reparación parte Hidráulica	Unidad	Evento	1	-
14	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
15	73152101-013	Mantenimiento de motor	Unidad	Evento	1	-
16	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
17	73152101-013	Reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	-
18	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
19	73152101-013	Mantenimiento de caja	Unidad	Evento	1	-
20	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
21	73152101-013	Mantenimiento de caja, túnel y diferencial	Unidad	Evento	1	-
22	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
23	73152101-013	Brazo	Unidad	Evento	1	-

24	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
25	73152101-013	Manguera Prensada	Unidad	Evento	1	-
26	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
27	73152101-013	Bomba De Agua	Unidad	Evento	1	-
28	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
29	73152101-013	Rulemán varios	Unidad	Evento	1	-
30	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
31	73152101-013	Juego Cilindro Dirección	Unidad	Evento	1	-
32	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
33	73152101-013	Plato de precion completo	Unidad	Evento	1	-
34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
35	80111613-9999	Mano de Obra Parte Eléctrica	Unidad	Evento	1	-
36	80111613-9999	Mano de obra De Tornería	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 5 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor Valtra BM125 STD

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-028	Provisión de Juego de filtros	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	mano de obra	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-028	Provisión de cilindro	Unidad	Evento	1		-

4	80111613-9999	mano de obra	Unidad	Evento	1
5	73152101-028	Provisión de Traba	Unidad	Evento	1
6	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
7	73152101-028	Reparación de Llave de contacto	Unidad	Evento	1
8	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
9	73152101-028	Reparación Terminal Dirección	Unidad	Evento	1
10	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
11	73152101-028	Servicio de Manguera prensada	Unidad	Evento	1
12	73152101-028	Provisión de Ruleman	Unidad	Evento	1
13	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
14	73152101-028	Provisión de Retentor	Unidad	Evento	1
15	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
16	73152101-028	Provisión de horquilla articulación	Unidad	Evento	1
17	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
18	73152101-028	Reparación de engate rápido	Unidad	Evento	1
19	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
20	73152101-028	Reparación de bomba de agua	Unidad	Evento	1
21	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1
22	80111613-9999	Mano de Obra de torneria	Unidad	Evento	1
23	73152101-028	Provisión de Juego de juntas	Unidad	Evento	1

24	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
25	73152101-028	Provisión de Juego de casquillo de biela	Unidad	Evento	1	-
26	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
27	73152101-028	Provisión de Juego de casquillo de bancada	Unidad	Evento	1	-
28	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
29	73152101-028	Reparación de Calces laterales	Unidad	Evento	1	-
30	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
31	73152101-028	Provisión de Bujes de biela	Unidad	Evento	1	-
32	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
33	73152101-028	Disco de Embrague	Unidad	Evento	1	-
34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
35	73152101-028	Plato de Presión de embrague	Unidad	Evento	1	-
36	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
37	73152101-028	Reten Cuello	Unidad	Evento	1	-
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
39	80111613-9999	Reparación Hidráulico	Unidad	Evento	1	-
40	73152101-028	Válvula de Levante	Unidad	Evento	1	-
41	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
42	73152101-028	Reten de Masa hidráulico	Unidad	Evento	1	-
43	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-

44	73152101-028	Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	-
45	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
46	73152101-028	Cruceta Cardan	Unidad	Evento	1	-
47	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
48	73152101-028	Cruceta Palier	Unidad	Evento	1	-
49	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
50	73152101-028	Reparación Tunel	Unidad	Evento	1	-
51	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
52	73152101-028	Reten Masa	Unidad	Evento	1	-
53	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 6 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Motoniveladora Volvo G710

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-014	Filtro de aceite motor (Unidad)	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-014	Filtro primario de combustible (Unidad)	Unidad	Evento	1		-
4	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
5	73152101-014	Filtro Final de combustible (Unidad)	Unidad	Evento	1		-
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-

7	73152101-014	Filtro de combustible auxiliar/separador de agua (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
9	73152101-014	Filtro llenado rápido de combustible (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
11	73152101-014	Filtro de aire primario (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
12	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
13	73152101-014	Filtro de aire secundario (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
14	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
15	73152101-014	Respiradero del eje trasero	Unidad	Evento	1	-
16	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
17	73152101-014	Filtro de aire fresco de cabina (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
18	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
19	73152101-014	Filtro de aire recirculado de cabina (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
20	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
21	73152101-014	Colador de combustible en línea	Unidad	Evento	1	-
22	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
23	73152101-014	Cartucho de grasa	Unidad	Evento	1	-
24	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
25	73152101-014	Servicio de Análisis de Aceite	Unidad	Evento	1	-
26	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-

27	73152101-014	Manguera	Unidad	Evento	1	-
28	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
29	73152101-014	Tuerca	Unidad	Evento	1	-
30	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
31	73152101-014	Tornillo	Unidad	Evento	1	-
32	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
33	73152101-014	Filtro Hidráulico (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
35	73152101-014	Arandela	Unidad	Evento	1	-
36	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
37	73152101-014	Extremo Barra Dirección	Unidad	Evento	1	-
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
39	73152101-014	Filtro de Aceite Hidraulico (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
40	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
41	73152101-014	Inserto Estándar Life	Unidad	Evento	1	-
42	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
43	73152101-014	Filtro de combustible (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
44	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
45	73152101-014	Inserto	Unidad	Evento	1	-
46	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-

47	73152101-014	Borde Cortante	Unidad	Evento	1	-
48	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
49	73152101-014	Correa Trapezoidal	Unidad	Evento	1	-
50	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
51	73152101-014	Cartucho de filtro combustible	Unidad	Evento	1	-
52	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
53	73152101-014	Chaveta	Unidad	Evento	1	-
54	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
55	73152101-014	Termostato	Unidad	Evento	1	-
56	80111613-9999	Mano de Obra - Termostato	Unidad	Evento	1	-
57	73152101-014	Válvula de expansión	Unidad	Evento	1	-
58	80111613-9999	Mano de Obra - Válvula de Expansión	Unidad	Evento	1	-
59	73152101-014	FILTRO SECADOR	Unidad	Evento	1	-
60	80111613-9999	Mano de Obra - FILTRO SECADOR	Unidad	Evento	1	-
61	73152101-014	PRESOSTATO	Unidad	Evento	1	-
62	80111613-9999	Mano de Obra - PRESOSTATO	Unidad	Evento	1	-
63	73152101-014	Correa Alternador	Unidad	Evento	1	-
64	80111613-9999	Mano de Obra - Correa Alternador	Unidad	Evento	1	-
65	73152101-014	COMPRESOR DE AIRE	Unidad	Evento	1	-
66	80111613-9999	Mano de Obra - COMPRESOR DE AIRE	Unidad	Evento	1	-

67	73152101-014	BOMBA DE ALTA CAMONN RAIL	Unidad	Evento	1	-
68	80111613-9999	Mano de Obra - BOMBA DE ALTA CAMONN RAIL	Unidad	Evento	1	-
69	73152101-014	SENSOR PRESION RIEL	Unidad	Evento	1	-
70	80111613-9999	Mano de Obra - SENSOR PRESION RIEL	Unidad	Evento	1	-
71	73152101-014	CONEXION BOMBA DE ALTA	Unidad	Evento	1	-
72	80111613-9999	Mano de Obra -CONEXION BOMBA DE ALTA	Unidad	Evento	1	-
73	73152101-014	PICO INYECTOR	Unidad	Evento	1	-
74	80111613-9999	Mano de Obra - CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	Unidad	Evento	1	-
75	73152101-014	TURBO	Unidad	Evento	1	-
76	80111613-9999	Mano de Obra - TURBO	Unidad	Evento	1	-
77	73152101-014	ENGRANAJE MESA GIRATORIA	Unidad	Evento	1	-
78	80111613-9999	Mano de Obra -ENGRANAJE MESA GIRATORIA	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 7 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Excavadora Case CX2206

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-076	Filtro de aceite motor (Unidad)	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-076	Filtro primario de combustible (Unidad)	Unidad	Evento	1		-
4	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1		-

5	73152101-076	Filtro de combustible final (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
6	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
7	73152101-076	Filtro de aire principal (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
8	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
9	73152101-076	Filtro de aire secundario (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
10	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
11	73152101-076	Cartucho de grasa	Unidad	Evento	1	-
12	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
13	73152101-076	Servicio de Análisis de Aceite	Unidad	Evento	1	-
14	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
15	73152101-076	Manguera	Unidad	Evento	1	-
16	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
17	73152101-076	Respiradero del depósito hidráulico	Unidad	Evento	1	-
18	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
19	73152101-076	Filtro de aceite de transmisión (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
20	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
21	73152101-076	Filtro de aire fresco de cabina (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
22	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
23	73152101-076	Filtro de combustible (Limpieza Diesel) (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
24	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-

25	73152101-076	Filtro de combustible en línea (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
26	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
27	73152101-076	Filtro de Aceite (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
28	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
29	73152101-076	Cartucho de filtro	Unidad	Evento	1	-
30	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
31	73152101-076	Filtro de Combustible/ Sep. De Agua (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
32	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
33	73152101-076	Filtro de Aceite Hidráulico (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
34	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
35	73152101-076	Povision de kit de cilindro de giro	Unidad	Evento	1	-
36	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
37	73152101-076	Rectificación Completa motor	Unidad	Evento	1	-
38	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
39	73152101-076	Filtro de Aceite motor (unidad)	Unidad	Evento	1	-
40	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
41	73152101-076	Filtro primario de combustible (unidad)	Unidad	Evento	1	-
42	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
43	73152101-076	Filtro de combustible final (unidad)	Unidad	Evento	1	-
44	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-

45	73152101-076	Filtro de aire principal (unidad)	Unidad	Evento	1	-
46	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
47	73152101-076	Filtro de Aire secundario (unidad)	Unidad	Evento	1	-
48	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
49	73152101-076	Cartucho de grasa	Unidad	Evento	1	-
50	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
51	73152101-076	Mantenimiento y/o reparación Disco de transmisión (cambio)	Unidad	Evento	1	-
52	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
53	73152101-076	Servicio de Análisis de Aceite	Unidad	Evento	1	-
54	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
55	73152101-076	Manguera	Unidad	Evento	1	-
56	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
57	73152101-076	Respiradero del deposito hidráulico	Unidad	Evento	1	-
58	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
59	73152101-076	Filtro de aceite de transmisión (unidad)	Unidad	Evento	1	-
60	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
61	73152101-076	Filtro de aire fresco de cabina(unidad)	Unidad	Evento	1	-
62	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
63	73152101-076	Filtro de Combustible (Limpieza Diesel) unidad	Unidad	Evento	1	-
64	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-

65	73152101-076	Cambio de Manguera Hidráulico	Unidad	Evento	1	-
66	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
67	73152101-076	Filtro de Combustible en línea (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
68	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
69	73152101-076	Cartucho, Grasa Multiuso SD,	Unidad	Evento	1	-
70	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	Evento	1	-
71	73152101-076	Filtro de Aceite (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
72	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Filtro de Aceite (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
73	73152101-076	Cartucho de filtro	Unidad	Evento	1	-
74	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Cartucho de filtro	Unidad	Evento	1	-
75	73152101-076	Filtro de combustible/ Sep. De Agua (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
76	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Filtro de combustible/ Sep. De Agua (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
77	73152101-076	Filtro de Aceite Hidráulico (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
78	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Filtro de Aceite Hidráulico (Unidad)	Unidad	Evento	1	-
79	73152101-076	Bomba Central Hidráulico	Unidad	Evento	1	-
80	80111613-9999	Mano de Obra - Cambio de Bomba Central Hidráulico	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 8 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Pala cargadora New Holland 135R4

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-015	Provisión de juego de buje de biela	Unidad	Evento	1	-	-
2	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
3	73152101-015	Provisión de Juego de broncina de biela STD	Unidad	Evento	1	-	-
4	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
5	73152101-015	Provisión de Juego broncina axial STD Lisa	Unidad	Evento	1	-	-
6	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
7	73152101-015	Reparación de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	-	-
8	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
9	73152101-015	Provisión de Pistón con traba	Unidad	Evento	1	-	-
10	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
11	73152101-015	Reparación de pico inyector	Unidad	Evento	1	-	-
12	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
13	73152101-015	Provisión de Filtro de aire inferior	Unidad	Evento	1	-	-
14	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
15	73152101-015	Provisión de Filtro de aire superior	Unidad	Evento	1	-	-
16	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-
17	73152101-015	Reparación de bomba inyectora	Unidad	Evento	1	-	-
18	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-	-

19	73152101-015	Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	-
20	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
21	73152101-015	Reparación de sistema general de cardan	Unidad	Evento	1	-
22	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
23	73152101-015	Reparación de cilindro de dirección	Unidad	Evento	1	-
24	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
25	73152101-015	Reparación de diferencial	Unidad	Evento	1	-
26	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
27	73152101-015	Cambio de ruleman de masa trasera con reten y engranaje	Unidad	Evento	1	-
28	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
29	73152101-015	Reparación de Brazo de dirección	Unidad	Evento	1	-
30	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
31	73152101-015	Reparación de Disco de embrague externo	Unidad	Evento	1	-
32	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
33	73152101-015	Provisión y colocación de bomba de freno	Unidad	Evento	1	-
34	80111613-9999	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	Evento	1	-
35	73152101-015	Servicio de Limpieza de Radiador	Unidad	Evento	1	-
36	73152101-015	KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION ALTA	Unidad	Evento	1	-
37	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	Evento	1	-
38	73152101-015	KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION INTERMEDIO	Unidad	Evento	1	-

39	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	Evento	1	-
40	73152101-015	KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION 4TO Y REVERSA	Unidad	Evento	1	-
41	80111613-9999	MANO DE OBRA- KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION 4TO Y RE	Unidad	Evento	1	-
42	73152101-015	JUNTA CARTER	Unidad	Evento	1	-
43	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	Evento	1	-
44	73152101-015	FILTRO COLADOR DE CARTER	Unidad	Evento	1	-
45	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	-
46	73152101-015	TAPÓN DE CARTER	Unidad	Evento	1	-
47	80111613-9999	Mano de Obra -	Unidad	Evento	1	-
TOTAL GUARANÍES						-

LOTE N° 9 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor cortador de Césped John Deere 6403MFWD

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	73152101-013	Motor de arranque	Unidad	Evento	1		-
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
3	73152101-013	filtro aceite	Unidad	Evento	1		-
4	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
5	73152101-013	Filtro de combustible	Unidad	Evento	1		-
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-
7	73152101-013	Parte electrica	Unidad	Evento	1		-
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	Evento	1		-

Los servicios a ser contratado para los LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 incluye: la provisión de repuestos y de mano de obra, necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente, con experiencia y conocimiento de maquinarias pesadas, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.

La empresa deberá contar con un Taller propio o alquilado, donde serán realizados los servicios de acuerdo a lo detallado en la planilla que antecede; y además deberá poseer del lote de herramientas mínimas y equipamientos necesarios para la realización de los trabajos, objeto de la presente contratación.-

Queda por cuenta exclusiva del Oferente adjudicado la adquisición de los repuestos y accesorios necesarios; los cuales serán nuevos, originales y deberán estar en perfectas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas. En caso de la no existencia en plaza de repuestos originales de la marca, el Oferente adjudicado deberá informar a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos a ser utilizados.

Las reparaciones se harán por medio de una Orden de Servicios firmado y Sellado que serán únicas y exclusivas para las labores solicitadas.

Los plazos establecidos para la entrega de los servicios serán dentro 10 (diez) días calendarios contados desde el día de retiro de los vehículos del Parque Automotor de la Municipalidad de Mbaracayú, fecha que será considerada como inicio de los trabajos.-

Excepcionalmente, que el servicio requiera de un plazo mayor, el Oferente adjudicado podrá solicitar una prórroga, la cual no podrá exceder el término de 10 (diez) días calendarios contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. En caso de que el/las máquinas se hallara con problemas mecánicos y con dificultad para su traslado hasta las instalaciones del taller, el Oferente adjudicado estará obligado al traslado de la maquinaria a las instalaciones del taller, sea con servicio de grúa y/o remolque si fuere necesario, sin generar costo alguno y/o responsabilidad alguna por dicho traslado a la Institución Municipal.

Concluido los mantenimientos y/o reparaciones, del/las maquinarias a deberán ser entregados en el parque automotor Municipal.

OBSERVACIÓN:

1. EL Oferente adjudicado deberá garantizar los servicios ejecutados contra defectos de mano de obra o de repuestos y accesorios, conforme a plazo de garantía de servicios establecida contado a partir de la fecha de recepción de las maquinarias.
2. Será de entera responsabilidad de la Empresa adjudicada todos los daños causados las maquinarias de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
3. El/Los máquina/s de la Institución Municipal en ningún caso podrán ser utilizados para otros fines de la empresa adjudicada

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: Lic. Eulalia González, Secretaria General de la Municipalidad de Mbaracayu.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Los servicios de reparación y mantenimiento solicitados son necesarios tomando en consideración que la institución municipal posee una flota de maquinarias y carece de talleres propios como así también de insumos y repuestos para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos (periódicos) necesarios, en efecto se ha planificado la contratación requerida con la finalidad de que los mismos se encuentren en buen estado a fin de seguir realizando los trabajos inherentes a los servicios públicos en general en cumplimiento de los roles de la institución, por lo que se vuelve necesaria la contratación del servicio objeto de esta licitación.

Justificar la planificación: La planificación del presente proceso licitatorio responde a una necesidad periódica de los servicios requeridos

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: En relación a las especificaciones técnicas requeridas, es necesario manifestar que las mismas fueron establecidas considerando todos los posibles desperfectos que pueda sufrir los vehículos y puedan subsanarse en el menor tiempo posible. Finalmente, es menester resaltar que con la contratación de los servicios requeridos se pretende satisfacer una necesidad permanente, que se van renovando con nuevas contrataciones con la finalización de cada contrato.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
(Indicar el N°)	(Indicar la descripción de los bienes)	(Insertar la cantidad de bienes a proveer)	(Indicar la unidad de medida de los bienes)	(Indicar el nombre del lugar)	(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s))
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Plan de entrega de los servicios

LOTE N° 1 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor New Holland 7630 4WD					
Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Juego De Filtros	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
2	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Cilindro	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Flange	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

6	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Traba	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Llave De Contacto	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Terminal Dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
12	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Manguera Prensada	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
14	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
15	Rulemán	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Retentor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Horquilla Articulación Externa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
20	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

21	Engate Rápido	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
22	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
23	Bomba De Agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
24	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Cilindro freno	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
26	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Eje caja	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
29	Eje piloto	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
30	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Disco	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	Terminal direccion	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
35	Manguera Prensada	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

36	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
37	Rulemán	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
38	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
39	Retentor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
40	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
41	Barra porta cuchillas	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
42	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
43	Engate Rápido	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
44	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
45	Bomba De Agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
46	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
47	Plato y ruleman Embreague	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
48	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
49	Mano de Obra Parte Eléctrica	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
50	Mano de obra De Tornería	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 2 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Camión Tumba Mercedes Benz L1620

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Juego De Filtros	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
2	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Rulemán Masa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Válvula Reguladora De Presión De Aire	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Tapa Compresor Aire	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Manguera Prensada	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Vulvo de Aceite	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
12	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Bomba De Agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

14	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
15	Juego De Junta	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Elástico Cabina	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Zapata de Freno Completo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
20	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
21	Rulemán varios	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
22	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
23	Reparo bomba manual	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
24	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Tapa Compresor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
26	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Manguera Prensada	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

29	Tambor de freno	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
30	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Soporte tanque combustible	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	juego de zapata	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
35	Elástico Cabina	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
36	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
37	fibra de freno	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
38	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
39	cilindro mestre	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
40	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
41	Bomba De Agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
42	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
43	Plato, Disco y Ruleman	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

44	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
45	Mano de Obra de Tornería	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
46	Mano de Obra Parte Eléctrica	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
47	Centralizador de Cardan	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
48	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
49	Cruzeta	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
50	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Camión Tumba Iveco Tector 260E30

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Reparación caja de dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
2	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Reparación de arranque de motor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Reparación de caja de dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

7	Provisión de amortiguador trasera	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Reparación de diferencial	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Reparación de freno delantero	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
12	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Reparación de cilindro hidráulico de volquete	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
14	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
15	Cambio de corona piñón 12x32	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Cambio de Caja de satélite completo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Provisión de Juego de calce	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
20	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
21	Provisión de Arandela	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

22	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
23	Cambio de Reten diferencial	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
24	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Provisión de Rulemanes de masa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
26	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Provisión de Retenes grande de masa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
29	Provisión de Catraca para freno	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
30	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Provisión de Juego de pastilla de freno	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	centro elastico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
35	buje elastico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
36	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

37	grillete elasticos	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
38	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
39	amortiguador	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
40	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
41	buje parrilla completo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
42	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
43	Estator	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
44	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
45	filtro de aceite motor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
46	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
47	Filtro de aire primario	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
48	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
49	Filtro de aire secundario	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
50	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
51	filtro de combustible	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

52	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
53	radiador	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
54	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
55	freno completo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
56	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
57	cambio de sinfin	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
58	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
59	cilindro cachamba	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
60	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
61	mecanismo alta y baja	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
62	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
63	bomba inyectora	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
64	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
65	parte electrica	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
66	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

67	amortiguador	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
68	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
69	centralizadores	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
70	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
71	disco de embrague	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
72	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 4 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor Valmet 885

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Juego De Filtros	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
2	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Correa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Rulemán de Mesa delantera	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Bomba De Agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

8	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Juego Cilindro Dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Reparación de Embrague	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
12	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Reparación parte Hidráulica	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
14	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
15	Mantenimiento de motor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Reparación de sistema de freno	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Mantenimiento de caja	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
20	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
21	Mantenimiento de caja, túnel y diferencial	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
22	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

23	Brazo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
24	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Manguera Prensada	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
26	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Bomba De Agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
29	Rulemán varios	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
30	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Juego Cilindro Dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	Plato de presion completo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
35	Mano de Obra Parte Eléctrica	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
36	Mano de obra De Tornería	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 5 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor Valtra BM125 STD

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Provisión de Juego de filtros	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
2	mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Provisión de cilindro	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Provisión de Traba	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Reparación de Llave de contacto	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Reparación Terminal Dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Servicio de Manguera prensada	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
12	Provisión de Ruleman	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
14	Provisión de Retentor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

15	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Provisión de horquilla articulación	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Reparación de engate rápido	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
20	Reparación de bomba de agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
21	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
22	Mano de Obra de tornería	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
23	Provisión de Juego de juntas	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
24	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Provisión de Juego de casquillo de biela	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
26	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Provisión de Juego de casquillo de bancada	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
29	Reparación de Calces laterales	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

30	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Provisión de Bujes de biela	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	Disco de Embrague	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
35	Plato de Presión de embrague	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
36	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
37	Reten Cuello	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
38	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
39	Reparación Hidráulico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
40	Válvula de Levante	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
41	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
42	Reten de Masa hidráulico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
43	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
44	Muñequin de Dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

45	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
46	Cruceta Cardan	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
47	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
48	Cruceta Palier	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
49	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
50	Reparación Tunel	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
51	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
52	Reten Masa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
53	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 6 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Motoniveladora Volvo G710

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Filtro de aceite motor (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
2	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Filtro primario de combustible (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

5	Filtro Final de combustible (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Filtro de combustible auxiliar/separador de agua (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Filtro llenado rápido de combustible (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Filtro de aire primario (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
12	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Filtro de aire secundario (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
14	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
15	Respiradero del eje trasero	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Filtro de aire fresco de cabina (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Filtro de aire recirculado de cabina (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

20	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
21	Colador de combustible en línea	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
22	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
23	Cartucho de grasa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
24	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Servicio de Análisis de Aceite	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
26	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Manguera	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
29	Tuerca	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
30	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Tornillo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	Filtro Hidráulico (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

35	Arandela	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
36	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
37	Extremo Barra Dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
38	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
39	Filtro de Aceite Hidraulico (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
40	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
41	Inserto Estándar Life	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
42	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
43	Filtro de combustible (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
44	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
45	Inserto	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
46	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
47	Borde Cortante	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
48	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
49	Correa Trapezoidal	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

50	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
51	Cartucho de filtro combustible	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
52	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
53	Chaveta	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
54	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
55	Termostato	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
56	Mano de Obra - Termostato	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
57	Válvula de expansión	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
58	Mano de Obra - Válvula de Expansión	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
59	FILTRO SECADOR	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
60	Mano de Obra - FILTRO SECADOR	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
61	PRESOSTATO	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
62	Mano de Obra - PRESOSTATO	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
63	Correa Alternador	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
64	Mano de Obra - Correa Alternador	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

65	COMPRESOR DE AIRE	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
66	Mano de Obra - COMPRESOR DE AIRE	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
67	BOMBA DE ALTA CAMONN RAIL	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
68	Mano de Obra - BOMBA DE ALTA CAMONN RAIL	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
69	SENSOR PRESION RIEL	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
70	Mano de Obra - SENSOR PRESION RIEL	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
71	CONEXION BOMBA DE ALTA	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
72	Mano de Obra - CONEXION BOMBA DE ALTA	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
73	PICO INYECTOR	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
74	Mano de Obra - CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
75	TURBO	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
76	Mano de Obra - TURBO	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
77	ENGRANAJE MESA GIRATORIA	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
78	Mano de Obra - ENGRANAJE MESA GIRATORIA	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 7 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Excavadora Case CX2206

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Filtro de aceite motor (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
2	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Filtro primario de combustible (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Filtro de combustible final (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Filtro de aire principal (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Filtro de aire secundario (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Cartucho de grasa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

12	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Servicio de Análisis de Aceite	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
14	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
15	Manguera	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Respiradero del depósito hidráulico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Filtro de aceite de transmisión (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
20	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
21	Filtro de aire fresco de cabina (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
22	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
23	Filtro de combustible (Limpieza Diesel) (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

24	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Filtro de combustible en línea (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
26	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Filtro de Aceite (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
29	Cartucho de filtro	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
30	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Filtro de Combustible/ Sep. De Agua (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	Filtro de Aceite Hidráulico (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
35	Povision de kit de cilindro de giro	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

36	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
37	Rectificación Completa motor	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
38	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
39	Filtro de Aceite motor (unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
40	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
41	Filtro primario de combustible (unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
42	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
43	Filtro de combustible final (unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
44	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
45	Filtro de aire principal (unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
46	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
47	Filtro de Aire secundario (unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

48	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
49	Cartucho de grasa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
50	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
51	Mantenimiento y/o reparación Disco de transmisión (cambio)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
52	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
53	Servicio de Análisis de Aceite	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
54	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
55	Manguera	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
56	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
57	Respiradero del deposito hidráulico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
58	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
59	Filtro de aceite de transmisión (unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

60	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
61	Filtro de aire fresco de cabina(unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
62	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
63	Filtro de Combustible (Limpieza Diesel) unidad	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
64	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
65	Cambio de Manguera Hidráulico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
66	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
67	Filtro de Combustible en línea (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
68	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
69	Cartucho, Grasa Multiuso SD,	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
70	Mano de obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
71	Filtro de Aceite (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

72	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Filtro de Aceite (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
73	Cartucho de filtro	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
74	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Cartucho de filtro	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
75	Filtro de combustible/ Sep. De Agua (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
76	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Filtro de combustible/ Sep. De Agua (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
77	Filtro de Aceite Hidráulico (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
78	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Filtro de Aceite Hidráulico (Unidad)	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
79	Bomba Central Hidráulico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
80	Mano de Obra - Cambio de Bomba Central Hidráulico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 8 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Pala cargadora New Holland 135R4

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Provisión de juego de buje de biela	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

2	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	Provisión de Juego de broncina de biela STD	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Provisión de Juego broncina axial STD Lisa	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Reparación de bomba de aceite	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
9	Provisión de Pistón con traba	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
10	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
11	Reparación de pico inyector	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
12	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
13	Provisión de Filtro de aire inferior	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

14	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
15	Provisión de Filtro de aire superior	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
16	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
17	Reparación de bomba inyectora	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
18	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
19	Cambio de bomba de agua	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
20	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
21	Reparación de sistema general de cardan	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
22	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
23	Reparación de cilindro de dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
24	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
25	Reparación de diferencial	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

26	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
27	Cambio de ruleman de masa trasera con reten y engranaje	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
28	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
29	Reparación de Brazo de dirección	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
30	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
31	Reparación de Disco de embrague externo	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
32	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
33	Provisión y colocación de bomba de freno	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
34	Mano de obra del servicio mecánico	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
35	Servicio de Limpieza de Radiador	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
36	KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION ALTA	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
37	Mano de Obra -	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

38	KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION INTERMEDIO	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
39	Mano de Obra -	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
40	KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION 4TO Y REVERSA	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
41	MANO DE OBRA- KIT JUEGO DE DISCOS DE TRANSMISION 4TO Y RE	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
42	JUNTA CARTER	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
43	Mano de Obra -	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
44	FILTRO COLADOR DE CARTER	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
45	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
46	TAPÓN DE CARTER	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
47	Mano de Obra -	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

LOTE N° 9 - Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas - Tractor cortador de Cesped John Deere 6403MFWD

Item	Descripción	Unidad de medida de los servicios	Cantidad	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Motor de arranque	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

2	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
3	filtro aceite	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
4	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
5	Filtro de combustible	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
6	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
7	Parte electrica	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista
8	Mano de Obra	Unidad	1	En el Taller de Empresa Adjudicada	Dentro de los 10 (diez) días, Contados a partir del retiro de las maquinarias del parque automotor por parte de la empresa Contratista

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Acta de recepción 1	Acta de recepción	Julio/2023
Acta de recepción 2	Acta de recepción	Agosto/2023
Acta de recepción 3	Acta de recepción	Setiembre/2023
Acta de recepción 4	Acta de recepción	Octubre/2023
Acta de recepción 5	Acta de recepción	Noviembre/2023
Acta de recepción 6	Acta de recepción	Diciembre/2023
Acta de recepción 7	Acta de recepción	Enero/2024
Acta de recepción 8	Acta de recepción	Febrero/2024
Acta de recepción 9	Acta de recepción	Marzo/2024
Acta de recepción 10	Acta de recepción	Abril/2024
Acta de recepción 11	Acta de recepción	Mayo/2024
Acta de recepción 12	Acta de recepción	junio/2024

Acta de recepción 13	Acta de recepción	Julio/2024
Acta de recepción 14	Acta de recepción	Agosto/2024
Acta de recepción 15	Acta de recepción	Setiembre/2024
Acta de recepción 16	Acta de recepción	Octubre/2024
Acta de recepción 17	Acta de recepción	Noviembre/2024
Acta de recepción 18	Acta de recepción	Diciembre/2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de

Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas,

pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
 - a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
 - b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
 - d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:
 1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
 3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
 4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: A Plazo, con los recursos ROYALTIES correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2023 y el 2024 (sujeto a aprobación presupuesto correspondiente) de la Municipalidad de Mbaracayú. Dicho pago será realizado dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de recepción de los servicios contratados y la entrega correcta de las documentaciones de respaldo. Las facturas a crédito deberán ser entregadas dentro de los primeros 5 (cinco) días corridos de cada mes; y en el mes de Diciembre a más tardar el 28 de Diciembre de 2023 y 2024.

La solicitud para el pago deberá estar dirigida a la Intendencia Municipal y presentarse mediante mesa de entrada, dicha solicitud deberá contar con los siguientes documentos: -Solicitud de Pago, Factura crédito, Informe de la provisión total mensual en litros de los combustibles, previa aprobación del Administrador de Contratos. Al momento del pago presentar: Recibo de dinero con membrete de la empresa. - Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. - Ultima DDJJ de IVA

El plazo de ejecución contractual excede el presente ejercicio presupuestario. Se aclara que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023 (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

Se registrá según lo establece la Ley N° 7050/23 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023" en su artículo N 188, y en su Decreto N° 8759/23, artículo 353. y la CIRCULAR DNCP N° 02/2023:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERÁ DE 3 %, SI FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES Y LOS DEMAS CONTRIBUYENTES EN GENERAL

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 (Diez) Días Corridos Posteriores a la Firma del Contrato

b. Dirección: Avda. Santiago H. Aranda - Centro Urbano, Mbaracayú, Paraguay

c. Horario de atención: Desde las 07:00 Hs A 13:00 Hs

d. Oficina y/o departamento: Departamento de Tesorería

e. Responsable de la recepción: Departamento de Tesorería

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS

a. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: LAS DEDUCCIONES QUE SE REALIZARÁN SOBRE LAS FACTURACIONES REALIZADAS EN EL MISMO PORCENTAJE , HASTA CUMPLIR CON EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$A = P \times I.I.B.C.P \ 15\%$

Donde A= Precio ajustado de los bienes y/o servicios conexos facturados.

P= Precio facturado de los bienes y/o servicios conexos ofertados.

I.I.B.C.P= Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

15%= Mínimo necesario de variación de IPC para reajuste del precio.

No se reconocerán reajustes de precios si la provisión se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado. El reajuste solo será aplicado a solicitud del oferente.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

Si

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

