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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 429055 Nombre de la Licitacién:

Convocante: Ministerio de Obras Publicas Categoria:
y Comunicaciones (MOPC)

Unidad de Contratacidn: Uoc Obras Publicas Tipo de Procedimiento:
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Atraves del SICP Fecha Limite de

Consultas: Consultas:

Lugar de Entrega de Mesa de Entrada Unica - Fecha de Entrega de

Ofertas: Planta Baja Edificio Central - Ofertas:

Oliva Esquina Alberdi

Lugar de Apertura de Salon de Actos del Edificio Fecha de Apertura de
Ofertas: Central - Tercer Piso - Oliva Ofertas:
esquina Alberdi

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Por Lote Anticipo:
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos

definen su fecha de vigencia

en el pliego

Datos del Contacto

Nombre: ABG. LISE ALEJANDRA VERA Cargo:

Teléfono: 021-448890 Correo Electronico:

LLAMADO MOPC N° 15/2023
LICITACION PUBLICA
NACIONAL PARA LA
CONTRATACION DE
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL
MOPC

7 - Servicios Técnicos

LPN - Licitacién Publica
Nacional

12/09/2023 09:00

19/09/2023 09:00

19/09/2023 09:30

No se otorgara anticipo

Directora UOC

mopc.uoc@gmail.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDAN° 3

POR LA CUAL SE MODIFICAN:

- PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL SICP

- CAPACIDAD FINANCIERA

- REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
- EXPERIENCIA REQUERIDA

- CAPACIDAD TECNICA

- REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

e Capacidad Financiera

® Requisitos documentales para la evaluacion de la capacidad financiera
e Experiencia requerida

¢ Capacidad Técnica

e Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Se puede realizar una comparaaon de esta version del pliego con la version anterlor en el sngwente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/429055-llamado-mopc-n-15-2023-licitacion-publica-nacional-contratacion-servicios-mantenimie-1/pliego/4/diferencias/3.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacidn de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacion,
requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en
cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
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de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
Unico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de
ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:
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No Aplica

In rm

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

: i>acién del Fabri

Los productos a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberd acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual sera considerada requisito indispensable para la evaluacidn de la oferta. La falta de presentacién en la forma
y plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Ofertas Alternativas
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Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacidn de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serdn validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podréa solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.
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1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del
cumplimiento de la prestacidn.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 (treinta) dias posteriores al plazo de ejecucion del contrato.

Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes serd el siguiente:

3 (tres) meses.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:
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3 (tres) meses contados a partir de la fecha de entrega de los servicios a satisfaccion de la contratante.

Plaz r icion ien

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar sera de:

72 horas después de recibida la notificacion

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningun costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicion, transporte,
almacenamientoy entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre
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Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of:

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de Las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacién de ofertas
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presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la fecha,
hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente noinvalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el lamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacion emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaracidn Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

(*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

» Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

A) Para contril n IRACI.

Deberan cumplir con el siguiente parametro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente /pasivo corriente

Deberd ser igual o mayor que 1, en promedio, en los ultimos afios [2020,2021 y 2022]
a. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los ultimos afios [2020,2021 y 2022]

b. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en
los afios |2020,2021 y 2022], no debera ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2020,2021 y 2022.

¢) Para contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2020,2021 y 2022.
d) Para conttril n xclusivamente [VA
Deberd cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2020,2021 y 2022.
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a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura

b. Balance Generaly Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2020,2021 y 2022 para contribuyente de IRACIS

c. Formulario N° 120 IVA General de los ultimos afios 2020,2021 y 2022, para contribuyentes solo del IVA General

d. Formulario 106 de los Gltimos afios 2020,2021 y 2022, para contribuyentes del IRPC

e. Formulario 104 de los Gltimos afios 2020,2021 y 2022, para contribuyentes de Renta Personal

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. Demostrar la experiencia en Servicios de Mantenimiento y Reparacion de aires acondicionados, con facturaciones de
venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % del monto maximo del lote ofertado, de los: 3 Gltimos afios.
(2020,2021, 2022), Se tendra en cuenta el promedio de los afios mencionados; se podran presentar la cantidad de factura
y/o contratos y/o recepciones finales, siempre y cuando hayan sido ejecutados en los periodos mencionados, hasta llegar
al porcentaje requerido.

2. La empresa debe contar como minimo con tres afios de existencia en el rubro de instalaciones eléctricas y
electromecanicas, para lo cual se debe presentar copia de apertura de negocios en la SET.
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1) Copia de facturas y/o contrato y/o recepciones finales que demuestre la experiencia en mantenimiento, reparacion
de aires acondicionados.

2) Constancia de RUC emitida por la SET.

El Oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. Declaracién jurada de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

2. Contar con 2 (dos) técnicos con Certificacion en la Norma Laboral NP 49001 11 vigente, del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion (INTN), para Manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en los equipos de
refrigeracion y de aire acondicionado, con la certificacion vigente de la INTN NP 49001 11.

3. Personal técnico superior en instalaciones eléctricas con categoria B de Ande.

4, Contar con 2 (dos) Personales con titulo de Técnico Superior en Refrigeracion y Climatizacion.

5. Contar con Ingeniero electromecanico o electricista

6. Certificado de Buenas practicas en Refrigeracion y Acondicionadores de Aire.

7. Declaracion Jurada de contar con herramientas y equipos e instrumentos de medicion.

8. Cedulaverde o contrato de alquiler de 3 (tres) vehiculos tipo cuatro ruedas.

9. Declaracién Jurada de poseer un taller propio o alquilado, en caso de ser propio, copia de titulo, o en caso de ser
alquilado copia del contrato.

1. Declaracion jurada de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

2. Copia simple de 2 (dos) técnicos con Certificacion en la Norma Laboral NP 49001 11 vigente, del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion (INTN), para Manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en los equipos de
refrigeracion y de aire acondicionado.

3. Copia simple de titulo de técnico superior en instalaciones eléctricas con categoria B de Ande.

4. Copia Simple de 2 (dos) titulos o constancias de ser Técnico Superior en Refrigeracion y Climatizacion.

5. Copiasimple de titulo de Ingeniero electromecénico o electricista.

6. Copiasimple de certificado de Buenas practicas en Refrigeracion y Acondicionadores de Aire.

7. Declaracién Jurada de contar con herramientas y equipos e instrumentos de medicion.

8. Cedulaverde o contrato de alquiler de los 3 (tres) vehiculos tipo cuatro ruedas.

9. Declaracion Jurada de poseer un taller propio o alquilado, en caso de ser propio, presentar copia de titulo, o en caso
de ser alquilado presentar copia del contrato.
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riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci -

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,

salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos codigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad

ala clausula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante

notificacion a la misma de dicho rechazo.

Detalles de | I  servici l : . <cnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE N° 1 Sede Central y otras sedes del Ministerio hasta 57 km

LUGAR DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ACONDICIONADORES DE AIRE

Km

Edificio Central Asuncién
Ex Lap Asuncion
Dpto. de Gestion de Bienes y Servicios Asuncién
Direccion General de Marina Mercante Asuncién
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Viceministerio de Minas y Energias

San Lorenzo

Dpto. de Logistica (San Lorenzo)

San Lorenzo

Div Puente Div Sefializacidn (San Lorenzo)

San Lorenzo

Distrito 11 Itaugua 33km
Div. Pavimentacién Itaugud 34 km
Cordillera Distrito N° 3 57 km

LOTE N° 2 Sedes de Distritos del MOPC

LUGAR DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ACONDICIONADORES DE AIRE Km
Distrito N° 9 Paraguari 70 km.
Distrito N° 8 Misiones 226 km.
Distrito N° 7 Edelira 21 455 km
DistritoN°7 - La Paz 397 km
Distrito N ° 7 - Distrito Trinidad 390 km
Distrito N° 12 Neembucl - Desmochados 396 Km
Distrito N°2 Tacuara 151 km.
Distrito N° 2 Chore 229 km
Distrito N° 2 Capiibary 320 km
Distrito N ° 1 Yby Yau 356 km
Distrito N° 1 Loreto 452 km
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Distrito N° 1 Paso Barreto 450 km
Distrito N° 13 Pedro Juan Caballero 456 km
Distrito N° 14 CanindeyU- Arroyo Guazu 254 km
Villa Hayes Cerro Verde 32 km
Distrito N° 15 Pozo colorado 268 km
Distrito N° 16 Toro Pampa 777 km
Distrito N ° 17 Boquerdn 550 km
Distrito N° 4 Guaird Numi 203 km
Distrito N° 5 Caaguazd 184 km
Distrito N° 6 Caazapa San Juan Neponuseno 243 km
Distrito N° 10 Alto Parana Minga Guazu 330km
PUESTO DE PEAJE LUGAR DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ACONDICIONADORES DE AIRE
KM RUTA
REMANSO 22 RN N°9 Pte. Carlos A.
Lépez
GUAJAIVI 181 RN N° 10 De las
Residentas
IRUNA 357 | RNN°6JuanLedn
Mallorquin
CORONEL BOGADO 320 RN N° 1 Mcal. Francisco
S. Lopez
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TACUARA 226 RN N° 3 Gral. Elizardo
Aquino

POZO COLORADO 269 RN N°9 Pdte. Carlos A.
Lépez

ENCARNACION 395 RN N°6 Juan Ledn
Mallorquin

25 DE DICIEMBRE 117 RN N° Gral. Elizardo
Aquino

EMBOSCADA 30 RN N° Gral. Elizardo
Aquino

HORQUETA 156 | RN N°5Bernardino
Caballero

ITA 42 RN N° 1 Mcal. Francisco
S. Lépez

RIO VERDE 345 RN N° 3 Gral. Elizardo
Aquino

CAAPUCU 160 RN N° 1 Mcal. Francisco
S. Lopez

items del llamado SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

LOTE NRO: 1

Sede Central y otras sedes del Ministerio hasta 57 km, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: Maximo: ,
Abastecimiento simultaneo: No

ftem Descripcion del Bien Unidad | Cantidad
de
Medida
1 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad 1
DE 12.000 BTU
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Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbinay

1.1 bandeja de desague Unidad
1.2 Mano de obra del item anterior Unidad
1.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
1.4 Mano de obra del item anterior Unidad

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
1.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
1.6 Mano de obra del item anterior Unidad

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
1.7 acondicionado Unidad
1.8 Mano de obra del item anterior Unidad
1.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
1.10 Mano de obra del item anterior Unidad
1.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
1.12 Mano de obra del item anterior Unidad
1.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
1.14 Mano de obra del item anterior Unidad
1.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
1.16 Mano de obra del item anterior Unidad
1.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
1.18 Mano de obra del item anterior Unidad
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1.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos
1.20 Mano de obra del item anterior Kilos
Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

1.21 hermeticidad. Unidad
1.22 Mano de obra del item anterior Unidad
1.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
1.24 Mano de obra del item anterior Unidad
1.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
1.26 Mano de obra del item anterior Unidad
1.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

1.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

1.29 cambio de ser necesario) Unidad
1.30 Mano de obra del item anterior Unidad
131 Reparacion de la placa electrénica Unidad
1.32 Mano de obra del item anterior Unidad
1.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
1.34 Mano de obra del item anterior Unidad
1.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
1.36 Mano de obra del item anterior Unidad
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1.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
1.38 Mano de obra del item anterior Unidad
1.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
1.40 Mano de obra del item anterior Unidad
1.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
1.42 Mano de obra del item anterior Unidad
1.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
1.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
1.45 condensadora Unidad
1.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
1.47 evaporadora Unidad
1.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
1.49 condensadora Unidad
1.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
1.51 evaporadora Unidad
1.52 Mano de obra del item anterior Unidad
1.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
1.54 Mano de obra del item anterior Unidad
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1.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
1.56 Mano de obra del item anterior Unidad
1.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
1.58 Mano de obra del item anterior Unidad
1.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
1.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
1.61 cambio) Unidad
1.62 Mano de obra del item anterior Unidad
1.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
1.64 Mano de obra del item anterior Unidad
1.65 Provision y colocacion de relé falta de fase Unidad
1.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
1.67 tension Unidad
1.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
1.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
1.70 Mano de obra del item anterior Unidad
1.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
1.72 Mano de obra del item anterior Unidad
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1.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
1.74 Mano de obra del item anterior Unidad
1.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
1.76 Mano de obra del item anterior Unidad
1.77 Reparacion del dispositivo de expansidn del acondicionador de aire Unidad
1.78 Mano de obra del item anterior Unidad
1.79 Provision y cambio del compresor Unidad
1.80 Mano de obra del item anterior Unidad
1.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
1.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
1.83 cinta de terminacién por metro Metros
1.84 Mano de obra del item anterior Metros
1.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
1.86 Mano de obra del item anterior Metros
1.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
1.88 Mano de obra del item anterior Unidad
1.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
1.90 Mano de obra del item anterior Unidad
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2 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 18.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
2.1 bandeja de desague Unidad
2.2 Mano de obra del item anterior Unidad
2.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
2.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
2.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
2.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
2.7 acondicionado Unidad
2.8 Mano de obra del item anterior Unidad
2.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
2.10 Mano de obra del item anterior Unidad
2.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
2.12 Mano de obra del item anterior Unidad
2.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
2.14 Mano de obra del item anterior Unidad
2.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
2.16 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
2.18 Mano de obra del item anterior Unidad
2.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

2.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

2.21 hermeticidad. Unidad
2.22 Mano de obra del item anterior Unidad
2.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
2.24 Mano de obra del item anterior Unidad
2.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
2.26 Mano de obra del item anterior Unidad
2.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

2.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

2.29 cambio de ser necesario) Unidad
2.30 Mano de obra del item anterior Unidad
2.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
2.32 Mano de obra del item anterior Unidad
2.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
2.34 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
2.36 Mano de obra del item anterior Unidad
2.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
2.38 Mano de obra del item anterior Unidad
2.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
2.40 Mano de obra del item anterior Unidad
2.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
2.42 Mano de obra del item anterior Unidad
2.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
2.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
2.45 condensadora Unidad
2.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
2.47 evaporadora Unidad
2.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
2.49 condensadora Unidad
2.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
2.51 evaporadora Unidad
2.52 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
2.54 Mano de obra del item anterior Unidad
2.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
2.56 Mano de obra del item anterior Unidad
2.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
2.58 Mano de obra del item anterior Unidad
2.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
2.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
2.61 cambio) Unidad
2.62 Mano de obra del item anterior Unidad
2.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
2.64 Mano de obra del item anterior Unidad
2.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
2.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
2.67 tension Unidad
2.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presién (incluye
2.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
2.70 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
2.72 Mano de obra del item anterior Unidad
2.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
2.74 Mano de obra del item anterior Unidad
2.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
2.76 Mano de obra del item anterior Unidad
2.77 Reparacion del dispositivo de expansidn del acondicionador de aire Unidad
2.78 Mano de obra del item anterior Unidad
2.79 Provision y cambio del compresor Unidad
2.80 Mano de obra del item anterior Unidad
2.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
2.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
2.83 cinta de terminacién por metro Metros
2.84 Mano de obra del item anterior Metros
2.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
2.86 Mano de obra del item anterior Metros
2.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
2.88 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
2.90 Mano de obra del item anterior Unidad
g A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 24.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
3.1 bandeja de desague Unidad
3.2 Mano de obra del item anterior Unidad
3.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
3.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
3.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
3.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
3.7 acondicionado Unidad
3.8 Mano de obra del item anterior Unidad
3.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
3.10 Mano de obra del item anterior Unidad
3.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
3.12 Mano de obra del item anterior Unidad
3.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
3.14 Mano de obra del item anterior Unidad
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3.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
3.16 Mano de obra del item anterior Unidad
3.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
3.18 Mano de obra del item anterior Unidad
3.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

3.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

3.21 hermeticidad. Unidad
3.22 Mano de obra del item anterior Unidad
3.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
3.24 Mano de obra del item anterior Unidad
3.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
3.26 Mano de obra del item anterior Unidad
3.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

3.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

3.29 cambio de ser necesario) Unidad
3.30 Mano de obra del item anterior Unidad
3.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
3.32 Mano de obra del item anterior Unidad
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3.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
3.34 Mano de obra del item anterior Unidad
3.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
3.36 Mano de obra del item anterior Unidad
3.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
3.38 Mano de obra del item anterior Unidad
3.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
3.40 Mano de obra del item anterior Unidad
3.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
3.42 Mano de obra del item anterior Unidad
3.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
3.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
3.45 condensadora Unidad
3.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
3.47 evaporadora Unidad
3.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
3.49 condensadora Unidad
3.50 Mano de obra del item anterior Unidad
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Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

3.51 evaporadora Unidad
3.52 Mano de obra del item anterior Unidad
3.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
3.54 Mano de obra del item anterior Unidad
3.55 Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
3.56 Mano de obra del item anterior Unidad
3.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
3.58 Mano de obra del item anterior Unidad
3.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
3.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
3.61 cambio) Unidad
3.62 Mano de obra del item anterior Unidad
3.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
3.64 Mano de obra del item anterior Unidad
3.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
3.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccion para minimay maxima
3.67 tension Unidad
3.68 Mano de obra del item anterior Unidad
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Mantenimiento correctivo de presostato de baja presiéon (incluye

3.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
3.70 Mano de obra del item anterior Unidad
3.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
3.72 Mano de obra del item anterior Unidad
3.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
3.74 Mano de obra del item anterior Unidad
3.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
3.76 Mano de obra del item anterior Unidad
3.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
3.78 Mano de obra del item anterior Unidad
3.79 Provision y cambio del compresor Unidad
3.80 Mano de obra del item anterior Unidad
3.81 Instalacién de unidad evaporadoray unidad condensadora Unidad
3.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de cauchoy
3.83 cinta de terminacién por metro Metros
3.84 Mano de obra del item anterior Metros
3.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
3.86 Mano de obra del item anterior Metros
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3.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
3.88 Mano de obra del item anterior Unidad
3.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
3.90 Mano de obra del item anterior Unidad
4 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 36.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
4.1 bandeja de desague Unidad
4.2 Mano de obra del item anterior Unidad
4.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
4.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
4.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
4.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
4.7 acondicionado Unidad
4.8 Mano de obra del item anterior Unidad
4.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
4.10 Mano de obra del item anterior Unidad
411 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
4.12 Mano de obra del item anterior Unidad
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4.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
4.14 Mano de obra del item anterior Unidad
4.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
4.16 Mano de obra del item anterior Unidad
4.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
4.18 Mano de obra del item anterior Unidad
4.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

4.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

421 hermeticidad. Unidad
4.22 Mano de obra del item anterior Unidad
4.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
4.24 Mano de obra del item anterior Unidad
4.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
4.26 Mano de obra del item anterior Unidad
4.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

4.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y

4.29 cambio de ser necesario) Unidad
4.30 Mano de obra del item anterior Unidad
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431 Reparacion de la placa electrénica Unidad
4.32 Mano de obra del item anterior Unidad
4.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
4.34 Mano de obra del item anterior Unidad
4.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
4.36 Mano de obra del item anterior Unidad
4.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
4.38 Mano de obra del item anterior Unidad
4.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
4.40 Mano de obra del item anterior Unidad
441 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
4.42 Mano de obra del item anterior Unidad
4.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
4.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
4.45 condensadora Unidad
4.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
4.47 evaporadora Unidad
4.48 Mano de obra del item anterior Unidad
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Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

4.49 condensadora Unidad
4.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
4,51 evaporadora Unidad
4.52 Mano de obra del item anterior Unidad
4.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
4.54 Mano de obra del item anterior Unidad
4,55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
4.56 Mano de obra del item anterior Unidad
4,57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
4.58 Mano de obra del item anterior Unidad
4.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
4.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
4.61 cambio) Unidad
4.62 Mano de obra del item anterior Unidad
4.63 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
4.64 Mano de obra del item anterior Unidad
4.65 Provision y colocacion de relé falta de fase Unidad
4.66 Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision y colocacion de relé de proteccion para minimay maxima

4.67 tension Unidad
4.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
4.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
4.70 Mano de obra del item anterior Unidad
4.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
4.72 Mano de obra del item anterior Unidad
4.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
4.74 Mano de obra del item anterior Unidad
4,75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
4.76 Mano de obra del item anterior Unidad
4.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
4.78 Mano de obra del item anterior Unidad
4.79 Provision y cambio del compresor Unidad
4.80 Mano de obra del item anterior Unidad
4.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
4.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de cauchoy
4.83 cinta de terminacién por metro Metros
4.84 Mano de obra del item anterior Metros
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4.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
4.86 Mano de obra del item anterior Metros
4.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
4.88 Mano de obra del item anterior Unidad
4.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
4.90 Mano de obra del item anterior Unidad
5 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 48.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
5.1 bandeja de desague Unidad
5.2 Mano de obra del item anterior Unidad
5.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
5.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
5.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
5.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
5.7 acondicionado Unidad
5.8 Mano de obra del item anterior Unidad
5.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
5.10 Mano de obra del item anterior Unidad
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5.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
5.12 Mano de obra del item anterior Unidad
5.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
5.14 Mano de obra del item anterior Unidad
5.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
5.16 Mano de obra del item anterior Unidad
5.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
5.18 Mano de obra del item anterior Unidad
5.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

5.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

5.21 hermeticidad. Unidad
5.22 Mano de obra del item anterior Unidad
5.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
5.24 Mano de obra del item anterior Unidad
5.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
5.26 Mano de obra del item anterior Unidad
5.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

5.28 Mano de obra del item anterior Litros

50/164



Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

5.29 cambio de ser necesario) Unidad
5.30 Mano de obra del item anterior Unidad
5.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
5.32 Mano de obra del item anterior Unidad
5.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
5.34 Mano de obra del item anterior Unidad
5.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacidn del aire acondicionado | Unidad
5.36 Mano de obra del item anterior Unidad
5.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
5.38 Mano de obra del item anterior Unidad
5.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
5.40 Mano de obra del item anterior Unidad
5.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
5.42 Mano de obra del item anterior Unidad
5.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
5.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
5.45 condensadora Unidad
5.46 Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

5.47 evaporadora Unidad
5.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
5.49 condensadora Unidad
5.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
5.51 evaporadora Unidad
5.52 Mano de obra del item anterior Unidad
5.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
5.54 Mano de obra del item anterior Unidad
5.55 Adaptacidn de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
5.56 Mano de obra del item anterior Unidad
5.57 Reparacién de la valvula de cuatro vias Unidad
5.58 Mano de obra del item anterior Unidad
5.59 Provisién y cambio de placa electrénica Unidad
5.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
cambio)
5.61 Unidad
5.62 Mano de obra del item anterior Unidad
5.63 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
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5.64 Mano de obra del item anterior Unidad
5.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
5.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
5.67 tension Unidad
5.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
5.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
5.70 Mano de obra del item anterior Unidad
5.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
5.72 Mano de obra del item anterior Unidad
5.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
5.74 Mano de obra del item anterior Unidad
5.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
5.76 Mano de obra del item anterior Unidad
5.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
5.78 Mano de obra del item anterior Unidad
5.79 Provision y cambio del compresor Unidad
5.80 Mano de obra del item anterior Unidad
5.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
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5.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de cauchoy
5.83 cinta de terminacién por metro Metros
5.84 Mano de obra del item anterior Metros
5.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
5.86 Mano de obra del item anterior Metros
5.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
5.88 Mano de obra del item anterior Unidad
5.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
5.90 Mano de obra del item anterior Unidad
6 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 60.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
6.1 bandeja de desague Unidad
6.2 Mano de obra del item anterior Unidad
6.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
6.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
6.5 soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
6.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
6.7 acondicionado Unidad
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6.8 Mano de obra del item anterior Unidad
6.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
6.10 Mano de obra del item anterior Unidad
6.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
6.12 Mano de obra del item anterior Unidad
6.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
6.14 Mano de obra del item anterior Unidad
6.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
6.16 Mano de obra del item anterior Unidad
6.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
6.18 Mano de obra del item anterior Unidad
6.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

6.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

6.21 hermeticidad. Unidad
6.22 Mano de obra del item anterior Unidad
6.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
6.24 Mano de obra del item anterior Unidad
6.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
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6.26 Mano de obra del item anterior Unidad
6.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

6.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

6.29 cambio de ser necesario) Unidad
6.30 Mano de obra del item anterior Unidad
6.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
6.32 Mano de obra del item anterior Unidad
6.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
6.34 Mano de obra del item anterior Unidad
6.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacidn del aire acondicionado | Unidad
6.36 Mano de obra del item anterior Unidad
6.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
6.38 Mano de obra del item anterior Unidad
6.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
6.40 Mano de obra del item anterior Unidad
6.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
6.42 Mano de obra del item anterior Unidad
6.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
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6.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
6.45 condensadora Unidad
6.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
6.47 evaporadora Unidad
6.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
6.49 condensadora Unidad
6.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
6.51 evaporadora Unidad
6.52 Mano de obra del item anterior Unidad
6.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
6.54 Mano de obra del item anterior Unidad
6.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
6.56 Mano de obra del item anterior Unidad
6.57 Reparacién de la valvula de cuatro vias Unidad
6.58 Mano de obra del item anterior Unidad
6.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
6.60 Mano de obra del item anterior Unidad
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Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony

6.61 cambio) Unidad
6.62 Mano de obra del item anterior Unidad
6.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
6.64 Mano de obra del item anterior Unidad
6.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
6.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
6.67 tension Unidad
6.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presién (incluye
6.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
6.70 Mano de obra del item anterior Unidad
6.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
6.72 Mano de obra del item anterior Unidad
6.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
6.74 Mano de obra del item anterior Unidad
6.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
6.76 Mano de obra del item anterior Unidad
6.77 Reparacion del dispositivo de expansidn del acondicionador de aire Unidad
6.78 Mano de obra del item anterior Unidad
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6.79 Provision y cambio del compresor Unidad
6.80 Mano de obra del item anterior Unidad
6.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
6.82 Mano de obra del item anterior Unidad

Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
6.83 cinta de terminacién por metro Metros
6.84 Mano de obra del item anterior Metros
6.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
6.86 Mano de obra del item anterior Metros
6.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
6.88 Mano de obra del item anterior Unidad
6.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
6.90 Mano de obra del item anterior Unidad

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA

CAPACIDAD DE 12.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
7.1 bandeja de desague Unidad
7.2 Mano de obra del item anterior Unidad
7.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
7.4 Mano de obra del item anterior Unidad
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Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los

7.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
7.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
7.7 acondicionado Unidad
7.8 Mano de obra del item anterior Unidad
7.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
7.10 Mano de obra del item anterior Unidad
7.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
7.12 Mano de obra del item anterior Unidad
7.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
7.14 Mano de obra del item anterior Unidad
7.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
7.16 Mano de obra del item anterior Unidad
7.17 Reparacién de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
7.18 Mano de obra del item anterior Unidad
7.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos
7.20 Mano de obra del item anterior Kilos
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
7.21 hermeticidad. Unidad
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7.22 Mano de obra del item anterior Unidad
7.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
7.24 Mano de obra del item anterior Unidad
7.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
7.26 Mano de obra del item anterior Unidad
7.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

7.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

7.29 cambio de ser necesario) Unidad
7.30 Mano de obra del item anterior Unidad
7.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
7.32 Mano de obra del item anterior Unidad
7.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
7.34 Mano de obra del item anterior Unidad
7.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
7.36 Mano de obra del item anterior Unidad
7.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
7.38 Mano de obra del item anterior Unidad
7.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
7.40 Mano de obra del item anterior Unidad
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7.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
7.42 Mano de obra del item anterior Unidad
7.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
7.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
7.45 condensadora Unidad
7.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
7.47 evaporadora Unidad
7.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
7.49 condensadora Unidad
7.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
7.51 evaporadora Unidad
7.52 Mano de obra del item anterior Unidad
7.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
7.54 Mano de obra del item anterior Unidad
7.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
7.56 Mano de obra del item anterior Unidad
7.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
7.58 Mano de obra del item anterior Unidad
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7.59 Provision y cambio de placa electrdnica Unidad
7.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
7.61 cambio) Unidad
7.62 Mano de obra del item anterior Unidad
7.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
7.64 Mano de obra del item anterior Unidad
7.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
7.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
7.67 tension Unidad
7.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presién (incluye
7.69 provisién y cambio de ser necesario) Unidad
7.70 Mano de obra del item anterior Unidad
7.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
7.72 Mano de obra del item anterior Unidad
7.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
T7.74 Mano de obra del item anterior Unidad
7.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
7.76 Mano de obra del item anterior Unidad
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7.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
7.78 Mano de obra del item anterior Unidad
7.79 Provision y cambio del compresor Unidad
7.80 Mano de obra del item anterior Unidad
7.81 Instalacién de unidad evaporadoray unidad condensadora Unidad
7.82 Mano de obra del item anterior Unidad

Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
7.83 cinta de terminacién por metro Metros
7.84 Mano de obra del item anterior Metros
7.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
7.86 Mano de obra del item anterior Metros
7.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
7.88 Mano de obra del item anterior Unidad
7.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
7.90 Mano de obra del item anterior Unidad

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA

CAPACIDAD DE 18.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
8.1 bandeja de desague Unidad
8.2 Mano de obra del item anterior Unidad
8.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
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8.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacién del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
8.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
8.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimientoy reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
8.7 acondicionado Unidad
8.8 Mano de obra del item anterior Unidad
8.9 Verificacion y ajuste de gas refrigerante Unidad
8.10 Mano de obra del item anterior Unidad
8.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
8.12 Mano de obra del item anterior Unidad
8.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
8.14 Mano de obra del item anterior Unidad
8.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
8.16 Mano de obra del item anterior Unidad
8.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
8.18 Mano de obra del item anterior Unidad
8.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos
8.20 Mano de obra del item anterior Kilos
Deteccidon de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de
8.21 hermeticidad. Unidad
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8.22 Mano de obra del item anterior Unidad
8.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
8.24 Mano de obra del item anterior Unidad
8.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
8.26 Mano de obra del item anterior Unidad
8.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

8.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

8.29 cambio de ser necesario) Unidad
8.30 Mano de obra del item anterior Unidad
8.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
8.32 Mano de obra del item anterior Unidad
8.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
8.34 Mano de obra del item anterior Unidad
8.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
8.36 Mano de obra del item anterior Unidad
8.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
8.38 Mano de obra del item anterior Unidad
8.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
8.40 Mano de obra del item anterior Unidad
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8.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
8.42 Mano de obra del item anterior Unidad
8.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
8.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
8.45 condensadora Unidad
8.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
8.47 evaporadora Unidad
8.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
8.49 condensadora Unidad
8.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
8.51 evaporadora Unidad
8.52 Mano de obra del item anterior Unidad
8.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
8.54 Mano de obra del item anterior Unidad
8.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
8.56 Mano de obra del item anterior Unidad
8.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
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8.58 Mano de obra del item anterior Unidad
8.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
8.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
8.61 cambio) Unidad
8.62 Mano de obra del item anterior Unidad
8.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
8.64 Mano de obra del item anterior Unidad
8.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
8.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
8.67 tension Unidad
8.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presién (incluye
8.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
8.70 Mano de obra del item anterior Unidad
8.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
8.72 Mano de obra del item anterior Unidad
8.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
8.74 Mano de obra del item anterior Unidad
8.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
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8.76 Mano de obra del item anterior Unidad
8.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
8.78 Mano de obra del item anterior Unidad
8.79 Provision y cambio del compresor Unidad
8.80 Mano de obra del item anterior Unidad
8.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
8.82 Mano de obra del item anterior Unidad

Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
8.83 cinta de terminacion por metro Metros
8.84 Mano de obra del item anterior Metros
8.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
8.86 Mano de obra del item anterior Metros
8.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
8.88 Mano de obra del item anterior Unidad
8.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
8.90 Mano de obra del item anterior Unidad

A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA

CAPACIDAD DE 24.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
9.1 bandeja de desague Unidad
9.2 Mano de obra del item anterior Unidad
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9.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
9.4 Mano de obra del item anterior Unidad

Verificacién del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
9.5 soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
9.6 Mano de obra del item anterior Unidad

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
9.7 acondicionado Unidad
9.8 Mano de obra del item anterior Unidad
9.9 Verificacion y ajuste de gas refrigerante Unidad
9.10 Mano de obra del item anterior Unidad
9.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
9.12 Mano de obra del item anterior Unidad
9.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
9.14 Mano de obra del item anterior Unidad
9.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
9.16 Mano de obra del item anterior Unidad
9.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
9.18 Mano de obra del item anterior Unidad
9.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos
9.20 Mano de obra del item anterior Kilos
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Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

9.21 hermeticidad. Unidad
9.22 Mano de obra del item anterior Unidad
9.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
9.24 Mano de obra del item anterior Unidad
9.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
9.26 Mano de obra del item anterior Unidad
9.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

9.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

9.29 cambio de ser necesario) Unidad
9.30 Mano de obra del item anterior Unidad
9.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
9.32 Mano de obra del item anterior Unidad
9.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
9.34 Mano de obra del item anterior Unidad
9.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
9.36 Mano de obra del item anterior Unidad
9.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
9.38 Mano de obra del item anterior Unidad
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9.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
9.40 Mano de obra del item anterior Unidad
9.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
9.42 Mano de obra del item anterior Unidad
9.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
9.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
9.45 condensadora Unidad
9.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora
9.47 Unidad
9.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
9.49 condensadora Unidad
9.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
9.51 evaporadora Unidad
9.52 Mano de obra del item anterior Unidad
9.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
9.54 Mano de obra del item anterior Unidad
9.55 Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
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9.56 Mano de obra del item anterior Unidad
9.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
9.58 Mano de obra del item anterior Unidad
9.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
9.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
9.61 cambio) Unidad
9.62 Mano de obra del item anterior Unidad
9.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
9.64 Mano de obra del item anterior Unidad
9.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
9.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
9.67 tension Unidad
9.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
9.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
9.70 Mano de obra del item anterior Unidad
9.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
9.72 Mano de obra del item anterior Unidad
9.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
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9.74 Mano de obra del item anterior Unidad
9.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
9.76 Mano de obra del item anterior Unidad
9.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
9.78 Mano de obra del item anterior Unidad
9.79 Provision y cambio del compresor Unidad
9.80 Mano de obra del item anterior Unidad
9.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
9.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
9.83 cinta de terminacion por metro Metros
9.84 Mano de obra del item anterior Metros
9.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
9.86 Mano de obra del item anterior Metros
9.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
9.88 Mano de obra del item anterior Unidad
9.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
9.90 Mano de obra del item anterior Unidad
10 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES

DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION
HVAC
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Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbinay

10.1 bandeja de desague Unidad
10.2 Mano de obra del item anterior Unidad
10.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
10.4 Mano de obra del item anterior Unidad

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
10.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
10.6 Mano de obra del item anterior Unidad

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
10.7 acondicionado Unidad
10.8 Mano de obra del item anterior Unidad
10.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
10.10 Mano de obra del item anterior Unidad
10.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
10.12 Mano de obra del item anterior Unidad
10.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
10.14 Mano de obra del item anterior Unidad
10.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
10.16 Mano de obra del item anterior Unidad
10.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
10.18 Mano de obra del item anterior Unidad
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10.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos
10.20 Mano de obra del item anterior Kilos
Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

10.21 hermeticidad. Unidad
10.22 Mano de obra del item anterior Unidad
10.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
10.24 Mano de obra del item anterior Unidad
10.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
10.26 Mano de obra del item anterior Unidad
10.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

10.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

10.29 cambio de ser necesario) Unidad
10.30 Mano de obra del item anterior Unidad
10.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
10.32 Mano de obra del item anterior Unidad
10.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
10.34 Mano de obra del item anterior Unidad
10.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado Unidad
10.36 Mano de obra del item anterior Unidad
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10.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
10.38 Mano de obra del item anterior Unidad
10.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
10.40 Mano de obra del item anterior Unidad
10.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
10.42 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
10.43 condensadora Unidad
10.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
10.45 evaporadora Unidad
10.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
10.47 condensadora Unidad
10.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
10.49 evaporadora Unidad
10.50 Mano de obra del item anterior Unidad
10.51 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
10.52 Mano de obra del item anterior Unidad
10.53 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
10.54 Mano de obra del item anterior Unidad
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10.55 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
10.56 Mano de obra del item anterior Unidad
10.57 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
10.58 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
10.59 cambio) Unidad
10.60 Mano de obra del item anterior Unidad
10.61 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
10.62 Mano de obra del item anterior Unidad
10.63 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
10.64 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccion para minimay maxima
10.65 tension Unidad
10.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
10.67 provisién y cambio de ser necesario) Unidad
10.68 Mano de obra del item anterior Unidad
10.69 Provisién y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
10.70 Mano de obra del item anterior Unidad
10.71 Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
10.72 Mano de obra del item anterior Unidad
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10.73 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
10.74 Mano de obra del item anterior Unidad
10.75 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
10.76 Mano de obra del item anterior Unidad
10.77 Provision y cambio del compresor Unidad
10.78 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
10.79 cinta de terminacion por metro Metros
10.80 Mano de obra del item anterior Metros
10.81 Adecuacion de sistema para calefaccion. Unidad
10.82 Mano de obra del item anterior Metros
10.83 Provision y cambio de correa del motor del evaporador. Unidad
10.84 Mano de obra del item anterior Unidad
10.85 Prolongacidn de ducto con boca y rejilla de salida Metros
10.86 Mano de obra del item anterior Metros
10.87 Prolongacion de ducto con boca y rejilla de retorno. Metros
10.88 Mano de obra del item anterior Metros
10.89 Limpieza de boca de ducto, salida y entrada del caudal de aire. Unidad
10.90 Mano de obra del item anterior Unidad
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11 SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
TABLEROS ELECTRICOS
11.1 Verificacidn y mantenimiento de Tableros. Unidad
11.2 Mano de obra del item anterior Unidad
11.3 Verificacién y mantenimiento de Llaves termomagnéticas. Unidad
11.4 Mano de obra del item anterior Unidad
11.5 Verificacién y mantenimiento de Interruptores. Unidad
11.6 Mano de obra del item anterior Unidad
11.7 Verificacién y mantenimiento de Contactores. Unidad
11.8 Mano de obra del item anterior Unidad
11.9 Verificacién y mantenimiento de Conductores eléctricos. Unidad
11.10 Mano de obra del item anterior Unidad
11.11 Verificacién y mantenimiento de bisagras para puerta metalicas Unidad
11.12 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacién y mantenimiento de sistema de cableado de distribucién
11.13 eléctrica Unidad
11.14 Mano de obra del item anterior Unidad
11.15 Verificacién y mantenimiento de sistema de barras de cobre Unidad
11.16 Mano de obra del item anterior Unidad
11.17 Verificacién y mantenimiento de conexion eléctrica de fase Unidad
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11.18 Mano de obra del item anterior Unidad
11.19 Verificacién y mantenimiento de conexidn eléctrica de neutro Unidad
11.20 Mano de obra del item anterior Unidad
11.21 Verificacién y mantenimiento de conexidn eléctrica de tierra Unidad
11.22 Mano de obra del item anterior Unidad
11.23 Verificacién y mantenimiento de borneras de conexion eléctrica Unidad
11.24 Mano de obra del item anterior Unidad
11.25 Verificacién y mantenimiento de prensa cable o conectores de glandula Unidad
11.26 Mano de obra del item anterior Unidad
11.27 Verificacién y mantenimiento de las luces piloto del tablero eléctrico Unidad
11.28 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacién y mantenimiento del sistema de aislacion eléctrica del
11.29 tablero Unidad
11.30 Mano de obra del item anterior Unidad
11.31 Reparacion y equilibrio de cargas del tablero eléctrico Unidad
11.32 Mano de obra del item anterior Unidad
11.33 Reparacion y reajuste de porta fusible Unidad
11.34 Mano de obra del item anterior Unidad
11.35 Reparacion de cortocircuito Unidad
11.36 Mano de obra del item anterior Unidad
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11.37 Reparacion de sobrecarga eléctrica Unidad
11.38 Mano de obra del item anterior Unidad
11.39 Reparacion de fuga eléctrica Unidad
11.40 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacion de llave termomagnética de 10 a 25 Amp.
11.41 Monofasica. Unidad
11.42 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de llave termomagnética de 32 a 50 Amp.
11.43 Monofasica. Unidad
11.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacion de llave termomagnética de 10 a 25 Amp.
11.45 Trifasica. Unidad
11.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provisién y colocacion de llave termomagnética de 32 a 50 Amp.
11.47 Trifasica. Unidad
11.48 Mano de obra del item anterior Unidad
11.49 Provision y colocacion de llave termomagnética de 80 Amp. Trifasica. Unidad
11.50 Mano de obra del item anterior Unidad
11.51 Provision y colocacion de llave termomagnética de 100 Amp. Trifasica. Unidad
11.52 Mano de obra del item anterior Unidad
11.53 Provision y colocacion de llave termomagnética de 125 Amp. Trifasica. Unidad
11.54 Mano de obra del item anterior Unidad
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11.55 Provision y colocacidn de llave termomagnética de 200 Amp. Trifasica. Unidad
11.56 Mano de obra del item anterior Unidad
11.57 Provision y colocacidn de llave termomagnética de 400 Amp. Trifasica. Unidad
11.58 Mano de obra del item anterior Unidad
11.59 Provision y Pinturas de Tableros Unidad
11.60 Mano de obra del item anterior Unidad
11.61 Provision y Pintura de Sala de Tablero Unidad
11.62 Mano de obra del item anterior Unidad
11.63 Provision y colocacidn de Cerradura para Tableros Unidad
11.64 Mano de obra del item anterior Unidad
11.65 Provision e instalacion de bandeja portacable Metros
11.66 Mano de obra del item anterior Metros

Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar de

medidas 1400x800x350mm con 2 cuerpos, 3 juegos de barras (fases,

neutro y tierra), para 1000A, 2 para 400A y rieles DIN para disyuntores
11.67 modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro Unidad
11.68 Mano de obra del item anterior Unidad

Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar de

medidas 1300x800x250mm con 2 cuerpos, 1 juego de barras (fases,

neutroy tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con
11.69 calado para voltimetro y amperimetro. Unidad
11.70 Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision, cambio y colocacion de Tablero metalico de adosar de
medidas 1000x800x250mm con 2 cuerpos,1 juegos de barras (fases,
neutroy tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con

11.71 calado para voltimetro y amperimetro. Unidad

11.72 Mano de obra del item anterior Unidad
Provisién, cambio y colocacién de Tablero metdlico de adosar con
medidas de 700x850x250mm, 3 juegos de barras (fases, neutro y tierra),

11.73 para 250Ay rieles DIN para disyuntores modulares. Unidad

11.74 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de adosar

11.75 1x12 médulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra Unidad

11.76 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de adosar

11.77 3x12 mddulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra Unidad

11.78 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision, cambioy colocacidn de Tablero Seccional del tipo de adosar

11.79 3x12 médulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra Unidad

11.80 Mano de obra del item anterior Unidad
Provisidn, cambio y colocacion de Tablero Seccional del tipo de adosar

11.81 4x12 médulos, mas corte con barras para fases, neutro y tierra Unidad

11.82 Mano de obra del item anterior Unidad

11.83 Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 4 mmA? Unidad

11.84 Mano de obra del item anterior Unidad

11.85 Provisidn, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 6 mmA? Unidad

11.86 Mano de obra del item anterior Unidad
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11.87 Provisién, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 10 mmA? Unidad
11.88 Mano de obra del item anterior Unidad
11.89 Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 16 mmA? Unidad
11.90 Mano de obra del item anterior Unidad
11.91 Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 25 mmA? Unidad
11.92 Mano de obra del item anterior Unidad
11.93 Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 35 mmA? Unidad
11.94 Mano de obra del item anterior Unidad
11.95 Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 50 mmA? Unidad
11.96 Mano de obra del item anterior Unidad
11.97 Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 70 mmA? Unidad
11.98 Mano de obra del item anterior Unidad
11.99 Provisién, cambio y colocacién de Terminales tipo anillo de 120 mmA? Unidad
11.100 | Mano de obra delitem anterior Unidad
11.101 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 150 mmA? Unidad
11.102 | Mano de obra delitem anterior Unidad
11.103 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 185 mmA? Unidad
11.104 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.105 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales tipo anillo de 240 mmA? Unidad
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11.106 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.107 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 4 mmA? Unidad
11.108 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.109 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 6 mmA? Unidad
11.110 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.111 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 10 mmA? Unidad
11.112 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.113 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 16 mmA? Unidad
11.114 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.115 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 25 mmA? Unidad
11.116 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.117 | Provisién, cambioy colocacién de terminales de empalme de 35 mmA? Unidad
11.118 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.119 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 50 mmA? Unidad
11.120 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.121 | Provisién, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 70 mmA? Unidad
11.122 | Mano de obra del item anterior Unidad
Provision, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 120
11.123 | mmA? Unidad
11.124 | Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision, cambioy colocacién de Terminales de empalme de 150

11.125 | mmA? Unidad
11.126 | Mano de obra del item anterior Unidad
11.127 | Provisidn, cambioy colocacion de Conductor NYY de 150mm?2 Metros
11.128 | Mano de obra del item anterior Metros
11.129 | Provisidn, cambioy colocacion de Conductor NYY de 120mm?2 Metros
11.130 | Mano de obra del item anterior Metros
11.131 | Provisidn, cambioy colocacion de Conductor NYY de 70mm?2 Metros
11.132 | Mano de obra del item anterior Metros
11.133 | Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 50 mmA? Metros
11.134 | Mano de obra del item anterior Metros
11.135 | Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 35 mmA? Metros
11.136 | Mano de obra del item anterior Metros
11.137 | Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 25 mmA? Metros
11.138 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.139 Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 16 mmA? Metros
11.140 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.141 Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 10 mmA? Metros
11.142 | Mano de obra del item anterior Metros
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11.143 | Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 6 mmA? Metros
11.144 | Mano de obra del item anterior Metros
11.145 Provisién, cambioy colocacién de Conductor NYY de 4 mmA? Metros
11.146 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.147 Provisién, cambioy colocacién de Conductor multifilar de 10 mmA? Metros
11.148 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.149 Provisién, cambioy colocacién de Conductor multifilar de 6 mmA? Metros
11.150 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.151 Provisién, cambioy colocacién de Conductor multifilar de 4 mmA? Metros
11.152 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.153 Provisidn, cambio y colocacién de Conductor multifilar de 2 mmA? Metros
11.154 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.155 | Provisiony colocacion de riel DIN Unidad
11.156 | Mano de obra delitem anterior Unidad
11.157 | Provisidny colocacién de canaleta plastica de 20x10mm Metros
11.158 | Mano de obra delitem anterior Metros
11.159 | Provisidny colocacién de canaleta plastica de 100x65mm Metros
11.160 | Mano de obra del item anterior Metros
11.161 | Provisiony colocacion de cafio corrugado antillama Metros
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11.162 | Mano de obra del item anterior Metros 1
11.163 | Provisiony colocacion de bornera de conexiones Unidad 1
11.164 | Mano de obra del item anterior Unidad 1
11.165 | Provision y colocacion de prensa cables o conectores de glandula Unidad 1
11.166 | Mano de obra del item anterior Unidad 1
11.167 | Provisidny colocacion de fusible tipo NH Unidad 1
11.168 | Mano de obra del item anterior Unidad 1
11.169 | Provisidny colocacién de porta fusible Unidad 1
11.170 | Mano de obra del item anterior Unidad 1
LOTE NRO: 2
Sedes de Distritos del MOPC, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: Maximo: , Abastecimiento simultaneo:
No
ftem Descripcién del Bien Unidad | Cantidad
de
Medida

1 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad 1

DE 12.000 BTU

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
1.1 bandeja de desague Unidad | 1
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1.2 Mano de obra del item anterior Unidad
1.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
1.4 Mano de obra del item anterior Unidad

Verificacién del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
1.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
1.6 Mano de obra del item anterior Unidad

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
1.7 acondicionado Unidad
1.8 Mano de obra del item anterior Unidad
1.9 Verificacion y ajuste de gas refrigerante Unidad
1.10 Mano de obra del item anterior Unidad
1.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
1.12 Mano de obra del item anterior Unidad
1.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
1.14 Mano de obra del item anterior Unidad
1.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
1.16 Mano de obra del item anterior Unidad
1.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
1.18 Mano de obra del item anterior Unidad
1.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos
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1.20 Mano de obra del item anterior Kilos
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

1.21 hermeticidad. Unidad
1.22 Mano de obra del item anterior Unidad
1.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
1.24 Mano de obra del item anterior Unidad
1.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
1.26 Mano de obra del item anterior Unidad
1.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

1.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

1.29 cambio de ser necesario) Unidad
1.30 Mano de obra del item anterior Unidad
1.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
1.32 Mano de obra del item anterior Unidad
1.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
1.34 Mano de obra del item anterior Unidad
1.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
1.36 Mano de obra del item anterior Unidad
1.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
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1.38 Mano de obra del item anterior Unidad
1.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
1.40 Mano de obra del item anterior Unidad
1.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
1.42 Mano de obra del item anterior Unidad
1.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
1.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
1.45 condensadora Unidad
1.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
1.47 evaporadora Unidad
1.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
1.49 condensadora Unidad
1.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
1.51 evaporadora Unidad
1.52 Mano de obra del item anterior Unidad
1.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
1.54 Mano de obra del item anterior Unidad
1.55 Adaptacidn de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
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1.56 Mano de obra del item anterior Unidad
157 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
1.58 Mano de obra del item anterior Unidad
1.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
1.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
1.61 cambio) Unidad
1.62 Mano de obra del item anterior Unidad
1.63 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
1.64 Mano de obra del item anterior Unidad
1.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
1.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
1.67 tension Unidad
1.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
1.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
1.70 Mano de obra del item anterior Unidad
1.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
1.72 Mano de obra del item anterior Unidad
1.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
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DE 18.000 BTU

1.74 Mano de obra del item anterior Unidad
1.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
1.76 Mano de obra del item anterior Unidad
1.77 Reparacion del dispositivo de expansidn del acondicionador de aire Unidad
1.78 Mano de obra del item anterior Unidad
1.79 Provision y cambio del compresor Unidad
1.80 Mano de obra del item anterior Unidad
1.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
1.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
1.83 cinta de terminacidn por metro Metros
1.84 Mano de obra del item anterior Metros
1.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
1.86 Mano de obra del item anterior Metros
1.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
1.88 Mano de obra del item anterior Unidad
1.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
1.90 Mano de obra del item anterior Unidad
2 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.ATIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
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Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y

2.1 bandeja de desague Unidad
2.2 Mano de obra del item anterior Unidad
2.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
2.4 Mano de obra del item anterior Unidad

Verificacidon del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacion eléctrica, verificacion del estado de los
2.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
2.6 Mano de obra del item anterior Unidad

Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
2.7 acondicionado Unidad
2.8 Mano de obra del item anterior Unidad
2.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
2.10 Mano de obra del item anterior Unidad
211 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
2.12 Mano de obra del item anterior Unidad
2.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
2.14 Mano de obra del item anterior Unidad
2.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
2.16 Mano de obra del item anterior Unidad
2.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
2.18 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos
2.20 Mano de obra del item anterior Kilos
Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

2.21 hermeticidad. Unidad
2.22 Mano de obra del item anterior Unidad
2.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
2.24 Mano de obra del item anterior Unidad
2.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
2.26 Mano de obra del item anterior Unidad
2.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

2.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

2.29 cambio de ser necesario) Unidad
2.30 Mano de obra del item anterior Unidad
2.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
2.32 Mano de obra del item anterior Unidad
2.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
2.34 Mano de obra del item anterior Unidad
2.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
2.36 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
2.38 Mano de obra del item anterior Unidad
2.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
2.40 Mano de obra del item anterior Unidad
2.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
2.42 Mano de obra del item anterior Unidad
2.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
2.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
2.45 condensadora Unidad
2.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
2.47 evaporadora Unidad
2.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
2.49 condensadora Unidad
2.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
2.51 evaporadora Unidad
2.52 Mano de obra del item anterior Unidad
2.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
2.54 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
2.56 Mano de obra del item anterior Unidad
2.57 Reparacion de la vélvula de cuatro vias Unidad
2.58 Mano de obra del item anterior Unidad
2.59 Provision y cambio de placa electrdnica Unidad
2.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
2.61 cambio) Unidad
2.62 Mano de obra del item anterior Unidad
2.63 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
2.64 Mano de obra del item anterior Unidad
2.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
2.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccion para minimay maxima
2.67 tension Unidad
2.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
2.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
2.70 Mano de obra del item anterior Unidad
2.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
2.72 Mano de obra del item anterior Unidad
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2.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
2.74 Mano de obra del item anterior Unidad
2.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
2.76 Mano de obra del item anterior Unidad
2,77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
2.78 Mano de obra del item anterior Unidad
2.79 Provision y cambio del compresor Unidad
2.80 Mano de obra del item anterior Unidad
2.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
2.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
2.83 cinta de terminacion por metro Metros
2.84 Mano de obra del item anterior Metros
2.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
2.86 Mano de obra del item anterior Metros
2.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
2.88 Mano de obra del item anterior Unidad
2.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
2.90 Mano de obra del item anterior Unidad
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3 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 24.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
3.1 bandeja de desague Unidad
3.2 Mano de obra del item anterior Unidad
3.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
3.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
3.5 soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
3.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
3.7 acondicionado Unidad
3.8 Mano de obra del item anterior Unidad
3.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
3.10 Mano de obra del item anterior Unidad
3.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
3.12 Mano de obra del item anterior Unidad
3.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
3.14 Mano de obra del item anterior Unidad
3.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
3.16 Mano de obra del item anterior Unidad
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3.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
3.18 Mano de obra del item anterior Unidad
3.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

3.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

3.21 hermeticidad. Unidad
3.22 Mano de obra del item anterior Unidad
3.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
3.24 Mano de obra del item anterior Unidad
3.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
3.26 Mano de obra del item anterior Unidad
3.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

3.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

3.29 cambio de ser necesario) Unidad
3.30 Mano de obra del item anterior Unidad
3.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
3.32 Mano de obra del item anterior Unidad
3.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
3.34 Mano de obra del item anterior Unidad
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3.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacidn del aire acondicionado | Unidad
3.36 Mano de obra del item anterior Unidad
3.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
3.38 Mano de obra del item anterior Unidad
3.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
3.40 Mano de obra del item anterior Unidad
3.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
3.42 Mano de obra del item anterior Unidad
3.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
3.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
3.45 condensadora Unidad
3.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
3.47 evaporadora Unidad
3.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
3.49 condensadora Unidad
3.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
3.51 evaporadora Unidad
3.52 Mano de obra del item anterior Unidad
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3.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
3.54 Mano de obra del item anterior Unidad
3.55 Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
3.56 Mano de obra del item anterior Unidad
3.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
3.58 Mano de obra del item anterior Unidad
3.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
3.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
3.61 cambio) Unidad
3.62 Mano de obra del item anterior Unidad
3.63 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
3.64 Mano de obra del item anterior Unidad
3.65 Provision y colocacion de relé falta de fase Unidad
3.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacion de relé de proteccion para minimay maxima
3.67 tension Unidad
3.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
3.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
3.70 Mano de obra del item anterior Unidad
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3.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
3.72 Mano de obra del item anterior Unidad
3.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
3.74 Mano de obra del item anterior Unidad
3.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
3.76 Mano de obra del item anterior Unidad
3.77 Reparacion del dispositivo de expansidn del acondicionador de aire Unidad
3.78 Mano de obra del item anterior Unidad
3.79 Provision y cambio del compresor Unidad
3.80 Mano de obra del item anterior Unidad
3.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
3.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
3.83 cinta de terminacién por metro Metros
3.84 Mano de obra del item anterior Metros
3.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
3.86 Mano de obra del item anterior Metros
3.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
3.88 Mano de obra del item anterior Unidad
3.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
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3.90 Mano de obra del item anterior Unidad
4 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 36.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
4.1 bandeja de desague Unidad
4.2 Mano de obra del item anterior Unidad
4.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
4.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
4.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
4.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
4.7 acondicionado Unidad
4.8 Mano de obra del item anterior Unidad
4.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
4.10 Mano de obra del item anterior Unidad
411 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
4.12 Mano de obra del item anterior Unidad
4,13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
4.14 Mano de obra del item anterior Unidad
4.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
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4.16 Mano de obra del item anterior Unidad
4.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
4.18 Mano de obra del item anterior Unidad
4.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

4.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

421 hermeticidad. Unidad
4.22 Mano de obra del item anterior Unidad
4.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
4.24 Mano de obra del item anterior Unidad
4.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
4.26 Mano de obra del item anterior Unidad
4.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

4.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

4.29 cambio de ser necesario) Unidad
4.30 Mano de obra del item anterior Unidad
431 Reparacion de la placa electrénica Unidad
4.32 Mano de obra del item anterior Unidad
4.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
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4.34 Mano de obra del item anterior Unidad
4.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacidn del aire acondicionado | Unidad
4.36 Mano de obra del item anterior Unidad
4.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
4.38 Mano de obra del item anterior Unidad
4.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
4.40 Mano de obra del item anterior Unidad
441 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
4.42 Mano de obra del item anterior Unidad
4.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
4.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
4.45 condensadora Unidad
4.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
4.47 evaporadora Unidad
4.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
4.49 condensadora Unidad
4.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
451 evaporadora Unidad
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4.52 Mano de obra del item anterior Unidad
4.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
4.54 Mano de obra del item anterior Unidad
4.55 Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
4.56 Mano de obra del item anterior Unidad
4.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
4.58 Mano de obra del item anterior Unidad
4.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
4.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
4.61 cambio) Unidad
4.62 Mano de obra del item anterior Unidad
4.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
4.64 Mano de obra del item anterior Unidad
4.65 Provision y colocacion de relé falta de fase Unidad
4.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacion de relé de proteccion para minimay maxima
4.67 tension Unidad
4.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
4.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
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4.70 Mano de obra del item anterior Unidad
4.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
4.72 Mano de obra del item anterior Unidad
4.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
4.74 Mano de obra del item anterior Unidad
4.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
4.76 Mano de obra del item anterior Unidad
4,77 Reparacion del dispositivo de expansidn del acondicionador de aire Unidad
4,78 Mano de obra del item anterior Unidad
4.79 Provision y cambio del compresor Unidad
4.80 Mano de obra del item anterior Unidad
481 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
4.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
4.83 cinta de terminacién por metro Metros
4.84 Mano de obra del item anterior Metros
4.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
4.86 Mano de obra del item anterior Metros
4.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
4.88 Mano de obra del item anterior Unidad
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4.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
4.90 Mano de obra del item anterior Unidad
5 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 48.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
5.1 bandeja de desague Unidad
5.2 Mano de obra del item anterior Unidad
5.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
5.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
5.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
5.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
5.7 acondicionado Unidad
5.8 Mano de obra del item anterior Unidad
5.9 Verificacion y ajuste de gas refrigerante Unidad
5.10 Mano de obra del item anterior Unidad
5.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
5.12 Mano de obra del item anterior Unidad
5.13 Lubricacion del buje de la turbina del evaporador Unidad
5.14 Mano de obra del item anterior Unidad
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5.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
5.16 Mano de obra del item anterior Unidad
5.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
5.18 Mano de obra del item anterior Unidad
5.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

5.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

5.21 hermeticidad. Unidad
5.22 Mano de obra del item anterior Unidad
5.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
5.24 Mano de obra del item anterior Unidad
5.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
5.26 Mano de obra del item anterior Unidad
5.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

5.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisién y

5.29 cambio de ser necesario) Unidad
5.30 Mano de obra del item anterior Unidad
5.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
5.32 Mano de obra del item anterior Unidad
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5.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
5.34 Mano de obra del item anterior Unidad
5.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
5.36 Mano de obra del item anterior Unidad
5.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
5.38 Mano de obra del item anterior Unidad
5.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
5.40 Mano de obra del item anterior Unidad
5.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
5.42 Mano de obra del item anterior Unidad
5.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
5.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
5.45 condensadora Unidad
5.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
5.47 evaporadora Unidad
5.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
5.49 condensadora Unidad
5.50 Mano de obra del item anterior Unidad
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Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

5.51 evaporadora Unidad
5.52 Mano de obra del item anterior Unidad
5.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
5.54 Mano de obra del item anterior Unidad
5.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
5.56 Mano de obra del item anterior Unidad
5.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
5.58 Mano de obra del item anterior Unidad
5.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
5.60 Mano de obra del item anterior Unidad

Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony

cambio)
5.61 Unidad
5.62 Mano de obra del item anterior Unidad
5.63 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
5.64 Mano de obra del item anterior Unidad
5.65 Provision y colocacion de relé falta de fase Unidad
5.66 Mano de obra del item anterior Unidad

Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
5.67 tension Unidad
5.68 Mano de obra del item anterior Unidad
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Mantenimiento correctivo de presostato de baja presién (incluye

5.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
5.70 Mano de obra del item anterior Unidad
5.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
5.72 Mano de obra del item anterior Unidad
5.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
5.74 Mano de obra del item anterior Unidad
5.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
5.76 Mano de obra del item anterior Unidad
5.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
5.78 Mano de obra del item anterior Unidad
5.79 Provision y cambio del compresor Unidad
5.80 Mano de obra del item anterior Unidad
5.81 Instalacién de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
5.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de cauchoy
5.83 cinta de terminacidn por metro Metros
5.84 Mano de obra del item anterior Metros
5.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
5.86 Mano de obra del item anterior Metros
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5.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
5.88 Mano de obra del item anterior Unidad
5.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
5.90 Mano de obra del item anterior Unidad
6 A.A. TIPO SPLIT - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT CAPACIDAD Unidad
DE 60.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
6.1 bandeja de desague Unidad
6.2 Mano de obra del item anterior Unidad
6.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
6.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
6.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
6.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
6.7 acondicionado Unidad
6.8 Mano de obra del item anterior Unidad
6.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
6.10 Mano de obra del item anterior Unidad
6.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
6.12 Mano de obra del item anterior Unidad
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6.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
6.14 Mano de obra del item anterior Unidad
6.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
6.16 Mano de obra del item anterior Unidad
6.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
6.18 Mano de obra del item anterior Unidad
6.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

6.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

6.21 hermeticidad. Unidad
6.22 Mano de obra del item anterior Unidad
6.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
6.24 Mano de obra del item anterior Unidad
6.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
6.26 Mano de obra del item anterior Unidad
6.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

6.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

6.29 cambio de ser necesario) Unidad
6.30 Mano de obra del item anterior Unidad
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6.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
6.32 Mano de obra del item anterior Unidad
6.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
6.34 Mano de obra del item anterior Unidad
6.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
6.36 Mano de obra del item anterior Unidad
6.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
6.38 Mano de obra del item anterior Unidad
6.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
6.40 Mano de obra del item anterior Unidad
6.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
6.42 Mano de obra del item anterior Unidad
6.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
6.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
6.45 condensadora Unidad
6.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
6.47 evaporadora Unidad
6.48 Mano de obra del item anterior Unidad
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Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI

6.49 condensadora Unidad
6.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
6.51 evaporadora Unidad
6.52 Mano de obra del item anterior Unidad
6.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
6.54 Mano de obra del item anterior Unidad
6.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
6.56 Mano de obra del item anterior Unidad
6.57 Reparacion de la valvula de cuatro vias Unidad
6.58 Mano de obra del item anterior Unidad
6.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
6.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
6.61 cambio) Unidad
6.62 Mano de obra del item anterior Unidad
6.63 Provision y colocacion de relé térmico Unidad
6.64 Mano de obra del item anterior Unidad
6.65 Provision y colocacion de relé falta de fase Unidad
6.66 Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision y colocacidn de relé de proteccion para minimay maxima

6.67 tension Unidad
6.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
6.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
6.70 Mano de obra del item anterior Unidad
6.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
6.72 Mano de obra del item anterior Unidad
6.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
6.74 Mano de obra del item anterior Unidad
6.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
6.76 Mano de obra del item anterior Unidad
6.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
6.78 Mano de obra del item anterior Unidad
6.79 Provision y cambio del compresor Unidad
6.80 Mano de obra del item anterior Unidad
6.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
6.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de cauchoy
6.83 cinta de terminacién por metro Metros
6.84 Mano de obra del item anterior Metros
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6.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
6.86 Mano de obra del item anterior Metros
6.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
6.88 Mano de obra del item anterior Unidad
6.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
6.90 Mano de obra del item anterior Unidad
A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 12.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
7.1 bandeja de desague Unidad
7.2 Mano de obra del item anterior Unidad
7.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
7.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
7.5 soportes del equipo, verificacién de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
7.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexion eléctrica del aire
77 acondicionado Unidad
7.8 Mano de obra del item anterior Unidad
7.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
7.10 Mano de obra del item anterior Unidad
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7.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
7.12 Mano de obra del item anterior Unidad
7.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
7.14 Mano de obra del item anterior Unidad
7.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
7.16 Mano de obra del item anterior Unidad
7.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
7.18 Mano de obra del item anterior Unidad
7.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

7.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

7.21 hermeticidad. Unidad
7.22 Mano de obra del item anterior Unidad
7.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
7.24 Mano de obra del item anterior Unidad
7.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
7.26 Mano de obra del item anterior Unidad
7.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

7.28 Mano de obra del item anterior Litros
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Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y

7.29 cambio de ser necesario) Unidad
7.30 Mano de obra del item anterior Unidad
7.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
7.32 Mano de obra del item anterior Unidad
7.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
7.34 Mano de obra del item anterior Unidad
7.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacidn del aire acondicionado | Unidad
7.36 Mano de obra del item anterior Unidad
7.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
7.38 Mano de obra del item anterior Unidad
7.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
7.40 Mano de obra del item anterior Unidad
7.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
7.42 Mano de obra del item anterior Unidad
7.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
7.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
condensadora
7.45 Unidad
7.46 Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

7.47 evaporadora Unidad
7.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
7.49 condensadora Unidad
7.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
7.51 evaporadora Unidad
7.52 Mano de obra del item anterior Unidad
7.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
7.54 Mano de obra del item anterior Unidad
7.55 Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
7.56 Mano de obra del item anterior Unidad
7.57 Reparacién de la valvula de cuatro vias Unidad
7.58 Mano de obra del item anterior Unidad
7.59 Provisién y cambio de placa electrénica Unidad
7.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
7.61 cambio) Unidad
7.62 Mano de obra del item anterior Unidad
7.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
7.64 Mano de obra del item anterior Unidad
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7.65 Provision y colocacion de relé falta de fase Unidad
7.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacion de relé de proteccion para minimay maxima
7.67 tension Unidad
7.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
7.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
7.70 Mano de obra del item anterior Unidad
7.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
7.72 Mano de obra del item anterior Unidad
7.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
T7.74 Mano de obra del item anterior Unidad
7.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
7.76 Mano de obra del item anterior Unidad
7.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
7.78 Mano de obra del item anterior Unidad
7.79 Provision y cambio del compresor Unidad
7.80 Mano de obra del item anterior Unidad
7.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
7.82 Mano de obra del item anterior Unidad
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Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de cauchoy

7.83 cinta de terminacidn por metro Metros
7.84 Mano de obra del item anterior Metros
7.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
7.86 Mano de obra del item anterior Metros
7.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
7.88 Mano de obra del item anterior Unidad
7.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
7.90 Mano de obra del item anterior Unidad
A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 18.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
8.1 bandeja de desague Unidad
8.2 Mano de obra del item anterior Unidad
8.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
8.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
8.5 soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
8.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
8.7 acondicionado Unidad
8.8 Mano de obra del item anterior Unidad
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8.9 Verificacién y ajuste de gas refrigerante Unidad
8.10 Mano de obra del item anterior Unidad
8.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
8.12 Mano de obra del item anterior Unidad
8.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
8.14 Mano de obra del item anterior Unidad
8.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
8.16 Mano de obra del item anterior Unidad
8.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
8.18 Mano de obra del item anterior Unidad
8.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

8.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

8.21 hermeticidad. Unidad
8.22 Mano de obra del item anterior Unidad
8.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
8.24 Mano de obra del item anterior Unidad
8.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
8.26 Mano de obra del item anterior Unidad
8.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros
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8.28 Mano de obra del item anterior Litros
Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provision y
8.29 cambio de ser necesario) Unidad
8.30 Mano de obra del item anterior Unidad
8.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
8.32 Mano de obra del item anterior Unidad
8.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
8.34 Mano de obra del item anterior Unidad
8.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacidn del aire acondicionado | Unidad
8.36 Mano de obra del item anterior Unidad
8.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
8.38 Mano de obra del item anterior Unidad
8.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
8.40 Mano de obra del item anterior Unidad
8.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
8.42 Mano de obra del item anterior Unidad
8.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
8.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
8.45 condensadora Unidad

127/164



8.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
8.47 evaporadora Unidad
8.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
8.49 condensadora Unidad
8.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
8.51 evaporadora Unidad
8.52 Mano de obra del item anterior Unidad
8.53 Adaptacién de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
8.54 Mano de obra del item anterior Unidad
8.55 Adaptacién de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
8.56 Mano de obra del item anterior Unidad
8.57 Reparacién de la valvula de cuatro vias Unidad
8.58 Mano de obra del item anterior Unidad
8.59 Provisién y cambio de placa electrénica Unidad
8.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
8.61 cambio) Unidad
8.62 Mano de obra del item anterior Unidad
8.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
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8.64 Mano de obra del item anterior Unidad
8.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
8.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
8.67 tension Unidad
8.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presién (incluye
8.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
8.70 Mano de obra del item anterior Unidad
8.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
8.72 Mano de obra del item anterior Unidad
8.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
8.74 Mano de obra del item anterior Unidad
8.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
8.76 Mano de obra del item anterior Unidad
8.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
8.78 Mano de obra del item anterior Unidad
8.79 Provision y cambio del compresor Unidad
8.80 Mano de obra del item anterior Unidad
8.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
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8.82 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislaciéon de cauchoy
8.83 cinta de terminacién por metro Metros
8.84 Mano de obra del item anterior Metros
8.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
8.86 Mano de obra del item anterior Metros
8.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
8.88 Mano de obra del item anterior Unidad
8.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
8.90 Mano de obra del item anterior Unidad
A.A. DE VENTANA - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA
CAPACIDAD DE 24.000 BTU
Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
9.1 bandeja de desague Unidad
9.2 Mano de obra del item anterior Unidad
9.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
9.4 Mano de obra del item anterior Unidad
Verificacion del consumo de energia eléctrica del compresor, de la
tensién de alimentacidn eléctrica, verificacidn del estado de los
9.5 soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
9.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexién eléctrica del aire
9.7 acondicionado Unidad
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9.8 Mano de obra del item anterior Unidad
9.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
9.10 Mano de obra del item anterior Unidad
9.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
9.12 Mano de obra del item anterior Unidad
9.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
9.14 Mano de obra del item anterior Unidad
9.15 Lubricacién del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
9.16 Mano de obra del item anterior Unidad
9.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
9.18 Mano de obra del item anterior Unidad
9.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

9.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

9.21 hermeticidad. Unidad
9.22 Mano de obra del item anterior Unidad
9.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
9.24 Mano de obra del item anterior Unidad
9.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
9.26 Mano de obra del item anterior Unidad
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9.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros
9.28 Mano de obra del item anterior Litros
Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

9.29 cambio de ser necesario) Unidad
9.30 Mano de obra del item anterior Unidad
9.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
9.32 Mano de obra del item anterior Unidad
9.33 Reparacion del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
9.34 Mano de obra del item anterior Unidad
9.35 Reparacion del circuito eléctrico de alimentacion del aire acondicionado | Unidad
9.36 Mano de obra del item anterior Unidad
9.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
9.38 Mano de obra del item anterior Unidad
9.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
9.40 Mano de obra del item anterior Unidad
9.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
9.42 Mano de obra del item anterior Unidad
9.43 Provision y cambio del capacitor del compresor. Unidad
9.44 Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

9.45 condensadora Unidad
9.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
evaporadora
9.47 Unidad
9.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
9.49 condensadora Unidad
9.50 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
9.51 evaporadora Unidad
9.52 Mano de obra del item anterior Unidad
9.53 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
9.54 Mano de obra del item anterior Unidad
9.55 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
9.56 Mano de obra del item anterior Unidad
9.57 Reparacién de la valvula de cuatro vias Unidad
9.58 Mano de obra del item anterior Unidad
9.59 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
9.60 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
9.61 cambio) Unidad

133/164



9.62 Mano de obra del item anterior Unidad
9.63 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
9.64 Mano de obra del item anterior Unidad
9.65 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
9.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
9.67 tension Unidad
9.68 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presion (incluye
9.69 provision y cambio de ser necesario) Unidad
9.70 Mano de obra del item anterior Unidad
9.71 Provision y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
9.72 Mano de obra del item anterior Unidad
9.73 Provision y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
9.74 Mano de obra del item anterior Unidad
9.75 Provision y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
9.76 Mano de obra del item anterior Unidad
9.77 Reparacion del dispositivo de expansion del acondicionador de aire Unidad
9.78 Mano de obra del item anterior Unidad
9.79 Provision y cambio del compresor Unidad
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9.80 Mano de obra del item anterior Unidad
9.81 Instalacion de unidad evaporadora y unidad condensadora Unidad
9.82 Mano de obra del item anterior Unidad

Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacién de cauchoy
9.83 cinta de terminacién por metro Metros
9.84 Mano de obra del item anterior Metros
9.85 Provision y montaje de cafieria de desague de PVC por metro Metros
9.86 Mano de obra del item anterior Metros
9.87 Reparacion de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provision. Unidad
9.88 Mano de obra del item anterior Unidad
9.89 Desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora Unidad
9.90 Mano de obra del item anterior Unidad

10 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES

DE AIRE TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION

HVAC

Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y
10.1 bandeja de desague Unidad
10.2 Mano de obra del item anterior Unidad
10.3 Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa Unidad
10.4 Mano de obra del item anterior Unidad

Verificacidn del consumo de energia eléctrica del compresor, de la

tension de alimentacidn eléctrica, verificacion del estado de los
10.5 soportes del equipo, verificacion de vibraciones y ruidos extrafios. Unidad
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10.6 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento y reajuste de las borneras de conexidn eléctrica del aire

10.7 acondicionado Unidad
10.8 Mano de obra del item anterior Unidad
10.9 Verificacidn y ajuste de gas refrigerante Unidad
10.10 Mano de obra del item anterior Unidad
10.11 Mantenimiento de protectores térmicos Unidad
10.12 Mano de obra del item anterior Unidad
10.13 Lubricacién del buje de la turbina del evaporador Unidad
10.14 Mano de obra del item anterior Unidad
10.15 Lubricacion del ruleman del ventilador de la UNI condensadora Unidad
10.16 Mano de obra del item anterior Unidad
10.17 Reparacion de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora Unidad
10.18 Mano de obra del item anterior Unidad
10.19 Provision y carga de gas refrigerante por kilogramos Kilos

10.20 Mano de obra del item anterior Kilos

Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de

10.21 hermeticidad. Unidad
10.22 Mano de obra del item anterior Unidad
10.23 Provision de todos los insumos para servicios de soldadura. Unidad
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10.24 Mano de obra del item anterior Unidad
10.25 Vaciadoy limpieza interna de cafierias con bomba de vacio Unidad
10.26 Mano de obra del item anterior Unidad
10.27 Provision y carga de aceite al compresor Litros

10.28 Mano de obra del item anterior Litros

Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisiony

10.29 cambio de ser necesario) Unidad
10.30 Mano de obra del item anterior Unidad
10.31 Reparacion de la placa electrénica Unidad
10.32 Mano de obra del item anterior Unidad
10.33 Reparacidn del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Unidad
10.34 Mano de obra del item anterior Unidad
10.35 Reparacidn del circuito eléctrico de alimentacién del aire acondicionado Unidad
10.36 Mano de obra del item anterior Unidad
10.37 Reparacion y balanceo de ventilador de la UNI condensadora Unidad
10.38 Mano de obra del item anterior Unidad
10.39 Reparacion y balanceo de turbina de la UNI evaporadora Unidad
10.40 Mano de obra del item anterior Unidad
10.41 Provision y cambio de sensor de ambiente y de cafio Unidad
10.42 Mano de obra del item anterior Unidad
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Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI

10.43 condensadora Unidad
10.44 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI
10.45 evaporadora Unidad
10.46 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
10.47 condensadora Unidad
10.48 Mano de obra del item anterior Unidad
Desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador de la UNI
10.49 evaporadora Unidad
10.50 Mano de obra del item anterior Unidad
10.51 Adaptacion de ruleman al eje ventilador de la UNI condensadora. Unidad
10.52 Mano de obra del item anterior Unidad
10.53 Adaptacion de ruleman al eje del ventilador de la UNI evaporadora. Unidad
10.54 Mano de obra del item anterior Unidad
10.55 Reparacién de la valvula de cuatro vias Unidad
10.56 Mano de obra del item anterior Unidad
10.57 Provision y cambio de placa electrénica Unidad
10.58 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisiony
10.59 cambio) Unidad
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10.60 Mano de obra del item anterior Unidad
10.61 Provision y colocacidn de relé térmico Unidad
10.62 Mano de obra del item anterior Unidad
10.63 Provision y colocacidn de relé falta de fase Unidad
10.64 Mano de obra del item anterior Unidad
Provision y colocacidn de relé de proteccién para minimay maxima
10.65 tension Unidad
10.66 Mano de obra del item anterior Unidad
Mantenimiento correctivo de presostato de baja presién (incluye
10.67 provision y cambio de ser necesario) Unidad
10.68 Mano de obra del item anterior Unidad
10.69 Provisién y cambio del motor ventilador de la UNI condensadora Unidad
10.70 Mano de obra del item anterior Unidad
10.71 Provisién y cambio de la turbina de la UNI evaporadora Unidad
10.72 Mano de obra del item anterior Unidad
10.73 Provisién y cambio de valvula de cuatro vias Unidad
10.74 Mano de obra del item anterior Unidad
10.75 Reparacidn del dispositivo de expansidn del acondicionador de aire Unidad
10.76 Mano de obra del item anterior Unidad
10.77 Provision y cambio del compresor Unidad

139/164



10.78 Mano de obra del item anterior Unidad
Instalacion de extension de cafieria de cobre con aislacion de cauchoy
10.79 cinta de terminacién por metro Metros
10.80 Mano de obra del item anterior Metros
10.81 Adecuacién de sistema para calefaccion. Unidad
10.82 Mano de obra del item anterior Metros
10.83 Provision y cambio de correa del motor del evaporador. Unidad
10.84 Mano de obra del item anterior Unidad
10.85 Prolongacidn de ducto con boca y rejilla de salida Metros
10.86 Mano de obra del item anterior Metros
10.87 Prolongacidn de ducto con boca y rejilla de retorno. Metros
10.88 Mano de obra del item anterior Metros
10.89 Limpieza de boca de ducto, salida y entrada del caudal de aire. Unidad
10.90 Mano de obra del item anterior Unidad

LOTEN°1YLOTE N°2

ALCANCE Los trabajos solicitados comprenden:

Mantenimiento Reparacion;

Provision de repuestos y accesorios;

Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Drenaje de los Acondicionadores de Aires (Incluye todos los cafios de ¥z hasta
su desagote en los registros).

Entiéndase por Mantenimiento y Reparacidn a todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar, incluyendo la

mano de obra generaly especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes; fletes y cualquier otro elemento o
componente que fuere necesario, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes equipos de
acondicionadores de aire, encontrandose éstos en servicio y sin que presenten fallas de funcionamiento, averias y/o se
encuentre fuera de servicio.

Los mantenimientos deberan ser realizados en la sede de: Edificio Central Ex Lap Marina Mercante Viceministerio de Minas

y Energias, Departamento de Logistica del MOPC (sede San Lorenzo), en sedes de los Distritos del MOPC.

MANO DE OBRA, MATERIALES Y REPUESTOS
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Los trabajos a ser contratados incluyen la provision de repuestos, materiales, insumos; transportes; flete y la mano de
obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente y de primera calidad, asi como también la de cualesquiera
otros elementos, componentes y/o accesorios que fueren necesarios para el perfecto funcionamiento de todos y cada
uno de los acondicionadores de aire, incluyendo sus equipamientos especiales, como ser sistemas eléctricos, de
comando, de seguridad, etc.

Los trabajos deberdn ser ejecutados de conformidad a las técnicas y normas vigentes en la materia y a estas
especificaciones técnicas.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberan reunir las condiciones técnicas solicitadas.
La convocante podra exigir la sustitucion total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno
para la Institucidn. Los repuestos a ser utilizados deberan ser nuevos y originales de la marca de los equipos instalados.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos realizados por personal calificado, utilizando las técnicas y herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo.

Los equipos cuya reparacion o mantenimiento se solicite seran retirados del lugar en donde se encuentran instalados y
reinstalados en el mismo lugar, o en el lugar que se le indique, dentro de la zona establecida para esta Contratacidn,
salvo casos especiales, debidamente justificados, en que deban ser retirados los equipos para remision a la Oficina Taller
del contratista, previa autorizacion escrita del M.OP.C sin que eso implique gastos extras para La Institucion.

Los Trabajos a ser contratados consisten en la Provision de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad
suficiente, con herramientas adecuadas; la provisién de materiales e insumos y la provision y colocacién, instalacién y/o
montaje de componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios, se encuentren éstos averiados,
deteriorados o con desperfectos o deficiencias en su funcionamiento, sean susceptibles a destrucciéon durante las

pruebas y verificaciones solicitadas o imposibilitados de un uso posteriora estas pruebas o faltantes; a fin de
asegurar el correcto funcionamiento del equipo acondicionador de aire, encontrandose éste en servicio y sin que presente
fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera de servicio.

Para el mantenimiento de los equipos se debera tener en cuenta el conjunto de trabajos que permitan mantener el
equipo en Optimas condiciones para sunormal funcionamiento y prolongar lavida Gtil del mismo. Debera realizarse
una profunda limpieza general del equipo, principalmente de las serpentinas, mediante bomba de agua a alta presiény
el uso de productos especificos, no corrosivos. Debe realizarse un control de las conexiones eléctricas mecanicas y en el
caso que estén flojas, oxidadas, sulfatadas o en mal estado, estas deben ser sustituidas o sometidas a un tratamiento
de limpieza con productos quimicos adecuados, verificando ademas que no existan roces de las cafierias de cobre entre
si, 0 con otros elementos. Los equipos cuya bandeja de condensacion presente sefiales de oxidacion deberan ser
tratados con pintura anti oxido, previa limpieza de las partes afectadas. Debera proveerse filtro de aire de poliéster a
aquellos equipos que no cuente con los mismos, o sustituir aquellos que han llegado al final de su vida util. Los filtros
extraibles seran limpiados convenientemente. Se deberd verificar el estado de los bujes, cuidando que no existan juegos
excesivos Y lubricarlos adecuadamente, posterior a la limpieza del equipo.

Para el rebobinado del motor ventilador se debera utilizarse alambre de cobre esmaltado con barniz a base de poliéster,
clase H (180°). El conjunto de la bobina debera someterse a un bafio de barniz por inmersién al vacio y secado al horno.

Para la adaptacion de bujes y cambio de rulemanes, se debera realizar usando técnicas adecuadas, cuidando de verificar el
correcto balanceo del rotor a eliminar las vibraciones y el ruido. Los rulemanes proveidos deberan ser de reconocida
calidad, provistos de doble sello de goma.

Para el cambio de paletas de ventilador y turbinas se utilizara solamente repuestos originales del equipo sometido a
reparacion. En aquellos casos en que no se consigan en plaza, previa autorizacion de la Contratante, se podra adaptary
utilizar aquel que mas se aproxime a las prestaciones del repuesto original.

En caso de ser necesaria la sustitucion del compresor, este debera ser preferentemente de la misma marca y configuracién
de montaje (succidn, descarga, etc.). En caso contrario, el compresor a instalar serd de marca de reconocida calidad, de la
misma capacidad frigorifica y eléctrica. Para el montaje del nuevo compresor se debera tener especial cuidado con el
circuito interno del gas refrigerante y en el caso de sustituir un compresor con el bobinado quemado, debera realizarse
una limpieza profunda del mismo, mediante barrido con nitrégeno o similar, para eliminar todo rastro de acidez. Sera
obligatorio el cambio de filtro deshidratante. El exterior de los elementos a ser soldados, con soldadura oxiacetilénica,
deberd esta completamente limpio y calentado uniformemente a fin de que el metal de aportacién penetre por todas las
partes de unién. Deberan protegerse todos los elementos que puedan ser dafiados por efecto del calor, como valvulas,
visores, etc.

Para el cambio de filtro de gas y carga de gas debera eliminarse todo rastro de humedad del circuito, mediante bomba de
alto vacio. Sera obligatorio el cambio de filtro de gas para la carga de gas refrigerante, en aquellos trabajos que impliquen
el cambio del compresor, o para el ajuste de la carga en caso de pérdidas.

Tanto para los trabajos de mantenimiento y de reparacion los repuestos deberan ser de la misma marca de los
acondicionadores de aire o de aquella a la cual remplaza.
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El oferente debera presentar una declaracion jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logistica para prestar el
servicio de mantenimiento y reparacion en forma simultanea en los diferentes locales del M.0.P.C. y en el plazo previsto
para la entrega de los trabajos.

Los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items de cada lote por tipo de aire acondicionado.

En todos los casos se debera incluir los gastos que demanden la instalacion de los repuestos. Los trabajos de
mantenimiento y reparacién de los equipos tendran una garantia de servicio sera de 3 (tres) meses, contados a partir de la
recepcion del servicio.

El proveedor debera devolver a la Institucidn los repuestos y accesorios que han sido cambiados.
En ningln caso los aires acondicionados podran ser utilizados para ningun fin de la empresa adjudicada.

El oferente debera mantener 2 personales en forma permanente en el local central de la Institucidn, de lunes a viernes, en
el horario establecido por la misma. En tiempo de verano se ampliara a 3 la cantidad de personal permanente.
Eventualmente se podra solicitar que los trabajos sean realizados los dias sabados, domingo y/o feriados, los cuales
seran programados y comunicados previamente por parte de la CONVOCANTE.

En caso de ser necesario el oferente debera sustituir el equipo dafiado por otra de iguales caracteristica, en forma temporal
y por el tiempo que dure la reparacién del aparato dafiado.

Especificaciones Técnicas y Normas para los tableros eléctricos

No. De Nombre de los Especificaciones Técnicas
Articulo Servicios
1 Provision, cambio  El proyecto considera los siguientes tableros:
y colocacion de

Tablero A) Tablero General;

B) Tableros Seccionales;

El Tablero consistird en una estructura metélica construida en chapa N° 16 con
puerta frontal, desmontable. Seran pintados previa desoxidacion y tratamiento de la
chapa, con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura terminacién.
Este serd dimensionado de manera tal que contenga a los accesorios que deben ser
montados en él, debiendo poseer una zona libre a su alrededor de al menos 50 mm
para el cableado.

Todos los tableros deberan estar provistos con barras de cobre para las tres fases y
de barras de cobre aisladas para neutro y otra barra similar para las conexiones de la
puesta a tierra.

En el interior de las cajas, se dispondran las barras con sus respectivos soportes y
aisladores, y las bases para interruptores.

Las cajas llevaran una contratapa de 2 mm de espesor, con orificios adecuados para
el paso de dispositivos de accionamiento de los interruptores, la colocacién o
extraccion de esta contratapa debera efectuarse facilmente, y sin peligro de
contacto con las partes que se encuentran bajo tensién.

Los tableros deberan estar identificados con rétulos de plastico, que indiquen el
nombre del mismo.

Los interruptores deberan estar numerados y llevardan una leyenda en la parte
interior de la tapa del tablero la descripcién de todos los circuitos contenidos en el
tablero.

En los casos de reemplazo de tableros, la Contratista debera incluir en su
presupuesto el costo del desmontaje del tablero a ser reemplazado, asi como
también los elementos que lo componen.
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Provision, cambio  Conductores tipo NYA
y colocacion de

Los conductores NYA seran utilizados exclusivamente para instalaciones.
Conductor

Los conductores seran para una tension de servicio de 750 V.
Conductor formado por hilos de cobre electrolitico blando.
Debera estar aislado en PVC antillama.

Las temperaturas maximas del conductor deben ser:

Temperatura de servicio permanente: 70°C.
Temperatura de sobrecarga: 100°C.
Temperatura de cortocircuito: 160°C.

Los empalmes de los conductores deberan ser aislados con una capa de cinta
aisladora, hasta una seccién de 2 mm2y a partir de 4 mm2 debera llevar una capa de
cinta autovulcanizante y luego otra de cinta aisladora.

Conductores tipo NYY

Los conductores del tipo NYY seran utilizados para alimentacion de tableros o de
cualquier instalacion subterrdneay podran ser unipolares o tetrapolatres.

Conductor formado por hilos de cobre electrolitico blando.
Los conductores seran para una tension de servicio de 1000 V.
Aislacién en PVC.

Cobertura (interna) en PVC BWF 70°C.

Las temperaturas maximas del conductor deben ser:

Temperatura de servicio permanente: 70°C.
Temperatura de sobrecarga: 100°C.
Temperatura de cortocircuito: 160°C.

Conductores para puesta a tierra
Conductor formado por hilos de cobre electrolitico.

Deberan cumplir con las especificaciones de las normas ABNT NBR 5111; ABNT NBR
6524 0 ABNT NBR 7575.

Deberéan tener una seccién minima de 25 mm2

Se usaran conductores teniendo en cuenta que las aislaciones seran de 600 Volt 6
mas y temperatura de servicio >=70° C. En todo caso se instalaran conductores de
marcas conocidas en mercado nacional y que estén autorizados por algin
estamento del pais.

Los conductores deberan cefiirse al codigo de colores mas usual utilizado en plaza o
por las normas nacionales (Sugerencia: fase R: rojo; fase S: blanco; fase T: azul;
neutro: negro; tierra: verde o verde/amarillo).

Los conductores que pasan a través de cajas de paso deben circular en forma
ordenada.

Provision, cambio  Todos los conductores deberan estar fijados a las barras o llaves por medio de
y colocacion de  terminales de cobre tipo anillo, acordes con la seccién de los mismos.
Terminales

En caso necesario se realizaran las uniones entre cables de la misma seccién a través
de terminales tipo empalmes acordes a la seccion de los conductores.
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4 Provision, cambio  Los mismos deberan ser similares a los existentes y de valores nominales tales como
y colocacion de  seindica en las planillas y con una franja de dispersién no mayor del 10% de dichos
Interruptores valores.

Termomagneticos Los interruptores mayores a 100 A deberan poseer regulador de corriente.

Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las siguientes:

Interruptores termomagnéticos unipolares

Tension nominal: 250 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal.

Fijacion: riel DIN.

Capacidad de ruptura: 6 KA.

Interruptores termomagnéticos tripolares

Tensién nominal: 440 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal.

Fijacion: riel DIN.

Capacidad de ruptura: 6 KA. 10 KA (llaves mayores a In=63 A)

Instalacidn: horizontal.

El oferente adjudicado, previamente elevara el presupuesto de los trabajos a realizar, y una vez aceptado y/o autorizado,
la contratante emitira la orden de Servicio correspondiente para la realizacion de los trabajos

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El oferente debera presentar una Declaracion Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de
medicion en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecucidn de los trabajos objeto del presente concurso. Es
obligatorio contar con un minimo con lo siguiente:

Milimetros y pinzas anemométricas

3 (tres) Bomba de alto vacio.

3 (tres) Equipo de soldadura oxiacetilénica.

(tres) Mandmetros de alta y baja.

3 (tres) Hidro lavadora de alta presion.

3 (tres) Juego de llaves de tubo y combinadas.

3 (tres) Juego de destornilladores.

Contar con al menos 1 (uno) equipo recuperador y reciclador de gas

3 (tres) Escaleras altas (6mts) y cortas (3mts). Arnés para todos los personales.

3 (tres) Silletas con cuerdas p/lugares en altura

2 (dos) Andamios metalicos de 2mts de alto como minimo. Cascos por cada empleado o técnico que trabaje.
3 (tres) Vehiculos propios o alquilados (presentar documentos que lo acrediten).

Instalaciones del taller propio o alquilado (el oferente deberd presentar documentaciones del mismo).

Con atuendo correspondiente e identificado con el logotipo de la Empresa.

PERSONAL

El oferente debera contar en su plantel con un minimo de 2 (dos) cuadrillas compuestas por 2 (dos) técnicos cada una.

El Personal destinado a prestar servicios en el Edificio Central del MOPC, debera estar in situ, a partir de las 07:00 hs
hasta las 15:00 hs de lunes aviernes. (Indefectible el cumplimiento de este requisito).
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El Cumplimiento del Ser vicio de Mantenimiento y Reparacion, sera fiscalizado, permanentemente, por la Convocante,
desde el inicio hasta el final del contrato, a través de la Direccion de Bienes y Suministros.

Para el Lote 2:

Conrelacidén a los costos que se genere por la distancia en que deban realizarse los servicios, estos deberan ser
prorrateados en los precios ofertados para los referidos servicios.

Nombre y Apellido: Sr. Dario Moran.
Cargo: Director

Dependencia: Direccion de Bienes y Suministros

. ificar la n I reten isfacer median ntr. ion r realiz.

La adquisicion de los servicios solicitados en la presente licitacion, es de extrema necesidad para la convocante, los
servicios se refieren al bienestar de los funcionarios del M.O.P.C. en todo el territorio del Pais. Para esto, se requieren que
todos los equipos de aire acondicionado se encuentren en funcionamiento al 100 %, por lo que se contempla entre otras
cosas.

Estos equipos, se encuentran distribuidos en todos los distritos del Pais y requieren estar operando en optimas.

Asi'mismo, los servicios a ser adquiridos, deben de contar con todos los respaldos de seguridad, certificaciones y detalles
solicitados en las especificaciones técnicas.

El presente llamado, corresponde a un proceso de cardcter periddico, debido a la naturaleza y periodo de utilidad del bien
con que cuenta la Institucion.

o Justificar ficaci - blecid,

Las especificaciones técnicas fueron realizadas en base a llamados anteriores, siendo utilizado como criterio para los
llamados de los servicios, estas a la vez, fueron obtenidas de las especificaciones técnicas de productos actuales del
mercado, los cuales, fueron adecuados de manera a dar mayor participacion a la mayor cantidad de potenciales oferentes
del mercado local.

Plan ntr ien

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente
apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el proveedor indicado a continuacién:
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P

NO APLICA

n ntr rvi
ftem Descripcion Cantidad Unidad Lugar Fecha(s)
del servicio de donde los final(es) de
medida servicios ejecucion
delos seran delos
servicios prestados servicios
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1 LOTE 1 UNIDAD | Los Servicios Segun Orden de
deben ser | Servicio, los
realizados en los servicios se

2 LOTE2 UNIDAD | lugares realizaran
. . conforme al
indicados L

siguiente  detalle:
en las .
Mantenimiento
Especificaciones General: hasta un
, maximo de 3 (tres)
Tecnicas; y , .
o dias posterior a
sefialados en la .,
s la  recepcion de
descripcién de -
orden de servicio.
los lotes. S
(Dirigidas a
Salvo casos | mantenimientos
especiales, en | generales como
que deban ser | sea limpieza o
retirados los | cargade gas,etc.)
equi L,
N .p.o's para 1 . Reparacion
remision a la
. General: hasta un
Oficina-taller , .
maximo de 5
del Contratista, (cinco) dias
previa posterior a la
autorizacién recepcidn de orden
de la de servicio.
Dirigidas a
Contratante; de (Dirig L
mantenimientos
lunes a
menores  como
viernes en el | sea limpieza,
horario de las rebobinado de
7:00 hs a 15:00 | motores,
hs, de acuerdo a | etc.)
lo establecido en R .
las Mantenimiento y
Especificaciones Reparacion
P General: hasta un
Técnicas. maximo de 6
(seis) dias
posterior a la
recepcidn de orden
de servicio.
(Dirigidas a
mantenimientos
mayores como
s e a n
reparaciones
de
condensadores,
compresores, etc.).
Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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No Aplica

Em men

Elembalaje, la identificacion y la documentacién dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

Si Aplica.

1. El proveedor realizard todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccion, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamientoy alimentacion.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a través
de un dictamen fundado en el interés plblico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la
fabricacion y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes correspondientes
a las Fechas de Entrega y de Cumplimientoy de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se
ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ninguin costo para la contratante. Asimismo, tendra que repetir
las pruebas o inspecciones, sin ningln costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emision de informes, lo eximirdn de las garantias u otras obligaciones en virtud del
contrato.
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Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remisidn / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remision / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

Nota de Remision / Acta de
recepcion

DE ACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remisidn / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remisién / Acta de
recepcion

Nota de Remisién / Acta dNe

recepcion

DEACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

Nota de Remision / Acta de
recepcion

Nota de Remision / Acta de
recepcion

DE ACUERDO A LA ORDEN DE PROVISION DE LA
CONVOCANTE

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
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determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacién electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidn de la notificacion a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasioén de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios
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¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpretacion

Interpretacidn

fan

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisidn o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez
o falta de ejecucidn no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberad ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y debera
especificar la obligacién que esta dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algun término y condicidn del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirad siendo de
propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberard de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresion de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier transgresion que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacion con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en
la clausula anterior, la Contratante notificara prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante
responderd a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedory a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o
supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes serd seglin se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la Resolucion de Adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.
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2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el Contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningliin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizarda los documentos, datos u otra informacién recibida de la
contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4, La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:
a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningiin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier
razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: contra certificado.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los
siguientes: Los precios ofertados y adjudicados, estaran sujetos a reajuste de precios siempre y cuando
exista una variacion sustancial de precios en la economia nacional y esta se vea reflejada en el indice de
precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince
por ciento (15%) sobre la inflacidn oficial. La férmula para la aplicacion del reajuste sera: Pr=Px/PC1/PC0O
Dénde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado. IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el
Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolucién de Adjudicacién. IPCO: indice de
precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de sobres. Para solicitar el reajuste el oferente debera presentar su solicitud al convocante acompafiado de
la documentacion y justificacion de su solicitud. No se reconoceran reajustes de precios si el proveedor se
encuentra en mora en la entrega de los Bienes por causa imputable al mismo.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente clausula, la Contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la
tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.
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Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

- ios Modifi .

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacidén adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la
contratante.

I- -I e l I.I.l I

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

. bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.
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El proveedor no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean
los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién
Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha condicién y
causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista
haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso
fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacidén del evento
de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacion por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacidn escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

rd

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

R ion nfli ravé Arbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerdndolos parte integrante del presente Contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fr rrupcion

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
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ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La Convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario puiblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).

lel/164



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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