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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:
Convocante:

Unidad de Contratacidn:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

429305

Gobierno Departamental de Alto Parand
(A.PARANA)

UocAlta Parana

ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACIONES DE
CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

GOBERNACION DE ALTO PARANA-OFICINA UOC

GOBERNACION DE ALTO PARANA-OFICINA UOC

Por Total

Hasta recepcion definitiva

ESTELA MARGARITA PERALTA LESME

061518105

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
EN EL DISTRITO DE NARANJAL-PLURIANUAL 2024

21 - Construccién, Restauracién, Reconstruccién
o Remodelacién y Reparacién de Inmuebles

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

27/04/2023 08:00

05/05/2023 07:30

05/05/2023 08:00

No se otorgara anticipo

DIRECTORA

uocgoberl0@gmail.com

2/48




DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdmicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas
sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres
y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

o Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberdn comunicarse de manera
clara, para que los trabajadores los entiendan.

o Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

o Eloferente adjudicado deberd utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucidn, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion,
separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

 El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o
eliminacién en la fuente, por medio de précticas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacién, reciclaje
o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la ejecucién de un contrato.
Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

® Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

* Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacidn publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentosy la informacién de la licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si
es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo
tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazard a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carcter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberdn presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidn o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente pdblica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacidn necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podré reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su
aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

ENERIN)

Idioma de la oferta

La oferta deber4 ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacidn de catélogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en décimos y céntimos.
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isita al sitio de of

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y dia: 26 de abril de 2023
Lugar: Predio de la obra a realizar en el Municipio de Naranjal
Hora: Se recepcionard pedido de orden de visita en la UOC de la Gobernacién de Alto Parana a partir de las 07:30 Hs. hasta las 08:00 Hs., luego de ese lapso de tiempo ya no se recibira pedido alguno.-

Procedimiento: El potencial oferente o sus representantes deberan presentarse en la fecha y hora establecidas en la oficina de la UOC de la institucién para recibir la orden de visita y asi poder realizar el
recorrido con el funcionario responsable de guiar la visita, de tal manera a que el oferente cuente con la informacién necesaria referente a la ubicacién geografica del lugar de la obra para la cotizacién de
los precios, y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de resultar adjudicado. El potencial oferente o su representante debidamente autorizado a través de nota simple, debera presentarse en
el lugar de convocatoria fijada a los efectos de recibir informacién sobre la ubicacién, accesibilidad y otros datos del lugar de la realizacién de la obra. Al finalizar el recorrido serd labrada el acta
correspondiente, la cual, debera ser adjuntada con la orden de visita emitida por la UOC y presentada con la oferta del potencial oferente.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del
funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacion, el oferente podré declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

L la identificacién al ool

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA
Sitio donse se ejecutara la obra: MUNICIPIO DE NARANJAL

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en
el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deber cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso
de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podré ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren
serincorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:
a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de
realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el
mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

AL i imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultdneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:
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No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentard su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podrd ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G ., . .z l . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas
de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item
ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

* Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura piblica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
« Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la
integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pablica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado
delincumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del
cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

; ie de Garantia de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de [ G 2 de Cumplimi e

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

HASTA 30 DIAS POSTERIORES DE LA CULMINACION DEL CONTRATO.

Si I i6n de of

El Sistema de presentacién de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y

de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién

o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberén ser:
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a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacidn de las ofertas y ademis los respectivos sobres deberdn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
¢) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracidn del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas presentadas, las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus
representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna
sustitucion a menos que la comunicacién de sustitucién correspondiente contenga una autorizacién vélida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién correspondiente contenga la
autorizacidn valida para solicitar la modificacidn y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién
de una autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podré ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalidard el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y serdn
devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. Lafalta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podrd ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberé ser comunicada al SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera
una vez finalizado el acto de apertura econdmico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningin otro factor, método o criterio sera utilizado.

condicién de Participacis

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley
N°6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de
evaluacién realizara el siguiente anilisis:

-

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,

modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Piblica, el comité analizard acabadamente si tal

situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estdndar debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas
o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

N

w

»

w

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

o

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas (DNCP) para
los fines pertinentes.

Analisis de precios ofertados

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima
del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante
en el gjercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como
maximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la
presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia seré aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la planilla de precios.
a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los
items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de
ejecutar el servicio licitado.
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Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja
pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionard para la adjudicacién; en caso contrario se seleccionard la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Gnicamente el margen de este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacién de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica, para los sujetos obligados segtin los incisos a) y b) del numeral 2
delart. 1dela Ley N° 6355/19.(**) (NO APLICA)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

* Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

o Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucidn y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Pdblicos. (*)

 Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura pdblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)
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* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

consistiren (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberén estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta informacién serd Debe . Debe _ Completalr el
extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2.019; 2.020 ¥ 2.021.- cumplir cumplir Formulario N
conel conel 5
requisito. requisito.
 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta informacién serd extraida del Debe Debe Completar el
: ; o N°
Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2.019; 2.020 Y 2.021.- . cumplir cumplir Formulario N
conel conel 5
requisito. requisito.

* Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de Debe . Debe _ Debe _ Debe _ Completalr el
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo cumplir cumpllr con cumplirpor | cumplirpor | Formulario N
estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién con e.l ) el requisito. lomenos lomenos 5
exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos. requisito. conel con el 40%

* Elminimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario 25%_d_el del .
seré: 20 % DEL MONTO DE LA OFERTA. requisito requisito

minimo minimo
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en ejecucién.
Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.
Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

REQUISITOS PARA OTROS CONTRIBUYENTES

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.
c) Para contribuyentes de IRP.

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.
d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberd cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.
En caso de Consorcio: El lider de la empresa debera acreditar el cumplimiento de al menos el 60% y el porcentaje restante
el o los demés miembros del consorcio.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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-

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

)

. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de
un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

w

. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2019, 2020 Y 2021 para contribuyentes IRACIS
4. Para contribuyentes de IRPC (IRE SIMPLE) form. 106 de los afios 2019, 2020 y 2021.-]
5. Para contribuyentes de IRP form. 104 de los afios 2019, 2020 y 2021]

6. Para Contribuyentes de IVA GENERAL form. 120 del afio 2.021

Experienci Lenof

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

 Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los tiltimos diez (10) afios, Debe _ Debe . Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo menos Completarlos
en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior a 50% del monto cumplir cumplircon | menos con el 25%de los conel 40% de los Formulario N°
total Ofertado conel el requisito. requisitos minimos requisitos minimos 2y3.

o El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas | requisito. requeridos. requeridos.
legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.

E . . ffi I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de Debe . Debe _ Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completarlos
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos cumplir cumpllr con menos con el 25%de menos con el40%de | Formulario N
un /I/contrato, durante los Gltimos cinco /5/afios, similares a las obras propuestas. con e.l ) el requisito. lof r_equ|5|tos ) lof r_equ|5|tos ) 4

 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u requisito. minimos requeridos. minimos requeridos.
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra.

* Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo menos,

y el desempefio debera haber sido satisfactorio.

o Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados | Debe . Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completalr los
en el periodo 2.020, 2.021 y 2.022en las siguientes actividades clave: Construccién de cumplir menos con el 25%de | menos con el 40%de | FormularioN
Polideportivo y/o Construccién de Edificios Comerciales Empresariales o Institucionales conel los requisitos los requisitos 2y5
superiores a 2.600 m2. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos.
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SE SOLICITA LS COPIA DE CONTRATOS, FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES QUE AVALEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE MANERA A GARANTIZAR EL PROCESO.-

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

IS

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

&

. Patente Comercial Vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento

capacidad iad |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente individual Consorcios
Todas las partes Cada Socio
combinadas socio lider
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos Debe cumplir con el Debe cumplir con el Completarel
clave: Jefe de requisito requisito formulario N° 6
obras/Residente de Obras con
titulo profesional habilitante de
Ingeniero Civil o Arquitecto.
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

apacidad ix de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

esparcidoras metalicas, rastrillos, pisones metdlicos, martillos,
cortadoras de ceramica, cucharas, taladro.
- Andamios.
- Pre-dosificador de agregados.
- Camiones Tumba (Un camion como minimo).
- Equipos Auxiliares de Electricidad, Reflectores, botas, cascos y
sistemas de seguridad para trabajar
01 (Un) Camidn Exclusivo para traslado de personal, materiales y
equipos varios

® Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en otras obras.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
 Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos Debe Deben Debe cumplir por lo menos con Debe cumplir por lo menos conel | Completarel
esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuacién se cumplircon | cumplircon el 25% de los requisitos 40% de los requisitos minimos Formulario N°
indican: Palas, baldes, carretillas, el requisito. minimos requeridos requeridos. 7y8

1. Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y
en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. [Agregar otros documentos]

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas,
el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como
requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripcién de las obras

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
SECCION I: ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Generalidades

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos, planillas y especificaciones, los que constan en
las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan
destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por ellas, ya que el CONTRATISTA deberd
hacerse responsable de la correccidn e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de com(in acuerdo entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Las provisiones y prestaciones a realizar de acuerdo con este Contrato comprenden el proyecto constructivo de detalle, la adquisicién y acopio de materiales, embalaje, carga, transporte hasta el lugar de la
implantacion, descarga, instalacién y montaje, ensayos en el emplazamiento, puesta a prueba, puesta en servicio, garantias, entrega de toda la documentacién necesaria y mantenimiento durante el
periodo de garantia, de la obra en todo de acuerdo con los documentos del Contrato.

Esta seccidn contiene los requerimientos e instrucciones que sean necesarios y pertinentes al método, los procedimientos, calidad, provisiones y equipos necesarios que suministrara el CONTRATISTA, para
llevar a cabo los trabajos o servicios especificados para cada seccién o item de la obra a ejecutar.

Todos los items de estas especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y, aunque no se mencione expresamente, son complementarias entre si y a todos los otros
accesorios que integran el proyecto.

El CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

E ificaci Técni
1. Trabajos preliminares

1.1. Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el CONTRATISTA debe realizar para llevar a cabo la obra objeto de este Contrato, las cuales se detallan en los pérrafos
subsiguientes. Todas las obras comprendidas en este item, deberén ser retiradas a la terminacién de la obra, procediéndose antes de su recepcién definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos
los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su condicidn inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Fiscalizacién todas las dreas utilizadas para la construccién de las obras temporarias.

Limpieza de Obra
Se establecera que, al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza y preparacién de las dreas afectadas por las obras.

El CONTRATISTA deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos lo sectores de la obra. Al finalizar los
trabajos, el CONTRATISTA entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacién, sea éste de cardcter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento,
estructura que ha quedado sucia y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacién de obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del Ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Carga y Descarga de Materiales y Acceso a Obra del Personal

La carga y descarga de materiales se realizara a través de un sélo acceso obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar los medios para mantener estas dreas perfectamente limpias. Estas tareas se
coordinaran con la Fiscalizacién de Obra y se realizaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente. Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos,
de comin acuerdo con la Fiscalizacién de Obra y en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.

Elingreso a la obra de todo el personal empleado para la ejecucién de los trabajos, se dispondrd por un tnico acceso a determinar oportunamente por la Fiscalizacién de Obra.

Sereno

El CONTRATISTA mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra sean o no, propiedad
del Contratista.

1.2. Limpieza y preparacion del Terreno

Antes de iniciarse la construccidn se limpiard todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere y los drboles incluso su raiz donde coinciden edificios, pavimentos, etc. Los arboles se
conservaran en lo posible y para su tala se solicitara obligatoriamente autorizacién a la Fiscalizacién. Todos los arboles y arbustos conservados, que a juicio de la fiscalizacién puedan ser dafiados durante
la ejecucion del las obras, estaran protegidos en una altura de 2 m. durante dicho periodo y se podaran aquellos que estén préximos de las construcciones.

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicién de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecucién de las obras. Todos los materiales
extraidos durante la limpieza serdn transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacién. Los residuos producidos por la limpieza, seran retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. Hecho este trabajo, se nivelar3 el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

1.3. Construcciones e instalaciones provisionales
a- Obrador

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el CONTRATISTA presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Fiscalizacién abrir juicio a los fines de la aprobacién con que
deberdn contarse, previamente a la ejecucién de todas las obras provisionales para obradores.

El CONTRATISTA esta obligado a contar en el sitio de la construccidn con un depdsito para materiales y herramientas, un espacio donde guardar y extender los planos de su personal técnico y de la
Fiscalizacién de Obras designado por la Gobernacién de Alto Parand El depdsito de materiales deberd ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren
proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios. Tendrd un piso de tal naturaleza, que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

El CONTRATISTA presentard planos a escala conveniente de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios para el desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o dreas
que permitan a la Fiscalizacién de Obra abrir juicio a los fines de la aprobacién, con la que se debera contar antes de todas las obras provisionales.
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b- Cercado de las Obras

El CONTRATISTA tendr la obligacién de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2,00 m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con
portones y puertas de entrada suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. El CONTRATISTA queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto
estado de conservacion. Deberd someter un plano del recinto de obrador a aprobacién de la Fiscalizacién. El cerco se colocard dentro de los 20 dias a partir de la firma del contrato.

c- Cartel de Obra

Dentro de un plazo de 30 dias corridos contados a partir de la firma del contrato, el CONTRATISTA colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacién de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la Fiscalizacion de Obra. Se colocara en lugar a definir, con una superficie de por lo menos 6 m 2, con la leyenda respectiva que se le indique oportunamente, contando con un reflector de 500
W. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de dos (2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero. Construido con armazén de madera forrado en chapa
negra N° 24, pintado con esmalte sintético, y sostenida por una estructura metdlica resistente; a tal efecto el contratista presentara los planos, para que previamente al emplazamiento del mismo, sea

sometido a la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacién de Obra. Permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que
el Fiscalizador de Obras lo estime conveniente.

d- lluminacién y Fuerza Motriz

Toda iluminacidn necesaria, incluida la nocturna, estard a cargo del CONTRATISTA y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Fiscalizacién de Obra. Asimismo correra por cuenta del CONTRATISTA
la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, propios y de subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el
contratista proveera la iluminacidn que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos el CONTRATISTA deberd someter a la aprobacién de la Fiscalizacién de
Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

e- Energia Eléctrica y Agua para Construir

El Pago de todos los derechos por tales conceptos, estaré a cargo y costo del CONTRATISTA, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2. Replanteo

2.1. Alcance

En la presente seccién se incluyen los trabajos a cargo del CONTRATISTA, relativos al replanteo, cuya descripcin y las especificaciones respectivas se consignan en los articulos siguientes.

2.2. Prescripciones Particulares
El CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministraré por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacidn, tanto de la ubicacién como del nivel
de los hitos; verificara las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta
disponga las decisiones a adoptar.

Los niveles indicados en los planos seran verificados por el CONTRATISTA, previamente a la iniciacién de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendra mediante la nivelacion del
terreno. Los niveles indicados en la documentacién del proyecto estaran sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a juicio inapelable de la
Fiscalizacién, la determinacién de niveles definitivos. Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacién de Obra los ratificard o rectificara durante la construccién mediante érdenes de servicio de
nuevos planos parciales de detalles.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra, materializando
los ejes mediante hilos de alambre de hierro o material equivalente, bien tendidos y tensados, de cémoda identificacidn, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo
todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras. Podra obligarse si fuere necesario el uso de torniquetes o tensores. Se utilizardn estacas de madera de 2x 3y cabezales de 1
x 3 como minimo. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de indole permanente.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por la Fiscalizacién de Obras. En toda construccién debe
cuidarse el paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacion.

El replanteo realizado por el CONTRATISTA ser4 verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquél. El replanteo deberd contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obras, quien
dejara constancia escrita de ello en el Libro de Obra. Sin este requisito, no podra por ninglin concepto proseguir la obra. Fuera de ésta intervencién, El CONTRATISTA deberd revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3. Movimiento de Tierra - Drenaje - Bombeo

3.1. Generalidades del Movimiento de Tierra

Desmonte de Terreno:

Este rubroincluye la totalidad de desmontes para la ubicacién de la obra, asi como para los niveles definitivos de patios. Se deberan tomar como referencia las cotas indicadas en los planos respectivos. El
material proveniente del desmonte sera retirado del predio por el CONTRATISTA. Siempre que la Fiscalizacidn lo autorice, este material podra utilizarse en la construccién de terraplenes u otros rellenos,
cuando no contenga materiales orgénicos, vegetales o de desecho.

Pozos negros:

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, el CONTRATISTA propondr la forma de relleno y consolidacién a la Fiscalizacién de Obra, la que en definitiva sera la que aprobara el sistema a
utilizar para el cegado, etc., de los mismos.

Rellenos y apisonados interiores:

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m, con la humectacién adecuada hasta lograr una resistencia minima de 1 (uno) Kg/cm?, en cada capa de relleno. La Gltima capa
de 0,20 m, se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%. Sobre ésta capa se asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos. Si faltase material para relleno se podra usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por la Fiscalizacion de Obras, o bien, traer tierra de
otros sitios. En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la
utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién aunque ésta provenga de excavacion para cimiento. Elrelleno serd ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las
que en su reemplazo ordene el Fiscal de Obras.

Se deberd proceder a la explanacién del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de conjunto como cotas de amarre. No se pagara como relleno de patio aquel ejecutado
con material del desmonte efectuado dentro del predio cuyo precio ya fue incluido en el rubro Desmonte.

3.2. Generalidades de Drenajes y Bombeos

Si por las condiciones del suelo fuera necesario ejecutar trabajos auxiliares parar efectuar las obras, los mismos estardn a cargo del CONTRATISTA para permitir el trabajo en seco de hombres y
equipos. Complementadas las excavaciones y/o partes de ellas, se ejecutaran las canaletas de drenajes o el sistema de depresién de la napa fredtica que el CONTRATISTA estime mds conveniente, a fin de
mantener toda la zona de trabajos perfectamente seco.

3.3. Apuntalamiento

Este item hace referencia especificamente a las obras adyacentes y, en general, a toda excavacién que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras o instalaciones existentes, sera
apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio del CONTRATISTA o bien a requerimiento de la Fiscalizacién de Obra segin detalles que aquel debera someter a la aprobacién de ésta
ultima.
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El CONTRATISTA tendra el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservacién y estabilidad. Serd en todos los casos el responsable de todas las consecuencias de estos
desmoronamientos.

4. Excavacionesy Carga de Cimiento de Piedra Bruta

4.1. Excavacién de cimientos.
a. Profundidad

La excavacion parar fundaciones incluird la remocidn y transporte de toda clase de materiales extrafios (piedras, troncos, basuras, y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimientos) que la pudieran obstaculizar. Se ejecutaran por capas sucesivas hasta obtener todas las medidas que cumplan con las solicitaciones técnicas del suelo.

Los anchos de las zanjas tendran 0.15 m mas del ancho de la pared que lo soporta y las profundidades tendran un minimo de 0.60 m.
El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado. Sus paramentos laterales serdn bien verticales y tendran igual apartamiento que la base de fundamento.

No se llevard a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacién, sin previa autorizacidn escrita al respecto, que el CONTRATISTA deberd recabar de la Fiscalizacidn. La calidad del suelo elegido para
cimentar serd en todos los puntos comprobada por la Fiscalizacidn, si la resistencia hallada en algdn punto fuera insuficiente, ésta determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacién.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién, para la capacidad portante a que esta destinado, dicha Fiscalizacién dispondra la necesaria investigacion
alos efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacién de la cimentacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o circunstancialmente de calles o terrenos aledafios, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas o bien, debera ser profundizado en la medida que el CONTRATISTA deberd recabar de la Fiscalizacién para cada caso. Estaran a su cargo los achiques de agua procedentes
de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc.; previendo todos los elementos necesarios para el
achique de la napa freatica, hasta llegar al nivel de fundacidn donde debera ejecutar los trabajos de drenajes y bombeos.

b. Suelo producido de excavaciones para fundaciones

El excedente de suelo, tierras y detritus extraidos, serd sacado de la obra por el CONTRATISTA a su costo, salvo que hallaran empleo a juicio de la Fiscalizacién en el relleno o terraplenado de algiin punto de
la obra. En caso contrario, o de ser sobrante, equivale a la obligacién del CONTRATISTA extraer esas tierras fuera de la obra.

c. Rellenos posteriores

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se proceder al relleno de las excavaciones ejecutadas. Todo relleno con este destino, deberd ser
hecho con suelo de la excavacion o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente.

4.2 Cimiento de piedra bruta.

Formas y dimensiones: A los efectos de presupuestar este rubro, se considerard 0.60 m de profundidad, toda clase de cimentacién corrida, responde a las indicaciones detalladas en los planos. Salvo
expresa indicacién en contrario, indicados en los planos de proyecto, los cimientos tendran por lo menos 0.15 m mas que el espesor de los muros y tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento
corrido, la comprendida entre el nivel del terreno natural, y la cota de terreno apto para fundacién.

Ereccidn: La ereccion de los cimientos se practica simultaneamente al mismo nivel y plomo con pardmetros bien paralelos entre si'y sin pandeos en ningin haz.

Huecos y canalizacion: En los cimientos, se embutirdn aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, pero debe tenerse en cuenta que no podré contarse con aquellas canalizaciones transversales a
posteriori ni que excedan un cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

Trabazon: La piedra bruta, preferentemente baséltica, de 0.25 m de didmetro debe ser colocada bloque por bloque asentado con mortero, se deberan intercalar los tamafios de modo tal a posibilitar un
perfecto.

Mortero: El dosaje de los morteros en los cimientos es 2:1:10 (cemento-cal-arena), pudiéndose utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada
por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalizacién de Obra indicara la solucién del caso.

5. Estructuras de Hormigén Armado

5.1. Encadenados
Los muros perimetrales de cerramientos del estadio llevaran encadenados inferior, intermedio (h=3.50 m) y superior 7.00 m segun altura libre del tinglado.

Sobre las aberturas de hasta 2,50 m., llevara dos refuerzo con varilla de 10 mm. de didmetro. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

5.2. Pilares
Encofrados:

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Armaduras.

Proteccion del material: E| acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de obras.

Corte y doblado: E| doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio, y conforme a indicacién de la Fiscalizacién

Colocacion y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. La
substitucién de varillas de didametro diferente sera permitida solamente con la autorizacidn especifica del Fiscal de Obras. Las varillas substituidas tendrdn un area equivalente al area de disefio o mayores.
Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg/cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos serdn perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de
210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Hormigén
Mezclado del Hormigén.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano esta permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.
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Colocacién del Hormigén.

En la preparacién para la colocacién del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigdn deberd ser colocado
antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos, luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. La colocacién
deberd efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla.

Durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello se proveers la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn deber ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacién antes de completar la seccién de construccidn, se deberdn colocar los tapones en la forma
indicada por el Fiscal de Obras, y la junta resultante sera considerada como junta de construccién y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes. Inmediatamente luego de la paralizacién del
hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclado con el hormigén que alin no haya fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del
hormigdn, se debera tener cuidado de no dafiar o quebrantar la adherencia del hormigén a la armadura en y cerca de la superficie del hormigdn, como tampoco forzar los extremos de las barras que
sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberdn ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y manteniéndolas hiimedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros
de agua.

El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucién deberan ser
adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar trepidaciones o deformaciones hasta
que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién el encofrado

Los encofrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningin caso, se
permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningiin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias,
respectivamente.

Los métodos de remocién de encofrados que puedan causar excesos de tensidn en el hormigdn, no deberd emplearse. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar,
uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metdlicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través de
cuerpo de hormigdn, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra. Al repasar las cavidades mas grandes y los vacios en forma
de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden perpendiculares a las superficies. Todas las superficies de las cavidades deberan ser
cuidadosamente saturadas con agua para luego proceder a la aplicacién de una fina capa de mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcién 1:2 de cemento y arena, el que una vez aplicado, serd bien apisonado en el lugar. El mortero debera estar previamente
contraido mediante su mezcla durante aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. La presencia de exceso de porosidad en una o més partes de la estructura, puede ser considerada como suficiente
causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido comunicacién escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se deberd retirarla y
reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, segtin se especifique, por su propia cuenta.

Verificacién o rechazo del hormigén colocado.

No se permitira absolutamente la ejecucién de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de partes hormigonadas, hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede
destruir la parte ejecutada y reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

6. Albaiiileria

6.1. En Muros de Nivelacién.

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:1:8 (cemento - cal - arena). A paredes de elevacién de 0,15 corresponden muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

6.2. Albafileria de Ladrillos Comunes y huecos en Elevacién

Se hardn de ladrillos comunes los muros de 0.15 m de espesor. Los tabiques de 0.15 seran ejecutados asimismo con ladrillos comunes, salvo indicacién contraria consignada en los planos. Los muros de
0.20 m de cerramiento exterior del estadio seran de ladrillos huecos. Los ladrillos convoco seran colocados con el mismo dosaje de los muros de elevacién de acuerdo a los planos de fachadas.

Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m como maximo. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Deberdn ser mojados abundantemente antes de su colocacién, regdndolos con mangueras
o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que éste rebase por las juntas. Se
apretard con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llana y se recogerd en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Los ladrillos, ya sean los colocados en plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Queda estrictamente Prohibido el empleo de medios
ladrillos, salvo loimprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes, asi como también hacer engrosamientos posteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano.

Las hiladas seran perfectamente horizontales. La trabazdn habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberan corresponderse segun lineas verticales. Los murosy
las paredes se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La ereccidn se practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiilerfa.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescrito para el haz de albafiileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba revocarse.
Si se hicieran mamposterias reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de didmetro 4.2 mm cada cuatro hiladas.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la
Fiscalizacion de la Obra, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente.

Al levantar las paredes se dejard las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben
interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba lo mismo que la ereccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la albafiilerfa, sin derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra
comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. También se consideran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, cornisas, goterones, amure
de grampas, colocacién de tacos, bufias y demds trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

6.3. Detalles Complementarios

Con caracter complementario y de aplicacién comdn a las prescripciones de esta seccién, se especifica lo siguiente:

a. Vanos: Todos los vanos seran adintelados con un mortero tipo 1:3 (cemento, arena mediana) con armadura de hierro redondo como dispuesto en cantidad y forma seglin detalles que el
CONTRATISTA someterd para todos los casos a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra. Dichos dinteles apoyaran sus extremos en la longitud que se establezca para cada caso, pero nunca menos
de 0.20 metros cuando se trate de adintelamientos.

b. Tacos de madera: Donde sea necesario para fijar otras estructuras, se colocaran tacos de madera de paraiso, pasados previamente por un bafio de brea hirviendo por espacio de un minuto como
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minimo. Dichos tacos deberén tener forma tronco piramidal y ademds llevaran grapas de hierro planchuela de seccién suficiente, a fin de asegurar un perfecto anclaje.
c. Alféizar de Ventanas: Se ejecutard con mezcla 1:3 de cemento y arena, debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm de tal forma que el agua se escurra con facilidad.

7. Aislaciones

7.1. Horizontal de muros

En los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos, contados a partir del nivel del piso terminado, se colocardn capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm de espesor,
perfectamente aisladas con mezcla 1:3 (cemento - arena).

Una vez seca la capa de revoque, se pintard con 2 (dos) manos de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de diluyente, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
burbujas de aire. Esta aislacién se colocard sobre la cara superior de la segunda hilada y las laterales de la primera y segunda hilada.

7.2. Impermeabilizacién de contrapisos

Para impermeabilizar contrapisos sobre tierra se realizara sobre los mismos un mortero base de 1/2 cm de espesor dosificacién 1: 3 (cemento Portland y arena), plastificante copolimero vinilico en el
agua de amasado dosificado al 10 %, sobre este se ejecutaran dos manos cruzadas de Sellador cementicio de alta granulometria con plastificante copolimero en el agua de amasado dosificada al 10 % en la
primera manoy al 5% en la segunda mano, aplicando todo el tratamiento con pinceletas N° 40 6 50 y luego se realizara una capa de adherencia ejecutada con mortero 1: 3 (cemento Portland y arena) de 1
cm de espesor con plastificante copolimero vinilico en el agua de amasado dosificado al 10 %.

8. Revoques

8.1. Generalidades
Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso con los planos y planillas de cémputo.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse, se limpiaran esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5 cm de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes
no adherentes y abrevando el pardmetro con agua. Salvo los casos que se especifiquen expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total.

Los enlucidos que no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, tendran, una vez terminados, un espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Las aristas de interseccién de los pardmetros entre si 'y de estos con los cielorrasos, serdn
vivasy rectilineas.

En los revoques a cal, el enlucido se alisara perfectamente. Después de cada operacion, se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente
lisas a satisfaccion de la Fiscalizacion.

Los paramentos a revestirse, deberan previamente limpiarse perfectamente con cepillo de acero o 4cido, segiin corresponda, lavados convenientemente o impermeabilizados con pintura y comprimiendo
bien el mortero. La separacién entre revoque y revestimiento se hard mediante una bufia igual a las juntas entre azulejos.

Para cualquier tipo de revoque, el CONTRATISTA preparara las muestras que la Fiscalizacién requiera hasta lograr su aprobacién. Antes de comenzar el revocado, se verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc., el paralelismo que las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién de la Fiscalizacidn de Obra estos fueran deficientes para que sean corregidos por el
contratista en el caso que la obra sea por contratos separados. También se cuidard especialmente la factura del revoque al nivel los zécalos, para que al ser aplicados, adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Revoques Interiores

a. Revoque a 2 manos:Para el jaharro se utilizard mezcla tipo 1:4:16 (cemento - cal - arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. En las mochetas, cantos y aristas, serd
usada una mezcla 1:1:4 (cemento - cal - arena). La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. El enlucido se hara con una mezcla tipo 1:3 (cal viva aérea en pasta, arena fina).
Este revoque interior incluye en el rubro los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento - arena (1:3).

b. Jaharro y azotado bajo revestimiento: Bajo ceramica, en locales sanitarios se ejecutard previamente un azotado con mezcla tipo 1:3:1 (cemento, arena, hidréfugo batido con cada 10 Its. de agua) y un
jaharro con mezcla tipo 1/8:1:4 (cemento, cal, arena)

Revoques Exteriores

Revoque bolseado: En paramentos exteriores de la obra nueva donde se indicara terminacién al bolseado, se empleard una mezcla Y:1:3 (cemento, cal, arena), aplicado cuando aun esté fresco el
azotado impermeable previamente ejecutado alli donde fuera necesario.

Sobre la pared humedecida se arrojard con fuerza cucharadas de mezcla cercanas una a la otra y luego se pasard un bollo humedecido de arpillera, trapo o esponja con movimientos giratorios cortos y
apretando un poco, desparramando el material y ondulando a la superficie.

A una capa con hidréfugo: Los muros asi indicados, se revocaran con mezcla 1:4:16 (cemento - cal - arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado. Incluye encadenado y vigas que
coinciden con los muros. Regirdn las mismas Especificaciones de revoque para interiores.

8.2

9. Revestimientos

9.1. Generalidades

Los revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de Cémputo. Antes de comenzar los trabajos la Fiscalizacidn de Obra aprobara el plano
detallado de los locales que tengan revestimiento, en donde se indicara el criterio de colocacién del mismo y la posicién que deberan observar para la puesta en obras de las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Antes de adquirir el material, el CONTRATISTA presentar a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién, muestras de todos los materiales especificados. Al adquirir el material para los revestimientos, se
tendrd en cuenta que al terminar la obra se deberd entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de la superficie colocada en cada uno de ellos.

Las superficies revestidas deberdn resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con toda limpieza y exactitud.

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estardn sobre una misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por una bufia de 0.5 cm x 0.5 cm. Los recortes del
revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas o campanas chatas niqueladas.

9.2. Revestimientos de azulejos y cantoneras.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color blanco sin bisel las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el CONTRATISTA serd responsable de que
todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada, de no ser asi, la Fiscalizacién de Obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados.

Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

La colocacién de las piezas se haré asentando las mismas, previamente mojadas, con adhesivo tipo KLAUKOL o similar. También se podr3 utilizar una mezcla 1:2:3 (cemento - cal - arena), previo revoque.
Seréan colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones Las juntas serdn tomadas con especial cuidado y rellenas con pastina de cemento blanco y
tendrdn un espesor maximo de 2 mm, de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras. Cuando no hay indicacién de altura, el revestimiento llegara hasta el cielorraso.

La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Todas las terminaciones de los cantos verticales seran hechos con cantoneras curvas. La
terminacién de las cantoneras tendra sus costos incluidos en el azulejo. La mesada de los sanitarios sera de granito con bachas del mismo material.

10. Contrapisos
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10.1. de Hormigén de Cascotes

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor inferior a
los 12 cm, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ning(in caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelada y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

En Locales Sanitarios
Se hara de acuerdo a las prescripciones de los articulos anteriores y lo indicado en planos.

Se observaran las pendientes necesarias hacia los desagies. Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendran en cuenta que el nivel del piso terminado de bafios, etc. quedard mas bajo que el de los
pisos adyacentes, si asi se consigna en planos.

En los ambientes sanitarios se aplicardn previamente dos manos cruzadas de aislacién hidréfuga para el efecto y que se elevard verticalmente en los muros detrés del zécalo.
En todos los muebles que se indiquen zdcalo, el contrapiso se elevard hasta el nivel superior del zécalo en toda la superficie interior del mueble, salvo que los planos detalles consignen lo contrario.
Juntas de Dilatacién

Cuando en los solados, por su dimensién, deban ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista debera realizarlas en el contrapiso, materializdndolas con Poliestireno expandido. Esta tarea estara incluida
en el precio del contrapiso correspondiente.

11. Pisos

11.1. Generalidades

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segtin las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalizacién de Obra sefialara en cada caso. Los que se construyen con porcelanato, pisos PI5,
etc., de forma variada responden a lo indicado en cada caso en los planos de detalles respectivos debiendo el CONTRATISTA ejecutar muestras de los mismos, cuando la Fiscalizacion de Obra lo juzgue
necesario, a los fines de su aprobacion.

Antes de iniciar la colocacidn de los solados, el CONTRATISTA debera solicitar a la Fiscalizacion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los porcelanatos, pisos PI5, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellos.

La superficie de los pisos sera terminado en la forma que en los documentos enunciados se establezca. El pulido, el lustrado a plomo o en encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados.

En las veredas y patios descubiertos se deberé dejar las juntas de dilatacion que juzgue necesarias la Fiscalizacién de Obra, las que se rellenaran con mastic bituminosos formado por partes iguales de
asfalto y arena de grano grueso, que integrara también los contrapisos. Las juntas se rellenaran con lechada de cemento Portland, coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacidn de Obra.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccidn, estos se construirdn de ex profesos de tamafio igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma
que no sea necesario colocar piezas cortas. En los bafios, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas, que no coincida, con el tamafio de los mosaicos, se las ubicard en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Al hacer los cémputos del material para los solados, se tendran en cuenta que, al terminar la obra, debera entregarse al Propietario piezas de repuesto en todos los pisos cantidad equivalente al 10 % (diez
por ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos.

11.2. Prescripciones particulares

Pisos de Cemento Alisado y rodillado

Sobre el contrapiso indicado se hard con una mezcla 1:2" (cemento, arena fina) amasada con una cantidad minima de agua; una vez extendida sobre el contrapiso, serd ligeramente comprimida y alisada
hasta que el agua comience a refluir por la superficie.

Salvo indicaci6n en contrario, el piso se cortara en losas de 100 x 100 cm. antes de terminar el fraguado. La ubicacidn de los cortes en cada piso sera indicado por la Fiscalizacién de Obra. A las 48 hs. se
cubrira la superficie con una capa de aserrin o arena de primera, mojandola 2 (dos) veces por dia durante 5 (cinco) dias.

En los pisos indicados como antideslizantes, se ejecutard en su cara superior y antes de que transcurran 48 hs el rodillado correspondiente, en el sentido indicado por la Fiscalizacién de Obra.

Cuando se requiera cemento coloreado, se hara previamente las muestras en los colores que indique la Fiscalizacién de Obra para obtener la aprobacién correspondiente.

Pisos de Rampas

La rampa llevard un estriado transversal de 3 cm de ancho por 2 cm de profundidad cada 13 cm (trece centimetros) con una zona plana central y dos laterales segiin planos donde se desagotan las estrias
transversales. Previamente a la indicacion de los trabajos se ejecutara una muestra donde la Fiscalizacidn de Obra aprobara color y detalles de la ejecucién.

Pisos de Ceramico (P1 5) Esmaltado alto trafico Antideslizante

Seréan de tipo P.E.I. 5 colores a convenir con la Fiscalizacidn de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacidn. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la
carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberdn ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberén ser llenadas con pastina del
mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni
coloracién diferente al color natural del piso.

12. Zécalos

12.1. Generalidades

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de Cémputo. Las juntas se llenaran con pastina del mismo color. Su terminacién sera
recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud. La altura de los zécalos sera de 10 cm., con
los vértices salientes cortados en bisel a 45°. Los zcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén
rajados o rotos.

12.2. Prescripciones particulares
Z4bcalo de Cemento Alisado: Seran con redondeos superiores y en correspondencia con los pisos.

Z4calos Calcareos: Se haran en todos los locales donde haya piso calcdreo y paredes revocadas. Se colocaran con mezcla 1:6 (cemento - arena).

Baldosdn de Hormigon en Accesos y Veredas con Contrapiso y cordones de mamposteria
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Seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a 0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los
baldosones irdn separados por juntas y la ejecucion sera del tipo damero.

13. Cubiertas

13.1. Generalidades

Se ejecutaran segln indicaciones de los planos correspondientes. La distribucidn general de la estructura debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por
autorizacion de la Fiscalizacién de Obras.

13.2. De Chapa ondulada

Las chapas onduladas galvanizadas N° 28 de calidad comprobada y aprobada por la fiscalizacién, serdn colocadas empezando por la parte mas baja del techo y por el costado contrario a los mas fuertes
vientos con lluvia (lado Sur-este). Se colocaran con junta recta con un traslape de 15 cm como minimo.

Los apoyos intermedios se haran sobre correas metilicas; en los bordes libres o superpuestos, se dispondran onda por medio sujetadores metilicos tipo gancho bastdn, de hierro redondo galvanizado y
con punta roscada, con tuerca y dos arandelas pldsticas cuyo ajuste habrd que hacerlo de manera que las chapas queden bien firmes pero sin deformarlas. Sobre las correas C intermedias se podran
colocar los ganchos cada 2 o 3 ondas. Previamente habra que perforar las chapas, fijando las marcas desde abajo una vez presentadas en su posicién.

Las correas de Chapa Doblada de 0.14 x 0.20 m de seccién y 5.00 m de longitud y Pdrtico de Cabriada de chapa Doblada de seccidn s/ calculo, cubriendo una la luz exterior del Polideportivo apoyados sobre
Pilares con varillas de 20 mm, 12 mm, 08 mm, de 0.20 x 0.50 m de seccién con una altura libre s/ Plano, serdn del tipo reticulado metalico, todos en varillas redondas de acero torcionado lisa y/o
conformadas estructuradas, que debera estar construido con soldadura eléctrica a doble costura y terminadas con 2 (dos) manos de pintura antioxido azul.

Los huecos que se formen entre las chapas y sus apoyos seran rellenados con material de albafiileria o un burlete adecuado de espuma plastica embreada colocadas antes de apoyar las chapas.

14. Cielorrasos

14.1. Generalidades
Para la ejecucién de los cielorrasos se haran fajas correspondientes a fin de lograr superficies perfectamente planas, fijadas a la estructura del techo.

Seincluird en el precio unitario de los cielorrasos, el costo de las aristas, nichos o vacios que se dejaran para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen. Los cielorrasos expuestos a las
lluvias llevaran goterones y para su ejecucién se tendrd en cuenta los detalles aprobados por la Fiscalizacién de Obra.

14.2. Cielorrasos de madera machihembrada

Las piezas machihembrados, de madera de Guatambu de 2 x 3, se fijaran con clavos finos sin cabeza en el fondo de la espiga sobre listones o piezas de sostén, que coincidiran con la estructura del techo.
La instalacidn eléctrica debera ser hecha con cajas y cafierias de metal bien aisladas.

15. Carpinteria de Madera

15.1. Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara segn las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y
las érdenes de servicio que al respecto se impartan. Esta documentacién serad ampliada y aclarada por la Fiscalizacién de Obra, siempre que le fuera solicitado o lo creyera menester.

El CONTRATISTA se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucién total de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas
correspondientes, no armandolas ni ensamblandolas, sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacidn.

)

. Inspeccién: Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocacion, éste las
inspeccionard desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion, o que ofrezcan torceduras, desuniones
o roturas. Asimismo serdn rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez colocadas y que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc. No se permitird el
arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no perjudiquen la solidez, duracion y estética de dichas piezas.

o

. Garantia: £L CONTRATISTA deberd arreglar o cambiar durante el plazo de garantia, a sus expensas, toda obra de carpinteria que se hubiera alabeado, hinchado o resecado. La hinchazon o
resecacion se establecerd por el juego entre las piezas movibles y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra. La primera no podrd oscilar fuera de los limites previamente fijados y
no habrd tolerancia alguna para las torceduras o desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en dos milimetros al prescrito.

o

. Escuadras y Tolerancias: Destdquese muy especialmente y con cardcter general que las medidas de escuadras acotadas en los planos de proyecto, como también aquellas sin estarlo puedan
inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de maderas terminadas sin rebajos posteriores por procesos de cepillado y pulido. Se establece que al confeccionar los planos
de tallery montaje, EL CONTRATISTA indicard en los mismos, las escuadras definitivas propuestas y efectuados los descuentos por trabajado de las maderas segtin el pdrrafo anterior.

o

. Labra - Ensambles Encoladuras: Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, serd trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta; las piezas que
resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se 1 después de trabay. oquepr falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaran deformadas o

disminuidas en sus perfiles, serdn desechadas.

"

Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigio de aserrado o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeéndoselas
ligeramente a fin de eliminar cantos vivos. Las ensambladuras del tipo a caja y espiga, tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran lengiietas lo suficientemente largas para que
no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera, y nunca serdn menores de un (1) centimetro. Donde se indique en los planos y en general para los embalses a bastidor de mucho espesor, los
engargolados tendran doble ranura y lengiieta.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un correcto encolado en todas las superficies de contacto. las espiras pasantes iran acufiadas
convenientemente y las que, por razones constructivas no lo permiten, no podran redondearse, sino que deberan adaptarse las escopladuras (ejecutadas a barreno o cadena), a la forma prismética de
aquellas, muy especialmente tratandose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables.

Los cabezales y umbrales de marcos de madera, cuando se empleen, tendran un saliente minimo de 0.10 m a cada lado de las jambas, para su mejor fijacién en la mamposteria; dichos salientes seran
recortadas en su frente con una profundidad de 15 mm, a fin de que los marcos colocados al filo o doble de muro, sea posible recubrirlos con el material de revestimiento murario especificado en cada caso.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacién en contrario, se ejecutardn empleando cola sintética liquida, a base de ureaformol, tipo CASCAMIOTE 5 - H o similar, apta para todo tipo de encolado,
completamente inmanchable y resistente a la aplicacién de los tratamientos de pintura relativos o estructuras de carpinteria de madera.

e. Herrajes: Reunirdn, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus
elementos constitutivos.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de cinco agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas
y/o ventanas de dos hojas llevaran fallebas embutidas, cromadas y cerraduras a cilindro.

15.2. Prescripciones Particulares

Marcos: Se ejecutaran los marcos de madera de lapacho, debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos
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La escuadra serd la especificada en los planos y tamafio adecuado al muro a que corresponde. irdn unidos a los muros con 3 (tres) tirafondos por lado, pareados, de 3/8 x 5, macizados con mezcla 1:3
(cemento - arena).

Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. Los anchos deberan estar ajustados a la maxima dimensién del espesor de los muros, y en ningtin caso, menos
El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.
No se permitird que los marcos tengan piezas afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas.

Si los marcos estuviesen alabeados o sufriesen alguna dilatacién o contraccién, seran cambiadas por cuenta del CONTRATISTA.

Contramarco: Madera de cedro, seccién ¥z x 2 seg(in disefio aprobado por la Fiscalizacion.

Puertas Placas: Se ejecutard de acuerdo al plano de detalle respectivo, en madera de cedro y con travesafio interior espaciado cada 5 cm. Cara exterior de terciadas de cedro de 5 mm, cantonera maciza de
cedro 40 mm. Espesor de puerta: 45 mm. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera.

Para bafios y vestuarios: Las puertas serdn de placa de madera de cedro y llevaran un par de bisagras vaivén. La abertura llevaré un cerrojo que indique libre y ocupado. A los efectos del calculo de costo,
ésta abertura se computard hasta una altura de 1,80 m. Rigen las mismas Especificaciones que para las aberturas de madera.

Puertas bastidores y tableros: Las puertas serdn de cedro estacionado y elegido. El espesor de los batientes y travesafios seran del espesor y ancho que se indican en los planos de detalle. Las
ensambladuras de los montantes con travesafios, serdn hechas a caja y espiga, tomando todo el ancho del montante y afectando un tercio de su espesor. Los tableros se insertaran en ranuras cortadas en
los bordes interiores del bastidor y sera de madera de cedro maciza de 1 de espesor, los bordes en forma de cufia que permita un buen ajuste en la ranura sin encolary sin calzarse en el fondo.

Para Cabinas de Prensa:La puertay mampara interior seran de placa de madera de cedro revestido con férmica color blanco. Igualmente revestidas con férmica iran los 4 cantos de las hojas y llevaran
un par de bisagras vaivén.

15.3. Mobiliario Incorporado al Edificio.

Este apartado se refiere al mobiliario incorporado en el edificio: acondicionamiento de nicho para Vestuarios, muebles de utileria y armarios bajo escalera en Boleteria. El disefio y ejecucién de estos
Ultimos, queda sujeto a indicaciones oportunas de la Fiscalizacion.

16. Carpinteria Metalica - Herreria

16.1. Alcance
En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacién en contrario.

El CONTRATISTA deberd presentar a la Fiscalizacién una muestra de cada tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y verificacién. Toda modificacién al disefio original, debera
contar con la aprobacién escrita de la Fiscalizacién de Obras Debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos. Deber3 revisar, ajustando cuando
confeccione los planos de taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos, a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la adecuada hermeticidad de los
elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccién de estos desperfectos y los cambios necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

16.2. Generalidades de Ejecucién
Cafios y perfiles: Las estructuras de cafios de acero, seran de 1 1/2 0 2 seglin indicacidn de planos de proyecto.

Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sobre chapa de acero, deberéan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizardn exclusivamente mechas especiales de fresado,
cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcto del trabado.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de
la chapa utilizada. Los borde de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejardn una luz de 1 mm a fin de que penetre el material de
aporte. La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Herrajes

El CONTRATISTA proveerd en cantidad, calidad, tipo, todos los herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, un tablero con todas
las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura antidxido

Después de la inspeccién por parte de la Fiscalizacion de Obra, se dara en el taller una mano de pintura antiéxido de color azul de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora,
homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Colocacién en Obra

La colocacién se haré con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucién de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz
montador especializado. Serd obligacién del CONTRATISTA pedir cada vez que corresponda la verificacién, por la Fiscalizacién de Obra, de la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

16.3. Prescripciones Particulares
a. Ventanas del tipo balancin: Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberén llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que
pasa al ras interior de la mamposteria del local.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva de color azul, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién, color
azul.

b. Puerta de chapa doblada: Los marcos y hojas seran de chapa doblada, calibre BWG N° 18 y en su colocacidn se tendra especial cuidado con las perfectas horizontalidad y verticalidad. Las
aberturas se ejecutardn conforme a las dimensiones establecidas en los planos.

Tendrén la perfileriay las secciones que se indican en los planos y detalles respectivos. Las soldaduras serdn hechas en todas las uniones sin quemar el material.

c. Barandas y/o pasamanos: Se fabricaran en cafio metélico de 3 de didmetro, entregados con una mano de pintura antioxidante de color azul y terminacién con esmalte sintético color azul.

d. Portén de acceso: Se construird del tipo indicado por la Fiscalizacion de Obras.

17. Desagiie Pluvial.

17.1. Canaleta y cafios de bajada.
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Todos los bloques tendrén su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24 y cafios de bajada de PVC de 100 mm de didmetro color blanco 11 unidades de cada lado. Los cafios de
bajada iran embutidos y conectados a cdmara de inspeccidn desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto.

17.2. Canal de desagiie pluvial a cielo abierto, rejillas.

Se haran canales de desagiie para evacuacién de aguas pluviales en los sitios indicados por la Fiscalizacidn, construidos con ladrillos con mezcla 1:3 (cemento - arena). Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigdn de cascotes de 10 cm de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1:6 (cemento - arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2y 5 cm de didmetro.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberdn presupuestarse incluidos en este rubro, asi como también las rejillas de patio sobre los canalones.

17.3. Cafierias de desagiie pluvial y registros.
Se construiran de PVC @ 100, con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

18. Instalacién Sanitaria

18.1. Generalidades

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y
vestuarios, el alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién eficiente y definitiva al ingreso de los gases
cloacales a los ambientes habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las
instalaciones sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

18.2. Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucién interna: Las redes de distribucion serdn instaladas subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la caiieria se hard rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal. la
ejecucion de las instalaciones serd hecha de acuerdo a la préctica comuin en este tipo de trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados; no se permitira el doblado de ningtin cafio. Se
ubicaran las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de %2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su
conexion al artefacto o cisterna segtin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendrd su llave, del tipo exclusa o compuesta, de paso general que interrumpe totalmente la
circulacién de agua dentro del bafio.

Caiios: La totalidad de la cafieria serd de pldstico del tipo roscable con accesorios de H° G°. En la red externa podra utilizarse cafio de pldstico soldable. El tipo de cafio pldstico serd aquel que aguante hasta
una presién de 6 Kg/cm? y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. La instalacion de la cafieria de pldstico se realizard
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Vélvulas y registros: Se utilizardn vélvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta en los siguientes casos:
En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4

En las cafierfas instaladas fuera de las edificaciones.

En las vélvulas o registros indicados, que sirvan para dejar fuera de servicio a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacién se realizard el ensayo de todo el sistema de la formay durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

18.3. Instalaciones Sanitarias.
Red de recoleccién de aguas servidas.

Las zanjas para el tendido de ramales y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas cuidando tener suelo firme como apoyo, se profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las
cuales se tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a una distancia minima de 1 m de las edificaciones, y se comenzara por la parte inferior de las zanjas en sentido ascendente,

ajustandose estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacién de obras en cuanto a dimensiones, pendientes, cotas y demas detalles. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién

y cada 15 m de distancia o fraccién, o segtin indique la Fiscalizacién de Obras, se instalard una cdmara de inspeccion que se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento - arena). Aquellas cuya profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen los 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de altura y paredes de 0,30. Su piso y las canaletas se construiran con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto
alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciben, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm del radier en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales. .El piso
de las camaras tendré pendiente de 3% hacia los canales. Sobre este fondo, se admitira el vertido elevado de ramales que desagoten sélo aguas libres de sélidos en suspension. Los canales se construiran
con un desnivel de 3 cm, entre la entrada y la salida. La C./. principaltendra una dimensién de 0,60 x 1,00 y la profundidad indicada por la Fiscalizacién de Obras; se construird de mamposteria de ladrillo
con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3; su borde mas cercano estara a 1 m del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccidn que se
encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa. La C.I. interna serd de hormigén armado con varilla @ 6 y la externa de chapa de acero cubierta con el

material del pisoy a nivel de ésta. Ambas tapas tendran elementos que permitan removerlas sin dificultad.

Los ramales de desagiie que evacuen inodoros observaran estrictamente la pendiente indicada en planos, para lo cual, cuando indiquen ramales de descarga a 45°, se usaran complementos de cafios de
material de PVC para hacer el enlace del sifén del inodoro al codo arranque de su ramal de descarga.

Los tramos horizontales de los carios de ventilacion tendran una pendiente del 1% hacia los elementos que estén ventilados. El cafio de ventilacion terminard encima del techo y su terminacién armonizara
con la Arquitectura del mismo. Se deberé adoptar medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio. Todos los lavamanos llevaran
sifones individuales.

Caiios.

Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios serdn de cafio material PVC. Los cafios de ventilacién serdn de plastico rigido. Los cafios asi como los accesorios que se utilicen en la construccién
de la red, deberdn cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

18.4. Artefactos y Accesorios.
Generalidades.

El CONTRATISTA tendra a su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones. Los artefactos y accesorios detallados en los planos
correspondientes deberdn ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones, previa autorizacién del Fiscal. La calidad de
los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus accesorios, solicitar al Fiscal de
Obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferfas a instalar se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacién.

Artefactos.
Se utilizaran en general de porcelana vitrificada, salvo indicacién expresa en contrario, seran de color blanco, respondiendo a las siguientes caracteristicas:

Inodoros. A pedestal con asiento y tapa de plastico. La cisterna sera de tipo elevado, de plastico de 12 litros de capacidad, instalado completo en su tubo de descarga de PVC rigido y embutidos. Todos los
inodoros llevaran cisternas elevadas por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas de los artefactos y en consideracién al uso del edificio.

Lavatorios: Mediano (57 cm x 45 cm) con pedestal. Estaran apoyados sobre el pedestal y sobre ménsulas de hierro @ 12 mm empotrados en la pared; ademas de este apoyo los lavatorios irdn sujetos a la
pared con dos tornillos y tarugos de plastico. Tendran una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla.

Ducha: En cada receptéculo de ducha se colocaran una llave de paso de 2 cromada con ducha eléctrica de 4.000 W.; brazo metalico y manguera auxiliar.
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Todos los lavatorio y mingitorios llevaran sifones individuales. También se deberan prever rejillas de piso de bronce con caja sifonada de @ 4
c) Accesorios.

Perchas: Seran del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcidn y también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocardn 16 unidades
dobles por cada vestuario en los lugares que posteriormente indique el Supervisor.

Jaboneras: Seran de 15 cm x 15 cm y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm x 15 cm con manija. Se colocaran también dos con manija por cada
bafiera.

Toallero: Se colocara un tablero por cada lavatorio en los lugares donde indique el Supervisor.
Portarrollo: Se colocaréa uno por cada inodoro.

Espejos: Se colocaran con marcos de madera o pléstico atornillados a la pared con tarugos de pléstico, tamafio minimo 0,60m x 0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

19. Instalacién Eléctrica

19.1. Generalidades.

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos, provisién de los materiales y de la mano de obra, especificada para las instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar
especificamente detallados, sean necesarios para la terminacién de la obra. Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones que diera la Fiscalizacién conforme a las circunstancias
planteadas en las obras del edificio.

Quedard a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y ldmparas.

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensi6n, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comdin en este tipo de instalaciones se ajustara a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista en sus lugares respectivos. Si por fuerza mayor, es necesario efectuar una perforacién para la instalacién de algin
artefacto, cafio, caja, una vez colocados éstos se reconstruiré el paramento con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo
piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm sobre una capa de arena lavada que servird de drenaje, y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como
proteccién mecanica.

Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecuten con la correcta tecnologia que corresponda al tipo de cable usado. Para la instalacién en los empalmes se deberd utilizar
cinta autovulcanizante o sistemas de aislacién mas eficiente que ésta.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefactos sin que esto excluya la pertinente proteccién termomagnética del circuito.
El CONTRATISTA solicitara la Supervisién y/o la Fiscalizacién de obra, en las siguientes etapas:

Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas.

Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacién.

Todas las partes metélicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberdn ser puesto a tierra.

En el caso de estar previsto, el tendido de lineas en MT; Puesto de entrega con sus respectivos tableros, columnas y accesorios, el CONTRATISTA debera prever en sus costos todos los materiales y trabajos
necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento.

19.2. Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras.

Equipo y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Los planos y el calculo de secciones de cables a utilizarse seran dimensionadas por el CONTRATISTA. Son los conocidos como NYY,
IMPAVINIL; u otras denominaciones segtin su origen. Los cables a ser utilizados serdn de la marca INPACO.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptados en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como guia, se
detallan Especificaciones para los mismos.

c.1. Conductores de cobre unipolar aislado para Baja Tensién.
Caracteristicas Generales: Cable aislado unipolar para instalaciones eléctricas de Baja Tensi6n en tabulacién de acero y/o plastico, embutidas y/o a la vista.
Caracteristicas Eléctricas:
- Aislacion nominal 600 V.
- Tensidn de servicio 220 v. entre fases y neutro.
380 v. entre fase 50 Hz.

- Seccién Las secciones de los conductores seran normalizadas de 1-1,5-2-2, 5-4-6-10-16-25-35-50 m?.

c.2. Llaves termo magnéticas.
Caracteristicas Generales: Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
Caracteristicas Eléctricas.
- Tensidn de servicio 220 v. entre fases y neutro
380v. entre fases
- Frecuencia 50 Hz.

Caracteristicas Constructivas: Serdn material moldeado en plastico de buena calidad y que permita su facil montaje en tableros.

c.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas Generales: Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas Eléctricas.

-Tensién normal 600 v.

24/48



- Tensidn de servicio 220 v. entre fases y neutro.
- Frecuencia 50 Hz.
- Intensidad nominal

*Para llaves 10 A.

* Para tomas de corriente simple o doble10 A.

Caracteristicas Constructivas: Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
haran por medio de tornillos de bronce o estafios.

Nota: Atitulo de orientacién, se expresa que los accesorios ATMA VETTO SICA seran aceptados.
c.4. Llaves manuales seccionadores para operacién de carga.
Caracteristicas Generales: Deberan ser de corte rapido e independiente del operador y de facil accionamiento.
Caracteristicas Constructivas: Deberan ser suficientemente robustas para la funcién que deben cumplir, con clara indicacién de abierto cerrado y aptas para ser montadas en tablero.
Caracteristicas Eléctricas.
Los contactos serdn de dimensiones suficientes para la corriente que deben soportar; de cobre, plateado o protegido de otra manera eficaz.
Bornes conectores seran suficientemente amplios para los conductores a ser instalados.
Elementos aislantes para separar los conductores de diferentes base y dispositivo para extinguir el arco.
Deberan ser aptas para operar a:
* Tensién nominal 380 v. entre fases
220 v. entre fases y neutro.

* Frecuencia 50 Hz.

Nota: Podran suministrarse llaves termomagnéticas para operacion con carga, siempre que cumplan o mejoren las presentes Especificaciones Técnicas. Se deberan presentar catalogos informativos
donde se indiquen el disefio, material y dimensiones.

c.5. Fusibles tipo NH.

Caracteristicas Generales: Los fusibles tipo NH serdn de construccién sélida y de materiales aptos para las funciones que deben cumplir, con indicacién clara de ruptura.
Caracteristicas Eléctricas:

La cuchilla de conexién debe ser de cobre, plateado o protegido de otra manera eficaz.

El conductor fusible estara protegido de tal manera que se evite cualquier expulsién de material fundido cuando opere.

El material aislante debe ser como para soportar la temperatura que se genere en la operacién del fusible.

Los fusibles serdn del tipo conocido como retardado y serdn aptos para ser instalados en un sistema de 3 x 380/220 v. 50 Hz. y con capacidad de ruptura del orden de | 100 KVA.
c.6. Tierra en puesto de transformacién (M.T.)

En los puestos de transformacién, la toma de tierra deberd poseer una resistencia no superior a 5 ohmios en cualquier época del afio.

El conductor de tierra se conectard firmemente a los electrodos por medio de conectores a presidn, de material y tipo adecuado.

Las tierras de proteccidn y de servicios deben ser sistemas separados, con electrodos independientes.

Los descargadores de sobretensién tendran bajada propia a tierra, lo mas corta posible.

19.3. Artefactos de Iluminacién.
Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

Caracteristicas Generales: Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de
mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para adosar o colgar, segin los
casos. Los artefactos fluorecentes de 2 x 40 W deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.

Caracteristicas Eléctricas: Los equipos serdn como para funcionar a la tensidn de servicios de 220 v. - 50 Hz., y tendran el factor de potencia corregido (min. 08).Caracteristicas Constructivas:
- Los zécalos serdn aptos para su montaje en artefactos, contactos seguros de cobre endurecido y protegido con niquelado, plateado y otras protecciones equivalentes.

- Las reactancias serdn empastadas, de manera a asegurar su funcionamiento silencioso.

- Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

- Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elemento bimetilico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmpara de vapor de mercurio de 250 W.

Caracteristicas Generales: Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse al tipo de una columna telescdpica de altura libre sobre el suelo de 5 m, empotrado 0,80 en una base de hormigén. La parte
inferior de la columna contando con el empotramiento serd de 2 m, cafio galvanizado de 3, el siguiente tramo de dos metros de 2" y el tltimo tramo de 2. La columna tendr3 en la base una pilastra de
ladrillos visto de 0,50 m de alto por 45 x 45 cm de base, en la que se colocard una caja de conexién de 10 x 10 cm con tapa de metal.

Caracteristicas Eléctricas: Los artefactos serdn completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores con bases para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados
para funcionar a una tensién de 220 v. entre fase y neutro de un sistema de 3 x 380/220 v. - 50 Hz. La l[dmpara sera del tipo a vapor de mercurio con color corregido y de una potencia de 250 W.

Caracteristicas Constructivas: Los artefactos seran de tipo alumbrado publico, abiertos, AP1, con cuerpo metalico y acrilico, que estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2.

Artefactos para ldmparas incandescentes.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacidn para ldmpara incandescente estaran preparados para alojar una ldmpara y serdn aptos para colgar de techo y aplicar a paredes segtin se indique,
completos, incluso [dmparas.

Caracteristicas Eléctricas: Serd una [dmpara incandescente de 100 W. con rosca E. 27, 220 volts.

Caracteristicas Constructivas: Los artefactos para aplicar a paredes se usaran en corredores y también para iluminacién de pequefios ambientes secundarios.
Artefactos para ldmparas tipos Reflectores.
Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacidn para ldmpara tipos reflectores estaran preparados para alojar una ldmpara y seran aptos para colgar del techo segtin se indique, completos.

Caracteristicas Eléctricas: Serdn una l[dmpara adecuada para permitir una perfecta iluminacién que lo requiera.

Observacién: a) Como la variedad de disefio es muy grande en estos tipos de artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacién los tipos de artefactos a utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) Los planos el disefio y el cilculo de iluminacién y de secciones de cables a utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA.

20. Vidrios
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20.1 Generalidades
En la presente seccién se establecen especificaciones relativas a vidrios a cargo y costo del CONTRATISTA.
Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran de espesor regulary se colocaran de acuerdo a instrucciones del fabricante.

El CONTRATISTA presentara muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razén de uno (1) por cada una de las dimensiones requeridas en la obra. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados
por la Fiscalizacién, serviran de contraste para el conjunto de elementos a colocarse en obra.

20.2 Prescripciones particulares
Especies y Espesores

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos, debiendo ajustarse las mismas a los complementos de especificacidon que prescribe la presente seccidn. Todas las
aberturas llevaran vidrio comdn doble, de 2,7 mm de espesor nominal, y serdn colocados con asientos de masilla.

Tolerancias
Para espesores: en ningln caso seran inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederan un milimetro de la misma.

Para dimensiones frontales: seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas
en los burletes.

Para secciones transversales de burletes: en todos los casos, rellenardn perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los
burletes no variaran en mas de un (1) mm en exceso o en defecto, con respecto a las medidas consignadas en los detalles correspondientes contenidos en planos.

Sellados

En los lugares donde indique la Fiscalizacién, se ejecutaran sellados para conseguir aislacién hidréfuga, con material a base de polimeros liquidos polisulfurados, de tipo Thiocol o similar.

Masillado

Cuando se especifique la utilizacién de masillas en la colocacién de vidrios, ésta debera ser de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. Deberd ser plastica para permitir un correcto moldeo
contra el asiento de las carpinterias, a la vez que permita un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitirdn masillas que presenten un estado plastico tal, que por accién
del calor o del tiempo transcurrido, se escurran de sus asientos. Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de la superficie que las haga estable y permitan pintarse. En
todos los casos el CONTRATISTA deberéd someter, muestras de la masilla a utilizar, a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

21. Pinturas

21.1 Generalidades

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, dxido, etc., prolijamente lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas, etc.

El CONTRATISTA notificara a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan
dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras,
secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la Fiscalizacion de Obra para su eleccién y aprobacién. Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacién de Obra quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Fiscalizacién de Obra.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que ser refiere a notificacién a la Fiscalizacién de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales,
prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nlimero de manos serd a titulo ilustrativo.

21.2 Caracteristicas de las Pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién, se tendra en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicién, de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelacidn: las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor nimero de manos posible.

Secadao: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segtin la clase de acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento, este deberd ser blando y facil de disipar.

21.3 Normas Generales de Ejecucion
a. Preparacion de las superficies:

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberdn ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas
especificaciones. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberd limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a continuacién se deberd efectuar el
lijado de todas las partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacién.

b. Plastecidos y reparaciones

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién de Obra, podrén ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio cuando la Fiscalizacién de Obra asi lo estimara
conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al CONTRATISTA la actuacidn de personal capacitado en los rubros afectados, segtin los casos. Se debera efectuar los
arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas a pintar.

c. Protecciones

El CONTRATISTA tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones
atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccién. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberdn ser suministrados por
el CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a
cualquier tarea de pintura.

d. Materiales inflamables
Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.
e. Colores y muestras

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrd que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.
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f. Preparacién de tintas
Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura.
g. Manos de pintura

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara a lo que prescriben cada uno de los tratamientos particulares mas adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El CONTRATISTA deberd dar, noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirdn entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluird la aplicacién, de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinard
oportunamente la Fiscalizacién de Obras antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las
demds. La Ultima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

h. Terminacion de los trabajos

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos
de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas, y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el recorte
limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos, contravidrios, zécalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez secas, deberdn resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que
presenten aspectos granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, serdn rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

i. Retoques

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial
esmero, acompafiado estrictamente las demds superficies que se consideren correctas; de no lograrse asi, el CONTRATISTA estarda obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescritas por pliego,
sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

j. Garantia

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizar3 la Fiscalizacidn de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste permanecera
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Prescripciones particulares
a. Pintura de Paramentos de Muros Interiores
o Al latex

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicacién de enduido pléstico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre
en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, lijar con lija 50 en seco (8 horas). Quitar el polvo seco de la operacién anterior.

Aplicar las manos de pintura al l4tex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicard diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segtin absorcién de las superficies. Si
las paredes fuesen a la cal, de enduido plastico al agua, luego del lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

* Esmalte sintético

Después de preparar la superficie con lija y taco de 30 cm de largo, se aplicara una mano de sellador diluido sin aguarrés y coloreado. Posteriormente, se aplicaran tantas manos de enduido plastico como
sean necesarias e incluso, por lo menos una después de la primera mano de pintura. Se termina la superficie con tantas manos como sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante aplicado
al soplete seg(in se especifique, perfectamente plana, inspeccionandose esto con luz rasante.

El CONTRATISTA, debera denunciar la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso de no contar con una base lo suficientemente buena.

b. Pintura sobre Madera

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de esmalte sintético. Las superficies se limpiaran con un cepillo de cerda duray
eliminar manchas grasosas con aguarrés o nafta. Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. Aplicar enduido a

espétula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano, fijar a las 24 horas. Una mano de fondo sintético blanco, sobre las partes masilladas. Dos manos, de esmalte sintético, la
primera serd una mano de fondo sintético con el agregado de 20 % de esmalte sintético, y la otra una mano de esmalte sintético puro. El acabado serd semimate y/o mate.

c. Pintura sobre Carpinteria Metélica y Herreria

Irén pintadas con esmalte sintético. La superficie se limpiard con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra. Quitar el 6xido mediante raspado o solucién desoxidante, o ambos.

Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrés, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antiéxido sobre
las partes masilladas. Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las
12 horas de haber recibido anti6xido).

22. Parquizacién y Forestacién

22.1 Generalidades

Generalidades

Los trabajos se llevaran a cabo de acuerdo a las observaciones que durante el replanteo y la marcha de los trabajos, formule la Fiscalizacién de Obra.
Proteccion a la forestacién circundante

El Contratista tomara todas las precauciones y medidas necesarias para evitar dafiar o destruir la forestacion existente en el drea de trabajo.

Se respetaran los ejemplares que no hayan sido afectados por la construccidn. Se deberd sanear, limpiar y dejar prolijas las zonas de plantacién existente, adecudndolas a la nueva. Se revisaran los niveles
para proceder a la siembra de césped y nuevos ejemplares entre los existentes, segtn lo estime la Fiscalizacién.

Proteccion y modelado del terreno

Comprende los trabajos de limpieza, eliminacién de escombros y destruccidn absoluta de los hormigueros. Concluidos éstos, se debe proceder a los desmontes y aportes de tierra necesarios para lograr el
perfilado requerido una vez compactado adecuadamente. El terreno asi preparado seré rastrillado manual o mecénicamente, seglin convenga con un minimo de dos pasadas en sentido octogonal hasta
llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchén mullido para recibir la siembra de las semillas o tepes de césped. Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 30 cm,
debidamente humectadas y compactadas.

22.2 Forestacién

a. Hoyos

Se marcara o fijara sobre el terreno mediante estacas, de los lugares donde ird colocada una planta. Los hoyos tendran 1,00 m de didmetro por 1,00 m de profundidad o mayores. Se extraera la primera capa
de tierra, que serd empleada posteriormente en la plantacidn. Este trabajo incluye también el retoque a mano, si es necesario, para terminar la ejecucién de cada hoyo.

b. Tierra vegetal

Este trabajo tiene por objeto proveer la tierra vegetal necesaria para el terreno de los hoyos en el momento de la plantacién. En los lugares donde indique la Fiscalizacidon de Obra, se extraera con
herramientas menores la capa superficial de tierra vegetal, se transportara hasta el lugar de plantacién y se acopiar al lado de cada hoyo, es decir 0,50 m3 para cada uno, por lo menos.
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c. Provisién y distribucién de plantas

Las plantas deberan plantarse al mismo nivel que tenfan en su sitio de extraccién, no enterradas en exceso. Se tutoraran o arriendaran solamente aquellas cuya altura haga aconsejable la operacién, y
siendo asi, con las mejores practicas del arte.

Una vez conformadas canteros, se aplicara un primer riego lento en asentamiento, no menos de 25 litros por hoyo.

Durante los periodos constructivos y de mantenimiento las plantas seran revisadas periédicamente para conservarlas derechas, especialmente después del primer riego y las de viento; y los canteros se
mantendran libres de malezas y pastos, tapandose las grietas que se hallan formados al borde de las mismas, prodigandoseles ademds todos los cuidados necesarios para mantener su buen estado de
saludo y lograr un buen arraigamiento. Se deberan tratar aquellas especies que asi lo requieran, de acuerdo a la técnica usual.

d. Empastado

Seradn empastados los espacios comprendidos entre bloques y donde indique la Fiscalizacién de Obras, debiendo tener una inclinacién adecuada. Se presupuestara solamente el empastado ya que los
rellenos estan contemplados en el rubro rellenos. Los empastados se haran en panes de 20 x 20 cm, utilizindose para su colocacién el tipo esmeralda.

e. Jardineria

Seran Jardineria compuesta por dicksonias, Chamaerops, Chamaedorea, Phoenix roebellinii, cantos de piedra caliza blanca donde indique la Fiscalizacién de Obras.

23. Limpieza Final.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por El
CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla seran levantadas. El drea de
limpieza sera el rea total del predio, donde haya trabajado El CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros, cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados,
en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Todas las construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el CONTRATISTA deberan ser retiradas una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, procediendo asimismo al sellado de
conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario parar eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

24. Observaciones.

a. Para los efectos del Contratista, se presume departe del mismo el conocimiento total de las condiciones de la obra, para lo cual podr3 solicitar por escrito en el tiempo de estudio de su oferta, todas
las aclaraciones y visitas al sitio de obras que considere necesarias.

o

. Tanto los planos como los célculos y especificaciones técnicas podran ser modificadas por la Fiscalizacién de obra durante el transcurso de ejecucién de la obra, siempre que los mismos no
signifiquen para el Contratista una alteracién importante en su cronograma de obras o planillas de costos.

La verificacién y el Estudio de Suelo, asi como de todos planos finales de: Detalles Estructurales y verificacién del estudio de cargas, Prevencién de Incendios, Sanitarios,
Instalacion eléctrica y los planos que no fueran proporcionadas en el presente Pliego quedara a cargo del CONTRATISTA ante sugerencias del Fiscal de Obra, el cual aprobara los
mismos antes de su ejecucién.

o

ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO

El sistema de deteccidn de incendio estara conformado por un sistema de extincién de incendio con las siguientes caracteristicas:

116 - Panel Central de Control, Pulsador manual, Alarma Audio-Visual Circuito de Sensores: HCy TV

« Utilizara agua como agente extintor, estara conectada a la red de abastecimiento de agua existente, garantizando asi el suministro;
«La misma podrd ser utilizada por el personal del centro de trabajo en la extincién de un fuego cuando por su envergadura asi se estime y/o los extintores se hayan agotado;

+ Es eficaz para luchar contra el fuego en un arco delimitado por la longitud de la manguera y el alcance del agua que arroja;

Se propone que el sistema de extincién esté formado por los siguientes equipos:

Descripcién Cantidad | Especificaciones Técnicas
Armario con una boca de | lun. Manémetro: indica la presién de agua
incendio equipada suministrada por la red de

abastecimiento.

Soporte o Carrete: aloja la manguera
enrollada.

Manguera: canaliza el agua. Puede ser de
diverso tipo segtin su anchura, longitud y
rigidez.

Valvula: permite abrir y cerrar el paso de
agua desde de la red de suministro hacia
la manguera.

Lanza: permite el agarre del extremo de
la manguera para dirigir el chorro.

Boquilla: permite seleccionar el tipo de
chorro de salida de la manguera.

Tuberfa de agua 100 m. Tuberia de agua, para la instalacion de la
nueva boca de incendio equipada.
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Mano de obra para excavacién 1Gral. Contempla el costo de la Mano de obra

con proteccién mecénica y necesaria para la para la instalacién del

tendido de cafio de agua sistema de extincion externo de
incendio.

Accesorios 1Gral Materiales adicionales para la instalacién
del sistema de extincién externo de
incendio.

Garantia 1 Garantia de por lo menos de 1 afio.

AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconado de fosfato de amonio ABC 55 con Normas Internacionales

FUNCIONAMIENTO

Aisla quimicamente los fuegos Clase A, fundiéndose a aproximadamente a 177 °C y cubre la superficie a la que se aplicd, sofoca y rompe la reaccién en cadena de los fuegos Clase B y no conduce
electricidad hacia el operador.

Son los indicados para combatir el fuego en lugares de maximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad, gracias a su exclusiva vélvula de disparo.

COMPONENTES
El cilindro estd construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con
alta resistencia a la intemperie

Valvula de latén cobreado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo termo convertible,
vastago de latdn, con asiento y oring de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial negro liso.

Mandémetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales.

Cafio de pesca construido en acero al carbono.
Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fcil lectura.

MANTENIMIENTO
El equipo esta presurizado con Nitrégeno Seco.
La garantia de fabricacion es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presién incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, ademds de tener un gran poder extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presi6n de trabajo: 1.4 Mpa
Presién de ensayo: 3.5 Mpa

CERTIFICACIONES INTN

8. . BIE. BIS R .
LUCES DE EMERGENCIA

Las luces de emergencia son prescindibles para accidentes o eventos catastréficos que requieren una evacuacion segura y sin problemas de un edificio o recinto. Asimismo, ante un corte de luz, brinda
iluminacién que permite a las personas ver con claridad, evitando obstaculos y moverse con seguridad hacia las salidas.

SENALES DE SEGURIDAD

Las sefiales de seguridad son trascendentales en cualquier ambiente de trabajo. El objetivo principal de exhibir sefiales de seguridad es prevenir cualquier tipo de lesiones y garantizar que el personal y
visitante tengan conocimiento de los peligros y las repercusiones que puedan surgir en determinadas situaciones y/o ambientes. Sin sefiales de seguridad, los empleadores y/o duefios de las instalaciones
podrian incurrir en importantes problemas legales si, como resultado de ello, se originan accidentes.

Cartel Extintor 20 x 25
DETECTORES DE HUMO Y ALARMA

Las alarmas y detectores de humo alertan cuando se detecta un incendio, mientras se ocupado trabajando o descansando. Por lo tanto, se puede reaccionar antes de que ocurran dafios mayores, lo que
ahorra el costo de pérdida de nuestras instalaciones.

SALIDA DE EMERGENCIA

119 - PUERTA CORTA FUEGO

Medida

Por lo general, las puertas de emergencia son de medida estédndar.
Actualmente la medida estandar es de 91 x 213 cm.
Tolerancia al fuego

En la actualidad, se exige que las puertas de emergencia cumplan las exigencias de Proteccidn Civil en relacién a su tolerancia al fuego. Una puerta con resistencia al fuego de 3 horas a 343°C es la
opcién mas segura y confiable.

Tipo de apertura

Con respecto a la orientacion de la apertura. Por seguridad, ésta debe ser hacia afuera. Ya que al momento de evacuar personas, esto se convierte en un factor determinante durante algtn siniestro.

Accesorios
Hoy dia, existe una gran variedad de accesorios que puedes adaptar a tu puerta para satisfacer las necesidades de seguridad y proteccion de tu establecimiento.
Barra antipatico

La finalidad de la barra antipético, es garantizar la facil apertura de la puerta al momento de presionar cualquier punto de ésta. Es por eso, que la normativa exige que la barra antipético ocupe como
minimo un 70% del ancho de la puerta.

Aligual que la puerta debe contar con certificacion UL, para garantizar que resiste las altas temperaturas del fuego.
Queda prohibido instalar cerraduras, candados o seguros adicionales a dicha barra.
Letrero Salida de Emergencia

La puerta debe contar con un letrero de salida de emergencia a una altura de 2.20 m o sobre el dintel de la puerta. El estilo de los caracteres debe permitir una lectura clara hasta una distancia de 20 metros.
De preferencia que brille en la obscuridad o este alumbrado con baterfas o alguna fuente de luz de emergencia.

Cierrapuertas
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Por lo general las puertas de salida de emergencia son muy pesadas, evita accidentes y asegura un correcto cierre de la puerta, colocando un cierrapuertas.
Sardinel

Su funcién es la de sellar la orilla inferior de la puerta, para impedir que el humo o cualquier agente quimico pudiera pasar por debajo de la puerta.

Hoja de la puerta

--Fabricada con dos chapas de acero galvanizado 1.2mm

--Refuerzo perimetral interno en chapa de acero 2.5mm.

--Espesor de puerta: grosor de 45mm

--Aislante Interior: Niicleo de panal duro aislado, Lana mineral de roca, Nticleo de poliuretano.

--Pintura: pintado en color RAL, con pintura epoxi al horno

Marco de la puerta

--Fabricado en chapa de acero de 1.5mm, segtin norma UL-10B, UL-10C

--Marco de pared o de construccién seca

--Elancho normal del marco: 115 mm - 240 mm.

--Anclajes: Para los diferentes paredes del proyecto, ASICO también proporcionamos distintos anclajes, como anclaje vertical ajustable, anclaje Tee, anclaje alambre, anclaje de base de piso y etc.
--Hay dos tipos de marcos -- para la pared seca y para la pared himeda. El espesor

convencional del marcos son los siguientes: 43/4",53/4",57/8", etc.

De acuerdo a lo indicado en el proyecto, sélo aplica para las escaleras exteriores la superficie de piso que enfrenta a las escaleras debera tener una franja con una textura distinta, de aproximadamente 0,50
m de ancho, que sefiale su presencia al no vidente. Se consulta escalera metalica en base a canales y perfiles de Acero, unidos mediante soldadura al arco. Se usara electrodo 6011 3/32, con el que seran
ejecutados ademds, todos los cordones mencionados en la presente especificacion.

a) Gradas :Para las gradas se usara canal de acero doblado en frio de dimensiones 250x5x3mm las cuales seran llenadas con hormigén alivianado con perlas de poliestireno expandido y posterior
colocacién de cubre grada de goma DVP Magnum negra (medidas 300x50). En el caso de encontrarse en exterior

b) Limones: Los limones se ejecutaran en perfil tubular rectangular de dimensién 200x70x3 el cual se afianzara a insertos metalicos en losa colaborante de 2° piso y a pletinas empotradas en dados de
hormigén H20 de dimensiones minimas de 40x40x40cm en arranque de suelo.

c) Balautros y pasamanos Las pilastras se consultan en perfil tubular cuadrado de 40x40x3mm soldados al canto del limén cada 1m. Se soldardn a estos bastidores de perfil L doblado en frio de
30x30x3mm, los cuales recibirdn malla electro soldada, formando planos como barrera de proteccién. Se usara perfil tubular cilindrico de didmetro 50 mm y 3 mm de espesor para pasamanos soldados a
pilastras rebajadas para recibir la unién. Su nivel se establecerd en 95cm desde el arranque y debera alcanzar la misma altura en forma continua, desde las gradas y hasta llegar al 2° nivel.

d) Terminaciones Para toda la superficie de las piezas de metal que componen la escalera se contempla la aplicacién de pintura anticorrosiva Chilcorrofin en dos manos alternando color y terminacién en
esmalte sintético Ceresita o superior.

iterios técnicos.d ibilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Piblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberdn establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental- CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segtin
corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y
que resulten costos sociales para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién

NO APLICA
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Lic. Clide Mereles - Secretario de Obras
Mediante la presente contratacién se pretende beneficiar a los alumnos de las instituciones educativas a fin de una ensefianza segura.
El presente llamado se trata de un llamado periddico.

Las especificaciones técnicas fueron establecidas conforme a la infraestructura existente, elaboradas por los arquitectos de la Secretaria de Obras.

Pl lisefi

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

SE ENCUENTRAN ANEXADOS EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demas ejemplares que pudiese necesitar. E| contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la
evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendré derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estén obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendrd derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo.d 60| I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

MES 1
ftem  Descripcién del Bien S1 !
1 Preparacion de obra -
2 Preparacion de obra
21 Replanteo y marcaciones
3 Cartel metalico con soporte
4 Preparacion de obra
4.1 Obrador con oficina y bafio movil (10x3)

5 Servicio de remosion de terreno
5.1 Desmonte de suelo

6 Servicio de excavacion de bolsones
6.1 Excavacién para fundar zapatas

7 Servicio de excavacion de bolsones
7.1 Excavacion para cimiento

8 Cimiento

8.1 Cimiento de piedra bruta
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9.1

10

10.1

11

111

12

12.1

13

13.1

14

14.1

15

15.1

16

16.1

17

17.1

18

18.1

19

19.1

20

20.1

21

211

22

221

23

231

24

241

25

251

26

26.1

27

271

28

28.1

29

29.1

30

30.1

31

Colocacion de hormigon armado

Estructura de Hormigén Armado en bases o zapatas

Colocacion de hormigon armado

Encadenados o vigas de H° A° en fundaciones

Pilar

Pilares de Hormigén armado entre mamposterias de ladrillos huecos fck=21MPa
Colocacion de hormigon armado

Vigas superiores de hormigén Armado fck=21MPa

Colocacion de hormigon armado

Estructura de H° A° en graderias superiores, bajas, escaleras, fondo de cancha, losa para cabina de transmisién y Palco de Autoridades fck=21MPa
Construccion de muro transversal

Muro de hormigon cara escenario

Mamposteria

Mamposterias de nivelacién de 0,30 m.

Aislacion

Aislacion horizontal de muros para paredes

Dinteles

Varilla sobre aberturas

Mamposteria

Mamposteria de elevacién com(in de 0,30m armada (1:4) con cemento tipo 1
Mamposteria

Mamposteria de Elevacién de ladrillos huecos visto y revocado de 0,20 m.
Mamposteria

Mamposteria de ladrillos Huecos de 0,15 m.

Mamposteria

Mamposteria de ladrillos convoco

Construccion de graderia para cancha

Gradas de ladrillos para acceso superior a graderias

Construccion de graderia para cancha

Gradas de accesos al escenario con ladrillos comunes de 0,30m armada
Servicio de construccién de bordes de acera

Borde de ladrillos comunes a la vista de 0,30m tipo sardinel entre talud y contrapiso de vereda, alt 30cm para jardin
Construccion/Colocacion de techo/tinglado

Estructura para techo

Construccion/Colocacion de techo/tinglado

Cobertura metalica resistente de chapa doblada, con chapas sandwich termoacustica
Relleno de hormigén

Relleno y compactacion de interiores

Revoques

Revoque de pilares, vigas y losas de hormigén Armado 1:4:16

Revoque de pared

Revoque de paredes interiores ¢/ azotada previa 1:3

Revoque de pared

Revoque de paredes exteriores con impermeabilizante

Revoques
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311

32

32.1

33

33.1

34

34.1

35

35.1

36

36.1

37

371

38

38.1

39

39.1

40

40.1

41

41.1

42

42.1

43

43.1

44

44.1

45

45.1

46

46.1

47

47.1

48

48.1

49

49.1

50

50.1

51

511

52

521

53

53.1

Revoque de graderias para siento, al fratazado fino

Construccion de rampas

Construccion de Rampas de Hormigon

Colocacion de pisos - contrapisos

Contrapiso de cascotes, 10cm

Servicio de Pulido y encerado de piso

Alisada de cemento sobre hormigon armado, granulada con endurecedor superfial (area de cancha)
Colocacion de pisos - contrapisos

Carpeta para colocacion de piso

Colocacion de pisos - contrapisos

Pisos Porcelanato 60x60 para Deposito de equipamiento,area de cantina, Escenario, Vestuario y Sanitario de escenario,Vestuarios, Sanitarios, Hall de acceso y boleterias,acceso jugadores y

arbitros,,acceso graderias

Instalacion o colocacion de zocalo

Zécalos Porcelanato 60x60 10cm

Revestimiento de pisos

Revestimiento de porcelanato en Sanitarios

Revestimiento de pisos

Revestimiento de porcelanato en Sanitarios arbitros

Relleno y compactacion de terreno

Nivelacién del suelo, relleno de tierra compactado en exterior para colocacion de paver
Servicio de remocidn de piedras

Nivelacién colocacién de piedra 6ta (3 cm) con compactacién

Servicio de instalacion de adoquines unitarios

Colocacién de paver alta resistencia, con compactacién (color segln disefio).incluye cordon.
Servicio de nivelacién del terreno

Colocacién de arena a la terminacién y pintura de resina

Mesada de mamposteria con revestimiento

Mesadas de granito negro para cantina con doble bachas incluidas- segtin detalle de planos
Servicio de fabricacion de rejas

Reja para acceso, plegadas hojas con rieles, rulemanes y cerraduras exteriores y portacandado en 1 accesos
Aberturas

Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 1,00 m. con accesorios

Aberturas

Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 2,00 m. con accesorios

Aberturas

Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 3,00 m. con accesorios y proteccion tipo visera
Aberturas

Aberturas de chapas dobladas N° 20 de 2,50 m. con accesorios y proteccion tipo visera
Aberturas

Aberturas de ventana de chapa doblada N° 20 para cantina

Aberturas

Aberturas de puertas en aluminio ¢/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaiven en sanitarios de 1,00x1,80

Aberturas

Aberturas de puertas en aluminio ¢/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaiven en sanitarios de 0,70x1,80

Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas

Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir segun fiscalizacidn) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 0,90 x 2,10
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54

54.1

55

55.1

56

56.1

57

57.1

58

58.1

59

59.1

60

60.1

61

61.1

62

62.1

63

63.1

64

64.1

65

65.1

66

66.1

67

67.1

68

68.1

69

69.1

70

70.1

71

711

72

721

73

73.1

74

74.1

75

75.1

Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas

" Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir segtin fiscalizacién) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 0,70 x
2,10"

Registros de desague pluvial

Registros de desague pluvial 40x40x40

Servicio de instalacién de canaletas de descarga

Canaletas aereas de 1 mt. de chapas de zinc y bajadas de PVC pluviales

Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad

Barandas metélicas de hierro de 2 1/2" en graderias ,escaleras de graderias y rampas
Aberturas

Ventanas fijas de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio para cabinas
Aberturas

Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (1,20x1,50)
Aberturas

Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (1,20 x1,10)
Aberturas

Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (2,10 x1,50)
Aberturas

Ventanas de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio (0,50 x0,60)
Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas

Puerta de abrir de Vidrio templado de 8 mm con marcos de aluminio y accesorios (1,20x2,10)
Instalaciones sanitarias

Desagues clocales y de ventilacién

Instalaciones sanitarias

Registros sanitarios

Instalaciones sanitarias

Instalacion de Tanque metalico para agua.V=45m3

Instalaciones sanitarias

Red de Agua con cafieria de 1" de PVC para alimentacién

Mesada de mamposteria con revestimiento

Mesada de granito

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Colocacion de bacha ceramica sobre granito con canillas y accesorios

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Inodoros Cisterna ligera para empotrar en muro de mamposteria, con anclajes, llave de regulacién de 1/2" premontada, mecanismo de descarga de 3/6 litros y elementos de conexién a
alimentacién y desagiie. Pulsador mecanico de doble accionamiento, para cisterna empotrada.

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Inodoros cisterna baja

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Inodoros cisterna baja para discapacitados ¢/ barral de 2"

Mesada de mamposteria con revestimiento

Mesada de granito para cocina con bacha de acero inox, canillas y accesorios.
Mesada de mamposteria con revestimiento

Mesada de granito para boleteria y cabina de prensa

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista, color Blanco, de 330x460x720 mm, con manguito, tapon de limpieza y juego de fijacién. Grifo de paso angular para urinario,

con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, con enlace cromado y conexiones de 1/2" de didmetro
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76

76.1

v

7.1

78

78.1

79

80

81

82

82.1

83

83.1

84

84.1

85

85.1

86

86.1

87

87.1

88

88.1

89

89.1

90

90.1

91

91.1

92

92.1

93

93.1

94

94.1

95

95.1

96

96.1

97

97.1

98

98.1

99

99.1

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Separadores en granito negro para Urinario

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Dispenser para jabon

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios

Dispenser para papel

Construccion de camara septica

Construccion de pozo ciego

Construccion de registros 30x30x03

Construccion e instalaciones electricas

Registros electricos 35x35x70

Construccion e instalaciones electricas

Tablero General para 34 llaves

Construccion e instalaciones electricas

Tablero Seccionales, de Cabinas y Autoridades

Construccion e instalaciones electricas

Puntos y tomas s/ artefactos

Construccion e instalaciones electricas

Red de acometidas y alimentacién a sub tableros seccionales
Construccion e instalaciones electricas

Instalacién y red con artefactos LED de 400W para cancha
Construccion e instalaciones electricas

Cableado para red telefénica Interna para cabinas
Instalacion de artefactos de energia electrica

Artefactos plafones LED 50w

Instalacion de artefactos de energia electrica

Artefactos plafones LED 70w

Instalacion de artefactos de energia electrica

Artefactos plafones para escenario de LED 200 W.

Instalacion de artefactos de energia electrica

Alumbrado exterior de 6 metros

Ampliacion de red electrica

Puesta a tierra con provisién de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificacién con cables NYY y toma trifasico
PUESTO DE DISTRIBUCION

PUESTO DE DISTRIBUCION (PD) DE 100KVA

Generador electrico

Generador electrico de 63 Kva

Montaje / Desmontaje de cielorraso

Cielorraso de yeso acartonado para escenario y cabina de transmisiones con estructura metalica
Servicio de trabajos en hierro estructural

Arcos de Futbol de salon removibles (Cafios redondos de 3 pulgadas galvanizados espesor 2mm ), tamafio: 3mx2m
Servicio de trabajos en hierro estructural

Tablero Profesional de Cristal de Basquet distancia de la estructura al tablero 3,20m.
Montaje y/o Desmontaje de Reloj Biometrico

Dispositivo de visualizacion de marcador y temporizador - Consistente en 2 display grande de 1,00m x 1,40m con sistema inalambrico.
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100

100.1

101

101.1

102

102.1

103

103.1

104

104.1

105

105.1

106

106.1

107

107.1

108

108.1

109

109.1

110

110.1

111

1111

112

112.1

113

113.1

114

114.1

115

115.1

116

116.1

117

117.1

118

118.1

119

119.1

120

120.

121

1211

122

Colocacion de estructuras deportivas

Red de proteccion laterales, colgante

Servicio de pintura de aberturas

Pintura de aberturas metélicas

Servicio de pintura

Pintura Epoxi con impermeabilizante, argamasado y poliuretano para pista polideportiva
Servicio de pintura cielo razo

Pintura de cielorrasos de yeso con semibrillo color blanco

Servicio de pintura

Pintura de barandas metélicas

Servicio de pintura de paredes y murallas

Pintura al latex de paredes pilares y losas con textura

Servicio de pintura de paredes y murallas

Pintura de paredes con latex para exteriores con impermeabilazante

Servicio de pintura

Pintura de canaletas aéreas y bajadas pluviales con esmalte sintetico antioxido
Servicio de pintura

Pintura de graderias con pintura polideportiva color gris

Servicio de pintura

Pintura de graderias parte baja al latex con textura

Servicio de pintura

Pintura termoplastica para asilacion de losa

Relleno y compactacion de terreno

Relleno y compactacion de taludes a los laterales

Colocacion de pasto

Jardineriay empastado (Plantas y piedras decorativas a ser puestas en el lugar)

Servicio de trabajos en hierro estructural

Colocacion de basureros con estructura metalica de 3 unidades para exteriores segun disefio

Servicio de instalacion de chapa

Fachadas de fachada con placa de ACM en accesos a graderias

Carteles acrilicos sin soporte

Letras corporeas en acero inoxidable en accesos principal - Letras 50cm
Servicio de construccién de caminos particulares para vehiculos
Esparcido de triturada 4ta para estacionamiento

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final y retiro de escombros

Instalacion de sistema contra incendios

Panel Central de Control, Pulsador manual, Alarma Audio-Visual Circuito de Sensores : HCy TV

Instalacion de sistema contra incendios

Instalacion de BIE, BIS, Valvula de Retencion

Instalacion de sistema contra incendios

BIE, (gla de incendio de emergencia), BIS (gla de Incendio Siamesa)
Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas

Puerta Corta - Fuego

Servicio de instalacion de escaleras de emergencia
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122.1

123

1231

124

124.1

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Escalera metalica de Emergencia

Mantenimiento extintor de incendio

Extintores 9 kl

Instalacion de sistema contra incendios

Sefializaciones de salida de emergencia

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

©0ONOU A WN

10.
11

=S

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,
. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
El "c4digo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

Para obras viales se deberén colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacion disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)
Certificado 1 Certificado de Obra Mayo 30
Certificado 2 Certificado de Obra Junio 30
Certificado 3 Certificado de Obra Julio 31
Certificado 4 Certificado de Obra Agosto 31
Certificado 5 Certificado de Obra Setiembre 29
Certificado 6 Certificado de Obra Octubre 31
Certificado 7 Certificado de Obra Noviembre 30
Certificado 8 Certificado de Obra Diciembre 29
Certificado 9 Certificado de Obra Enero 31
Certificado 10 Certificado de Obra Febrero 28
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Certificado 11 Certificado de Obra
Marzo 30

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién
del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate,
deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adiud

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante
determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique
obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas
variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicard a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del
acto administrativo de adjudicacién, los cuales serdn puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a los oferentes por los medios remotos de
comunicacién electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacién a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta
tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe
de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicion de protestas.
La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias hébiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de
respuesta al oferente.

C - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

* Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a
la reglamentacién pertinente - CPS

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

 Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

* Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

 Original o fotocopia del consorcio constituido.

* Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

 En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . | lac i6n de OF

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.
El subcontratista no podrd ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacién, el contratista informard al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la
proximidad de las obras.

Estimacién de las obligaciones financieras de |

El contratista presentard, al fiscal de obra, en el plazo de: 5 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No se aceptaran Pdlizas

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tinico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

* Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5 % sobre el monto del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

* Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 5 % sobre el monto del contrato

* Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrd las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5 % sobre el monto del contrato

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:
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- id isticas de .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias
frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten
estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes:

n

Rm=Pmo [AK(lkm)-1

k-1lko

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos

Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios bésicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de
dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

|ko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en
base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Los reajustes deberdn ser solicitados por escrito via nota a la Gobernacién de Alto Parand, por el Oferente. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las
variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconoceran reajuste de precios si la entrega de los servicios se encuentra atrasada respecto al cronograma de entrega. El reajuste
tendra aplicacién sobre los servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolucién de la maxima autoridad de la Gobernacién de Alto Parand. En caso de que el
Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocera reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en
dicho contrato.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar
en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los tltimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion.

Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacidn de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la
reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repliblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos
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del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondré a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal
de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

£ lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ning(in caso el
valor total facturado podré exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N

o v AW

Plazo de pago: 10 dias hébiles, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes: Los pagos se procederan con fondos del presupuesto de gastos de la Gobernacidn de Alto Parana, en el rubro
objeto de gasto y programa correspondiente y de acuerdo al plan de caja aprobado y posterior transferencia por parte del Ministerio de Hacienda

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya
aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberé darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva
cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Piblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

E i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podréan sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

No Aplica

Tasa de interés por |

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran
intereses por mora.

Certificaci l

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicién que servird de base a la expedicién del certificado por el contratista. Este certificado debe ser
presentado a la contratante como minimo a los 5 dias de la verificacidn y debera ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucién.
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribucién por contratos suscritos con la Administracién Piblica;

- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: En la Sede de la Gobernacién de Alto Parana Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- ; L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucié

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

0,05% del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucién de la Obra. El monto méximo de las multas es el 10% de monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje en la
garantia de fiel cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de rescision de contrato por parte del contratista.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de . . il |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Ejecutados con insumos y materiales de fabricacidn nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se lleve a cabo la obra, salvo los casos de desabastecimiento, escasez o
carencia interna, conforme a la Ley 6873/22.
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£ . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

El lugary condiciones de entrega de los materiales serd:

Ellugar de recepcidn de materiales, productos o componentes de construccién serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista.

: Lde calidad ial | Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:

La verificacidn sera realizada por el fiscal de obras de la Gobernacién de Alto Parana.

; iéndel bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos.-

; le eiecucis

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del
contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

NO APLICA

F i isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: Total

* Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: No aplica

« Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidn que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: No Aplica

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: No corresponde.

* Constatacidn del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica..

1) La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 dias calendarios, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) Elfiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10 dias después de la recepcién provisoria.

Garantias contractuales
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Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

- Porincumplimiento del contratista

- Por quiebra o insolvencia

- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantia del contrato

- Por suspensidn de los trabajos, imputable al contratista, por mas de 60 dias calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

- Por fraude o colusién debidamente comprobado del contratista desde la adjudicacidn hasta la finalizacién del contrato.

- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibicién de la ley; y en los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.

\ . e - el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones
Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal estard conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicard el reglamento
respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerdndolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucidn del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad
de Asuncidn, Replblica del Paraguay".

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacidn de que se trate;
(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacidn penal.
Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iiii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendrdn de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

46/48



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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