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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

430870

Gobierno Departamental de Alto Parand

(A.PARANA)

UocAlta Parana

Através del sistema de la DNCP

GOOBERNACION DE ALTO PARANA -
COORDINACION UOC

GOBERNACION DE ALTO PARANA -
COORDINACION UOC

Por Lote

Hasta recepcion definitiva

ESTELA MARGARITA PERALTA LESME

061518105

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL
DISTRITO DE CDE

21 - Construccién, Restauracién, Reconstruccién
o Remodelacidén y Reparacion de Inmuebles

LPN - Licitacién Piblica Nacional

19/06/2023 09:00

26/06/2023 07:30

26/06/2023 08:00

3%

DIRECTORA

uocgoberl0@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdmicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas
sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres
y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

o Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberdn comunicarse de manera
clara, para que los trabajadores los entiendan.

o Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

o Eloferente adjudicado deberd utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucidn, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion,
separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

 El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o
eliminacién en la fuente, por medio de précticas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacién, reciclaje
o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la ejecucién de un contrato.
Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

® Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

* Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacidn publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentosy la informacién de la licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si
es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo
tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazard a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carcter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberdn presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidn o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente pdblica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacidn necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podré reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su
aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

ENERIN)

Idioma de la oferta

La oferta deber4 ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacidn de catélogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en décimos y céntimos.
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isita al sitio de of

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: El 16 de junio del 2023

Lugar: Lugar de las obras a realizar

Hora: 07:30hasta las 08:00.

Procedimiento:

Procedimiento: El potencial oferente o sus representantes deberéan presentarse en la fecha y hora establecidas en la oficina de la UOC de la institucién (GOBERNACION DE ALTO PARANA) para recibir la
orden de visita y asi poder realizar el recorrido con el funcionario responsable de guiar la visita, de tal manera a que el oferente cuente con la informacién necesaria referente a la ubicacién geografica del
lugar de la obra para la cotizacion de los precios, y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de resultar adjudicado. El potencial oferente o su representante debidamente autorizado mediante
una nota de la empresa debera presentarse en el lugar de convocatoria fijada a los efectos de recibir informacidn sobre la ubicacion, accesibilidad y otros datos del lugar de la realizacién de la obra. Al
finalizar el acto la Secretaria de Obras de la Gobernacidn expedird la constancia de la visita realizada, la cual, debera ser adjuntada con la orden de visita emitida por la UOC y presentada con la oferta del
potencial oferente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Rodrigo Urunaga.

Participacién Obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del
funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra:

N° Obra Lugar Distrito
1 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 1 Trasversal a Calle
Empedrado Con Cordén Cuneta 9- Ciudad del
Este
2 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 2 Trasversal a Calle
Empedrado 9- Ciudad del
Este
3 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 3 Trasversal a Calle
Empedrado 9- Ciudad del
Este
4 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 4 Trasversal a Calle
Empedrado 9- Ciudad del
Este
5 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 5 Trasversal a Calle
Empedrado 9- Ciudad del
Este
6 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 6 Trasversal a Calle
Empedrado 9- Ciudad del
Este
7 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 7 Trasversal a Calle
Empedrado Con Cordén Cuneta 9- Ciudad del
Este
8 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 8 Trasversal a Calle
Empedrado Con Cordén Cuneta 9- Ciudad del
Este
9 Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 9 Trasversal a Calle
Empedrado Con Cordén Cuneta 9- Ciudad del
Este
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10 | Construccién de Pavimento tipo Km 9 Acaray Tramo 10 Trasversal a Calle
Empedrado Con Cordén Cuneta 9 - Ciudad del
Este

11 | Construccién de Pavimento tipo Calle 2.000 - Del Km 10 Ciudad del Este

Empedrado Con Cord6n Cuneta Acaray al Km 14
Acaray
12 | Construcciény Reparacion de Km 8 Monday Ciudad del Este

Pavimento Tipo Empedrado

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en
el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deber cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso
de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podré ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren
serincorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:
a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de
realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el
mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

Al - imul

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultdneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este apartado, las copias deberén estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1copia
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1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podrd ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G ., . .z l . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas
de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item
ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

* Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura piblica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
« Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la
integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pablica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado
delincumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del
cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

; ie de Garantia de Fiel Cumplimi leC

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de [ G 2 de Cumplimi e

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Hasta el 31 de Enero del 2.024.-

Si I i6n de of

El Sistema de presentacién de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecin, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y
de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberén ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacidn de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

¢) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de ofertas presentadas, las leerd en el acto piblico con la presencia de los oferentes o sus
representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira ninguna
sustitucién a menos que la comunicacidn de sustitucién correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucidn y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION". Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién correspondiente contenga la
autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion
de una autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podréan ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y serdn
devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podrd ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera
una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningin otro factor, método o criterio sera utilizado.

condicién de Participacis

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley
N°6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de
evaluacién realizara el siguiente anilisis:

-

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,

modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Piblica, el comité analizard acabadamente si tal

situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estdndar debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas
o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

N
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El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

o

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas (DNCP) para
los fines pertinentes.

Analisis de precios ofertados

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima
del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante
en el gjercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como
maximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la
presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia seré aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la planilla de precios.
a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisidn de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los
items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de
ejecutar el servicio licitado.
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Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja
pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionard para la adjudicacién; en caso contrario se seleccionard la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Gnicamente el margen de este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de ofertay lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacién de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica, para los sujetos obligados segin los incisos a) y b) del numeral 2
delart. 1dela Ley N° 6355/19.(**) (NO APLICA)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

* Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucidn y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Pdblicos. (*)

 Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura pidblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)
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* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

consistiren (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberén estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta informacién sera Debe . Debe _ Completalr el
extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (2.019, 2020 v 2.021) cumplir cumplir Formulario N
conel conel 5
requisito. requisito.
 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta informacién serd extraida del Debe Debe Completar el
. ) o N°
Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2.019, 2020 ¥ 2.021) cumplir cumplir Formulario N
conel conel 5
requisito. requisito.

* Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de Debe . Debe _ Debe _ Debe _ Completalr el
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo cumplir cumpllr con cumplirpor | cumplirpor | Formulario N
estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién con e.l ) el requisito. lomenos lomenos 5
exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos. requisito. con el 25% con el 40%

* Elminimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario del . del .
seré: 10 % del monto de la oferta.- refqulsm) refqulsm)

minimo minimo
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en ejecucién.
Este minimo de activos liquidos que constituiré el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.
Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

REQUISITOS PARA OTROS CONTRIBUYENTES

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.
c) Para contribuyentes de IRP.

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.
d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberd cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.
En caso de Consorcio: El lider de la empresa debera acreditar el cumplimiento de al menos el 60% y el porcentaje restante
el o los demés miembros del consorcio.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

12/55



1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de

4. Para contribuyentes de IRPC (IRE SIMPLE) form. 106 de los afios 2019, 2020 y 2021.-]
5. Para contribuyentes de IRP form. 104 de los afios 2019, 2020 y 2021]
6. Para Contribuyentes de IVA GENERAL form. 120 del afio 2.021

3. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2019, 2020 Y 2021 para contribuyentes IRACIS

Experienci Lenof

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los tiltimos diez (10) afios, | Debe _ Debe . Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo menos Completalr los
en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior a 50% del monto cumplir cumplircon | menos con e} 25% delos con el 40% d}e los Formulario N
total Ofertado conel el requisito. requisitos minimos requisitos minimos 2y3.
o El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas | requisito. requeridos. requeridos.
legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de Debe _ Debe . Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completalr los
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al cumplir cumplllrsan menos con el Zbi%de menos con 9140,%.‘19 Formulario N
menos un /I/contrato, durante los Gltimos cinco /5/afios, similares a las obras conel el requisito. los requisitos minimos los requisitos minimos 4
propuestas. requisito. requeridos. requeridos.

* Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcién de la Obra.

* Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido satisfactorio.

* Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, Debe _ Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completalr los
ejecutados en el periodo 2.020, 2.021 y 2.022 en las siguientes actividades clave: cumplir menos con el 25,% de menos con el 40% de Formulario N
Construccion de Empedrado conel los requisitos minimos los requisitos minimos 2y5

requisito. requeridos. requeridos.
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ificacion de - ffica solicitad

SE SOLICITA COPIA DE CONTRATOS, FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES QUE AVALEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE MANERA A GARANTIZAR EL PROCESO.-

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Patente Comercial Vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento

apacidad iad |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente individual Consorcios
Todas las partes Cada Socio
combinadas socio lider
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos Debe cumplir con el Debe cumplir con el Completar el
clave: Jefe de requisito requisito formulario N° 6
obras/Residente de Obras con
titulo profesional habilitante de
Ingeniero Civil o Arquitecto.
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 afiosde experiencia en obras
de naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

capacidad iad -

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
 Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar el
esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuacién se indican: cumplir cumplir con con el 25% de los requisitos con el 40%de los requisitos Formulario N°
Palas, carretillas, matillos, compactadora. conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. 7y8
® Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no requisito.
deberan estar comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y
en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas,
el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberédn inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como

requisito previo a la emision del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

LOTENRO: 1
GENERALIDADES

El Contratista por haberse presentado al Llamado, se presume que se ha informado de todos los trabajos y condiciones que afectan a la obra. Es responsabilidad del mismo tomar conocimiento in situ de
los trabajos, cuantificar y cotizar todas las dreas adicionales a las especificadas explicitamente pero que sean necesarias para el logro de los trabajos licitados.

OBJETO

El presente documento tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas y especificacién de servicio, para la ejecucion de Obras de Empedrado realizadas con aporte de la Gobernacién del Alto
Parana.

Comprenden todas las actividades que debera realizar el Contratista antes de la ejecucién de la obra civil y se refieren a trabajos de topografia, levantamiento planiéltimetrico del area y verificacién de las
referencias ofrecidas en el plano de implantacién, demds planos de construccién y modo de replanteo, y colocacidn de cartel de Obra (2 x 1,5 metlico). El modelo de dicho cartel seré entregado por la
Fiscalizacion.

PROYECTO

Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Forman parte de estas especificaciones, todas las normas técnicas publicadas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién y del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, comprendiendo:
+ Normas de ejecucidn de servicios y obras

« Especificaciones

« Terminologias

+ Simbologias

Casos especificos u omisiones seran definidos por las presentes especificaciones técnicas o por la fiscalizacion.

FISCALIZACION
Se denomina Fiscalizacidn a los representantes designados por la Gobernacién del Alto Parandy Contratista a la Empresa seleccionada para la ejecucién de la obra.
INFORMACION

Se considera que la Contratista esta perfecta y totalmente informada de todo lo referente al local donde seran ejecutados los trabajos, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristica del suelo y
otros datos que pueden influir en el desarrollo de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos los obtendra la Contratista por su cuenta y serd
asimismo, durante todo el periodo de ejecucidn de la obra, encargada de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la misma, sean o no su propiedad

EJECUCION
La contratista debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademds los considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos
debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

SENALIZACIONES

La interrupcién del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacién de una barrera consistente en 4 0 mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a manera de
cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizard para el balizamiento nocturno. Esta barrera seré desplazada a
otra posicién en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.

Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las dreas restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.

Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacion vehicular y peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad
al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas pero aun no habilitadas.

PROTECCION DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucién de trabajos de acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los pozos,
desmoronamientos o peligros al personal.

También debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitird la obstruccién de las salidas domiciliarias.

II- CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Comprende los trabajos correspondientes a la construccién de la calzada de empedrado  a niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos.

DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su consideracién y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se proponen emplear en los
trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones expresas
consignadas en estas especificaciones.

Retiro de Materiales Rechazados: la Contratista esta obligada a retirar de la zona de Obras los materiales rechazados, dentro del término de tres (3) dias contados desde la fecha de la notificacién del
rechazo. En caso contrario la Gobernacién del Alto Parand se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta de la Contratista los gastos que este procedimiento origine en
concepto de transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su granulometria sera adecuada a su uso. La Contratista seré responsable directa de los perjuicios que se constaten
por haber usado material inapropiado.

Piedra: Se utilizard piedra baséltica negra, sana, limpia y que no presente signo evidente de descomposicién y meteorizacién. El porcentaje de abrasion en los ensayos de los dngeles debera ser menor al
40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimensién menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a 20 cm.

Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2.
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Cédigo

i . Descripcién del Bi
tem Catalogo escripcion del Bien
1 82101502-004 Cartel metalico con soporte
Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
11 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
: estime conveniente.
El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2 72131601-9974 Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

2.1 El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

w

72131601-002 Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

31 Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

72103002-001 Servicio de nivelado de terreno

IS

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presin necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
4.1 menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.

o

72131701-002 Construccién de empedrado

Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima trabazén
posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

5.1 Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

o

72131701-014 Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
6.1 para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

72101703-004 Construccion de cordon

~
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7.1

8 72102905-001

8.1

8.2

9 72153507-001

9.1

10 82101502-004

10.1

11 72131601-9974

111

12 72131601-002

Corddn cuneta de Ho.: La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H° sera 1:2:4 (cemento, arena y piedra triturada
5ta).

MATERIALES

PIEDRA: La piedra triturada sexta tipo baséltica negra. La piedra debe ser dura, sana, libre de suciedades u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.
Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extrafia que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero, Las piedras pueden
ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar lo menos de 10 a 20 centimetros y la mayor de 20 a 30 centimetros. Las piedras deberan ser de materiales que tengan
un peso minimo de 139 Kilogramos/centimetro ctibico.

MORTERO: El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres partes de agregados finos, proporcion en peso, en volumen de concreto de 175
Kilogramos/ centimetros cuadrados.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que los planos de estratificacién
queden en lo posible normales a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.

ELABORACION Y COLOCACION DEL MORTERO

El mortero se debe preparar en la proporcién y con los materiales como se indican en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al cemento, y en la cantidad
necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la
elaboracién del mortero; el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mixtura tenga un color uniforme; después de lo cual se
le agregara el agua para producir el mortero de las consistencias deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
méximo de tiempo para emplearlo y en ninglin caso, se debe permitir el retemple del mortero. Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las
dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacias en ninguna de las partes de las
estructuras de mamposteria de piedra.

Inmediatamente después de la colocacidn de la mamposteria todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta que la obra esté terminada.

La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mamposteria de
piedra terminada, por lo, menos durante 14 dias, después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mamposteria de
piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario.

MURO DE CONTENCION: Se realizard la excavacién manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen zonas de suelo rocoso. El muro sera de piedra bruta, con
las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una dosificacién de 1:12, en forma continua y con buena terminacién.

Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberad ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, serd ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.

Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se haré por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacidn: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

18/55



12.1

13

13.1

14

14.1

15

15.1

16

16.1

17

17.1

172

18

18.1

19

72103002-001

72131701-002

72131701-014

72101703-004

72102905-001

72153507-001

82101502-004

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima trabazén
posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

Cordén de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral seguin detalle de plano:

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacion.
Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccién de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberdan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub
rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberad ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, serd ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.

Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se haré por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucion de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte
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Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero seré de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacidn sera el adecuado para el tipo de suelo a compactary debera ejercer la presién necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
menor dimensidn hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntasy discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.
Construccion de empedrado

Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima trabazén
posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacidn serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dar por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

Corddn de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral seguin detalle de plano:

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacién.
Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocardn seguidamente después de la compactacion de la
subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccidn de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberén ser colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub
rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Relleno y compactacion de terreno

Compactacién preliminar: El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberé ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacidn en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, sera ejecutada con
pisones mecénicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
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Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.

Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacidn: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presidn necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisién correra por cuenta del Contratista.
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Baséltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima trabazén
posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

Corddn de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral seguin detalle de plano:

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacién.
Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacién de la
subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccién de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberdn estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub
rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Relleno y compactacion de terreno
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Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no mds de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberad ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, serd ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.

Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se haré por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacidn: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presin necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederéa a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Basaltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima trabazén
posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

22/55



43 72101703-004 Corddn de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral seguin detalle de plano:

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacién.
Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccién de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

43.1
Espesor -10cm. Altura - 30cm. Largo - 50cm.

Los cordones deberdn estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberén ser colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub
rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

44 72102905-001 Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

44.1

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, serd ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.
Por liltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

4.2 Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se haré por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

45 72153507-001 Servicio de limpieza general de la construccion
Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los

45.1 empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

46 82101502-004 Cartel metalico con soporte
Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano

proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo

46.1 . .

estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
47 72131601-9974 Replanteo y marcacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacidn: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

47.1 El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

48 72131601-002 Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

48.1
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

49 72103002-001 Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deber ejercer la presin necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
49.1 menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.

50 72131701-002 Construccién de empedrado
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50.1

51 72131701-014

511

52 72101703-004

5211

53 72102905-001

53.1

53.2

54 72153507-001

54.1

55 82101502-004

55.1

56 72131601-9974
56.1

57 72131601-002
57.1

58 72103002-001

Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima trabazén
posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacidn serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dar por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

Corddn de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral seglin detalle de plano:

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacién.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocardn seguidamente después de la compactacion de la

subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccién de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:
Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberén ser colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub

rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Relleno y compactacion de terreno

Compactacién preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacién.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, sera ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacién Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacion de
escobillones de acero.

Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procedera a la re compactacidn o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hard por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero seré de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en

caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

Servicio de nivelado de terreno
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Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacidn sera el adecuado para el tipo de suelo a compactary debera ejercer la presién necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
58.1 menor dimensidn hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntasy discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.
59 72131701-002 Construccion de empedrado

Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima trabazén
posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

59.1 Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

60 72131701-014 Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
60.1 para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacién serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dar por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

61 72101703-004 Construccion de cordon

Corddn cuneta de Ho.: La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H° serd 1:2:4 (cemento, arena y piedra triturada
5ta).

MATERIALES

PIEDRA: La piedra triturada sexta tipo baséltica negra. La piedra debe ser dura, sana, libre de suciedades u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.
Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extrafia que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero, Las piedras pueden
ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar lo menos de 10 a 20 centimetros y la mayor de 20 a 30 centimetros. Las piedras deberan ser de materiales que tengan
un peso minimo de 139 Kilogramos/centimetro ctibico.

MORTERO: El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres partes de agregados finos, proporcion en peso, en volumen de concreto de 175
Kilogramos/ centimetros cuadrados.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.
Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que los planos de estratificacién
queden en lo posible normales a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

61.1 Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.

ELABORACION Y COLOCACION DEL MORTERO

El mortero se debe preparar en la proporcién y con los materiales como se indican en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al cemento, y en la cantidad
necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la
elaboracién del mortero; el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mixtura tenga un color uniforme; después de lo cual se
le agregara el agua para producir el mortero de las consistencias deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
méximo de tiempo para emplearlo y en ninglin caso, se debe permitir el retemple del mortero. Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las
dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacias en ninguna de las partes de las
estructuras de mamposteria de piedra.

Inmediatamente después de la colocacidn de la mamposteria todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta que la obra esté terminada.

La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mamposteria de
piedra terminada, por lo, menos durante 14 dias, después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mamposteria de
piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario.

MURO DE CONTENCION: Se realizard la excavacién manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen zonas de suelo rocoso. El muro sera de piedra bruta, con
las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una dosificacién de 1:12, en forma continua y con buena terminacién.

62 72102905-001 Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no més de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberad ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

62.1

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, serd ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

25/55



62.2

63

63.1

64

64.1

65

65.1

66

66.1

67

67.1

68

68.1

69

69.1

70

72153507-001

82101502-004

72131601-9974

72131601-002

72103002-001

72131701-002

72131701-014

72101703-004

Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.

Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hard por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacidn: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presidn necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.

Construccién de empedrado

Piedra Bruta Baséltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima trabazén
posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada

esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

Construccion de cordon
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Corddn cuneta de Ho.: La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H° sera 1:2:4 (cemento, arena y piedra triturada
5ta).

MATERIALES

PIEDRA: La piedra triturada sexta tipo basaltica negra. La piedra debe ser dura, sana, libre de suciedades u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.
Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extrafia que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero, Las piedras pueden
ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar lo menos de 10 a 20 centimetros y la mayor de 20 a 30 centimetros. Las piedras deberan ser de materiales que tengan
un peso minimo de 139 Kilogramos/centimetro ctibico.

MORTERO: El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres partes de agregados finos, proporcion en peso, en volumen de concreto de 175
Kilogramos/ centimetros cuadrados.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.

Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferiory una seleccién de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que los planos de estratificacién
queden en lo posible normales a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.

ELABORACION Y COLOCACION DEL MORTERO

El mortero se debe preparar en la proporcién y con los materiales como se indican en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al cemento, y en la cantidad
necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la
elaboracién del mortero; el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mixtura tenga un color uniforme; después de lo cual se
le agregara el agua para producir el mortero de las consistencias deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
méximo de tiempo para emplearlo y en ninglin caso, se debe permitir el retemple del mortero. Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las
dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacias en ninguna de las partes de las
estructuras de mamposteria de piedra.

Inmediatamente después de la colocacidn de la mamposteria todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta que la obra esté terminada.

La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mamposteria de
piedra terminada, por lo, menos durante 14 dias, después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mamposteria de
piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario.

MURO DE CONTENCION: Se realizara la excavacién manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen zonas de suelo rocoso. El muro sera de piedra bruta, con
las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una dosificacién de 1:12, en forma continua y con buena terminacién.

Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no més de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberad ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, serd ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.

Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se haré por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

27/55



Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

75.1
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

76 72103002-001 Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién sera el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
76.1 menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.
7 72131701-002 Construccién de empedrado

Piedra Bruta Baséltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima trabazén
posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

77.1 Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

78 72131701-014 Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
78.1 para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

79 72101703-004 Construccion de cordon

Corddn cuneta de Ho.: La ubicacién y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H° serd 1:2:4 (cemento, arena y piedra triturada
5ta).

MATERIALES

PIEDRA: La piedra triturada sexta tipo baséltica negra. La piedra debe ser dura, sana, libre de suciedades u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.
Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extrafia que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero, Las piedras pueden
ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar lo menos de 10 a 20 centimetros y la mayor de 20 a 30 centimetros. Las piedras deberan ser de materiales que tengan
un peso minimo de 139 Kilogramos/centimetro clibico.

MORTERO: El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres partes de agregados finos, proporcién en peso, en volumen de concreto de 175
Kilogramos/ centimetros cuadrados.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.
Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que los planos de estratificacién
queden en lo posible normales a la direccién de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

79.1 Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.

ELABORACION Y COLOCACION DEL MORTERO

El mortero se debe preparar en la proporcién y con los materiales como se indican en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al cemento, y en la cantidad
necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la
elaboracién del mortero; el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mixtura tenga un color uniforme; después de lo cual se
le agregara el agua para producir el mortero de las consistencias deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
maximo de tiempo para emplearlo y en ningtin caso, se debe permitir el retemple del mortero. Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las
dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacias en ninguna de las partes de las
estructuras de mamposteria de piedra.

Inmediatamente después de la colocacién de la mamposteria todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta que la obra esté terminada.

La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mamposteria de
piedra terminada, por lo, menos durante 14 dias, después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mamposteria de
piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario.

MURO DE CONTENCION: Se realizara la excavacién manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen zonas de suelo rocoso. El muro sera de piedra bruta, con
las dimensiones establecidas en el detalle, se construird con una dosificacién de 1:12, en forma continua y con buena terminacién.

80 72102905-001 Relleno y compactacion de terreno
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Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberad ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacién en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, serd ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.

Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

Controles

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se haré por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccidn de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Replanteo y marcacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacidn: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méaxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacién serd el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presin necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.

Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
menor dimensién hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completara con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Baséltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méxima trabazén
posible, golpedndolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

Las piedras deben disponerse en un colchén de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacidn sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dard por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.
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88 72101703-004 Construccion de cordon

Corddn cuneta de Ho.: La ubicacién y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H° serd 1:2:4 (cemento, arena y piedra triturada
5ta).

MATERIALES

PIEDRA: La piedra triturada sexta tipo baséltica negra. La piedra debe ser dura, sana, libre de suciedades u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.
Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extrafia que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero, Las piedras pueden
ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar lo menos de 10 a 20 centimetros y la mayor de 20 a 30 centimetros. Las piedras deberan ser de materiales que tengan
un peso minimo de 139 Kilogramos/centimetro ctibico.

MORTERO: El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres partes de agregados finos, proporcién en peso, en volumen de concreto de 175
Kilogramos/ centimetros cuadrados.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.
Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferior y una seleccién de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que los planos de estratificacién
queden en lo posible normales a la direccién de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

88.1 Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.

ELABORACION Y COLOCACION DEL MORTERO

El mortero se debe preparar en la proporcién y con los materiales como se indican en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al cemento, y en la cantidad
necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la
elaboracién del mortero; el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mixtura tenga un color uniforme; después de lo cual se
le agregara el agua para producir el mortero de las consistencias deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
maximo de tiempo para emplearlo y en ningtin caso, se debe permitir el retemple del mortero. Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las
dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacias en ninguna de las partes de las
estructuras de mamposteria de piedra.

Inmediatamente después de la colocacién de la mamposteria todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta que la obra esté terminada.

La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mamposteria de
piedra terminada, por lo, menos durante 14 dias, después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mamposteria de
piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario.

MURO DE CONTENCION: Se realizara la excavacién manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen zonas de suelo rocoso. El muro seré de piedra bruta, con
las dimensiones establecidas en el detalle, se construird con una dosificacién de 1:12, en forma continua y con buena terminacién.

89 72102905-001 Relleno y compactacion de terreno

Compactacién preliminar: El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacién.
c. Compactacién

89.1 Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberé ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, sera ejecutada con

pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
Compactacién Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacion de
escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

892 Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procedera a la re compactacidn o cambio del material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hard por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

90 72153507-001 Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
90.1 empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

91 82101502-004 Cartel metalico con soporte
Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano

proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo

91.1 . .

estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero seré de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
92 72131601-9974 Replanteo y marcacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

92.1 El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dangulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.
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93 72131601-002 Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.

93.1
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

94 72131701-008 Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacidn sera el adecuado para el tipo de suelo a compactary debera ejercer la presién necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
94.1 menor dimensidn hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntasy discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.
95 72103002-001 Construccion de empedrado

Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima trabazén
posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

95.1 Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasaré dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

96 72131701-002 Construccion de enripiado
Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
96.1 para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacidn serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dar por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.
97 72131701-014 Corddn de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral seglin detalle de plano:
Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigén Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacién.

Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrazante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccidn de las caras superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

97.1
Espesor -10cm. Altura - 30cm.  Largo - 50cm.
Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2 cm y deberén ser colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de la sub
rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).
98 72101703-004 Relleno y compactacion de terreno
Compactacién preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.
a. Relleno de Zanjas
Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes
Los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacién.
08.1 c. Compactacién

Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberé ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacién, sera ejecutada con
pisones mecdnicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.

Compactacién Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracién, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacion de
escobillones de acero.
Por Gltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

99 72102905-001
Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procedera a la re compactacidn o cambio del material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se hard por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

99.1 Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
99.2 empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

100 72153507-001 Servicio de limpieza general de la construccion

100.1 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos
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LOTE NRO: 2

ftem Cddigo Catalogo  Descripcién del Bien

1 82101502-004 Cartel metalico con soporte
Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion : EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al plano
proporcionado por la Direccién de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los
11 15 (quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad del de GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo
: estime conveniente.
El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
La altura a que debe ser colocado el letrero seré de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2 72131601-9974 Replanteo y marcacion

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién: El CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

2.1 El CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos; verificara las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dangulos y longitudes si
las hubiese, a la Fiscalizacidn, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

3 72131601-002 Preparacion de obra
Preparacién de Suelo con Motoniveladora: El alcance de los servicios de Movimiento de Suelo ya sean cortes o terraplenados deberan estar incluidos en rubros o item de
calzada de empedrado hasta un espesor de 30 cm variable.

31 Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal, basura o materia organica, para asegurar una buena capacidad portante.
La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor como maximo, haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. Para caminos ya existentes que presenten buena capacidad portante se puede, con acuerdo de la fiscalizacién, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dandole una pendiente lateral de 3%.

4 72103002-001 Servicio de nivelado de terreno

Colchén: Tierra Colorada: Una vez procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub rasante, atendiendo los delineamientos
y la seccidn transversal del proyecto, se procederd a compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad méxima en los 20 cm
superiores. El equipo de compactacidn sera el adecuado para el tipo de suelo a compactary debera ejercer la presién necesaria para obtener la densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido de sitios
previamente aprobados por la Fiscalizacién.
Sobre la sub rasante previamente regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base, con la
4.1 menor dimensidn hacia la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntasy discontinuas. Se interceptaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasard dos veces. Seguidamente se procedera a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton. En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se
completard con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactado res).

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la provisidn correra por cuenta del Contratista.

«

72131701-002 Construccion de empedrado

Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado: Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a 15 cmy se deben colocar acomodandolas a mano con la méaxima trabazén
posible, golpeandolas horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm).

5.1 Las piedras deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.
El afirmado serd realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de
empedrado con una compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar. -

o

72131701-014 Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?): Antes de la compactacién se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la piedra bruta,
6.1 para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2. La compactacidn serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada y se dar por finalizada
esta operacién por orden emanada del fiscal de Obra.

-

72101703-004 Construccion de cordon
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Corddn cuneta de Ho.: La ubicacidn y las dimensiones a utilizarse seran las indicadas en los planos y planillas. El dosaje del H° sera 1:2:4 (cemento, arena y piedra triturada
5ta).

MATERIALES

PIEDRA: La piedra triturada sexta tipo baséltica negra. La piedra debe ser dura, sana, libre de suciedades u otros defectos que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.
Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extrafia que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero, Las piedras pueden
ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar lo menos de 10 a 20 centimetros y la mayor de 20 a 30 centimetros. Las piedras deberan ser de materiales que tengan
un peso minimo de 139 Kilogramos/centimetro ctibico.

MORTERO: El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres partes de agregados finos, proporcion en peso, en volumen de concreto de 175
Kilogramos/ centimetros cuadrados.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PBC

Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos
defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser manos de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros.
Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base o parte inferiory una seleccién de ellas en las esquinas, de cualquier estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayores dimensiones queden en un plazo horizontal, los lechos de cada hiladay la nivelacién de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que los planos de estratificacién
queden en lo posible normales a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero.

7.1 Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicién. Se debe usar el equipo adecuado para la colocacién de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vueltas a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez
colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.

ELABORACION Y COLOCACION DEL MORTERO

El mortero se debe preparar en la proporcién y con los materiales como se indican en los planos, con agua limpia exenta de sales perjudiciales al cemento, y en la cantidad
necesaria para formar un mortero de tal consistencia, que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones. Si no se usa mezcladora para la
elaboracién del mortero; el cemento y agregados fino, se deben mezclar en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mixtura tenga un color uniforme; después de lo cual se
le agregara el agua para producir el mortero de las consistencias deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
méximo de tiempo para emplearlo y en ninglin caso, se debe permitir el retemple del mortero. Las separaciones entre piedra y piedra que den espacios mayores de las
dimensiones indicadas anteriormente, deben ser llenadas con fragmentos o astillas de piedra y mortero; no se permiten porciones vacias en ninguna de las partes de las
estructuras de mamposteria de piedra.

Inmediatamente después de la colocacidn de la mamposteria todas las superficies visibles de las piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y mantenerse limpias
hasta que la obra esté terminada.

La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias después de haber sido terminada. No se debe aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la mamposteria de
piedra terminada, por lo, menos durante 14 dias, después de haber terminado el trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras de las estructuras de mamposteria de
piedra, no se deben repellar si los planos no indican lo contrario.

MURO DE CONTENCION: Se realizara la excavacién manteniendo la verticalidad de las paredes, atendiendo que existen zonas de suelo rocoso. El muro sera de piedra bruta, con
las dimensiones establecidas en el detalle, se construira con una dosificacién de 1:12, en forma continua y con buena terminacién.

8 72102905-001 Relleno y compactacion de terreno

Compactacion preliminar: El relleno se haré por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una
buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién
pueda ocasionar asentamiento del terreno.

a. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
b. Terraplenes

Los terraplenes se construirdn en capas de no més de 20 cm de espesor de material suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas. Y aprobadas
por la fiscalizacion.
c. Compactacién

8.1 Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del
manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la subrazante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm si
las hubiere y se agregard agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberad ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores.

La compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de compactacion, seré ejecutada con

pisones mecanicos o manuales.
La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.
Compactacion Final: La compactacién debe realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4 pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de
preferencia con alto contenido de dridos en su granulometria para facilitar la penetracidn, se debe ayudar a rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de
escobillones de acero.
Por lltimo se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se habilita al transito.

82 Controles
Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario,
se procederd a la re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.
Control geométrico: Se haré por nivelacién de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso
para las flechas de aboveda miento, no admitiéndose flechas menores que las de proyecto.

9 72153507-001 Servicio de limpieza general de la construccién

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de ejecucién de los
9.1 empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberd retirar todo el resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serdn
desmanteladasy retiradas del lugar de trabajo una vez culminada la obra.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Pdblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracin de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)
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En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car4 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin
corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econémico, cultural, histérico y antropolégico y
que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NO APLICA

Jentificacién de la unidad solici ificaci

Lic. Clide Mereles - Secretario de Obras

Mediante la presente contratacién se pretende hermosear los barrios beneficiados para una mejor movilidad de los ciudadanos de la zona, ya que llevando en cuenta el estado que se encuentra, en los dias
de lluvia es imposible transitar y los pobladores de la zona quedan sin acceso a las Instituciones Educativas y lugares de trabajo.-.

El presente llamado se trata de un llamado periddico.

Las especificaciones técnicas fueron establecidas conforme a la infraestructura existente en la zona y de acuerdo al tipo de trabajo a ser realizado en los lugares, fueron elaborados, y analizados
previamente por los arquitectos de la Secretaria de Obras.

Pl lisefi

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

SE ENCUENTRAN ANEXADOS EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demas ejemplares que pudiese necesitar. E| contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la
evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendré derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estdn obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo.d 60| I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
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OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 1

Distrito: Ci E
N°  Descripcion
Trabajos Preliminares
1 Cartel metalico con soporte
11 Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion
2 Replanteo y marcacién
21 Replant_eio: Levantamiento plani-altimétrico y
Marcacion
3 Preparacion de obra
3.1  Preparacion de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno
4 Servicio de nivelado de terreno
4.1 Colchon: Tierra Colorada
Construccion de empedrado
5 Construccién de empedrado
5.1  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado
6 Construccion de enripiado
6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén
7 Construccion de cordon
7.1 Corddn cuneta de Ho.
Relleno y compactacion de terreno
8 Relleno y compactacion de terreno
8.1  Compactacion preliminar
8.2  Compactacion Final
Servicio de limpieza general de la construccion
9 Servicio de limpieza general de la construccion
01 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de

imprevistos

ler Mes 2do Mes 3er Mes

1raS

2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1ra$S

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 2

Distrito: Ci E

N°  Descripcion
Trabajos Preliminares

1 Cartel metalico con soporte

11 Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo y marcacién

21 ReplanF?O: Levantamiento plani-altimétricoy
Marcacién

3 Preparacion de obra

3.1  Preparacién de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno

4 Servicio de nivelado de terreno

ler Mes 2do Mes 3er Mes

1raS

2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1ra$S

2das

2das

3ra$S

3ra$S

4ta S

4ta S
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4.1

51

6.1

71

8.1

8.2

9.1

Colchén: Tierra Colorada

Construccién de empedrado
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Baséltica, corte para empedrado
Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén

Construccion de cordon

Corddn de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral
segln detalle de plano

Relleno y compactacion de terreno
Relleno y compactacion de terreno
Compactacion preliminar

Compactacién Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de
imprevistos

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 3

Distrito: Ci E

N°  Descripcion
Trabajos Preliminares

1 Cartel metalico con soporte

11 Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo y marcacién

21 ReplanF?O: Levantamiento plani-altimétricoy
Marcacién

3 Preparacion de obra

3.1  Preparacién de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno

4 Servicio de nivelado de terreno

4.1 Colchén: Tierra Colorada
Construccién de empedrado

5 Construccién de empedrado

5.1  PiedraBruta Basiltica, corte para empedrado

6 Construccion de enripiado

6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén

7 Construccion de cordon

71 Corclién de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral
segln detalle de plano
Relleno y compactacion de terreno

8 Relleno y compactacion de terreno

8.1  Compactacién preliminar

8.2  Compactacién Final

ler Mes 2do Mes 3er Mes

1raS

2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1ra$S

2das

3ra$S

4ta S
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9.1

Servicio de limpieza general de la construccion

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de
imprevistos

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 4

Distrito: Ci E
N°  Descripcion
Trabajos Preliminares
1 Cartel metalico con soporte
11 Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion
2 Replanteo y marcacién
21 ReplanF?O: Levantamiento plani-altimétricoy
Marcacién
3 Preparacion de obra
3.1  Preparacién de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno
4 Servicio de nivelado de terreno
4.1 Colchén: Tierra Colorada
Construccién de empedrado
5 Construccién de empedrado
5.1  Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado
6 Construccion de enripiado
6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén
7 Construccion de cordon
71 Corclién de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral
segln detalle de plano
Relleno y compactacion de terreno
8 Relleno y compactacion de terreno
8.1  Compactacién preliminar
8.2  Compactacién Final
Servicio de limpieza general de la construccion
9 Servicio de limpieza general de la construccion
01 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de

imprevistos

ler Mes

1raS

2das

3ra$S

4ta S

2do Mes

1raS

2das

3ra$S

4ta S

3er Mes

1raS

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 5

Distrito: Ci E
N°  Descripcién

Trabajos Preliminares
1 Cartel metalico con soporte

11

21

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétricoy
Marcacién

ler Mes

lra$S

2das

3ra$S

4ta s

2do Mes

lra$S

2das

3ra$S

4ta s

3er Mes

lra$S

2das

2das

3ra$S

3ra$S

4ta S

4ta s
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3.1

4.1

51

6.1

7.1

8.1

8.2

9.1

Preparacion de obra

Preparacién de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno
Servicio de nivelado de terreno
Colchén: Tierra Colorada

Construccién de empedrado
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Baséltica, corte para empedrado
Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén

Construccion de cordon

Corddn de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral
seglin detalle de plano

Relleno y compactacion de terreno
Relleno y compactacion de terreno
Compactacion preliminar

Compactacién Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de
imprevistos

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 6

Distrito: Ci E

N°  Descripcion
Trabajos Preliminares

1 Cartel metalico con soporte

11 Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo y marcacién

21 ReplanF?O: Levantamiento plani-altimétricoy
Marcacién

3 Preparacion de obra

3.1  Preparacién de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno

4 Servicio de nivelado de terreno

4.1 Colchén: Tierra Colorada
Construccién de empedrado

5 Construccién de empedrado

5.1  Piedra Bruta Basiltica, corte para empedrado

6 Construccion de enripiado

6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén

7 Construccion de cordon

71 Cordén de Ho. 30x50 [cm] ¢/ proteccion lateral

segun detalle de plano

Relleno y compactacion de terreno

ler Mes 2do Mes 3er Mes

1raS

2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1ra$S

2das

3ra$S

4ta S
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8 Relleno y compactacion de terreno
8.1  Compactacién preliminar
8.2  Compactacién Final
Servicio de limpieza general de la construccion
9 Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de
imprevistos

9.1
OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 7
Distrito: Ci E
ler Mes
N°  Descripcion
lraS 2daS 3ra$S
Trabajos Preliminares

1 Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por

11 e
fiscalizacion
2 Replanteo y marcacién
21 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y

Marcacion
3 Preparacion de obra
3.1  Preparacion de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno
4 Servicio de nivelado de terreno
4.1  Colchdn: Tierra Colorada
Construccion de empedrado
5 Construccién de empedrado
5.1  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado
6 Construccion de enripiado
6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordon
7 Construccion de cordon
7.1 Cordon cuneta de Ho.
Relleno y compactacion de terreno
8 Relleno y compactacion de terreno
8.1  Compactacion preliminar
8.2  Compactacion Final
Servicio de limpieza general de la construccion
9 Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de

9.1 .
imprevistos

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 8
Distrito: Ci E
ler Mes
N°  Descripcion
lraS 2daS 3ra$S
Trabajos Preliminares

1 Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por

11 fiscalizacion

4ta s

4tas

2do Mes

lra$S

2do Mes

1ra$S

2das

2das

3ra$S

3ra$S

4ta s

4tas

3er Mes

lra$S

3er Mes

1ra$S

2das

2das

3ra$S

3ra$S

4ta s

4tas
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2.1

31

4.1

51

6.1

7.1

8.1

8.2

9.1

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y
Marcacion

Preparacion de obra

Preparacion de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno
Servicio de nivelado de terreno
Colchon: Tierra Colorada

Construccion de empedrado
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado
Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén

Construccion de cordon

Cordon cuneta de Ho.

Relleno y compactacion de terreno
Relleno y compactacion de terreno
Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de
imprevistos

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 9

Distrito: Ci E

N°  Descripcion
Trabajos Preliminares

1 Cartel metalico con soporte

11 Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

2 Replanteo y marcacién

21 Replant_eia: Levantamiento plani-altimétrico y
Marcacion

3 Preparacion de obra

3.1  Preparacion de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno

4 Servicio de nivelado de terreno

4.1 Colchon: Tierra Colorada
Construccion de empedrado

5 Construccién de empedrado

5.1  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado

6 Construccion de enripiado

6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Cordén

ler Mes 2do Mes 3er Mes

lraS 2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1raS

2das

3ra$S

4ta S
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7.1

8.1

8.2

9.1

Construccion de cordon

Cordon cuneta de Ho.

Relleno y compactacion de terreno
Relleno y compactacion de terreno
Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de
imprevistos

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en el Km 9 Acaray Tramo 10

Distrito: Ci E
N°  Descripcion
Trabajos Preliminares
1 Cartel metalico con soporte
11 Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion
2 Replanteo y marcacién
21 Replant_eia: Levantamiento plani-altimétrico y
Marcacion
3 Preparacion de obra
3.1  Preparacion de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno
4 Servicio de nivelado de terreno
4.1 Colchon: Tierra Colorada
Construccion de empedrado
5 Construccién de empedrado
5.1  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado
6 Construccion de enripiado
6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordén
7 Construccion de cordon
7.1 Corddn cuneta de Ho.
Relleno y compactacion de terreno
8 Relleno y compactacion de terreno
8.1  Compactacion preliminar
8.2  Compactacion Final
Servicio de limpieza general de la construccion
9 Servicio de limpieza general de la construccion
01 Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de

imprevistos

ler Mes 2do Mes 3er Mes

1raS

2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1ra$S

OBRA: Construccion y Reparacion de Pavimento tipo Empedrado en Calle 8 Monday

Distrito: Ci E

N°

Descripcion

ler Mes 2do Mes 3er Mes

2das

3ra$S

4ta S
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11

21

3.1

4.1

51

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

10

10.1

Trabajos Preliminares
Cartel metalico con soporte

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo y marcacién

planteo: Levantamiento plani-altimétrico y
Marcacién

Preparacion de obra
Preparacion de Suelo con Motoniveladora
Reparacion de empedrado

Retiro de empedrado y cordon de hormigon

existente en sectores afectados indicados en plano

y reposicion segun aprobacion de fiscalizacion
Servicio de nivelado de terreno

Servicio de nivelado de terreno

Colchon: Tierra Colorada

Construccion de empedrado
Construccién de empedrado

Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado
Construccion de enripiado

Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)
Cordon

Construccion de cordon

Corddn cuneta de Ho.

Relleno y compactacion de terreno
Relleno y compactacion de terreno
Compactacion preliminar

Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion

Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de
imprevistos

lraS

2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1raS 2da$

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en calle 2000 - Del Km 10 Acaray al Km 12 Acaray

Distrito: Ci E
N°  Descripcion

Trabajos Preliminares
1 Cartel metalico con soporte

11

21

3.1

4.1

Cartel de Obra situado en puntos indicados por
fiscalizacion

Replanteo y marcacién

Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y
Marcacion

Preparacion de obra

Preparacion de Suelo con Motoniveladora
Servicio de nivelado de terreno
Servicio de nivelado de terreno

Colchdn: Tierra Colorada

ler Mes 2do Mes 3er Mes

lra$S

2daS 3raS 4taS 1raS 2daS 3raS 4taS 1raS 2daS

3ras

3ra$S

4tas

4tas

4to Mes

lra$S

2das

3raS 4tas
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Construccion de empedrado

5 Construccién de empedrado

5.1  Piedra Bruta Basdltica, corte para empedrado _

6 Construccion de enripiado

6.1  Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) -
Cordén

7 Construccion de cordon

7.1 Corddn cuneta de Ho.

Relleno y compactacion de terreno
8 Relleno y compactacion de terreno
8.1  Compactacion preliminar

8.2  Compactacion Final

Servicio de limpieza general de la construccion
9 Servicio de limpieza general de la construccion

Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de

9.1 . B
imprevistos

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podrén iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendréan la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obray
debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© PN LA WN

=S

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cédigo de contratacidn, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

R - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

licadores de Cumplimi

Eldocumento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra Agosto 31
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Certificado 2 Certificado de Obra Setiembre 29

Certificado 3 Certificado de Obra Octubre 31

Certificado 4 Certificado de Obra Noviembre 30

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién
del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate,
deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adiudi

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante
determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique
obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligadndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas
variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacidn a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicard a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del
acto administrativo de adjudicacién, los cuales serdn puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a los oferentes por los medios remotos de
comunicacién electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidn de la notificacién a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta
tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe
de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicion de protestas.
La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias hébiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de
respuesta al oferente.

C - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

* Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a

la reglamentacién pertinente - CPS

 En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

* Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

* Original o fotocopia del consorcio constituido.

* Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . | lac i6n de OF

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Sul >

El porcentaje permitido para la subcontratacién serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.
El subcontratista no podrd ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacién, el contratista informard al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la
proximidad de las obras.

Estimacién de las obligaciones financieras de |

El contratista presentard, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

NO SE ACEPTARAN POLIZAS.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tinico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacin vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrd las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias
frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten
estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes:

n

Rm =Pmo [AK (lkm ) - 1

k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos

Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios bdsicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad
lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar
en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ltimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucién.

Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdimenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacidn de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la
reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repliblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos
del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacidn del fiscal
de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios segtin el objeto de la contratacién;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningtn caso el
valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N

ov AW

Plazo de pago: 10 dias hébiles, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacién de la factura.

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya
aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberé darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva
cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Piblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

E i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

Se prevé un anticipo del 3%, en el caso de que una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresas), resultare adjudicada o beneficiada (art. 188 de la Ley de presupuesto 7050/23 ).
Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberd presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo,

presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del

contrato

2. Direccién: Gobernacién de Alto Paran - Secretaria de Hacienda.

3. Horario de atencién: 07:00 a 14:00 hs

4. Oficina y/o departamento: Secretaria de Hacienda

5. Responsable de la recepcién: Secretaria de Hacienda

6. Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la

solicitud: Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan de Inversién del anticipo y constatacidn de la extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se
abonard al Contratista el monto total del anticipo, a mas tardar el dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud. De constatarse defectos o la omisién de alguno de
los documentos citados, sera comunicado al Contratista y el plazo de pago quedard suspendido.

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: cada Nota de Remisién se deducird en el mismo porcentaje del cobro del anticipado hasta la devolucién.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningtin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrd darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podré darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la ejecucién del contrato. El contratista debera
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demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de
los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el
cumplimiento del plan de inversion del anticipo.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogard en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisidn o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Tasa de interé M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran
intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicidn que servira de base a la expedicién del certificado por el contratista. Este certificado debe ser
presentado a la contratante como minimo a los 10 dias de la verificacién y deberd ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la Institucin.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones seran:

* El monto de amortizacién por pago de anticipo,

* El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

« Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

o Intereses por mora,

* Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: en la sede de la Gobernacién de Alto Parand - Avda. Bernardino Caballero y Rogelio B.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- ; L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecuci

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la obra serd total y no se requerira ninguna autorizacion.
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

0,05% del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucién de la Obra. El monto méximo de las multas es el 10% de monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje en la
garantia de fiel cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de rescision de contrato por parte del contratista.

La contratante podréa deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de . . il |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

conforme a lo establecido en la Ley N° 7050 del Presupuesto General de Nacién Art. 190.-

£ . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas

El lugary condiciones de entrega de los materiales serd:

Ellugar de recepcidn de materiales, productos o componentes de construccién serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista

- Lde calidad ial | Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:

La verificacidn sera realizada por el fiscal de obras de la Gobernacién.

; iéndel bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias posteriores a la recepcién del inicio de obra.-

E le eiecucis

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del
contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.
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NO APLICA

Recepcion provisoria de las obras

La recepcién provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: -

* Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: s/ corresponde.

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica

F i6n definitiva de las of

1) La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 3 meses, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) Elfiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 1 mes

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

- Porincumplimiento del contratista

- Por quiebra o insolvencia

- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantia del contrato

- Por suspensién de los trabajos, imputable al contratista, por més de 60 dias calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
- Por fraude o colusién debidamente comprobado del contratista desde la adjudicacidn hasta la finalizacién del contrato.

- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibicién de la ley; y en los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza

M - el I el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolucién de confli ¢s del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones
Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento
respectivo y demds disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad
de Asuncién, Republica del Paraguay".
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Eraude v Corruncis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;
(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iiii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 méas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacidn a los demds participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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