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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 430888 Nombre de la Licitación: Construcciones y Reparaciones de

Varias Sedes Educativas a través de
fondos del FONACIDE

Convocante: Municipalidad de Encarnación Categoría: 21 - Construcción, Restauración,
Reconstrucción o Remodelación y
Reparación de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc de Encarnacion Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: Consulta electrónica a través del

SICP
Fecha Límite de Consultas: 28/09/2023 09:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Oficina de la UOC -13 B -
Municipalidad de Encarnación

Fecha de Entrega de Ofertas: 06/10/2023 08:00

Lugar de Apertura de Ofertas: Oficina de la UOC -13 B -
Municipalidad de Encarnación

Fecha de Apertura de Ofertas: 06/10/2023 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Yolanda Concepcion Servin Aguero Cargo: Directora

Teléfono: 071-204800 Correo Electrónico: uoc@encarnacion.gov.py
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos,
modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no
contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de
trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual,
bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos,
remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones
relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución,
tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del
personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los
procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de
materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato
u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o
aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación
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Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá solicitarla a la convocante, por
medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y
dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que
se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos
con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia
firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el apartado pertinente de estas bases y
condiciones.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente
para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a
cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de
errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad
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u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de
Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo
razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la
siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia

abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras

corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado
en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de
sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una
traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha
traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se
deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
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La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: lunes  25 de SETIEMBRE  de 2023 y martes 26 de SETIEMBRE de 2023.   

    

Lugar: VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN   

    

Inicio de la Visita a Obra: 7:00 hs (Tolerancia de 10 min)  

 DIA 1 FECHA: 25/09/2023   

LOTE INSTITUCIÓN BARRIO HORA

 

LOTE 1

 ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI  B° Urusapucai 07:30

COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS  B° SAN BLAS B°San Blas 08:30

LOTE 2  ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" B° Santo Domingo 09:30

LOTE 3

ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY B° KAAGUY RORY 10:30

Escuela Básica N° 3535 Yacyreta  Barrio San Pedro  B°  San Pedro- Vivienda Etapa I 11:00

LOTE 4

Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López - Cuatro Potrero B° Cuatro Potrero 11:30

 Escuela Básica Nº 3.771 Gral. de Brigadas Rogelio Rivas B. - Barrio San Isidro B° San Isidro 12:30

DIA 2 FECHA: 26/09/2023

LOTE 5

Esc. Bàsica N° 7.077 Rio Paraná B° Pacu Cuá 07:30

 Esc. Básica N° 7381 Las Delicias - Bº Santo Domingo B° Santo Domingo 08:30

LOTE 6 Escuela Básica N° 1.541 "Nueva Esperanza" - Barrio Chaipe  B° Chaipé 09:30

LOTE 7 Esc. Basica Nº642 "Lic. Victor Matiauda Sarubbi" B° Pradera Alta 10:30

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina de Desarrollo Urbano y Territorial donde será el encuentro con el                
Director del FONACIDE, en la fecha y hora indicada más arriba, donde a su vez será el punto de partida, para luego dirigirse a la zona    
donde se realizará la obra acompañada del funcionario responsable o asignado por la mencionada Dirección. Se tendrá una tolerancia
de 10 minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Director del FONACIDE, Arq. Venancio Zarate

Participación obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas
que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que
cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Se realizarán dos días de visita al sitio de obras debido al número de lotes, el itinerario será confirmado por le director de FONACIDE

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta
con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
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Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

 

Sitio donde se ejecutará la obra:

 

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

 

  
                           
                           
               

 

  

LOTE Código
de

local

Código de
Institución

PADRON,
CUENTA
CTE.

                           
MATRICULA
/FINCA                 

INSTITUCIÓN BARRIO

LOTE
1 0701039 4681

15609 15248

 ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL
ZARZA" - URUSAPUCAI  

B°
URUSAPUCAI 

0701023 4714
23004603 SIN DATOS

COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO
YEGROS  B° SAN BLAS 

B°SAN BLAS 

LOTE
2 0701043 -

SIN DATOS SIN DATOS

 ESCUELA BÁSICA N°509 -
"DOMINGO ROBLEDO" 

B° SANTO
DOMINGO

LOTE
3

0701026 4668
4176 SIN DATOS

ESCUELA BÁSICA N°2432
"ROBUSTIANO DAVIILA - B°
KAAGUY RORY

B° KAAGUY
RORY

0701006 4649
23250501 16315

ESCUELA BÁSICA N° 3535
YACYRETA  BARRIO SAN PEDRO

 B°  SAN
PEDRO-
VIVIENDA
ETAPA I

LOTE
4

0701036 4678
17936 2506

COLEGIO NACIONAL MCAL.
FRANCISCO SOLANO LÓPEZ -
CUATRO POTRERO

B° CUATRO
POTRERO

0703007 4779
23256306/07 26802

 ESCUELA BÁSICA Nº 3.771 GRAL.
DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS B. -
BARRIO SAN ISIDRO

B° SAN
ISIDRO

LOTE
5

0701112 12386
23131601 18142

ESC. BÀSICA N° 7.077 RIO PARANÁ B° PACU CUÁ

0701118 13960
SIN DATOS SIN DATOS

 ESC. BÁSICA N° 7381 LAS
DELICIAS - Bº SANTO DOMINGO

B° SANTO
DOMINGO

LOTE
6 0701033 14828

SIN DATOS SIN DATOS

ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA
ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE  

B° CHAIPÉ

LOTE
7 0701042 4684

15786 16402

ESC. BASICA Nº642 "LIC. VICTOR
MATIAUDA SARUBBI"

B° PRADERA
ALTA
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Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para
ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en
la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus
precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con
sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de
cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el
precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se
calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados
en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
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Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda
oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía
de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el
SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto
máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de
obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de
Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del
consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con
acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada,
deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de
que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de
fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la
garantía de los bienes. 
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Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de
suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la firma del contrato hasta 30 (treinta) días posteriores al plazo de ejecución del contrato.

 

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: SI APLICA.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo:  10 días corridos posteriores desde la firma del contrato.
b. Dirección: Calle Mariscal Estigarribia y Padre Kreusser
c. Horario de atención: Desde las 07:00 hs hasta las 17:30 hs.  
d. Oficina y/o departamento: Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C
e. Responsable de la recepción: Lic. Yolanda Servín  
f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud:   15 días

contados a partir de la recepción total de las documentaciones solicitadas.   
g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: 

LOTE 1 :   ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS  B° SAN BLAS - 5% (cinco por ciento)
por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%).-                                                                                                   

LOTE 2 : ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO - 5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el
monto total del anticipo (20%).-

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY  Y  ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA  BARRIO SAN PEDRO.-  5% (cinco
por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)

LOTE 4:   COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA Nº 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO
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RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO. 5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)

LOTE 5:   ESC. BÀSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y  ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - Bº SANTO DOMINGO.- 5% (cinco por ciento) por
cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)

LOTE 6:   ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.-  5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el          
monto total del anticipo (20%)

LOTE 7:   ESC. BASICA Nº642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI".- 5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total
del anticipo (20%)

 

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir
para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al
cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía
de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la
ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el
plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido
aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago,
el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente
para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las
facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista
estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de
comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el
proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo
ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por
ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta
prematuramente.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este
caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas
quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del
período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de
Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en
el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el

SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se
devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una
autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la
comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de
las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los
documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el
sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el
contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
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6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la
evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro
de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la
realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

 

Confidencialidad de la oferta

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado
e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá
que toda la oferta y su documentación son públicas. 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Evaluación de las ofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se aceptarán siempre que provengan
de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente
al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas
en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha
límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº
2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el

presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los

incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la
Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la
Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o
rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en
su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de
detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a
mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem,
rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado
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inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser
debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que
no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo
Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN
declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se
encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los
oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo
encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los
integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas
y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el
servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o
consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá
considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al
precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la
firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación;
en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la
reglamentación emitida por la DNCP.

 

15/79



Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar  Sección Formularios   (**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y
una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de
Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la
Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los
representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.
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a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que
sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas.
(*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez  : Activo corriente / Pasivo
Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será
extraída del Balance General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados: 2020, 2021, 2022

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5
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Coeficiente de Solvencia:   Pasivo Total / Activo Total igual
o menor a 0,80.  Esta información será extraída del Balance
General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados:
2020,2021, 2022

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes
activos líquidos, activos reales libres de gravámenes,     
líneas de crédito y otros medios financieros     
(independientemente de cualquier anticipo estipulado en el
contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de
otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20
% del monto de la oferta.

 

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos
contratos se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital
operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 25
% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 40
% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

c. Balance General de los años 2020, 2021,2022.-

Experiencia general en obras
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los mejores cinco (5)
años de los últimos diez (10) años, en promedio
un volumen anual de facturación igual o
superior a 40 %, que se tendrá en cuenta para
cada lote.

El promedio del volumen anual de negocios se define
como el total de las facturas legales correspondientes a
obras en ejecución o terminadas por el oferente,
dividido el número de (5) años señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 25 % de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el 40 % de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de contratista, integrante
de un consorcio en el porcentaje de participación, o
subcontratista autorizado por la Administración
Contratante en al menos un 1 contrato, durante los
últimos 10 (diez) años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la escala física, la
complejidad, los métodos o la tecnología, u otras
características técnicas, conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la Obra.
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán
estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el
desempeño deberá haber sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el 25 %
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir por
lo menos
con el 40 %
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4
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Contar con experiencia mínima para el contrato que
antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2020,
2 0 2 1 , 2 0 2 2         en las siguientes actividades clave: en
construcciones de igual similitud y envergadura,    
refiriéndose a obras civiles de infraestructura.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir por
lo menos
con el 25 %
 de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir por
lo menos
con el 40 %
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

Resulta importante mencionar que el Pliego de Bases y Condiciones estándar elaborado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, trae
consigo el apartado anterior donde consta la necesidad de contar con experiencia especificas en obras para la participación de los potenciales
oferentes.

Este requisito surge y los años de experiencias solicitadas surgen de la necesidad de que cada oferente que vaya a participar demuestre que posee
vasta experiencia en obras similares en especificaciones técnicas a la que la convocante se encuentra requiriendo, todo esto a fin de que la
convocante pueda tener seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte de una obra similar, pues esto evitaría que existe un peligro en
la ejecución, es decir, que existiendo una empresa adjudicada y un contrato celebrado, la misma no pueda llevar a cabo la ejecución de la obra de
acuerdo a la solicitado. Cabe destacar que, si bien por este tipo de situaciones existen las garantías de cumplimiento de contrato para que puedan
ser ejecutadas, nada puede devolver el tiempo perdido que acarrea dicha situación, pues para llegar a la etapa de contrato y ejecución de la obra
transcurre un largo periodo de tiempo, afectando muchas veces a los beneficiarios de dicho proceso licitatorio.

Cabe resaltar que los años solicitados, permiten una mayor participación de los oferentes, ya que se habla de plazos extensos y razonables a fin de
no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participación posible, y así proteger el interés público.

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 40 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante
para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

 

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta
con personal
debidamente calificado
para desempeñar los
siguientes cargos clave:
Deberá ser ingeniero 
civil o arquitecto 
matriculado en el 
MOPC. Con 5 años  
mínimos de
experiencia. Deberá
presentar el registro 
MOPC actualizado, más 
el registro de 
profesional al día de la   
localidad que lo 
habilite para dicha 
actividad. Como mínimo
deberá contar con un Jefe
o Superintendente de
Obras con 5 (cinco) años
de experiencia en obras
de naturaleza y
complejidad similares.
Refiriéndose a obras 
Civiles de
Infraestructura.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1.Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse
en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:

Mezcladora de (cemento)
Carretillas
Equipos de andamios
Hormigonera.
Herramienta de mano de  
albañilería.
Retroexcavadora. Camiones
volquetes.
Hormigonera,
Herramienta de mano de  
albañilería.

Los equipos mínimos necesarios
presentados por los oferentes no deberán
estar comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir por lo
menos con el 25 %
 de los requisitos
mínimos requeridos

Debe cumplir por lo
menos con el 40 %
de los requisitos
mínimos requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por
el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
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Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

En caso de poseer contrato vigente con la Convocante, deberá demostrar que se encuentra como mínimo en el 40% de su desarrollo. La
Convocante únicamente podrá adjudicar hasta tres lotes a cada empresa, con la intención de generar más fuentes de trabajo, y los                   
mismos serán adjudicados de manera decreciente y sucesiva, por ejemplo: Lotes 1,2 y 3.  

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el
contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el

Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el

proceso tradicional.

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar
por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso
administrativa.

Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto,
el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales
(FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar
el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el
IPS.

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados
recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que
fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus
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obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes
con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE 1 :   ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS  B° SAN BLAS 

LOTE 1 A :   Esc. Bàsica N° 814 Don Ángel Zarza - Urusapucai- Obra: Construcción de Sanitarios Sexados y para Discapacitados:

Nº
 RUBRO 

 UNIDAD
DE
MEDIDA  

CANTIDAD

  Preparación de la obra   

1 a-Vallado Perimetral:  limpieza y preparación de obra gl. 1,00

2 b- Cartel de Obra 2x1,50 m gl. 1,00

3 c- Replanteo de obras m2 68,69

4 Demolición del depósito y baño existente gl. 1,00

5 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3 21,20

  Estructura de H° A° :   

6 a- Zapata de H°A° (70cmx70cm) m3 0,45

7 b- H°A° en pilares (20cmx20cm) m3 0,20

8 e- Viga de H° A° en galería m3 2,00

9 c- Encadenados de H° A° inferior m3 2,10

10 d- Encadenados de H° A° superior m3 1,50

  Mampostería de nivelación :   

11 a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm m2 10,00

  Aislación Hidrófuga Horizontal :   

12
a- Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo
Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita. m2 22,00

  Mampostería de elevación :   

13 a- Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una cara m2 120,00

  Revoques : Interior y exterior   

14 a- Revoque c/hidrófugo y fratachado m2 100,00

15 b- Revoque interior a 2 capas m2 150,00

16 Contrapiso de H° de cascotes m2 50,00
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17

Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante
color gris oscuro u otro color 30 x 30cm (en sanitario y
galería).  Se colocarán en los lugares indicados en los
planos. m2 50,00

18
Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x
30cm (en galería). mL. 22,00

  Vereda, guarda obra  ancho 1.50 m. junta c/1 m   

19 a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. m2 75,00

20 b- Alisado de cemento m2 75,00

  Techo:   

21

a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre
estructura de caño metal membrana termo -
hidrófuga 10mm. m2 75,00

22 b- Arreglo de alero del aula existente. m2 30,00

23
Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro
estructural de 40x40mm (baños y galerías). m2 48,00

24
Cenefa de chapa Nro 26,desarrollo 0.65cm pintado
color cerámico, con su estructura correspondiente. ml 17,00

  Abertura metálica:    

25

a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para
personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo
al espesor de las paredes y herraje de primera calidad
con manija de la misma calidad con pasadores
verticales tipo tranca). un. 1,00

26

b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10
(incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y
herraje de primera calidad con manija de la misma
calidad con pasadores verticales tipo tranca). un 2,00

27

c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y
cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye
marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje
de primera calidad con manija de la misma calidad
con pasadores verticales tipo tranca). un. 4,00

28

d-Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,40 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles
cierre clip automático HPO uñera, con vidrios
templados de 6 mm (color oscuro), sellado con
silicona con perforaciones para desagüe de agua.
Presentar una muestra a la fiscalización para su
aprobación. un 2,00

29

e- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,40 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles
cierre clip automático HPO uñera, con vidrios
templados de 6 mm (color oscuro), sellado con
silicona con perforaciones para desagüe de agua.
Presentar una muestra a la fiscalización para su
aprobación un 1,00

  Pinturas :   

30
a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 100,00

31
b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 35,00
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32
c- Pintura de abertura metálica con antióxido y
sintético de color gris oscuro. m2 10,00

33 d- De aberturas de madera con barniz sintético m2 10,00

34
e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y
pilares) dos manos. m2 45,00

35
f- Vigas y pilares látex acrílica, sellador más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 55,00

36
g- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color
gris oscuro ml 45,00

  Revestimientos :   

37

a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x
0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior
(baño) con altura de 2,40 m m2 190,00

  Desague pluvial    

38

a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado.
Nº24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el
detalle. (canaleta y bajada) m2 45,00

  Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios   

39
a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja,
color a definir. un 4,00

40 b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm un 2,00

41 c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 4,00

42
d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 4,00

43
e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm ml 4,00

44 f- Porta rollo cerámico blanco o claro un 4,00

45 g- Jabonera cerámico un 4,00

46
i- Mesada de mármol 1,80 x 0,50m, 2 bachas de acero
inoxidables c/griferías fv (baño varón). un 2,00

47
j- Mingitorio con divisoria de mármol sector
mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1º calidad con grifería. un 3,00

48 k- Llave de paso c/campana, cromado. un 2,00

 
Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios
( Baño p/discapacitado)   

49

a- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad, con
cisterna baja, color a definir y accesorios.  (incluye
baranda) un 1,00

50
b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible
metálico de 40cm FV un 1,00

51
c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable,
fiscalización dará el modelo de los artefactos. un 1,00

52 d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm un 1,00
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53 e- Canilla para Lavatorio un 1,00

54
f- Espejo colocado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm ml 1,00

55 g- Jabonera y portapapel cerámico blanco un 1,00

56 h- llave de paso c/ campana, cromado. un 1,00

 
Instalación Sanitaria y Distribución de red
cloacal y pluvial en patio.   

57 a- Alimentación de agua fría gl. 1,00

58 b- Desagüe cloacal hasta el primer registro gl. 1,00

59 c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle gl. 4,00

60 d- Caño PVC Ø 100mm. ml. 25,00

61
e- Construcción de Pozo absorbente d: 2.00 m. altura
3.00 m un 1,00

62

f- Construcción de Cámara Séptica de ladrillos
comunes,  de tapa de H°A° con excavación.
1x1.60x1.20 cm un 1,00

 

Instalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europea o
Coreana; Placas, tomas, puntos vimar. )   

63

a- Provisión e instalación de cable preensamblado
2x10mm2 ( incluye conector dentado, morsa de
retención, ailador tipo roldana y otros) ml 30,00

64

b- Provisión e instalación de tablero plastico 2 TM de
embutir  ( con sus  respectivos disyuntores
termomagneticos e diferencial segun esquema
unifilar) GL 1,00

65

c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación ( (incluye ducteado pvc gris 32mm,
cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con
tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color
azul o celeste ) un 3,00

66

d- Provisión e instalación de artefactos tipo plafon e27
con lámpara led de 20W, luz fría incluyen bocas,
ducteado con altillamas, cableados multifilar un 7,00

67

e- Revisión y readecuación del circuito existente para
los tablero seccionales ( Incluye conector dentado,
cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros) gl 1,00

68 BEBEDERO (con azulejos) un 1,00

69 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 1 B: Colegio Nacional "Fulgencio Yegros"- Barrio San Blas - Obra: Construcciones generales, Sanitarios con Galería (Planta Baja).

Nº
 RUBRO 

 UNIDAD
DE
MEDIDA  

CANTIDAD

  Preparación de la obra    

70 a-Limpieza, vallado perimetral y obrador. gl. 1,00
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71 b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. gl. 1,00

72 c- Replanteo. m2 62,15

73 Excavación para fundación. m3 25,00

 Estructura de H° A°:    

74 a- Zapata de H°A° m3 6,70

75 b- Vigas de Hormigón Armado m3 4,81

76 c- Pilares de Hormigón Armado m3 2,45

77 d- Losa de H° A° impermeable m3 6,90

  Muros de nivelación :    

78 a- De 0,20 cm. asentado con mortero hidrófugo m2 11,00

  Aislación asfáltica :    

79 a- De paredes con aditivo hidrófugo más asfalto en caliente tipo Brea en U. m2 25,00

80 b- De losa a dos capas con (Membrana elástica impermeabilizante) reforzado con trama elástica. m² 65,00

81 c- Aislación asfáltica sobre losa m² 65,00

  Muros de elevación :    

82 a- De 0,15 prensado para revocar m2 80,00

83 b- De 0,30 para revocar de Lad. Comunes Prensados. m2 46,00

84 c- De 0,10 para revocar (interior de sanitario) m2 10,00

  Revoques : Interior y exterior    

85 a- Revoque c/hidrófugo  m2 30,00

86 b- 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). m3 272,00

  Contrapisos, Carpetas, Pisos y Zócalos.    

87 a- Contrapiso de H° de cascotes sobre losa (7cm) m2 65,00

88 b- Carpeta p/piso cerámico. m2 65,00

89 c- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0,3x0,3m color a definir con la fiscalización. m2 65,00

90 d- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de (10cm. x 30cm.). mL. 70,00

  Aberturas de madera:     

91 a. contramarco de madera en box ml. 22,00

92

b- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco
de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con
pasadores verticales tipo tranca). un. 6,00

 Abertura metálica:    

93
a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y
herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). un. 3,00
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94

b- Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas
móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con
silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su
aprobación. un 8,00

  Pinturas :    

95
a-De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 325,00

96
b- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color Caoba Natural. (Ventanas y puertas
especiales) m2 10,00

97 c- De aberturas de madera con barniz sintético m2 10,00

  Revestimientos :    

98 a- Cerámicos 0,25x0,55 cm en baño presentar a la fiscalización para aprobación. (color arena o similar) m2 133,00

 
Instalación sanitaria: Distribución de red cloacal y pluvial en patio. (provisión de materiales y
mano de obra).    

99 a- Alimentación de agua fría gl. 1,00

100
b- Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria, secundaria y su conexión cloacal a la red pública).
Ver detalle gl. 1,00

101 c- Cámara de inspección (40cmx40cm) ver detalle un. 13,00

102 d- Cámara de inspección (60cmx60cm) ver detalle gl. 1,00

103 e- Tubería PVC 100mm blanco, excavación, tapada con colchón de arena y carpeta. ml. 60,00

104 f- Caño de ventilación PVC  Ø 75 mm. blanco (incluye colocación) ml. 10,00

  Colocación y Provisión de Artefactos Sanitarios y Accesorios    

105 a- Inodoros de 1º calidad y marca, (con cisterna alta), color a definir.. un 6,00

106 b- Cisterna alta para inodoros primera calidad. un 5,00

107 c- Grifería para lavatorios a pulsador primera calidad. un 7,00

108 d- Pulsador para mingitorios primera calidad. un 3,00

109 e- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. un 7,00

110 f- Mingitorios c/instalación primera calidad. un 3,00

111 g- Tapa y asiento p/Inodoro PVC rígido con parachoques de goma. Cierre silencioso. un 6,00

112 h- Porta rollo cerámico blanco o claro. un 7,00

113 i- Jabonera de losa cerámica. un 7,00

114
k- Lavatorio de mármol, mesada de granito color gris kiterya; pollera de 12cm; soportes metálicos;
bachas de acero inoxidable; perforación de griferías y colocación en obra. m2 2,10

115
L- Inodoro para discapacitado motriz modelo conforto con tapa, cisterna baja, la fiscalización dará el
modelo de los artefactos. un 1,00

116 m- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable fija, fiscalización dará el modelo de los artefactos. un 1,00

117
n- Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los
artefactos. un 1,00

118 ñ- Lavatorio para discapacitado motriz (sin pedestal) un 1,00
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119 o- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0,45x0,75). un 3,00

120 p- Rejilla de piso sifonada de 20 cm. x 20 cm. un. 3,00

  Desagüe pluvial en patio (Provisión de materiales y mano de obra.)      

121 a- Caño PVC Ø 100mm. Blanco. ml. 10,00

Instalación Eléctrica  (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos. )

122
a- Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 ( incluye conector dentado, morsa de
retención, aislador tipo roldana y otros) ml. 40,00

123
b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir  (con sus  respectivos disyuntores
termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) gl. 1,00

124

c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye ducteado PVC gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa,
curvas PVC, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste). un 4,00

125
d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas,
ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocélula (Zona pasillo y baño) un 8,00

126
e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tableros seccionales ( Incluye conector
dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros) gl 1,00

127 Rampa. gl 1,00

128 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 2 :   ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO

 Obra: Construcciones Generales, Reposición de pisos en el Pabellòn Principal de 6 aulas, depósito y cantina

Nº  RUBRO 

 UNIDAD
DE
MEDIDA   CANTIDAD

Preparación de la obra      

1

a-Vallado Perimetral:  limpieza,
preparación de obra mas
obrador. un 1,00

2 b- Cartel de Obra 2x1,50 m un 1,00

Pisos      

3
a- Desmonte, nivelación y
replanteo m2 455,80

4

b- Contrapiso de Hormigón de
cascote h: 10 cm empastonado
a máquina. m2 445,80

5

c-Piso de Granito Reconstituído
30x30 cm color rojo con más
fondos de piedritas blancas 
Pulido, Patinado y encerado.
(en aulas y galerías) m2 445,80

6

d- Desmonte de revoque
existente de altura de zocalo
hasta antepecho y otras zonas
que existan irregularidades y
humedades. m2 372,48

Zócalo    
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7

a-Zócalo Granito Reconstituido
10x30 cm Pulido, encerado y
lustrado. (en aulas y galerías) ml 192,30

Revoques Interior - Exterior La fiscalizaciòn indicará los lugares a ser intervenido.

8

a- revoque impermeable a 3
capas encuentro zocalo hasta
antepecho y paredes existentes
donde existan irregularidades o
humedades, fratachado y
filtrado interior - exterior m2 395,30

Pintura    

9

a- Pintura interior - exterior de
pared con enduído, de piso a
antepecho de ventana color
sintetico marrón oscuro con
enduído liso perfecto. m2 380,28

10

b- Pintura interior - exterior de
antepecho hasta encuentro con
el techo existente con enduído y
Pintura color arena. m2 803,05

Arreglo de canteros y escenario    

11

a- Encuadre y reparación de
canteros existentes y del
escenario, revoque a 2 capas y
pintura en terminación m2 56,00

Rampas de Hormigón    

12

a- Reparación de rampas en su
totalidad, colocación de
baranda, pintado con sintético,
piso pintado color marrón. La
fiscalización dará los detalles m2 18,00

Desagues Pluviales    

13

a- Colocación de canaletas de
chapa galvanizado. Nº24
desarrollo 0.55m, solicitar a la
fiscalización el detalle.
(canaleta y bajada) ml 102,00

14

b-  Construcción de canal de
desagüe pluvial a cielo abierto 
c/ rejilla metálica. (ancho 35
cm.) en patio existente (ver
detalle) ml 75,00

Cenefa    

15

a- Cenefa lateral acanalado de
chapa Nº24 desarrollo 65cm con
su estructura cada 0,40 ,la
fiscalizacion presentará el
detalle ml 25,00

16 Limpieza final gl 1,00

Lote 2 "B": OBRA: REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS, PINTURA Y OTROS, REPOSICIÓN DE PISOS ELECTRICIDAD.

 N°   RUBRO   UNIDAD   CANTIDAD 

  Preparación de la obra   
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17
a-Vallado Perimetral:  limpieza, preparación de obra
mas obrador. gl. 1,00

18 b- Cartel de Obra 2x1,50 m gl. 1,00

 

Electricidad Bloque norte: Instalación
Eléctrica  (Conductores de marca nacional;
Disyuntores de procedencia Europea o
Coreana; Placas, tomas, puntos )    

19

a- Provisión e instalación de electroducto
subterraneo 2 pulg con cableado multifilar nyy
4X6mm2 desde TG (Incluye excavación, registro
subterraneo) ml 75,00

20

b- Provisión e instalación de tablero plastico 24 TM
de adosado ( con sus  respectivos disyuntores
termomagneticos e diferencial segun esquema
unifilar, incluye TM 3x63A) GL 1,00

21

c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación ( (incluye ducteado pvc gris 25mm,
cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con
tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color
azul o celeste ) un 20,00

22

d- Provisión y montaje de colgante de
policarbonato 30 cm, lampara led 50W 6500k e27,
(incluye ducteado pvc gris 25mm, cableado
multifilar 1mm2, cajas de conexión con tapa, curvas
pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste
) un 10,00

23

e- Provisión y montaje de porta lampara con
lampara led 15w 6500k de adosar,incluyen bocas,
ducto pvc,cableados, con encendido por fotocelula
(Zona pasillo y baño) un 20,00

24

f-Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2
para circuito independiente de Aire Acondicionado 
(Incluye ducto pvc gris 25mm, cajas 100x100mm,
caja conexión con tapa, curvas PVC, punto bipolar
otros) un 2,00

25

g-Provisión e instalación de cable preensamblado
2x10mm2 para circuito independiente de Pabellon
existente  (Incluye conector dentados, morsa de
retención y otros) un 30,00

26

h-Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2
reconexiòn de TS en pabellon existente (Incluye
tablero 5TM y TM según esquema multifilar) un 2,00

27

k- Provisión e instalación de circuito eléctrico para
aire acondicionado de  24.000BTU. ( incluye picado
de pared, ducteado con caño corrugado antillama,
revocado y cableado con terminación de caja
conexión con tapa ciega blanco) tambien incluye
caño pvc con grampa para el desague del Aire y
interruptor bipolar . un 2,00

28

L- Provisión e instalación de circuitos de
ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas
y cableado). un 8,00

  Sanitarios Sexados    

29 Desmontaje de inodoros existentes un 6,00
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30
Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja,
color a definir. un 6,00

31 Canillas para lavatorios a presión de 1° calidad un 6,00

32
tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/
parachoques de goma. un 6,00

33 porta rollo cerámico blanco o claro un 6,00

34 jabonera cerámico un 6,00

35 Llave de paso con campana un 3,00

36

Colocación de sujetadores de las piletas de granitos
con angulos metálicos 4 por piletas, limpieza y
mantenimientos, colocar el caño de desague
empotrado a la pared un 2,00

37
espejo pegado a la pared 1,60x0,60  con sujetadores
arriba y ababjo. un 2,00

38
espejo pegado a la pared 1,00x0,60 pegado y con
sujetadores arriba y abajo. un 1,00

39 limpieza y cambio de rejilla existente un 3,00

40

k- Mingitorio con divisoria de mármol sector
mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1º calidad con
grifería. un 3,00

41

a- Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o
claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual
pared interior (baño) con altura de 2,40 m m2 105,00

42 desmonte de azulejos existentes m2 101,23

43 Desmonte de puertas existentes(6). un 6,00

44 BEBEDERO (con azulejos). un 1,00

  Otros - Construcciones Grales.    

45 Desmonte de techos m2 220,00

46

a-Techo de chapa Isopanel trapezoidal de 10 cm
triple capas- N° 26 color cerámico, 20 % pend y
estructura metálica pintado con antioxido y color
grafito sintético, incluye cumbrera de chapa (mismo
material), en aulas y galería,presentar una muestra
a la fiscalización del tipo de chapa para la
colocación.La fiscalización dará el plano de
techo(estructura metálica). Viga metalica de apoyo
de tirantes con perfil en U y ángulo metálico. m2 220,00

47 b- Cenefa de chapa Nro 26 desarrollo 0,60 m ml 16,60

48
c- corrección de ventanas existentes, pintura y
limpieza de vidrios. m2 1,00

49

e-Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -08,80 x
2,10 (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de
acuerdo al espesor de las paredes y cerradura
FT360) con manija. Presentar una muestra a la
fiscalización para su aprobación. un 6,00

  Pintura    
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50
Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 297,60

51
de pared de ladrillo visto exterior  y pintura 
impermeable en color cerámico m2 250,48

52 De piso existente m2 154,00

53
de aberturas tipo puertas con antioxidos y pintura
sintética color marrón osuro un 6,00

  Desagüe pluvial    

54

a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado.
Nº24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el
detalle. (canaleta y bajada) ml 42,46

55 Limpieza final gl 1,00

LOTE 3:  ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY  Y  Escuela Básica N° 3535 Yacyreta  Barrio San Pedro

LOTE 3:  3 A - ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY  OBRA: Reparación de 5 aulas y adecuación del sistema eléctrico. 

 N°   RUBRO   UNIDAD  CANTIDAD

1
Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.

gl. 1,00

 Instalación Eléctrica    

2

Provisión e instalación de acometida trifasica y
pilastra nueva (Según norma ANDE, incluye gestion
de solicitud abastecimiento de  energía eléctrica
para cambio de medidor y potencia de contrato)

gl 1,00

3
Provisión e instalación de cable preensamblado
4x35mm2 (Incluye conector dentado, morza de
suspensión).

ml 60,00

4
Provisión e instalación de cable multifilas de 4x16
mm2 hasta el tablero principal ( Incluye ducto
embutido a la pared)

ml 25,00

5
Provisión e instalación de cable multifilas de 4x6
mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto
embutido a la pared)

ml 25,00

6
Provisión e instalación de tablero metalico embutio
de 24 modulo con barras RST + N+T ( Incluye llaves
termomagneticas según esquema unifilar)

un 1,00

7

Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire
acondicionado de  24.000BTU. ( incluye ducto pvc,
curva pvc, soporte plastico, caja de conexión con
tapa ciega) tambien incluye un caño pvc pasante
para el desague del Aire y interructor bipolar .

un 9,00

8
Independizar los circuitos existentes de luces tomas
corrientes e ventilador de techo ( Incluye cableado
multifilar nuevos e disyuntores termomagneticos )

gl 1,00

9

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la
pared)

un 16,00

10
Provisión e instalación de lampara led 50W 6500k
220v. 

un 30,00
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11
Provisión e instalación de ducto pvc 25mm gris, caja
de conexión con tapa, cableado multifilar, soporte
con grampa pvc) 

ml 85,00

  Construcciones Generales.    

12

Piso Cerámico satinado de alto tránsito
antideslizante color gris oscuro u otro color (45
cm.x45cm.). En aulas y galeria, color a definir con la
fiscalización.

m2 254,00

13
Zócalo Cerámico satinado similar al piso de (10cm. x
45cm.). 

ml 185,00

14
Pintura Sintético color marrón oscuro con enduído
de piso a antepecho.

m2 231,00

15
Látex acrílica, en pared interior y exterior c/ enduido
(color a definir), más dos manos, hasta llegar a una
superficie bien uniforme.

m2 655,00

16 Limpieza Final. un 1,00

LOTE 3:  3 B -  Readecuación eléctrica en la Escuela Básica N° 3535 Yacyreta  Barrio San Pedro

 N°   RUBRO   UNIDAD   CANTIDAD 

17

Provisión e instalación de tablero metálico externo
1000X800X250MM con sistema de barras RST+N+T  
(Incluye llave termomagnetica modular de300A
Regulable, lleve 3x80A, 3X100A, jabalina de cobre
2,40m, ) gl 1,00

18

Provisión e instalación de alimentación con cable
preensamblado 4x35mm2 para cada TS (Incluye
conector dentado, morsa de suspención, morsa de
retención, caño electroducto, otros) ml 270,00

19
Provisión e instalación de columna de HºAº 9m
simentación tipo 1 ( Incluye poda de arboles ) un 8,00

20 Gestión en la ANDE para aumento de carga un 1,00

21
Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm (
Incluye tapa de HºAº) un 6,00

22
Provisión e instalación de cable multifilar 4X6mm2
(Incluye ducto pvc gris 25mm, cajas 100x100mm,
caja conexión con tapa, codos pvc, otros) ml 245,00

23

Provisión e instalación proyector led 200 Watts
6500k IP65 ( Incluye cambio de empalme en registro
subterraneo y sistema de encendido por llaves
independientes y columna glv 2" 6m) un 6,00

24
Provisión e instalación de banco capacitor fijo de
50KVAR GL 1,00

25

Provisión e instalación de tablero externo 24
modulos sistema de barras RST+N+T   (Incluye
llaves termomagneticas, diferenciales, borneras
según esquema unifilar) un 11,00

26
Provisión e instalación de AP LED 150Watts 6500k
15600 Lm 50000hs ( Incluye braso 1 m,  Encendido
por fotocelula) un 8,00

27
Revisión de la instalación existente y retiro de
conductores en mal estado gl 1,00
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28

Provisión e instalación de cable multifilar 2x4mm2
para circuito independiente de Aire Acondicionado
24.000BTU  (Incluye ducto pvc gris 25mm, cajas
100x100mm, caja conexión con tapa, codos pvc,
otros) un 33,00

29

Provisión e instalación de cable multifilar para
circuito independiente de luces, Vt y tomas 
(Incluye, caja con placa, modulo punto y toma,
ducto pvc gris 20mm, cajas 100x100mm, caja
conexión con tapa, codos pvc, otros) un 48,00

30

Readecuación del circuito existente para cada Aire
Acondicionado (Incluye testeo, nuevos
interruptores termomagneticos, cajas de conexión
con tapa) un 15,00

31
Provisión e instalacion de portalampara e27 con
lampara led de 30W luz Fria un 50,00

32 Limpieza de Obras un 1,00

LOTE 3:  3 C -   OBRA: Reparaciones de sanitarios y Adecuación para sanitario inclusivo , readecuación para el sistema electrico. en la Escuela Básica
N° 3535 Yacyreta  Barrio San Pedro.-

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD

 Preparación de la obra   

33
a-Vallado Perimetral:  limpieza, preparación de obra
mas obrador.

un 1,00

34 b- Cartel de Obra 2x1,50 m un 1,00

35 c- Replanteo de obras m2 45,60

 Demolición   

36 a- de revoques  existentes en baños m2 164,00

37 b- de piso  rampa existente m2 45,60

38 c- de contrapiso m2 45,60

39
d- de cañerías de agua corriente y desagüe cloacal
(baño)

gl 1,00

40
e- de artefactos sanitarios (inodoros, cisternas,
lavatorios,etc)

gl 1,00

 Aberturas de madera    

41 a- Retiro de Puertas un 10,00

 
Mampostería 0,20 m armado c/ base tipo
encadenado inferior, excavación

   

42
a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm. y revoque para
el baño

m2 37,10

 Hormigón Armado   

43 a- Encadenado en pared divisoria (0.13x0.27) ml 7,90

  Desagüe pluvial    
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44
a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. Nº24
desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle.
(canaleta y bajada)

ml 32,00

45
b-  Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo
abierto  c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.) en patio
existente (ver detalle)

ml 30,00

46
c- Limpieza de canaleta y colocación de chapa al
desagüe existente en lugares que se necesiten (ver
detalle)

ml 40,00

  Pinturas    

47
a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.

m2 55,20

48
b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.

m2 15,00

49
c- En pilares látex acrílica, sellador más dos manos,
hasta llegar a una superficie bien uniforme.

m2 10,00

50
d- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color
gris oscuro 

ml 32,00

51
e- De cielorraso (tirantes y machimbres) antihongos y
impermeables,(Brilloso),  manteniendo el color
existentes.

m2 88,20

52
f-  en pared  exterior a la vista hasta lograr una
superficie bien uniforme. 

m2 32,00

  Revoques    

53 a- Revoque interior a 2 capas m2 201,10

  Aberturas Metálicas    

54

a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para
personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo
al espesor de las paredes y herraje de primera calidad
con manija de la misma calidad con pasadores
verticales tipo tranca). un. 1,00

55

b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10
(incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y
herraje de primera calidad con manija de la misma
calidad con pasadores verticales tipo tranca). un 3,00

56

c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera
en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de
acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera
calidad con manija de la misma calidad con pasadores
verticales tipo tranca). un. 8,00

57

d- Cambios de vidrios de ventanas tipo balancín
existentes. (Vidrio cristal de 4mm colocado). (aula y
baño) m2 6,00

  Revestimientos    

58

a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.25 x
0.55cm y/o aproximadamente igual pared interior
(baño) con altura de 2,40 m m2 164,00

  Pisos    
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59

a- Piso de porcelanato 60x60 oscuro (marrón o gris)
rugoso o poroso de alto tránsito antideslizante baños,
mostrar al fiscal para su aprobación. m2 45,60

60
b- Carpeta regularizadora para piso porcelanato (aulas,
baño, rampas y galería,) m2 45,60

61 Contrapiso de H° de cascotes m2 45,60

 
Instalaciones Sanitarias: Baños Sexados y
discapacitados.    

62 llave de paso c/campana, cromado. un 4,00

63 Inst. completo material + m.o - Agua Corriente. un 1,00

 
Colocación y Provisión Artefactos Sanitarios y
Accesorios    

64
a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja,
color a definir. un 9,00

65 b- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 10,00

66
c- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio
1,60 m x 0.50 m. De 1º calidad con grifería. un 4,00

67
d- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm un 9,00

68
e- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 10,00

69 g- Porta rollo cerámico blanco o claro un 10,00

70 h- Jabonera cerámico un 8,00

71 i- Flexible metálico cromado 40 un 24,00

72
j- Mesada de mármol 2,50 x 0,50cm,4 bachas de acero
inoxidables c/griferías baño dama). un 1,00

73
k- Mesada de mármol 2,00 x 0,50cm,4 bachas de acero
inoxidables c/griferías baño dama). un 1,00

74

l- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad, con
cisterna baja, color a definir y accesorios.  (incluye
baranda) un 1,00

75
m- Lavatorios medianos con pedestal y flexible
metálico de 40cm FV un 1,00

76
n- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable,
fiscalización dará el modelo de los artefactos. un 1,00

77

o- Agarradera o barra de apoyo de 60 cm rebatible de
acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los
artefactos. un 1,00

  Instalaciones Sanitarias    

78
Prolongación de caño 100 mm desde registro hasta
conexión de ultimo registro a la Red. ml 30,00

79 Registro de 0,50cm x0,50cm un 2,00

80
Tubería 100mm titan excavación, tapada con colchón
de arena y carpeta. ml 22,00
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81
Desague cañería primaria (incluye M.O. cañerias y
accesorios) a la Red. gl 3,00

82
Desague cañeria secundaria (incluye M.O. cañerias y
accesorios) gl 3,00

83 Rejilla de Piso Sifonada 20x20 un 7,00

84
Canillas para limpieza y rejilla de piso en la galería.
(incluye cañería pvc 50 mm) un 1,00

 

Instalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europea o
Coreana; Placas, tomas, puntos. )    

85

a- Provisión e instalación de cable cable nyy 2x4mm2 (
incluye excavación, caño electroducto, registro de
mamposteria con tapa de HºAº) un. 28,00

86

b- Provisión e instalación de tablero plastico 4 TM de
embutir  ( con sus  respectivos disyuntores
termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar) gl 1,00

87

c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas
corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (
(incluye ducteado pvc gris 32mm, cableado multifilar
2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en
cuenta el neutro de color azul o celeste ) un 4,00

88

d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con
tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas,
ducto antillamas,cableados, con encendido por
fotocelula zona pasillo y baño (Incluye caño rigido para
soporte del mismo) un 10,00

89

e- Provisión y montaje de artefactos AP1 con lampara
led 80W 6500k (Incluye cableado multifilar, encendido
por fotocelula) un 2,00

90 Limpieza final gl 1,00

Lote 4 A: Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López - Cuatro Potrero -Obra: Construcción de Dirección, Secretaría con Galería y piso para
formación. 

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD

  Preparación de la obra   

1 a- Limpieza, vallado perimetral y obrador. gl. 1,00

2
b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. gl. 1,00

3 c- Replanteo m2 59,86

4 d- Demolición de vigas y techo en voladizo (existente). gl. 1,00

5 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3 10,00

6 Excavación para zapatas aisladas m3 8,00

 Estructura de Hormigón Armado:   

7 a- Zapatas de H° A° m3 1,55

8 b- Vigas H° A° (cumbrera) (20 cm. x 45 cm.) m3 0,70

9 c- Encadenados de H° A° 15x30cm.   (Sup. e Inf.) m3 1,80
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10 d-Vigas de Hormigón Armado (galería) (15cmx30cm) m3 0,50

11 e-Losa de  H° A° m3 0,20

12 f-Pilares de  H° A° m3 1,80

 Muros de nivelación:   

13 a- De 0,30 cm. ladrillo prensado común m2 11,26

14 Relleno y apisonado  m3 22,00

 Aislación asfáltica:   

15 a- De paredes  en U m2 29,00

 Muros de elevación:   

16 a- De 0,15 de lad. Común prensado  m2 110,00

17
b- Envarillado bajo y sobre  aberturas 2 Ø 8 por hilada (
2 hiladas ) ml 10,00

18
c- Pilares de mampostería visto (0.37 cm x 0,37 cm) con
núcleo de H°Aº. ml. 6,00

 Techo :    

19

a- De tejas coloniales prensadas a máquina, alfajías,
metal desplegado, membrana asfáltica 3mm. y
entablonado de madera curado, s/estructuras de
viguetas de Hº Aº prefabricadas. Ver detalle m2 75,00

20

b- Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm, con
caño negro estructural de 40x40mm. (aulas y galerías).
Ver detalle y la fiscalización presentara la muestra para
su posterior colocación. m2 39,00

21
c- Cenefa de chapa Nro 26, des. 65 cm.,pintado color
cerámico, con su estructura correspondiente. ml 11,00

 Revoques :    

22 a- Revoque c/hidrófugo. m2 160,00

23 b- 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). m2 160,00

24 Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. m2 61,00

 Pisos :    

25

a- Cerámico de 1era. satinado 0,50x0,50 alto tránsito
Pi4.(Interior y Galería)). color a definir con la
fiscalización. m2 56,00

26 b- Zócalo cerámico de 1era.  (Interior y Galería). ml 53,00

 Vereda, guarda obra  ancho 1,0 m. junta c/1 m.   

27 a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. m2 9,00

28 b- Alisado de cemento. m2 9,00

 Aberturas metálicas:    

29

a- Puerta metálica de 1,30 x 2,10 (incluye marco de
acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera
calidad) un 1,00

41/79



30 b- Puerta placa y marco (c/herraje) (0,90mx2,10m). un. 2,00

31 c- Puerta placa y marco (c/herraje) (0,70mx2,10m).Baño un. 1,00

32

d- Ventanas tipo aluminio 1,50 x 1,20 vidrios templados
6 mm las filas de abajo traslúcido, aberturas tipo
parasol fijo entibándolo de tipo malla cerrada .Ver
Detalle. un 4,00

33

e- Ventanas tipo aluminio 0,60 x 0,40 vidrios templados
6 mm las filas de abajo traslúcido, aberturas tipo
parasol fijo entibándolo de tipo malla cerrada. Ver
Detalle. un 2,00

 Pinturas :    

34

a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con
sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 160,00

35
b- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y
pilares) m2 65,00

36
c- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de
color gris oscuro. (Acceso principal). m2 6,00

37 d- De aberturas de madera con barniz sintético m2 10,50

38 e- De Desagüe pluvial. ml 14,00

 Revestimientos:    

39

a- Cerámicos 0,25x0,55 cm en baño y kitchenette
presentar a la fiscalización para aprobación. (color
arena o similar) m2 14,00

 
Instalación sanitaria: Distribución de red cloacal y
pluvial en patio.    

40 a- Alimentación de agua fría. gl. 1,00

41
b- Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria y
secundaria). Ver detalle gl. 1,00

42 c- Cámara de inspección (40cmx40cm). Ver detalle gl. 2,00

43
d- Tubería PVC 100mm marrón, excavación, tapada con
colchón de arena y carpeta. ml. 24,00

44
e- Caño de ventilación PVC  Ø 75 mm. blanco(incluye
colocación) ml. 12,00

 
Colocación y Provisión de Artefactos Sanitarios y
Accesorios    

45 a- Inodoro pedestal con cisterna baja de primera línea. un 1,00

46 b- Grifería de primera línea para lavatorios a pulsador. un 2,00

47
c- Tapa y asiento p/Inodoro de PVC con parachoques de
goma. un 1,00

48 d- Jabonera + porta papel de losa. un 1,00

49 g- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. un 1,00
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50

h- Lavatorio de mármol, mesada de granito color gris
kiterya; pollera de 12cm; soportes metálicos; bachas de
acero inoxidable; perforación de griferías y colocación
en obra. (baño y kitchenette). m2 0,50

51 i- Llave de paso c/campana de inoxidable colocado un 1,00

52

j-Desagüe p/pileta de kitchenette: Caño PVC
50mm.,codo 90°50mm.,Ramal reducción
100x50mm.,desengrasador PVC N°70,250x172x50,
Adhesivo 75gr.,Limpiador 200cc. Mano de Obra. un 1,00

53 k- Cámara Séptica Ø 60 cm. Prefabricada  un. 1,00

54
L- Pozo absorbente tipo Ø 2,00 m x 3,00 m de
profundidad. un 1,00

  Desagüe pluvial en patio.      

55
a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical
de chapa galvanizada N° 26 desarrollo 0,65 m. ml. 14,00

 

Instalación Eléctrica (Conductores de marca
nacional; Disyuntores, Placas, tomas y puntos) de
procedencia Europea o Coreana).    

56

a- Provisión e instalación de cable multifilar 4x10mm2 (
Incluye soporte caño metálico, conector dentado,
otros) ml 8,00

57

b- Provisión e instalación de cable preensamblado
4x25mm2 para acometida ( Incluye soporte
suspensión, conector dentado, otros) ml 25,00

58

c- Provisión e instalación de cable preensamblado
4x16mm2 desde la acometida ( Incluye soporte
suspensión, conector dentado, otros) ml 80,00

59

d- Provisión e instalación de tablero plástico de adosar
24TM con barra RST+N+T (con sus  respectivos
disyuntores termomagnéticas e diferencial según
esquema unifilar) un 1,00

60

e- Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2,
caño PVC 25mm, soporte plástico, curva PVC, caja de
conexión con tapa 100x100mm ( Incluye caja
rectangular, placa y modulo bipolar) ml 65,00

61
f- Provisión e instalación de timbre ( Incluye cableado
multifilar, caño PVC, soporte plástico, otros) un 1,00

62

g- Provisión e instalación de tablero plástico de
embutir 5TM (con sus  respectivos disyuntores
termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) un 1,00

63

h- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas
corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación
(incluye picado y amurado de caños corrugados
antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de
color azul o celeste). un 14,00

64

i-Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo
led 2x16 W luz fría, incluyen bocas, ducteado con
antillamas, cableados multifilar, placa, modulo punto,
soporte de caño metálico un 5,00
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65

j- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X16W
led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,
cableados, con encendido por
fotocélula Zona pasillo y encendido por sensor de
movimiento en el baño) un 5,00

66

L- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire
acondicionado de  24.000BTU. ( incluye picado de
pared, ducteado con caño corrugado antillama,
revocado y cableado con terminación de caja conexión
con tapa ciega blanco) también incluye un caño PVC
pasante para el desagüe del Aire y interruptor bipolar. un 3,00

67
m- Desmontaje y posterior instalación de aire
acondicionado de 12.000 BTU un 3,00

68

n- Provisión e instalación de alimentación aérea con
cable preensamblado 2x10mm2  ( Incluye conector
dentado, morsa de suspensión) ml 50,00

69

o- Provisión e instalación de AP LED 150W 6500k (
Incluye columna de HºAº 9 metros y brazo 1,5 metros,
fotocélula) un 3,00

70 p- Provisión e instalación de tubo led 16W luz fría T8 un 24,00

71 Escalón de mampostería revocado con relleno un 3,00

72 Rampa.  gl 2,00

73 Piso de formación de H°A° m2. 89,00

74 Canteros en patio de formación. gl. 1,00

75 Plataforma mástil gl. 1,00

76 Limpieza final gl. 1,00

Lote 4 B: Escuela Básica Nº 3.771 Gral. de Brigadas Rogelio Rivas B. - Barrio San Isidro - Proyecto Construcciones generales, Reparación de Sanitarios
con Galería.

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD

 Preparación de la obra más Obrador.   

1 a- Limpieza, vallado perimetral y obrador. gl. 1,00

2 b- Cartel de Obra 2 x 1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. gl. 1,00

 Techo :   

3 a- Demolición de tejas prensadas a maquina,
recuperación de tejuelón y estructura existente,
limpieza. m2 60,00

4 b-Techo de chapa zinc trapezoidal N° 26 con pend.
existente en aula colindante (Color rojo cerámico)y
membrana isolant 10mm. (2 caras de aluminio), bajo
chapa, s/tejuelones y estructura existente (incluye
alfajías para clavadores de chapa. m2 60,00

5 a- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0,3x0,3m
color a definir con la fiscalización. m2 50,00

6 b- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x
30 cm. mL. 50,00

 Aberturas de madera :   
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7 a. contramarco de madera en box(0,05 x 0,01). ml. 15,30

8 b- Puerta tablero madera 0,8x2,1 (incluye marco y
herraje)

un. 3,00

9 c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera
en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de
acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera
calidad con manijas de la misma calidad con pasadores
verticales tipo tranca). un. 5,00

  Pinturas :    

10 a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con
sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 120,00

11 b- De aberturas de madera con barniz sintético m2 30,00

12 c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico,
base agua con resina acrílica (Premium). m2 48,00

13 d- De maderamen y tejuelones con barniz. m2 40,00

 Revestimientos:   

14 a- Cerámicos 0,25x0,55 cm en baño presentar a la
fiscalización para aprobación. (color arena o similar)

m2 118,00

 Instalación Eléctrica (Conductores de marca
nacional; Disyuntores, Placas, tomas y puntos) de
procedencia Europea o Coreana).

   

15 a- Provisión e instalación de cable cable nyy 2x4mm2 (
incluye excavación, caño electroducto, registro de
mampostería con tapa de HºAº) ml 20,00

16 b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de
embutir   (con sus  respectivos disyuntores
termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) GL 1,00

17 c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas
corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (
(incluye ducteado PVC gris 32mm, cableado multifilar
2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas PVC, tener
en cuenta el neutro de color azul o celeste ) un 5,00

18 d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con
tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas,
ducto antillamas,cableados, con encendido por
fotocélula (Zona pasillo y baño) un 8,00

19 e- Revisión y readecuación del circuito existente para
los tablero seccionales ( Incluye conector dentado,
cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros) gl 1,00

 Colocación y Provisión de Artefactos Sanitarios y
Accesorios    

20 a- Inodoros con cisterna  alta un 6,00

21 b- Cisterna alta para inodoros un 6,00

22 c- Grifería para lavatorios a pulsador de 1era calidad. un 6,00

23 d- Pulsador para mingitorios. un 3,00

24 e- Mingitorios de 1era calidad. un 3,00
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25 f- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 6,00

26 g- Jabonera cerámico. un 6,00

27 h- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido
(0,45x0,75). un 3,00

28 Desagüe pluvial al patio.    

29 a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical
de chapa galvanizada N° 26 desarrollo 0,65 m. ml. 13,00

30 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 5: Esc. Bàsica N° 7.077 Rio Paraná y  Esc. Básica N° 7381 Las Delicias - Bº Santo Domingo 

LOTE 5 A :   Esc. Bàsica N° 7.077 Rio Paraná - Construcciones en Generales 

N° RUBRO  UNIDAD   CANTIDAD 

 Preparación de la obra   

1 a-Preparación de obra y limpieza. gl. 1,00

2 b- Cartel de Obra 2x1,50 m gl. 1,00

3 c- Replanteo de obras m2 16,00

4 Excavación con entibamiento m3 6,70

5
Relleno de Hº Ciclópeo cada un metro(consultar con
el fiscalizador) m3 6,70

6
Llaves con varillas del 8" en paredes con fisuras en el
baño y depòsito (consultar con el fiscalizador). gl. 1,00

 Mampostería de nivelación :   

7 a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm. m2 3,00

 Aislación Hidrófuga Horizontal :   

8
a- Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo
Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita. m2 4,00

 Revoques : Interior y exterior   

9 a- Revoque c/hidrófugo y fratachado m2 18,00

10 b- Revoque interior a 2 capas m2 12,00

 Revestimientos :   

11
a- Cerámicos Blancos 30 x 60 cm pared interior
(baño) con altura de 2,10 m. m2 21,00

12

Piso Cerámico satinado de alto transito
antideslizante color gris oscuro u otro color 30x
30cm.  Se colocarán en los lugares indicados en los
planos (sanitario y depósito). m2 15,00

13
Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x
30cm. (en depósito) mL. 10,00

 Techo:   

14 a-Demolición con recuperación y limpieza. m2 25,00
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 Pinturas :   

15

a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien
uniforme. m2 92,00

16

b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien
uniforme. m2 41,00

 Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios   

17
a- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 2,00

18 c-llave de paso c/campana, cromado. un 2,00

 Instalación eléctrica:    

19

Provisión e instalación de tablero seccional, tablero
plástico embutido de 6 TM con tapa ( Incluye
provisión de disyuntores correspondientes según
esquema, y ducto  PVC 50mm con registro de
derivación para cableado principal dentro del
cielorraso ) un 1,00

20

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas
corriente tipo euroamericano (tener en cuenta toma
schuko en cocina) y Puntos de iluminación (incluye
picado y amurado de caños corrugados antillamas,
cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o
celeste ) un 3,00

21

Provisión y montaje de artefactos acanalados
adosado 1x18W led, luz fría incluyen bocas, ducteado
con altillamas, cableados e interruptor.(Incluye caño
rigido para soporte) un 6,00

22 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 5 B :   Esc. Básica N° 7381 Las Delicias - Bº Santo Domingo - Obra: Construcción de Sanitario para Profesores y para personas Discapacitados

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD

 Preparación de la obra   

1 a-Vallado Perimetral:  limpieza, preparación de obra
mas obrador. gl. 1,00

2 b- Cartel de Obra 2x1,50 m gl. 1,00

3 Demolición de paredes del baño existente gl. 1,00

 Mampostería de elevación   

4 a-  Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una cara m2 22,00

 Revoques : Interior y exterior   

5 a- Revoque c/hidrófugo y fratachado m2 65,00

6 b- Revoque interior a 2 capas m2 80,00

7 Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante
color gris oscuro u otro color 30x 30cm.  Se colocarán en
los lugares indicados en los planos. m2 18,00
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8 Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x
30cm mL. 16,00

 Abertura metálica:    

9 a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para
personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo
al espesor de las paredes y herraje de primera calidad
con manija de la misma calidad con pasadores
verticales tipo tranca). un. 1,00

10 b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10
(incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y
herraje de primera calidad con manija de la misma
calidad con pasadores verticales tipo tranca). un 1,00

11 c-Aberturas tipo ventana 0,30 x 0,60 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles
cierre clip automático HPO uñera, con vidrios
templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona
con perforaciones para desagüe de agua. Presentar
una muestra a la fiscalización para su aprobación. un 1,00

12 d- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,60 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles
cierre clip automático HPO uñera, con vidrios
templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona
con perforaciones para desagüe de agua. Presentar
una muestra a la fiscalización para su aprobación un 1,00

 Pinturas :   

13 a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 70,00

14 b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 35,00

15 c- Pintura de abertura metálica con antióxido y
sintético de color gris oscuro. m2 4,00

 Revestimientos :   

16 a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x
0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior
(baño) con altura de 2,40 m m2 60,00

 Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios   

17 a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja,
color a definir. un 1

18 b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm un 1

19 c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 7

20 d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 1

21 e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm ml 7

22 f- Porta rollo cerámico blanco o claro un 1

23 g- Jabonera cerámico un 1

24 i- Mesada de mármol 2,55 x 0,41cm,4 bachas de acero
inoxidables c/griferías fv baño dama). un 1,00
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25 j- Mesada de mármol 1,88 x 0,41cm, 3 bachas de acero
inoxidables c/griferías fv (baño varón). un 1,00

26 k-llave de paso c/campana cromado. un 1,00

 Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (
Baño p/discapacitado)   

27 a- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad, con
cisterna baja, color a definir y accesorios.  (incluye
baranda) un 1,00

28 b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico
de 40cm FV un 1,00

29 c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable,
fiscalización dará el modelo de los artefactos. un 1,00

30 d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm un 1,00

31 e- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 1,00

32 f- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm un 1,00

33 g- Jabonera y portapapel cerámico blanco un. 1,00

34 h- llave de paso c/campana cromado un 1,00

 Instalación Sanitaria y Distribución de red cloacal
y pluvial en patio.   

35 a- Alimentación de agua fría gl. 1,00

36 b- Desagüe cloacal hasta el primer registro gl. 1,00

37 d- Caño PVC Ø 100mm. ml. 50,00

 Instalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europea o
Coreana; Placas, tomas, puntos vimar. )   

38 a- Provisión e instalación de tablero plastico 4 TM de
embutir  ( con sus  respectivos disyuntores
termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar) gl 1,00

39 b- Provisión e instalación de circuitos (bocas) con
sensor de movimiento ( (incluye ducteado pvc gris
32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión
con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color
azul o celeste ) un 2,00

40 c- Provisión y montaje de artefactos acanalado con
tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas,
ducto antillamas,cableados, con encendido por
fotocelula zona pasillo y baño (Incluye caño rigido para
soporte del mismo) un 2,00

41 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 6 :Escuela Básica N° 1.541 "Nueva Esperanza" - Barrio Chaipe - Obra: Construcciones generales, Sanitarios con Galería (Planta Baja) y de Baños
existente en Bloque C en Planta Baja y Planta Alta - Muralla Perimetral.

 N°   RUBRO   UNIDAD   CANTIDAD 

 Preparación de la obra   

1 a-Limpieza, vallado perimetral y obrador gl. 1,00
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2
b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. gl. 1,00

3 c- Replanteo de obras m2 62,15

4 Excavación para fundación. m3 29,00

 Estructura de H° A° :   

5 a- Zapata de H°A° m3 7,50

6 b- Vigas de Hormigón Armado inf y sup. m3 6,80

7 c- Pilares de Hormigón Armado m3 4,00

8 d- Losa de H° A° impermeable 12 cm m3 10,25

 Muros de Nivelación :   

9 a- De 0,20 cm. asentado con mortero hidrófugo m2 20,00

 Aislación asfáltica :   

10
a- De paredes con aditivo hidrófugo más asfalto en
caliente tipo Brea en caliente U. m2 35,00

11

b- De losa a dos capas con (Membrana elástica
impermeabilizante) 3 manos  reforzado con trama
elástica. m² 77,00

12 c- Aislación asfáltica plástica en caliente sobre losa. m² 77,00

 Mampostería de elevación :   

13 a- De 0,20 común prensado para revocar m2 142,20

14
b- De 0,15 común prensado para revocar (interior de
sanitario). m2 50,95

 Revoques : Interior y exterior   

15 a- Revoque c/hidrófugo , fratachado y filtrado m2 372,50

 Contrapisos, Carpetas y Pisos.   

16 a- Contrapiso de H° de cascotes sobre losa  (7cm) m2 77,00

17

b. Piso Cerámico satinado de alto transito
antideslizante color gris oscuro u otro color 30x
30cm (en sanitario y galería).  Se colocarán en los
lugares indicados en los planos. m2 77,00

18 c- Carpeta p/piso cerámico. m2 77,00

19 d- Zócalo cerámico. mL. 80,00

  Abertura metálica:     

20
a- Puerta Metálica con barra metálico para Disc
(c/herrajes y manijón) color a definir. un. 1,00

21

b- Puerta metálica de Chapa de 0.90 x 2,10 plegada
N° 20 (incluye marco de chapa plegada N°20 de
acuerdo al espesor de las paredes y cerradura
externa de buena calidad con manija Ver detalle - la
fiscalización otorgará las cerraduras y manijas. un. 3,00
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22

c- Puerta y marco para boxes metálicos de chapa
plegada N° 20 y marcos de perfiles (c/pasadores)
(0,60mx1,80m) pintado color café y antioxido. un. 6,00

23

d- Aberturas tipo ventana 0,80x0,60x1,50 de
aluminio línea innova corredizas de 2 hojas móviles
cierre clip automático HPO uñera, con vidrios
templados de 6 mm gris sellado con silicona con
perforaciones para desagüe de agua.
Presentar una muestra a la fiscalización para su
aprobación. un 8,00

  Pinturas    

24

a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien
uniforme. m2 192,20

25

b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien
uniforme. m2 48,18

26

c- De paredes exteriores con pintura al látex ext
color cerámico impermeable, más dos manos, hasta
llegar a una superficie bien uniforme.   m2 48,20

  Revestimientos :    

27

a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro
0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared
interior (baño) con altura de 2,40 m m2 112,00

 
Instalación Sanitaria y Distribución de red
cloacal y pluvial en patio.   

28 a- Alimentación de agua fría gl. 1,00

29 b- Desagüe cloacal hasta el primer registro gl. 1,00

30
c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver
detalle un. 5,00

31 d- Caño PVC Ø 100mm. ml. 60,00

32
e- Caño de ventilación PVC  Ø 75 mm.(incluye
colocación) ml. 10,00

 
Colocación de Artefactos Sanitarios y
Accesorios    

33
a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna alta,
color a definir. un 5,00

34 b- Cisterna alta para inodoros primera calidad. un 5,00

35
c- Grifería para lavatorios a pulsador primera
calidad. un 7,00

36 d- Pulsador para mingitorios primera calidad. un 3,00

37 e- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. un 7,00

38 f- Mingitorios c/instalación primera calidad. un 3,00

39
g- Tapa y asiento p/Inodoro PVC rígido con
parachoques de goma. Cierre silencioso. un 6,00

40 h- Porta rollo cerámico blanco o claro. un 7,00
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41 i- Jabonera de losa cerámica. un 7,00

42
k- Divisorias de mingitorios de granito natural
pulido (0,45x0,75). un 3,00

43

L- Lavatorio de mármol, mesada de granito color
gris kiterya; pollera de 12cm; soportes metálicos;
bachas de acero inoxidable; perforación de griferías
y colocación en obra. m2 2,10

44
m- Inodoros p/ PCD de 1º calidad, con cisterna baja,
color a definir y accesorios.  (incluye baranda) un 1,00

45
n- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable,
fiscalización dará el modelo de los artefactos. un 1,00

46

o- Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero
inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los
artefactos. un 1,00

47
p- Lavatorios medianos con pedestal y flexible
metálico de 40cm  un 1,00

 Desagüe pluvial en patio.     

48 a- Caño PVC Ø 100mm. Blanco ml. 10,00

 

Instalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europea
o Coreana; Placas, tomas, puntos vimar. )    

49

a- Provisión e instalación de cable pre ensamblado
2x10mm2 ( incluye conector dentado, morsa de
retención, aislador tipo roldana y otros) ml 60,00

50

b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM
de embutir  ( con sus  respectivos disyuntores
ferromagnéticos e diferencial según esquema
unifilar) GL 1,00

51

c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación ( (incluye ducteado PVC gris 32mm,
cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con
tapa, curvas PVC, tener en cuenta el neutro de color
azul o celeste ) un 5,00

52

d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con
tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas,
ducto antillamas, cableados, con encendido por
fotocélula (Zona pasillo y baño) un 8,00

53

e- Revisión y readecuación del circuito existente
para los tablero seccionales ( Incluye conector
dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y
otros) gl 1,00

54

f-Provisión y colocación de luz tipo plafón led de
18w cuadrangular adosado con su cableado
correspondiente baño planta alta con 2 módulos
punto. un 16,00

55 Rampa a definir el lugar por la fiscalización gl 1,00

56 Limpieza final gl. 1,00

 Vereda   
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57

a- Preparación del terreno, contrapiso
empastonado de 7 cm, preparación de armadura
para cargamento y terminación con máquina
alisadora tipo helicóptero envarillado de 6 de 30x20
con piso alisado con juntas de dilatación de 3m x
3m y producto (endurecedor superficial) ,
pendientes hacia la calle pintado con color marrón
tabaco para piso, realizar una rampa para e
identificar con el símbolo de ruedas pintado color
azul cielo. m2 45,00

 
Demolición de SANITARIOS existentes PLANTA
ALTA Y BAJA (bajo escalera existente)   

58 a-Retiro de artefactos existentes un 10,00

59 b-Retiro de partes eléctricas un 1,00

60 c- de mampostería de 0,15 baños m² 40,00

61 d- Retiro de puertas y ventanas un 7,00

62 e- Desmantelamiento del piso m2 20,53

63
Instalaciones Agua Corriente BAÑO Sexado Planta
Alta y Baja un 2,00

  Mampostería     

64 a-de elevación de 0,15 m ladrillo común prensado m² 50,50

 
Revoques : verificar bien las cañerías antes de
revocar    

65 a- Impermeable ambas caras a 3 capas m² 100,10

66 b- De cañerias expuestas en sanitarios existentes gl. 1,00

  Pisos Cerámicos     

68 a- Carpeta para piso cerámico m² 25,07

69

b- Piso Cerámico satinado de alto transito
antideslizante color gris oscuro u otro color 30x
30cm (en sanitario y galería).  Se colocarán en los
lugares indicados en los planos. m² 25,07

  Revestimientos:    

70

a-Cerámicos para revestimientos blanco o claro
0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared
interior (baño) con altura de 2,40 m m2 98,56

 Abertura metálica:    

71

a- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y
cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye
marco de acuerdo al espesor de las paredes y
herraje de primera calidad con manija de la misma
calidad con pasadores verticales tipo tranca). un. 5,00

72

b-Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,60 de aluminio
color bronce línea innova corredizas de 2 hojas
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona con perforaciones para desagüe de
agua. Presentar una muestra a la fiscalización para
su aprobación. un 2,00
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73

c- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10
para personas con discapacidad (incluye marco de
acuerdo al espesor de las paredes y herraje de
primera calidad con manija de la misma calidad con
pasadores verticales tipo tranca). un. 2,00

  Pinturas p/ Baños    

74

a- De paredes exteriores con sellador, enduido,
pintura al látex color arena, más dos manos, hasta
llegar a una superficie bien uniforme.   m2 51,85

 
Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios
y Accesorios   

75
a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna alta,
color a definir. un 6,00

76 b- Cisterna alta para inodoros primera calidad. un 6,00

77
c- Grifería para lavatorios a pulsador primera
calidad. un 3,00

78 d- Pulsador para mingitorios primera calidad. un 3,00

79 e- Llaves de Paso con campana P.B - P.A un 6,00

80 f- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. un 7,00

81
g- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 6,00

82 h- Jabonera cerámico un 5,00

83 i- Porta rollo cerámico blanco o claro un 6,00

84 j- Flexible metálico 40 mm un 16,00

85 k-Mingitorio con flexible de 40 metálico un 3,00

86
L- Lavatorio de mármol 1,50 x 0,50cm, 2 bachas de
acero inoxidables c/griferías (baño varón). un 1,00

87
m- Lavatorio de mármol 2,50 x 0,50cm,4 bachas de
acero inoxidables c/griferías baño dama). un 1,00

88
n-Juego de baño con todo los accesorios
incorporados, espejo pegado a la pared Planta Baja un 1,00

 Instalaciones Sanitarias   

89
a-Prolongación de caño 100 mm desde registro
hasta conexión de ultimo registro a la Red. ml 20,00

90 b-Registro de 0,5mx0,5m un 3,00

91 c-Cámara de Inspección 0,6x0,6x1 un 1,00

92 d- Caño PVC 100mm marrón ml 40,00

93
e-Desagüe cañería primaria (incluye M.O. cañerías y
accesorios) a la Red. gl 3,00

94
f-Desagüe cañería secundaria (incluye M.O. cañerías
y accesorios) gl 3,00

95 g-Rejilla de Piso Sifonada 20x20 un 4,00
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 Revestimiento     

96

a-Provisión y colocación Cerámicos 25x50
esmaltado con figuras en baños Sexado  en planta
alta y baño en Planta Baja patinados hasta la
terminación de los cerámicos encuentro con pared.
presentar a la fiscalización para aprobación. m² 141,40

 Cielorraso   

97

a- Tipo PLACA DE YESO acartonado  color verde
antihumedad macizado y encintado con estructura 
de chapa galvanizado con enduido y pintura
impermeable con buña metálico correspondiente
en sanitario horizontal Planta Alta con enduido y
pintura interior al látex impermeable. m2 24,00

98 b- Buña metálico perimetral en sanitarios. ml 31,80

 Muralla Perimetral    

99

a- Limpieza del lugar con destronque de arboles
hasta la raíz, la fiscalización mostrará los lugares
para la limpieza. un 1,00

100
b- Cimiento de Piedra Bruta colocado, excavación y
colocación al ras pintado color negro con patinal. m³ 32,50

101
c- Muro de Piedra Bruta tipo contención, colocación
al ras pintado color negro con patinal. m2 156,36

102
d- muro de Bloques de Hormigón tipo traba con
aislación horizontal en U, altura 1,00 m. m2 130,30

103
e- pilares 0,15x0,30 y zapatas de 0,45x0,45x0,40
cada 3 metros de 0,60 fondo y sup.. 2,20 altura. ml 123,20

104 f-Demolición de muro existente en mal estado m2 36,00

105

g-Portón tipo con caño cuadrangular doble hoja
1,50x2,2 cada uno de chapa doblado nro. 20, altura
2,20 un 1,00

 Desagüe Pluvial    

106

a-Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo
abierto con excavación siguiendo la pendiente con
ladrillos a 60° a la vista ambas caras laterales y
alisado de cemento con contrapiso en el suelo (en
medianera). ml 41,50

Construcción de Dirección con Galería (P.A.).

 Estructura de Hormigón Armado:   

107 a- Pilares de Hormigón Armado (P.A.) m3 1,90

108 b- Viga Encadenado (Superior). m3 2,82

 Muros de elevación :   

109
a- De 0,15 lad. Prensados visto una cara. (Planta
Alta). m2 50,00

110 b- De 0,15 lad. Prensados revocados. (Planta Alta). m2 70,00

111
c- Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por
hilada ml 30,00
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112

d- Envarillado entre pilares y mampostería ambas
caras  cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta
altura de vigas. ml 30,00

 Revoques :   

113
a- En paredes exteriores una capa con hidrófugo
espesor 1,5cm. m2 120,00

114 b- 2 capas (Grueso+Filtrado). interior y exterior. m2 120,00

115 c- De pilares y vigas de Hormigón Armado. ml. 15,00

 Techo :   

116

a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre
estructura de metal, con pintura antióxido 3x1 y
membrana termo - hidrófuga 10mm. m2 83,00

117
b- Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño
negro estructural de 40x40mm. m2 70,50

118
c- Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo
0.50cm. ml 12,00

 Pisos Cerámicos    

119
a- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0,3x0,3m
color a definir con la fiscalización. m2 70,50

120
b- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm
x 30 cm. mL. 50,00

 Abertura metálica    

121

a- Puerta metálica de 0,90 x 2,10 (incluye marco de
acuerdo al espesor de las paredes y herraje de
primera calidad). un. 1,00

122

b- Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio
color bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un
fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona. un 7,00

 Baranda Metálica   

123

Bitmap Bitmap

a- Pasamano en galería caño      , pared espesor
2mm.(P.A.) (h=1.10m.)

ml. 12,00

 Pinturas     

124

a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con
sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien
uniforme. m2 120,00

125
b- De aberturas metálicas con antioxido, sintético
de color gris oscuro. (P.A.) m2 4,50

126
c- Impermeabilizante para lad. vistos color
cerámico, base agua con resina acrílica (Premium). m2 50,00

127 d- Cenefa. ml 12,00

128 e- De Desagüe pluvial. ml 45,00
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129
f- De baranda metálica  y pasamano, sintético de
color esmalte grafito. ml. 12,00

 

Instalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europea
o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel. )   

130

a- Provisión e instalación de cableado multifilar de
2x6mm2 ( Incluye ducto PVC , soporte plastico,
otros) ml 15,00

131

b- Provisión e instalación de tablero seccional
plástico de embutir (con sus  respectivos
disyuntores termomagnéticas e diferencial según
esquema unifilar) un 1,00

132

c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano (tener en
cuenta toma schuko) y Puntos de iluminación
(incluye picado y amurado de caños corrugados
antillamas,cableado, tener en cuenta el neutro de
color azul o celeste ) un 8,00

133

d- Provisión e instalación de circuitos de
ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas
y cableado) un 4,00

134

e- Provisión y montaje de artefactos tipo colgante
de policarbonato con lampara led de 50W, luz fria
incluyen bocas,ducteado con altillamas,cableados. un 9,00

135

f- Provisión y montaje de artefactos acanalado
1X18W led de adosar,luz fría incluyen bocas, ducto
antillamas,cableados, con encendido por
fotocelula(Zona pasillo y baño) un 4,00

136

g- Provisión e instalación de circuito eléctrico para
aire acondicionado de 12,000 BTU o 18.000BTU. (
incluye picado de pared, ducteado con caño
corrugado antillama, revocado y cableado con
terminación de caja conección con tapa ciega
blanco) tambien incluye un caño pvc pasante para
el desague del Aire y interructor bipolar. un 2,00

 Desagüe pluvial al patio.     

137
a- Provisión y colocación canaleta y bajada de
chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,65 m. ml. 45,00

138 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 7: Esc. Basica Nº642 "Lic. Victor Matiauda Sarubbi" -Obra: Construcción de Sanitarios Sexados y para Discapacitados

 N°   RUBRO 
 UNIDAD
DE
MEDIDA 

 CANTIDAD 

 Preparación de la obra   

1
a-Vallado Perimetral:  limpieza, preparación de obra
mas obrador. gl. 1,00

2 b- Cartel de Obra 2x1,50 m gl. 1,00

3 c- Replanteo de obras m2 68,69

 Demolición   
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4
a- Retiro de canaletas pluviales del techo existente,
que se encuentran en mal estado. gl 70,00

5 Excavación m3 21,20

6 Carga de cimiento con PBC. m3 21,20

7 Muro de Contención de Piedra Bruta m3 5,00

8
Relleno y compactación apisonado con zapito
máquina compactadora

m3 69,00

 Estructura de H° A° :   

9 a- Zapata de H°A° (1.00cmx1.00m) h: 1.00m m3 2,00

10 b- H°A° en pilares (20cmx20cm) m3 1,35

11 c- Encadenados de H° A° inferior m3 1,50

12 d- Encadenados de H° A° superior m3 2,30

13 e- Viga de H° A° en galería m3 0,60

 Mampostería de nivelación :   

14 a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm. m2 12,00

   Aislación Hidrófuga Horizontal :    

15
Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo
Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita.

m2 28,00

 Mampostería de elevación   

16
a- Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una
cara m2 130,50

 Revoques : Interior y exterior   

17 a- Revoque c/hidrófugo y fratachado m2 199,00

18 b- Revoque interior a 2 capas m2 100,00

19 Contrapiso de H° de cascotes m2 65,00

20 Carpeta para piso cerámico m2 65,00

21

Piso Cerámico satinado de alto transito
antideslizante color gris oscuro u otro color 30x
30cm (en sanitario y galería).  Se colocarán en los
lugares indicados en los planos. m2 65,00

22
Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x
30cm (en galería).

mL. 50,40

  Vereda, guarda obra  ancho 1.50 m. junta c/1 m.
Incluye ampliación y reparación de las
existentes.

   

23 a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. m2 90,00

24 b- Carpeta de cemento m2 90,00

 Techo:   
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25

Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre
estructura caño de metal membrana termo -
hidrófuga 10mm.

m2 85,00

26
Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro
estructural de 40x40mm (baños y galerías).

m2 70,00

27
Cenefa de chapa Nro 26, desarrollo 0.65cm pintado
color cerámico, con su estructura correspondiente. ml 18,00

  Abertura metálica:     

28

a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para
personas con discapacidad (incluye marco de
acuerdo al espesor de las paredes y herraje de
primera calidad con manija de la misma calidad con
pasadores verticales tipo tranca). un. 1,00

29

b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10
(incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes
y herraje de primera calidad con manija de la misma
calidad con pasadores verticales tipo tranca).

un 6,00

30

c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y
cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye
marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje
de primera calidad con manija de la misma calidad
con pasadores verticales tipo tranca).

un. 5,00

31

d-Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,60 de aluminio
color bronce línea innova corredizas de 2 hojas
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona con perforaciones para desagüe de
agua. Presentar una muestra a la fiscalización para
su aprobación. un 2,00

32

e- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,60 de aluminio
color bronce línea innova corredizas de 2 hojas
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona con perforaciones para desagüe de
agua. Presentar una muestra a la fiscalización para
su aprobación un 2,00

 Pinturas :   

33
a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien
uniforme.

m2 290,00

34 b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más
dos manos, hasta llegar a una superficie bien
uniforme.

m2 85,00

35
c- Pintura de abertura metálica con antióxido y
sintético de color gris oscuro m2 85,00

36 d- Vigas y pilares látex acrílica, sellador más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 19,80

37
e- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de
color gris oscuro ml 60,00

 Revestimientos :   

38 a- Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o
claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual
pared interior (baño) con altura de 2,40 m

m2 190,00

59/79



 Desague pluvial    

39

a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado.
Nº24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el
detalle. (canaleta y bajada) m2 70,00

40
b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo
abierto  c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.)Ver plano. ml 90,00

 
Colocación de Artefactos Sanitarios y
Accesorios

  

41 a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja,
color a definir.

un 4,00

42 b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm un 5,00

43 c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 7,00

44
d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 4,00

45 e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm

un 7,00

46 f- Porta rollo cerámico blanco o claro un 4,00

47 g- Jabonera cerámico un 5,00

48
i- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm,3 bachas de
acero inoxidables c/griferías baño dama). un 1,00

49 j- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm, 2 bachas de
acero inoxidables c/griferías (baño varón).

un 2,00

50

k- Mingitorio con divisoria de mármol sector
mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1º calidad con
grifería. 

un 3,00

51 l-llave de paso c/campana, cromado. un 3,00

52 m- ducha eléctrica un 2,00

 
Colocación de Artefactos Sanitarios y
Accesorios ( Baño p/discapacitado)    

53
a- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad, con
cisterna baja, color a definir y accesorios.  (incluye
baranda)

un 1,00

54 b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible
metálico de 40cm FV

un 1,00

55
c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable,
fiscalización dará el modelo de los artefactos. un 1,00

56 d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm un 1,00

57 e- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 1,00

58 f- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm

un 1,00

59 g- Jabonera y porta papel cerámico blanco un 1,00

60 h- llave de paso c/campana cromada un 1,00
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Instalación Sanitaria y Distribución de red
cloacal y pluvial en patio.   

61 a- Alimentación de agua fría gl. 1,00

62 b- Desagüe cloacal hasta el primer registro gl. 1,00

63
c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver
detalle gl. 4,00

64 d- Caño PVC Ø 100mm. ml. 30,00

65
e- Construcción de Pozo absorbente d: 2.00 m. altura
3.00 m un 1,00

66 f- Construcción de Cámara Séptica de ladrillos
comunes,  de tapa de H°A° con excavación.
1x1.60x1.20 cm

un 1,00

 Instalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europea
o Coreana; Placas, tomas, puntos . )

  

67

a- Provisión e instalación de cable cable nyy
2x4mm2 ( incluye excavación, caño electroducto,
registro de manposteria con tapa de HºAº) ml 62,00

68

b- Provisión e instalación de tablero plastico 4 TM de
embutir  ( con sus  respectivos disyuntores
termomagneticos e diferencial segun esquema
unifilar) GL 1,00

69

c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación ( (incluye ducteado pvc gris 32mm,
cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con
tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color
azul o celeste ) un 4,00

70

d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con
tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas,
ducto antillamas,cableados, con encendido por
fotocelula (Zona pasillo y baño)

un 8,00

71

e- Provisión y montaje de artefactos AP1 con
lampara led 80W 6500k (Incluye cableado multifilar,
encendido por fotocelula)

un 2,00

72 BEBEDERO (con azulejos). un 1,00

73
Colocacion y Instalación de Tanque de Agua: 1000
litros. un 1,00

74
a- Dados de HºAº y soporte de pilares en varillas
torsionada y base para tanque  h:6m un 1,00

75 b- Motor para tanque 3/4 un 1,00

76 c- Losa de H° A ° ( para resguardo de tanque y motor) m3 0,50

77 d- Muro de Contención en piedra bruta m3 4,00

78
e- Muro de elevación y nivelación  De 0,15, prensado
común m2 8,00

79 f- Contrapiso de H° de cascotes y alisado de cemento m2 4,50
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80

g- Puerta metálica de Chapa Plegada de 1,20 x 1,20
(incluye marco de chapa plegada N°20, herraje de
1º).

un 1,00

81

h- Cambio de cañerias de alimentación existentes
con Caño Tipo Poli Propileno (PPT), de alta
resistencia.

ml

40,00

82 Limpieza final gl. 1,00

 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio
Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir
su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en las
Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse
las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia a
las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al
medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico,
biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la
población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA .-

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

El presente proceso es solicitado por el Director de FONACIDE, Arq. Venancio Zárate
La necesidad de realizar el presente llamado surge a partir del deterioro en que se encuentran las mencionadas instituciones educativas
teniendo en cuenta su uso diario y constante, además mediante la presente contratación se pretende dar comodidad a la comunidad
educativa y una buena infraestructura para los estudiantes.
El presente llamado corresponde a una necesidad periódica ya que se encuentran previstas la realización de varias instituciones educativas
de los distintos barrios de la ciudad de Encarnación.
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Las especificaciones técnicas son remitidas en base a las especificaciones técnicas remitidas por el Director del FONACIDE, Arq. Venancio
Zarate.

 

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

                                                                                         SE ADJUNTAN EN EL SICP

 

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El                  
contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

 

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El
contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a
las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTE 1:   ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS  B° SAN BLAS  120 (ciento veinte ) días
a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.                           

LOTE 2: ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO, 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio
de obras.

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY  Y  ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA  BARRIO SAN PEDRO.- 120 (ciento
veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 4:   COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA Nº 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO
RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO. 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 5:  ESC. BÀSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y  ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - Bº SANTO DOMINGO.- 120  (ciento veinte)  días a ser
contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 6:  ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.- 120  (ciento veinte)  días a ser contados desde la fecha del acta de inicio
de obras.

LOTE 7: ESC. BASICA Nº642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"- 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a
la contratante de dichos requisitos.
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Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la
contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),

10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través
de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños.
El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se
indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de
Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Certificado de Obras mensual.

Serán presentados de la siguiente forma:

LOTE N° 1 - ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS  B° SAN BLAS

4 (CUATRO) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
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Certificado 1 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023

Certificado 2 Certificado de Obra ENERO 2024

Certificado 3 Certificado de Obra FEBRERO 2024

Certificado 4 Certificado de Obra MARZO 2024

 

 LOTE 2: ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO

4 (tres) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023

Certificado 2 Certificado de Obra ENERO 2024

Certificado 3 Certificado de Obra FEBRERO 2024

Certificado 4 Certificado de Obra MARZO 2024

 

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY  Y  ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA  BARRIO SAN PEDRO

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023

Certificado 2 Certificado de Obra ENERO 2024

Certificado 3 Certificado de Obra FEBRERO 2024

Certificado 4 Certificado de Obra MARZO 2024

 

LOTE 4:   COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA Nº 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO
RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
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Certificado 1 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023

Certificado 2 Certificado de Obra ENERO 2024

Certificado 3 Certificado de Obra FEBRERO 2024

Certificado 4 Certificado de Obra MARZO 2024

 

LOTE 5: ESC. BÀSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y  ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - Bº SANTO DOMINGO.

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023

Certificado 2 Certificado de Obra ENERO 2024

Certificado 3 Certificado de Obra FEBRERO 2024

Certificado 4 Certificado de Obra MARZO 2024

 

LOTE 6: ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.-

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023

Certificado 2 Certificado de Obra ENERO 2024

Certificado 3 Certificado de Obra FEBRERO 2024

Certificado 4 Certificado de Obra MARZO 2024

 

LOTE 7: ESC. BASICA Nº642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"-

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
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Certificado 1 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023

Certificado 2 Certificado de Obra ENERO 2024

Certificado 3 Certificado de Obra FEBRERO 2024

Certificado 4 Certificado de Obra MARZO 2024

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser
presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el
documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados
durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser
comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de
las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos
máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia
del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria
u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública
en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica
pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la
adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de
evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el
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mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del
Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no
exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados
en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda
al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que
emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al
subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 30 (treinta) días  contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando
las obligaciones de pago de la contratante.

 

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses
y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir
pólizas en la República del Paraguay.

NO SE ADMITIRÁN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.-
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Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la
contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la
contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía.
El capital asegurado es de 5 % DEL VALOR DEL CONTRATO
La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en
la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5 % DEL VALOR DEL CONTRATO
Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo
riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan
sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material
de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este
seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 5 % DEL 
VALOR DEL CONTRATO

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:  Los seguros mencionados, deben permanecer vigentes hasta
la recepción definitiva de la obra.

Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente
previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado
de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de
estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así
como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste
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El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: .

Rm = Pmo [Σ Ak (Ikm) - 1]

      k - 1          Iko

Rm: Monto del Reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes m a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuación del índice lkm. La sumatoria de dicho coeficiente, para cada ítem a
reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en
dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la construcción (CAPACO).
Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales
utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los
últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se
pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los
cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la
presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización
de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser
incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a
los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince
(15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución
correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación
de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato.
Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma.
Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que
se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
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las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con

las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

 

Plazo de pago: 45 (Cuarenta y cinco) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Contra Certificado.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15)
días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura
por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a
su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para
que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y
publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Las verificaciones de los trabajos ejecutados se     
realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá de base a la expedición del certificado por el contratista. Este                      
certificado debe ser presentado a la contratante como mínimo a los 10 días de la verificación y deberá ser verificado por el Fiscal de                      
Obras designado por la institución.
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: Por Anticipo y otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o
incumplimiento del contratista. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, Intereses por mora.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Municipalidad de Encarnación Oficina 15B Unidad
de Compras

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria
de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de
la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes
condiciones:

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTE 1:   ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS  B° SAN BLAS 120  (ciento veinte)  días
a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.                           

LOTE 2: ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO, 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio
de obras.

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY  Y  ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA  BARRIO SAN PEDRO.- 120 (ciento
veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 4:   COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA Nº 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO
RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO. 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 5:  ESC. BÀSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y  ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - Bº SANTO DOMINGO.- 12 0 (ciento veinte)  días a ser
contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 6:  ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.- 12 0 (ciento veinte)  días a ser contados desde la fecha del acta de inicio
de obras.

LOTE 7: ESC. BASICA Nº642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"- 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0.10 % por cada día hábil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantía del fiel                     
Cumplimiento de Contrato

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Duración del periodo de movilización: 10 (diez) días desde la firma del contrato.-

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del
plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA 

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias corridos,contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 10 (diez) dias corridos
posteriores a la recepcion provisoria.-

Terminación del contrato
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Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Las establecidas en la Ley 2051/03.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o
corrupto.              

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación,
hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso
de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.            

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;         

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener
un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
las acciones de una parte; 

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.   

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos
que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las
disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El
procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres
árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se
aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y
aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo
arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del
Paraguay".

76/79



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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