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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

436047

Gobierno Departamental de
Concepcién (CONCEPCION)

Uoc Concepcion

Consulta Publica en el SICP
por la pagina web

Oficina de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Oficina de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Adjudicacion y Contrato

Por Lote

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: CP. Johana Estefania
Cabrera Ramos
Teléfono: 0331243394

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccionesy
reparaciones en
instituciones educativas

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

23/10/2023 08:00

26/10/2023 08:00

26/10/2023 08:00

No se otorgara anticipo

Directora de la UOC

uoc_concepcionl8@hotmail.com
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.

3/109



Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacidn, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un

traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 19 de octubre de 2023 (o con la Secretaria de Obras)

Lugar: Lugar que indique en los lotes.

Hora: 08:30hs

Procedimiento:LA VISITA EN OBRAS SE INICIARAN DESDE LA SEDE DE LA GOBERNACION. LOS GASTOS DEL RECORRIDO
QUEDA A CARGO DE CADA EMPRESA QUE SE PRESENTEN COMO POSIBLES OFERENTES y seran de acuerdo al cronograma
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NO es obligatorio la visita. el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién
suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificacion al sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Adjuntamos en el PBC
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Adjuntamos en el PBC

LOTE 1 PASO HORQUETA
LOTE2 Sgto. José Félix Lopez

LOTE4 San Lazaro

LOTE 3 San Alfredo

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

7/109



2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia
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Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
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proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti. Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del contrato, segln sea el caso.

i I 51 de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacidn sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1.Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar f

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacién de ofertas
presentadas, las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas

12/109



para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacion emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(NO SE APLICA)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberdn estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Completarel

¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayora /1] Esta

cumplir cumplir Formulario N°
con el conel 5

informacidn serd extraida del requisito. requisito.
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales
cerrados. 2020-2021-
2022
¢ Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menora | cumplir cumplir Formulario N°
0,80. Esta informacién ser4 conel con el 5
extraida del Balance General requisito. requisito.

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2020-2021-
2022
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Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | €ONn e.l‘ el requisito. por lo por lo 5
gravamenes, lineas de créditoy requisito. menos menos
otros medios financieros conel conel
(independientemente de cualquier 25% del | 40% del
anticipo estipulado en el contrato) refllfiSitO re’qtfisito

minimo minimo

para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% al monto
de la oferta del oferente]

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente del afio 2022

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

3.Balances de los afios 2020 - 2021 - 2022, con sus ratios en promedio de los mismos afios.-

19/109



Ex

rien

ia general en obr

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Ex

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en conel el requisito. porlo porlo 2y3.
promedio un volumen anual requisito. menos con menos con
de facturacién igual o superior el 25% de el 40% de
a 50% del monto total de la los los
oferta requisitos requisitos
minimos minimos
requeridos. | requeridos.
¢ El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.
rienci ifica en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo 4
participacién, o subcontratista | requisito. menos con | mMenos con
autorizado por la el 25% de el 40% de
Administracién Contratante los los
en al menos un /I/contrato, reguisitos requisitos
durante los Ultimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

¢ Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccion Descripcion de la
Obra.

e Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, con e.l. porlo porlo 2y5
ejecutados en el perfodo 2018- requisito. menos con menos con
2022 en las siguientes el 25% de el 40% de
actividades clave: los los
[construcciones de refquisitos reguisitos
obras civiles] minimos minimos

requeridos. | requeridos.

ustificacion de | I 62 solicitad

Resulta importante mencionar que el Pliego de Bases y Condiciones estandar elaborado por la Direccion
Nacional de Contrataciones

Publicas, trae consigo el apartado anterior donde consta la necesidad de contar con experiencia especificas en
obras para la

participacién de los potenciales oferentes.

Este requisito surge y los afos de experiencias solicitadas surgen de la necesidad de que cada oferente que
vaya a participar demuestre
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que posee vasta experiencia en obras similares en especificaciones técnicas a la que la convocante se
encuentra requiriendo, todo esto

a fin de que la convocante pueda tener seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte de una obra
similar, pues esto

evitaria que existe un peligro en la ejecucion, es decir, que existiendo una empresa adjudicada y un contrato
celebrado, la misma no

pueda llevar a cabo la ejecucion de la obra de acuerdo a la solicitado. Cabe destacar que, si bien por este tipo
de situaciones existen las

garantias de cumplimiento de contrato para que puedan ser ejecutadas, nada puede devolver el tiempo perdido
que acarrea dicha

situacidn, pues para llegar a la etapa de contrato y ejecucion de la obra transcurre un largo periodo de tiempo,
afectando muchas veces

a los beneficiarios de dicho proceso licitatorio.

Cabe resaltar que los afios solicitados, permiten una mayor participacién de los oferentes, ya que se habla de
plazos extensos y

razonables a fin de no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participacion posible,
y asi proteger el interés

publico.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las partes Cada Socio
combinadas socio lider
Demostrar que cuenta con Debe cumplir con Debe cumplir con Completarel
personal el requisito el requisito formulario N° 6

debidamente calificado para
desempefiar los

siguientes cargos clave: 1
profesional

arquitecto o ingeniero
civilcomo residente de obra
(residentes del
departamento).

4 albaiiiles calificados y 4
ayudantes

de obras (residentes del
departamento).

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3.1 profesional arquitecto o ingeniero civil, 4 albafiiles y 4 ayudantes residentes del departamento.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacion
requerida

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuacién se indican:
1camion

de transporte de
materiales, 1

camioneta de movilidad
para auxilio

de personal y fiscal de
obras, 2

mezcladoras de 130 litros
como

minimo, 6 palas, 4 asadas,
manguera

de nivel y 10 baldes como
minimo

para la ejecucion de la
obra.

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completarel
Formulario N°
Ty8

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallio fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

r riteri nv nter ier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

Cronograma de trabajo.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

Lote 1 Paso Horqueta

Construccion de Aulas Colegio Nacional Cnel. Mongelds

Construccidn de aula Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatima

item Codigo Descripcion del Bien Unidad de Cantidad
Medida

82101502-

1 003 Cartel de Obra Unidad 1
72131601- Metros

2 002 Vallado de obra cuadrados 20
72131601- Metros

3 013 Limpieza y Preparacion del terreno cuadrados 64
72131601- Metros

4 9974 Replanteo cuadrados 64
72102905- Metros

5 001 Relleno y compactacion clbicos 20
72131601- Metros

6 004 Encadenado inferior de H® A° fck=210Kg/cm?2 cubicos 1
72131601- Metros

7 004 Encadenado superior de H° A° fck=210Kg/cm3 cubicos 1
72131601- Metros

8 003 Cimiento de piedra bruta colocada cubicos 9
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72131601- Metros

9 004 Losas de H° A° fck=210Kg/cm2 (losetas+capiteles) cubicos 0,16
72131601-

10 004 Capitel de H° p/ pilar de mamposteria Global 1
72131601- Metros

11 005 Mamposteria de Nivelacion De 0,60m. cuadrados 0,8
72131601- Metros

12 005 Mamposteria de Nivelacion De 0,45 m. cuadrados 4
72131601- Metros

13 005 Mamposteria de Nivelacion De 0,30 m. cuadrados 8
72131601- Metros

14 005 Mamp de Ladrillo visto a una cara laminado - Esp 0,15m cuadrados 32
72131601- Metros

15 005 Mamp de Ladrillo visto a una cara laminado - Esp 0,30m cuadrados 34,3
72131601- | Mamp de Ladrillo comin para revoque interior/exterior - Metros

16 005 Esp 0,15m - ver detalles cuadrados 3
72131601- | Mamp de Ladrillo comin para revoque interior/exterior - Metros

17 005 Esp 0,3m - ver detalles cuadrados 6,2
72131601- Pilares de 0,45x0,45m - de ladrillo comin semi-prensado

18 005 visto. Metro lineal 9
72131601- Metros

19 006 Aislacién horizontal en U, sobre mamp de 0,15 m Lineales 14,4
72131601- Metros

20 006 Aislacién horizontal en U, sobre mamp de 0,30 m Lineales 11,6
72131601- | Provisiony colocacion de estructura de techo de chapa Metros 1116

21 007 termoacustica de 4cm s/ plano cuadrados
72131601- Metros

22 008 Revoque Exterior dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo cuadrados 8,82
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72131601- Metros

23 008 Revoque Interior dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo cuadrados 84
72131601-

24 008 Moldura lineal en aberturas (incluye pintura) Metro lineal 25,2
72131601- | Contrapiso de hormigon de cascotes esp=10 cm (interior - Metros

25 009 exterior) cuadrados 55,5
72131601- Metros

26 009 Carpeta alisada de cementos para colocacion de pisos cuadrados 55,5
72131601- Metros

27 009 Piso cerdmica esmaltada P.E.l 4 cuadrados 55,5
72131601- Metros

28 009 Colocacion de zocalos ceramicos Lineales 37,4
72131601-

29 010 Puerta tablero lustrada 1,20x2,10m Unidad 1
72131601- | Provisidny colocacion de ventanas tipo balancin , med

30 010 1,50X1,2m Unidad 4
72131601- | Provisiony colocacion de vidrio doble 4mm para Metros

31 010 balancines cuadrados 7,2
72131601- Metros

32 012 Pintura Interior / exterior latex, con enduido cuadrados 92,82
72131601-

33 012 Pintura de canaletas y bajadas Metro lineal 28
72131601- Metros

34 012 Pintura tipo barniz para madera cuadrados 2,1
72131601- Metros

35 012 Pintura de pizarra cuadrados 4
72131601- | Pintura Tratamiento para ladrillos vistos con antimoho Metros

36 012 incoloro cuadrados 82,5
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72101603- | Canaletas chapa galvanizada N°24, desarrollo de canaleta Metros 13,6

37 002 50cm. Lineales
72101603- Metros 14,4

38 002 Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 0,50 m Lineales
72131601- | Instalaciones eléctricas, Segun EE.TT. Unidad 1

39 001 Global
72131601- Guarda obra de 0,60 m de ancho con terminacion en IV!etros

40 009 alisada. Lineales 16
72131601- Unidad

41 9984 Rampa de acceso Global 1
72131601- Unidad

42 008 Construccion de Pizarron Global 1
72131601- Unidad

43 013 Limpieza de obra Global 1
82101502-

44 003 Cartel de Obra Unidad 1
72131601- Metros

45 002 Vallado de obra cuadrados 20
72131601- Metros

46 013 Limpieza y Preparacion del terreno cuadrados 64
72131601- Metros

47 9974 Replanteo cuadrados 64
72102905- Metros

48 001 Relleno y compactacion cUbicos 20
72131601- Metros

49 004 Encadenado inferior de H® A° fck=210Kg/cm?2 cubicos 1
72131601- Metros

50 004 Encadenado superior de H° A° fck=210Kg/cm3 cubicos 1
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72131601- Metros

51 003 Cimiento de piedra bruta colocada cUbicos 9
72131601- Metros

52 004 Losas de H° A° fck=210Kg/cm2 (losetas+capiteles) cubicos 0,16
72131601-

53 004 Capitel de H° p/ pilar de mamposteria Global 1
72131601- Metros

54 005 Mamposteria de Nivelacion De 0,60m. cuadrados 0,8
72131601- Metros

55 005 Mamposteria de Nivelacion De 0,45 m. cuadrados 4
72131601- Metros

56 005 Mamposteria de Nivelacion De 0,30 m. cuadrados 8
72131601- Metros

57 005 Mamp de Ladrillo visto a una cara laminado - Esp 0,15m cuadrados 32
72131601- Metros

58 005 Mamp de Ladrillo visto a una cara laminado - Esp 0,30m cuadrados 34,3
72131601- | Mamp de Ladrillo comin para revoque interior/exterior - Metros

59 005 Esp 0,15m - ver detalles cuadrados 3
72131601- | Mamp de Ladrillo comin para revoque interior/exterior - Metros

60 005 Esp 0,3m - ver detalles cuadrados 6,2
72131601- Pilares de 0,45x0,45m - de ladrillo comin semi-prensado

61 005 visto. Metro lineal 9
72131601- Metros

62 006 Aislacion horizontal en U, sobre mamp de 0,15 m Lineales 14,4
72131601- Metros

63 006 Lineales 11,6

Aislacion horizontal en U, sobre mamp de 0,30 m

72131601- | Provisiony colocacion de estructura de techo de chapa Metros 1116

64 007 termoacustica de 4cm s/ plano cuadrados
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72131601- Metros

65 008 Revoque Exterior dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo cuadrados 8,82
72131601- Metros

66 008 Revoque Interior dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo cuadrados 84
72131601-

67 008 Moldura lineal en aberturas (incluye pintura) Metro lineal 25,2
72131601- | Contrapiso de hormigon de cascotes esp=10 cm (interior - Metros

68 009 exterior) cuadrados 55,5
72131601- Metros

69 009 Carpeta alisada de cementos para colocacion de pisos cuadrados 55,5
72131601- Metros

70 009 Piso ceramica esmaltada P.E.l 4 cuadrados 55,5
72131601- Metros

71 009 Colocacion de zocalos ceramicos Lineales 37,4
72131601-

72 010 Puerta tablero lustrada 1,20 x2,10m Unidad 1
72131601- | Provisiény colocacién de ventanas tipo balancin , med

73 010 1,50X1,2m Unidad 4
72131601- | Provisiony colocacion de vidrio doble 4mm para Metros

74 010 balancines cuadrados 7,2
72131601- Metros

75 012 Pintura Interior / exterior latex, con enduido cuadrados 92,82
72131601-

76 012 Pintura de canaletas y bajadas Metro lineal 28
72131601- Metros

7 012 Pintura tipo barniz para madera cuadrados 2,1
72131601- Metros

78 012 Pintura de pizarra cuadrados 4
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72131601- | Pintura Tratamiento para ladrillos vistos con antimoho Metros

79 012 incoloro cuadrados 82,5
72101603- | Canaletas chapa galvanizada N°24, desarrollo de canaleta Metros 13,6

80 002 50cm. Lineales
72101603- Metros 144

81 002 Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 0,50 m Lineales
72131601- | Instalaciones eléctricas, Segin EE.TT. Unidad 1

82 001 Global
72131601- | Guardaobra de 0,60 m de ancho con terminacion en Metros

83 009 alisada. Lineales 16
72131601- Unidad

84 9984 Rampa de acceso Global 1
72131601- Unidad

85 008 Construccion de Pizarron Global 1
72131601- Unidad

86 013 Limpieza de obra Global 1

Lote 2 Sgto. José Félix Lopez
Ampliacién de Tinglado Colegio Nacional San Clemente
item CODIGO Descripcion del Bien Unidad de Cantidad
Medida

82101502-

1 003 Cartel de Obra Unidad 1
72131601- Metros

2 9974 Replanteo y marcacion cuadrados 277
72131601-

3 010 Remocion de Portdn Unidad 1
72141510- Metros

4 9997 Demolicion de escenario existente cuadrados 57
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72131601- Metros

5 001 Zapata H°A° (1.20 x 1.20 x 0,35)cm clbicos 2,5
72131601- Metros

6 001 Encadenado Inferior de (0,30 x 0,20) clbicos 3
72131601- Metros

7 001 Pilar de H° A° de (0,50 x 0,20) clbicos 2,4
72131601- Metros

8 005 Muros de Nivelacién.De 0,30 m cuadrados 12,9
72102905- Metros

9 001 Relleno y Compactacion cubicos 93
72131601- Metros

10 005 Mamposteria de Elevacion de 0,30m cuadrados 16,5
72153207- Metros

11 001 Alisada de H° en escenario cuadrados 60
72131601- Metros

12 009 Piso de H° con helicoterada cuadrados 235
72131601- Metros

13 007 Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26 cuadrados 295
72131601- Metros

14 007 Canaleta con bajada lineales 35
72131601- Metros

15 008 Revoque de mamposteria de 0,30 p/ escenario cuadrados 20
72131601- Metros

16 010 Portdn Corredizo Metalico de ( 3,50 x 2,50) cuadrados 8,5
72131601

17 001 Acometida segln reglamento ANDE Unidad 1
72131601

18 001 Nicho para Medidor segin reglamento de la ANDE Unidad 1
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72131601- | Reposicion de Cableado con cables de 4 mm para tomasy Unidad 1
19 001 2 mm para iluminacion Global
72131601- Unidad
20 001 Reposicidn de Artefactos Luminarios Global 1
72131601- De Pista lineal cancha futsal/handballa con pintura
21 010 deportiva Global 1
72131601- Metros
22 010 Pintura de pilares al latex con enduido cuadrados 181,44
72131601- Metros
23 010 De Porton metalico cuadrados 10
72131601- Unidad
24 013 Limpieza final y retiro de desechos y materiales restantes Global 1
Lote 3 San Alfredo
Reparacion de bloque de 3 aulas Colegio Nacional Ybycua
Item Codigo Descripcion del Bien Unidad de Cantidad
Medida
1 82101502- Unidad 1
003 Cartel de Obra Global
2 72131601- Metros 60
002 Vallado de Obra cuadrados
3 72101601- Metros 222
001 Desmonte de techos de Tejas, tejuelones y maderamen cuadrados
4 72102602- 3
005 Desmonte de puertas de madera ¢/ marco Unidad
5 72103003- Unidad 1
001 Desmonte de artefactos electricos existentes Global
6 72103003- Metros 161
001 Demolicion de piso existente Cuadrados
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7 72103003- Metros 93

001 Demolicion de zocalo Lineales
8 72131601- | Provisiony colocacion de estructura de Techo chapa Metros 222

007 Termoacustico 4 cm, s/plano. cuadrados
9 72131601- | Revoque interior a dos manos dosaje 1:4:16 con hidrofugo | Metros

008 de masa cuadrados 114
10 72131601- Metros

009 Carpeta alisada de cementos para colocacién de pisos. Cuadrados 161
11 72131601- Metros

009 Piso ceramico esmaltada PEl 4-Antideslizante. cuadrados 161
12 72131601-

009 Zocalo Ceramico de 10cm Metro lineal 93
13 72131601- | Reparacion de puertas, incluye cambio de cerradurasy

010 pintura. Unidad 3
14 72131601- Metros

012 Pintura interior y exterior al latex, con enduido cuadrados 300
15 72131601- Metros

012 Pintura de pizarrén cuadrados 1
16 72101510-

005 Canaleta metalica N° 24 desarrollo 50cm Metro lineal 40
17 72101510-

005 Bajada metalica N° 24 desarrollo 50cm Metro lineal 12
18 72131601- Unidad

001 Tableros, electroductos, cableado (segun planos) Global 1
19 72131601- Unidad

001 Provision y colocacion de Artefactos Luminicos Global 1
20 72131601- Unidad

013 Limpieza de Obras Global 1

Lote 4 San Lazaro
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Construccion de Cocina Comedor Esc. Bas. Emiliano R. Fernandez

item Codigo Descripcion del Bien Unidad Cantidad
de
Medida

82101502-

1 003 Cartel de Obra Unidad UNI 1
72131601- Metros

2 002 Vallado de obra cuadrados | M2 30
72131601- Metros

3 9974 Marcacion y replanteo cuadrados | M2 93,74
72102905- Metros

4 001 Relleno y compactacion clbicos M3 28,122
72103004- Metros

5 001 Excavacion para cimientos de PBC clbicos M3 11,04
72131601- Metros

6 004 Zapatas de H°A°, fck 210 kg/cm?2 clbicos M3 0,4
72131601- Metros

7 9973 Columnas de H°A° fck=210Kg/cm2 cubicos M3 0,75
72131601- Metros

8 004 Encadenado inferior de H® A° fck=210 kg/cm2 cubicos M3 2,2
72131601- Metros

9 004 Encadenado superior de H° A° fck=210 kg/cm2 cubicos M3 2,2
72131601- Metros

10 003 Cimiento de Piedra Bruta Colocada cubicos M3 11,04
72131601- Metros

11 005 Mamp. De nivelacion ladrillo comun- Esp 0,3m cuadrados | M2 17,3
72131601- Metros

12 005 Mamp. De nivelacion ladrillo comun- Esp 0,6m cuadrados | M2 1
72131601- Metros

13 005 Mamp de Ladrillo visto a una cara laminado - Esp 0,15m cuadrados | M2 72,6
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72131601- | Mamp de Ladrillo comin para revoque interior/exterior - Metros

14 005 Esp 0,15m - ver detalles cuadrados M2 75,32
72131601- Metro

15 005 Pilares de 0,45x0,45m - de ladrillo prensado visto. lineal ml 9,2
72131601- Metro

16 006 Aislacién horizontal en U, sobre mamp de 0,15 m lineal ml 57,6
72131601- | Techo de chapatermoacustica de 4 cm con estructura Metros

17 007 metalica cuadrados | M2 132,2
72131601- Metros

18 008 Revoque Exterior, dosaje 1:4:16, con hidrofugo cuadrados M2 45,82
72131601- Revoque Interiores a dos manos, dosaje 1:4:16, con Metros

19 008 hidrofugo cuadrados | M2 188,05
72131601- Metro

20 008 Moldura lineal en aberturas (incluye pintura) lineal ml 57,4
72131601- | Contrapiso de hormigon de cascotes esp=10 cm (interior - Metros

21 009 exterior) cuadrados M2 85,52
72131601- Metros

22 009 Carpeta alisada de cementos para colocacion de pisos cuadrados | M2 85,52
72131601- Metros

23 009 Piso ceramica esmaltada P.E.l 4 - antideslizante cuadrados | M2 85,52
72131601- Metro

24 009 Colocacién de zocalos ceramicos lineal ml 62
72102508- | Revestimientos tipo azulejo - (para pileta de cocina - color Metros

25 003 blanco) cuadrados M2 4,95

Provision y colocacion de Puerta placa de madera, med

72131601- 0,80x2.10 m (incluye marco, contramarco, cerradura y

26 010 herrajes) Unidad UNI 3
72131601- | Provisiény colocacién de Puerta metalica, med 1,2x2,10 m

27 010 (incluye marco, contramarco Unidad UNI 1
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72131601- | Provisidny colocacion de ventanas tipo balancin med

28 010 1,50X1,2m Unidad UNI 7
72131601- | Provisiony colocacion de vidrio doble 4mm para Metros

29 010 balancines cuadrados M2 12,6
72131601- Metros

30 012 Pintura Interior / exterior latex, con enduido cuadrados M2 233,87
72131601- Metro

31 012 Pintura de canaletas y bajadas lineal ml 35,08
72131601- Metros

32 012 Pintura tipo barniz para madera cuadrados | M2 5,04
72131601- | Pintura Tratamiento para ladrillos vistos con antimoho Metros

33 012 incoloro cuadrados M2 88,6
72131601- Metro

34 012 Cafio PVCrigido de 3/4" - conexion a la red existente lineal ml 12
72131601- Metro

35 011 Cafio PVCrigido de1/2" lineal ml 20
72131601-

36 011 Llave de paso de 3/4" cromado con campana Unidad UNI 1
72131601-

37 011 Llave de paso de 1/2" cromado con campana Unidad UNI 3
72131601-

38 011 Rejilla de piso Sifonada de PVC, diametro 15 cm Unidad UNI 3
72101510- Metro

39 007 Cafio PVC de 40 mm lineal ml 11
72101510- Metro

40 007 Cafio PVC de 50 mm lineal ml 8

Unidad de

72101510- | Bacha doble de aceroinoxidable para cocina 1m con Medida

41 007 accesorios de instalacion Global GL 1
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72101510-

42 008 Canilla pico alto, cromado. Unidad UNI 1
72101510- Metro
43 007 Cafio PVC de 100 mm lineal ml 11
72101510-
44 007 Registro 60x60x30 a con tapa ciega de H°A Unidad UNI 2
72101510-
45 007 Camara Séptica (Ver detalles) Unidad UNI 1
72101510-
46 007 Pozo ciego (Ver detalles) Unidad UNI 1
72101510- Metro
47 005 Canaleta de Chapa Galvanizada n°24, desarrollo 0,50 m lineal ml 21,8
72101510- Metro
48 005 Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 0,50 m lineal ml 14
72101510- Metro
49 005 Cafio PVC de 100 mm para desagiie pluvial lineal ml 26
72101510-
50 005 Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla Unidad UNI 4
72131601- | Instalaciones eléctricas, Segin EE.TT. incluye; instalacion Unidad GL 1
001 de tablero metalico con barras monofasicas, 12 modulos, Medida
isntalacion de disyuntor termomagnetico, disyuntor Global
diferencial monofasico, puesta tierra con jabalina instalado
en registro soldadura exotermica con cable desnudo de 16
mma2, registro con tapa de H*A? de 40x40 cm, con fondo de
10 cm, alimentacion de circuito de luces con electrodos
antillama, alimentacion de circuito de tomas, alimentacion
de circuito de ventiladores, tomas correintes, interrupotor
unipolar, interruptor bipolar, alimentacion de circuito
independiente para equipos de aire acondicionado en
electroductos, instalacion de fotocelula. Provision y
colocaion de artefacto led tipo fluorescente 1x20w,
artefacto led tip fluorescente 3x20w, alimentacion del
51 medidoral TS 10 con cable NNY 2 X 16 mm
72131601- | Guardaobra de 0,60 m de ancho con terminacion en Metros
52 009 alisada. lineal ml 44
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11111604- Metros
53 001 Mesada tipo granito color negro cuadrados | M2 1,2
Unidad
72131601- Medida
54 013 Limpieza final Global GL 1
Lote 1- Paso Horqueta (2 aulas)
INSTR ION DE 1 AULA TIP x6,8m
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Elproyecto comprende la "CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO."

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, priorizando la eleccién de mano de obra local,
métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

No se admitird el empleo de materiales usados.

. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
. Alos efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en

un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

. Eltiempo de trabajo estimado es de 90 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No

DESCRIPCION E.E.T.T.
DEL ITEM

Cartel de Obra El CONTRATISTA debera proveer y colocar en el emplazamiento que
indique la FISCALIZACION un cartel de 2.0 m de ancho x 1.5 m de
altura a2.00 metros del nivel del terreno natural. El cartel sera
construido con armazdn de metal, sostenido por una estructura de
metal y el texto del mismo ser4 indicado por la FISCALIZACION.

40/109




Vallado de obra

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro de la obra a
ejecutar con vallado, de manera a resguardar a las personas que
circular en la institucion.

El cerco serd de 1,50 metros de altura, con postes de madera o
metal y recubrimiento de chapa zinc. Se aclara que deberan contar
con entradas y salidas que permitan la circulacién y abastecimiento
de materiales, suficientemente resistentes de manera a garantizar
la seguridad de cerramiento.

El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta
deinicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

Marcaciény
replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la
obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por El Fiscal de Obras.

Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, el contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por el contratista sera verificado por el fiscal de obras.

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

Rellenoy
compactacién

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores
de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m.
se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%;
sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos
rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos.

Encadenado
inferior de H° A°
fck 210Kg/cm2

EL CONTRATISTA deberd ejecutar el encadenado tal cual se
especifica en los planos del proyecto y siguiendo algunos puntos
como:Proteccién de armaduras, Corte y doblado, Colocacién y
fijacion, Agregados, Mezclado del Hormigdn, Colocacion del
Hormigon, Curado del Hormigdn y Remiendos mencionados en
elitem 9Columnas de H°A°® fck 210Kg/cm2 en galeria
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10

Encadenado
superior de H°
A°
fck=210Kg/cm2
- incluye viga
de galeria

Rigen las mismas Especificaciones,idem alitem 10Encadenado
inferior de H° A° fck 210Kg/cm2

11

Cimiento de
Piedra Bruta
Colocada

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos serdn uniformes y nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y
trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose
también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En
caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucion del
caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°esta prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion
de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el

costo de dichos trabajos.
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12

Losas de H° A°
fck 210Kg/cm?2
(Losetas+
Capiteles)

El espesor de las mismas y la disposicidn de las varillas de acero se
realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto.

La misma podra ser pre moldeada o realizada in situ de
acuerdo al plano en relacién a dosaje y armadura del

mismo; en caso de optar por realizar in situ, los encofrados de las
losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de
lechada y se dispondran suficientes puntales para evitar
deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén.

La calidad del hormigdn sera uniforme. La dosificacion, el
transporte, colocacién, compactacién, proteccién y curado deben
realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas,
resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras
y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de
estructuray a lo que establecen los planos del disefio estructural. El
CONTRATISTA es el tGnico responsable de la calidad del hormigdn,
de la correcta ejecucién de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto. El
hecho de aprobacién por parte de la Fiscalizacién de Obras de los
materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucion
de lasestructuras, no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad
establecidas en este apartado. El CONTRATISTAdebera subsanar
todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la
reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del
proyecto, El

CONTRATISTA demolera la estructura o parte de ella, conforme a las
indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

13

Mamp. De
nivelacion
ladrillo comdn-
Esp 0,60m

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena lavada).

Se ejecutaran con ladrillos comunes de primera

calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo
segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo
requieran, siendo la altura minima igual 30cm.

14

Mamp. de
nivelacién
ladrillo comun-
Esp 0,45m

idem al item 13

15

Mamp. de
nivelacion
ladrillo comdn-
Esp 0,3m

idem al item 13
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16

Mamp. de
Ladrillo
prensado visto
aunacara
laminado 3
agujeros. Esp.
0,15m

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos prensados deben ser seleccionados,
bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados
veteados.Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazoén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm, esto permite llegar correctamente a los niveles
de antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo.Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes
y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento,

cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o fragud
no debera usarse.

17

Mamp. de
Ladrillo
prensadovisto
aunacara
laminado 3
agujeros. Esp.
0,30m

idem al item anterior.

18

Mamp. de

Ladrillo comun.

Esp. 0,15m

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada.

Exterior de muros a una capa con hidréfugo:
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita

en porcentaje adecuado.
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19 Mamp. de Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
Ladrillo comdn. | cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
Esp. 0,3m abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizaday cal colada.
Exterior de muros a una capa con hidréfugo:
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita
en porcentaje adecuado.
20 Pilares de Rigen las mismas Especificaciones,idemitem 16Mamp de Ladrillo
0,45x0,45m - de prensado visto una cara - Esp 0,3m.
ladrillo comin
semi-prensado
visto.
21 Aislacion En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos
hidréfuga contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
horizontal en U aislantes que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
invertida. perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena), una vez
Revoque seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas pintura asfaltica,
alisado + cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin
hidréfugo y dejar huecos o infladuras de aire.
pintura
asfaltica. En
paredes de 15
cm.
22 Aislacion Rigen las mismas Especificaciones, idem alitem 17 Aislacion
hidréfuga hidréfuga horizontal en U invertida. Revoque alisado +
horizontal en U hidréfugo y pintura asfaltica. En paredes de 15 cm.
invertida.
Revoque
alisado +
hidréfugo y
pintura
asfaltica. En
paredes de
30cm.
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23

Techo de chapa
termo acdstica
de 4cm con
estructura
metalica

Incluye todos los elementos necesarios para suterminacién, como
ser: chapas (tipo sandwich con aislaciéon incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
estructuras metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos
de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo.

El techo serd de chapa termo aclstica de 4 cm, los componentes
estructurales y la distribucién de la estructura metélica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y sélo podran introducirse
cambios o modificaciones con

autorizacion del Fiscal de Obras.

Las chapas superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas
con ganchos galvanizados roscados; tuercas, arandelas metalicas y
de goma, o los elementos indispensables para la colocacion y
buena terminacion de los mismos. La pendiente del techo sera del
15%.

Toda la estructura metalica recibira un tratamiento de
antioxido previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracidn para ejecutar estructuras
de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista
proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para ejecutar la obra a él encargada, y que

se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del

Contrato. Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el

Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con
las plantas arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran
discrepancias la comunicara inmediatamente a la Fiscalizacion y
los nuevos célculos y planos se hardn por su cuenta. Todas las
estructuras de acero se ejecutaran de

acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias,
Instruccion Espafiola

Norma MV-102 para lo referente a la calidad del
acero, Instruccion Espafiola

Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccidn Espafiola
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24

Revoque
Exteriores /
Interiores a
dos manos,

dosaje 1:4:16,
con hidréfugo
de masa

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Cada capa de revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada.

Exterior de muros a una capa con hidréfugo:
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16

(cemento-cal-arena), con adicion especial de hidréfugo en masa
con el porcentaje adecuado.

25

Moldura lineal
en aberturas -
Mochetas

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendoejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que
el agua se escurra con facilidad.

26

Contrapiso tipo

empatonado de

10 cm (interior -
exterior)

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 c¢cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes
de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que
no sea la mezcla correspondiente para su colocacidn. En caso de ser
necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los
bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd prever las
pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONTRATISTA. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

27

Carpeta alisada
de cementos
para colocacién
de pisos

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidréf. (cemento-Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.
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28

Piso ceramica
esmaltada
P.E.l 4-
antideslizante

Antes de colocar los pisos el contratista deberd preparar las
muestras y obtener la aprobacidon del fiscal de obras. Las baldosas
seran ceramicas con resistencia al trafico alto PEI 4, tanto el color
como las dimensiones serdn a eleccién del fiscal de obras. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni
aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocardan con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacidén. Antes de su
colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas no seran mayores a 5 mm y deberan llenarse previa
mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran
asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5
(cemento cal arena). Antes del secado de la pastina se procedera a
la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda
quedar en las juntas. La terminacidn de los bordes de los pisos de
los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro.

29

Colocacién de
z6calos
ceramicos

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso

Ceramico, siendo la minima altura igual a 8cm , este trabajo sera
ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes
deberan contar con la aprobacion del Fiscal de obras. Seran fijadas
con mezcla adhesiva especial para ceramica.
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Provision y
colocacion de
puerta tablero

de madera,
med. 1,2x2.10

m (incluye

marco,
cerraduray
herrajes)

Colocacion de marcos:

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocaciéon se tendra
especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los
planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con
respecto a los muros. Los marcos seran de madera debidamente
estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y
pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitirad que los
marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se
pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de
las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacion o contraccion, deberan ser cambiados.

Puertas:

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al
exterior y del tipo placa para las internas; de madera de cedro, de
las dimensiones indicadas en los planos correspondientes.. Debera
preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared,
paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.

Cerraduray herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja
de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados.
Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de
2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y
abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben
ser buenas, no se permitiran en ningln caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el
Fiscal de Obras.

Para baifios y vestuarios:

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de abrir
con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas
para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la
tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de
manera a alojar con seguridad a la cerradura.
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Provision y
colocacion de
ventanas tipo
balancin (V1),
med 1,50x1,20

m

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan
llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por
cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la
abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

30

Provision y
colocacién de
vidrio doble
4mm

El Contratista deberd colocar vidrio transparente con 4mm de
espesor, el material a utilizar para la adherencia vidrio metal es
silicona universal, cuidando la terminacién limpiando la superficie.

31

Pintura Interior
/ exterior latex,
con enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la
superficie antes de ser pintada, la aplicacién del enduido previo de
la pintura debe ser controlada por EL CONTRATISTA que sean las
correspondientes a interior/exterior. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocaranesmeradamente unavez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRATISTA tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En
el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de [dmina plastica para su proteccion. La Gltima mano de
pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color),
utilizar colores claros interiormente y en exteriores se podra utilizar
un color mas oscuro en la parte inferior de las paredes hasta la
altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el
mismo color claro que se eligi6 para la parte interior.

35

Pintura de
canaletasy
bajadas

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva a
cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la
segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el
caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los

tipos de aberturas metalicas.
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36 Pintura tipo Antes de la pintura deberad limpiarse de polvo y resina toda la
barniz para madera.
madera L . . -
Seran pintados a dos manos de aceite de lino, una primera mano a
la colocacién y una mano de terminacion, con dos manos de barniz
sintético esmaltado con color que la fiscalizacidon indique. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para
combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece especial
atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.
37 Pintura de La pizarra sera preparada y pintada conforme a la indicacién del
pizarra fiscalizador de obras.
38 | Tratamientode | Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
ladrillo vistos dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio
elegido para la pintura de los muros a la vista.
39 | Desagiie pluvial | DESAGUE PLUVIAL.

a) Canaletas y cafos de bajada.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de
bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto,
acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

b) Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en
los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con
mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los
planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigén de cascotes
de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6
(cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe
oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los
pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para
asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en
los planos. Todos los componentes especificados en este rubroy en
los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados
en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c) Cafierias de desagiie pluvial y registros:

Se construirdan de PV.C. 100 mm. Con pendiente minima de 2%, y
son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los
registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este
rubro.

d) Registro pluvial:

Se construiran segun detalles que figuran en planos.
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INSTALACIONES
ELECTRICAS

 Revision, Provision y colocacion de todas las cafierias, cajas,
tableros, crucetas, etc., ademas de todos los conductores,
elementos de conexidn, interruptores, tomacorrientes,
tableros, los accesorios y todo lo que sea necesario para la
correcta reparacion y el perfecto funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo a sus fines.

Alimentacién de circuitos de luces con cable multifilar de
4mm

Seran utilizados conductores multifilares flexibles de cobre
electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacion de
termoplastico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60
Centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajas y en el
menor nimero posible. No se permitira el empalme de los
conductores alimentadores de tableros principales y tableros
seccionales. Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes a saber: FASE"R" COLORROJO; FASE "S' COLOR
BLANCO; FASE"T' COLOR AZUL; NEUTRO COLOR NEGRO; TIERRA -
COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO La seccién minima a ser utilizada
en general sera de 4mma2 salvo indicacion en contrario. Las banas
de cobre o planchuelas de los tableros se pintaran siguiendo el
mismo criterio empleado para los conductores. Los circuitos de
iluminacion de patio, estan en comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccion termo magnética del circuito.

Alimentacion de circuitos toma corriente multifilar de 4mm
Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces.
Alimentacién de circuitos de ventiladoresmultifilar de 4mm
Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces

Alimentacion de circuitos para aire acondicionado multifilar
de 6mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces, con
la salvedad de que el didmetro minimo del cable debe ser
igual a 6mm.

El contratista debera proveer todos los artefactos con detalle segln
planos pudiendo modificarse solamente con autorizacion del fiscal
de obras, atendiendo la altura de instalacidn de los mismos.

El contratista es responsable de la conexidn eléctrica al tablero
TS10 con cable tipo NNY 2X16mm.

44

Guardaobras
0,6m de ancho
con
terminacién en
alisada.

El guardaobras serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. La superficie del contrapiso debera estar
bien nivelado y con terminacién tipo alisada sin poros.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
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Rampa de
acceso

La rampa de acceso debera tener pendiente entre 8 a 10%. Estar
pintada con el simbolo de accesibilidad, y la superficie debera ser
rugosay ranurada.

46

Construccién
de pizarra

EL CONTRATISTA debera confeccionar pizarrones embutidos en las
paredes. Dichospizarrones deberan ejecutarse conforme a las
siguientes especificaciones: prepararel marco de material ceramico
y portatiza con ladrillos empotrados, revocadosposteriormente con
mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacion

redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén
propiamente dicha, aplicar una azolada con hidréfugo (ceresita).
Posteriormente revoque con mortero 1:3

(cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido plastico con
fina textura de terminacion, luego de la cantidad de lisado
necesario. Aplicar sellador o fijador

plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén, color verde
pizarra. El marco portatiza con color gris.

47

Limpieza final.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista,

realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo

resto de material excedente en el terreno, asi también quedara a
cargo del contratista limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupacion sin que obligue a terceras
personas el realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberan
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,

(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.

Lote 2 Sgto. José Felix Lopez

10.
11.

12.
13.
14.

El proyecto comprende la "AMPLIACION DE TINGLADO Y PISTA DEPORTIVA.
El contratista deberd priorizar la eleccién de mano de obra local.
Todos los materiales que se emplearan se ajustaran a las condiciones establecidas en estas especificaciones

técnicas.

No se admitird el empleo de materiales usados.
Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
El tiempo de trabajo estimado es de 90 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No

ITEM

DESCRIPCION DEL E.E.T.T.
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Cartel de Obra El CONTRATISTA debera proveery colocar en el emplazamiento que indique la
Fiscalizacién un cartel de 2.0 m x 1.5 m., a2.0 m. del nivel del terreno natural. El cartel
sera construido con armazén de metal, sostenido por una estructura de metal y el
texto del mismo sera indicado por la Fiscalizacion.

Replanteo y marcacién El contratista hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia

indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El contratista suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

El contratista se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y
conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el fiscal de obras. Se
utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, el contratista procederd al replanteo
generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por el contratista sera verificado por
el fiscal de obras. El contratista debera revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Remocion de Porton . De aberturas, puertas y ventanas.

Seranretiradastodaslasaberturasexistentes el destino de lasmismasseradefinidopor la
Fiscalizacién de Obras.

Demolicion de .
escenario existente

De escenario existente

Se procedera a la demolicion del escenario existente, todos los
escombrospodranserutilizados para relleno y compactacion.

Excavacion para Las excavaciones para las cimentaciones se ejecutaran de acuerdo con las
zapatas indicaciones del plano. El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su desmoronamiento.
La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada por la
fiscalizacion. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la Direccidn
determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion.

Elfondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado. Una vez
terminados las fundaciones los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas
sucesivas de tierra de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento. Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratistay a
sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la Fiscalizacion en el relleno o terraplén
de algiin punto de la obra.

54/109



Zapata H® A° (1.20 x Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con

1.20 x 0,35)cm mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha
aguay no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.
El H® debera cumplir con la resistencia impuesta en el proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitdndose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H®.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con
capas sucesivas de tierra de 20 centimetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento.

Encadenado Inferior Encofrados:

de (0,30 x 0,20 L L . .
( ) La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin

de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de
cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de
iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de
columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Proteccion de armaduras:

El acero para la armadura deberad estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el
acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada
en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de
un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras
mas gruesas que 1 (una) pulgada en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor
de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacioén y fijacion:

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacion y el
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan
lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros o separadores de plasticos.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg.
fem2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria
acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigén
cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.
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Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El
hormigén deberé ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad
y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los materiales en toda
la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones
de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250
litros.

Colocacidon del Hormigén:

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado
inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacion
del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se podra
interrumpir el cargado del mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberad ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de
las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion
debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas,
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener
una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El
hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la
estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado
prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con
lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada,
las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua.El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacion del hormigén.

Remocion del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del
Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo
que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de
encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados
seran retirados de las columnas en menos de 7 dias, respectivamente. Los soportes
seran removidos de tal manera que permita al hormigbén tomar, uniforme vy
gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigon. Los rebordes de mortero y todas
las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos.
Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.
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8 Pilar de H°A° de (0,50 x | RigenlasmismasEspecificaciones,idem alitem7Encadenado inferior de H° A°
0,20) fck210Kg/cm2
9 Mamposteria de En este item se considera la ejecucion de dos hiladas de mamposteria sobre el
nivelacion de 30cm cimiento de piedra bruta. Comprende la pared que se recubre con la aislacién
con ladrillos comunes. hidréfuga prevista en el rubro correspondiente. Se aplican las especificaciones
generales referentes a mamposteria que forman parte de este pliego.
10 Rellenoy Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la

compactacion

humectacion adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorday arena
gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para
efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos.
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Mamposteria de
elevacion de 30cm con
ladrillos comunes.

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES.

El Contratista de Obra debera contar con el visto bueno de la Fiscalizacién de Obra
antes de proceder a la ejecucion de las mamposterias. Sera de su exclusiva
responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacion de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse serd 1:2:8, (cemento-cal-arena). Los ladrillos serdn bien
mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de
proceder a su colocacién. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de

canto, se asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en todos los
sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Queda estrictamente prohibido el empleo de
medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazdn, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazdn habré de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las
llagas deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de
mortero, no excedera de 15 mm. Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La
ereccion se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, y

albafiileria, etc., expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica

aprobada previamente por la Fiscalizacion de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacién permanente.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc.
se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin derecho a remuneracién alguna por
cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para
ella.

Todas las paredes interiores llevaran envarillado, consistente en dos (2) varillas de
hierro de 6 mm de didmetro, separadas entre si por siete (7) hiladas de ladrillos. Las
varillas irdn asentadas sobre mortero M1. Se evitara que los solapes de varillas
coincidan en el mismo lugar.

También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc.,
la ejecucidn de nichos, cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocacion de
tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

12

Alisada de H® en
escenario

Seejecutaraunacarpetaalisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento-Arena-hidréfugo),
perfectamentenivelada, sobre la cual se asentarandirectamentelaspiezas con
mezclaadhesiva especial para cerdmica.
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Piso de Hormigon con
helicoterada

La superficie sera uniforme y homogénea en toda su extension y estara bien nivelada
con la subrrasante definida de acuerdo a la especificacion sugerida por disefio.
Cualquier alteracidn en el sustrato provocara problemas constructivos insalvables y de
dificil reparacién. Se debe preparar la superficie, una vez colocados todos los
elementos necesarios para la nivelacion y determinado el espesor del piso. A medida
que se va llenando y nivelando la superficie con reglas, se procede al vibrado del
hormigdn con un elemento de vaina o regla vibradora, en algunos casos se recomienda
la utilizacion de niveles y reglas de medicion mas apropiados para el tipo de nivelacion
solicitada. Se deja estacionar el hormigdn hasta que la consistencia sea la adecuada
para el sembrado (espolvoreado) del endurecedor (polvo granular de color a definir
con aprobacién de la Fiscalizacidn), se considera que cuando el operario apoya su
calzado sobre el hormigdn fresco y éste ofrece una resistencia a la penetracion, es el
momento adecuado para comenzar la tarea, de acuerdo a especificacion se establece 2
capas 0 mas. Las juntas de dilatacion se pueden realizar una vez concluidos los
trabajos aserrando con discos de corte diamantado, cuidando la ortogonalidad y
prolijidad. Se haran donde indican los planos generales. Debera tener un espesor
minimo de 3 mmy la profundidad sera del tercio del espesor del piso. Las superficies
de la junta deberan estar limpias y secas.

14

Techo de chapa zinc
sobre estructura
metalica N°26

Incluyetodos los elementosnecesarios para suterminaciéon, comoser: chapas,
terminaciones de cumbrerasuperior e inferior, lateral y frontal), estructurasmetalicas
(reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos de sujecién, aislantes, etc.,
imprescindibles para la buena y correctaterminacién del techo.

Las chapassuperpuestaslateralmentecomominimo e iransujetas con
ganchosgalvanizadosroscados;tuercas, arandelasmetélicas y de goma, o los
elementos indispensables para la colocacién y buenaterminacién de los mismos. La
pendiente del techosera del 15%.

Toda la estructurametalicarecibira un tratamiento de
antioxidoprevio a la terminacidn con pinturasintética.

Estasespecificacionestécnicasabarcantodo lo concerniente a la provision de
materiales y suelaboraciéon para ejecutarestructuras de acero de acuerdo con los
planosestructurales. El Contratistaproveeratodos los materiales, equipos y mano de
obranecesarios para ejecutar la obra a élencargada, y que

se describen en los planos, planillas y en estasespecificacionestécnicasquepasan a
formar parte del

Contrato. Previo al inicio de los trabajoscorrespondientes, el

Contratistadeberaverificar 'y  cotejar los planos de replanteos con
lasplantasarquitecténicas y de instalaciones. Si existierandiscrepancias la
comunicardinmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevoscélculos yplanos se
haranporsucuenta. Todaslasestructuras de acero se ejecutaran de

acuerdo con lasbuenasreglas del arte y con lasnormasque a continuacion se indican:

e Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

e Norma MV-101 para lascargasgravitatorias,

e Instruccidn Espafiola

e Norma MV-102 para lo referente a la calidad del

e acero, Instruccién Espafiola

¢ Norma MV-104 para lo referente a unionessoldadas,
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15 Canaleta y bajada DESAGUE PLUVIAL.
metalica a) Canaletas y cafios de bajada.
Todos los bloquestendransudesagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de
bajada de chapagalvanizada N° 24, de acuerdo a lasindicaciones de los
planosrespectivos. Los cafios de bajadairanconectados a
registrodecantadordesdedondeseranevacuados hasta los canales de desaglie a
cieloabierto, acompafiandolaspendientes de los canales. Irdnpintados con
anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmaltesintético de color a
serdeterminadopor el Fiscal de Obrasy el costoestaraincluido en esterubro.
16 Revoque El Contratista ejecutara los revoques que comprenden, los de muros, los de aristas de
Interior/exterioral mochetas y los de cantos de angulos salientes, de acuerdo a lo indicado en los planos y
capa (1:1, 5:5). a lo establecido en las presentes especificaciones. Antes de comenzar el revoque de un
Terminacidn fratasado local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
y fieltrado, espesor 1,5 paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando a la Fiscalizacion su conformidad.
cm sobre ladrillos [ L .
comunes. (Revoque Los paramentgs qL.|e seran rgvocados, se llmpliaran y prepararan esmeradam'e'nte,
pilares, de desbastandoy limpiando las Ju'nFas y desprendiendo por rasqueteado o aprasmn las
> costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes
mamposteria de 0,3 p/ ., . , K .
escenario). dela ap.llca.uon de .cual.qm.er rexoque, debera.ln mojarse c9nven|entemente los muros a
recubrir, si no hubiera indicacién en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los
mojara abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar
fisuras.
Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni
fuera de plomo o nivel, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas,
exentas de depresiones o bombeos. Seran a una capa de terminacion con el fratazy
posterior fieltrado. Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario,
tendra un espesor maximo de 1.5 cm a 2 ¢cm en total, cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Se
ejecutaran perfectamente aplomados, debiendo corregirse cualquier imperfeccion de
la pared en ese aspecto.
17 CarpinteriaMetalica: Se realizara losa de Hormigdn Armado, con

Porton corredizo
metalico 3,5x2,5m

varillas de 6mm c/20 en ambas direcciones cuidando el perfecto desarrollo del sistema
constructivodel H°, con espesor de 0.07 m, con mezclal:2:4aplicando un aditivo
Pavidul o Pavicron , a término del proceso construido se llevara a cabo el helipcoteado
sobre el piso dejando un acabado fino.

La resistencia del hormigdn deberd ser de fck= 180 kg/cm?2, realizando ensayo de
rotura de probeta a compresion simple a los 28 dias por cada 20m2.
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Instalacidonelectrica
con gabinete

Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de
los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

QuedaraacargodeELCONTRATISTAproveerlonecesarioparalarealizacionde la
instalacién, tanto materiales como mano de obra. Las instalaciones se haran en un
todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas.

La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Los electroductos y
cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60
cm.sobreunacapadelOcm.dearenalavada,queserviradedrenajeyencima ladrillos
colocados con mezcla pobre como proteccion mecénica. Solo se permitirdn empalmes
subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Parala aislacién de los empalmes se deberan
utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. Los
circuitos de iluminacién, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada
artefacto sinque esto excluya la pertinente proteccién termomagnética delcircuito.
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Servicio de pintura:

1. De pistacon
pinturadeportiva
2. Depilaresal
latex con
enduido.
3. De
portonmetalico.

1. De pista con pinturadeportiva

Se procedera a la pintura completa de la pista con lineas delimitadoras con pintura
sintética dos manos, de acuerdo a reglamentaciones.

Deberaserunapintura 100% acrilica, no tdxica, libre de solventesorganicos,
especialmenteelaborada para resistirlascondicionesclimatoldgicas y de uso continuo,
a lasqueestaexpuestaunacancha.

Se presenta en coloresoficiales, formulada con pigmentos de la masaltacalidad y
resistencia a la intemperie, proporciona un acabadoantiderrapantey
unaaparienciaestética. Se adhierefuertemente a la carpeta de
concretohidraulicoobteniendounavidautil superior.
Suscaracteristicasprincipalesseran:

-Superficieantiderrapante

- Acabadoahulado -

Excelenteadherencia a diferentessubstrates
- Gran resistencia a la abrasion y golpes

- Resistencia al intemperismo

- Resistencia a cambiosbruscos de temperatura, lluvia, ambientesalino, alcalinidad
del cemento.

- Gran duracién - No estdxica

=100% Acrilico
2. De pilares al latex con enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie antes de
serpintada, la aplicacion del enduidoprevio de la pinturadebesercontroladapor EL
CONTRATISTA queseanlascorrespondientesa interior/exterior. Los
defectosquepudieranpresentarlasparedesserancorregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocaranesmeradamenteunavezconcluidos. No se admitira
el empleo de pinturaespesa para taparporos, grietas u otrosdefectos.

Deberansertratados con 2 manos de pintura al agua (latexcolor),
utilizarcoloresclarosinteriormente y en exteriores se podrautilizar un color
masoscuroen la parte inferior de lasparedes hasta la altura de lasaberturas, y arriba de
lasmismas, se podrautilizar el mismo color claroque se eligié para la parte interior.

3. De portonmetalico

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secandotodoherrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irdnpintadas con pinturaanticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de sucolocacién y la segundadespués de la misma. Sobreestaultimamano de
pinturaanticorrosiva se pintara con dos manos de pinturasintética color marréncaoba
mate. Se tomacomodareasolamenteunacara, en el caso de los balancines. Este
rubroincluye la pintura de todos los

tipos de aberturasmetalicas.
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Limpieza final. La limpieza final general serd medida en metro cuadrado de superficie de terreno
intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista, realizar la limpieza
final de la obra y del terreno, extrayendo todo resto de material excedente en el
terreno, asi también quedara a cargo del contratista limpiar la obra construida
debiendo quedar en condiciones para su inmediata ocupacién sin que obligue a

terceras personas el realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberan retirar
todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclasseranlevantadas.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Lote 3 San Alfredo
REFACCION DE BLOQUE DE 3AULAS

CONSIDERACIONES GENERALES

El proyecto comprende la "REFACCION DE BLOQUE DE 3 AULAS."

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, priorizando la eleccion de mano de obra local,
métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

No se admitira el empleo de materiales usados.

Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en
un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacidn de la obra hasta la recepcion definitiva.

El tiempo de trabajo estimado es de 75 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° DESCRIPCION DEL E.E.T.T.
ITEM
1 Cartel de Obra El CONTRATISTA debera proveer y colocar en el emplazamiento

que indique la FISCALIZACION un cartel de 2.0 m de ancho x 1.5
m de altura a2.00 metros del nivel del terreno natural. El cartel
serd construido con armazén de metal, sostenido por una
estructura de metal y el texto del mismo serd indicado por la
FISCALIZACION.
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Vallado de obra

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro de la obra a
ejecutar con vallado, de manera a resguardar a las personas que
circular en la institucion.

El cerco sera de 1,50 metros de altura, con postes de madera o
metal y recubrimiento de chapa zinc. Se aclara que deberan
contar con entradas y salidas que permitan la circulacién y
abastecimiento de materiales, suficientemente resistentes de
manera a garantizar la seguridad de cerramiento.

El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del
acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la
oferta.

DESMONTE:

e De techo sin
recuperacion
U De
aberturas,
puertasy
ventanas.
U De
instalacién
eléctrica
existente.
. De piso
existente.

. De techo sin recuperacion

Este trabajo se realiza cuando la falda de los techos esta muy
dafiada, ya sea por saturacion de tejas muy antiguas o por mala
calidad del material usado en la ejecucidn.

En algunos casos el maderamen también es sustituido ya sea
por ataque de termitas (cupii) o por mal dimensionamiento de
las secciones de los tirantes y vigas, rajaduras, etc.

Al realizar el trabajo de remocidn se debe tener especial cuidado
de no dafiar la estructura de los muros portantes como asi
también pisos, revoques y aberturas.

En este caso, todos los materiales que hacen a la cubierta seran
reemplazados.

. De aberturas, puertas y ventanas.

Seran retiradas todas las aberturas existentes; las puertas y
ventanas seran retiradas incluyendo los marcos, y el destino de
las aberturas retiradas sera definido por la Fiscalizacién de
Obras.

. De instalacién eléctrica existente.

Seran retirados todos los artefactos eléctricos sin excepcidn.
Estos deberan ser comunicados a la Fiscalizacién de Obras para
su ubicacion final y reutilizacion si fuere el caso.

La Fiscalizacién de Obras indicara al Contratista a quien debe
entregar los materiales que no seran reutilizados pero que aln
son recuperables, ya que los mismos son propiedad de la
Institucion Educativa.

. De piso existente/ zdcalo

Se procedera a la demolicidn del piso existente y el zécalo.
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Techo de chapa
termo acdustica de
4cm con
estructura
metalica

Incluye todos los elementos necesarios para suterminacion,
como ser: chapas (tipo sandwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
estructuras metdlicas (reticulado, perfiles, porticos, etc.),
tornillos de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para la
buenay correcta terminacién del techo.

El techo sera de chapa termo acustica de 4 cm, los componentes
estructurales y la distribucién de la estructura metalica se
ajustaran estrictamente a los planos respectivos y sélo podran
introducirse cambios o modificaciones con

autorizacion del Fiscal de Obras.

Las chapas superpuestas lateralmente como minimo e irdn
sujetas con ganchos galvanizados roscados; tuercas, arandelas
metalicas y de goma, o los elementos indispensables para la
colocacién y buena terminacién de los mismos. La pendiente del
techo serd del 15%.

Toda la estructura metalica recibira un tratamiento de
antioxido previo a la terminacidn con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a
la provision de materiales y su elaboracion para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. El
Contratista proveerd todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que

se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del

Contrato. Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el

Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos
con las plantas arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran
discrepancias la comunicara inmediatamente a la Fiscalizacién y
los nuevos calculos y planos se hardn por su cuenta. Todas las
estructuras de acero se ejecutaran de

acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

e Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

e Norma MV-101 para las cargas gravitatorias,

e Instruccion Espafiola

e Norma MV-102 para lo referente a la calidad del

e acero, Instruccion Espafiola

¢ Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
e Instruccién Espafiola
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Revoque
Exteriores /
Interiores a dos
manos, dosaje
1:4:16, con
hidréfugo de masa

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Cada capa de revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque
serd hecha con arena tamizada y cal colada.

Exterior de muros a una capa con hidréfugo:
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16

(cemento-cal-arena), con adicion especial de hidréfugo en masa
con el porcentaje adecuado.

Carpeta alisada de
cementos para
colocacién de

pisos

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidrof. (cemento-Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Piso ceramica
esmaltada P.E.l 4
- antideslizante

Antes de colocar los pisos el contratista debera preparar las
muestras y obtener la aprobacion del fiscal de obras. Las
baldosas seran ceramicas con resistencia al trafico alto PEI 4,
tanto el color como las dimensiones seran a eleccion del fiscal de
obras. El piso terminado debera presentar una superficie
uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacién. Antes de su colocacion el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas no seran mayores a 5
mm y deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo
color. Estas baldosas iran asentadas directamente sobre el
contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Antes del
secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La
terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara
con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al
muro.

Colocacién de
z6calos ceramicos

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso

Ceramico, siendo la minima altura igual a 8cm , este trabajo sera
ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas
resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de
obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Reparacion de
puertas, incluye
cambio de
cerradurasy
pintura.

Se deberan pintary cambiar las cerraduras de las 3 puertas de
las aulas.
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Pintura Interior /
exterior latex, con
enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la
superficie antes de ser pintada, la aplicacion del enduido previo
de la pintura debe ser controlada por EL CONTRATISTA que sean
las correspondientes a interior/exterior. Los defectos que
pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaranesmeradamente
unavez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa
para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRATISTA
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir
la superficie con un manto completo de lamina plastica para su
proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que
todos los otros gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y en exteriores se
podra utilizar un color mas oscuro en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas,
se podra utilizar el mismo color claro que se eligié para la parte
interior.

11

Pintura de pizarra

La pizarra existentesera pintada conforme a la indicacion del
fiscalizador de obras.
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Desagiie pluvial

DESAGUE PLUVIAL.

a) Canaletas y cafos de bajada.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios
de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto,
acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético
de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

b) Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas
pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con
ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas
especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se
hara con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes
cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En
los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o
cruzan los mismos, se construirdn a ambos lados del canal de
desaglie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de
acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los
componentes especificados en este rubro y en los planos
respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro.
También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en
los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c) Cafierias de desagiie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 100 mm. Con pendiente minima de 2%,
y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los
registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este
rubro.

d) Registro pluvial:

Se construiran segun detalles que figuran en planos.
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INSTALACIONES
ELECTRICAS

® Revision, Provision y colocacion de todas las cafierias,
cajas, tableros, crucetas, etc., ademas de todos los
conductores, elementos de conexién, interruptores,
tomacorrientes, tableros, los accesorios y todo lo que sea
necesario para la correcta reparacién y el perfecto
funcionamiento de las instalaciones de acuerdo a sus
fines.

Alimentacidn de circuitos de luces con cable multifilar de
4mm

Seran utilizados conductores multifilares flexibles de cobre
electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacion de
termoplastico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60
Centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajasy en
el menor nimero posible. No se permitira el empalme de los
conductores alimentadores de tableros principales y tableros
seccionales. Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes a saber: FASE"R" COLORROJO; FASE "S'
COLOR BLANCO; FASE"T' COLOR AZUL; NEUTRO COLOR NEGRO;
TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO La secciéon minima a
ser utilizada en general serd de 4mmz2 salvo indicacién en
contrario. Las banas de cobre o planchuelas de los tableros se
pintaran siguiendo el mismo criterio empleado para los
conductores. Los circuitos de iluminacion de patio, estan en
comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccidén termo magnética del
circuito.

Alimentacion de circuitos toma corriente multifilar de
4mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces.

Alimentacidn de circuitos de ventiladoresmultifilar de
4mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces

Alimentacion de circuitos para aire acondicionado
multifilar de 6mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces,
con la salvedad de que el diametro minimo del cable debe
serigual a 6mm.

El contratista debera proveer todos los artefactos con detalle
segun planos pudiendo modificarse solamente con autorizacion
del fiscal de obras, atendiendo la altura de instalacidn de los
mismos. Ademas de instalacidn de ventiladores.

El contratista es responsable de la conexidn eléctrica al tablero
TS10 con cable tipo NNY 2X16mm.
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21 Limpieza final. Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista,
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo
todo resto de material excedente en el terreno, asi también

quedara a cargo del contratista limpiar la obra construida
debiendo quedar en condiciones para su inmediata ocupacién
sin que obligue a terceras personas el realizar dichos trabajos en
forma adicional. Se deberan retirar todas las obras auxiliares
construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladasy retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas.

Lote4- San Lazaro

CONSIDERACIONES GENERALES

23. El proyecto comprende la "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR."

24. Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

25. EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, priorizando la eleccién de mano de obra local,
métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

26. EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

27. No se admitira el empleo de materiales usados.

28. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.

29. A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en
un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacidn de la obra hasta la recepcién definitiva.

30. Eltiempo de trabajo estimado es de 90 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° DESCRIPCION E.E.T.T.
DEL ITEM

1 Cartel de Obra El CONTRATISTA debera proveery colocar en el emplazamiento que
indique la FISCALIZACION un cartel de 2.0 m de ancho x 1.5 m de
altura a2.00 metros del nivel del terreno natural. El cartel sera
construido con armazdn de metal, sostenido por una estructura de
metal y el texto del mismo seré indicado por la FISCALIZACION.
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Vallado de obra

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro de la obra a
ejecutar con vallado, de manera a resguardar a las personas que
circular en la institucion.

El cerco serd de 1,50 metros de altura, con postes de madera o
metal y recubrimiento de chapa zinc. Se aclara que deberan contar
con entradas y salidas que permitan la circulacién y abastecimiento
de materiales, suficientemente resistentes de manera a garantizar
la seguridad de cerramiento.

El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta
deinicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

Marcaciény
replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basadndose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por El Fiscal de Obras.

Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, el contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por el contratista sera verificado por el fiscal de obras.

EL CONTRATISTA deberda revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

Rellenoy
compactacion

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores
de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m.
se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%;
sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos
rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos.

Excavacion
para cimiento
de P.B.C

El rubro incluye las excavaciones para la cimentacién de piedra
bruta colocada. Las excavaciones para las cimentaciones se
ejecutardn de acuerdo con las indicaciones del plano. EL
CONTRATISTA apuntalara cualquier parte del terreno que por sus
condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su
desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para cimentar sera
en todos los puntos comprobada por la FISCALIZACION. Si la
resistencia hallada en alglin punto fuera insuficiente, la Direccion
determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por EL
CONTRATISTA y a sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la
FISCALIZACION en el relleno o terraplén de algiin punto de la obra.
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Zapatas de
H°A°, fck 210
kg/cm2

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello
de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La
consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc. El H® deberad cumplir con la resistencia impuesta en el
proyecto, planos etc.

Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales
sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada
sobre la superficie de H°.

Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.

Columnas de
H°A®° fck
210Kg/cm2 en
galeria

Encofrados:

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios,
para los artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior
de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

Proteccidon de armaduras:

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado:

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en
la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no
deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de
las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacion y fijacién:

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos vy
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del
hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan
lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados
por bloques de morteros o separadores de plasticos.
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Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagle
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias
serd de 210 Kg/cm?2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal
de Obras.

Mezclado del Hormigén:

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién
de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el
volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

Todo el hormigén deberd ser colocado antes de que haya
comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30
minutos luego del mezclado. La colocacidn del H° se debera realizar
en forma continua hasta el final. En ningln caso se podra
interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado
en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn deberd tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su
colocacion deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la
suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar
cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las
cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de
varillas o azadones.

El empleo de vibradores estarad supeditado a la aprobacion del
Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua
a lo largo de cada seccidén de la estructura o entre las juntas
indicadas.

Curado del Hormigén:

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan
provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o
con otro material adecuado, y mantenidas hdmedas
permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la
forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua.El curado deberd continuarse por un
periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion
del hormigén.

Remocion del encofrado y descimbrado:

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en
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ningln caso, se permitirda la permanencia de porciones de
encofrados de madera en el hormigén. No obstante, y en ningln
caso, los encofrados seran retirados de las columnas en menos de 7
dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera
que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos:

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo
de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las
irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan
ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan
luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella
usada para la estructura de la obra.

Encadenado
inferior de H° A°®
fck 210Kg/cm2

EL CONTRATISTA deberd ejecutar el encadenado tal cual se
especifica en los planos del proyecto y siguiendo algunos puntos
como:Proteccion de armaduras, Corte y doblado, Colocacion y
fijacion, Agregados, Mezclado del Hormigdn, Colocacion del
Hormigdn, Curado del Hormigon y Remiendos mencionados en
elitem 9Columnas de H°A° fck 210Kg/cm2 en galeria

Encadenado
superior de H°
A°
fck=210Kg/cm2
- incluye viga
de galeria

Rigen las mismas Especificaciones,idem alitem 10Encadenado
inferior de H® A° fck 210Kg/cm2
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10

Cimiento de
Piedra Bruta
Colocada

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Se harad con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y
trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose
también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En
caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del
caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion
de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el

costo de dichos trabajos

11

Mamp. De
nivelacion
ladrillo comin-
Esp 0,30m

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena lavada).

Se ejecutaran con ladrillos comunes de primera

calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo
requieran, siendo la altura minima igual 30cm.

12

Mamp. de
nivelacion
ladrillo comin-
Esp 0,6m

idem al item 11
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13

Mamp. de
Ladrillo
prensado visto
aunacara
laminado 3
agujeros. Esp.
0,15m

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos prensados deben ser seleccionados,
bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados
veteados.Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm, esto permite llegar correctamente a los niveles
de antepechoy altura de apoyo de tirantes del techo.Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes
y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento,

cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o fragud
no debera usarse.

14

Mamp. de
Ladrillo comun.
Esp. 0,15m

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada.

Exterior de muros a una capa con hidréfugo:
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicidn especial de ceresita

en porcentaje adecuado.

15

Pilares de
0,45x0,45m - de
ladrillo comdn
semi-prensado

visto.

Rigen las mismas Especificaciones,idemitem 15Mamp de Ladrillo
prensado visto una cara - Esp 0,15m.
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16 Aislacion En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos
hidréfuga contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
horizontalen U aislantes que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
invertida. perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena), una vez
Revoque seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas pintura asfaltica,
alisado + cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin
hidréfugo y dejar huecos o infladuras de aire.
pintura
asfaltica. En
paredes de 15
cm.
17 Aislacion Las caras a aislar se ejecutaran tal cual este estipulado en los planos
vertical - del proyecto.
azotada

impermeable
para cantero

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser
aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso
de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado,
se procederd a aplicardos capas de asfalto caliente sin ningln tipo
de aditamento,cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar
huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro
en panderete, sobre el cual se colocard revoque con mezcla
adicionada con hidréfugo.
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18

Techo de chapa
termo acdstica
de 4cm con
estructura
metalica

Incluye todos los elementos necesarios para suterminacién, como
ser: chapas (tipo sandwich con aislaciéon incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
estructuras metalicas (reticulado, perfiles, pérticos, etc.), tornillos
de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo.

El techo serd de chapa termo aclstica de 4 cm, los componentes
estructurales y la distribucién de la estructura metélica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y sélo podran introducirse
cambios o modificaciones con

autorizacion del Fiscal de Obras.

Las chapas superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas
con ganchos galvanizados roscados; tuercas, arandelas metalicas y
de goma, o los elementos indispensables para la colocacion y
buena terminacion de los mismos. La pendiente del techo sera del
15%.

Toda la estructura metalica recibira un tratamiento de
antioxido previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracidn para ejecutar estructuras
de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista
proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para ejecutar la obra a él encargada, y que

se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del

Contrato. Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el

Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con
las plantas arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran
discrepancias la comunicara inmediatamente a la Fiscalizacion y
los nuevos célculos y planos se hardn por su cuenta. Todas las
estructuras de acero se ejecutaran de

acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a
continuacion se indican:

Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias,
Instruccion Espafiola

Norma MV-102 para lo referente a la calidad del
acero, Instruccion Espafiola

Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas,
Instruccidn Espafiola
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19

Revoque
Exteriores /
Interiores a
dos manos,

dosaje 1:4:16,
con hidréfugo
de masa

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Cada capa de revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada.

Exterior de muros a una capa con hidréfugo:
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16

(cemento-cal-arena), con adicion especial de hidréfugo en masa
con el porcentaje adecuado.

20

Moldura lineal
en aberturas -
Mochetas

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendoejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que
el agua se escurra con facilidad.

21

Contrapiso tipo

empatonado de

10 cm (interior -
exterior)

Los contrapisos seran de hormigdén de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes
de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que
no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser
necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los
bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONTRATISTA. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.

22

Carpeta alisada
de cementos
para colocacién
de pisos

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidréf. (cemento-Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.
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Piso ceramica
esmaltada
P.E.l 4-
antideslizante

Antes de colocar los pisos el contratista deberd preparar las
muestras y obtener la aprobacidon del fiscal de obras. Las baldosas
seran ceramicas con resistencia al trafico alto PEI 4, tanto el color
como las dimensiones serdn a eleccién del fiscal de obras. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni
aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocardan con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacidén. Antes de su
colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas no seran mayores a 5 mm y deberan llenarse previa
mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran
asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5
(cemento cal arena). Antes del secado de la pastina se procedera a
la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda
quedar en las juntas. La terminacidn de los bordes de los pisos de
los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro.

24

Colocacion de
z6calos
ceramicos

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso

Ceramico, siendo la minima altura igual a 8cm , este trabajo sera
ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes
deberan contar con la aprobacion del Fiscal de obras. Seran fijadas
con mezcla adhesiva especial para ceramica.

25

Revestimientos
tipo azulejo
(para sanitarios
y lavatorios -
color blanco)

El material de revestimiento a ser usado deberd ser bueno, de
perfecto esmaltado. Los azulejos seran colocados de tal forma que
las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni
aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendréan
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se hardn mecdnicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los
azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos,
rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo previa ejecucion
de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no
llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos de
azulejos.
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Provision y
colocacion de
Puerta placa de
madera, med.
0,8x2.10 m
(incluye marco,
cerraduray
herrajes)

Colocacion de marcos:

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6
(seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocaciéon se tendra
especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los
planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con
respecto a los muros. Los marcos seran de madera debidamente
estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y
pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitirad que los
marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se
pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de
las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacion o contraccion, deberan ser cambiados.

Puertas:

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al
exterior y del tipo placa para las internas; de madera de cedro, de
las dimensiones indicadas en los planos correspondientes.. Debera
preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared,
paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.

Cerraduray herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja
de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados.
Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de
2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y
abajo, cromadasy cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben
ser buenas, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el
Fiscal de Obras.

Para bafios y vestuarios:

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de abrir
con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas
para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la
tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de
manera a alojar con seguridad a la cerradura.

27

Provisiény
colocacién de
Puerta
metalica, med
1,20x2,50 m
(incluye marco,
cerradurasy
herrajes)

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y enlas uniones se
deberan llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20
doblada eiran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20
X 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de
puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso.
Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad
con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y
luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn.
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Provision y
colocacion de
ventanas tipo
balancin, med

1,50x1,20 m

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan
llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos
manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por
cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la
abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

29

Provision y
colocacion de
vidrio doble
4mm

El Contratista deberd colocar vidrio transparente con 4mm de
espesor, el material a utilizar para la adherencia vidrio metal es
silicona universal, cuidando la terminacién limpiando la superficie.

30

Pintura Interior
/ exterior latex,
con enduido

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la
superficie antes de ser pintada, la aplicacidén del enduido previo de
la pintura debe ser controlada por EL CONTRATISTA que sean las
correspondientes a interior/exterior. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocaranesmeradamente unavez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRATISTA tomard las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En
el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de [dmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de
pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color),
utilizar colores claros interiormente y en exteriores se podra utilizar
un color mas oscuro en la parte inferior de las paredes hasta la
altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el
mismo color claro que se eligi6 para la parte interior.

31

Pintura de
canaletasy
bajadas

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva a
cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la
segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el
caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los

tipos de aberturas metalicas.
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32 Pintura tipo Antes de la pintura deberad limpiarse de polvo y resina toda la
barniz para madera.
madera P . . .
Seran pintados a dos manos de aceite de lino, una primera mano a
la colocacidn y una mano de terminacion, con dos manos de barniz
sintético esmaltado con color que la fiscalizacidon indique. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para
combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece especial
atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.
33 Pintura Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con
tratamiento de dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio
ladrillo vistos elegido para la pintura de los muros a la vista.
34 | INSTALACIONES | Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se

SANITARIAS

regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA
NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacion.Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presién y cantidad para su utilizaciéon en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas
de la superficie del suelo. Las cafierias de alimentacién del sistema,
que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena
lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m.
por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas
en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizindose cafio de
PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.
Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3
rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMO sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables
con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La
instalacién interna que debe embutir en las paredes se haré a una
altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivardn los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de
alimentacion con sus respectivos didametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y
no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este
sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de
0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas
metalicas y seran de hierro galvanizado.

En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo
de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes
establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia vy
Normalizacién. La instalacidn de la cafieria de plastico se realizara
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de
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Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso
generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20
m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener
presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

¢) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera
de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo
de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en
el numeral 8 de la NP N° 68.

35

Desagiie
cloacal

Esta seccion trata de los desagties sanitarios de acuerdo al proyecto
y conforme a lo especificado. La red completa de recoleccion de
aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada
tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido. No se
permitira en ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad
minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como
proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B.
y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchén de arena
sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10
metros de distancia o fraccidn, segin se indica en el plano de Planta
General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccién, de
acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria de
ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00
m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la
camara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran
como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m.
Su piso y las canaletas se construirdan, con hormigén 1:2:4 y
terminardan con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia
arriba unos 20 cm. del radio en la pared del canal que enfrentan a
las entradas de los ramales.

La camara de inspeccidén principal tendra una dimension de
0,60 x 0,60 conforme indican los planos y la profundidad indicada
en el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del
lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras
de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.
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-El cafio de ventilacion terminard encima del techo y su
terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccidn de péjaros, lagartijas u
otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los
inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor
eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del
edificio.

Camara séptica.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran
conforme a planos de detalles. Los cimientos se hardn de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se
hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra
un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura
que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.
Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno.

Pozo ciego o negro:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los
cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes
se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo llevara
losa.

Observacidn: Alrededor de la camara séptica y del pozo ciego se
colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.
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Desagiie pluvial

DESAGUE PLUVIAL.

a) Canaletas y cafos de bajada.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de
bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto,
acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

b) Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desaglie para evacuacién de aguas pluviales en
los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con
mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los
planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes
de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6
(cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe
oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los
pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desaglie muros de 0,30 para
asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en
los planos. Todos los componentes especificados en este rubroy en
los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados
en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c) Cafierias de desagilie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 100 mm. Con pendiente minima de 2%, y
son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los
registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este
rubro.

d) Registro pluvial:

Se construiran segun detalles que figuran en planos.
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INSTALACIONES
ELECTRICAS

 Revision, Provision y colocacion de todas las cafierias, cajas,
tableros, crucetas, etc., ademas de todos los conductores,
elementos de conexidn, interruptores, tomacorrientes,
tableros, los accesorios y todo lo que sea necesario para la
correcta reparacion y el perfecto funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo a sus fines.

Alimentacién de circuitos de luces con cable multifilar de
4mm

Seran utilizados conductores multifilares flexibles de cobre
electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacion de
termoplastico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60
Centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajasy en el
menor nimero posible. No se permitira el empalme de los
conductores alimentadores de tableros principales y tableros
seccionales. Los conductores deberan ser individualizados por
colores diferentes a saber: FASE"R" COLORROJO; FASE "S' COLOR
BLANCO; FASE"T' COLOR AZUL; NEUTRO COLOR NEGRO; TIERRA -
COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO La seccién minima a ser utilizada
en general sera de 4mma2 salvo indicacion en contrario. Las banas
de cobre o planchuelas de los tableros se pintaran siguiendo el
mismo criterio empleado para los conductores. Los circuitos de
iluminacion de patio, estan en comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccion termo magnética del circuito.

Alimentacion de circuitos toma corriente multifilar de 4mm
Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces.
Alimentacién de circuitos de ventiladoresmultifilar de 4mm
Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces

Alimentacion de circuitos para aire acondicionado multifilar
de 6mm

Rigen las mismas especificaciones para alimentacion de luces, con
la salvedad de que el diametro minimo del cable debe ser
igual a 6mm.

El contratista debera proveer todos los artefactos con detalle seglin
planos pudiendo modificarse solamente con autorizacion del fiscal
de obras, atendiendo la altura de instalacidn de los mismos.

El contratista es responsable de la conexion eléctrica al tablero
TS10 con cable tipo NNY 2X16mm.

38

Guardaobras
0,6m de ancho
con
terminacion en
alisada.

El guardaobras serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. La superficie del contrapiso debera estar
bien nivelado y con terminacién tipo alisada sin poros.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
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39 Mesada tipo La colocacion de la mesada de: granito, estara sujeta a la
granito color aprobacion, previa presentacién de muestras al Fiscal de Obras. Las
negro. dimensiones de la misma seran de 2,5x0,6m,

La mesada sera de color negro.Las juntas entre la mesada y el
revestidoseran perfectamente rellenadas con silicona, debiendo
quedar prolijo.

40 Limpieza final. Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista,
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo
resto de material excedente en el terreno, asi también quedara a

cargo del contratista limpiar la obra construida debiendo quedar en

condiciones para su inmediata ocupacion sin que obligue a terceras
personas el realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberan
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depésitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause
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impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.
La magnitud de la obras futuras no afectarian el curso ambiental de sus localidades, es por ello que no aplicaria en esta

ocasidn dicho apartado.

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Ing. Ana
Fernandez, Secretaria de Obras PUblicas del Gobierno Departamental de Concepcidn.
e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: debido a la inmensa

necesidad de poner en condiciones las aulas, bafios y demas obras que beneficiaran a los estudiantes de cada
institucion, para de esta manera brindar las comodidades basicas necesarias a los estudiantes beneficiados

e Justificar la planificacion. El presente proceso es un llamado periddico debido a lainmensa necesidad de poner a
punto las aulas para los estudiantes beneficiados de cada Institucion.
e Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Desde nuestra secretaria, garantizamos la correcta ejecucion de

las obras destinada a cada institucion presupuestando los items con materiales de primera calidad y precio justo. En
ese sentido, las especificaciones técnicas solicitadas son para garantizar la calidad de los productos y servicios a ser

empleados en la ejecucidn y realizar una buena fiscalizacion de los materiales empleados en la obra de refaccion de

aulasy bafos en las instituciones beneficiadas.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disenos

Planoo Nombre del Plano o Propdsito
Disefio N° Disefio

89/109



Planos CARPETADE Construcciones y reparaciones en instituciones
Disefiados PLANOS educativas
en
secretaria de
Obras
Publicas
Aprobada por
los
municipios

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

Elatraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 50 dias corridos a partir de la recepcion por parte del adjudicado de la
orden de inicio emitida por la Convocante.

Colegio Nacional Colonia C. Mongelos, Esc. Bas. Virgen de Fatima, Colegio Nacional Yby Kua, Esc. Bas. Emiliano R.
Fernandez, Colegio San Clemente.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes

de la obtencidn y presentacion a la contratante de dichos requisitos
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Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W e~ WN

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Cronograma de trabajo.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
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Certificado 1 (50% de las obras realizadas) Certificado de NOVIEMBRE 2023
Obra

Certificado de recepcién final Acta de DICIEMBRE 2023
recepcion final

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
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suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

E I e .I I f- I I I I

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.
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e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 05 A 16 DIAS CORRIDOS, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante. La estimacidn debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho
en virtud del

contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal
deobra,

cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No Aplica

Pdliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

SE APLICA

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Ginico
responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier

naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista,
sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30.000.000 millones de guaranies .

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la

obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también
cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los
recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es
de Gs.

30.000.000(cincuenta millones de guaranies)

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un
defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fenémenos

naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de [40.000.000 millones de guaranies ]
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucidn de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la formula de
reajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un reajuste de precios, en la siguiente proporcion: - 40% (Cuarenta por
ciento),

incidencia del Salario Minimo; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del
cemento El reajuste de precios sera efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo
al Cronograma de

Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera el
reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de lasiguiente manera: Ap=P0(0,20+0,40 S +
0,20 C+0,20D)-P0O___ _____ SO CODO Ap=P0*Prl- PO D6nde: Ap: Ajuste de precios PO: Precio contractual cotizado en
guaranies seglin Tabla de

precios del Contrato, con deduccidn del anticipo S: Salario minimo diario del peén albafiil de la categoria Edificaciones y
Obras de

Construccion, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia
dela

variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado. SO0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién establecido por
la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. C: Precio de la
bolsa de cemento de 50kg Vallemi, CPIIF- 32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria
Nacional del Cemento, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a ejecutar
conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg.
Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria nacional del Cemento, vigente a
la fecha de presentacidn de las ofertas. D: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y
Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al
Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. DO: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio
de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacidén de este indice, sobre los trabajos a ejecutar
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conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. El contratista presentara la solicitud de Reajuste
y el Certificado de Reajuste en forma independiente y simultdneamente con los Certificados mensuales especificas de los
trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacidn, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales con
todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste sera
verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de Obras.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentaciéon de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se haré constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un
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aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

(2 I ® B N OV}

Plazo de pago:_______30a60dias________dias corridos, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de
la

factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: no se aplica

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de
la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o
rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones
con Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro
en

un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la
habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula Pago de cuentas del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.
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El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida
en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o
componentes por

ejecutar.

Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista.

Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:10% del monto total contratado

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

No Aplica

T inter r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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CertificadoN°1 NOVIEMBRE DICIEMBRE Empresa

(50% de las 2023 2023 contratista + fiscal

obras deobra

realizadas)

Acta de DICIEMBRE Acta a ser Empresa

recepcion final 2023 labradaen la contratista + fiscal
Secretaria deobra+
de obras Secretario de
Publicas Obras

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: 0,5% CONSTRIBUCION PARA DNCP, INTERESES POR
MORA.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direcciéon: MESA DE ENTRADA DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

50 dias corridos, a partir de la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio - LA ENTREGA DE ZONA DE OBRA
SERAPOREL TOTAL

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

LA MULTA DIARIA POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA SERA DEL 0.06% SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de

Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

NO APLICA.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

102/109



NO APLICA.

ntratan nvi ntr

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA.

:  de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA.

; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

10 dias corridos.

; le iecUcia

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

15 dias habiles.
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. g < oria de [as ol

La recepcidn provisoria de las obras serd: POR EL TOTAL.

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:

Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra
alcontratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: NOSE APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO SE APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA Y RELLENADO TOTAL DE LAS ZONAS DE OBRA.

R 51 definitiva de Las of

1) La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 DIAS CORRIDOS, contados desde la fecha del acta de la recepcién
provisoria, se emitira la recepcion final adecuando eventualmente seglin observaciones realizadas en la recepcién
provisoriay a su vez este debera estar acorde a lo observado por el fiscal de obras.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de: 15
dias habiles de la recepcion provisoria de obras.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

NO APLICA
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolucion de confli 4 del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

SI.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a
las partes

es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas
definitivamente por

arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitrajey

mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitrajey
Mediacion del

Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral
del CAMP,

que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento
respectivo y demas

disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar
los vigentes,

incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo

arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la
ciudad de

Asuncién, Republica del Paraguay".

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

’

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
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reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario puiblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacidon de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraude y corrupcidon comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar daio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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