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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacidn:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

436114

Ministerio de Educacién y Ciencias
(MEC)

Ampliacidn y Reposicion de
Espacios Escolares en 822
Establecimientos Educativos del
Mec en Asuncidn y los 17
Departamentos Geograficos del
Pais

Consultas Virtuales a traves del
portal

GRAL. DIAZ ESQ. HERNANDARIAS,
EDIF. NATURA, 3° PISO

GRAL. DIAZ ESQ. HERNANDARIAS,
EDIF. NATURA, 3° PISO

Por Total

Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

Dalila Noemi Zarza Paredes

021452 380/2

Nombre de la Licitacidn:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

LPN SBE N° 02/2023
"CONSTRUCCIONES,
AMPLIACIONES, REPARACIONES Y
TERMINACIONES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
URBANOS Y RURALES INDIGENAS
EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS
FINANCIADOS POR EL FEEI"

21 - Construccidn, Restauracion,
Reconstruccién o Remodelacion y
Reparacion de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica Nacional

20/10/2023 09:00

07/11/2023 10:00

07/11/2023 10:10

20.0%

Coordinadora General

uoc.uepp@mec.gov.py
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos,
modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién
de menores.

® Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de
trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisiéon de uniformes, provision de equipos de proteccion individual,
bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos,
remuneracion por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones
relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacion de empleo localy el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

o El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

e El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucién,
tales como: cooperacién en acciones de recoleccién, separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del
personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados,
segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de
produccién, manutencidn y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberdn observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacién o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u
otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o
aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios piblicos o empleados de sus socios comerciales.

* Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato plblico sean de origen licito.

® Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién puiblica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacién que obren en el mismo.
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Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de
Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por
la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que
se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de
Informacidn de Contrataciones Pdblicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

men f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia
firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y
documentacion es publica.

feren N _CONSOICi

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente
para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion solicitara a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitirad ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u
omisidén que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de
Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién necesaria, dentro de un plazo
razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesién Publica
Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante proceder a realizar el redondeo hacia
abajo, aun cuando el resultado varia del precio total que se encuentra en el Acta de Sesién Piblica Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico matriculado en
la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de
sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una
traduccidn realizada por traductor matriculado en la RepUblica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha
traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visi iti r
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La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

El oferente tiene la obligacién de conocer el sitio de obras y las condiciones de trabajo que le permitan presentar una oferta
razonable, quedando bajo su exclusiva responsabilidad posibles consecuencias por no considerar situaciones que se presentan en los
sitios de obras y el estado de las construcciones que deberan ser continuadas. En este contexto, el oferente debera presentar, junto con
su propuesta técnica y financiera una declaracién jurada donde garantiza la realizacidn de las visitas a los sitios de intervencidn, la
inspeccidn de los bloques a analizar y los espacios a intervenir con nuevas obras , con el fin de que la propuesta técnica y financiera
contemplen todos los rubros con sus costos correspondientes a ser cotizados.

Para las inspecciones técnicas a los lugares de trabajo, no se requerird la presencia y/o participacién de representantes de la
convocante.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta
con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

item INSTITUCION CIUDAD COD. Céd. LATITUD LONGITUD ESTADO COMUNIDAD
EDUCATIVA DE N DE LAS INDIGENA
LOCAL Institucion OBRAS OBRA
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
1 Colegio Nacional Eusebio 307022 2480 25°20'37.143"S 57°1'59.991"W A INICIAR Bloque NO
AGUAITY Ayala deun
aula
Esc. Bds. N°292 A Bloque NO
Eva M. Silva de dedos
Oviedoy Col. Nac. FINALIZAR aulas
San Rafael
Juande
Mena A Bloque NO
310001 2529 24°57'15.728"S 56°45'45.961"W de aula
FINALIZAR
2 para
primera
infancia
A Bloque NO
FINALIZAR de
cocina-
comedor
Esc. Bas. N° 747y Juande 24°58'3.509"S 56°42'19.15"W A INICIAR Bloque NO
3 Col. Nac. Prof. Mena 310006 2534 deun
Juanadela Cruz aula
Antlnez
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item INSTITUCION CIUDAD COD. Céd. LATITUD LONGITUD ESTADO COMUNIDAD
EDUCATIVA DE e DE LAS INDIGENA
LOCAL Institucion OBRAS OBRA
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
4 Esc. Bas. N° 6721 Juande 310010 2540 24°59'36.606"S 56°37'49.453"W AINICIAR Bloque NO
San Blas Mena deun
aula
5 Esc. Bas. N°2925 - Juan de 310017 3489 25°6'25.9"S 56°35'37.4"W A INICIAR Bloque NO
17 de Diciembre Mena deun
aula
6 Esc. Bas. N° 5362 Piribebuy 901018 5893 25°34'7.042"S 57°5'24.157" W A INICIAR Bloque NO
San José deun
aula
7 Esc. Bas. N°676 Piribebuy 906010 6090 25°33'50.288"S 57°1'58.418"W A INICIAR Bloque NO
Maria Vda. De deun
Caceres aula
DEPARTAMENTO CENTRAL
8 Mariano 1110010 25°11'32.717"S 57°31'32.742"W Bloque Sl
. R
Esc. Bas. N° 2490 y Al‘: Or"‘;z 8312 A daeutl;‘zs
Colegio Nacional FINALIZAR
Maka
DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES
9 Esc. Bas. N°11531 Puerto 1501063 Bloque Sl
Dora Kent de Pinasco 9819 22°55'57.123"S | 58°58'27.909"W A de dos
Eaton(Comunidad aulas
FINALIZAR
Xamok)
Bloque
de SSHH
10 Escuela Basica Villa 23°22'20.165"S | 57°44'48.296"W Bloque Sl
N°15439 15 de Hayes 1 1501006 9853 AINICIAR | deun
Mayo Puerto aula
Caraya Vuelta
11 Pozo 1501137 23°30 "54.6S 57°50 "05.0 W Bloque N
. Colorad d
Esc. Bés. N°7700 olorado 16470 AINICIAR aeull’an
Km 16
12 Escuela Basica Villa 1703493 999921 23°31'44.8"S 57°48'42.5"W Bloque Sl
N°8209- 12 de deun
H A INICIAR
Octubre ayes ¢ aula
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o v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para
ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Ginico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la
oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus
precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con
sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de
cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el
precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se
calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podré ser diferente a los precios unitarios cotizados en su
oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

. . . ’

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentard su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacién de copias lo debera indicar en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serdn validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda
oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

5 I; . I I .2 I . .’

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no deberd ser inferior al porcentaje especificado en el
SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de la oferta en la etapa de
recepcion de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto
maximo del llamado; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de
obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de
Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider del
consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con
acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
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e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
deberé ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucién de la pdliza. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que

se haré efectiva la ejecucion del monto asegurado.

8. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de

fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la

garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por més de un dia, la garantia de mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer

dia delinicio de la etapa competitiva.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de

suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

por lo menos 30 dias posteriores al plazo de ejecucién o vigencia del contrato, segin sea el caso.

i I 50 de of

Las ofertas serdn presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombreYy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
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Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes
requeridos:

todos los participantes, sin excepcién.

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una adenda. En este caso todos
los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacidén correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracion del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas presentadas, las leerd en el
acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el
SICP.

3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de sustitucién correspondiente contenga una autorizacion
vélida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de
las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los
documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacidn podra ser incluida en el
sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalidara el
contenidoy efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas
las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln
otro factor, método o criterio serd utilizado.

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que
no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
2051/03 "De Contrataciones Pdblicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente debera considerar las siguientes condiciones de participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaracién
Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activaciéon como oferente. La Declaracién Jurada
referida, podra ser descargada desde el SICP, médulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el
Sistema, de conformidad a la reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera ser comunicada a la DNCP para que, a través del
Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacion en la Subasta a la Baja Electrénica, el oferente deberd manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrdnico,
que cumple plenamente los requisitos de habilitacion y que su propuesta de precios estd conforme con las exigencias del pliego de bases y
condiciones.

‘<itos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas
en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha
limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N°
2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la
Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la
Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o
rechazar la oferta, segln sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente firmado en
su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de
detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la
Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Anilisis d 05 ofertad
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Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a
mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item,
rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio serd declarado
inaceptabley la oferta rechazada.

El anlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo
Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN
declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se
encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los
oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo
encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacidn podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes
del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y
servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el
servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o
consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera
considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al
precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacion adicional la oferta de la
firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacién;
en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademds cuente con margen de preferencia, se le aplicara Ginicamente el margen de este ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacion
emitida por la DNCP.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de Declaracidon de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y
una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucion
y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de
Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los
representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que
sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas.

")

15/86



b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

¢) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos
pueden consistiren (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de

Poderes); o
® Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de

Poderes); o
¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez:Activo corriente / Pasivo Debe Debe Completar el
Corriente debe serigual o mayor a 1 (uno) en promedio. cumplir cumplir Formulario N°®
Esta informacidn sera extraida del Balance General con el conel 5,y presentar
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2020, requisito. requisito. los
2021y 2022 documentos
que
seindiquen en
el
pliego de bases
y
condiciones.
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Debe Debe Completar el

¢ Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total Formulario N°
igual o mayor a 1,20 (uno coma veinte). Esta informacién cumplir cumplir 5,y presentar
serd extraida del Balance General correspondiente a los conel conel lc;s
ejercicios fiscales cerrados 2020, 2021 y 2022. requisito. requisito. documentos
que
seindiquen en
el
pliego de bases
y
condiciones.
i . . Debe Debe Completar el
?emostrar que posee 0 que tiene acceso a}suflaente's activos cumplir cumplir con Formulario N°
llq'w'dos, activos re{ales. llbrgs de 'gravameryes, lineas de conel el requisito. Debe ‘ Debe ‘ 5
crédito y otros medios financieros (independientemente de requisito. cumplirpor | cumplir
cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los lo menos por lo
requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién con el 25% menos
exigidos para el o los contratos en caso de suspension, (veinticinco | conel
reanudacion de faenas u otros retrasos en los pagos. por ciento) 40%
L . P - . del (cuarenta
El minimo de agtlvos liquidos y/o acceso.a c'redlto.s llbre's de requisito por
otros compromisos contractuales del adjudicatario sera: 50 minimo ciento)
% (cincuenta por ciento) del monto maximo ofertado. del
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos requisito
derivados de otros contratos solo se hardn cuando dichos minimo

contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituird el capital
operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2020, 2021 y 2022.

4. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado coeficiente de solvencia

I Lenol

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
 Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Debe Debe Debe Debe Completar  los
Gltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de cumplir cumplir con cumplir | cumplir Formularios N°
facturacién igual o superior a 50 % (cincuenta por ciento) conel el requisito. Por lo por o |2 'y N4
del monto méximo del llamado. E| promedio del volumen requisito. menos | MeNos con | presentar  los
anual de negocios se define como el total de las facturas conel | €& 40% | documentos
legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas 25% del (cuare.nta probat?rlgs
por el oferente, dividido el niimero de (5) afios sefialado en requisito por ciento) | quese |er|quen
el parrafo precedente. minimo. de los | en el pliego de
requisitos bases y
¢ El promedio del volumen anual de negocios se define como minimos condiciones.
el total de las facturas legales correspondientes a obras en requeridos.
ejecucién o terminadas por el oferente, dividido el nimero
de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.
E . . ifi |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Participacion en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Completar los
consorcio en el porcentaje de participacion, o subcontratista cumplir cumplir con Formularios N°
autorizado por la Administracion Contratante en al menos un 3 conel el requisito. 2 y N 4
(tres) contratos, durante los ultimos 5 (cinco) afios, similares a requisito. presentar  los
las obras propuestas. A fin de cumplir con este requisito las documentos
empresas deberan presentar sus actas de recepcion provisorias probatorios
y/o definitivas de las obras a las que hacen referencia y que seindiquen
constancia de buen cumplimiento y ejecucién de contratos de en el pliego de
las entidades contratantes. bases y
La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los condiciones
métodos o la tecnologia, simultaneidad u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién Alcance de las
obras.
A fin de cumplir este requisito, las obras deberdn estar
terminadas en un 80% (ochenta por ciento) por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio a la fecha de
apertura de oferta fisica, demostrables con certificados de
obras firmados por todas las partes, sin multas por atrasos.
En caso de que el oferente cuente con contratos vigentes con el
MEC, siempre y cuando la obra cuente con Acta de Inicio, el
Comité de Evaluacion solicitard informe a las dependencias a
fin de corroborar que se cuente como minimo con un avance
del 80% (ochenta por ciento) de ejecucidn de las obras segin el
contrato respectivo, en caso de contar con un avance menor,
estas obras no seran tomadas en cuenta.
Asimismo, las empresas oferentes que presenten contratos que
hayan tenido con el MEC en los Ultimos 5 (cinco) afios deberan
presentar constancia que indique que los contratos con
recepcion definitiva NO tienen reclamos de obras no realizadas
o de correcciones necesarias por causas imputables al
contratista, en ese caso, estas obras no serdn tomadas en
cuenta.
e Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe Debe Completar los
antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo de cumplir cumplirpor | cumplir Formularios N°
5 (cinco) afios en las siguientes actividades clave: haber con ‘?l_ lo menos | porlo 2y N4
ejecutado por lo menos 5 (cinco) obras de caracteristicas | requisito. con el 25% | menos con presentar  los
similares a la solicitada. La similitud debe basarse en la (veinticinco | el 40% documen.tos
escala fisica, la complejidad, el tiempo de duracién de la (cuarenta probat?rlqs
obra, los métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas por ciento) por que seindiquen
técnicas, simultaneidad, conforme a lo descrito en la delos en el pliego de
seccién alcance de las obras. requisitos ciento) de base§ ) y
. los condiciones.
minimos
requeridos. requisitos
minimos
requeridos.

Se establecen los requisitos con el fin de garantizar que los oferentes cumplan con las exigencias del PBC, en particular en los procedimientos de
construccion y especificaciones técnicas de los materiales y principalmente en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos para la finalizacién
de las obras. Estos requisitos también reflejan que los oferentes cuentan con la capacidad técnica, capacidad de infraestructura, calidad de mano de
obra y experiencia en el ambito de la construccidn de obras civiles de pequefia envergadura, y que al mismo tiempo cuenten con la experiencia en
cuanto a logistica de trabajo a nivel nacional que les permitan ejecutar las obras de manera simultanea en distintas areas geograficas.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva y/o provisorias de las obras a las que hacen referencia y constancias de buen cumplimiento y
ejecucion de contratos emitidos por entidades contratantes.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto maximo de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

- pacidad i d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacion
requerida
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e Un/a Jefe/a o Superintendente de Obras Debe Debe Completar el

(arquitecto/ingeniero civil) con al menos 10 afios de cumplir cumplir con formulario N°
experiencia general y al menos 5 afios de con el elrequisito 6
experiencia en obras de similares caracteristicas. requisito
e En gabinete, a disposicion de la contratante,

disponer de:

Un/a Arquitecto/a en gabinete con 1 afio de
experiencia profesional.
Un/a Ingeniero/a Civil en gabinete con 1 afio de
experiencia profesional.

Residente permanente de las obras:

Tres Arquitectos/as y/o Ingenieros/as Civiles para el
cargo de Residente de Obras, con 5 (cinco) o mas
afios de experiencia en edificaciones similares. Dos
para el departamento de Amambay y uno para el
departamento de Guaira. Se exigira dedicacién a
tiempo completo.

No se admitirdA que un mismo profesional
ocupe mas de un cargo.

Cada profesional deberd contar con el registro o
matricula correspondiente que deberd estar vigente
a la fecha de entrega de la oferta y actualizados
durante la prestacion de los servicios

1. Curriculum del profesional en el cual debe estar indicado como minimo la formacion académica y experiencia profesional para el cargo en el
que sera designado.

2. Fotocopia simple de ambas caras del titulo de carrera de grado registrado y legalizado por el MEC.

3. Fotocopia del registro o matricula de cada profesional propuesto

4. Fotocopia simple de constancia de trabajo, certificado laboral y/o contrato en el que avale la experiencia laboral indicada en su curriculum.

- pacidad i d .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler, que a continuacién se indican: Debe Deben Completar el
e Un camién de carga minima de 2.5 tn. cumplir cumplir con Formulario N° 7
* Una camioneta de apoyo tipo pick up 4x4 doble cabina, full equipo | conel el requisito. y 8y presentar
con aire acondicionado (antigliedad maxima de 10 afios), con | requisito. los documentos
combustible + chofer asignado, disponible para verificacién de obras que seindiquen
seglin solicitud de la Contratante. El vehiculo deberé contar con toda en el pliego de
la documentacién legal vigente, incluyendo Seguros Contra todo basesy
Riesgo, tanto, el vehiculo y sus pasajeros. La Contratante verificara el condiciones.
buen estado del vehiculo, antes de su incorporacién y durante la
prestacion del servicio.
e Cinco hormigoneras eléctricas.
e Un tablero eléctrico provisorio exclusivo para la obra, en cada
establecimiento escolar.
o Equipos de soldadura eléctrica y accesorios.
® Herramientas para la construccion.
Obs. Indicar marca, modelo, afio y capacidad de los equipos.
Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.
Requisi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallio fijo en el caso de propietarios de equipos.

propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el
contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el
Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el

proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcan ripcién r

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS.

1. TRABAJOS PRELIMINARES
Incluyen todos los trabajos organizativos previos para el buen desarrollo de la obra segiin los requerimientos del Contrato vinculante.
1. Entregay Reconocimiento del sitio de implantacion y ubicacidn.

Para la definicidn de sitio de implantacion de las obras a iniciar, se debe realizar la verificaciéon al momento de la entrega de sitio, a
realizarse con la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obras para el visto bueno y/o aprobacién correspondiente, y con el acompafiamiento
del director institucional o encargado de despacho.

Una vez definido el sitio, la empresa contratista debe relevar y proveer los datos a su equipo de gabinete para la elaboracién los planos
de implantacién y ubicacién con las cotas correspondientes para la identificacidon y definicién correcta de las obras a iniciar, este plano
serd entregado al Departamento de Proyectos y Disefio y a la Fiscalizacién dentro del plazo establecido. En el caso de los
establecimientos escolares que requieran obras a iniciar pero no cuenten con el area correspondientes, seran reemplazadas por el
Contratante dentro del mismo departamento, este reemplazo no generara incremento en el costo del contrato.

El relevamiento debe abarcar la totalidad del predio de los establecimientos escolares, bloques (planta de techo), camineros, registros
eléctricos, registros cloacales, accesos, y toda infraestructura existente que determine el area libre de implantacion y la conexién
funcional del nuevo bloque a construir o las adaptaciones que pudieran tener las obras a finalizar (rampas, escaleras, desagiie cloacal,
etc.).

El relevamiento del terreno de implantacion de la infraestructura se realizard de acuerdo a las mejores y mas modernas practicas de
levantamiento topografico, utilizando para ello equipamientos de alta precisiéon. En particular, solamente serdn aceptados
equipamientos que trabajen con GNNS (sistemas globales de navegacion) en tiempo real (RTK) o con procesamiento posterior (PPK) y
cubran las siguientes especificaciones o similares:

Canales 336

Constelaciones GNSS: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, SBAS
MSS L-Band Trimble RTX

Tasa de salida de posicionamiento 1Hz~50Hz

Tiempo de inicializacién <10s

UHF RTK Horizontal +8mm + 1 ppm

UHF RTK Vertical +15mm + 1lppm
Network RTK Horizontal +8mm + 0.5ppm
Network RTK Vertical +15mm+0.5ppm
SLink (RTX) Horizontal 4-10 cm

SLink (RTX) Vertical 8-20 cm

RTK XTRa (xFill) Horizontal 5+ 10 mm/min RMS
RTK XTRa (xFill) Vertical 5+20 mm/min RMS
Estatico Y Fast Estatico Horizontal +2.5mm + 0.5ppm
Estatico Y Fast Estatico Vertical +5mm + 0.5ppm
Tiempo de Inicializacién RTK 2-8s
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Compensacidn de Inclinacién IMU 8mm + 0,6mm/° inclinacién hacia abajo a 30°

Angulo de inclinacién de IMU 0°~60°

Sistema Operativo Linux o similar

Web Ul incorporado

WiFi

Guia de Voz

Almacenamiento de Datos 64GB interna; soporte para USB

Radio Rango de Trabajo Tipico 15 km protocolo FarLink

Red Mévil Celular Redes 5G, 4G(LTE)/3G

Pantalla LCD 1.54" HD LCD a Color Tactil resolucién 240*240pi o superior
Servicio en la Nube (Cloud Service) Administracion remota en la nube

Resistencia 016 Horas (Modo Estatico),

010 horas (Modo Base UHF Interno),
012 horas (Modo Rover)

Funcién OTG (Descarga de Datos en Campo)

Estacidn Mdvil de Referencia, Repetidor, Router, CSD

Estos datos de relevamiento deben ser entregados a la CPI UEPP, para la verificacion de los planos de implantacién elaborados por la
contratista y deberén reflejarse claramente los puntos de este levantamiento.

2. Diagramacién, impresion y gestiones de Carpeta Municipal para aprobacién.

Los planos de implantacién y ubicacién seran entregados a la CPI, en base a los datos relevados por LA CONTRATISTA, y una vez que se
defina el lugar a implantar el bloque en el establecimiento escolar que cuente con obras a iniciar, la misma debe elaborar los planos de
implantacion y de ubicacidon de cada establecimiento escolar. Los planos deben estar firmados por los profesionales de obra de la
némina propuesta por la contratista y con la aprobacién / visto bueno del Departamento de Proyectos y Disefio y la Supervisién y/o
Fiscalizacién de la CPI UEPP.

Una copia debera ser entregada a la CPI para la Supervisién y/o Fiscalizacién, 1(una) copia debera quedar en obra permanentemente.
Los legajos de planos deben estar firmados y aprobados por la fiscalizacién de obras.

A continuacion, se detalla la lista de planos a presentar:
En todos los casos las laminas deberan ser ajustadas segln criterios de implantacidn, estos ajustes seran elaborados por la empresa
CONTRATISTA y seran remitidos a la CPI UEPP para su aprobacion.

1. PLANOS Y PLANILLAS MUNICIPALES APROBADOS

. S
En base a los planos ejecutivos provistos por la CONTRATANTE, la empresa CONTRATISTA debera diagramar los planos municipales con
los rétulos reglamentarios, datos correspondientes de cada establecimiento municipal, firma del profesional que se encuentre en la
némina de personal clave. La escala de los planos debera ser en base lo reglamentado por cada municipio.

o PLANTA DE LOCALIZACION.

o PLANTA ACOTADA.

o DOS CORTES.

o UNA FACHADA.

©o PLANTA DE PCI.

© PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.

La empresa contratista deberd entregar la mesa de entrada municipal como parte del producto 1, la resolucién de aprobacién
municipal debera ser entregada como documento sustancial previo a la firma del acta definitiva.

En cuanto a las obras a FINALIZAR, EL CONTRATISTA debera realizar la gestion y seguimiento del estado administrativo hasta la
aprobacién municipal de los planos ejecutivos para cada establecimiento educativo. Los documentos correspondientes a las mesas de
entradas municipales seran provistos por la Contratante, con el fin de que la Contratista, realice el seguimiento de la documentacion
hasta la obtencion de su aprobacidon. Dicha aprobacion debera ser presentada a la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra. Una copia de
los planos debera quedar en obra permanentemente.
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2. PLANOS Y PLANILLAS EJECUTIVAS.

La CONTRATANTE proveera de todas las ldminas ejecutivas, y en los casos que las mismas requieran de ajustes o modificaciones en
base a lo definido por la implantacidn, los planos seran ajustados por LA CONTRATISTA y seran entregados a la CPI UEPP como planos
ejecutivos regularizados sin generar incremento en los costos del contrato.

Formato de presentacién: Hoja tamafio A3, diagramacién segin documento editable provisto por la CONTRATANTE. El rétulo debe
contener los datos de cada establecimiento escolar.

Toda la carpeta ejecutiva debe contar con la firma del representante legal y del profesional asignado y que se encuentre en la némina
de personal clave de la CONTRATISTA, con la firma de la SUPERVISION y/o FISCALIZACION DE OBRAS y del departamento de proyectos y
disefio de la CPI UEPP.

* ARQUITECTURA:

PLANTA DE LOCALIZACION | ESC. 1/500
PLANTA DE UBICACION | ESC. 1/200

PLANTA ACOTADA Y EQUIPADA | ESC. 1/50
CORTES Y FACHADAS | ESC. 1/50

PLANTA DE TECHO METALICO |ESC 1/50
DETALLE DE ESTRUCTURA 1/20

DETALLE DE ANCLAJE DE SUJECION DE ESTRUCTURA 1/20
PLANTA DE COLOCACION DE CHAPAS | ESC 1/50
DETALLE DE ABERTURAS

DETALLE DE PIZARRA | ESC. 1/20

DETALLE DE BANO 1/50

DETALLE DE LAVAMANOS 1/50

DETALLE DE PRETIL | ESC. 1/20

DETALLE DE RAMPA | ESC. 1/20

DETALLE DE PISO | ESC. 1/20

DETALLE DE PISO PODOTACTIL | ESC. 1/20
DETALLE DE ABERTURAS | ESC. 1/20
PLANTA DE GUARDAOBRA| ESC. 1/50
DETALLE DE CAMINERO| ESC. 1/50

DETALLE DE PRETIL| ESC. 1/50

DETALLE DE CANALETAY BAJADA| ESC. 1/20

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

¢ INSTALACIONES SANITARIAS:
o AGUA CORRIENTE | ESC. 1/50

DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL | ESC. 1/50

o DETALLE DE CAMARA SEPTICA | ESC. 1/20

o DETALLE DE POZO ABSORBENTE| ESC. 1/20

o DETALLE DE REGISTRO ABSORBENTE DE AGUAS GRISES | ESC. 1/20

o DETALLE DE DESAGUE A CIELO ABIERTO | ESC. 1/20

DETALLE DE REGISTRO DE DESAGUE PLUVIAL| ESC. 1/20

o

o

o INSTALACIONES ELETRICAS:
o PLANTA ELECTRICA | ESC 1/50
o CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR | ESCALA LEGIBLE
o DETALLE DE PUESTA A TIERRA ESC 1/20 0 1/10

e SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS:
o PLANTA PCI | ESC. 1/50

e ESTRUTURA DE HORMIGON ARMADO: | ESC. 1/50 1/20 1/10
o PLANOS DE ENCOFRADO | ESC 1/50
o ENCOFRADO GALERIA | ESC 1/50
o ENCOFRADO AULA | ESC 1/50
o DETALLE DE ARMADURAS DE PILARES Y VIGAS | ESC 1/20Y /O 1/10
o MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL.
o Los calculos estructurales de H°A°, tanto como fundaciones superficiales y/o profundas, deberan estar calculados por la
contratista segin los datos recomendados en el estudio de suelo a ser ejecutado por la contratista.

o

v. Reconocimiento del sitio

EL CONTRATISTA examinara por su cuenta y tomard conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las condiciones
topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras e instalaciones existentes en el sitio. Antes de la
ejecucién de obra, EL CONTRATISTA verificara las medidas en el sitio.

Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas por las construcciones
linderas.

v. Criterios generales de implantacién

Para las implantaciones de las edificaciones deberan tenerse en cuenta las orientaciones cardinales, vientos predominantes, ubicacién
de arboles y cualquier otra situacién que favorezca al desarrollo de las actividades. Asi también los desniveles naturales del sitio,
debiendo prever los procesos constructivos de contencidn del suelo para rellenos y a su vez prever los elementos de seguridad como
barandas en galerias y escaleras. Las rampas, camineros, y escaleras deben en todo momento cumplir con las normas de accesibilidad
al espacio fisico.

El Contratista esta obligado a relevar y tomar conocimiento de todo lo existente como registros cloacales y pluviales, acometidas de
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servicio de energia eléctrica y agua corriente, pozos ciegos, tendido eléctrico, franja de dominio de cursos hidricos.

Para la implantacién debera contemplarse la continuidad espacial del conjunto, vinculando en lo posible las galerias existentes, prever
pasillos técnicos de ventilacidén en caso de no poder vincularse a lo existente, asi como la proximidad a los linderos, rigiéndose por las
normas o normatwas vigentes de cada municipio. No se admitirdn retiros de linderos, pasillos técnicos ni separaciones entre el bloque

No se considerara como espacio terminado, al espacio que no se pueda acceder a través de camineros, rampas y escalones, todos
disefiados y construidos con criterios acordes a las normas nacionales vigentes anteriormente mencionadas, no se admiten terrenos
protegidos naturalmente como humedales ni terrenos rellenados como sitios de implantacion.

El CONTRATISTA debe hacer toma integral del sitio y sus condiciones, obligdndose a no efectuar reclamo alguno referente a/o derivados
de los apartados Reconocimiento del sitio y Criterios generales de implantacién.

¢ DISENO Y CALCULO DE INSTALACIONES EN GENERAL.

El calculo de las instalaciones de agua corriente, desagiies cloacales, desagiies pluviales, sistemas de drenaje y toda la instalacién
eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento, deberdn estar firmados por un profesional responsable del rubro de dichos
calculos y por el representante legal del Contratista.

o DESAGUE CLOACAL: los calculos y esquemas de desagiies cloacales deberan desarrollarse segin la necesidad de cada sitio y
en base a la NP44 Instalaciones domiciliarias de desagiies sanitarios. Asi mismo, en caso de que el establecimiento cuente
con sistema abierto de desagiie cloacal, debera tomarse los recaudos necesarios para conectarse a dicho sistema.

DESAGUE PLUVIAL: para las alturas de relleno, deberdn considerarse los desagiies pluviales, previendo 1% de pendiente
minima, para la evacuacion de las aguas directo a la calle.

AGUA CORRIENTE: para la provisién de agua, debera conectarse directo desde el medidor, con cafierias de PPR polipropileno
termo fusidn, con la seccién adecuada para asegurar el caudal de servicio expreso en la NP68.

INSTALACION ELECTRICA: la alimentacién de los tableros principales y seccionales de cada edificacién debera preverse la
alimentacién desde del medidor, previendo ductos enterrados, conductores eléctricos adecuados, registros eléctricos con
sistema de descarga de tierra. Todas las instalaciones deben estar acorde a las normas establecidas por la ANDE, tanto para
media como para baja tensidn. Toda la instalacién debera estar realizada segun los estandares de calidad estipulados en la
Ley N°5.668, Decreto N°2.665 del 30 de julio de 2018.

o

o

o

3. Estudios de suelo, como minimo dos perforaciones.

El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelo correspondiente de la zona donde serad implantada la obra, efectuando una

cantidad minima de 2 (dos) sondeos por cada establecimiento escolar mediante el método SPT (Standard Penetration Testing). La

profundidad minima de cada sondeo debera ser de 6 metros. El estudio de suelo mencionado servira de base para las verificaciones de
las dimensiones de las fundaciones indicadas en los planos para las obras a iniciar.

Las presentes especificaciones se relacionan con la ejecucién de un estudio de suelo, que incluye los trabajos de campafia, ensayos de
laboratorio, estudio e interpretacién de los datos obtenidos y produccién de un informe final, en relacién con las caracteristicas del
sueloy al tipo de estructura de fundacién adecuado, para el lugar de emplazamiento de la obra.

EL CONTRATISTA debera presentar su cronograma de ejecucién de estudio de suelo y se ejecutara en presencia de la SUPERVISION Y/O
FISCALIZACION DE OBRA. El informe final deber4 estar firmado por un profesional acreditado y por el representante legal de la empresa
y deberd ser presentado a la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra.

Este item aplica para las obras a iniciar, y en los casos de obras a finalizar, la contratante proveera los estudios de suelo ya realizados,

estos formaran parte del legajo ejecutivo de planos.

4. Inspeccidn de las infraestructuras a finalizar.
e Verificacién técnica de las fundaciones y estructuras de H°A°.

Para las obras a iniciar, LA CONTRATISTA debera verificar la planta de fundaciones proveida por LA CONTRATANTE y contrastarla con el
estudio de suelo correspondiente, de manera a verificar que la interaccién suelo-fundacion sea la adecuada, vale decir, que las
fundaciones proveidas no superen la resistencia del suelo en esas condiciones. En caso de que no se verifique, la CONTRATISTA
realizara un nuevo calculo estructural sin que esto genere modificaciones al monto del contrato y lo presentara a la Supervision y/o
Fiscalizacion.

En aquellas construcciones a finalizar, se procederd a la verificacidn de las fundaciones construidas mediante excavaciones puntuales y
hasta la profundidad indicada por la Fiscalizacién y/o Supervision de Obra de la CPI UEPP, se debe contar con un registro fotografico de
cada fundacidén expuesta para su verificacion. El trabajo de excavacién a realizar por LA CONTRATISTA, debera contemplar el trabajo de
cubrir nuevamente todos los pozos de verificaciéon en el mismo dia para evitar posibles accidentes o caidas de los usuarios del
establecimiento escolar, las superficies afectadas por las excavaciones deben quedar tal y como se encontr6 previamente, se deberd
realizar un registro fotografico de cada punto a excavar (antes y después de la excavacién). En cuanto a los demas elementos
estructurales, se deberan verificar las secciones de vigas y pilares, fisuras o deformaciones.

e Verificacion técnica del estado actual de la infraestructura.
* Nivelacién, mamposteria, juntas, aislaciones, aberturas, mochetas, tirantes, tejuelones, tejas y todos los rubros que se
encuentren ejecutados en las obras a finalizar.

5. Limpiezay preparacidn del terreno.

Previo al replanteo y marcacién de los establecimientos escolares, EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere, debiendo recuperar aquellos materiales que estén en condiciones favorables
de reutilizacién, realizando un inventario a ser entregado al director/a o encargado de despacho del establecimiento escolar y
acopiarlos en un espacio franco destinado por la administracién de la institucién.

Se considera como prioridad la preservacion de arboles, por lo que podrian ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
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Unicamente en los siguientes casos:

- Peligro inminente de caida.

- Decaimiento o perdidas de vigor de los drboles y que sean irrecuperables.

- Cuando pongan en peligro estructuras de obras civiles existentes (linderos).

- Cuando se traten de especies que puedan ocasionar efectos adversos sobre la salud.

El derribo de arboles debe contar con la aprobacién del SUPERVISOR DE OBRAS y/o FISCAL DE OBRAS mas el permiso municipal
correspondiente. Se procedera a la remocidn de estos sélo en el caso de que los mismos presenten un deterioro irreversible,
diagndstico que debera estar respaldado por un informe técnico a ser adjuntado con el permiso municipal, ambos documentos a ser
presentados con el producto N°1, realizar la poda y desraizado con el mayor cuidado posible, a los efectos de no dafar la
infraestructura existente (si la hubiera) y en caso de hacerlo se debe prever la reposicion de estos. Las raices deben ser removidas en su
totalidad para evitar asentamientos por descomposicién, y el terreno debe ser compactado. En el caso de remover un arbol, se debe
reponer con 10(diez) plantines en un area a ser definida con LA CONTRATANTE. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las obras.

Si se encontrasen hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, empleando métodos de desecho seguros, antes de iniciar el replanteo. En caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse deberan presupuestarse dentro del rubro demoliciones de la planilla ejecutiva considerando todos los rubros con que la
construccion cuente. Se debera presentar un plano de demolicidon una vez que se hayan relevado las estructuras, construcciones y
arboles a demoler.

Se realizard ademas la fumigacién contra termitas (cupi i), en los lugares en que se requiera de dicha fumigacién y tratamiento contra
las termitas, debiendo utilizarse productos recomendados por los especialistas en la materia. El horario a ser ejecutada la fumigacion
sera en ausencia de la comunidad educativa y en coordinacién con el director/encargado de despacho y el supervisor y/o fiscal de obras
de la CPI UEPP.

6. DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE.

El sistema de demolicién adoptado sera el tradicional, es decir que en general se utilicen herramientas de mano, maquinas, elementos
mecanicos, de percusidn, y/o equipos manuales tradicionales.

Las paredes, estructuras, conductos, etc. no deberan derribarse como grandes masas aisladas sobre los pisos de los edificios que se
demuelen, ni sobre el terreno.

La demolicién se hara parte por parte y si éstas fueran tan estrechas o débiles que ofrecieran peligro para trabajar sobre ellas, debera
colocarse un andamio adecuado.

Ningln elemento a demoler debera dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el viento. Toda cornisa y cualquier clase de
voladizo serd atado o apuntalado antes de removerse.

Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por voleo.

Las vigas que estuvieran empotradas en muros o estructuras seran cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus empotramientos antes
de ser retiradas.

En el mismo lugar de la demolicion queda prohibido instalar moliendas y fabricar polvo con materiales provenientes de los derribos.
Deberan extraerse los siguientes materiales y elementos de los sectores a demoler y deberan ser extraidos con suficiente precaucién y
esmero a los efectos de que no sufran ningln dafio.

® Rejas: de Ventanas, puertas, etc.

¢ Hojas de puertas y ventanas. Estructuras y cubiertas metalicas.
e Estructuras de techo, tejuelones y tejas.

¢ Artefactos Sanitarios.

¢ Luminarias.

e Equipos de Aire Acondicionado y Termo calefones (si hubiere).

Queda a juicio de la supervision y/o fiscalizacion de obra la recuperacion de otros elementos, no contemplados en este listado.
LA CONTRATISTA debera presentar a la supervisién y/o fiscalizacién de obra el inventario de los materiales recuperados que serdn
entregados al director/encargado de despacho.

1. Demolicién de mamposteria y techo, incluye acarreo y retiro de escombro.
® Demoliciéon de mamposteria

LA CONTRATISTA debe realizar la fragmentacion apropiada de los escombros de mamposteria en piezas manejables. Una vez
fragmentados, se realiza la retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Se deberan tomar todas las previsiones en cuanto a seguridad del personal de obras y contribuyentes ocasionales en el edificio. Se
debera tener en cuenta ademas el orden y la limpieza del 4rea de trabajo, para lo cual se realizara una limpieza al final de cada jornada
laboral.

e Demolicidn de techo con recuperacion

LA CONTRATISTA debera realizar el desmontaje con recuperacién de cobertura de tejas y tejuelones cerdmicas o coberturas metalicas
con medios manuales, y carga manual sobre camidn o contenedor. Incluye el desmontaje de los elementos de fijacidn, de los remates,
de los canalones y de las bajantes (si hubiere).

Se deberan tomar todas las previsiones en cuanto a seguridad del personal de obras y contribuyentes ocasionales en el establecimiento
escolar. Se debera tener en cuenta ademas el orden y la limpieza del area de trabajo, para lo cual se realizara una limpieza al final de
cada jornada laboral.

2. Demolicién de pilares y vigas de H°A°, incluye acarreo y retiro de escombro.

Se removeran y extraeran las estructuras de H°A° existentes (pilares y vigas) que resulten indicadas posterior a la Inspeccidn de las
infraestructuras a finalizar (item 1.4) a ser realizado en los establecimientos escolares que cuenten con construccién ya iniciada, asi
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también cualquier escombro que se encuentre enterrado y esté destinado a demolicién.
Todas las tareas de demolicién y/o remocion deberan ser realizadas segin las normas de seguridad vigentes.

e Acarreo y retiro de escombros provenientes de demoliciones.

Los materiales que sean rescatables productos de la demolicién (vigas y tirantes en buen estado, chapas y tejas en buen estado, etc.),
seran entregados al director o encargado de despacho del establecimiento escolar, con una planilla de inventario, y puestos en donde
indique la Supervision y/o Fiscalizacién de la CPI UEPP, debiendo LA CONTRATISTA realizar las diligencias, cargas, acarreo y descargas
que sean necesarias para cumplir esta especificacion.

7. Replanteo y marcacién de obra.

LA CONTRATISTA hara, en conjunto con el SUPERVISOR y/o FISCALIZADOR DE OBRAS, el replanteo de la obra basandose en los puntos
de referencia indicados en los planos de implantacién aprobados por la CPl UEPP, y sera responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias.

LA CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

LA CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el SUPERVISOR Y/O FISCAL DE OBRAS. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 como minimo, pintados con
pinturas sintéticas con colores vivos. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Se debe realizar un
corralito perimetral, donde se marcaran los ejes de fundacién, muros, niveles, etc. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo con las cotas especificadas en los planos correspondientes, LA CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la
obra.

LA CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Debera preverse la ejecucion del vallado perimetral previo a la colocacion de las estacas, a fin de evitar accidentes a estudiantes y
docentes de la institucion durante el desarrollo de la obra.

LA CONTRATISTA deber3 realizar el replanteo en base a la implantacién aprobada por la CPI, respetando los criterios de retiros, niveles
y orientaciones.

8. Puesto de medicidén provisorio monofasico con limitadora hasta 40 A

LA CONTRATISTA debe contar con una instalacidn eléctrica provisoria exclusiva para la obra (no podra utilizar tomas de aulas y galerias
existentes, tampoco podra utilizar prolongadores), debe incluir un tablero provisorio de obra, considerando que la misma debe ser
monofasica.

Obs.: El cableado del tablero provisorio deberd quedar como definitiva para la instalacién eléctrica del nuevo espacio, siempre y
cuando la misma se encuentre en condiciones de calidad y seguridad.

Se debera colocar en la misma etapa que el vallado perimetral. Se deberd entregar un informe con fotografias que respalden la
instalacion de la misma y su ubicacién (dentro del area del vallado perimetral), este informe debe incluirse en la carpeta del certificado,
debera contar con la aprobacién del supervisor/fiscal de obras de la CPI UEPP.

9. Vallado Perimetral: Chapa metélica ondulada N°24 c/postes metalicos, seccion 50x50x1.2 mm Incluye portén de 2,20 m de
ancho - H:2,00 m.

LA CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco de chapa metalica ondulada N°24 de 2.00 m. de
altura, con postes metalicos, enterrados y macizados de tal manera a asegurar la estabilidad del elemento, seccion de los postes
50x50x1.2mm. Se aclara que el vallado perimetral debera contar con un portén de acceso vehicular (doble hoja) para la descarga de
materiales de un ancho minimo de 2,20m, toda la estructura sera suficientemente resistente de manera a garantizar la seguridad del
cerramiento y el acceso de maquinas.

Para las obras a finalizar, el vallado se colocara dentro de los primeros 15 (quince) dias corridos posterior a la recepcion de la orden de
servicio y deberé contar con la aprobacién de la SUPERVISION y/o FISCALIZACION DE OBRAS, la misma debera estar incluida dentro de
la oferta. Se debera entregar un informe con fotografias que respalden la instalacién de la misma y su ubicacién, este informe debe
incluirse en la carpeta del certificado, debera contar con la aprobacién del supervisor/fiscal de obras de la CPI UEPP.

Para el INICIO DE OBRAS, este item debera estar ejecutado al 100% y aprobado por la SUPERVISION y/o FISCALIZACION DE OBRAS.

Para las obras a iniciar, el vallado se colocara dentro de los primeros 30 dias corridos posterior a la recepcion de la orden de servicio y
deberd contar con la aprobacién de la SUPERVISION y/o FISCALIZACION DE OBRAS o visto bueno, la misma debera estar incluida dentro
de la oferta.

Se debera entregar un informe con fotografias que respalden la instalacion de la misma y su ubicacidn, este informe debe incluirse en la
carpeta del certificado, debera contar con la aprobacién del supervisor/fiscal de obras de la CPI UEPP. Para el INICIO DE OBRAS, este
item deber4 estar ejecutado al 100% y aprobado por la SUPERVISION y/o FISCALIZACION DE OBRAS.

Se debe tener en cuenta que dentro del drea del vallado se deben contemplar areas de acopio de materiales, ubicacién de maquinarias,
etc. No se admite el uso de dreas que queden por fuera del vallado, para el acopio de materiales o de alguna maquinaria. Toda
superficie afectada por la instalacién del vallado perimetral, debera ser reparada por la contratista una vez que la fiscalizacién apruebe
el desmonte del mismo.

Al finalizar cada jornada, el vallado debe quedar cerrado de modo a impedir el acceso al area de la obra.

10. Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazén metélico y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 x 1,50 m (3m2). Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el SUPERVISION y/ o FISCAL DE OBRAS, se colocaré en el mismo plazo que el vallado perimetral y permanecera en la
obra o en el lugar indicado, hasta que el SUPERVISOR Y / O FISCAL DE OBRA lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero sera de lona vinilica impresa con armazén metalico y pintado con esmalte sintético, el bastidor de 30 x 30
x 1.2 mm y la estructura portante de 30 x 40 x 1.2 mm. La altura del letrero colocado sera de 1.20 metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

El cartel debe contar con una estructura metélica como soporte, que deberd estar enterrado y macizado con dados de Hormigén
Ciclépeo a una profundidad que asegure la estabilidad del conjunto y la perpendicularidad de este al suelo. No se admitird la
utilizacién de estructuras existentes como soporte del cartel (pilares metalicos existentes, murallas existentes, bloques existentes), la
instalacién del cartel no debe obstaculizar el paso peatonal (no ocupar veredas, camineros, etc.).

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100%. La colocacidn del cartel de obra se realizara en el mismo plazo que el
vallado perimetral. Se debera entregar un informe con fotografias que respalden la instalacion de la misma y su ubicacion (definida y
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aprobada por el fiscal de obras), este informe debe incluirse en la carpeta del certificado N°1, debera contar con la aprobacion del
supervisor/fiscal de obras de la CPI UEPP.
LA CONTRATANTE PROVEERA EL DISENO Y FORMATO DEL CARTEL DE OBRAS

11. Cartel de seguridad de lona vinilica impresa con armazén metéalico y pintado con esmalte sintético. Fijacion al vallado
perimetral en acceso a obra.

Debera instalarse otro cartel de 0,60x1,00m (0.6m2) en donde se especifiquen las medidas de seguridad adoptadas seglin normas
vigentes, el bastidor sera de cafio metalico de 30 x 30 x 1.2 mm. El cartel ademas debera contener los datos de niimeros de emergencia
en caso de accidentes. Este cartel debe ir adosado (fijo) al vallado perimetral en el punto de acceso al sector de obras.

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100%. La colocacién del cartel de seguridad se realizara junto con el vallado
perimetral. Se debera entregar un informe con fotografias que respalden la instalacién de la misma y su ubicacién (dentro del area del
vallado perimetral), este informe debe incluirse en la carpeta del certificado, debera contar con la aprobacién del supervisor/fiscal de
obras de la CPI UEPP.

12. Obrador:

Necesario para la construccién de las obras, El CONTRATISTA presentar el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100 para la

construccién del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. La misma debera ser aprobada por la fiscalizacién / supervisién de obras
para su ejecucion.

Se colocara dentro de los primeros 30 (treinta) dias corridos posterior a la recepcién de la ORDEN DE SERVICIO en el caso de las obras a
iniciar y 15 (quince) dias corridos posterior a la recepcién de la ORDEN DE SERVICIO en el caso de las obras a finalizar y debera contar
con la aprobacién y/o visto bueno de LA SUPERVISION Y /O FISCALIZACION DE OBRAS.

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100%. La colocacion del obrador se realizara junto con el vallado perimetral.

Se debera entregar un informe con fotografias que respalden la instalacién de la misma y su ubicacién (dentro del area del vallado
perimetral), este informe debe incluirse en la carpeta del certificado, debera contar con la aprobacién del supervisor/fiscal de obras de
la CPI UEPP.

Se exigira un drea minima de 20 m2, el mismo debera contar con 3 (tres) espacios principales:

® Depdsito de materiales y herramientas.

® Sanitario completo para uso del personal de obras (un lavatorio, una ducha, un inodoro, con provisién de agua potable, y desagiie
cloacal)

¢ Oficina para la revision de planos, EETT, planillas de obras, libro de obras y elementos de medicion.

La estructura del obrador debera ser de cafios metalicos de seccién 50x50mm, con cerramientos de chapas metalicas onduladas N°24
(sin aristas cortantes), puertas metalicas con cerraduras y bisagras incluidas y ventanas de vidrio. Debe estar ubicado dentro del drea
de intervencion de obra.

Todos los espacios deben contar con buena iluminacién y ventilacidn, y la ubicacién del obrador debera estar dentro del area del
vallado perimetral y ser4 aprobada por la SUPERVISION Y/O FISCAL DE OBRAS y el visto bueno de la CPI.

Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales debera ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos varios, se debera ejecutar un contrapiso de hormigén
pobrey carpeta cementicia llaneada que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

0BS.: No se admite el uso de espacios existentes como obrador, entiéndase oficinas y aulas de los establecimientos escolares. El uso de
aulas u oficinas como obrador son causales de penalizaciones y en caso de que un area o elemento existente haya sido afectado por el
uso de espacios como obrador, sera obligacion de EL CONTRATISTA de reponer o reparar los mismos.

Toda superficie afectada por la instalacién del vallado perimetral, debera ser reparada por la contratista una vez que la fiscalizacién
apruebe el desmonte del mismo.

Para el inicio de obras, este item debera estar ejecutado al 100%. Se debe adjuntar un plano con la estructura a construir.

2. MOVIMIENTO DE SUELO
1. Excavaciones y movimiento de suelo.

Para las excavaciones, el Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas

hagan temer su desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada por la Fiscalizacion
y/o Supervision de Obras, la que, asimismo, siempre y cuando lo creyera conveniente podra exigir del Contratista que disponga una
prueba de resistencia de la base de la fundacién. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, se determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacién de acuerdo con recomendaciones del Contratista y/o la Fiscalizacién.

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisonado, sus paramentos laterales seran aproximadamente verticales. Si

una vez preparadas las zanjas para las fundaciones de pilares y paredes, se produjeran lluvias que ablandaren las bases de
fundamento, el Contratista estara obligado a excavarlas a mayor profundidad, hasta encontrar terreno seco, antes de procederse a la

construccidn de la cimentacidn de las paredes y columnas.

Una vez terminadas las excavaciones, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte centimetros
de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento. Este trabajo, asi como el apisonamiento, equivale a la obligacién del
Contratista de extraer el excedente de tierras fuera de la obra.

No se llevara a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacidn, sin previa autorizacién al respecto, que el Contratista debera

recabar de la Fiscalizacion de Obras.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso para la capacidad portante a que esta destinado, la Fiscalizacién de Obras
dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o
modificacién de la cimentacidn.

El movimiento de suelo, en general, se efectuara de acuerdo a las practicas normales de la construccién, siempre y cuando la empresa
contratista presente un informe técnico que respalde la necesidad de ejecutar movimiento de suelo para la correcta implantacién del

bloque a ser construido, este informe debera ser verificado y aprobado por la fiscalizacién y/o supervisién de obras. La empresa
contratista debera contar con los medios necesarios para remover, elevar, cargar, distribuir y/o compactar.

2. Relleno y compactacién del terreno

Se realizaran los rellenos y compactacion en los lugares que se requieran y en los lugares indicados en los planos respectivos, conforme
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a las cotas correspondientes, debiendo tenerse en cuenta que el nivel de piso de los bloques a construir debera estar 0,28 m (tolerancia
+0,02m) por encima del nivel de terreno en su parte mas alta. Se admitira como relleno maximo 0,60m (tolerancia +0.05m), salvo casos
particulares que requieran de mayor cantidad de relleno, y que estén debidamente justificados con un informe técnico topogréfico a ser
a aprobado por la fiscalizacién de obras.

Para los trabajos de relleno se podran utilizar las tierras provenientes de las excavaciones en zanja, cimientos u otros, siempre que
estas sean aptas y retinan las condiciones basicas para el efecto. Las compactaciones de los rellenos se efectuaran de acuerdo con las
normas de compactacidn, se realizardn por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1kg/cm? El material de relleno no
debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.
Compactacion: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de suelos, e incluye las operaciones del
manipuleo y del equipo necesario; el suelo, previamente debera ser compactado hasta obtener un maximo porcentaje de densidad en
los 20 cm superiores. Se tendra especial cuidado en la compactacién de lugares préximos a columnas, vigas de fundacién y toda
construccidn existente que se encuentre inmediata al sitio de las excavaciones.

Equipo de compactacién: se compactara utilizando medios mecanicos, con la utilizacién de compactadora (tipo sapito), no
permitiéndose en ningun caso la compactacion de tipo manual.

3. Muro de contencidn piedra bruta colocada incluye excavacion.

Se construird en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. Se harad con piedra bruta tipo baséltica o arenisca, colocada y
trabada con mezcla 1:6 (1 balde de cemento, 6 baldes de arena lavada y aditivo plastificante). En caso de que sea necesaria la
utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material, el
fiscal y/o supervisor de obras indicara la solucién del caso.

3. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

GENERALIDADES
Esta especificacion abarca lo concerniente a provisién de materiales, su preparacién y colocacién para ejecutar estructuras de
hormigén armado de acuerdo con los planos estructurales y con lo descrito en otras secciones de este pliego.

* ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA

. PILOTES DE H°A°

. CABEZALES DE H°A°

. ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO
. VIGAS DE FUNDACION DE H°A®

. PILARES DE H°A°

. ENCADENADO SUPERIOR DE H°A®
. VIGAS SUPERIORES DE H°A°

~N o A WN

e Excavacién Y RELLENO.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a terreno firme.

En caso de que alguna de las excavaciones resulte dudosa en cuanto a la capacidad portante deberan tenerse en cuenta los datos que
arrojé el estudio de suelo.

Una vez excavadas las zanjas se dispondran una capa de sello de hormigdn pobre (Dosificacién 1:3:6 cemento arena triturada) de 5cm a
modo de espesor, posteriormente se colocaran los costados bien apuntalados para evitar su movimiento durante el vaciado de
hormigén. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara el conjunto firmemente.
El recubrimiento de las armaduras no serd menor a5 cm.

Todo relleno con este destino deberad ser hecho con suelo de la excavacién o similar y compactarse al grado igual que el terreno
adyacente. Una vez terminadas las cimentaciones los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de 20cm
de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento. La ultima capa antes de llegar al nivel se llenara de agua hasta su saturacién
para luego de la total absorcion ser rellenada.

El excedente de suelo excavado para cimentaciones se trasportara y depositara en el lugar que indicara el Fiscal de Obras salvo que la
misma indique que sea utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin.

e materiales.
e AGREGADO FINO

En la preparacién de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo. La granulometria del material
proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme.

El agregado fino estard compuesto, de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estard exento de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o tamizadas, arcilla, 3lcalis, sales y toda otra sustancia reconocida
como perjudicial.

No se admitira agregado fino que tenga mas del 35% en peso de las materias extrafias indicadas anteriormente, consideradas en
conjunto.

Si para reunir las condiciones anteriores, se requiere del lavado del agregado, el Contratista esta obligado a hacerlo a su cargo, sin
derecho a reclamacién alguna de su parte.

* AGREGADO gRUESO.

El agregado grueso estara construido por rocas trituradas, de naturaleza basaltica o arenisca cuarcitica o de cualquier otra naturaleza
que responda a las condiciones establecidas en estas especificaciones.

La graduaci6n del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme. El agregado grueso estara compuesto de granos limpios,
duros, resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estard exento de cantidades de polvo, terrones, particulas blandas o
laminares, arcillas, sales toda otra sustancia reconocida como perjudicial.
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No se admitird agregado grueso que tenga mas de 5% en peso de las materias extrafias indicadas en el parrafo anterior, considerada en
conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el contratista estarad obligado a hacerlo a su cargo, sin derecho a
reclamacién alguna de su parte.

e CEMENTO.

El cemento que se empleard en todos los casos es del Tipo Portland normal que satisfaga las condiciones de calidad establecida en la
norma del INTN CTN 17 CONSTRUCCIONES.[1]

El cemento a usarse sera de fabricacion nacional, debera ser nuevo y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Cualquier partida
de cemento que tuviese terrones o sustancias extrafias de naturaleza y cantidad tal que, a juicio del Fiscal de Obras, pudiesen ser
perjudiciales, sera rechazada y retirada del emplazamiento por el Contratista.

En caso de utilizar otro tipo de cemento que no sea el que figure en las EETT, las razones de su uso deberan ser debidamente
justificadas, primando como razén principal una eventual escasez dentro del territorio nacional que deberd ser debidamente
comprobada. El cemento proveniente del extranjero se utilizarad separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para
su utilizacién.

El cemento sera almacenado en el depdsito del obrador montado en el sitio de obra, para su proteccion de la accidn de la intemperie y
de la humedad.

El cemento se depositard sobre un piso de tablas o similar dispuesto a un nivel superior de 0,30 m del suelo, y los lados de las pilas
deberan quedar separadas por lo menos 0,50 m de las paredes del depésito.

e agua de amasado.

Para la confeccion de morteros y hormigones se utilizara preferentemente agua potable de la red de servicio puiblico. Se permitira el
empleo de agentes plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes. Los agentes plastificantes que tengan por objeto
mejorar la trabajabilidad del hormigén.

Si por alguna razén especial, como temperaturas muy bajas durante un periodo prolongado se necesita emplear aceleradores de
fraguado, estos no podran ser a base de cloruros de calcio. En todos los casos y en cada oportunidad, el Contratista debera solicitar al
Fiscal de Obras la autorizacién para su empleo (que deberd quedar asentado en el libro de obras). En los casos que se autorice la
utilizacién de aditivos, la dosificacidn de estos se realizara de tal modo que sea perfectamente controlable por el Fiscal de Obras.

® aceros.

Las armaduras estardn exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que afecte la
buena y total adherencia con el hormigén. El acero para la armadura deber3 estar siempre protegido contra lesiones y cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, sera limpiado con
Cepillo de acero cuidando no reducir la rugosidad superficial, ya que podria perjudicar la adherencia.

Se utilizara Gnicamente acero de dureza natural (fyk) igual o superior a 4200 kg/cm2. El acero deber3 llevar las marcas de identificacion
de su fabricante relativas a su tipo.

e hormigon

e RESISTENCIA

e Se utilizara en toda la estructura un solo tipo de hormigén estructural, la resistencia caracteristica a comprensidn sera igual o
mayor que Fck = 200 kg/cm2, obtenida a la edad de 28 dias, rigiéndose por la clasificacién de la AASHTO T2 (ASTM C39).[2] y la
INTN CTN 04[3] y CTN 17[4].

Si la empresa contratista no realiza el ensayo a los 28 dias, la fiscalizacién/supervision de obras procedera a la notificacion y solicitud
de un ensayo alternativo para corroborar la resistencia correspondiente; caso contrario los certificados no serdn procesados y la
fiscalizacién podra solicitar la demolicién de los mismos.

* ENCOFRADO

Los encofrados deberédn ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de manera tal que el
hormigdn acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas. Su construccion serd esmerada. Seran resistentes, rigidos y
suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante el hormigonado.

Las planchas metélicas que queden en contacto con el hormigdén deberan tener una superficie perfectamente lisa, libre de abolladuras,
dobladuras y otras imperfecciones que produzcan irregularidades fuera de las tolerancias especificadas. Las cabezas de los pernos y
remaches deberan ser avellanadas. Se utilizara en general, tablas de madera de 1 pulgada.

El encofrado de madera se mojara con abundancia 12 horas antes del hormigonado, y luego, inmediatamente antes de este. Es en este
instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se
verificardn todas las medidas. Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procederd a limpiar
cuidadosamente las superficies de los encofrados, de la armadura, y de los insertos metélicos y restos de madera si los hubiese.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados
de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de los pilares y de las vigas en menos de 7y 14
dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran juntamente con la Fiscalizacion de Obras.

e TRABAJABILIDAD

La trabajabilidad del hormigdn seré la necesaria para que, con los métodos provistos de puesta en obra y compactacién, el hormigdn
rodee las armaduras sin solucién de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones de consistencia fluida, recomendéndose los hormigones de
consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigén debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacién de los
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materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie de este.
e DOSIFICACION Y MEDIDAS DE MATERIALES

La dosificacién del hormigdn consistirad en combinar, en proporciones definidas, los diferentes dridos individuales, el cemento, el agua
y eventualmente los aditivos, de modo de obtener un hormigén que cumpla con la resistencia, docilidad, durabilidad y restantes
exigencias requeridas. El consumo recomendado de cemento ser4 de 350 kg/m3. (7 bolsas por m3).

El Contratista presentara una propuesta de dosificacion que atienda a los requisitos estipulados en estas especificaciones técnicas, la
cual debera ser aprobada por la Fiscalizacion dejando constancia en el libro de obras.

* MEZCLADO

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante.

No se admitird el mezclado a mano en ningln caso. Ninguna mezcla podra ser realizada sobre el suelo natural, debiendo realizarse el
procedimiento sobre una batea metilica.

e VERTIDO

Antes de verter el hormigdn se debera: limpiar y mojar cuidadosamente el sitio de cargado, eliminando los elementos sueltos, los restos
de lechada de cemento y otros; verificar la impermeabilidad de dicho sitio para evitar pérdidas por absorcion del moldaje; aplicar
desmoldantes, cuando sea necesario, que recubran uniformemente y sin exceso en toda la superficie del moldaje, evitando contaminar
las armaduras, los elementos embebidos y el hormigdn ya colocado; y preparar correctamente las juntas de hormigonado en caso
necesario.

Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos
luego del mezclado. El vertido del hormigdn se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningin caso se podra interrumpir el
cargado de este. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser lo suficientemente trabajable. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su
vertido debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada
carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Se debera obtener una
superficie lisa y uniforme, y se deberan efectuar las medidas necesarias para garantizar el correcto vibrado del hormigén durante su
colocacion.

Se emplearan vibradores para el acomodo y mejor distribucién, cuidando en todo momento que la mezcla se distribuya de manera
pareja, con especial atencién a las zonas de hormigonado entre varillas para no producir vibraciones que pudieran generar
desprendimiento de varillas.

* VIBRADO DEL HORMIGON

El vibrado del hormigén debera efectuarse por medio mecanico. El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Los vibradores no deberdn ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o extender el
hormigén a lugares distintos a su colocacidn original.

No deberdn ser mantenidos en un mismo lugar por mucho tiempo para evitar la segregacion del hormigén o el excesivo
desprendimiento de lechada. El vibrado debera complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas,
paletas, etc.

e CURADO DEL HORMIGON

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su colocacién hasta un periodo no
inferior a 7 (siete) dias. Los métodos a emplear deberén ser capaces de evitar la pérdida de humedad del durante dicho lapso.

En general el curado del hormigdn se practicard manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua, por rociado
mediante un sistema de cafierias perforadas, por rociadores mecanicos o por mangueras porosas.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndose con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas hdmedas
permanentemente.

* REMIENDOS

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metdlicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo
de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan
ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

¢ ARMADURAS

Las barras se cortaran y se doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demas documentos del proyecto.
Esta operacién se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medidas mecanicas, no admitiéndose ninguna
excepcion para aceros estructurales.

e CORTEYDOBLADO

Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una)
pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

COLOCACION Y FIJACION

32/86



Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidas durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de
otros como sea posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser utilizados los caramelos o separadores.

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondra de
acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre si, y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos
durante el vertido y compactacion del hormigon y permitan a este envolverlas sin dejar coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberan ser de mortero de cemento, no se permitira el empleo de
madera para este uso.

* CRITERIOS DE ACEPTACION

Se utilizara en toda la estructura un solo tipo de hormigdn estructural, la resistencia caracteristica a comprensidn sera igual o mayor
que 200 kg/cm2. La resistencia del hormigén a comprensidn se refiere a resultados de ensayo de rotura a compresion realizados sobre
probetas cilindricas, a los 28 dias de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE-T240 o ASTMC31-49, C39-49,
C192-52t y rotas por compresion segin el método de ensayo UNE- 7242 o ASTN C42-57.

Se deberan moldear dos probetas por cada jornada de hormigonado por cada tipo de elemento estructural. La resistencia del concreto
sera considerada satisfactoria cuando el resultado del ensayo de rotura de cada probeta no sea menor de 190 kg/cm2, caso contrario
seran rechazados los elementos estructurales que fueron preparados y colocados en dicha jornada.

En el caso de que ciertos resultados de resistencias caracteristicas sean inferiores a las indicadas anteriormente, la empresa contratista
estara obligada a realizar otro tipo de ensayos adicionales a los efectos de confirmar los resultados obtenidos inicialmente.

Si con la nueva partida de ensayos de laboratorio, se confirma que la resistencia del Hormigén de dicho elemento estructural no
satisface las exigencias minimas, sera rechazado y debera ser removido y reemplazado por un hormigén aceptable, salvo que exista la
posibilidad de realizar el refuerzo de la zona afectada. El refuerzo estructural deberé ser en base a un analisis estructural presentado
por la empresa contratista.

Los ensayos adicionales requeridos cuando la resistencia caracteristica es insuficiente podran ser los de toma de ensayo de nicleo
cilindrico de la estructura existente. Los costos de dichos ensayos deberdn ser absorbidos por la empresa contratista sin reclamo
alguno para la contratante.

1. APATAS DE HORMIGON ARMADO. Incluye excavacién.

Los anchos de los cimientos, las alturas, las profundidades de excavacion seran aquellas indicadas en los planos, asi como también las
armaduras correspondientes. La excavacion ird sellada con una mezcla de cemento-arena-triturada (1:3:6) con 5 cm de espesor,
respetandose estrictamente lo establecido en el punto Excavacién y Relleno de estas Especificaciones.

La excavacién para fundaciones incluira la remocién y transporte de toda clase de materiales extrafios que la pudieran obstaculizar.
Todas las excavaciones se haran a la profundidad que indican los planos.

Obs. Las alturas, las profundidades de excavacidn, asi como también las armaduras correspondientes deberan ser verificadas por la
contratista conforme a las recomendaciones del estudio de suelo realizado por la misma en los casos de los establecimientos escolares
que cuentan con obras a iniciar.

2. VIGAS DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO. Incluye excavacién.

Se respetaran las medidas establecidas en los planos, asi como también las armaduras con sus diametros y disposiciones respectivas,
salvo los casos en donde la recomendacién del estudio de suelo exija redimensionarlas, las verificaciones y redimensionamientos
deberan ser remitidas a la fiscalizaciéon para su aprobacidon. Apliquese lo expresado en el punto Excavacion y Relleno de estas
Especificaciones.

La construccidn de los encofrados para las vigas seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en
la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura y
favorecer el endurecimiento del hormigén sin afectar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

3. PILARES DE HORMIGON ARMADO

El hormigdn para pilares y otros elementos verticales similares, debera ser cargado de manera a permitir que fragiie y asiente por un
periodo de tiempo antes de que el hormigén del componente horizontal del nudo, en este caso vigas superiores. Tal periodo debera ser
adecuado para permitir que se complete el asentamiento debido a la pérdida del agua de exudacién y no debera ser menor que 12. El
pilar debera haber estado en el lugar por lo menos 7 dias antes de que las cargas de los elementos horizontales sean aplicadas.

El encofrado serd de tabla de madera aserrada de 1" de espesor, las cimbras (puntales, etc.) serdn de madera resistente. El tipo de
madera para cimbras y encofrados, asi como los dispositivos metalicos que el Contratista desee utilizar deberan ser aprobados por la
fiscalizacién.

Los encofrados tendrén la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcidn y ejecucion se realizard en forma tal que sean
capaces de resistir al hundimiento, deformaciones y desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos
derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzo de toda naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucion de la obra
como posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados y demas elementos actuantes, seran
convenientemente arriostrados, tanto en direccién longitudinal como transversal.

Para facilitar la inspeccidn y la limpieza de los mismos, en el pie de pilares, y también a alturas convenientes, se dejaran aberturas
provisionales adecuadas. Al construir el encofrado se tendré en cuenta que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales fijos, lo
que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacion de las juntas causadas por la contraccién de la madera. Los
encofrados que presenten estas imperfecciones seran removidos por cuenta del Contratista.

No se retiraran los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la fiscalizacion de obras.

4. VIGAS SUPERIORES DE HORMIGON ARMADO

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm por cada metro de luz, ademas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigon. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
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intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en forma de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.
Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de
parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en forma de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.
Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrad mas de 25% de
parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

4. AISLACION HIDROFUGA

Para los fines de estas especificaciones quedan definidas como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto la
estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra proteccién
contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacion bajo presién, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilizacion de la Obra, por la Contratista, seran previamente
aprobados por la Fiscalizacion de Obra, quién los verificarad estrictamente en la realizacion de los trabajos. Se deberan presentar
catalogos de los materiales a ser empleados y luego se seguiran estrictamente las especificaciones del fabricante.

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorganica, a los efectos de que no sufran
alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. Ademas, no deberan disminuir la resistencia de los hormigones en que se use,
no debe afectar el tiempo de fragiie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este producto debe resultar impermeable. Se
establece claramente que el Gnico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo exclusivo cargo
estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de humedad.

4.1 Aislacion horizontal asfaltico de muros, 3 caras con aditivo hidréfugo inorganico - pared de 0,15 m y 0,30 m.

Se realizara en todos los muros de elevacién sobre todo el ancho o espesor de estos, en forma de U invertida para mamposteria de 0,15
m de ancho y para mamposteria de 0,30 m de ancho. Estard formado por 2 (dos) capas. La primera capa aisladora que consiste en un
revoque hidréfugo de 1,5 cm. de espesor, perfectamente alisada con mezcla 1:3 + aditivo hidréfugo inorganico (cemento-arena); el cual
se colocara con esmero y sin interrupcidn para evitar fisuras que puedan generar filtraciones y humedad.

Estas capas o mezclas se colocaran sobre las 2 (dos) primeras hiladas de ladrillos por encima del nivel de piso terminado. Es decir, la
capa horizontal. Cubriendo ademéas sus 2 (dos) caras verticales, en forma de U invertida, una vez haya fraguado se aplicara
uniformemente 2 (dos) manos de la pintura asfaltica impermeabilizante conforme a detalles o a indicaciones de la Fiscalizacion de
Obras, a excepcidn de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las cuales no se aplicara sobre el paramento exterior.

En cuanto a la calidad de la superficie a ser impermeabilizada, la misma deberd estar sana, limpia y libre de particulas sueltas,
pinturas, aceite y nata para garantizar una buena adherencia del producto. Para el caso de paredes con fisuras, estas deben ser
tratadas antes de la impermeabilizacién de la superficie.

Para la preparacion del muro, en el caso de existir huecos se deberan rellenar con mortero 1:3 de cemento Portland y arena de buena
calidad. Si se requiere limpiar las superficies, se debe realizar por métodos mecanicos.

Por otro lado, las herramientas a utilizar y el método de aplicacién del producto debera ser con brocha o pincel. Después del secado de
la primera capa, entre las 2 a 3 horas, se debe aplicar la segunda capa.

En el caso de superficies absorbentes, aplicar una primera capa de imprimacién (Diluir el producto en agua en la proporcion 1: 1 en
volumen); aplique las dos después del secado de la imprimacion.

5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

El Contratista debera contar con el visto bueno de la Fiscalizacion y/o Supervisién de Obras, antes de proceder a la ejecucion de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que, a juicio de
la Fiscalizacidn y/o Supervision de Obras no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos cerdmicos deben ser almacenados en un lugar limpio, nivelado y cercano a la obra. Deberdn mantenerse apilados sin
entrar en contacto con el terreno (contaminacién con tierra u otro material) y se cubrirdn en caso de heladas.

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos semi prensados macizos de
primera calidad de color rojo | Tipo A, CONFORME A LA NORMAS PARAGUAYAS NP 17 027 77: 2015. Cuyas dimensiones son:

Longitud 26 cm (+/- 3,00 cm de tolerancia)
Ancho 12.5 cm (+/- 2,00 cm de tolerancia)
Espesor de 5.50 cm (+/- 1,00 cm de tolerancia)

Color rojo y medidas uniformes, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, y en el
caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme. Los ladrillos estaran sujetos a aprobacién
de la Fiscalizacion y/o Supervision de Obras segin la especificacion e inspeccion de materiales y la Ficha de Recepcién & Verificacion de
Materiales correspondiente. Todo tipo de mamposteria respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los
Planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la
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trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de los
establecimientos escolares los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
rendijas no sean superiores a 2,0 cm ni menores a 1,5 cm esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de
asiento de vigas o altura de apoyo de la estructura del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 6 (cemento, aditivo
quimico plastificante, arena lavada) para todos los muros de elevaciéon y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En
los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas con
mezcla 1:3 (cemento, arena).

5.1 Mamposteria de 0.15 m, ladrillo semi prensado macizo, para revocar.

Se efectuaran de acuerdo con las medidas indicadas en los planos. Serdn construidos con ladrillos semi prensados macizo. Los ladrillos
seran colocados con mezcla 1:6 (cemento-aditivo quimico plastificante -arena lavada), con las juntas tanto en vertical como
horizontal, de un espesor de 2,0 cm como maximo y 1,5 cm como minimo. Los ladrillos iran perfectamente trabados a la mitad de la
seccidn longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con planos perfectos.

El Contratista debe solicitar a la Fiscalizacién y/o Supervisién de Obras una verificacién de la mamposteria para su aprobacién y
posterior inicio del revoque de los mismos.

5.2 Mamposteria de 0.15 m, ladrillo semi prensado macizo, visto una cara.

Se deberan emplear ladrillos semi prensados macizos de color rojo y uniforme, los que den al exterior seran vistos y en el interior
revocados, asentados con mortero 1:6 (cemento-aditivo quimico plastificante -arena lavada), los mismos deberan estar bien mojados
antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. La construccion se practicara simultaneamente al mismo nivel,
es decir, sin escalonamientos. Se erigiran a plomo en sus paramentos, sin salientes que excedan la tolerancia de los ladrillos. En la
hilada de ladrillos sobre aberturas se utilizardn (2) varillas de 8 mm bajo las aberturas y a lo largo de todo el muro, con mortero de
cemento: arena en proporcién 1:3 (en adelante Tipo A). Al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria
en general, empleando mortero del Tipo A para amure o macizada; en caso contrario la colocacidn se hara al finalizar la cubierta, pero
siempre antes de revocar.

Las juntas tendran un espesor maximo de 2,0cm y minimo de 1,5 cm. Enrasados y uniformes. La limpieza de los mismos se hara con
pafio y cepillos de que no daiien la textura natural del ladrillo.

En todos los casos el Contratista recabara de la Fiscalizacién de Obras los detalles constructivos de los empotramientos, encuentros
con estructuras de otro material y en general todo otro acordonamiento. Las paredes de ladrillos vistos tendran como acabado una
proteccién hidréfuga a base de silicona.

5.3 Pretil de mamposteria de 0,20 m ladrillo semi prensado macizo para revocar en unién entre techo y muro.

Se deberan emplear ladrillos semi prensados macizos de color rojo y uniforme, los que seran revocados con hidréfugo, asentados con
mortero 1:6 (cemento-aditivo quimico plastificante -arena lavada), con especial cuidado en la trabazén adecuada del tipo de muro, los
ladillos deberan estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta union ladrillos-mortero, atendiendo el correcto
asiento de la chapa termoacustica. La construccion se practicara simultdneamente al mismo nivel, acompafiando el escalonamiento.

5.4 Mamposteria de 0.30m, ladrillo semi prensado macizo, visto una cara.

Se deberdn emplear ladrillos semi prensados macizos de color rojo y uniforme, los que den al exterior seran vistos y en el interior
revocados, asentados con mortero 1:6 (cemento-aditivo quimico plastificante -arena lavada), los mismos deberan estar bien mojados
antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unidn ladrillos-mortero. La construccién se practicard simultdaneamente al mismo nivel,
es decir, sin escalonamientos. Se erigiran a plomo en sus paramentos, sin salientes que excedan la tolerancia de los ladrillos.

Las juntas enrasadas tendran un espesor maximo de 2,0cm y minimo de 1,5 cm. La limpieza de los mismos se hara con paiio y cepillos
de que no dafien la textura natural del ladrillo.

En todos los casos el Contratista recabara de la Fiscalizacién de Obras los detalles constructivos de los empotramientos, encuentros
con estructuras de otro material y en general todo otro acordonamiento.

6. DINTELES.
1. Envarillado 2x8 mm en dos hiladas para aberturas; inferior antepechos de ventanas y superior en puerta.

Se colocaran en 2 hiladas, 2 varillas de 8 mm de didmetro, correspondiente a la armadura. Se asentaran con mortero 1:3 (Cemento,
arena) colocadas directamente a la altura del antepecho, a lo largo de los vanos preparados para colocacion de aberturas y en todo el
perimetro tanto externo como interno.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabara mediante hierros de 6 mm de diametroy
0,50 m de largo a raz6n de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

7. PILARES.

7.1 Pilar de ladrillo semi prensado de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Nicleo de H°A° de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas
de hierro de 12mm. (4un @12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm. Pilar visto con capitel
revocado.

Se ejecutaran con mezcla 1:6 (cemento - aditivo quimico plastificante - arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

Las juntas y asientos no deberdn ser mayores a 2,0 cm ni menores a 1,5 cm. Debiendo ser uniformes tanto en vertical como en
horizontal. Las juntas deberan ir enrasadas.

Los pilares, en su interior, iran rellenados con pilares de H°A° de 13x13cm. Con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un @12) y
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estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Las varillas de estribos irdn atadas con alambres en todas las esquinas, debiendo las mismas
estar niveladas y las distancias entre ellas deben ser uniformes y de 17cm.

El remate de los pilares, serd con una hilada de ladrillo sobresaliente de 2,5 cm en cada lado, a ser revocado y pintado como
terminacién.

8. TECHOS.

8.1 Techo de chapas termo acusticas trapezoidal color simil teja con nicleo de poli estireno expandido y estructura metalica
incluye tratamiento con pintura antiéxido y terminacidon de pintura sintética de color oscuro mate (detalles de montaje y
elementos estructurales indicados en el PBC)

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidén, como ser: paneles térmicos de ldminas de acero pre pintado, nicleo de
poli estireno expandido EPS, espesor de 10cm. Estructura metalica para su fabricacién y colocacién en obra, imprescindibles para la
buena y correcta terminacion del techo (los calculos de la estructura metélica seran entregados por la contratante).

SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

e Las coberturas seran del tipo chapa termo acdstica con alma de poliuretano de 10 cm, chapa de acero galvanizado panel superior
trapezoidal pre pintado color simil teja y chapa de acero galvanizado panel inferior pre pintado color perla.

e Para la estructura de soporte debera tenerse en cuenta las siguientes normas:
Presentar certificado de calidad del proveedor. A ser aprobado por el Supervisor/Fiscal de obras.
e Descripcion de las chapas.

Los paneles deben tener el nicleo de poli estireno auto extinguible, de 18 Kg/m3 de densidad. Ambas caras revestidas con chapa de
acero galvanizada pre pintada de 0,45mm de espesor adherida al nlcleo mediante adhesivo especial en base a poliuretano. La chapa
pre pintada utilizada, es chapa galvanizada en caliente con tratamiento de base primer en epoxi, y terminacion en pintura blanca
perlada al poliéster para la chapa inferior y color simil teja para la chapa trapezoidal superior. Para las terminaciones de aleros, y
uniones de cumbreras se deben utilizar piezas prefabricadas que optimicen el sello hidraulico y preserven la estética en las
terminaciones del techo.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

Las chapas metélicas termo acisticas, deben ser en su longitud de una sola pieza, desde el borde del alero hasta la cumbrera. El
modelo sera del tipo trapezoidal.

® Babeta metalica.
o Chapa de acero galvanizada pre pintada con un desarrollo minimo hasta cubrir la primera cresta y envolver al muro.
o Lainstalacién de la babeta debe ser como se indica en el detalle de pretil y babeta.
o Terminacién: pre pintado color simil teja en ambas caras.

e Uniones soldadas.
o Las soldaduras utilizadas seran del tipo por Arco Eléctrico con aporte de material, los electrodos a utilizar deben ser
compatibles con el metal base y tener en general una tension de fluencia y rotura a traccién mayor o igual a las de aquel.

® Acciones del viento.
A la presidn o succién del viento sobre la estructura.

o Célculo de las solicitaciones del viento.
o Velocidad Basica del Viento Adoptada:

V0 =50 [m/s] _ equivalente a un viento de 180 km/hs.
o Velocidad Caracteristica:

VK =V0 * S1 * S2 * S3S1 = 1,00-factor topografico, para terrenos planos o poco accidentados. S2 = 0,8-factor combinado, categoria IV,
clase B.

S3 =0,90-factor probabilistico, para construcciones e instalaciones industriales. VK = 36 [m/s]
o Presion Dindmica:
g =VK2/16 = 80 [kg/m2] _ fuerza a ser aplicada sobre el techo, debido al Viento
® Pintura

La pintura a aplicar en taller serd una pintura anticorrosiva, aplicada con 2 (dos) manos de anti oxido sintético alquidico mono
componente.

El fabricante deberd limpiar a mano el acero para dejarlo libre de herrumbre en estado suelto, escamas sueltas, polvo y otras materias
extrafias, antes de colocar la capa de pintura, usando cepillos de alambre de acero u otros métodos elegidos por el Fabricante. La
calidad de la preparacién superficial del fabricante se considerara aceptada por parte de la SUPERVISION/FISCALIZACION, a menos que
éste la desapruebe especificamente antes de la aplicacién de la pintura.

La pintura se debera aplicar usando pinceles, aerosoles, rodillos, por flujo o por inmersién, a opcidn del fabricante.

Luego de la aplicacion de la pintura es razonable anticipar que los elementos sufriran abrasiones durante las operaciones de
manipulacién, razén por la cual retocar esas areas defectuosas serd responsabilidad del Contratista que realice el montaje o la
aplicacion de la pintura en obra, los retoques de pintura deberén ser del mismo tono y textura de la pintura original.

e Particularidades de la estructura metalica del techo.
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Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacién, como ser: chapas (térmico acustico, pre-pintada, terminaciones

de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal, babeta metélica, cenefa), estructuras metalicas (reticulado, perfiles, poérticos, etc.),

tornillos de sujecién, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antidxido previo a la terminacién con pintura sintética. Terminacién con pintura
Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provision de materiales y su elaboracion para ejecutar estructuras de

acero de acuerdo con los planos estructurales. La Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para

ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar parte
del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, la Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas

arquitectonicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicard inmediatamente a la Supervision/Fiscalizacién y los
nuevos calculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas vigentes nacionales e

internacionales autorizadas en el pais.

® PERFILES Y CANOS DE ACERO

Los perfiles a utilizar seran laminados, elaborados en largos de seis (6) metros y que tendran las caracteristicas mecanicas que se
especifican a continuacién.

e FLECTRODOS
e Ejecucion:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la supervision de
profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los siguientes
aspectos:

= Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.

= Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

= La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.
= Soldadura continua, no se admitiran las costuras punteadas.

* MEDIDAS DE PERFILES Y CANOS
= Remitirse a los planos técnicos provistos por LA CONTRATANTE.

* EMPALMES DE PERFILES/CANOS

En los casos que sean necesarios cubrir luces mayores a 6 m, se podra recurrir al empalme de los cafios/perfiles, mediante un corte
sesgado a 45°, donde se aplicara la soldadura punteada y encima la soldadura continda cuidando la terminacién prolija de la misma.
Sera también admitida como refuerzo la colocacién de planchuelas soldadas encima de la unién de ambos elementos.

8.2 Babeta y cantonera metilica.

La babeta es el elemento de terminacién que se coloca en los encuentros entre cubiertas inclinadas y muros planos verticales;
fabricado con chapa galvanizada N° 26.

Son utilizadas de tal forma que aseguren la continuidad de la aislacion de los techos en los parapetos y muros perimetrales. Las piezas,
se colocaran atornilladas al muro y selladas las uniones con poliuretano expandido.

Las cantoneras son elementos de terminacion se que coloca en los bordes transversales de las chapas termoacusticas, de manera a
proteger el relleno de las mismas.

8.3 De estructura de techo con tirantes de H°A° de 2"x6".

Los tirantes prefabricados deben poseer dos pasantes de 11 mm de didametro cada uno separados entre ejes 10 cm y ubicados a 25 cm
del filo del tirante para la futura sujecion de los soportes de la canaleta metalica.

La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes
prefabricados (proveidos) y vigas de hormigén armado seran construidos por EL CONTRATISTA, se hara responsable de la correcta
ejecucion de este trabajo cuyos calculos estaran acompafiados a los mismos y dichos tirantes deberan cumplir con los requisitos
establecidos en la Norma Paraguaya NP 17 065 13 y deberan presentar un certificado de calidad del proveedor.

El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda pieza que llegue
al local de colocacién con fisuras visibles o indicios de golpes serd rechazada por la Fiscalizacién de Obras y el contratista debera
reponer dicha pieza a su costo.

8.4 De Tejas y tejuelones, con membrana asfaltica de 4mm con film de aluminio - Planta Baja

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, membrana asféaltica de 4mm con lamina de
aluminio, listones de H°A° para bocatejas, tirantes prefabricados de H°A°, viga cumbrera de H°A° in situ, imprescindibles para la buena
y correcta terminacidn del techo.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 1: 6
(cemento, cal, aditivo plastificante, arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. De espesor y 50 mm.
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serad como minimo 6 cm. Y la del
ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. Como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las
bocatejas iran revocadas con mezcla 1:6 (cemento- aditivo quimico plastificante arena).

8.5 Liston de borde y/o intermedia de 2"x3" de metal.
En el arranque de techo para apoyo de tejuelones se colocaran listones metalicos sujetos a los tirantes y fijados con bulones. El sistema
de fijacién debera garantizar de que no se produzca ning(n tipo de deslizamiento.

8.6 Caballete de techo.
El caballete de teja para el cubrimiento de la parte superior del techo deberd ejecutarse con las normas de seguridad en alturas,
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas. La estructura de apoyo y fijacién
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de las tejas para el caballete, debe estar bien alineada, nivelada y sin salientes.

Para la colocacién del caballete en teja se deberd utilizar la teja canal colocada bocabajo.

Preparar el mortero de pega para la instalacién del caballete. Colocar sobre el canal de la teja el mortero de pega.

Iniciando de afuera hacia adentro del techo, se instala la primera teja sobre el espacio que queda entra las dos tejas que se encuentra
en la culminacidn superior del tejado, esta teja debe quedar traslapada a las dos tejas roblén del tejado con un minimo de 3 a4 cm en
cada una.

Dar un golpe suave sobre la teja para la fijacion de esta. Luego de instalada la primera teja se procede a la colocacidn de la segunda teja
traslapandola a la anterior, este debe estar sobre el espacio que queda entra las dos tejas que se encuentra en la culminacién superior
del tejado.

La colocacidn de las tejas se realiza consecutivamente y de la misma forma hasta cubrir totalmente la cumbrera del techo. Arrojar un
baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio esta ruede hacia el desagiie como es debido.

9. REVOQUES
9.1 Revoque de paredes exteriores. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino a la cal 1.2cm de espesor
1:2:12

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el paralelismo
de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de
la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, se aplicara sobre el mismo una azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) adicionando al agua de
preparacion, el hidréfugo inorganico impermeabilizante correspondiente. Previamente a la aplicacion del revoque fino, deberdn
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados la azotada se precedera al revoque fino de 1.2cm de 1:2:12 se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la
medida necesaria, para evitar grietas y con la terminacion fina y lisa.

9.2 Revoque de paredes interiores. Salpicado 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor 1:4:20.

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el paralelismo
de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de
la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasion, las costras de morteros existentes en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, se aplicara sobre el mismo una azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) adicionando al agua de
preparacién, el hidréfugo inorgdnico impermeabilizante correspondiente. Previamente a la aplicacién del revoque fino, deberédn
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados la azotada se precedera al revoque fino de 1.2cm de 1:4:20 se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la
medida necesaria, para evitar grietas y con la terminacion finay lisa.

9.3 Revoque de mochetas. Salpicadol:3 a dos capas + azotado impermeable 1:3 + revoque fino 1.2 cm de espesor.

Las mochetas que deban ser revocados, se limpiardn y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de la
mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasién, las costras de morteros existentes en las superficies previa
azotado impermeable antes de la colocacién de marcos respetando las dimensiones de las mismas en no mas 5 mm de tolerancia total,
del vano y una perfecta escuadria.

Se aplicara sobre el mismo una azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) adicionando al agua de preparacidn, el hidréfugo inorganico
impermeabilizante correspondiente. Previamente a la aplicacién del revoque fino, deberan mojarse convenientemente los muros a
recubrir.

Una vez ejecutados la azotada se precedera al revoque fino de 1.2cm de 1:4:20 se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la
medida necesaria, para evitar grietas y con la terminacién finay lisa.

9.4 Revoque de vigas y pilares 1:3 a dos capas + azotado impermeable 1:3 + revoque fino 1.2 cm de espesor.

Antes de comenzar el revoque de un pilar o de una viga de hormigén, el Contratista verificara el perfecto aplomado y el paralelismo de
las aristas.

Los pilares a ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y desprendiendo por
rasqueteado o abrasién, las costras de morteros existentes en las superficies. Se aplicard sobre el mismo una azotada con mortero 1:3
(cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente la
superficie a recubrir.

Luego se aplicara un revoque con mezcla 1:2: 12(cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes o latas
evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros defectos.
Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los morteros
sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para eliminar todo tipo de
impurezas y grumos.

9.5 Revoque de paredes en sanitarios y lavatorio exterior. Salpicado impermeable 1:3 + revoque grueso 1.2 cm de espesor 1:4:20.

El Contratista verificard el perfecto aplomado de los muros, Los muros que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o
abrasion, las costras de morteros existentes en las superficies.

Cuando el muro a revocar, se aplicara sobre el mismo una salpicada impermeable con mortero 1:3 (cemento, arena) adicionando al
agua de preparacién, el hidréfugo inorganico impermeabilizante correspondiente. Previamente a la aplicacién del revoque grueso,
deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir revoque grueso de 1.5cm de 1:4:20 se los mojara abundantemente y en forma
frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas para la base de los azulejos.

9.6 Uniones de elementos de hormigén y mamposteria con malla metélica
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Se utilizaran mallas metalicas de 0,30 mts de ancho para revocado como refuerzo en las uniones de mamposteria y hormigén. Una
muestra de la malla debe ser presentada a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion.

10. REVESTIMIENTO Y PISOS
10.1 Revestido de azulejos ceramicos 0,60 x 0,60 m, color blanco.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas seran rectas. El Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra por la
Fiscalizacién de Obra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.
La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las
caracteristicas de la muestra aprobada.

Los revestimientos cerdmicos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
seran hechas con pastina del mismo color que los azulejos y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los revestimientos ceramicos que
tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. El
revestimiento ceramico manchado que no pueda ser limpiado, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo adecuado al tipo de baldosa, previa ejecucién de revoque peinado. Los
revestimientos ceramicos serdn sumergidos en agua antes de su colocacién, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos ceramicos.

10.2 Contrapiso de hormigdn de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6+12 (cemento + arena + cascotes). Los didmetros oscilan entre 2y 5 cm. El
contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El Contrapiso ird asentado sobre suelo mejorado, mediante el
apisonamiento de suelo + cemento en proporcidn 1:14 sobre el terreno natural en capas de 10 cm como minimo y maximo 20 c¢cm, el cual
debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del Contrapiso debera estar bien nivelada y alisada. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el Contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el Contrapiso y de
ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10.3 Carpeta de regularizacién para piso ceramico

Las carpetas de regularizacidn seran confeccionadas sobre el contrapiso de hormigdn de cascotes, como base para pisos ceramicos, no
pudiendo tener mas de 2 cm y menos de 1,2cm de espesor. La superficie del contrapiso debera limpiarse previamente y debera estar
libre de arenas sueltas, hojas y basuras.

Sera confeccionado con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento Arena Aditivo Plastificante), perfectamente alisada y
nivelada.

Para las guias de nivelacién, no se permitira el uso de taquillas de ladrillo comin o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas
metalicas.

Se comprobaran los niveles y pendientes con la Supervision/Fiscalizacién de Obras y en caso de presentar algin nivel y/o pendiente
incorrecto/a, el/la fiscal de obra podra ordenar la demolicién y la repeticién de este procedimiento.

10.4 Piso de ceramica esmaltada 0,60 x 0,60 m color gris (mismo tono que el piso granitico).

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (PEI 5), (Porcelain Enammel Institute) antideslizante, de tamafio 0,60 x 0,60 m y color gris,
protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los
cortes de las piezas deberdn ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacién, el Contratista deberd presentar una muestra del material a la
Supervision/Fiscalizacién de Obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran rellenadas con
pastina base blanca o color segin color de la pieza seleccionada. Colocados con argamasa especifica para el tipo de material.

10.5 Piso de mosaico granitico pulido base gris de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminacién: sellado c/silicona de curado
neutro y encerado final.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. El mosaico granitico debera cumplir con las siguientes especificaciones:

¢ Las baldosas deberan cumplir con lo establecido en la Norma Paraguaya NP 17 057 07:2018. Seran de medidas 30 x 30 x 2,5 cm.
Color gris oscuro. El grosor minimo de la capa de granito sera de 0,5 cm.

e Los granos a ser utilizados deben ser pequefios.

e El traslado a obra de los mismo debe realizarse con un semipulido, de manera a realizar la terminacién del pulido en obra.

¢ La colocacién de los mismos se debera asentar directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento-cal-arena) y con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacién.

e Las juntas de los pisos deberan estar cubiertas en su totalidad, sin dejar intersticios o grietas sin rellenar.

® Una vez finalizada la colocacién de los pisos y la cobertura de las juntas, se procede al pulido completo y posterior terminacién
con un sellado con silicona de curado neutro y encerado final.

® Para el proceso de pulido, se deberan cubrir los muros, la altura necesaria para mitigar las salpicaduras.

® Los pisos de las galerias deberan tener pendientes no mayores a 3% ni menos de 0,5% hacia el exterior.

10.6 Caminero con baldosones de hormigdn de 40 x 40 cm, incluye el contrapiso de hormigén de cascote.

Los camineros se desarrollaran en los lugares indicados en los planos y se utilizardn como conexidn entre los bloques existentes y la
obra a construir. Seran construidos sobre el contrapiso de hormigén de cascote, utilizaran varillas conformadas como armadura y
ladrillo comin prensado clase A como faja de contencidn perimetral y cada 1.60 m. tendra fajas transversales de los mismos ladrillos,
ver detalles en planos.
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Los baldosones cumpliran con las siguientes especificaciones:

e Las baldosas antes de colocarlas deben mojarse bien sumergiéndolas en agua.

e Las baldosas deberdn ser colocadas a hilo por oficiales especializados y tendran que quedar con una terminacién esmerada, sin
adherencia de mortero y limpias.

e Las juntas seran de 2 cm como minimo y 3 cm como maximo (todas las juntas deben ser uniformes) y se alinearan perfectamente,
ya sean alternadas o continuas, para lo cual se seleccionara el material, descartando todas las baldosas o accesorios que se
despunten, descanten, con cantos defectuosos etc., prohibiéndose su empleo.

* Todo piso que presente el menor resalto, nivelacion o pendiente no indicada o cualquier otro defecto, sera rehecho a costa del
Contratista.

10.7 Piso tactil de alerta y direccional seglin norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)

En relieve suficiente contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos, pies o bastén.
Las mismas deben cumplir con lo establecido en la Norma Paraguaya 45 023 19. ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
Pavimentos indicadores tactiles en edificios y espacios urbanos. Diciembre/2019 Primera Edicidn.

La sefializacion tactil en el pavimento puede ser de dos tipos: alerta o direccional.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

e Patrones de Alerta

Las cupulas o conos truncados deben estar dispuestos en una cuadricula, en paralela. La altura de las ctpulas o conos truncados debe
serde 4 mm a5 mm (ver Figura 1-Tabla 1).

En relieve suficiente contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos, pies o bastén.
Alerta: Sefializar situaciones que impliquen riesgo, como proximidad a un desnivel o de un obstaculo en circulaciones. De textura color
contrastante con el piso adyacente y debe tener un ancho de 30 cm en toda su extensién. Se debe garantizar la continuidad del patrén.

e Patrones Direccionales

Un patrén direccional debe estar conformado por barras alargadas de superficies planas paralelas La altura de las barras alargadas de
superficie plana debe ser de 4 mm a 5 mm (ver Figura 2-Tabla 2).

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

Direccional: Indica el camino a ser recorrido, en areas de circulacién. Debe indicar el sentido del desplazamiento, ancho de 30 cm y ser
de color diferente al del piso adyacente. La sefializacién debe incluir un conjunto de elementos lineales en relieve, garantizando la
continuidad de la textura y el patrén de informacién.

Ambas baldosas, tanto la direccional como la de alerta, deberan ser colocadas sobre mortero de asiento cemento y arena y Contrapiso
de H° de cascote 1:7:12 (cemento-arena cascotes).
Los tonos de las baldosas deberan ser pigmentados por impregnacion en la produccién de este, no se admite pintura in situ.

A modo de graficar la composicién de colocacién de las baldosas, se agrega el siguiente grafico como referencia: VER IMAGEN
REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

10.8 Guarda obra de hormigdén armado.

Se debe ejecutar un guarda obras pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las
paredes, y a la vez proteger de erosiones del terreno adyacente a la construccién.

Sera construido sobre el terreno nivelado y compactado previamente, su nivel sobre el terreno natural sera de 0.10 m. de altura, estara
arrimado a la construccion y tendra un ancho constante de 0,60 m. colocando unas cimbras de madera o encofrado de maderas de 5 x 1
colocados en medidas de 2,00 m x 0,60 m con la colocacidn de las mallas electro soldada de 4/10 x 10/ 6 x 2.4 colocadas sobre dados de
cemento de 5cm x 5cm x 3cm y cargados con el hormigdn en forma uniforme, para lo cual el cargado se realizara en forma intercalada
dejando fraguar los primeros cargamentos de forma intercalada para establecer juntas constructivas entre médulos como esté indicado
en los planos de guarda obra.

10.9 Escalones de Acceso: de ladrillo comiin con relleno de hormigdn de cascotes 1:6:12 (cemento: arena: cascotes).

Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los escalones de acceso se haran de
ladrillo comin con relleno de hormigdn de cascotes 1:6:12 (cemento: arena: cascotes).

Cuando el bloque de aula cuente con 3 0 mas escalones se colocardn pasamanos laterales que cumplan con la norma INTN 45 003 10 de
Accesibilidad al medio fisico. Ver detalle de disefio y colocacién en los planos ejecutivos a ser provistos por la Contratante. En este caso
también serdn necesario agregar un cordén armado de ladrillos que sirva de base para los escalones y el relleno a ser contenido.
Cuando el bloque de aula cuente con menos de 3 escalones se colocaran pasamanos verticales que cumplan con la norma INTN 45 003
10 de Accesibilidad al medio fisico, estos estaran fijados a los pilares de la galeria. Ver detalle de disefio y colocacidén en los planos
ejecutivos a ser provistos por la Contratante.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

10.10 Rampa peatonal de H°A°. disefio segin norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)

La ubicacién de la rampa estara sujeta a la aprobacidn de la Fiscalizacidn y/o Supervisién de Obras, segin definicion de implantacién,
con el fin de garantizar la circulacion fluida y coherencia de conexién con los bloques y/o camineros existentes. Para la construccion de
la rampa se deben seguir los siguientes criterios:

® Material
Debera ser de H°A°, de 10cm, con armaduras en ambos sentidos, segiin lo especifique el calculo.
e Senalizaciones

Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas. Piso tactil de alerta.
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* Ancho

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyen descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningin giro, debera ser de 0.90 m. de
ancho libre como minimo.

* Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1,00 m. de ancho libre como minimo.
® Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 m. de ancho libre como minimo.
® Pendiente:

Desniveles menores a 0.18 mts. De altura utilizaran rampas de 5% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.18 mts. De altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.30 mts. De altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.80 mts. De altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.90 mts. De altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
e Desarrollo:

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. A 10.00 mts. De largo maximo.
Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. A 15.00 mts. De largo maximo.

e Pavimento:

Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin
accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atenci6n al desagiie pluvial, asi
como las pendientes

de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los mismos.

La superficie final, deberd estar pintada de color azul, con pintura polideportiva.

® Descanso:

En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. De desarrollo como minimo.
e Terminacion:

La superficie de la rampa debe tener ranuras antideslizantes.

e Los insertos metalicos para anclaje de baranda en rampa deben colocarse antes del cargado del hormigén para luego colocar la
planchuela.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXQ", ADJUNTO AL SICP.

Detalle de agarraderas. Figura INTN 45 003 10

11. ZOCALOS

Los z6calos deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier
otro defecto. Seran de color uniforme conforme al item 11.4 Piso de ceramica esmaltada 0,60 x 0,60 m color gris oscuro, perfectamente
cocidos y sus aristas seran rectas. De 10 cm de altura, principalmente planos y forman el grosor del zécalo. Se debe asegurar de que los
pisos estén nivelados o, de lo contrario, podrian sobresalir por debajo del zécalo en determinados puntos.

1. Zbcalo de granitico pulido

Los zdcalos seran de granito de 10 x 30 x 2,5 cm. Deberan trasladarse a la obra con el pulido terminado y listos para ser colocados. En
cuanto a dosificacién, rigen las mismas que los mosaicos graniticos.

12. CARPINTERIA METALICA

Los trabajos a desarrollar incluyen, tanto en taller como en obra (cuando corresponda): equipos, mano de obra, pinturas anticorrosivas,
transporte, carga y descarga de materiales y/o carpinterias, y demdas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta
especificacidn, sean necesarios para ejecutar, entregar, y cuando asi lo requiera, instalar las carpinterias metalicas de la presente obra.
Todos los materiales a emplear seran nuevos, de calidad y de perfecta conformacién.

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran pulcros; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la superficies y uniones
seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las grampas seran las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos.
Los travesafios y parantes seran de una sola pieza, no se aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas desmontables, seran de
desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la Supervision/Fiscalizacion de Obra.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras especificadas, seran
ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla
incluido en el precio contractual. Deberdn contar con pintura anti 6xido antes de ser trasladados al sitio de obras.

e Colocacion en obra
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El Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la
realizacién y buena terminaciéon de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

La colocacién se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra. La operaci6n de colocacién
sera dirigida por un personal de comprobada competencia en esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista, solicitar
cada vez que corresponda, la verificacién por la Supervisién/Fiscalizacién de Obra, de la exacta colocacién de las carpinterias y de la
terminacion del montaje.

Sera por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones necesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de inspeccidn no se afecte la solidez y estética de las
mismas.

El Contratista deberd tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la carpinteria, por
cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacién de la totalidad de la carpinteria metélica, y cuando las condiciones de obra lo permitan de acuerdo al
criterio de la Supervision/Fiscalizacién de Obras y segiin el avance de los trabajos, se procederd a la aplicacién de una segunda mano
de pintura para proteccion anti 6xido. Esta consistira en aplicar fondo convertidor de 6xido, a pincel, en color gris oscuro.

e Pruebas

La Fiscalizacién de Obra podra requerir al Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller que consistiran en someter las
unidades de carpinteria en una cdmara de prueba, a la accién de un ventilador que impulse una corriente de aire a una velocidad de 140
km/h como minimo, con un caudal de 10.000 m3 por isher y ejerciendo una presién no menor de 1,4 kg/cm2.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no menor de 95 litros por m2 de
carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en Normas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de
prueba, en forma frontal durante 15 minutos, no deberan existir filtraciones.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en
el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos, sometera a la aprobacion de la
Supervisién/Fiscalizacién de Obras las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, rotulados y con las
indicaciones de los tipos de aberturas en que se colocardn cada uno. La aprobacién de esas muestras por parte de la
Supervision/Fiscalizacion de Obras sera previa a todo inicio de trabajo.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién de Fiscalizacién de Obra, todas las muestras de los herrajes que debera
colocar. La aprobacidn por la Fiscalizacién de Obras es previa a la instalacién.

12.1 Barandas laterales con anclajes. Estructura metalica de seccidn circular de 2 s/ plano de detalle INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad
de las Personas al Medio Fisico)

Los materiales a ser proveidos y colocados deberan estar en perfecto estado y ser aprobados por la Supervisién/Fiscalizacién de Obras
antes de su colocacién. Para su colocacidn se tendra un especial cuidado de modo evitar dafios al material.

A partir de desniveles superiores a 0.36 m se utilizardn barandas laterales de apoyo, el pasamanos debe ser doble, donde el superior
debe estar a 0,90 m como minimo y el inferior a 0,70 m de altura como minimo sobre el nivel de piso terminado (ver detalle), toda la
estructura serd metalica y de secci6n transversal circular de 2 de diametro y espesor 1.6 mm, de apoyo y sujecidn facil y segura.

La separacion entre el pasamanos y la pared o pilar debe ser mayor o igual a 4 cm, de manera continua en toda su extensidn, las
barandas deberan contar con prolongaciones horizontales de 40 cm en sus extremos (al comienzo y al final), curvados para evitar
enganches. El pasamanos debe ir soldado (soldadura continua) a los parantes que van cada 1,00m. de separacion, los mismos tendran
una seccion circular de 1.5 x 1.5mm

En el extremo de los parantes deberédn soldarse las planchuelas de 0.15 x 0.15 x 2 mm,

tal como se detalla en los planos ejecutivos.

Montaje: las planchuelas que van soldadas en los extremos de los parantes, deberan contar con 4 perforaciones (ver detalle), de modo a
realizar la sujecion a la base, que consiste en la rampa de hormigon armado. La sujecidon se deberd realizar con tornillos de acero
inoxidable con tarugos de 10mm y cubiertos con capuchones de caucho.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXQ", ADJUNTO AL SICP.

La misma deberd construirse conforme a planos de detalles. Deberan ir anclados firmemente a la rampa de hormigén, todas las
soldaduras deberan ser con costura continua (no se admiten costuras punteadas), debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se dardn dos (2) manos de pintura con color grafito mate
como terminacion.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

12.2 Provisidn y colocacion de Puertas Metélicas: doble de abrir 1.65 x 2.20 m.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberan rellenar con soldadura y no se permitira que sean solo
puntos visibles, estructura de cafios metélicos cubiertas con chapa lisa N° 20 en ambas caras e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Especificaciones de la puerta de doble hoja de abrir (1.65 x 2.20 m):

e Estructura de las hojas; seran construida con bastidor de cafios metalicos de 40x40x1 mm; soldadas a 45° en las esquinas,
cuidando el acabado prolijo en los vértices, un refuerzo horizontal del mismo cafio a la altura de la caja para cerradura y dos
refuerzos diagonales en los paiios de cada hoja.

Cada hoja tendra chapas lisas N° 20, en ambas caras y molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 1 mm, con forma
rectangular, soldado continuo al mismo en la cara exterior. Una de las hojas de puerta tendra pasadores internos tipo de embutir
(arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
debera ir embutida en el piso. Ademas, deberén llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los
detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla
para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos
manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2)
manos de pintura con color grafito mate.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean sélo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se haran compactas y
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prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

® La colocacién se hara de modo que el rebaje del marco, quede del lado exterior, ya que su apertura es en ese sentido. Lo que
determina que la hoja quede en linea rasante con la pared exterior. Durante la ejecucién de la mamposteria, se deben prever
varillas o planchuelas para soldar y fijar el marco de manera a darle mayor seguridad a la fijacién.

* Toda la estructura metalica debera ser pintada con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos,
con pintura esmaltada sintética grafito oscuro mate como terminacién. Debera llevar un comando por cada hilera de hojas
méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

12.3 Provision y colocacion de Puerta Metalica de abrir 0.95 x 2.15 mts.

Deber3 llevar cerradura con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Se deben
tomar las mismas indicaciones que el item anterior.

¢ La hoja tendra chapas en ambas caras, de superficie lisa y sin ondulaciones. Ademas, debera llevar cerradura con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe pulir
en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.

12.4 Provision y colocacién de Puerta Metalica de abrir para box de bafios 0.60 x 1.80 mts.

Debera llevar cerradura tipo pasador en el interior y tirador en el exterior. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Se deben
tomar las mismas indicaciones que el item anterior.

¢ La hoja tendré chapas en ambas caras, de superficie lisa y sin ondulaciones. Ademas, debera llevar cerradura con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar
en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.

12.5 Bastidor metalico con parante intermedio de tubo metalico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla
de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69% + 2% para proteccion de ventanas s/detalle

Se realizaran todas las actividades que se requieren para la fabricacién, colocacién y acabado de protecciones de ventanas en perfiles
laminados de hierro, tales como angulo, te, pletina y similares. El objetivo sera la construccidn e instalacién de todas las protecciones
de ventanas elaboradas en perfiles laminados de hierro. Previo al inicio de este rubro se verificaran los planos de detalles de aberturas
del proyecto y se aprobaran los detalles de fabricacién, el cumplimiento de los requerimientos previos y el material ingresado, la
Fiscalizacion y/o Supervision de Obras autorizara el inicio de la fabricacidn de las ventanas.

Se iniciara con el corte, destajes y demas trabajos de preparacion de los perfiles, lijado y pulido de los cortes, para su armado previo,
con un punteado de suelda, en el que se verificaran las escuadras, dimensiones, planitud, realizando los ajustes correspondientes. No
se permitiran aberturas superiores a 1 mm. En todos los empalmes y uniones de los perfiles. Verificadas las dimensiones y pre armado,
se procedera con suelda de todas las uniones y empalmes, mediante suelda continua, luego de lo que se controlard que no existan
variaciones causadas por el calor de la suelda. Se procedera con el esmerilado y pulido y resoldado en los sitios que lo ameriten. Se
continuara con el retiro total del 6xido y el lijado de todas las superficies, para proceder con el acabado de pintura anticorrosiva y de
esmalte, que cubrird todas las superficies de los perfiles, incluidos los que quedaran en contacto con los vanos. Verificado por el
Contratista, de que el vano se encuentra listo para recibir la instalacion de la proteccidn, se perforaran con taladro en los sitios
sefialados, para la colocacién, nivelacion, aplomado y fijacion de la proteccidn de ventana, con tornillos galvanizados de 50 mm. Y taco
isher N° 10. Cualquier falla, mancha o desprendimiento en el acabado de la proteccién de ventana, durante el proceso de instalacion,
debera ser reparado a costo del Contratista. La Fiscalizacién de Obras realizara la aprobacién o rechazo, ya sea parcial o total del rubro,
con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la reja de ventana instalada.

Provisién y colocacién bastidor metalico con parante intermedio de acuerdo con lo especificado en los detalles de los planos, de tubo
metalico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69%
+ 2% para proteccién de ventanas s/detalle. Las uniones soldadas no presentaran rebarbas y las soldaduras estaran pulidas y
masilladas para conseguir una buena terminacidén y antes de su colocacion, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y
por ultimo llevaran dos manos de pintura sintética cuyo color sera establecido por la Fiscalizacién de obra.

12.6 Provision y colocacidn de tapa de rejilla metalica.

Los registros pluviales irdn provistos de tapas consistentes en marco y contramarco con rejilla metélica batiente mediante bisagras.
Para su fabricacion, el Contratista debera contemplar las indicaciones presentadas en los planos de detalles.

Los contramarcos fijos seran de hierro angulo de 1x 1/8, marco de la rejilla propiamente de hierro angulo también de 1x 1/8 y
entramado de planchuela de hierro (de canto) de 7/8 x 1/8 con una separacién no mayor de 22 mm. Los contramarcos, marcos y
entramados irdn pintados con dos (2) manos de pintura antiéxido y antes de ser montados llevaran dos manos de pintura con esmalte
sintético color grafito oscuro, el trabajo de pintura se incluye en este item.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

12.7 Provision y colocacidn de rejilla metalica, longitudinal, de piso de 0,15 m de ancho, incluye pintura sintética y fondo anti
dxido.

Bajo los lavatorios ubicados en las galerias, se dispondra de un canalén de drenaje lineal, con rejilla metalica de 0,15 m de ancho,
incluye pintura sintética color grafito oscuro y fondo antiéxido. Ver planos.
13. CARPINTERIA DE ALUMINIO & VIDRIADA

Los materiales a emplear seran de calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas y ensayos de los
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mismos se hardn segin el caso de acuerdo a normas ASTM. Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacién de aluminio de 6ptima
calidad comercial y apropiados para la construccion de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos,
con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5 ASTM.

e Elementos de Fijacion

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, insertos, etc. debera
proveerlos y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero o protegidos con una capa de cadmio electrolitico en un
todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 165 55 y A 164 55.

e Perfiles

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes:
Estructurales 3 mm

Contra vidrios 2 mm

Tubulares 2 mm

Observacién: asi mismo se podran utilizar otros espesores segin el criterio de las especificaciones de los fabricantes y distribuidores
toda vez que se presenten las muestras y catalogos e informes técnicos que avalen los cambios sugeridos.

e Juntas y Sellados

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos
que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. El espacio para juego que pueda necesitar la unién
de los elementos, debe ser ocupado por una junta elastica, por movimientos provocados por la accién del viento, presién o depresién o
movimientos propios de la estructura. Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacién la obturacién
de juntas se hara con mastic que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

o Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesanos

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales.
e Contacto de Aluminio con otros Materiales

Se evitara el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.
® Pruebas de calidad de acabado

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibirdn una oxidacién anddica por el procedimiento electroquimico conocido a
base de electrolito de acido sulfirico. El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en obra con procedimientos adecuados
para el efecto. La medicién se hara con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin proteccién de lacas o de otra naturaleza.

Se realizarad ademas una prueba de sellado consistente en una gota de solucién al 2% de violeta de antraquinona, dejando actuar sobre
la superficie 5 minutos, procediendo a lavar la mancha con agua jabonosa (jabon neutro) debiendo quedar después limpia sin rastro
alguno de la mancha. La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen sobre ella indica que el procedimiento seguido para
el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado, indicando que no se ha cerrado todos los poros lo que deja el
camino abierto para la oxidacion mucho mas rapidamente sin la proteccién anddica.

e Control en obra

Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta de un elemento terminado, no sera aceptado corriendo por cuenta del retiro y posterior
reposicion de los elementos que no estan en condiciones.

Verificaciéon de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y /o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacion y terminacion de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

e Colocacion en obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberén ser verificados
por antes de la ejecucién de las carpinterias. Correra por cuenta del costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas.

13.1 Ventana de vidrio templado de 8 mm incoloro con perfileria de aluminio anodizado. Pafios fijos y méviles segin disefio.
(incluye cerradura, herrajes y accesorios).

Ventana de vidrio templado de dimensiones sefialadas en planos de detalles, son del tipo templado de 8mm e incoloro, con paiios fijos
y pafios méviles, segln disefio del proyecto ejecutivo.

Cuando en los planos se especifique vidrio templado, se tendra presente que, previo al templado se deberan realizar todos los recortes
y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijas, etc., utilizindose a tal efecto, plantillas de dichos elementos. Para el
uso, manipuleo, colocacidn, etc. de este tipo de vidrio deberan seguirse las instrucciones generales del fabricante.

El Contratista presentard muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razén de uno por cada uno de los tipos requeridos en
obra.

Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Supervisién/Fiscalizacion de Obras, serviran de contraste para el resto de los
elementos a colocarse en obra.

Las superficies y aberturas deberan entregarse limpias, libres de suciedades, grasas y rayaduras; asimismo, deberan protegerse todos
los elementos o superficies expuestas al momento de la colocacién de los pafios fijos y aberturas.

Descripcién de los elementos:
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e Los pre marcos seran de aluminio anodizado color natural

e Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio.

* Todos los tornillos serdn de acero inoxidable.

* En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberén aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el pre marco y
el marco de aluminio.

e Los sellados se ejecutaran con poli sulfuro vulcanizable en frio o similar.

¢ Hermeticidad: El sellado se realizara con felpa de polipropileno.

e Llevaran felpas en todas las hojas.

Antes de su colocacion todas las muestras de materiales y elementos a utilizar deberan ser presentadas a la supervisién/Fiscalizacion
de Obras para su aprobacién; asi como también las superficies ya en obra deberan ser presentadas momentos antes de su colocacién
para la aprobacién de prosecucién de los trabajos.

Llevaran marco de aluminio anodizado color natural perfil U cuyos vidrios de 8 mm se sujetaran con silicona, los elementos a utilizar
seran de calidad y marca reconocida. Los marcos estaran especialmente disefiados para soportar acristalamientos muy pesados (el
peso del vidrio recae sobre uno de los bordes).

Sujecién del vidrio: Mediante contra vidrios que permiten una abertura de 12 a 23 mm. El recorte de los vidrios sera hecho de modo que
sus lados tengan de 2 a 3 mm; a menos que el armazdn que deba recibirlos, el espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La
colocacidn se realizara asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fragiie minimo, no
permitiéndose en ningin caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.
Sellado: Silicona del lado exterior y EPDM en la burleteria interna.

13.2 Provisidn y colocacidn de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, con perfileria de aluminio para bafios.

Provisidn y colocacion de espejos de dimensiones detalladas en planos, con cristal float de la mejor calidad, de 4 mm de espesor y
perfileria de aluminio. Se ubicaran en los bafios por encima de los lavabos.

Cuando los usuarios sean nifios o personas de baja estatura, el borde inferior de los espejos debe colocarse a una altura maxima de 75
cm con respecto al nivel del piso terminado y una inclinacién del borde superior de 10° como minimo.

14. PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y serdn retocadas una vez concluido el trabajo. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie para su proteccion.

El Contratista al momento de aplicar cada mano de pintura, debera distinguir una mano de otra por su tono, se dara la dltima mano
después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran realizados, a costo del Contratista, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

Las pinturas utilizadas deberan ajustarse a las exigencias y recomendaciones establecidas en la Norma Paraguaya en Salud Ambiental
sobre Plomo en Pinturas, la NP 47 001 17.

14.1 Pintura de paredes, pilares y vigas de hormigdn revocados, con pintura latex acrilico 100 % lavable.

En las paredes revocadas, en pilares y en vigas se aplicardn dos manos sucesivas de latex acrilico anti hongos de color blanco,
cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque.

Luego se pasara una mano de fijador diluido en aguarras, para posteriormente aplicar dos manos de latex acrilico como minimo.

La pintura latex acrilico, cumplira con los siguientes requisitos:

® Solamente se aceptara pintura 100% latex acrilico, anti hongos.
e La pintura, en el momento de la apertura del envase, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y
pigmento y el envase no debe mostrar corrosién.

e La pintura no debera perder sus caracteristicas al ser almacenada. En ningln caso se permitira pintura con mas de seis meses de
fabricacién.

o Deberd ser resistente a la abrasidon y a los cambios de temperatura y mantendra un acabado uniforme.

* No debera presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado adecuadamente.

® Debera tener un cubrimiento himedo a la hora de aplicarse con brocha de no menos de 11 m2/litro en cualquier superficie. Su
aplicacion debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.

e La pintura debera ser lavable, sin presentar dafios después de un mes de haber sido aplicada. Para evaluar la lavabilidad de la
pintura, ésta debera tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM Método 6141, un valor de 800 ciclos como minimo.

e El secado duro sera de 25 minutos como maximo. No debera producir olores desagradables a la hora de secar

14.2 Pintura con esmalte sintético para proteccién de ventanas, pasamanos laterales y puerta metalicos, tratamiento previo con
dos manos de anti 6xido. Color grafito oscuro.

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre las ventanas, pasamanos laterales y puerta metalicos, estara de acuerdo al
orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de
fabricacién de los elementos metdlicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio
los mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicardn dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de anticorrosivo, dejando
secar entre manos 24 (veinte y cuatro) horas como minimo, luego se procedera a la aplicacion de dos manos de esmalte sintético al
100% (cien por ciento).

El material a utilizarse serd esmalte sintético brillante de excelente calidad color grafito oscuro, presentando los envases a la
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Supervisidn/Fiscalizacién de Obras antes de la aplicacidn para su aprobacion.

14.3 Recubrimiento de ladrillos vistos con resina acrilica, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8

Seran pintados con resina acrilica sin diluir para la impermeabilizacién y proteccién de los mismos, previa limpieza de dichos ladrillos
con acido muridtico diluido en proporcion 1:8 (acido; agua). Posterior a la aplicacion del acido diluido, el mismo deberad ser
completamente retirado mediante la aspersion por saturacion de agua con presion mediante manguera.

La resina acrilica, cumplird con los siguientes requisitos:

e Liquido transparente y brillante.

e Secado al polvo: 15 20 minutos.

e Secado al tacto: aproximadamente 60 77 minutos dependiendo de la temperatura y humedad.
* Secado de fondo: 2 horas dependiendo de la temperatura y humedad.

* Rendimiento tedrico: 12 m2 /L aplicado sin diluir.

14.4 Pintura con esmalte sintético de canaletas de desagiie metalicos, bajadas de desagiie pluvial con tratamiento previo con dos
manos de anti 6xido. Color grafito oscuro

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético de canaletas de desagiie metilicos, estara de acuerdo al orden sucesivo de capas
que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacién de los
elementos metaélicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre
el metal perfectamente limpio se aplicaran dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de anticorrosivo, dejando secar entre manos
24 (veinte y cuatro) horas como minimo, luego se procedera a la aplicacion de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento).
El material a utilizarse sera esmalte sintético brillante de excelente calidad color grafito oscuro, presentando los envases a la
Supervisidn/Fiscalizacion de Obras antes de la aplicacion para su aprobacion.

14.5 Pintura de bajadas pluviales de PVC con pintura acrilica color grafito oscuro.

Los cafios y codos para las bajadas de PVC deben ser pintadas con 3 manos de pintura acrilica antes de su montaje, posterior a su
colocacion, la contratista debe realizar los retoques de pintura que fueran necesarios.

14.6 Pintura de alerta en los cantos de escalones con esmalte con polimero acrilico de alto desempefio (para canchas deportivas)
color ceramico.

Pintura resistente a la intemperie, de acabado acrilico que impide que se entice y decolore. La pintura debe ser aplicada en los bordes
de los escalones, con el fin de alertar el cambio de desnivel entre escalones.

Previo a la aplicacidn se debe preparar la superficie, quedando ésta libre de polvo o arena, posteriormente se debe proceder al
encintado de las franjas a ser pintadas en el ancho total de cada escalén de baldosas de hormigdn, éstas deben ser de 5cm como
minimo y 10 cm como maximo, a ser aprobado por la Supervision/Fiscalizacién de obras, y debe ser delimitada con cintas para el
acabado perfecto del borde.

Cantidad de manos: 3 (tres)

14.7 Pintura de tirantes y liston de boca de H°A°.

Antes de ejecutar la pintura, se debera realizar la limpieza de los mismos, eliminando las porosidades y/o suciedades que puedan
contener.

14.8 Pintura de tejuelones con barniz.

Los tejuelones deberan llevar dos manos de barniz. La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la
anterior haya secado. Previo a la aplicacidn se debe preparar la superficie, quedando ésta libre de polvo o arena.

15. DESAGUE PLUVIAL.

GENERALIDADES

Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los planos de implantacién y desagiie pluvial, de manera que puedan dar un adecuado
desagiie a las aguas pluviales del establecimiento escolar y una conveniente utilizacién de las mismas. Consta basicamente de los
siguientes elementos: canaletas pluviales aéreas de chapa galvanizada y bajadas pluviales de cafios PVC de 150 mm, tramos de tuberias
pluviales horizontales de PVC Rigido Serie Reforzada, canales pluviales abiertos de ladrillo, registros pluviales cerrados y con tapa
rejilla, entre otros.

Todas las cotas y profundidades de los registros seran verificadas y ajustadas in situ, de modo tal que las tuberias cuenten con una
pendiente minima de 1%.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad nacional e internacionales vigentes. Todos los materiales deben ser aprobados por la Supervision/Fiscalizacién de
obras.

1. Provisién y colocacién de canaletas aéreas de chapa galvanizada N°26 con desarrollo de 60 cm.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 26 y desarrollo de 60 cm, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos.
Para el soporte de las canaletas se utilizardn planchuelas de acero galvanizadas de 3/4x1/8, sujetadas a los cafios de la estructura de
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techo, con tornillos autorroscantes.

No se admitiran soportes confeccionados con chapa N° 18 o mas fina plegadas.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra especializados en fabricacién y
montaje de canaletas areas para desagiie pluvial, que demuestren antecedentes técnicos en obras de igual magnitud. Las canaletas
pluviales irdn suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos de detalles. La Supervisién/Fiscalizacién de Obra aprobara
los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

Las canaletas deberian ser fabricadas enterizas, segin los tramos entre las bajadas indicadas en los planos de desagiie pluvial. En los
casos que las longitudes son largas, superando el largo de las chapas galvanizadas, los empalmes deben ser realizados de tal forma que
las soldaduras sean uniformes y rectilineas, y que no estén recubiertas con masilla.

Tanto la canaleta como los soportes deberan ser tratadas doblemente con antioxido y deberan ser pintadas de color grafito oscuro.

15.2 Provisién y colocacién, Tuberia PVC rigida 150 mm. Incluye excavacién.

Seran usados tubos PVC rigido con junta de anillo de goma, de tal manera que este elemento absorba las eventuales dilataciones de los
tubos o pequefios asentamientos de la estructura del establecimiento escolar. La pendiente minima en los tramos horizontales no
podra ser inferior a 1%. Este item incluye la excavacion y todos los trabajos requeridos para la correcta ejecucién del rubro, la
contratista debe dejar en 6ptimas condiciones toda la superficie del tramo excavado y posteriormente cubierto, ya sea esta superficie
natural o piso. En los casos que se precisen realizar uniones o derivaciones, se utilizaran accesorios correspondientes como uniones y/o
ramales del mismo material y con los elementos de unién recomendados por el fabricante, no se admitiran uniones in situ en caliente.

15.3 Bajadas Pluviales de Tuberia PVC rigido de 150 mm.

Las bajadas pluviales seran de cafio rigido de PVC de 150 mm, fijados con abrazaderas metalicas semicirculares de planchuelas,
atornilladas a la pared cada 1,00 m. Cada bajada ird conectada a un registro de desagiie pluvial mediante un codo de 90x150 PVC, y de
ahi seran evacuados hasta los canales de desagote.

15.4 Construccién de registro pluvial a de 0,40 m x 0,40 m, incluye excavacién.

Los registros de desagiie pluvial se construiran en las ubicaciones indicadas en los planos.

El fondo de la camara de inspecci6n estara formado por una base de hormigén pobre con alisada de regularizacién de 5 cm, sobre la
que se dispondran los cafios de entrada y salida colocados en su posicion definitiva. Las paredes seran ejecutadas con ladrillos
comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocadas internamente con mortero hidréfugo, asentados
prolija y perfectamente nivelados y en escuadra. Las medias cafias iran revocadas con cemento puro. Este item incluye la excavacion
para la construccién de los registros y las tapas de registro fueron especificadas en el item 13.6.

15.5 Construccidn de canal de desagiie a cielo abierto.

Se construiran canales a cielo abierto para el desagote de las aguas pluviales en los sitios indicados en los planos de Implantacidn,
siempre que amerite, ya sea por la longitud del recorrido, o por las condiciones del lugar que dificulten la construccidn de registros de
inspeccion y cafierias; también se admitira la combinacién con el mencionado sistema. Para los casos de longitudes muy largas y
pendientes muy pronunciadas se deben construir disipadores de energia con el fin de reducir el caudal de desagote.

Seran construidos con ladrillos con mezcla 1:3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentara sobre un
contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

El Contrapiso se hara con mezcla 1:6:12 (cemento + arena + cascote). Al borde de los canales, se construiran, a ambos lados del canal
de desagiie, muros de 0,30 m a modo de contencidn, de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

15.6 Construccién de canal de desagiie pluvial longitudinal en galeria (bajo bachas): de 15 cm de ancho y largo 2.80 m y
profundidad de 15 cm con pendiente de 1%.

Se debera ejecutar el canal lineal para desagiie pluvial y/o de limpieza en el sector de la galeria, bajo los lavamanos. El fondo del canal
estara formado por una base de hormigén pobre con alisada de regularizacién de 5 cm, sobre la que se dispondran el cafio de salida
colocado en su posicion definitiva. Las paredes seran ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentados con mezcla 1:2:8 (cemento,
cal, arena) y revocadas internamente con mortero hidréfugo, asentados prolija y perfectamente nivelados y en escuadra. Este item
incluye la excavacion para la construccion del canaldn.

16. INSTALACION ELECTRICA.

GENERALIDADES.

El presente proyecto de instalacion eléctrica tiene por finalidad determinar el modo en que serd suministrada la energia eléctrica
necesaria para dotar al establecimiento escolar de adecuados sistemas de iluminacion y fuerza motriz. A tal efecto se han tenido en
cuenta factores tales como la confiabilidad del servicio, asi como la funcionalidad y estética de la instalacién.

Toda la instalacién debera estar realizada segun los estandares de calidad estipulados en la Ley  N°5.668, Decreto N°2.665 del 30 de
julio de 2018 y las especificaciones técnicas descriptas en este documento.

ALCANCE.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones, incluyen la provisiéon y montaje de las Instalaciones Eléctricas y Sistema de
Iluminacidén & Climatizacidn, de acuerdo a estas especificaciones, el juego de Planos y la oferta del Contratista son complementarios y
lo especificado en ellos debe considerarse como exigido en todos los casos. Si hubiere contradiccion entre los documentos
mencionados, regird lo que mejor convenga al establecimiento escolar segin apreciacién de la Fiscalizacién y/o Supervisién de Obras.
Con relacién a dichas instalaciones, quedan comprendidas dentro de las obligaciones del Contratista, la provisién y montaje de todos
los items presupuestados en la planilla de oferta.

Incluye:

® La abertura de ductos de conductores en paredes, pilares, vigas y cualquier otra estructura, como asi también la ejecucion de
nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y ademas accesorios, comprendiendo otras
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tareas inherentes a estos trabajos.

¢ Tendido de ductos de conductores con sus cajas, conectores y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas, comprendiendo las redes de distribucién completas a ubicar, insertas tanto
en la estructura de H°A®, bajo los contrapisos, las derivaciones en paredes, etc.

Conductores, elementos de conexién, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tablero de distribucién y en
general todos los elementos que se indican en los Planos, también los que resulten necesarios para la correcta terminacién y el
perfecto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas en estas especificaciones.

Toda la provisién o cualquier trabajo conexo con las obras, incluidas o no en ésta, necesarios para entregar todas las
instalaciones completas, en perfecto estado de funcionamiento y adecuada a las normas de instalacion eléctricas vigentes, el
contratista debera proveerlo.

Reparacidn de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el Contratista, hasta dejarlas en condiciones 6ptimas de solidez y
aspecto, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos ejecutados.

La provisién y colocacién de los artefactos y sus correspondientes luminarias, conforme a especificaciones particulares. En el
sistema de iluminacién serd indispensable la puesta a tierra del mismo y serd obligacién del Contratista que se realice el
aterramiento.

Con relacidn a las garantias de los equipos instalados, sera condicion del fabricante de los mismos, pero ninguna regira por un periodo
menor a 24 meses, a partir de la recepcion definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos seran entregados a la Supervision de Obras los planos conforme a obra, en dos copias impresas y en
archivos magnéticos, a los efectos de futuras reparaciones y mantenimiento de los mismos. Sin la presentacién de esta documentacion
no se podra realizar la recepcién definitiva de las obras.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto de construccién de aulas, deberad preverse la
alimentaci6n hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

NORMAS GENERALES
* PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Todos los materiales a instalarse serdn nuevos, de la mejor fabricacién. Todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a la mejor
técnica y buen arte.

Presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Los materiales a utilizar, que deberan cumplir con normativas de calidad y de garantia comprobada; la aceptacion de la propuesta sin
observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad de las caracteristicas técnicas establecidas, explicita e
implicitamente en las especificaciones.

Sera de responsabilidad del Contratista verificar que los Planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso necesario, el
Contratista sefialara las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en los planos que serdn puestos a aprobacién
de la Supervisién de Obras.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran
documentos referenciales, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones,
cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al
Contratista de su ejecucion, debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la Fiscalizacién y/o Supervision de Obras. De
igual forma en caso de que el Contratista encuentre omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos
que a su criterio deberian solicitar autorizacion para su cotizacion e inclusion en su propuesta.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacién, es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

El Contratista esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de
la obra.

La Supervisidn de Obra puede ordenar las pruebas y analisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente;
el Contratista dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacién.

® PARA LAS INSTALACIONES:

La Fiscalizacidén y/o Supervisién de Obras se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el
presente documento si ello no implique una modificacion en el costo de su ejecucién, para lo cual dara aviso oportuno al Contratista
ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

En los lugares en que la instalacién estard embutida, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos y de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su interior
seran corrugados del tipo antillama. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso exclusivo para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presidn de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electros ductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que
servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mortero pobre como proteccién mecanica.

Los conductores de proteccién (PE) seran del tipo cobre electrolitico aislados. Seran cable color verde-amarillo (bicolor), o desnudos,
de acuerdo a la norma IRAM 2004 o IRAM NM 280 Clase 2.

Se utilizaran:

® Por dentro de toda cafieria rigida o flexible embutidos o a la vista, conducto y/o sistema de cable
canal: se tendrd un conductor de proteccién PE de seccién minima 2.0 mm?2.
® Por bandeja porta cable (BPC) se podran utilizar conductores:

e desnudo (si se lo instala recostado en los largueros del lado interno de la BPC y sin riesgo de tomar contacto con bornes bajo
tensién)
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e aislado segiin norma IRAM 2178, IEC 60502-1 o IEC NM 62266. Este debera identificarse con cinta autoadhesiva bicolor verde
amarillo cada 1,5m de longitud del cable.

Todo conductor PE que se tiendan sobre BPC serd sin interrupciones. De requerir ejecutar empalmes, los mismos se efectuaran
utilizando uniones y grampas normalizadas entre conductores y que no se fijaran en un punto de empalme de BPC.

Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm
de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y
tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocan los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto las modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obras, justifiquen dicho cambio.

Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. Dentro de las aulas se colocardn los TCV (tablero de
control de ventiladores) al lado del TS (tablero seccional), hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Se debera tener también en cuenta lo siguiente:

e Equipos y Accesorios de Media Tension:
Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
e Cables subterrdneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen.

e Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional. Las fichas y tomacorrientes deben cumplir con la Norma PNA IEC
60906-1 (de fichas y tomacorrientes para uso doméstico y similares) del INTN.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de
artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberd ser
aprobado por la Fiscalizacién de Obras.

16.1 Acometida desde el puesto de medicidn hasta el tablero principal con cacle NYY de manera subterranea.

16.1.1 Acometida desde el puesto de medicidn hasta el tablero principal con cable NYY 2X6 mm2 de manera subterranea.

Se utilizaran el pilar de acometida existente, cable tipo NYY de conformacién ddplex o triplex. El aislamiento de los cables de
acometida, sera adecuado para resistir los agentes quimicos previstos en el lugar de instalacién, debiendo tener una resistencia de
aislamiento que soporte una tensién nominal de 0.6/1 KW.

Los cables se instalaran en ductos tipo cafio de electroducto negro de 2" en zanjas excavadas para tal efecto, en dimensiones de 0.60 m
de profundidad; las mismas que deberan prolongarse hasta el tablero principal en el interior del nuevo espacio educativo.

16.1.2 Acometida desde el puesto de medicién hasta el tablero principal con cable NYY 4X10 mm2 de manera subterranea.

Desde el puesto de medicién y llave limitadora en forma subterranea con cable NYY 4X10 mm2 hasta el tablero principal con llave de
entrada de 3x40 A.

Caracteristicas principales del cable NYY:

- Tension (kV): 0,6 A1

- N° de conductores: 4

- Seccion (mm): 10

- Espesor: 0.7

- Cobertura (mm): Compuesto termoplastico libre de halégeno

- Diametro externo (mm): 16

- Temperatura de Operacién (°C): 90

- Encordonamiento: Clase 5

- Normas: ABNT NBR 11300; ABNT NBR NM 280; ABNT NBR NM 13248; ABNT NBR NM 5410; IEC 60332-3-24

16.1.3 Provision e Instalacidn de conductor eléctrico de secciéon 6 mm2 (PE)

Los conductores de proteccién (PE) seran del tipo cobre electrolitico aislados. Serdn cable color verde-amarillo (bicolor), de acuerdo a
la norma IRAM 2004 o IRAM NM 280 Clase 2.
Caracteristicas principales que debe reunir el cable:
- Color: Verde Amarillo

- Tensién de corriente(V): 750

- Seccion (mm2): 6

- Encordonamiento: Clase 5

- Espesor de aislacién (mm):0.8

- Didmetro externo (mm): 4.6

- Normas: ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280

- Temperatura maxima en el conductor:

- Servicio permanente (°C): 70

- Servicio sobrecarga (°C): 100

- Cortocircuito (°C): 160 (duracion 5 seg.)
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16.1.4 Provision e Instalacion de conductor eléctrico de seccion 10 mm2 (PE)

Los conductores de proteccién (PE) seran del tipo cobre electrolitico aislados. Seran cable color verde-amarillo (bicolor), o desnudos,
de acuerdo a la norma IRAM 2004 o IRAM NM 280 Clase 2.
Caracteristicas Principales que debe reunir el cable:

- Color: Verde Amarillo

- Tension de corriente(V): 750

- Seccién (mm2): 10

- Encordonamiento: Clase 5

- Espesor de aislacién (mm): 1

- Didmetro externo (mm): 6

- Normas: ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280; ABNT NBR 6251; ANBT NBR 6236; ANBT NBR 11137; IEC 60332-3-23; PNA-NM 247-3
- Temperatura maxima en el conductor:
- Servicio permanente (°C): 70

- Servicio sobrecarga (°C): 100

- Cortocircuito (°C): 160 (duracion 5 seg.)

16.2 Tableros Metalicos: Principal y Seccionales.

Los Tableros consistirdn en una estructura metalica de medidas segun cantidad de elementos instalados en su interior, con puerta
frontal, desmontable, con tratamiento anticorrosivo y acabado en pintura en polvo con aplicacidén electrostatica.

Estos seran dimensionados, de manera tal que contengan a los accesorios que deben ser montados en ellos, debiendo poseer una
reserva de espacio del 30% y una zona libre a su alrededor de 10 cm para el cableado. Junto a cada interruptor y/o seccionador se
identificaran los circuitos que operan.

Los tableros deben disponer de una ventilacién natural, puede ser con rejas venecianas y tela metélica de proteccién contra la
penetracién de insectos o, en su defecto, ventilacién forzada con electroventiladores, en caso de que sean necesarios.

En el interior de las cajas, se dispondran las barras distribucion de cobre montadas sobre aisladores con sus respectivos soportes, con
proteccién de acrilico o PVC y las bases para interruptores.

Las cajas llevaran una contratapa del mismo material metalico, con orificios adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento
de los interruptores; la colocacidn 6 extraccidon de esta contratapa deberad efectuarse facilmente, y sin peligro de contacto con las
partes que se encuentran bajo tensidn: la puerta y la contratapa deben ser con bisagras y cerraduras de facil accionamiento.

Todos los tableros llevaran barras de distribucion de corriente para las fases R, Sy T, barras de neutro comun y barra de tierra unida al
sistema equipotencial de tierra.

Adecuar la barra para ecualizacién de potenciales, dentro de los tableros eléctricos y con dimensiones no inferiores a las exigidas por
las normas (seccién transversal minima: 250 mm?).

En los tableros eléctricos, instalar las barras de tierra y neutro al chasis de los mismos a través de aisladores. Esta dltima disposicién
cumple con la conexién equipotencial de estructuras metalicas y ademas permite controlar las trayectorias de falla pues aisla la
estructura metélica dentro del camino de la conduccién normal de corriente.

Los tableros deberan contar con porta planos para guardar los esquemas de conexion de los tableros. En todos los tableros se deben
poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todas las salidas del tablero se realizardn con borneras de montaje sobre riel DIN ubicadas en la parte inferior del tablero, con las
correspondientes sefalizaciones.

Para mayor facilidad de operacién los protectores en los tableros se agrupardn de acuerdo a las areas a las que sirven los
correspondientes circuitos.

La conexidn de los conductores a las barras de distribucién debe hacerse de tal forma que no se requieran terminales ‘encimados’, es
decir, se debe corresponder un terminal por orificio.

El tablero debe contemplar espacios adicionales para la ubicacion llaves termo magnéticas, a fin de prever ampliaciones posteriores.
Las conexiones dentro de los tableros de todos los circuitos se realizaran con punteras o terminales a compresion. Las conexiones a las
barras se deben hacer con terminales de cobre.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 m, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas
dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados.

16.2.1 Provision y colocacion del Tablero Principal: Metalico Din de embutir F+N+T 018 modular

Tablero eléctrico preparado para 18 disyuntores,

de embutir con barras RST+N+T.

Espesor de chapa: #18

Pintura electroestatica texturizada.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXQ", ADJUNTO AL SICP.

16.2.2 Provision y colocacion del Tablero Principal: Metalico Din de embutir F+N+T 012 modular

idem al item anterior, con la diferencia de médulos.

16.2.3 Provisidn y colocacién del tablero de comando de ventiladores: Caja metalica de embutir para llave ventilador 04
moédulos

Caracteristicas principales:
- Material: Chapa galvanizada
- Acabado: Pintura electroestatica
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- Dimensiones (mm): 280x420x140
- Con perforaciones en los costados y fondo de madera
VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

16.3 Interruptores Automaticos

Seran del tipo termomagnético unipolares o tripolares, de caja moldeada o de montaje sobre riel DIN, de capacidad de conduccién y
cortocircuito adecuada de acuerdo a los esquemas de proyecto.
Todas las llaves termo magnéticas seran de la misma marca, y de tipo europeo.

16.3.1 Provisién y colocacién de TM3 X 40 A

Disefiados para la proteccion de circuitos de sistemas de distribucién en Baja Tension de caracter Doméstico e Industrial. Su principal
funcidn es la proteccidn contra las sobrecargas y cortocircuitos.
Caracteristicas Principales:

- NGmero de polos: 3

- Corriente Nominal (A): 40

- Tensién Nominal (V): 240

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Capacidad de Corto Circuito Ultima (kA): 10

- Grado de Proteccion: IP20

- Temperatura de Operacién: -25a +55° C

- Operaciones mecanicas: 20.000

- Operaciones eléctricas: 10.000

- Norma de Fabricacién: IEC 60898-1, IEC 60947-2

16.3.2 Provision y colocacion de TM1X32A

Disefiados para la proteccion de circuitos de sistemas de distribucidn en Baja Tension de caracter Doméstico e Industrial. Su principal
funcidn es la proteccidn contra las sobrecargas y cortocircuitos.
Caracteristicas Principales:

- NGmero de polos: 1

- Corriente Nominal (A): 32

- Tensién Nominal (V): 240

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Capacidad de Corto Circuito Ultima (kA): 10

- Grado de Proteccion: IP20

- Temperatura de Operacidn: -25a +55° C

- Operaciones mecénicas: 20.000

- Operaciones eléctricas: 10.000

- Norma de Fabricacién: IEC 60898-1, IEC 60947-2

16.3.3 Provision y colocacion de TM 1 X 20 A

Disefiados para la proteccién de circuitos de sistemas de distribucién en Baja Tensién de cardcter Doméstico e Industrial. Su principal
funcién es la proteccidn contra las sobrecargas y cortocircuitos.
Caracteristicas Principales:

- Nimero de polos: 1

- Corriente Nominal (A): 20

- Tensién Nominal (V): 240

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Capacidad de Corto Circuito Ultima (kA): 10

- Grado de Proteccién: IP20

- Temperatura de Operacién: -25a +55° C

- Operaciones mecanicas: 20.000

- Operaciones eléctricas: 10.000

- Norma de Fabricacién: IEC 60898-1, IEC 60947-2

16.3.4 Provisién y colocacién de TM1X 16 A

Disefiados para la proteccion de circuitos de sistemas de distribucién en Baja Tensién de caracter Doméstico e Industrial. Su principal
funcidn es la proteccion contra las sobrecargas y cortocircuitos.
Caracteristicas Principales:

- Ndmero de polos: 1

- Corriente Nominal (A): 16

- Tensién Nominal (V): 230

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Capacidad de Corto Circuito Ultima (kA): 10

- Grado de Proteccidn: 1P20

- Temperatura de Operacién: -25a +55° C

- Operaciones mecanicas: 20.000
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- Operaciones eléctricas: 10.000
- Norma de Fabricaciéon: IEC 60898-1, IEC 60947-2

16.3.5 Provision y colocacién de TM1X 10 A

Disefiados para la proteccion de circuitos de sistemas de distribucién en Baja Tension de caracter Doméstico e Industrial. Su principal
funcidn es la proteccidn contra las sobrecargas y cortocircuitos.
Caracteristicas Principales:

- NGmero de polos: 1

- Corriente Nominal (A): 10

- Tensién Nominal (V): 230

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Capacidad de Corto Circuito Ultima (kA): 10

- Grado de Proteccion: IP20

- Temperatura de Operacién: -25a +55° C

- Operaciones mecanicas: 20.000

- Operaciones eléctricas: 10.000

- Norma de Fabricacién: IEC 60898-1, IEC 60947-2

16.4 Disyuntor Diferencial

Aparatos dotados de una inmunizaciéon complementaria a los disparos intempestivos claramente superiores al nivel exigido por la
norma. Ofrecen proteccién diferencial (falla a tierra). Utilizados para la proteccién de personas frente al riesgo de electrocucién y
proteccién contra riesgos de incendios.

Sensibilidad de 30 mA.

Detecta las corrientes residuales con componente alterno y continuo.

Funciona de -25 °C a +40 °C.

16.4.1 Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial 4 x 40 A

Caracteristicas Principales:

- Ndmero de polos: 4

- Corriente Nominal (A): 40

- Tensién Nominal (V): 230

- Sensibilidad (mA): 30

- Grado de proteccion: IP20

- Temperatura de Operacidn: -25a +55° C
- Operaciones mecénica: 20.000

- Operaciones eléctricas:10.000

16.4.2 Provisidn y colocacidn de Disyuntor Diferencial 2 x 25 A

Caracteristicas Principales:

- Nimero de polos: 2

- Corriente Nominal (A): 25

- Tensién Nominal (V): 230

- Sensibilidad (mA): 30

- Grado de proteccidn: IP20

- Temperatura de Operacién: -25a +55° C
- Operaciones mecanica: 20.000

- Operaciones eléctricas:10.000

16.5 Alimentacién de circuitos.

El amperaje de las llaves TM y el cableado correspondiente a circuitos deben ser confirmados por el Contratista y en caso de haber
diferencias se presentaran los calculos y documentos a la Fiscalizacién y/o Supervision de Obras para su definicion final. La seccidn
minima de cable para el conductor de proteccién (PE) a ser utilizada en la obra serd de 2 mm2, el resto a partir de 2,5 mm2 como
minimo.

Para el dimensionado eléctrico de los conductores se debera considerar circuitos independientes de iluminacién, de tomacorriente,
para aire acondicionado, etc. Estos conductores seran dimensionados de acuerdo a lo que estrictamente indica el reglamento de baja
tension de la ANDE y/o la Norma Paraguaya NP 2 028 13.

Los circuitos de iluminacién exterior estaran comandados por fotocélulas segin necesidad.

Los colores de aislacién definiran las fases como sigue:

- Rojo FaseR - Negro NEUTRO
-Blanco FaseS - Verde Amarillo TIERRA
- Azul Fase T

Ademas, se debe proveer de llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en el tablero principal y en tableros
seccionales de distribucién de energia a circuitos de utilizacion en el establecimiento escolar, de procedencia europea.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y
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de buena presentacion, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles o combinaciones de estos
accesorios.

Los conductores de tierra de los diferentes tableros eléctricos deben estar conectados a la barra equipotencial del Sistema de Puesta a
Tierra ubicada en el tablero principal. Todos los circuitos deberdn tener linea de tierra y la seccién de los conductores se dimensionara
de acuerdo al Anexo 9 del Reglamento de Baja Tensi6n de la ANDE:

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXOQ", ADJUNTO AL SICP.
* BOCAS ELECTRICAS:

Se considerard como boca eléctrica al punto de una linea de circuito o circuito terminal, donde se conecta el aparato utilizador por
medio de borneras, tomacorrientes o conexiones fijas.
Para las bocas eléctricas se consideraran los siguientes materiales dependiendo de las necesidades:

e Caja de llave plastica rectangular 4x2

Se utilizaran para fijacién de llaves de iluminacién, pasaje de cables, entre otras aplicaciones.
Caracteristicas principales:

- Dimensiones (pulgada): 4x2

- Material de Construccién: PVC Antillama

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.
» Caja de conexidn plastica octogonal 4x4 con anillo deslizable

Tendrd un sistema de anillo deslizante donde estén situadas las lengiietas de fijacidn. Este sistema permite que se efectien pequefios
ajustes de alineamiento de accesorios eléctricos, como después de instalar la caja.

Caracteristicas Principales:

- Dimensiones (pulgada): 4x4

- Material de construccion: PVC Antillama

- Producto Antillama, segin la Norma IEC 614.

- Color: Naranja

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

e Cafio corrugado de 3/4

Se utilizara para instalaciones eléctricas embutidas de baja tensién en albaiiileria.
Caracteristicas principales:

- Medida (pulgadas): 3/4

- Elevada resistencia quimica, anticorrosiva.

- Producto Antillama, segin la Norma IEC 614.

- Color: Naranja.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

e Cable multifilar seccién en 2 mm?Z, 2.5 mm2, 4 mm?2y 6 mm?2

Cable multifilar unipolar de secciones 2 mm?2, 2.5 mm2, 4 mm? y 6 mm?2, de cobre electrolitico, temple blando, clase 4. Aislacion PVC
BWF antillama. Temperatura maxima permanente 70°C y tension maxima de servicio 750V.

e Placas de 1,2y 3 méddulos

Placa embutida de 1,2 y 3 médulos plastica color blanco. Con 2 tornillos y cubre tornillos y su correspondiente caja rectangular de
conexion.

La placa de 3 agujeros se utilizara para las llaves de iluminacidn cerca del tablero y la placa de 1 agujero para el tomacorriente de
computadora.

La placa de dos agujeros se utilizara para el resto de los tomacorrientes del tipo euroamericano.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

e Toma corriente tipo euroamericano con tierra

Toma corriente universal con tierra, tension 250V, corriente maxima 15 A, ocupa 1 médulo
VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

e Toma tipo Schuko

Para el suministro de energia al carrito de computadoras, se utilizard una toma SICURY 2P+T 16 A 250 V. Estandar italiano tipo P30
(contactos de tierra laterales y central) - dispositivo completo de placa autoportante en resina, para cajas empotrables 3 médulos y
cubretornillos 10797.01

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

e Toma para computadora 2P+T 15A

Para el suministro de energia a la computadora, se utilizarad una toma 2P+T 15A USA+SASO
Toma 2P+T 15 A 127 V. Estandares americano y saudita 6 similar.
VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

e Interruptor unipolar

53/86



Médulo interruptor unipolar de corriente maxima 16 A, tensién 240V. Ocupa 1 médulo.
VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

16.5.1 Alimentacién de circuitos de Aire Acondicionado.

Se preveran las bocas y el cableado completo para la instalacién de los equipos de aire acondicionado a sus respectivos tableros. La
alimentacion eléctrica se hara con cables de 4 mm2 y llaves termo magnéticas de 25 A (las TM ya fueron incluidas en el item 17.3) hasta
una distancia de 15 metros como minimo.

16.5.2 Alimentacién de circuitos de Luces.

Se preveran las bocas y el cableado completo para la instalacién de los equipos de iluminacién a sus respectivos tableros. La
alimentacion eléctrica se haré con cables de 2.5 mm2 y llave termo magnética de 10 A (la TM ya fue incluida en el item 17.3) hasta una
distancia de 1 metro como minimo y 18 metros como maximo. Se debe contemplar el uso de fotocélula para iluminacion exterior.

16.5.3 Alimentacién de circuitos de tomacorrientes.

Se preveran las bocas y el cableado completo para la instalacién de los tomacorrientes a sus respectivos tableros. La alimentacién
eléctrica se hard con cables de 2.5 mm2 y llave termo magnética de 16 A (la TM ya fue incluida en el item 17.3) hasta una distancia de 2
metros como minimo y 20 metros como maximo.

16.5.4 Alimentacién de circuitos de ventiladores.

Se preveran las bocas y el cableado completo para la instalacién de los ventiladores a sus respectivos tableros. La alimentacién
eléctrica se hara con cables de 2.5 mm2 y llave termo magnética de 1 A (la TM ya fue incluida en el item 17.3) hasta una distancia de 2
metros como minimo y 20 metros como maximo.

16.5.5 Alimentacién de circuitos de ventiladores.
16.5.6 Sistema de puesta a tierra

De acuerdo a la NP 2-028-13, toda edificacion debe disponer de una infraestructura de puesta a tierra, denominada electrodo de puesta
a tierra (jabalina de puesta a tierra).

En los espacios educativos a finalizar, se dispondra del uso de un anillo metalico enterrado, rodeando el perimetro de la edificacién y
complementado, cuando sea necesario, por varillas verticales y/o cables dispuestos radialmente.

Para los espacios educativos a inicializar, el sistema de puesta a tierra consistira en el uso de las propias armaduras del hormigén de
las fundaciones.

Segun el item 6.4.1.1.9 de dicha norma: En los casos en que la infraestructura de puesta a tierra de la edificacién fuera constituida por
las propias armaduras embutidas en el hormigén de las fundaciones (armaduras de acero de los pilotes, de los bloques de fundacién y
vigas de fundacién), se puede considerar que las interconexiones naturalmente existentes entre estos elementos son suficientes para
obtener un electrodo de puesta a tierra con caracteristicas eléctricas adecuadas, pudiendo ignorarse cualquier medida
complementaria.

Se utilizara este sistema conectando la armadura al cobre desnudo por medio de soldaduras exotérmica y conectado al tablero que
contendrd una barra equipotencial de tierra.

La entrega del sistema de puesta a tierra se realiza con la firma de la Fiscalizacién y/o Supervisién de Obras en un documento que
certifica una medicién de acuerdo a las normas vigentes, realizada con un instrumento adecuado que tenga certificado de calibracién
con fecha menor a un afio.

16.6 Registros
16.6.1 Registro eléctrico 30x30x70 con tapa de H°A°

Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm
de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y
tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocan los cables, ductos o conexiones.

16.7 Artefactos eléctricos y de iluminacién.

Los equipos seran completos y seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permitan una sujecidn rigida de los mismos,
deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m, en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Obs.: La iluminacion del espacio debera ser homogénea en toda la superficie.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberédn ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

16.7.1 Provision y colocacidén de fotocélula

Fotocélula 220V + 10%, para comando de cargas de 1.000W, 1.600VA inductivo, normalmente cerrado (NC)

16.7.2 Provisién y colocacidn de artefacto fluorescente estanco 3x36w con cable para tubo led con conexién a una punta

El contratista se encargara de la provision y colocacién de los artefactos luminicos de referencia en el mercado nacional. Los mismos
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seran de fabricacidon en sector del MERCOSUR y acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio paraguayo.

Los artefactos seran de tipo fluorescente estanco 3x36w, debe incluir zécalos y cable para utilizar con tubo led (conexién a una punta).
Seran colgantes y fijados a la estructura metélica del techo.

Los artefactos deben contar con balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad, de tal manera a que se pueda utilizar tanto
fluorescentes leds como fluorescente comuin. El tubo a proveer y colocar debe ser del tipo LED.

Se debe tener un indice luminico de 500 Lux como minimo en las aulas y en los pasillos debera alcanzar 300 Lux, como minimo. Es de
caracter obligatorio que el Contratista realice la conexion a tierra de todos los artefactos.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

16.7.3 Provision y colocacidn de artefacto fluorescente estanco 2x36w con cable para tubo led con conexidén a una punta

idem al item anterior con la diferencia de cantidad de fluorescentes.

16.7.4 Provision y colocacidn de artefacto fluorescente estanco 1x36w con cable para tubo led con conexidén a una punta

idem al item anterior con la diferencia de cantidad de fluorescentes.

16.7.5 Provision y montaje de ventilador de techo de 56"

Los ventiladores de techo seran de 56, de motor pesado, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. En el montaje de los
ventiladores debe tenerse especial cuidado y ocupacién. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los
artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras.

Se deberan colocar los ventiladores en la estructura metélica del techo, mediante un sistema de sujecién fija en vigas metélica de la
cual se colgara el buje antivibracién y desde alli se fijara el barral que sostiene al ventilador. El sistema de sujecién debera ser robusto y
permitir una prueba de sujecién de peso muerto de 80Kg. La altura de colocacién del ventilador serd uniforme y por encima de los
artefactos de iluminacion.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

16.7.6 Provision y montaje de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU.

El Contratista debe realizar la provisién e Instalacién de equipos de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU, monofasico con
compresor, soporte para compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en
modo refrigeracién como en calefacciéon.

Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con control a distancia y garantia de 1 (un) afio. Gas ecoldgico
R410A, teniendo en cuenta el Manual de Buenas Practicas en Refrigeracidn y Aire Acondicionado de la SEAM.

Las cafierias de refrigeracidn seran de cobre, aislado con material de aislacién de espuma elastomérica flexible, forrada con cinta de
PVC.

Las cafierias de desagiie de los evaporadores y los condensadores deben ir embutidos y conectados a los registros pluviales mas
cercanos, mediante cafierias de PVC soldable como minimo de 20 mm. No se permitird que las cafierias de desagiie queden al aire, y
deben llegar en todos los casos al sistema de desagiie pluvial.

Obs.: Las dimensiones de las cafierias de refrigeracion y de desagiies, seran definidas en el desarrollo del proyecto ejecutivo.

17. SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO PCI

Todos los espacios deben contar con las instalaciones fisicas contra incendios, de acuerdo a los planos de prevencion Contra
Incendios (PCI). Para el desarrollo del proyecto ejecutivo de PCl, se utilizard como normativa lo establecido por la Ordenanza Municipal
468/2014 (reglamento general de prevencién contra incendio).

Las consideraciones contra incendio deberan contemplar todos los items de deteccidn, extincidn, iluminacién de emergencia y
sefializacidn relacionados que aseguren el correcto combate de incendio.

Los equipos y tableros deberan cumplir con los estdndares minimos de calidad de acuerdo a las normas; y la colocacién y verificacion
de las mismas deberan estar sujetas a las consideraciones del gremio especialista.

El establecimiento escolar contara con luces de emergencia y carteles indicadores de SALIDA. El sistema de distribucion de energia
eléctrica tiene por cada tablero principal un disyuntor diferencial para evitar pérdidas de cargas y potencia e ignicién por causas
eléctricas, potenciada segln la necesidad de tablero.

Posee extintores de incendios de tipo ABC y BC, de 4 Kg. distribuidos en forma adecuada, en lugares visibles y sefializados conforme a
las Normas.

17.1 Provision y colocacion de extintor de 4 kilos ABC

El establecimiento escolar contara con un extintor de incendio normalizado de polvo quimico polivalente triclase ABC de 4 Kg,
suspendido de la pared a una altura no mayor a 1,50 m. de nivel de piso en el lugar indicado en los planos y debidamente sefializado.
Dicho extintor debe ser del tipo portétil de polvo quimico seco (PQS), conforme a la norma ABNT o similar, y fabricado segin lo
establecido en la norma EB-148 de la ABNT e identificados conforme a la norma NBR-7532 da ABNT. El polvo quimico para extincién de
incendio debera ser a base de bicarbonato de sodio, conforme a la norma EB-250 de ABNT con propelente a base de nitrégeno. El
cilindro deberé estar dotado de mandmetro y valvula autosellante, y debera tener bien claro la fecha de vencimiento de la carga. Los
equipos utilizados deben tener certificacion del INTN.

17.2 Provisidn y colocacién de detectores Humo / Calor auténomos

El establecimiento escolar contard con un sistema basico auténomo de deteccidn, los sensores a utilizar tendran las siguientes
caracteristicas:

Detectores de humo: El sensor auténomo incorporara las funciones de deteccion y alarma de incendios en una tnica unidad.

Descripcién
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¢ Tensi6n de alimentacidén: 9 V. CC a bateria.

o Duracién de la bateria: 1 afio aproximadamente dependiendo del tipo de bateria y de la frecuencia de las pruebas.
e Tipo de sensor de humo: fotoeléctrico.

¢ Sensibilidad al humo del elemento sensor: 1% + 0.2%.

® Rango de temperaturas de trabajo: 4 °C + 38 °C.

* Rango de humedad de funcionamiento: 10% * 90% de humedad relativa ambiente.
e Sirena: electrénica incorporada a zumbador piezoceramico.

¢ Nivel de presién sonora de la sirena: 85db a 3 m.

e Verificacion de funcionamiento por medio de pulsador incorporado.

¢ Indicador luminoso de funcionamiento.

* Indicador sonoro del estado de la bateria.

OBS: Una vez que se indica el estado de bateria baja, se debe realizar el reemplazo de la misma.
VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

17.3 Sefialética. Cartel Luminoso de salida.

Para la sefializacién de la via de evacuacién se utilizard equipo individual auténomo con Bateria de Niquel de 3,7V 1000MAH y una
autonomia minima de 3 horas con conexién permanente a una fuente de 220 V para la carga de baterias de manera a entrar en
funcionamiento ante un corte de la energia eléctrica. Las mismas se encuentran en los lugares indicados en los planos. Los carteles con
membrete serdn de tamafio adecuado y contendran leyendas claras para los ocupantes del edificio de manera a evitar practicas
perniciosas que pueden conducir a un incendio.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

17.4 Iluminacién de emergencia.

El establecimiento escolar contard con equipos de iluminacién de emergencias auténomo distribuidos conforme a los criterios de
evacuacién en caso de ocurrir algin siniestro. El artefacto sera del tipo LED con las siguientes caracteristicas:

- Ndmero de Leds: 90

- Material: policarbonato ignifugo

- Autonomia max. intensidad (hs): 4

- Autonomia min. intensidad (hs): 15

- Area de cobertura (m2): 75

- Bateria: liitio-lon 1x3,7V-4,5Ah

- Flujo luminoso (Lm): 490

- Dimensiones (mm): 660x123x85

- Grado de proteccidn: IP20

- Pulsadores de prueba y de encendido/apagado

- Montaje a techo con agujeros pasantes

- Manija plegable para traslado

- Luminosidad constante durante la totalidad del periodo de autonomia
VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

18. INSTALACION HIDRAULICA.

Observacidn: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA establecida por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. NP 68: Instalaciones domiciliarias de agua potable.

El Contratista proveerd todos los materiales, equipos, y construird las instalaciones indicadas en los planos, de acuerdo con las
presentes especificaciones, las Normas técnicas vigentes y las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

Este trabajo comprende la instalacion de tuberias, accesorios, valvulas, artefactos y griferias que permitan el abastecimiento adecuado
de agua potable a la edificacidn, en condiciones de presién, calidad y cantidad, conforme a las Normas y requerimientos.

Los servicios para la instalacién hidraulica incluyen la provisién de todos los materiales y mano de obra para las obras civiles y de
terminacion que pudieran ser necesarias para realizacion de dichas instalaciones.

En los planos de detalles del proyecto ejecutivo debera figurar la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion interna y
externa con sus correspondientes didametros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterrdneas, embutidas en paredes, segin el caso, utilizdndose cafio de PPR Termo fusién,
que se ajusten a la NP N° 68.

Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de PPR termo fusién para agua fria, todos los accesorios por los cuales se
instalaran conexiones, deberan tener insertos metalicos.

Las columnas de subida y bajada seran de P.P.R termofusidn, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con

bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que se debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningin
caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las valvulas o llaves
de pasos correspondientes.

En el caso de los prototipos que dependan de un aljibe para el abastecimiento de agua potable, la misma debe conectarse al aljibe
existente.

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.

La tuberia principal contard con una llave de paso del tipo esclusa del mismo didmetro que la tuberia e ird alojada en un registro
tapado que se hara conforme a los planos y estas especificaciones técnicas.

Las tuberias que deban ir enterradas o bajo piso, a una profundidad minima de 0,50 m, por debajo del nivel del terreno, deberan llevar
una pintura asféltica antes de su colocacién. Las derivaciones, reducciones y cambios de direccién de la instalacién se haran con el
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empleo de los accesorios respectivos, no permitiéndose el curvado manual en las esquinas.

En tramos mayores a 12 metros, se intercalaran uniones dobles que posibiliten el facil desarme de estas tuberias para su eventual
reparacién y mantenimiento.

Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por la Fiscalizacién de
Obras antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrird el ciento por ciento de la extension de las tuberias, cuiddndose
proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en la NORMA
PARAGUAYA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION, vigente.

e COLOCACION DE TUBERIAS.

EXCAVACION

El proceso de excavacion podra ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones locales.

Las zanjas solamente se abriran cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacion (tubos, accesorios y vélvulas).
Antes del inicio de las operaciones de excavaciéon deberan ser ubicadas las eventuales interferencias con otras instalaciones
subterraneas existentes.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacién y el pie de la pila de tierra haya
como minimo 50 cm., quedando el otro lado de la zanja para la colocacién y manipuleo de los tubos. La zanja debera excavarse de
manera a resultar una seccion rectangular.

En caso de que el suelo no posea cohesidn suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se utilizaran taludes inclinados hasta
la pendiente maxima 1:1. A partir de esta pendiente la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo. El ancho de la zanja debera
ser de 50 cm. como minimo. La profundidad de la zanja debera ser tal que el recubrimiento minimo sobre el tubo sea de 40 cm.

El entibado de las paredes de la zanja dependera principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la napa freatica. La
Fiscalizacion de Obras exigira el entibado discontinuo o continuo, cuando lo considere necesario.

RELLENO Y COMPACTACION POSTERIOR A LA COLOCACION

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del mismo,
incrementada en 30 cm. sera cuidadosamente rellenado y compactado con pisones de mano.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se presente en las
paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extrafios de dimensiones notables.
Teniéndose en vista que, antes de la conclusidn definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través de ensayos apropiados,
no se hara el relleno total de la zanja hasta que se hayan efectuado las pruebas correspondientes y las eventuales pérdidas de las
juntas hayan sido detectadas y corregidas y el recubrimiento se ejecutara en las partes centrales de los tubos dejando las juntas a la
vista y asi garantizar la estabilidad de la tuberia cuando esté sujeta a los esfuerzos debidos a la presion interna del agua durante los
ensayos. Efectuados éstos, se procedera al relleno total de la zanja.

La compactacién podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigén y mecanicamente a través de
equipos mecanicos de impacto, de presidén o vibratorios.

COLCHON DE ARENA LAVADA

La tuberia serd extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella deberd ser lanzado en la zanja de forma tal, que
horizontalmente no tenga un completo desarrollo rectilineo, con el objetivo de garantizar la flexibilidad necesaria que permita los
movimientos debidos a los efectos de dilatacion o contraccién de las tuberias.

Las tuberias irdn asentadas sobre un colchén de arena lavada de 10 cm., en suelo normal.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freatica se hard necesario el rebaje de la misma hasta un nivel que permita el
manipuleo y la instalacion de las tuberias, no obstante, la excavacion debera sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad la que sera
rellenada con piedra triturada, sobre el cual irad colocado el colchén de arena, de apoyo de la tuberia.

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavacion debera sobrepasar cerca de 10 cm. esta
profundidad siendo este espesor substituido por arena. La tuberia estara, ademas, lateralmente, protegida de la roca por una capa de
arena de altura igual a su didmetro exterior.

El fondo de la zanja debera ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios.

Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguiran las instrucciones de los fabricantes. El Contratista esta obligado a utilizar
los equipos recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el moldeo de las puntas de los mismos. Antes de la colocacién de las
valvulas se debera verificar su perfecto funcionamiento.

18.1 Tuberia d=25 mm (3/4 ") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusién, PN 12.

Las tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusién, PN 12, deberan proceder de una fabrica que cuente
con un Sistema de Gestién de Calidad vigente, con Certificacion de la 1ISO 9001 vigente del instituto nacional de su procedencia, para la
fabricacion y/o comercializacion de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia del documento que demuestre lo anteriormente solicitado.
Los tubos deberan presentar:

e Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos.
e Seccidn transversal circular y uniforme.
e Espesor uniforme.

¢ Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones,
rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacidn, sefiales de reparaciones.

* Impresos en cada tubo: serie, presién de trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica.
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¢ Lainstalacion de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las
Normas Paraguayas del INTN.

Proceso de instalacién:

La longitud de penetracién del tubo y los tiempos del proceso de termofusién tales como el calentamiento, el fusionado y el
enfriamiento dependen de las caracteristicas propias de cada fabricante de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, por lo que
el Contratista debera presentar con anterioridad a la Fiscalizacion de Obras, los Catalogos Técnicos de los materiales que
propone utilizar en la obra.

Es fundamental antes de comenzar cada fusién verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su correcto ajuste sobre la
plancha. Posicionar siempre el equipo de la forma que resulte mas cémoda y segura de operar, y chequearla.

Utilizar siempre para cortar los tubos la tijera del fabricante, y de esta forma evitar rebabas.

La limpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la duracién de las mismas.

Realizar una marca de profundidad de insercién en el tubo conforme a las recomendaciones del fabricante, establecidas con los
catalogos técnicos, que deberén ser presentados previamente a la Fiscalizacién de Obras.

Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la
boquilla se debera introducir también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la fusora.

El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no debera sobrepasar la marca antes mencionada.

Cuando se haya cumplido el tiempo minimo especificado para la fusién, conforme las indicaciones establecidas en el catalogo
técnico del fabricante, se debera retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo.

Sin perder tiempo, proceda a realizar la unidn prestando especial atencién en la marca realizada en el tubo.

Detenga la introduccién del tubo en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material se
hayan unido.

Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unién o de girarla no mas de 15°.

Hasta que la unién alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla reposar, conforme los tiempos de enfriamientos
establecidos en el catalogo técnico del fabricante.

® Una vez concluida la fusién, el Contratista debe verificar el correcto guardado del equipo (termofusor), luego del enfriamiento de
la plancha.

Importante: No fusionar entre si distintos tipos de polipropileno, pues la efectividad de la termofusién sélo se asegura si el tubo y el
accesorio poseen el mismo indice de fluencia, viscosidad, peso molecular y médulo elastico.

18.2 Tuberia d=20 mm (1/2") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusién, PN 12.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el item anterior.

18.3 Conexiones flexibles cromadas d=1/2", L=0,40 m y rosetas cromadas.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales con sus respectivos tamafios indicados en los planos, y donde sean
necesarios se acoplaran a las conexiones flexibles para su unién al artefacto segin los casos, éstos deberan ser conexiones flexibles
cromadas indeformables con alma de goma reforzada y exterior protegido con malla de acero y no de plastico. Ademas, se deberan
cubrir los puntos de unién (tuberia unién flexible) con rosetas cromadas, de tal forma a dar la terminacién adecuada a la unién.

Todas las conexiones flexibles deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, Brasilefia o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion
1SO 9001 vigente.

18.4 Construccidn de registro 20x20 para alojamiento de llave de paso principal, con tapa metalica, conforme a plano de detalle.

Los registros seran como minimo de 20cm x20cm x20 cm, revocadas, con tapa metalica y en el fondo de la cdmara de inspeccidon estara
formado por una banquina de hormigdn simple de 0,05 m de espesor, sobre la que se dispondra la tuberia y se alojara la llave de paso
esclusa principal. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros
desde el inicio de su construccién hasta su presentacién final.

La tapa metdlica contard con marco y contramarco metalico, asi como también con bisagra, de forma que abrir y cerrar la misma sea
facil.

La ubicacidn del registro de la llave de paso sera detallada en planos (normalmente en el guarda obras).

18.5 Llave esclusa de bronce termofusion d=3/4".

Las especificaciones técnicas para las valvulas exclusas siguen las Normas ABNT y DIN, o cualquier otra exigencia similar, en cuanto a
calidad de material, fabricacién, transporte, ensayos, pruebas. También se aceptaran los materiales o mano de obra que se ajusten a
otras normas técnicas que garanticen una calidad igual o superior a las de las normas mencionadas.

Las valvulas a ser proveidas e instaladas deberdan cumplir con las especificaciones técnicas basicas que son:

® Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circulares deberan ser uniformes.
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® Los planos de los extremos deberdn ser paralelos entre si y perpendiculares al eje de la pieza.

e Las superficies deberan ser suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos: fallas, porosidades, incrustaciones de
arena, burbujas, escamas, rebabas y sefiales de reparacién.

e Cada valvula debera presentar en la fundicion los siguientes datos: marca de fabrica, clase (presion de servicio) y diametro o
medida.

® Los extremos de las valvulas y de los accesorios, ya sean con rosca interna o a bridas, seran perfectamente ajustables a los
adaptadores y bridas, de modo a permitir un perfecto montaje y ofrecer estanqueidad.

e El Contratista deberad presentar catalogos de las valvulas, con los siguientes datos: cara a cara, altura total y detalle de los
extremos

El CONTRATISTA debera someter a consideracidn de la Fiscalizacion de Obras, para su aprobacién, cada vélvula antes de su colocacién.
De ocurrir fallas en la misma durante las pruebas la FISCALIZACION solicitara al CONTRATISTA el cambio de las valvulas, sin costos
adicionales al CONTRATANTE.

Las vélvulas esclusas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de
calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilefia o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacién 1SO 9001
vigente.

18.6 Llave de paso d=1/2 " cromada, con campana.

Las llaves de paso deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo con las normas
de calidad de la Unién Europea, Estados Unidos, Brasil o Argentina, por lo menos unas de ellas y ademés con certificacién 1SO 9001
vigente.

Las llaves de paso deben tener las siguientes caracteristicas: no presentar defectos, las maniobras de apertura y cierre no deben
producir ruido, zumbido y ser estanco. El acabado no debe tener asperezas, ni cavidades.

Debera estar disefiada para la temperatura maxima del agua de 40°C. La presi6n de servicio de las llaves de paso debera estar disefiada
para una presion maxima de servicio de 4 kg/cm2.

El CONTRATISTA debera presentar catalogos de las griferias a la Fiscalizacion de Obras para la aprobacidon para la provision. El didmetro
debe serde 1/2.

19. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad
de completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor
distribucidén previa autorizacién de la Fiscalizacién de Obras. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de
PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacién.

Los artefactos y la griferia a instalar se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas.

Los artefactos, salvo indicacion expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de
superficies perfectamente lisas, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas
reconocidas, aprobadas por la Fiscalizacién de Obras.

Antes de la colocacién de los artefactos se debera verificar la presion y estanqueidad de las tuberias de agua y de desagiie cloacal. Se
comprobara la existencia y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante del artefacto; el nivel de piso terminado del recinto; el
aplomoy la resistencia del paramento de apoyo.

Luego de la colocacién de todos los artefactos y griferias se deberan tomar medidas de seguridad para protegerlos de golpes, manchas
de pintura y caida de materiales u otros elementos que puedan obstruirlos.

19.1 Mesada de granito con 2 bachas ovaladas ceramicas, con sifones. En galeria y sshh s/ detalles

En todos los casos, en donde hayan 2 o mas mesadas con bachas, 1 de ellas deberd cumplir con las alturas y reglamentaciones
indicadas en la norma NP N°45.

Las bachas ceramicas seran ovaladas de color blanco, de embutir en mesada de granito natural pulido, color gris corumba o verde
ubatuba, de medidas 485 mm x 375 mm x 160 mm colocadas a una altura de 65 cm para nifios y 80 cm para adultos (ambas medidas con
respecto al nivel de piso terminado). Se colocaran griferias para lavatorio pico largo cromado, con el sistema automdtico anti
vandalismo, desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Los lavatorios a ser utilizados por las personas con discapacidad deben contar con un area de aproximacion libre de obstaculos de 0.80
m de ancho 0.85 m de largo y prever un espacio libre bajo el lavatorio por lo que no se instalard ningin mueble en esta unidad y
tampoco se construird el zécalo base para muebles. El usuario con silla de ruedas debera contar con un espacio de ingreso bajo el
lavatorio de 25 cm desde el borde frontal de la mesada.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

19.2 Provision y colocacidn de griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. segiin norma INTN NP 45
015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)

Las griferias de los lavatorios seran del tipo automatica anti vandalismo.

Las griferias seran cromadas y no deben presentar defectos, las maniobras de apertura y cierre no deben producir ruido, zumbido o
vibracién, debe ser estanco. El acabado no debe tener asperezas, ni cavidades.

Las griferias deberan, ademas, ser aquellas que poseen kit de reparos que estén disponibles en el mercado, de modo a facilitar el
mantenimiento de las mismas.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia del documento que demuestre lo
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anteriormente solicitado.

Todas las griferias y complementos a ser utilizadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, brasilefia o Argentina, por lo menos uno de ellos, y
ademds con certificacién ISO 9001 vigente; debiendo incluirse conexiones flexibles y rosetas cromadas en las alimentaciones de agua.
Cabe destacar que la empresa contratista deberad presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catélogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

La mesada de granito con bachas ovaladas contara con esta griferia, de cierre automatico, con su correspondiente desagiie a sopapa
cromada. La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de %2 y debera tener campana o roseta cromada que
oculte el punto de acople.

Debe garantizar el ahorro de agua y energia, durabilidad, y ser de facil limpieza.

Sera una griferia para mesada.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

19.3 Provisidn y colocacién de sopapa cromada para lavatorio

Desagiie universal de latén cromado con cuerpo plastico para lavatorio, con rosca 1 1/4”
ESPECIFICACIONES

*Acabado: Pulido

*Color: Cromado

*Tipo de instalacién: Mesa

*Contenido del embalaje: 1 tapén, 1 tornillo, 1 valvula, 1 anillo selladory 1 cuerpo.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

19.4 Provision y colocacion de mingitorio de losa esmaltada, color blanco hielo, con sifon integrado.

El mingitorio serd de porcelana esmaltada (losa) de color blanco hielo para colgar con tornillos de material inoxidable, llevara sifén
incorporado y todos sus accesorios.

Dimensiones exteriores 32,0cm. x27,0 cm. en planta y de altura 53,5 cm.

Seran ubicados conforme lo indiquen en los planos.

El proceso de instalacion de lavatorios se remitira a especificaciones del fabricante.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

19.5 Provisidn y colocacién de griferia cromada tipo pulsador p/ mingitorio

Deberé ser con tecnologia de cierre automatico mecanico y de facil limpieza, con un caudal minimo de salida 5 |/m y tiempo de
accionamiento de aproximadamente 8 segundos.

19.6 Provisién y colocacién de inodoro inclusivo ¢/ asiento ortopédico y véalvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o
pulsador. Segiin norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)

Deberéa ser a pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta y salida vertical, instaladas completas con sus tubos
de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

De cisterna baja (para personas con discapacidad) con vélvula de descarga colocada a una altura maxima de 1.10m con respecto del
nivel de piso terminado, el accionamiento debe ser por palanca o en forma automatica.

Los inodoros seran de tamafio para nifios hasta 6 afios, los asientos deben estar colocados 35cm de altura del nivel de piso terminado,
medida a utilizar para ambos disefios de cisternas. En el caso de que el inodoro para personas con discapacidad sea para adultos, el
asiento debe estar colocado a una altura comprendida entre 45 cm y 50 cm con respecto al nivel de piso terminado.

El inodoro a ser utilizado por personas con discapacidad, debera contar con un area libre lateral para el traslado, de 1.20m de largo por
0.80m de ancho.

Valvula de descarga

La valvula de descarga debe estar colocada a una altura maxima de 1,10 m con respecto al

nivel del piso terminado, cuyo accionamiento debe ser por palanca o en forma automaética.

Se recomienda la colocacién frontal o lateral de los accionamientos de los sistemas de

descarga, en este Ultimo caso se ubicara del lado del espacio de transferencia. En

caso que no sea técnicamente posible instalar una vélvula de descarga podran utilizarse

cisternas altas siempre que las cuerdas de accionamiento lleguen a una altura 1,10 m del piso

terminado y cuente en el extremo con una argolla de sujecidn.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

19.7 Provision y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono

Duchas higiénicas: grifo con tuberia flexible y ducha tipo teléfono accesible desde el inodoro, debe preverse en esta situacién la
ubicacién del desagiie préxima al mismo.

19.8 Jabonera de losa esmaltada

Seran de embutir 18 cm. x 18 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. Color blanco.
19.9 Portarrollos cerdmica esmaltada

Seran de embutir, de 15 x 15 cm o similar.
19.10 Percha simple de loza esmaltada

Seran de embutir, de losa sanitaria.
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19.11 Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304. Segiin norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico)

Sera fija lateral al inodoro: de acero inoxidable, fijo a la pared con tarugos de 3. Debe ir lateral al inodoro. Longitud de 75 cm minimoy a
30 cm sobre el nivel de asiento del inodoro y a una distancia de 32 cm al eje del inodoro.

0OBS. en todos los casos, las barras deben tener una superficie lisa, y didmetro de 5cm.

VER IMAGEN REFERENCIAL EN ESPECIFICACIONES TECNICAS "ANEXO", ADJUNTO AL SICP.

19.12 Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Segiin norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de
las Personas al Medio Fisico)

Mévil lateral al inodoro: De acero inoxidable, horizontal, debe ir instalado lateral al inodoro del lado del area de transferencia. Fijo a la
pared con tarugos de 3. Longitud de 75 cm minimo y a 30 cm sobre el nivel de asiento del inodoro y a una distancia de 32 cm al eje del
inodoro.

20. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

Observacién: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44: Instalaciones
domiciliarias de desagiies sanitarios, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervisidn y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del
agua.

* Tuberias de evacuacién

La red completa de evacuacién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo el didmetro correspondiente.
La pendiente minima para diametros menores (@ 40 mm, @ 50 mm) a utilizarse no podra ser inferior a 1 %. La pendiente minima para
diametros mayores (@ 75 mm, @ 100 mm) a utilizarse no podra ser inferior a 1 %. La pendiente minima para las tuberias de didmetro @
150 mm debera ser de 1 %. Verificar rigurosamente los niveles y las respectivas cotas de terreno antes de la instalacion de los desagiies
cloacales.

Las columnas verticales de ventilacién adosadas a las paredes seran de PVC rigido serie reforzada, con sistema de juntas de anillos de
goma, estaran fijadas a las paredes a través de abrazaderas, distanciadas como maximo 1,50 m. Esta distancia es valida para tubos de
@ 50 mm.

Cabe destacar que en el momento del encofrado de las vigas de H° A° deberan dejarse los pasos (colocando una tuberia de un didmetro
mayor al correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan.

La colocacidn de tuberias se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal
de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su alineacidn correcta se conseguira por medio de niveles y tendido de hilo de nylon.
Las tuberias enterradas deberan ir asentadas sobre un colchdén de arena lavada. Las zanjas no podran rellenarse sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacién de Obras. En el caso de ausencia de los fiscales, si el Contratista considera necesario dichos rellenos
una vez concluidos los trabajos, podra realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalizacién de Obras solicite su reapertura en la extensién
que considere necesario para la observacién, sin costo para la Contratante.

Todos los productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con
certificacion 1SO 9001 vigente.

e Tuberias de ventilacién.

La tuberia vertical de descarga se prolonga verticalmente en todos los casos, como tuberia de ventilacién, hasta sobresalir en el techo
del establecimiento escolar.

Esta tuberia de ventilacion se conectara al registro cloacal de 40 x 40 cm conforme a planos. En los casos necesarios debera preverse su
colocacion antes del vaciado del hormigén.

Durante el vaciado se tendra sumo cuidado en no aplastar o romper el tubo. La tuberia de ventilacién terminara encima del techo y su
terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera utilizar terminales de ventilacion para evitar la introduccion de
pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

e Ejecucion de la junta elastica.
Estos son los de campana y espiga con anillo de goma. Para la ejecucién de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

¢ Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el anillo de
goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del corte, se remueven
las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

e Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las juntas
elasticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de rodamiento del anillo hacia el interior de la campana, por
causa del montaje.

* Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.

e Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio al
anillo de goma.

® Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso de
tuberias expuestas, 6 2 mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del
tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la dilatacion y el movimiento de la junta.
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20.1 Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.

Seran usados tubos PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de goma, de tal manera que esta junta pueda absorber las eventuales
dilataciones de los tubos o pequeiios asentamientos de la estructura del edificio.

La red completa de evacuacién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo el didametro minimo
correspondiente. La pendiente minima a utilizarse no podra ser inferior a 1 %.

Se debera verificar rigurosamente los niveles y las respectivas cotas de terreno antes de la instalacion de los desagiies cloacales.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87° 30, lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga una
pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza tiene un refuerzo especial en sus paredes,
lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que pueden aparecer en los desagiies
cloacales.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, brasilefia o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion
ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos
técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

20.2 Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.
Se tendrd en cuenta lo descripto en el item anterior.

20.3 Provision e instalacién de tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.
Se tendrd en cuenta lo descripto en el item anterior.

20.4 Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.

Todos los accesorios para los diametros iguales o superiores a 50 mm seran de PVC rigido Serie Reforzada. La pendiente minima para
las tuberias de didmetros mayores (@ 75 mm, @ 100 mm,) debera ser de 1 %. Estas especificaciones describen solamente los aspectos
mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas especificos de los elementos menores, no obstante, el Contratista sera
responsable de la dptima ejecucion de los trabajos y sistemas, por lo tanto, debera incluir la provision de estos elementos menores
(conexiones, codos, ramales, té de inspeccion, materiales de limpieza, etc.) que se requieran y debera velar por la calidad de todos los
materiales y elementos a instalar.

En las conexiones (codos, tes, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. Se hace especial hincapié
en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tes, etc.), y NUNCA puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento
para la confeccién de curvas o campanas. En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87° 30’, lo que hace que la tuberia horizontal
conectada a la misma, tenga una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza tiene un
refuerzo especial en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que
pueden aparecer en los desagiies cloacales.

Todos los accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de
calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, Brasilefia o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001
vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

20.5 Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada
Se tendrd en cuenta los descrito en el item anterior.
20.6 Provisidn e instalacién de codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.
Se tendrd en cuenta los descrito en el item anterior.
20.7 Provisidn e instalacién de ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.
Se tendrd en cuenta los descrito en el item anterior.
20.8 Provisidn e instalacién de ramal Y reduccién excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada
Se tendrd en cuenta los descrito en el item anterior.
20.9 Provisidn e instalacién de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada

Se tendré en cuenta los descrito en el item anterior.

20.10 Provisién e instalacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada

Se tendra en cuenta los descrito en el item anterior.

20.11 Provisién e instalacién de caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm
Es pisos y protege la instalacién contra la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado.

Las Cajas Sifonadas seran de PVC, su ubicacidn se realizara conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un anillo de
fijacion de la rejilla y una rejilla. Unida a la salida de la caja, existe una pieza que compone el sifon, el cual estd dotado de una tapa de
inspeccidn. Para la instalacién de la RPS, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual, practicando
varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se efectia con una lima de media
cafia o una raqueta. NUNCA deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando fuego. Estas cajas normalmente vienen con 7
ramales de @ 40 mm para recepcion (entradas) y una salida de @ 50 mm, de acuerdo a como se indica en los planos. Existen varios tipos
de terminacién (rejilla propiamente dicha), que serdn en todos los casos rejillas cromadas cuadradas, el disefio sera seleccionado de
acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras. Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccién de
las mismas a los efectos de evitar roturas o filtraciones de desperdicios (escombros) o patina que se utilizaran en el acabado del piso.
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Todas las cajas sifonadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas
de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién 1SO 9001
vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

20.12 Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm

Este item, antes de su colocacion debera ser aprobado por la Fiscalizacidén y/o Supervision de Obras.
El nivel de las rejillas sera siempre coordinado con el colocador del piso respectivo para determinar las pendientes correspondientes al
mismo.

20.13 Sifén colgante de PVC.
20.14 Provision y colocacion de desengrasador de 250x230x75 mm PVC.
20.15 Construccidn de Registro 40cmx40cm para desagiie cloacal, con tapa y contratapa de H°A°, conforme a plano de detalle.

Las paredes de los registros seran de ladrillos comunes de la mejor calidad, asentados con mortero de cemento y arena con dosaje 1:3
revocandose interiormente con el mismo mortero. Se formaran las medias cafias necesarias en los registros de inspeccidn y se alisara
el revoque interior con cemento puro. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.
Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm del radier en las paredes
del canal que enfrentan a las entradas de los ramales. Tanto la tapa como la contratapa seran de hormigdn sin revestir si las cdmaras se
encuentran en terreno natural. Los registros iran ubicados conforme al plano de instalacion.

20.16 Construccién de pozo ciego de didmetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m

Consiste en la construccion del pozo ciego de forma circular, de didmetro 2.00m y de altura de 2.5m, el cual sera construido con
mamposteria de ladrillos de 30 cm trabados y asentados. El cierre superior debera ser realizado en forma tal como indica en los planos
de detalles, con tapa de acceso y el cierre del mismo debera ser hermético, construido de hormigdn armado. El fondo no llevara losa, si
un anillo o viga de asiento y un sello filtrante de piedra triturada, a media altura del muro, contara con otro anillo de hormigén armado
para dar mayor estabilidad. Los pozos absorbentes individuales se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
Antes de la recepcién provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio
que no formen parte del mismo.

Secuencia constructiva:

¢ Anillo de H°A®.

* Mamposteria de elevacion.

e Colocacion de la tuberia de entrada.

® Punto de espera: Inspeccion por parte de la Fiscalizacién de Obras.
e Construccién de la tapa de H°A°.

¢ Boca de inspeccidn con tapa y contratapa.

Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compactada para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

Este item incluye la excavacion para la construccién de los pozos.
20.17 Construccién de cdmara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20

La funcién principal de la cdmara séptica es la producir la putrefaccién o digestion de las materias organicas contenidas en los
efluentes cloacales. Para ello se considera que el recinto que lo contiene debe ser hermético, por lo que el mayor cuidado se limita a la
parte constructiva.

Se construird una camara séptica de ladrillos comunes y revocados interiormente a 3 capas de dimensiones 1.20x2.00x1.20m, la
mamposteria tendra cimentacion de piedra bruta colocada de 0.30 x 0.40 de profundidad.

El desagiie de la cAmara se efectuard por medio de cafierias de PVC de 4 de didmetro. La losa de fondo se hard con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de espesor acorde a
planos de detalles se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento Portland - cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de la
losa de cobertura que se hara con mezcla 1:3 (cemento arena).

El revoque impermeable de las cdmaras sépticas se construira con tres capas.

e Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal arena
e Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena
e Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizaran tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. Llevaran tapa de H® A°, de 15 cm. de espesor como minimo, provisto
de 2 bulones que serviran a manera de asas y agujero de hombre.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificara que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio
que no formen parte de la misma.

Secuencia constructiva:

* Fondo de la cdmara de H° A°.

e Mamposteria de elevacién.

e Colocacion de la tuberia de entrada, salida.

e Tapa de H® A°.

® Bocas de inspeccidn con tapa.

® Punto de espera: Inspeccion por parte de la Fiscalizacion.
® Revoque impermeable.
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Este item incluye la excavacidn para la construccién de las camaras.

20.18 Construccién de registro absorbente de 0,40 x 0,40 x 0,80 m

Los registros absorbentes o de infiltracion tendran en su fondo material permeable (piedra triturada) para permitir infiltrar las aguas
grises directamente al suelo. Se ejecutaran conforme al plano de detalles.

20.19 Construccion de registro absorbente de 0,70 x 0,70 x 1,20 m

idem al item anterior con la diferencia de profundidad.

21. MOBILIARIOS
21.1 Construccidn de pizarrén empotrado en muro
El Contratista debera construir un pizarrén de 3.00 x 1.50 mts y marco de madera considerando lo siguiente:
1. Sobre el muro de ladrillo marcar las dimensiones recomendadas. Preparar el marco y la porta tiza de madera.

2. Los marcos de madera iran unidos al muro con 3 (tres) tirafondos por el lado menor y 4 (cuatro) tirafondos por el lado mayor,
pareados, de 1/2 por 5. Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. Los marcos
deberdn estar biselados de tal manera a no tener aristas vivas.

3. Los marcos seran de madera con medidas 2 x 3 de ybyra pyta 6 cedro debidamente estacionada o secada mecanicamente,
perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en
cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho
a caja y espiga, a media madera u otra técnica similar y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren
alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados. Deberdn tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de
barniz cedro.

4. En la zona de pizarrén propiamente, aplicar una azotada con aditivo hidréfugo. Posteriormente revoque con mortero cemento-
arena (1:3) y aplicacién de 3 manos de enduido plastico luego del alizado necesario.

5. Aplicar sellador pléstico. Luego, aplicar 3 manos de pintura sintética para pizarrén color verde pizarra.

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
22.1 Limpieza y retiro de escombros hasta el sitio de disposicién final

Limpieza general del sitio de construccidn con retiro absoluto de escombros existentes.

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberan ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulacién de las
personas y ademds sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente seran retirados del sector
de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.

Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El drea de limpieza serd el
area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcidn provisional de la misma, el Contratista estara obligado a
ejecutar ademas de la limpieza peridédica mencionada anteriormente, otra de caracter general. Se incluye en este item todos los utiles y
materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques,
carpinteria, vidrios, etc.

[1] Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién CTN 17 Construcciones, remitirse a las Normas Paraguayas de cementos.
[2]JAASHTO T2 American Asociation Standars Highway Transportation Officials Norma ASTM C39 Método de ensayo normalizado para la
Resistencia a la compression de especimenes cilindricos de concreto.

[3] Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién CTN 04 Metalurgia

[4] Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién CTN 17 Construcciones

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para permitir
su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras PUblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas,
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plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracidn de edificios histéricos podran aplicarse las
Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las

Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y las

evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio
ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico,

bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucidn de la calidad de vida de la
poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

de la Institucion de quien solicita e amado a ser publi
Coordinacién de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.

J d d que e pretenae d dace mediante d ontratd on 4 e ed d 6 o

El presente llamado responde a la necesidad de finalizar las obras iniciadas en el afio 2021, en los Departamentos de Cordillera, Central

y Presidente Hayes, totalizando 12 establecimientos escolares y cuyas obras se encuentran en diferentes niveles de avance y se
distribuyen de la siguiente manera:

1 en el departamento de Cordillera
1 en el departamento de Central
1 en el departamento de Presidente Hayes.

- 9 establecimientos escolares con obras a iniciar,que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
6 en el departamento de Cordillera

3 en el departamento de Presidente Hayes

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos se encuentran adjuntos en la pestafia "Documentos” del SICP, dentro del archivo denominado Especificaciones Técnicas -
Anexos.

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. EL
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines

distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a
las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucién de las obras.
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El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del contrato,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado
por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Periodo de Construccién: 180 (ciento ochenta) dias calendario, 30 (treinta) dias calendario para trabajos preliminares por cada
establecimiento escolar, 150 (ciento cincuenta) dias calendario para construccién y terminacion de los espacios escolares por cada
establecimiento escolar. Las drdenes de servicios seran emitidas por establecimiento escolar y de forma escalonada segun la necesidad
de la contratante.

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir con el nimero de empleados, personal
técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la
magnitud y naturaleza de las Obras, considerando que el plazo es de dias calendario.

El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacién de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre,
apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros
ovallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidon resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

-
= o

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del c6digo de contratacion, permitiendo que a través
de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

- ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

» Declaracién jurada de que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la informacién relativa a la zona de obras para preparar la
oferta y celebrar el contrato.
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» Declaracidn jurada por la cual la empresa certifica la direccidn legal de la misma y adjunta croquis de la ubicacion, en el cual se
deberan detallar las calles principales para el acceso y referencias para poder llegar a la misma.

+ El formato y disefio del cartel de obras seran proveidos por la contratante, asi como la informacién que debe figurar en el mismo.
Remitirse a las EETT.

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

DOCUMENTO PLAZO DE EJECUCION ENTREGABLE

Orden de Servicio N° 1 180 dias calendario Producto y certificado N° 1

Certificado N° 2

Certificado N° 3

Certificado N° 4

Certificado N° 5

Certificado N° 6

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados
durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser
comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las
bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacién en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maéaximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia
del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades 0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u
otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados,
no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.
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Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacion, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacidn, los cuales seran puestos a disposicion publica en
el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica
pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacién a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la
adjudicacion por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de
evaluacion. La no entrega del informe en ocasidn de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de recibo y en el
mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe
de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no
exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

' ., id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados
en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.
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e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

o Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

¢ Original o fotocopia del consorcio constituido.

® Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda
al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.

.2

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacidn que
emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al
subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

NO APLICA

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengarad intereses y
que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la Republica del Paraguay:

No Aplica

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
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como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como

durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del
monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacidn aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafos debidos a un defecto de
concepcién o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a
la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados
por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros indicados no eximiran al contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las
pélizas contratadas, estos seguros deberan ser presentados antes del inicio de los trabajos y cuando la contratante lo requiera.
Responsabilidad ante la Seguridad Social y la autoridad del Trabajo: El Contratista asumird toda responsabilidad ante las
autoridades de la Seguridad Social y del Trabajo, de todos los empleados que formaran parte de este contrato, durante la
ejecucion de trabajos, eximiendo a la contratante de dicha obligacién. En caso de configurarse el siniestro, dichas pdlizas podran
ser ejecutadas en cualquier momento, durante la vigencia del contrato. Las pélizas deberan ser renovadas automéaticamente,
cuando se hayan cumplido 30 dias o mas de desplazamiento de plazos por inclemencias o fuerza mayor, o cuando la
CONTRATANTE lo solicite. Las pdlizas deberan tener vigencia, como minimo, de 4 meses posteriores al vencimiento del plazo
establecido. La no renovacion de las pdlizas se considera como incumplimiento de contrato por falta de renovacion de pdliza y
causal suficiente de rescisién del mismo y ejecucidn de las garantias vigentes.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente
previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado
de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacidn simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi
como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacién de obra.

Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma a partir del inicio efectivo de las obras, se verifican
variaciones simultdneas de los siguientes componentes: Salario Minimo Oficial, del precio oficial del gasoil y del precio oficial del
Cemento Portland CPI IV- 32, Puzolanico establecido por la Industria Nacional del Cemento del Paraguay.

En relacién del Cemento Portland, el ajuste sélo serd aplicado si se verifica una variacién del precio del mismo decretada por el
Gobierno Nacional y sera en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. No se reconocera reajuste de precios sobre monto del anticipo
financiero y ademas si el Contratista se encontrase en mora en relacién al Cronograma fisico y financiero o en incumplimiento
contractual.

e Se aplicara la siguiente formula de reajuste:

P(%) = 0.50 (S-So) / So + 0.25 ( Cem Cemo) / Cemo + 0.25 ( G-Go) / Go

Donde:

P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del acta de medicién (fijado por la Direccién General del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo de la Republica del Paraguay)

So=idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del acta de medicién. (Resolucién Industria Nacional del Cemento). Cemo = idem. Cem. Vigente a la
fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medicién. Geo = idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta.

El Valor de Reajuste (R) de precios esta dado por la formula: R=P x (0.80) x C

Donde:

P = Factor de ajuste calculado por la férmula polinémica antes mencionada.

(0.80) = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el porcentaje correspondiente al anticipo).

C =Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

En caso que los indices que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
ultimos indices conocidos.

En ningln caso podra presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de
los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser
incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones y las pagara a
los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante
de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince
(15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los impuestos,
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derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion
correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién
de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato.
Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro
del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccidén de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

fici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ning(in caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N

o Ul b~ W

Forma de pago: contra certificados.

La solicitud de pago del Proveedor a la contratante debera ser por escrito, y deberd ser entregada en la mesa de entrada de la Unidad
Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educacién y Ciencias sito en Gral. Diaz ¢/ Hernandarias - Edificio Natura - entre
piso,

acompafiada de la factura a crédito que describa, segin corresponda, los servicios prestados y los documentos requeridos en
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

Exigencias documentales para acceder al pago de fondo de reparo:

Acta de recepcién definitiva.

Cuenta final, verificado y aprobado por la fiscalizacién y/o supervisién.

Formularios de inclusién al patrimonio firmados por el/la director/a o encargado/a de despacho. Los formularios seran provistos por la
contratante.

F.C. N° 3 Inventario de bienes de uso.

F.C. 10 Planilla de responsabilidad individual.

A los efectos de este contrato se realizara la retencidn establecida en el art. 41 de la Ley N° 3.439/07 Que modifica la Ley N° 2051/03 "De
Contrataciones Publicas" y que establece la Carta Organica de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas y sus modificatorias,
conforme se establezca en la Ley que Aprueba el Presupuesto General de la Nacién para el Ejercicio Fiscal respectivo. Asimismo, se
retendra el 0.5% del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, con motivos de la ejecucién de contratos

de ejecucidn de inversiones publicas, conforme al articulo 16 de la Ley N° 6490/2020 "De Inversion Piblica". Igualmente, se deducira el
porcentaje del anticipo recibido.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por
el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su
presentacién.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para
que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

E 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

- LA CONTRATANTE SOLO PAGARA AL CONTRATISTA POR TRABAJOS QUE TENGA LA APROBACION DE LA FISCALIZACION Y ESTEN
DEBIDAMENTE ACENTADOS EN LOS CERTIFICADOS DE OBRA. LA CONTRATANTE, EN NINGUN CASO, PAGARA AL CONTRATISTA POR
ACOPIOS 70/83 DE MATERIALES.

- EL INGRESO DE MATERIALES AL SITIO DE OBRAS, EL ACOPIO Y RESGUARDO DE LOS MISMOS, ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- LOS MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS SOBRANTES O NO UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA, DEBERAN SER RETIRADOS DEL
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SITIO DE OBRAS ANTES DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO.

- EN CASO DE RESCICION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A RETIRAR DEL SITIO DE OBRAS TODOS LOS MATERIALES,
EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, SOBRANTES O NO UTILIZADOS EN LA OBRA.

- EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO AL RETIRO DE CUANTO SE SENALO ANTERIORMENTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 (SESENTA) DIAS,
CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCION DE RESCISION.

DURANTE EL PLAZO INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES PROVISIORIAS Y
OTROS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PERTENECIENTES AL CONTRATISTA, SERAN DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN
TODOS SUS ASPECTOS.

SUPERADOS LOS 60 (SESENTA) DIAS Y, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO HAYA PROCEDIDO AL RETIRO DE CUANTO SE DESCRIBIO,
LOS ELEMENTOS SERAN DECLARADOS EN ABANDONO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

LA CONTRATANTE PODRA DISPONER DE DICHOS ELEMENTOS. EN CASO QUE LA DISPOSICION FINAL DE LOS ELEMENTOS EN CUESTION,
CONSTITUYAN GASTOS ECOMODOS PARA LA CONTRATANTE, ESTOS GASTOS CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA, Y SERAN

CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

olicitud de Paco de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

El anticipo sera del 20% (veinte por ciento) del monto maximo del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista debera solicitarlo, dentro de los 10 (diez) dias calendarios, siguientes a la firma del contrato. La
solicitud de pago de anticipo, estara acompafiada de:

a) Nota de solicitud de pago de anticipo

b) Garantia de anticipo, que podra ser instrumentada a través de una garantia bancaria o péliza de seguro, por el 100% del monto del
anticipo.

c) La Factura correspondiente.

d) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

Dichos documentos deberan presentarse en: General Diaz casi Hernandarias (entre piso, mesa de entrada)

En caso que el Proveedor no presente la solicitud en las condiciones establecidas y en el plazo establecido (10 dias calendarios
siguientes a la firma del contrato), decaera su derecho de acceder al anticipo dando cumplimiento a todas las obligaciones asumidas en
virtud al contrato.

La amortizacién del anticipo se realizara a través de la deduccidn correspondiente al pago establecido para el presente contrato.

La orden de compra sera emitida posterior al pago efectivo del anticipo, en caso que dicho pago sea solicitado por el proveedor, caso
contrario, la orden sera emitida segtn el requerimiento del administrador del contrato.

Se verificaran las documentaciones requeridas y previa constatacion de la extension adecuada de la garantia y factura
correspondientes, se abonaré al Proveedor el monto total del anticipo, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha
de presentacion de la solicitud. De constatarse defectos o la omisidon de alguno de los documentos citados, sera comunicado al
Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

El anticipo se otorgara contra la presentacién previa por parte del Proveedor de una Garantia por el 100% del monto anticipado (en
guaranies) y por el plazo de duracién del contrato, que afiance la operacién a plena satisfaccién del Contratante.

La devolucién del anticipo se efectuara deduciendo de cada factura el mismo porcentaje del anticipo abonado, hasta el pago total.
Para la solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, ademas del plan de inversiones y la garantia de anticipo, el
cronograma de trabajo a ser aprobado por la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir
para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al
cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La garantia
de anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud
de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo
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de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado
por el proveedory podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante no ha procedido al pago,
el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se requieran especificamente para
la ejecucidn del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara
obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el
cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito que previamente el
proveedor sea notificado del incumplimientoy la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo
ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas
partes.

11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

le interd

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucin de la obligacién y
publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se haran mensualmente a partir de las cuales se labrard un acta de medicion donde constaran los trabajos
efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por ambas partes para luego proceder a la emision del correspondiente Certificado

a. La presentacion del certificado debe ser entregado con una nota de solicitud de aprobacién de los certificados y la solicitud de
trdmite de pago.

b. El contratista presentara el certificado aprobado y firmado por la fiscalizacién, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes,
via mesa de entrada en la UEPP. La certificacidén corresponde al mes anterior donde se indican las cantidades y montos
ejecutados por rubro.

c. Las verificaciones de obras se haran mensualmente por la contratante y la fiscalizacién, este Ultimo realizara la aprobacién de los

certificados que seran verificados por la contratante.

. Planillas aprobadas y firmadas a ser incluidas en los certificados:

. Planilla de resumen de certificados.

. Planilla de cémputo.

. Acta de mediciones indicando los rubros ejecutados en cada establecimiento escolar.

. Certificado de contabilizacién de plazos: donde se contemplan los dias de lluvia y otros eventos debidamente justificados, calculo

de multa si corresponde, registro de precipitaciones diarias (DINAC-original).

. Cronograma fisico financiero.

. Cronograma de avance de obras y curva de avance de obras.

k. Libro de obras.

ax. Registro fotografico de rubros ejecutados.

all. Copia del pedido de prérroga por lluvias y sus incidencias.

n. Presentacion de copias de las facturas u otros documentos de respaldo del uso de anticipo financiero que debera estar alineado
con el plan de inversion. Remitirse al punto Solicitud de pago de anticipo del presente PBC para verificar el listado donde se
detalla el uso del anticipo.

0. Y toda documentacidn requerida por la contratante para el correcto seguimiento de los contratos.

- o @ -0 O

Observaciones: la contratante aplicard la multa correspondiente por la no presentacién de certificados y toda documentacién
solicitada por la fiscalizacién. Ver el punto Multas y retenciones.
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nta fin

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria
de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal dentro de los 30 dias posterior a la recepcién definitiva para su verificacién y
aprobacién correspondiente. El documento debe ser remitido a la UEPP via mesa de entrada. Esta debe indicar el monto total
acumulado de las sumas que el contratista reclama tener derecho por concepto de ejecucién del contrato en su conjunto, en base a los
trabajos y prestaciones efectivamente ejecutados.

La estimacidn de la cuenta final debe enviarse al fiscal de obras, para su verificacion y correcciones si los hubiere, luego de la firma del
acta definitiva y dentro del plazo establecido.

: - eneral. Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de
la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

El plazo de ejecucidon se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de Plazo de Ejecucion de los Aspectos Generales del Contrato,
ademas de las siguientes condiciones:

EMISION DE ORDEN DE INICIO:
Seran emitidas por establecimiento escolar, de manera escalonada, segin la necesidad de la contratante

NOTIFICACION Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.

En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE INICIO de la siguiente direccion: Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Edificio
Natura. Coordinacion de Administracion y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educacién y
Ciencias, en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles a partir de la notificacion correspondiente, la contratante realizara una segunda
notificacién requiriendo a la contratista el retiro de la Orden de Servicio. Si la empresa contratista no retirase la segunda notificacion,
la Contratante realizard una tercera notificacién en la cual se establecera la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los
trabajos y el plazo de ejecucién se computara oficialmente a partir de la fecha de dicha notificacién, a ser remitida al correo declarado
en la oferta técnica.

DOCUMENTO PLAZO DE ENTREGABLE
EJECUCION
Orden de Servicio 180 dias calendario Producto y certificado
N°1 N°1

Certificado N°2
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Certificado N°3

Certificado N°4

Certificado N°5

Certificado N°6

preliminares.

TOTAL: 180dias calendario para la ejecucion de obras y trabajos

L . ifi .

FC N°9
. Resumen general.

o e
N = o

. Nota de solicitud de certificacion.
. PRO 004: Certificado de contabilizacién y registro de plazos.
. Cuadro resumen de corrimiento de plazo.

. PRO 014: pedido de pago a la contratante.

. Curva de avance general del contrato.
. Resumen por institucién.

. Certificado de obras por establecimiento escolar.
. Acta de medicién por establecimiento escolar.

. Curva de avance por establecimiento escolar.

. Libro de obras con la firma de la contratista y la fiscalizacién. Registro de los rubros certificados, lluvias y sus incidencias,

observaciones de la fiscalizacién.
13. Registro fotografico.

14. Ensayos de materiales de construccidén (cuando el certificado incluya los rubros que lo requieran).

15. Copia de la solicitud de prérroga por inclemencias.

16. Todos los documentos deben ser entregados en formada digital editable en un PEN DRIVE.

LLUVIAS

La contratante incluye en el cronograma 5 dias de lluvias para cada mes de ejecucién de obras:

DOCUMENTO

PLAZO DE
EJECUCION

DIiAS DE LLUVIA
CONTEMPLADOS

Orden de Servicio
N°1

180 dias calendario

Mensual 1

Mensual 2

Mensual 3

Mensual 4

Mensual 5

Mensual 6

Para computar los dias de lluvias, en la etapa de ejecucion de obras, el pedido de prérroga por lluvias y sus afectaciones sera
presentado por necesidad cuando supere los 5 dias en un mes, los pedidos de prérrogas deberan presentarse cada mes dentro del plazo

méaximo de los primeros 6 (seis) dias del mes siguiente, via mesa de entrada UEPP-MEC.
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Este pedido se realizara mediante la elaboracion de un acta que detalle los dias de lluvias y sus afectaciones, con la documentacion que
pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en la ejecucién del contrato, tales como: registros de
precipitaciones emitidos por la Direccién Nacional de Aeronautica (DINAC), informes sobre el estado de las rutas nacionales emitidos
por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (para los casos de imposibilidad de transporte de materiales o maquinarias al
sitio de obras o imposibilidad de acceder a la zona del establecimiento escolar; copia simple del libro de obras donde se registren los
dias no trabajados a causa de lluvias, registro fotografico georreferenciado.
El pedido de prdrroga deberé ser remitido a la fiscalizacién y/o supervisién de obras para la verificacién y aprobacién correspondiente,

el acta debera contar con:

Documen nci rtifi
1
2. Planilla resumen del mes solicitado.
3. Copia simple del registro de precipitaciones de la DINAC.
4
5

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

1. Las multas diarias por retrasos en la ejecucién de obras y forma de célculo:

. Nota de solicitud de prérroga por dias de lluvia y sus incidencias si las hubiere.

. Copia simple de informes sobre el estado de las rutas nacionales emitidos por el MOPC.
. Copia de libro de obras, de los folios que cuenten con los registros de lluvias y sus incidencias.

Con la presentacién de cada certificado mensual de trabajo, el fiscal verifica el avance de obra respecto a la Curva de Avance Fisico
Financiero vigente, para cada uno de los establecimientos por separado y para el avance general del Contrato.
En caso de que se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado ejecutado en el mes de la certificacion presente un atraso, el
fiscal remite al contratista una comunicacién escrita por la cual se le advierte el retraso por cada establecimiento escolar.
El monto se deduce en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacion de la multa correspondiente segin el

siguiente calculo:
Multa: H x 0,1% x ML

Ejemplo:

MONTO TOTAL CONTRATO

ML=MONTO TOTAL DE 1 EE

(5.242.450.186

(G 659.884.691

PASO 1:

A
DIAS CALENTARIO

DIAS DE LLUVIA Y/O EVENTOS COMPENSABLES

B

C=A-B
CALCULO DE DIiAS LABORABLES

30 2 28
PASO 2:
ML % DE D % DE E F=(D*C)/A
AVANCE EJECUCION AVANCE EJECUCION CALCULO
PROYECTADO PREVISTA EJECUTADO | CERTIFICADA DE
EJECUCION
AJUSTADA
G G (29.694.811 G
659.884.691 5,00% 32.994.235 4,50% 30.794.619
PASO3:
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G= (E*C)/F H=C-G
CALCULO DE CALCULO DE
DEDUCCION DIAS DIiAS DE
EJECUTADOS RETRASO
27 1
PASO 4:
Multa: 1 x 0,1% x G 659.884.691
(G 659.885

El Departamento de Certificacion y Supervision junto con la fiscalizacién controlaran el atraso presentado por el fiscal y aplicara la
multa al certificado si corresponde, la multa serd aplicada por establecimiento escolar.

El contratista podra ser penalizado hasta un maximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente. Alcanzado este valor y si
el retraso no fuera subsanado el contratante actuaré de acuerdo a lo indicado en los aspectos generales del contrato que van adjuntos
al pliego de bases y condiciones, y en este caso podra hacer efectiva la deduccién de las penalidades correspondientes de los fondos
retenidos como garantia, o reclaméndola total o parcialmente al fiador del fiel cumplimiento del contrato.

Igualmente, en caso de no rescindir el contrato, las multas seguiran siendo aplicadas conforme se estipula en el presente apartado.

Los dias domingos y feriados o de paro se consideran dias calendario.

La penalidad se aplicara una vez que el Fiscal de Obra haya establecido el retraso y la Contratante podra deducir el monto de dichas
penalidades de las sumas que adeude al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacién. El pago de esas
penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacién al Contratante a los dafios y perjuicios por el retraso en la
ejecucidn de las obras, no exonerara al Contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en
virtud del Contrato.

En caso de rescision las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la rescision inclusive, o hasta el dia de la suspensién de
actividades por liquidacion de la empresa del contratista, si la rescision resultara de uno de los casos previstos los aspectos generales
del contrato que se adjunta al pliego de bases y condiciones.

2. penalidad : . | fici insufici

Seran consideradas amonestaciones que estaran sujetas a multas en los siguientes casos:

1. Presentaci6n deficiente y/o incompleta de documentaciones como certificados mensuales, solicitud de prérroga por lluvia, y toda
documentacidn requerida por la fiscalizacidén/supervision y la contratante para el cumplimiento del contrato.

® 0,03% (tres centésimos por ciento) del monto total del contrato.
2. Falta de respuesta a notificaciones de la fiscalizacién, supervisién y de la contratante.

e Si el Contratista incurre en algin incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de una orden emanada por la Contratante y
la fiscalizacidn, las mismas, previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de penalizacién por cada
incumplimiento, la cantidad de 0,03% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducira en el certificado mensual
inmediatamente posterior a la determinacion de la penalidad correspondiente. Las penalidades indicadas seran aplicadas mes a
mes y seran sumativas.

« Si la falta no es respondida en el plazo solicitado por la fiscalizacién y/o contratante, el fiscal de obras aplicara la penalizacién del
0,03% (tres centésimos por ciento) del monto total del contrato.

e Las notificaciones a la Contratista via correo electrdnico, a la cuenta declarado oficialmente para tal efecto, seran considerados
con el mismo tenor que una notificacién fisica, debiendo estas ser respondidas con el Acuse de recibo, dentro de las 24 hs
posteriores a su remisidén; si no fuera el caso, se considerara como falta administrativa a la que corresponde penalizacién del
0,03% (tres centésimos por ciento) del monto total del contrato.

OBS.: Si las faltas administrativas son respondidas satisfactoriamente en el plazo contractual vigente, las penalizaciones aplicadas en
concepto de falta administrativa por los puntos mencionados en Amonestaciones y sanciones por presentacién de documentos
deficientes y/o insuficientes, seran devueltas con el pago del dltimo certificado de obras. Ambas faltas son acumulativas, pudiendo ser
causal de rescision de contrato si el acumulativo llega al 10% del monto total del contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

P men

Jucci izar4n sobre las certificaci -

El monto de amortizacion por pago de anticipo;

e Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;
e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica;
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e Intereses por mora;
e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de la Unidad Ejecutora de
Programas y Proyectos del Ministerio de Educacién y Ciencias (MEC), sito en la calle Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Edificio Natura.

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccién, a
condicidn que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacion.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las
ofertas.

: Lde calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en las especificaciones técnicas del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Seré en el lugar de la obra indicada en la Orden de inicio.

Duracién del periodo de movilizacién:

Dentro de los 30 dias calendarios a partir de la recepcién de la Orden de Servicio (emitida por cada establecimiento escolar de manera
escalonada), para la movilizacién, se contemplan la colocacién de vallado, obrador, carteles de obra, estudio de suelo, etc.
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E le eiecUcid

El contratista presentara un cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del plazo
de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El plazo establecido para la presentacion del cronograma de ejecucién de los trabajos es de 15 (quince) dias corridos posterior a la
firma del contrato, en el caso de que la fiscalizacién no esté a cargo de la UEPP, se debe contar con el visto bueno de este dltimo para la
aprobacién del programa de ejecucion.

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

ACTA DE OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCION PROVISORIA:

Se proceder3 a la inspeccién fisica de las obras ejecutadas segtn las especificaciones técnicas.

Se realizara la constatacién de omisiones en las prestaciones previstas en el contrato, de los posibles defectos de construccién, del
retiro de las instalaciones y reposicion de los terrenos y lugares en su estado normal y de los trabajos que estuviesen incompletos.

Una vez que el fiscal y/o supervisor de obras realiza todas las constataciones se procede a la firma del acta de operaciones previas.

Se podra realizar la firma de operaciones previas por establecimiento escolar. La contratista esta habilitada a realizar la solicitud una
vez que la obra haya alcanzado una ejecucion del 100% de avance en cada establecimiento escolar.

La fiscalizacidn debera citar a la Contratista fijando fechas para dichas verificaciones de obras, una vez que la fiscalizacidon realice la
notificacion a la contratista, se debera establecer la fecha de inspeccidon y elaboracion del acto dentro de los 21 dias posteriores a la
mencionada notificacién.

Observacidn: Se aclara que en esta etapa la contratista no puede realizar la entrega de llaves a la contratante ni encargado de los
establecimientos escolares (director/encargado de despacho).

RECEPCION PROVISORIA CON RESERVAS:

La contratista esta habilitada a realizar la solicitud por establecimiento escolar y una vez que la obra haya alcanzado una ejecucién del
100% de avance en cada establecimiento escolar y una vez que haya cumplido con todas las observaciones realizadas por la
fiscalizacion y/o supervision en la etapa de operaciones previas dentro del plazo establecido por la fiscalizacidn.

La fiscalizacién y/o supervisidn establecerd una fecha limite para la ejecucién de las observaciones realizadas en el acta de operaciones
previas, para luego recomendar la firma del acta de recepcién provisoria con reservas. La recepcién provisoria debe ser autorizada por
la fiscalizacién y/o supervisidn.

Si ciertas obras o partes de obras no estdn enteramente conformes con las especificaciones técnicas, el contratista esta obligado a
reparar las imperfecciones y se declarara la recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectien las reparaciones correspondientes.

La fiscalizacion y/o supervision establecera un plazo para la ejecucidn de las reservas descritas en el acta de recepcidn provisoria.
Observacion: Se aclara que en esta etapa la contratista no puede realizar la entrega de llaves a la contratante ni encargado de los
establecimientos escolares (director/encargado de despacho), salvo autorizacion previa por escrito de la fiscalizacion y/o supervision
de obras. El acto de entrega de llaves debe quedar registrado en un Acta de entrega de llaves.

i6n definitiva de las ol

Debe estar aprobada por la fiscalizacién y/o supervisién de obras. La firma del acta se realizard como minimo 90 dias posterior a la
recepcidn provisoria, y no debe sobrepasar un afio desde la fecha del acta de recepcién provisoria, salvo los casos en que el contratista
no remediare los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados.

Previamente, la fiscalizacion realizara la inspeccidn fisica de la obra para constatar de la ejecucidn correcta de las reservas descritas en
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la recepcidn provisoria.

Si la contratista no remedia los defectos de ejecucidn dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva sera declarada solamente
después de la realizacién completa de los trabajos.

Documento sustancial para acceder al documento del acta de recepcién definitiva de las obras: resolucién de aprobacién de las
carpetas municipales.

Posterior a la recepci6n definitiva de las obras: en virtud a lo dispuesto en el Cédigo Civil, el contratista es responsable por un periodo
de 10 afios contados desde la fecha de la recepcién provisoria, de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que
comprometa la solidez de las obras o que afecten a alguno de sus elementos constructivos (garantia decenal).

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademads de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

Las indicadas en la Normativa aplicable al contrato.

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regird a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las
disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El
procedimiento arbitral se llevard a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres
arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se
aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y
aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo
arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del
Paraguay".

e C i

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario piblico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion,
hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicidn o contratacidn de que se trate;
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(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos
que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estdndar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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