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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

439727

Gobierno Departamental de
Misiones (MISIONES)

Uoc Misiones

SICP

GOBERNACION DE
MISIONES. OFICINADE LA
u.0.C.

GOBERNACION DE
MISIONES. OFICINADE LA
u.0.C.

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta recepcién definitiva

José Domingo Ayala Galeano

0217213201

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCIONES VARIAS
EN EL DEPARTAMENTO (AD
REFERENDUM PLURIANIUAL)

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccidn o
Remodelacion y Reparacién
de Inmuebles

LPN - Licitacidon Publica
Nacional

21/03/2024 08:00

01/04/2024 07:05

01/04/2024 07:20

1.0%

Director de la UOC

ayalajose32@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

Se modifican las Etapas y Plazos del llamado conforme a los datos cargados al SICP.

ADENDA

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacidon y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo

contenido modifique.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Plblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocion de estilos de

vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el

Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacién de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccién individual, bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacion de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

e El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion, tales como: cooperacién en acciones de recoleccién, separacidén de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucidn, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya

sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.

¢ Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién puiblica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusion de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacidén de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacion que obren en el mismo.

Aclaracidn de los documentos de la licitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y direccidn indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro
del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podré diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

5/115



Dos 0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura pablica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidén, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccién:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccidn.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 07 de marzo de 2024.
Lugar: En el local del Templo de Santa Rosa del distrito de Santa Rosa y que se halla indicado en el PBC..
Hora: Se recibira a los potenciales oferentes o sus representantes hasta las 07:10 horas de la fecha citada mas arriba. No se

7/115



podran recepcionar a otros oferentes que se presenten pasado el plazo de hora fijado en este enunciado

Procedimiento: La visita técnica comenzara a las 07:10 horas, partiendo del local de la Gobernacién de Misiones.
Posteriormente el traslado se realizard en el local del Templo de Santa Rosa del distrito de Santa Rosa y que se halla
indicado en el PBC. Los potenciales oferentes o sus representantes deberan estar debidamente acreditados con
autorizacion escrita, indicando el nombre y apellido, y el I.D. del llamado, acompafiando la copia autenticada de cédula de
identidad, debiendo tales documentaciones ser presentadas en la mesa de entrada de la U.0.C. Podran acercarse al local
de la Gobernacion de Misiones en la fecha y hora establecidas mas arriba y serdan acompafiados por el funcionario
designado.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Abg. José Ayala, Director de la U.O.C.

Participacion obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificacion al sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca N°: 2174
Cuenta Corriente Catastral N°: 024-0082-01
Sitio donde se ejecutara la obra: En el local del Templo de Santa Rosa del distrito de Santa Rosa.

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone

suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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d) En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacién de las ofertas.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, segin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4, La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
e Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
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proceso de formacion con acuerdo de intencion o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

130

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

a partir de la firma del contrato y hasta (30) treinta dias corridos posteriores a la Recepcidn Definitiva.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti fificacién de las of
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensién si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No
se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion vélida para
solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacioén de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las
ofertas a menos que la comunicacién de modificacién correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la
modificacién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que
se abreny leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas
para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
RepuUblica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracion que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la horay fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Pulblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d o5 ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

EL CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta
autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregéndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Unicamente el
margen de este ultimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccidén Formularios

**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el
Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidon Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante,
tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

« Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe 4 Debe _ Completa.rel
corriente /Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N°5
serigual o mayor a 1. con ?l. con ?l.
Esta informacién serd extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados
[2.019,2.020,2.021y 2022]

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe . Debe . Completa.r el
Total /Activo Total igual o menor a cumplir cumplir Formulario N°5
0,80. conel conel
Esta informacidn serd extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
[2.019,2.020,2.021y 2022].

Demostrar que posee o que tiene acceso

- . . . Debe Debe Debe Debe Completar el
a suficientes activos liquidos, activos . . . . Lo
) . , cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°5
reales libres de gravamenes, lineas de ..
. s . conel el requisito. por lo por lo
crédito y otros medios financieros ..
requisito. menos menos
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(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato) para
cumplir los requisitos en materia de flujo
de fondos para la construccion exigidos
para el o los contratos en caso de
suspension, reanudacion de faenas u
otros retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o acceso
a créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario sera: 40%
del monto de la oferta de precio
presentada por el oferente y el 10% del
Valor de las obras Pendiente de
ejecucion, estipulada en el Formulario
Compromisos Contractuales vigentes.
Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, extraidos del Gltimo Balance
General (2022) (incluyendo los balances
correspondientes a los contratos en los
cuales ha participado en calidad de
Contratista principal, integrante de un
Consorcio o Subcontratista, afectado por
su participacion en dicho contrato)
Puede ser complementado con una Linea
de Crédito emitida por una entidad
bancaria y/o financiera debidamente
reconocida y supervisada por el Banco
Central del Paraguay, en la misma se
debe indicar claramente que el oferente
tiene Aprobada una linea de crédito para

ser utilizada ;con la siguiente descripcion:

(a)- Entidad u organismo que otorga el
financiamiento, (b)- Monto Total y
Moneda de la Linea de Crédito Aprobada,
en caso que resulte ser adjudicada en el
presente llamado, (c)- La linea de la
entidad bancaria y/o financiera debe
estar dirigida a la Gobernacion de
Misiones,

(d)- Identificar el llamado para el cual
emiten la linea de crédito, y (e)- Fecha de
Emisidn de la Linea de Crédito.
Observacion sobre Linea de Crédito: - La
Linea de Crédito Aprobada debe estar
vigente durante el proceso de evaluacion
y adjudicacion. - No seran consideradas
lineas de créditos con fechas posteriores
a lafecha de apertura. - No seran
consideradas aquellas Lineas de Crédito
que estén sujetas acondicionamientos
para su aprobacién.- No seran
consideradas las cartas de crédito
emitidas por entidades que no estén
debidamente reconocidas y supervisadas
por el Banco Central del Paraguay, para

con el 40
% del
requisito
minimo

conel
60% del
requisito
minimo
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lo que deberan indicar el link a fin de

realizar la verificacidn.

En caso de Consorcio a los efectos de la
calificacién se sumaran los capitales de

cada integrante

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto la presentacion de la nota expedida por la entidad
bancaria y/o financiera en el cual se indique que el oferente tiene Aprobada una linea de crédito para ser utilizada,
las formalidades de la nota expedida se deberan ajustar al parametro requerido en el Punto Capacidad Financiera

3. Copia de los Balances Generales de los afios 2.019, 2.020, 2.021 y 2022, cerrados y presentados ante la autoridad
tributaria correspondiente. Los mismos deberan estar certificados por el Representante Legal y el Profesional
Contable; aquellas documentaciones requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura,
deberan adjuntar las documentaciones rectificadas.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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Haber generado, durante los mejores Debe Debe
cinco (5) afios de los ultimos diez (10) Debe . Debe . cumplir cumplir Completafr lof
afios, en promedio un volumen anual cumplir C“mp“.r §on por lo por lo Formulario N°2
I . con el el requisito. y3.
de facturacioén igual o superior a 70% requisito menos menos
(setenta por ciento) del precio total ) con el 40% con el 60%
ofertado. de los de los
El promedio del volumen anual de requisitos requisitos
negocios se define como el total de minimos minimos
las facturas legales correspondientes requeridos. | requeridos.
a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero
de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.
Experiencia especifica en obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Part|C|p.aC|o‘n en calidad de Debe Debe Debe ‘ Debe . Completar los
contratista, integrante de un . . cumplir cumplir e
consorcio en el porcentaje de cumplir cumpl|.r Fon por lo por lo Formulario N° 4
participacion, o subcontratista con ?I, elrequisito. menos con menos con
autorizado por la Administracion requisito. el 30% de el 70% de
Contratante en al menos un [1] los los
contrato, durante los Ultimos diez requisitos requisitos
[10] afios, similares a las obras minimos minimos
propuestas. Estas obras seran requeridos. | requeridos.
construcciones edilicias en
Instituciones Publicas y/o Privadas.
La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas, conforme a
lo descrito en la Seccién Descripcidn
de la Obra.
Afin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en
un 70% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio
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Debe Debe

e Contar con  experiencia | Debe cumplir cumplir Completar los
minima para el contrato que | cumplir por lo porlo Formulario N° 2
antecede u otros contratos, | €onel menoscon | menos con y5
ejecutados en el periodo 2019, | requisito. o1 30% de ol 70% de
2929, 2.021, 20.22. y 2023 en las los los
siguientes actividades clave: requisitos requisitos
Estas obras seran o -

minimos minimos
construcciones edilicias. requeridos. | requeridos.

Los contratos suscriptos por
los oferentes en las obras
similares a las  obras
propuestas mencionadas
precedentemente podran ser
con entidades publicas y/o
privadas.

e Los oferentes deberéan
demostrar  experiencia vy
capacidad debidamente
comprobada como contratista
principal, miembro de un
consorcio o subcontratista en
por lo menos 5 contratos de
construcciones edilicias con
una superficie total minima de
500 m2 cada contrato,
ejecutados en cualquiera de
los dGltimos 5 (cinco) afios.

e Los oferentes deberan
demostrarexperiencia vy
capacidaddebidamente
comprobada como contratista
principal, miembro de
un consorcio o subcontratista
en por lomenos 1 contrato de
restauracion y puesta en valor
de templos con una superficie
total minima de 500
m 2, ejecutado en cualquiera
de los Ultimos 5 (cinco) afios.

ustificacion de | I (i 2 solicitad

Los requisitos y afios de experiencia especifica solicitados en el presente proceso licitatorio responden a la necesidad de
asegurar las mejores condiciones de contratacion, siendo que la necesidad del objeto licitado, implica mayores cuidados,
controles, exigencias, experiencias, etc., para que el cumplimiento del Contrato sea oportuno y eficiente, siendo la falta de
cumplimiento, catastrofica para los intereses de la Institucion. La experiencia de los oferentes deben ser reflejados en un
minimo de afios y contratos similares que son los indicadores bases y que pueden servir de contraste a fin de determinar la
calidad, celeridad de las obras y el fiel cumplimiento de trabajos anteriores realizados, razén por la cual los valores
encuentran perfectamente adecuados como requerimientos minimos a fin de asegurar que las contratantes demuestren
experiencia de vida que respaldan su presentacion a este llamado habida cuenta que en caso de no cumplir con los
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requisitos en obras anteriores no se podria determinar la eficacia y eficiencia de la empresa ganadora para el fiel
cumplimiento y en tiempo y forma con los compromisos que puedan ser asumidos en caso de ser adjudicada

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5.Copia de contratos que avalen la experiencia especifica requerida.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal

debidamente calificado para desempefiar los Debe' Depe CompleFar fl
- cumplir cumplir con formulario N° 6
siguientes cargos clave: con el ol requisito
Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto con diez .. q
requisito

(10) o mas afios de experiencia efectiva como
Superintendente o Residente en

Obras, propuesto para el cargo de
Superintendente. El profesional debera tener
Registro del M.O.P.C.

1 (un) Ingeniero Civil y/o Arquitecto propuesto
para Residente de obra, con minimo de 5 (cinco)
afios de experiencia en

obras de naturaleza y complejidad similares. El
profesional debera tener Registro del M.0.P.C.
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 10 (diez) afios de
experiencia en obras de

naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
Demostrar que puede disponer
quep p‘ Debe Deben Debe Debe Completar el
oportunamente de los equipos
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esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se indican:

5 Hormigoneras de 320 Lts.
Monofasica de 3 HP o mayor

- 2 Vibradores de Hormigén

- 3 Contenedores de 6m3 como
minimo

- Varios Equipo de soporte

(andamios metalicos desmontables,
encofrados metalicos, puntas
telescépicas metalicas)

- Varios Dispositivos de seguridad,
Cascos, botas, mamelucos, guantes,
equipos de primeros auxilios, equipos
de sefializacion

- 1 Compactador manual

- 2 Camiones volquetes de 6 m3 como
minimo.

Nivel y teodolito

- 1 Nivel y teodolito

- Herramientas menores como
carretillas, palas, barretas, picos,
martillos, mazos, corta hierros, nivel
de mano, nivel de manguera, estacas,
jabalinas, hilo de nylon N°. 100.

Los equipos pueden ser propios o
alquilados, en caso de ser propios
deberan presentar facturas a nombre
del comprador o documento que
avale la propiedad del bien, en
cuanto a los vehiculos se debera
presentar cédula verde con la debida
inscripcion en el Registro de
Automotores a nombre de la
Empresa, en caso de estar en tramite
de compra se podra presentar copia
del contrato privado de compra venta
y una constancia emitida por la
Escribania que garantice que la
titulacion se halla en tramite. En caso
de ser alquilados, se deberan
presentar los documentos
respaldatorios por medio de una
carta compromiso de alquiler emitida
por el propietario y documentos de
propiedad del mismo. Ademas, no
debe estar comprometido en otra
obra. La antigliedad maxima
aceptada de los equipos 'y
maquinarias, propios y alquilados,
sera de 15 (quince) afios. No se
aceptaran

equipos con antigliedad superior al
sefialado. Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras. La
Convocante, a través del Comité de
Evaluacidn de Ofertas podra realizar
verificaciones de los equipos
ofrecidos, asi como solicitar las
documentaciones necesarias a los
efectos de evaluar estos requisitos. La

~ [ 1ere 1

cumplir
conel
requisito.

cumplir con
el requisito.

cumplir
por lo
menos
conel
40% de
los
requisitos
minimos
requeridos

cumplir
por lo
menos con
el 60%de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Formulario N°7
y8
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Lonvocante podra aescatricar at
oferente en caso de inconsistencia en
la informacidn

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

e El Oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas, incluyendo
gréficos y disefios

e El Oferente debera presentar Declaracidén Jurada de que dard cumplimiento a lo estatuido en el Articulo 191 de la
Ley N° 7228/23 en un 40% del total de los insumos y materiales requeridos.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
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la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,
deberan inscribirse en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emision del Cédigo de Contratacién respectivo, no

siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

CONSIDERACIONES GENERALES

Consideraciones generales

a. Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su ejecucion.

b. Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

c. Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

d. EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

e. EL CONTRATISTA, se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

f. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, y demas
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros
que deberan ser desglosados en forma individual guardando estricta concordancia con las especificaciones técnicas
incluidas en la Seccidn Especificaciones técnicas del PBC, no estando permitido en el Formulario de Composicidén de
precios unitarios el desglose o descomposicion de los precios unitarios en forma general o global en cada componente del
mencionado formulario (equipos, mano de obra, materiales, transporte) so pena de descalificacién de la oferta. g. El
contratista debera contar en su staff, un profesional arquitecto o ingeniero como residente de obra responsable ante la
fiscalizacidn para responder ante la ejecucidn y avance de los trabajos.

A.2 LIBRO DE OBRA

a. Al inicio de la obra EL CONTRATISTA debera abrir el libro de obra correspondiente que deberd ser completada
periédicamente, en ella deberd asentarse todas las consideraciones realizadas para la ejecucidn de los rubros y estaran
refrendadas con las firmas correspondientes del fiscal de obras y el profesional residente. Al concluirse la obra debera
entregarse conjuntamente con los planos y las certificaciones. Ademas, presentara informe fotografico del antes y
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después, de los procesos por rubro y de la obra terminada para el pago final correspondiente.

b. En el mismo constara cada fin de semana un recuento de los trabajos realizados hasta la fecha y algln inconveniente
que surja en el proceso a fin de dar solucién a los mismos una vez constituida la fiscalizacion.

c. También se indicaran dias de lluvias y dias no trabajados.
d. Contara siempre en obra un nivel, cinta métrica, plomadas y otras herramientas necesarias para el control y
medicién correcta de la obra en ejecucién.

e. Contara con el cronograma de avance de obra al momento de la habilitacion del libro de obra.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION.

Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA, tomara a su cargo la provision de materiales, Mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provisidn o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién de
estos, en forma completa con arreglo a su fin.

ACTA DE INICIO DE OBRA:

Para el acta de inicio de obra se procederd a la autorizacion correspondiente a los 10 dias corridos desde el momento del
pago del anticipo, para lo cual el contratista al momento de recibir el pago debera contar y entregar a la Contratante una
copia autenticada de la pdliza solicitada por la misma, una copia del cronograma de avance de obra, los planos
correspondientes de construccidn, el libro de obra en triplicado y enumerado para su aprobacion.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El cronograma aprobado segun contrato sera considerado para el control del avance de las obras, su incumplimiento por
trabajos sera notificado por Unica vez y al no obtener respuesta se procedera a la multa correspondiente por los trabajos
no ejecutados de los rubros indicados en el cronograma.

REGISTRO DE DIAS DE LLUVIAS

Constaran en libro de obra los dias de lluvia, y para la solicitud de prérroga de plazo a causa de lluvias la Empresa debera
presentarla solicitud con los datos meteoroldgicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada.

LISTADO DEL PERSONAL A EMPLEAR EN OBRAS ESPECIALIZADAS.

En el caso de los trabajos especializados, relacionados a bienes muebles y o inmuebles de valor histérico que se
encuentren bajo proteccidn, el contratista debera presentar, previa solicitud de la contratante, el listado completo de los
prestadores de servicio y técnicos, a quienes se les encarga la ejecucion de los trabajos, incluyendo la documentacion
relativa a las competencias profesionales especificas.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS

El Contratista proveera a la oficina de obra de los siguientes documentos:

a) Un ejemplar de las Normas INTN: NP44 y NP68.

b) Un ejemplar de las Normas de la ANDE: N° 146-71 para baja tensién.

¢) Una copia del Contrato de Obras, debidamente encuadernado.

d) Dos juegos de todos los planos de la Obra en tamafio A3, debidamente encarpetados.

El Contratista debera mantener obligatoria y permanentemente en obra, a disposicidn de la Unidad de Gerenciamiento, los
siguientes elementos, en perfecto estado de conservacion.

(1) teodolito tipo Wild T1. b)

(1) nivel de anteojos autonivelante con mira parlante.

(1) juego de tamices para analisis granulométrico de agregados.
Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros.

Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) o treinta (30) metros.

Un botiquin para primeros auxilios.

Un
Un
Un

-~ 0 20 T o
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g. Dos (2) escuadras metalicas con sus medidas 60, 80, 100cm para escuadrar angulos. La totalidad de los elementos en
el presente inciso quedaran de propiedad del Contratista al terminar la obra.

Ademas, el Contratista proveera, en las cantidades que sean suficientes:

a) Cascos de seguridad y zapatones o botas de mediacafia con suela reforzada para todo el personal asignado a la Obra.
Uso obligatorio exigido a todo el personal.

b) Guantes de cuero.

c) Arneses de seguridad para el personal que realice tareas con riesgo de caida. d) Mallas de fachada para proteccion del
personal de obra.

e) Tablones de minimo 2 de espesor para paso del personal.

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

1. En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definicién de las caracteristicas y calidad de obra terminada
que en la descripcidn de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados.

2. Por otra parte, la omisién de descripciones detalladas de procedimiento de construccién en muchas de las
especificaciones refleja la suposicion basica que el Contratista conoce las practicas de construccion.

3. El oferente debera verificar los cdmputos y en los casos de diferencias u omisiones, debera incluir en los Precios Totales
de rubros los costos de las diferencias u omisiones previa comunicacién o consulta a la Contratante.

4. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal
necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

5. Seran de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua y energia.

6. Sera obligacion del Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacidn, cabe destacar, marca de facil reposicion de sus partes componentes o totales.

Todos los productos (con excepcidn de aridos, ladrillos y maderamen) deberan contar con la identificacion clara de la
marca y del pais de procedencia. Esta disposicién afecta también a las partes componentes de productos (como
reactancias, condensadores, lamparas). Productos que no cumplan con estas caracteristicas podran ser rechazados por la
Fiscalizacion de Obras, sin considerar la calidad de estos.

7. Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas construcciones
provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por
la Fiscalizacion.

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidacién final del Contrato, el Contratista debera
por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios.

8. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccién dada por las Normas Paraguayas, Brasileras
y argentina para la Construccion, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacién de sus
productos.

9. El Contratista se responsabilizara por la proteccidon y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en forma
definitiva. La reparacién de dafios si los hubiera, correrd por cuenta del Contratista y se hard a satisfaccion de la
Fiscalizacion de Obra.

10. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes,
ensayos de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato,
inclusive los costos indirectos y financieros.

11. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren dafios a terceros, éste
sera el directo responsable de ellos.

12. En la construccidn y acabados de las obras, la Fiscalizacidn sera exigente y por lo tanto, el Contratista utilizard y mano
de obra altamente calificada.

La FISCALIZACION se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones.

13. Seran por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes,
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Fiscalizacion de Obras exija. Mantendra en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley
Paraguaya. Sera condicidn para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el nimero
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asignado al trabajador.

14. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fabricas o fabricantes se deben
entender que tal mencidén se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El Contratista puede
presentar el nombre de otros productos para la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras, siempre y cuando cumplan con
todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.

15. Para iniciacién de cualquier actividad el Contratista debera ejecutar muestras indicando claramente el proceso
constructivo para obtener el visto bueno de la Fiscalizacién de Obras.

16. La Contratista debera adoptar métodos constructivos adecuados para el tipo de obra a realizar. Los mismos deberan
ser consensuados con la Inspeccidn de Obra con suficiente antelacion.

La falta de acuerdo con la Inspeccidén de Obra no es causa que justifique ampliaciones en el plazo de finalizacidén de los
trabajos.

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

El tramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacién de Obras. Si el grado de
perfeccion obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Fiscalizacién de Obra, el contratista
debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. Se puede considerar que se realizara
obligatoriamente un tramo Muestra de los rubros siguientes: Instalaciones eléctricas en general, aislacién de azotea,
trabajos de jardineria, sin que esta lista constituya una limitante.

17. Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de
los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra.

18. La Seguridad de las personas ajenas a la obra y de los obreros que trabajan en ella, se considera de relevante
importancia, por lo que todas las zonas de trabajo en las que la Fiscalizacion de Obras lo considere apropiado se
sefializaran, advertiran o cercaran generosamente tanto en calidad como en cantidad de vallas, cercos, elementos de
sefializacién de manera tal de minimizar la posibilidad de accidentes por sefializacidén deficiente. En caso de requerirse
sefialamiento luminoso, el mismo debera poseer caracteristicas destellantes que llamen la atencidn de los observadores.

19. Toda pieza componente del edificio que resultase dafiada por malas practicas constructivas seran reemplazadas por la
Empresa Contratista sin que ello implique costo alguno para la Contratante

MATERIALES
Ladrillos comunes

Seran uniformes y con formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente
cocidos, sin vitrificaciones; careceran de ndcleos calizos y otros cuerpos extrafios, no seran friables.

Ladrillos comunes serdn utilizados como bordes en la plataforma del altar, con varillas del 10mm.

Se recomienda dar prioridad a los materiales producidos en la zona

Cal viva, no se permitira el uso de murocal en ninguna circunstancia

La cal se abastecera en obra en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el
calor y hasta tanto se apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos,
apropiados para estos fines. La cal viva podra ser triturada o en terrones, provenientes de calcareos puros.

La "extincidén" o "apagado" se realizard en la misma obra segln el procedimiento mas conveniente, empleando para esta
tarea obreros expertos que no "quemen" la cal.

Se utilizara agua potable dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran impermeables, de
madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, sera depositada fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extrafios.

La cal "apagada" da una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se
compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" la cal- la Inspeccién de Obra podra ordenar el cribado de la
pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerard que estd en condiciones de
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usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara,
cuando menos, con 10 dias de anticipacidn.

Cales hidratadas

Procederan de fabricas acreditadas. Deberan entrar en la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendran
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12 % de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2.60 a 2.70 y en cuanto a su fraglie, deberda comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresidén de un mortero compuesto de una parte de la cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersidn en agua, debera exceder los 25 Kg. por centimetro cuadrado. Una vez ingresadas las
bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.

Cementos

Los cementos procederan de distribuidores acreditados en plaza y seran frescos y responderan a las normas establecidas.
Se utilizara preferentemente cemento nacional, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del
Instituto de Tecnologia y Normalizaciéon NP N° 70. Ademas de las revisiones que la Contratante crea oportuna realizar
directamente, podra exigir a la Empresa Proveedora que haga comprobar en el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién, la naturaleza del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno
natural, en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia y quedard constantemente
cometido al examen del Contratante, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que
los cementos seran empleados. El cemento debe ser de color uniforme. Todo envase deteriorado que revele contener
cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan materiales cuyo color esté
alterado.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificado el Contratista por parte del Contratante o su Representante.

Igual accién se deberd adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Arena

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas, ni arcillas. Su composicion
granulométrica sera la mas variada posible: entre 0.2 y 1.5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, una mezcla
de ambas por partes iguales. En ninglin caso se utilizara arena gorda.

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena se
efectuaran ensayos colorimétricos como se indica a continuacion:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm? la arena, hasta ocupar 130 cm?®.

Se agrega una solucidn de hidrato de sodio (No OH) al 3 % hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm?®.
Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, después durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque.

Castafio, marrdn claro o marrdn oscuro: arena no utilizable.

Cascotes

Los cascotes para emplearse en contrapisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de estos) debiendo ser bien cocidos,
limpios y angulosos.

Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. Aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes, provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal y
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piedra proveniente del lugar. A tal efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Fiscalizacién de Obras, el
cual rechazara todo cascote que no retna las condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier
otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Piedra triturada

En la confeccidn del hormigdn se empleara basalto triturado, se exigird que éste sea limpio, libre de impurezas y piedras y
descomposicién, y de granulometria aprobada por la Fiscalizaciéon de Obras. Provendra de la trituracién de piedras
basilticas o las escogidas para el efecto siempre que sean duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las
mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzadas, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra del tipo 4ta. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada,
variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las directivas que en cada caso se fijen.

Varillas de acero

Se utilizaran varillas con resistencia caracteristica FYK =4.200 Kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacion seran
limpiadas de escamas de 6xido. Para ataduras y empalmes de barras se emplearan alambres cocidos de 2mm. Los
empalmes minimos seran de 60 X diametro.

Agua

Tanto en la confeccidn de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a la ejecucién de
estructuras de hormigdén armado, se empleara agua potable, con preferencia a cualquier otra.

Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la provision de agua para la construccion, salvo que se
especifique explicitamente lo contrario.

La Fiscalizacion de Obras determinara la necesidad de un analisis quimico al agua que se proyecta utilizar.
Morteros - generalidades
Las mezclas se batiran con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que debe usarse
dentro de las 2 horas de su fabricacién.

Todo mortero de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
sera desechado. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarlo, todo mortero de cemento y de cal hidraulica que haya
comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en las Especificaciones se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con
excepcion de las cales vivas apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes y del cemento y las cales hidratadas
(ambas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

Hidréfugos
Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas.

El Contratista de la Obra presentara previamente a la Fiscalizacion de Obras Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion. Para el uso se seguira estrictamente lo especificado por el fabricante.

El Fiscal de Obra podra solicitar la ejecucion de ensayos para determinar el producto mas conveniente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS
PRELIMINARES

1. CARTEL DE OBRAY PLANCHA DE GRANITO.

El Contratista de Obra colocara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato un cartel de obra. La ubicacién, el
texto y logos seran en varios colores sobre fondo blanco y el disefio definitivo sera proveido por la Direccion de Obras.
Previo al emplazamiento de éste, deberd someterse a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras obra.

Esta prohibido colocar propaganda, salvo indicacidn contraria del Fiscal de Obra.
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PLANCHA DE GRANITO

La placa debera ser de un material resistente, DE GRANITO CON LETRAS EN BAJO RELIEVE de 0.80m x 0.60m, cuyo escrito
sera proveido por la Direccion de protocolo de la CONTRATANTE, asi como el formato de ésta. La misma debera colocarse
en un soporte metalico de acero inoxidable o aluminio, con dos puntales apoyados y atornillados al piso del atrio, a un
costado del templo. Tendra una altura maxima de 1.30 x el ancho de la placa.

2. Carteles de seguridad de obra, de 0,60 x 0,8

La empresa colocara en los sectores cercanos al area de trabajo, carteles de advertencia como: Acceso sélo a personal
autorizado. Hombres trabajando.

Todo el texto para imprimir en los carteles debera ser indicado por la contratante. La carteleria debera ser impresa en lona
vinilica a color con estructura metalica. La misma deberd ir adosada al vallado, en cada uno de sus lados y en los lugares
donde se considere necesario.

3. Obrador / Deposito- sanitario- oficina- taller para el personal técnico y de obra. La Contratista preparara el obrador, en
un sector indicado por la Fiscalizacién de Obras, donde no interfiera con los trabajos de ejecucion de las obras. La
Contratista proveera locales para el sereno y el personal obrero. Se debera contar con depdsito de materiales y sanitarios
para el personal. La fiscalizacién recomienda el alquiler de estos espacios, de modo a evitar cualquier construccion en area
protegida como lo es el Centro histérico y fundacional de la ciudad.

Estos locales alquilados deberan contar con sanitarios para el personal y cumpliran los requisitos de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y las normas particulares del gremio de la construccién.

Se debera contar ademas con depdsito de materiales, adecuado a las distintas formas de preservacion y seguridad de los
materiales para la obra.

Tener en cuenta que, para la provision de materiales, acceso de carga y descarga deberad considerarse que la peatonal no
estard habilitada para el efecto, por lo que se coordinara con los duefios del terreno cuyo patio da hacia la calle Pte. Franco
y solicitar el acceso a través de esta.

4. Obrador / Deposito- sanitario- laboratorio para personal de arqueologia. Con servicio de WIFI.

El equipo de arqueologia debera contar con un espacio destinado exclusivamente a las labores de estos, donde se prevén
espacios para laboratorio donde se hara la limpieza, acopio de muestras, clasificacién de materiales, drea de oficinas y
sanitarios, un lavamanos y canilla de patio cercano al taller.

Estos talleres seran de acceso restringido solo con autorizacion de la Direccidn y Fiscalizacion de Obras estara permitido
acceder al sitio.

Debera preverse ademas muebles como estantes de madera como minimo tres de 3 metros de ancho por dos de alto, tres
mesadas o tablones, sillas, y dos escritorios.

5. Limpieza del templo y su entorno inmediato, retiro de escombros, maleza, limpieza con herbicida, retiro, inicio de
obra

Antes del inicio de los trabajos de construccion, se debera limpiar todo el templo y su entorno inmediato, escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere y los arboles, incluso su raiz donde coinciden edificios, pavimentos, etc. Todos los
arboles y arbustos que no afecten a las construcciones deberian ser conservados y estar protegidos en una altura de 2mts
del mismo durante el periodo de faenas y se podrian podar aquellos que estan proximos de las construcciones. Si por
alguna razén se encontrasen hormigueros en el terreno de asiento de la obra, estos deberan ser eliminados antes de dar
comienzo a la misma, asi como también insectos, termitas, tacurles, etc. Se ejecutara una barrera quimica alrededor del
templo, de la casa parroquial y el patio, de manera a eliminar xil6fagos.-

El contratista deberd retirar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, antes de efectuar el replanteo.
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6. LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA, SU ENTORNO INMEDIATO Y ALQUILER DE CONTENEDORES.

La limpieza de obra sera permanente, donde se destinaran personales exclusivamente para ello, arbitrar los medios para
mantener estas areas perfectamente limpias y despejadas.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comdn acuerdo con la
Fiscalizacion. No estara permitido el ingreso por la peatonal Florida.

La carga y descarga de materiales se hara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista de Obra, alquilar
contenedores que se ubicaran sobre la calle Pte. Franco, y gestionar el permiso correspondiente de servidumbre de paso
por la propiedad lindera, para la carga y descarga de materiales. Contemplar el pago del uso de este paso, y dejar en
condiciones de uso y bien seguro una vez culminada la obra.

7. ELIMINACION DE MACROFLORA Y MICROFLORA (METODO MECANICO, PULVERIZACION E INYECCION DE BIOCIDA).

Un particular tipo de limpieza es aquel que tiene que ver con la recuperacién del ambiente préximo al material, o la de su
propia superficie, de vegetacion inferior o superior: musgo, liquenes, algas, raices de malezas. Este tratamiento puede ser
efectuado de manera mecanica y/o por aplicacion de insecticidas liquidos (aplicados a pincel o con aparatos de
aspersion), en gel o en polvo, repitiendo el tratamiento periddicamente. Es necesario emplear productos cuya capacidad
toxica decaiga rapidamente, de manera que no se acumule en el terreno, y cuya eficacia sea limitada lo mas posible a las
especies invasivas a eliminar.

Este tipo de tratamiento va siempre efectuado con el maximo cuidado y seguridad para el personal, siempre con
autorizacién del ente competente de la tutela del bien, y por autorizacién y control de la Fiscalizacién de Obras. La
limpieza debe efectuarse de manera puntual, nunca generalizada, y sélo luego de la adquisicion de todos los datos
necesarios para el conocimiento preciso del material (consistencia fisico-material, composiciéon quimica), del tipo de
infectante presente y del tipo de producto a utilizar.

Plantas superiores

-Dependiendo del tamafio del ejemplar a erradicar y de la forma en que éste se ubique en la estructura, se procedera de
diferentes maneras. Si el ejemplar es pequefio, de poco desarrollo y esta en la superficie y sus raices no han penetrado en
el mortero o entre los bloques, se podra eliminar el mismo en forma mecanica, desprendiéndolo de la superficie sobre la
que esta apoyado mediante una espétula o simplemente con la palma de la mano, convenientemente protegida por
guantes de descarne o lona, dependiendo esto de la resistencia que oponga la maleza a esta operacion.

Colonizacion Bioldgica

- En el caso de colonia bioldgica (liquenes, moho, hongos, etc.) se procedera a rociar toda la superficie afectada con el
biocida en la misma proporcién anterior (agua y cloruro de benzalconio al 10 %), esto se hara con ayuda de un
pulverizador dejando actuar por unos dias, una vez muertos los organismos se procedera a desprender la capa restante de
la superficie con ayuda de una espatula de madera, cuidado de no arrastrar material.

Después de la aplicacion del biocida, debera realizar un lavado repetido de la superficie con agua limpia y, con la posible
utilizacion del limpiador de alta presion garantizando asi la eliminacién completa del producto.

8. Barrera quimica para xiléfagos

El tratamiento para la eliminacion de estos xiléfagos, se hard mediante barrera quimica entorno al templo, del mismo
modo se tendra en cuenta para el tratamiento preventivo del ripado previsto como revestimiento de madera para el muro
en los laterales del interior del templo.

La proteccién de la madera contra microorganismos e insectos de naturaleza diversa, que la atacan alterandola, requerira
de intervenciones a varios niveles:

La eliminacidn de las sustancias contenidas en la madera, o la proteccion de la misma con insecticidas, ademas de impedir
la supervivencia de microorganismos, hongos e insectos pueden evitar también, si son oleosos, la absorcion indeseada de
agua del ambiente.

La eliminacion de las sustancias alterables se puede realizar con el método de vaporizacién; mientras que la antisepsia,
con diversos procedimientos y productos. Los tratamientos antisépticos de la madera y las sustancias adecuadas para una
correcta desinfectacion, deberan, en lineas generales, seguir total o parcialmente (pero sin perjudicar el resultado final),
las siguientes fases:

-El biocida debera afectar directamente las larvas y crisalidas de manera a eliminarlas;
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-Todas las zonas con superficie expuesta deberan ser tratadas con insecticida y biocida fluidos y de alta penetracion para
crear una zona impregnada de veneno, a través de la cual debera pasar el insecto xiléfago para salir a la superficie;

-El tratamiento superficial debera dejar un estrato de insecticida sobre la superficie en toda la madera. La desinfeccion
debera ser tal, a prevenir posibles infestaciones futuras.

El preservante se aplicara por aspersion o con pincel, repitiendo el tratamiento 2-3 veces consecutivas para permitir al
insecto penetrar en la madera lo mas profundamente posible Sera mejor evitar el uso de productos en solucién acuosa,
atendiendo que la capacidad de penetracién depende de la humedad de la madera. Se preferiran los insecticidas disueltos
en solventes organicos, atendiendo a que poseen una mayor capacidad de penetracién en la madera seca y mediante un
proceso de difusion capilar, saben distribuirse en el tejido lefioso, de manera difusa y a profundidad. Sera necesario poner
la maxima atencion a eventuales efectos negativos causados por el olor penetrante y desagradable que a veces emanan
estos insecticidas.

Los insecticidas para utilizar deberan ser aprobados por las autoridades competentes y por la Fiscalizaciéon de Obra,
cumplir los requisitos de a toxicidad, estabilidad a la luzy a los rayos UV y ademas no producir alteraciones cromaticas.

La desinfeccion, se realizard una vez limpias las piezas a tratar y después de determinar el tipo exacto de insectos
presentes en el material.

El tratamiento variara dependiendo del tipo de insecto presente; los insecticidas utilizados pueden ser diferentes a este
respecto; entre los mas cominmente utilizados se puede recurrir a aquellos a base naftalina clorada, paradiclorobenzol,
4xido de estafio tributilico, etc.

Igualmente se prevé para el caso de las termitas subterraneas no serd suficiente limitar el tratamiento a la estructura
afectada, sino que, debe ser interrumpido el flujo de insectos desde el nido presente en el terreno del inmueble; en torno a
este debera ser realizada una barrera, constituida de preservantes puestos directamente en el terreno, mediante el uso de
productos a base de reguladores del crecimiento capaces de impedir la formacién de quitina.

Con el fin de remediar el ataque del material por hongos, serd importante mantener los valores de humedad entre 10% y
15% (el ataque de los hongos generalmente se manifiesta cuando la humedad de la madera llega a mas del 20%).

9. Vallado de Obra, estructura de madera con chapas prepintadas incluira el atrio de la Iglesia, a 1 metro de los muros
laterales., y posterior del templo a tres metros del muro., 2 m. de altura

El Contratista de Obra tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra. Estara a cargo de la Empresa la provision de la
mano de obra y materiales necesarios para el armado y posterior desmonte del cerco de obra. Antes del inicio de los
trabajos, debera cercarse toda el area a ser intervenida segun plano, previendo ademas todas las medidas de seguridad
requeridas. Para el vallado, se colocardn cercos de proteccién de chapa, ya sea lisa o acanalada de 1.80 m. de altura con
estructura metalica o de madera. Se preveran accesos directos con portones para la provisién de materiales para la obra,
estos estaran ubicados en lugares en los que no interfieran con el normal desarrollo de las actividades. Todos los portones
llevaran candados. Todas las partes de madera se trataran con aceite de linaza y las chapas con doble mano de pintura
antioxido. El Contratista de Obra queda obligado a mantener el vallado por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado
de conservacion. Este se colocara dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del contrato.

En areas donde no se podran excavar para colocar los puntales, se utilizaran puntales tipo contrafuertes de manera a
asegurar el vallado, apoyadas al piso.

Para la ejecucion de este vallado deben estar presentes arquedlogos, director de Obra y Fiscalizador de Obra, de modo a
consensuar cualquier tipo de excavacion y su alcance.

10. Apuntalamiento de muros laterales antes del desmonte de techo. Puntales con tirantes de 4x8™y tirantes de 2x 6™
como vigas entre puntales.

Los Apuntalamientos son soportes temporales para usar durante el proceso de desmonte del techo. Previamente se
procedera a realizar las excavaciones y prospecciones arqueoldgicas para asentar las zapatas y los pilares reticulados.

Estos apuntalamientos son necesarios para poder trabajar con seguridad ya que los muros laterales se encuentran con
fisuras y deslizamiento de muro en la parte superior a consecuencia del empuje por rotura de las cabriadas lado OESTE.

El sistema de apuntalamiento se debe disefiar como una doble viga. El sistema recoge la carga de un area amplia, la
traspasa al puntal (trabaja como pilar) y este la distribuye en toda el area que trabaja como receptora de la carga. Los
sistemas de AEE deben ser aplicados suavemente a la estructura que van a soportar. Ellos no estan disefiados para mover
los elementos estructurales a su posicion original. Si alguien trata de hacer esto probablemente generara otro colapso del
elemento que estan apuntalando.
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Refuerzo estructural provisorio de los muros Este y Oeste, a través de un sistema de apuntalamiento inclinado con
puntales tipo tirantes de madera, interior y exterior. VER PLANOS

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE APUNTALAMIENTO

Estas partes incluyen:

e Pie Derecho, recoge o distribuye la carga de un muro debilitado.
e Puntal/puntal horizontal es un puntal colocado en forma horizontal que toma la carga ubicada entre dos placas de
muro.

+ Horizontal Superior, es una pieza de contacto superficial que toma la carga desde la parte superior de un apuntalamiento
y la transmite al puntal.

» Placa Suelo, es una pieza de contacto superficial que toma la carga que le entrega el puntal y la distribuye en el piso o
suelo.

+ Suples, son pequefias piezas de madera que sirven para mantener en su lugar otras piezas mayores.
+ Cufias, son usadas para llenar espacios o cambiar de direccién la fuerza. (especialmente cuando se usan con cajas)
+ Acufiado son las cufias usadas en pares para apretar el sistema de apuntalamiento.

» Puntal diagonal o inclinado que recoge la carga entregada por una placa pared y le transmite a una placa suelo en el
sistema de apuntalamiento inclinado.

+ Puntal vertical /poste es un puntal vertical que recibe la carga desde un cabezal y le transmite a una placa suelo, en un
sistema de apuntalamiento vertical.

+ Relleno, material de relleno para los espacios producidos detras de las placas muro, cabezales, o placas suelo para
aumentar la superficie de contacto. VER PLANOS

11. Apuntalamiento de las demas cabriadas en cada extremo con Puntales con tirantes de 4x8~

Refuerzo de seguridad vertical de las cabriadas que permitan estabilizarlas mientras se procede al desmonte del techo,
asegurar las estructuras portantes para reponer el techo con otro material mas liviano con estructura metélica y techo
termoacustico de doble chapa tipo sdndwich.

El apuntalamiento existente sera reforzado hacia el Este por seguridad.

MOVIMIENTO DE SUELO INTERVENCION ARQUEOLOGICA.

La empresa debera contar con un profesional titulado con especialidad en arqueologia, quien sera el responsable de todas
las obras necesarias para garantizar la correcta prospeccion, retiro y clasificacién de los restos, desprendiéndolos
directamente del fondo de la excavacion, en el caso en que el estado de consistencia se encuentre integro, de manera a
consentir la extraccion sin riesgo de dafio alguno, o retirando los mismos junto con el pedazo de terreno circundante y
colocandolos sobre un soporte apropiado para evitar el dafio durante el transporte al lugar asignado por la Fiscalizacion
de Obras. VER PLANOS

12.- DEMOLICION DE PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO, RETIRO Y DESALIJO

Sondeo y excavacién arqueoldgica en el sector donde se intervendran para la construccion de zapatas de hormigdn
armado y de su drea de influencia inmediata

En el interior del templo se llevaran adelante excavaciones de indole arqueoldgica, las cuales seran realizadas segun los
principios de intervencién patrimonial de arqueologia, para el descubrimiento de restos integros o fragmentados,
presentados en el protocolo de intervencidn aprobados por la Secretaria Nacional de Cultura SNC.

Para la demolicidn de pisos de estas excavaciones puntuales, se hara bajo la supervision de los técnicos de arqueologia, asi
como el manejo de material de desecho, retiro y desalijo. El personal de apoyo sera capacitado previamente para realizar
estas tareas.
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13. LIMPIEZA DE ZONA DE TRINCHERAS, INCLUYE RETIRO Y DESALIJO

Una vez desmontados los pisos de granito, se procedera a marcar las zonas de influencia del area de trincheras y se
procederan trabajar cada cuatro pozos, e ir avanzando de esta forma a las siguientes excavaciones. Estas se iniciaran una
vez acordado con la Contratista y el Equipo de fiscalizacion.

Se procederd segun el protocolo de intervencidn arqueoldgica. Remitirse al protocolo aprobado por la SNC. VER PLANOS

Toda prospeccidn arqueoldgica debera ser documentada de manera grafica y fotografica de todo el trabajo. Los pedazos
de terreno que contenga restos fragmentados o los mismos restos, en el caso de hallarlos en estado integro, seran asi
mismo, embalados después de la extraccién del terreno, para garantizar la perfecta conservacion, antes de enviar al
laboratorio para su posterior restauracion. Se consideran igualmente incluidos en el precio los gastos relativos a la
disposicion de puntales y tablones necesarios para apuntalamiento, levantamiento de los materiales, la eventual
aspiracion de agua si se hiciera presente en la excavacion, y todo lo que se considere necesario por la Fiscalizacién de
Obras para la ejecucion correcta de los trabajos.

Todas las fases de la prospeccion arqueoldgica se realizardn de acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalizacién de Obras y
deberan estar ajustadas a las premisas del Protocolo de intervencidn Arqueoldgica.

14. EXCAVACION DE TRINCHERAS (BASE DE ZAPATAS Y REGISTROS DE DESAGUE), POR CAPAS

Para los trabajos de desmonte de suelo, especialmente para la construccién de zapatas, la misma estara a cargo de los
arquedlogos, quienes lo ejecutaran con sus respectivos ayudantes, segin el protocolo de intervencién aprobado.

Los materiales analizados seran separados y los que sean de rechazo se procedera al desalijo, acarreo y retiro de obra.
Seran depositados donde indique la Fiscalizacion.

El Contratista debera verificar que las cantidades estimadas en las planillas correspondan a los requerimientos fijados en
los planos de detalle. En los casos de diferencias debera incluir en los Precios Totales de rubros los costos de las
diferencias u omisiones previa consulta a la Contratante.

15. NIVELACION DE TRINCHERAS, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS CATEOS EXPLORATORIOS

En la medida que la excavacidon arqueoldgica de las trincheras vaya terminando, se procedera a registrar, catalogar,
documentar grafica y técnicamente, y proceder luego a nivelar, marcar y autorizar la preparacion de la base para la zapata.

Mientras dure este trabajo, se recomienda tener listo las estructuras para la zapata de hormigdn armado, y los puntales
reticulados que seran pilares del nuevo techo.

16. VALLADO DE SEGURIDAD EN ZONA DE CATEOS EXPLORATORIOS CON ESTACAS, CINTAS REFLECTIVAS, Y PIOLAS CON
COLORES VIVOS FOSFORESCENTES, CARTELES

Las zonas de trabajo de los cateos y de prospeccidn arqueoldgica, seran vallados con conos de hierro apoyados al piso (no
clavado ni excavado), con cintas y piolas reflectivas, y los carteles de indicacién de: CUIDADO, NO TRANSITAR.

17. LIMPIEZA DE PIEZAS ENCONTRADAS, REGISTRO Y CATALOGACION, CUATRO PROFESIONALES

Todos los materiales o piezas que se encontrasen en el sitio de la excavacion seran llevadas al laboratorio, para su
limpieza, registro y catalogacion, almacenados en los estantes o mesadas previstos par estos elementos, en un lugar seco,
seguro.

Se informara a la Contratista, a la Fiscalizacion y a la SNC de las piezas analizadas.

18. Trabajos relaionados a Informe técnico de exploracion, por unidad de excavacion

Por cada trabajo de exploracion terminada, se tendra informe detallado y que serd entregado a la contratista y con copia a
la fiscalizacién y SNC.
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19. Trabajos relacionados a Informe técnico de excavacion de trincheras

Por cada trinchera excavada, o zanjas lineales ejecutadas para la prospeccién, se informara detalladamente. La misma
contendra un anexo de fichas de muestras o material hallados.

20. TRABJOS RELACIONADOS A INFORME TECNICO FINAL

Contendré un informe detallado desde el inicio del trabajo, la investigacion cientifica y de prospeccion, las fichas de cada
muestra y-o objetos encontrados, proceso de trabajo, cantidad de personas destinados a cada trabajo, un cronograma del
proceso desde sus inicios hasta el final, tiempos de horas destinados al trabajo, recomendaciones, y sugerencias para
nuevos trabajos y resultados de analisis laboratorial.

21. OFICINAY VIVIENDA PARA TECNICOS. PAGO ALQUILER

Los técnicos arqueoldgicos generalmente no habitan en la zona, ya que solo existen tres arquedlogos en todo el pais, por
lo que los mismos deben estar en el sitio de obra, con un minimo de 8 horas diarias, se tendra en cuenta el alquiler de una
vivienda equipada en la ciudad, no muy alejado del sitio de obras, para asegurar el cumplimiento de los plazos y el
cronograma de obra.

LIBERACION
22. Liberacion de murallay retiro de la reja de la casa parroquial al costado del templo..

Se desmontara parte de la reja y la muralla de mamposteria para habilitar un acceso peatonal de 2 metros que conectara
con la capilla privada del Santisimo. Se prevé colocar un portén del mismo disefio de la reja actual.

23. Liberacién de muro para ampliar la capilla proyectada, incluye el apuntalamiento.

Reforzar con un dintel tipo envarillado de doble hilada con varillas del 10mm, y luego proceder a retirar la mamposteria y
revoque.

Limpiar el drea de demolicién, terminar las mochetas de dintel y muros.

24. Liberacién de muro de 0,45 para colocar ladrillos de vidrio, por mddulos

Desmontar por secciones el muro de 0,40 x 0,40, cuatro médulos de ladrillo de vidrio e ir colocando con cuidado, luego
proceder al siguiente modulo hasta llegar a la altura que indique el proyecto.

Terminar los revoques de mochetas, para luego colocar los ladrillos. Cada cuatro a cinco médulos se envarillaran y se
cosera con el muro adyacente de modo a no perder estabilidad. La varilla sera Fe. del 10mm.

25. Liberacion del piso del altar, retiro y desalijo

Al nivel de +0,20, cuyo material ceramico obtenido de la demolicidn se reutilizarda como relleno en la ampliacion de dicha
plataforma. Se avanza hacia la nave del templo.

26. LIBERACION DE LAS VENTANAS BALANCIN

Desmontar las ventanas tipo balancin de todo el templo, y completar el cerramiento d ellos vanos de estas aberturas y
algunos vanos seran refuncionalizados como nichos de las esculturas de santos de la Iglesia.

Disponer de los balancines en el lugar donde indique la Fiscalizacion.

Cerrar los vanos que no seran utilizados para nichos.

27. Liberacion de mesada base de altar, incluye retiro y desalijo
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Desmontar la base del retablo ubicado en el fondo de altar actualmente. Se construird uno nuevo en el proyecto del
presbiterio.

Clasificar los escombros separando el material ceramico para reutilizarlos como cascotillo en la construccion del
contrapiso del presbiterio.

28. Liberacidn horizontal superior para ventanas proyectantes, mamposteria de 0,45.

Una vez desmontado el techo, siempre apoyados en el andamio metalico con todos los elementos de seguridad personal
principalmente casco y arnés; proceder a desmontar la mamposteria superior asiento de los tirantes para construir los
vanos de las ventanas horizontales siguiendo las indicaciones de los detalles constructivos del proyecto.

Desmontar la mamposteria desde asiento de tirante a una altura de 1.38m., para abajo.

Proceder a colocar la viga de acero como dintel y luego proceder a la terminacidn del alfeizar y mochetas. El alfeizar tendra
un revestido de porcelanato inclinado.

29. Liberacion del piso de piedra del atrio, incluye retiro y desalijo

Desmontar el piso de piedra de formas regulares, con recuperacion y reutilizarlas nuevamente, de modo a regularizar el
nivel del piso, consolidar los bordes de piedra y las juntas de estas.

Se verificaran los niveles de la explanada de modo a obtener un nivel del 1 a 2% como minimo, considerando el nivel +-
0.00 desde la Linea municipal.

Resguardar las piedras recuperadas, proceder a su limpieza con agua y cepillo de cerda dura, secar y dejar reposar en el
deposito para volver a colocar cuando lo indique la Fiscalizacion.

Se procederd a ejecutar el contrapiso empastonado con cascotillo de material ceramico y mortero con hidréfugo.
Se prevé un 5% de desperdicio que sera completado de acuerdo con la colocacidn de cortes regulares.

Una vez colocado el piso se procedera a rellenar las juntas con mortero a la cal e hidrofugo con oxido color rojo.

30. Liberacion del techo ceramico y estructura de madera, incluye recuperacion, retiro y desalijo

Una vez terminado el trabajo de prospeccidn arqueoldgica, se procedera a desmontar el techo con mucho cuidado, previo
apuntalamiento de los muros laterales con maderas a ambos lados.

Se procedera a desmontar primeramente los materiales ceramicos, luego vigas, cabriadas. Estos materiales seran
recuperados y entregados al Cura Parroco de la parroquia.

El personal debera contar con todos los equipos de proteccidn personal para su seguridad, como cascos, guantes, lentes,
arnés.

Se montaran andamios metélicos para proceder a bajar las cabriadas dentro del templo
Una vez puesto en el piso, se procedera a desarmar las mismas y se dispondra donde indique la Fiscalizacién de Obras.

Se tendra especial cuidado con la instalacién de los andamios metélicos. Los mismos tendran unos tacos de madera
envueltos con tela para proteger los pisos existentes.

Una vez terminado el desmonte se procedera a retirar todo material y limpiar el area afectada al trabajo.

CONSOLIDACION
31. Envarillado de mamposteria con varillas de 10mm doble hilada, altura minima de 2,20

Para realizar el envarillado del muro y luego proceder a demoler el cerramiento para ampliar el espacio destinado a
capilla,

Envarillado de mamposteria con varillas de 10mm doble hilada, altura minima de 2,20

por lo que se requerird apuntalar la mamposteria a una altura de 2.20 metros, mientras se construye el dintel con varillas
del 10mm, mortero 1:3 en dos hiladas de mamposteria.

Una vez terminada la construccién del dintel de mamposteria, y consolidado el muro superior se procedera a demoler el
muro para conectarlo con el salén contiguo.

Se limpiara el area de los escombros, desalijarlos y trasladar a los contenedores.
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32. REVOQUE DE MOCHETAS
Se procederd a terminar las mochetas con revoque 1:1:16. Luego tendra un acabado de pintura al agua.

Luego se procedera al cerramiento divisorio de la ampliaciéon con mampara de yeso acartonado, ver especificaciones de
mampara.

33. PINTURA COMO ACABADO

Acabado final con enduido y pintura a latex, previo sellador. Tres manos de pintura color a definir. Ver capitulo de Pinturas.

34. Provision y colocacién de viga metalica doble C, con sujecion al pilar de mamposteria.

Provision y colocacion de viga metélica doble C, con sujecion al pilar de mamposteria. VER PLANOS

35. TERMINACION DE MOCHETAY ALFEIZAR DE VENTANA

Terminacion de mocheta y alfeizar de ventana

36. REVESTIDO DE ALFEIZAR CON PORCELANATO. VER PLANO DE DETALLE.

El pegado de porcelanato, ver capitulo de revestimientos.

CONSOLIDACION E INTEGRACION DE VANOS DONDE SE ENCONTRABAN LAS VENTANAS TIPO BALANCIN Y DONDE SE
COLOCARAN LOS LADRILLOS DE VIDRIOS. -

Cuidadoso relevamiento en escala adecuada del estado de conservacion del muro; y toda la seccién a intervenir. Las
informaciones obtenidas de este analisis serviran para definir la calidad, las formas y las maneras de disponerlos nuevos
elementos. Estos trabajos constituiran la base para el "proyecto" de reintegracion, por lo tanto, serd util desarrollar
simulaciones con soluciones proyectuales diversas con el fin de verificar mejor las decisiones.

37. CIERRE DE VANOS CON MAMPOSTERIA DE 0,45

Consolidar estas integraciones con el mismo ladrillo comin cocido, y mortero de la misma composicidn cuyo resultado
arrojaran los estudios laboratoriales.

Del mismo es importante que los muros intervenidos sigan manteniendo su portabilidad, donde se ubicaran los ladrillos
de vidrio, que deberan desmontarse por sectores e ir cerrando por mddulos sin que pierdan estabilidad y cohesion.

En lineas generales, el procedimiento se identificard como una intervencion verdaderamente constructiva, que enfrenta el
muro preexistente, y debera evaluar, a cada momento, las relaciones entre las partes, o, la aplicaciéon de elementos
similares, al menos de forma, tamafio, técnica de trabajo y puesta en obra, con respecto a la preexistencia.

Los factores que podran dirigir las opciones seran, principalmente los materiales, las formas, el tamafio y el
funcionamiento de los elementos seleccionados para la reintegracién.

38. CIERRE DE VANOS CON MAMPOSTERIA DE 0,15 PARA NICHOS

La operacion de integracion de porciones de mamposteria es necesaria al liberar las ventanas balancines, completando
sus elementos componentes como cerramiento o espacios para nichos previstos en el interior del templo.

Después de asegurar la estructura con adecuadas obras provisionales, sera posible continuar con la eliminacion de los
elementos como balancines. Una vez realizada esta fase de eliminacidn serd necesario realizar una limpieza generalizada
de los planos de apoyo y de conexion de las nuevas piezas. La limpieza se llevara a cabo a través de herramientas
mecanicas, pinceles, cepillos pequefios aspiradoras, y eventualmente, limpiezas leves con agua teniendo cuidado de no
causar dafio al material preexistente. VER PLANOS

Aplicacién de las nuevas piezas.

La aplicacion real de las piezas debe ir precedida de la disposicion provisoria de las nuevas piezas en el sitio previsto, con
el fin de verificar la aceptacion de su forma y la viabilidad real de la intervencion.
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En el caso de integraciones de muros con nuevas piezas la aplicacion de ésta, como los ladrillos de vidrios va a ocurrir
después de la preparacidn de la base, con mortero de cal preferentemente similar en composicion a la presente in situ,
eventualmente aditivada para mejorar la adherencia o reducir la contraccién. Se prevera, eventualmente, la insercion de
abrazaderas o de barras de acero inoxidable para mejorar la conexion entre los nuevos elementos, o barras de acero de
10mm.

Proceso final

Una vez preparada la superficie y terminada, proceder a la instalacion electrica en caso de los nichos, y en general el
acabado final con revoque y pintura al agua.

39. REVOQUES DE NICHOS

Para el acabado se tendra especial cuidado en la elaboracidn de morteros, cuya composicidn estara sujeto a los resultados
de analisis laboratoriales, en cuanto al porcentaje de cal, arena, y-o cemento.

Se hara un revoque filtrado, con arena lavada de rio, preferentemente de la zona de Pilar, y que sera tamizada, libre de
cualquier contaminacion o granulometria que pudiera afectar al enlucido.

40. PROVISION Y COLOCACION DE LADRILLOS DE VIDRIO

Tira vertical de ladrillos de vidrio en el interior del templo. Con el objeto de dar una iluminacién homogénea al interior del
templo, se propone a ambos costados de las pilastras existentes aplicar tiras verticales de ladrillos de vidrio, con lo cual se
pretende una iluminacién interior difusa y controlada. Se trata de tira vertical de dos ladrillos pareados que se elevan
hasta la altura del cielorraso interior. VER PLANOS

Tira vertical de ladrillo de vidrio en la fachada frontal

La fachada original del templo de 1908 observaba la simetria como principio esencial de su composicion morfoldgica y
significativa y se observaba centrada en ambas puertas de acceso. Con la ampliacion efectuada a principios del siglo XXI se
desestimo este principio formal y simbdlico y el actual acceso aparece descentrado con relacién al eje del espacio interior
que apunta hacia el Presbiterio. Se propone recuperar el principio formal de la simetria original con una divisoria vertical
de ladrillo de vidrio que acentue la visualizacion simétrica original del templo

Procedimiento.

Se apuntalaran los muros a dos metros de altura, para proceder a demoler la mamposteria donde se colocaran las franjas
de vidrio. Una vez retirado los materiales de la demolicidn, se trabajara en los muros cortados, se limpiaran y revocaran las
mochetas, donde se asentaran los bloques de vidrios.

Estos bloques se colocaran por médulos de 40 cm x 80cm, donde se envarillara a la altura superior de 0,80m, con varillas Fe
del 10mm. Amarrados a los murros y a la pilastra, para estabilizarlo nuevamente, y asi se iran colocando los demas bloques
de vidrio hasta llegar a la altura segun los planos.

41. REVOQUE DE MOCHETAS

Para el acabado se tendra especial cuidado en la elaboracidn de morteros, cuya composicidn estara sujeto a los resultados
de analisis laboratoriales, en cuanto al porcentaje de cal, arena, y-o cemento.

Se hara un revoque filtrado, con arena lavada de rio, preferentemente de la zona de Pilar, y que sera tamizada, libre de
cualquier contaminacion o granulometria que pudiera afectar al enlucido. Ver capitulo de revoques.

42. REFUERZO DE MURO CON ENVARILLADO CUIDADOSAMENTE EJECUTADO CON VARILLA DE 10MM.

Estos bloques de vidrio se colocaran por médulos de 40 cm x 80cm, donde se envarillara a la altura superior de 0,80m, con
varillas Fe del 10mm. Amarrados a los murros y a la pilastra, para estabilizarlo nuevamente, y asi se iran colocando los
demas bloques de vidrio hasta llegar a la altura segin los planos. Cada 80 cm, se ejecutard el envarillado.
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43, Trabajos de Estratigrafias, incluye la documentacion fotografica y una memoria técnica ilustrativa

Antes de comenzar cualquier procedimiento de demolicion y/o remocién y, de modo mas general, cualquier
procedimiento de conservacion (y no sélo en cuanto a los edificios de valor histérico-arquitectonico) serd oportuno
realizar una serie de estudios diagndsticos preventivos dirigidos a la adquisicion sistematica y cientifica de datos
inherentes a la verdadera naturaleza del material y al relativo estado de conservacion. Tales datos seran Utiles para poder
reconstruir las estratigrafias murarias de modo que se pueda proceder de manera correcta. El proyecto diagnéstico de
investigacion deberd, ademas, anticipar una intervencion apropiada, tomar parte guiando los trabajos previstos,
verificando su validez e indicando, si procede, nuevas soluciones.

En este sentido se indicaran en el muro exterior de la fachada el trabajo estratigrafico a ejecutar, asi como en el interior del
templo.

Ademas, se procedera a tomar muestras del material revoque u otro que se considere para obtener la composicion
quimica de los morteros, en caso de necesidad para cubrir las grietas o revoques caidos.

44. trabajos relacionadas a Muestras laboratoriales de mortero y analisis, resultados INTN

Se debera tomar una muestra de cada tipo de mortero existente y enviarla al laboratorio con el fin de analizar sus
caracteristicas, (composicién quimico-mineraldgica; granulometria y relaciéon de componentes; propiedades fisicas
estructurales; determinacién del comportamiento hidrico; propiedades mecanicas) los resultados permitiran definir la
composicion adecuada para los morteros de reintegracion a utilizar y garantizar las propiedades de adherencia entre el
nuevo mortero y el preexistente.

En cada caso, se debera recolectar por lo menos tres muestras para tener una determinacién mas precisa de la
composicion del mortero a analizar. Las muestras deben ser integras y representativas (aprox. 50 g c/u).

En el item se consideran incluidos todos los gastos de laboratorio, toda la asistencia técnica necesaria, la documentacidn
fotografica y una memoria técnica ilustrativa.

45. REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA
El replanteo lo efectuara el contratista y sera verificado por la Fiscalizacién de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.
Las dimensiones vigentes se compararan con las del proyecto, pudiendo indicarse en el muro las dimensiones solicitadas.

La Fiscalizacion proporcionara al Contratista un punto de referencia y nivelacion, que servird como origen general de
coordenadas para la construccion de la obra a cargo del contratista.

Cada Hito estard identificado en forma clara y perenne. El Contratista materializara dichos ejes mediante hitos de alambres
de hierro o material equivalente, sujetos a caballetes u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo

punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que estos en determinado momento

puedan reemplazar a dichos ejes.

46. Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio, acarreo

Relleno minimo para el interior del templo, especificamente en la ampliacidn del presbiterio, donde se rellenara con arena
lavada mezclada con arena gorda, y se asentara por capas cada 10 cm., y una capa final de 10 cm, con cascotillos cerdmico
mezclado con mortero hidrofugante.

BASES Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
47.

Zapatas de Ho. Ao. Base de pilares, 1mx1mx0,12m con anclaje soldado al pilar reticulado de metal, reforzado con una
plancha de base metalica de acero de 1m x 1m x 0.02mm de espesor. La calidad del hormigdn sera uniforme. La
dosificacién, el transporte, colocacién, compactacién, proteccion y curado deben realizarse de modo que sea posible
lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo
conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del disefio estructural. El Contratista es
el Unico responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido
en los planos y demas documentos del proyecto. El hecho de aprobacién por parte de la Fiscalizacion de Obras los
materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucidn de las estructuras, no exime al Contratista de la
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responsabilidad establecidas en este apartado. El contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presenten las
estructuras. Si la reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y
demas documentos del proyecto, el contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal de los elementos de 3mm por defecto y 10mm
por exceso.

El recubrimiento de las armaduras sera de3cm en Vigas de fundacién y de2cm en Vigas, VER PLANOS.

48. viga cadena de fundacién para sanitario incluye dado de hormigén de 0,50 x 0,50

Las vigas de fundacidn tienen por objeto soportar las cargas provenientes de muros y cubiertas y transmitirlas a los pilares
adyacentes. Su uso se establece para los casos en que el suelo natural no redine las condiciones resistentes necesarias para
la adopcién de cimientos corridos. Se hara de acuerdo con los detalles del proyecto.

Una vez excavadas las zanjas se dispondra una capa de hormigdn pobre tipo H2 de 6m a modo de sello, posteriormente se
colocaran los costados de viga bien apuntalados para evitar su movimiento durante el vaciado de hormigén.

Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurard el conjunto
firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de inmersidn.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara instrucciones
especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcidn y el modo de hacerlo.

Se tendra especial cuidado en la correcta realizacion del curado, ya que este tipo de estructura es muy sensible a las fisuras
por retraccion del hormigén.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cibicos (m3).
Resistencia

Se utilizara en toda la estructura un solo tipo de hormigdn estructural. La resistencia caracteristica a compresion sera igual
0 mayor que 210 Kg/cm2 (380 kg/m3). El concepto de resistencia caracteristica es el definido en la norma EH-91 citada al
principio de estas especificaciones.

La resistencia del hormigdén a compresion se refiere a resultados de ensayo de rotura a compresion realizadas sobre
probetas cilindricas de 15cm de didametro 30cm de altura, a los 28 dias de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al
método de ensayo UNE-7240 o ASTM C31-49, C39-49, C192-52T y rotas por compresion seglin el método de ensayo UNE-
7242 0 ASTM C42-57.

Trabajabilidad del hormigdn

La trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigdn rodee las armaduras sin solucion de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras. La trabajabilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia por medio del cono de Abrams segtin
el ensayo UNE-7102.

Como norma general no se permitira la utilizacién de hormigones de consistencia fluida, recomendandose los hormigones
de consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigdn debe llenar los encofrados sin que se produzca la
segregacion de los materiales sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la
siguiente tabla:

Consistencia Asiento (cm)
Seca 0-2
Plastica (RECOMENDADA) 3-5
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Blanda 6-9

Fluida (NO PERMITIDA) 10-15

Estos parametros pueden ser modificados mediante la utilizacién de aditivos plastificantes, en las cuales quede
claramente establecido los porcentajes de mejoramiento de trabajabilidad. Solo seran aceptados productos posteriores a
la verificacidn de resultados de ensayos desarrollados in-situ.

La Fiscalizacion de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo a la situacién de las piezas a
hormigonarse. Los pastones que tengan una consistencia fluida, segin el cuadro anterior, serdn rechazados y su
eliminacion corre por cuenta del Contratista.

Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccidn de la estructura seran de consistencia uniforme.
Dosificacion y medida de los materiales

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se estableceran en peso y el Contratista debera disponer
del equipo necesario para tal efecto al pie de obra.

Para establecer la dosificacion el Contratista deberd recurrir a ensayos previos en laboratorios reconocidos por la
Fiscalizacion de Obra, con objeto de conseguir que el hormigén resultante satisfaga las condiciones establecidas en esta
especificacién.

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificacién y proceso
de ejecucidn previstos es posible conseguir un hormigdén que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y
especialmente la resistencia exigida, podra prescindir de los citados ensayos previa autorizacion escrita de la Fiscalizacion
de Obra.

Limitaciones de la cantidad de cemento

Si bien la dosificacién es responsabilidad del Contratista, se respetaran las dos limitaciones siguientes:
A) El consumo minimo de cemento sera de 380 Kg/m3

B) El consumo maximo de cemento sera de 420 Kg/m3

Equipos de medicién

Todo equipo de medicién de materiales deberd ser sometido a la pertinente aprobacidn de la Direccién de Obra. Las
cantidades de cada tamafio de arido y del cemento deberan ser medidas por separado, para lo cual el Contratista debera
disponer de un equipo de precision uniforme, siendo esta precision del orden del 1% de la cantidad pesada.

Las bolsas de cemento seran pesadas al azar, con una frecuencia determinada por la Direccién de Obra, para verificar que
tengan el peso especificado en el envase. Si se detectara que sistematicamente existiese una variacion del peso indicado,
debera corregirse adecuadamente el dosaje.

Mezclado

El hormigdn sera mezclado Unicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de la colocacidn en su interior de los materiales para la
preparacion de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla minimo sera de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigdn debera ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigdn que se haya endurecido
parcialmente no debera ser remezclado.

Colocacion

En la preparacion para la colocacidon del hormigdn, todo aserrin, astillas o cualquier residuo o materia extrafia, sera
removido del interior de los encofrados.

La colocacidn se hara de tal manera que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se
dispondra en capas horizontales cuando ello fuese posible.
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Cuando la colocacién del hormigdn se realice por medio de lanzamiento desde una altura mayor que 2 metros, dicho
lanzamiento debera ejecutarse a través de tubos de metal o de otro material debidamente aprobado. Hasta donde sean
practicables, los tubos deberan ser mantenidos completamente llenos de hormigén, con la salida inferior sumergida en el
hormigdn recientemente colocado.

El hormigdn debera ser vaciado en forma continua a lo largo de cada seccion de la estructura o entre las juntas de
hormigonado previstas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra.

Compactacion

La compactacion del hormigdn debera efectuarse por vibracién mecanica. Los vibradores que seran utilizados deberan ser
de inmersion y su frecuencia no debe ser menor que 6000 cpm (ciclos por minuto), con una capacidad tal que pueda
afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada de 2,5cm de asentamiento, hasta una distancia de 45cm del
vibrador.

Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigdn aplicado, dentro de los
15 minutos a partir de su vertido.

El vibrador debe sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad
constante.

Cuando se hormigone por capas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente,
procurando mantener el aparato con una inclinacion cercana a la vertical.

Los vibradores no deberan ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco seran empleados para fluir o
extender el hormigdn a lugares distintos a su colocacién original.

No deberan ser mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la segregacion del hormigdn o el excesivo
desprendimiento de lechada.

El vibrado debera complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

En los elementos superficiales el acabado deberd efectuarse obligatoriamente con regla vibradora, para garantizar una
adecuada compacidad del hormigdn y una superficie lisa.

Curado del hormigon

Todo hormigdn debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su colocacién hasta un
periodo no inferior a 4 dias. Los métodos para emplear deberan ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigdn
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigdn se practicarda manteniendo la superficie himeda con materiales saturados de agua, por
rociado mediante un sistema de cafierias perforadas, por rociadores mecanicos, por mangueras porosas o por cualquier
otro método de saturacion.

También se admitira el uso de membranas de curado ya sea permanente, aplicadas por rociados sobre el hormigén, o
removibles, consistentes en lAminas impermeables.

En el caso de utilizacion de agua, ésta debera cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado.
En el curado de pavimentos se utilizaran compuestos de curado aplicados con aspersores.
Inspeccion

El Contratista notificara a la Fiscalizacion de Obra, con una anticipacion de 48 horas, el lugar y el momento en que se
colocara el hormigdn. El Contratista no colocara hormigdn hasta que la Direccién de Obra haya aprobado la preparacion
de la superficie, la colocacion del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el
hormigon.

Se podra colocar hormigdn solamente en presencia del Fiscal de Obra o de las personas por él designadas.

No se colocara hormigdn cuando las condiciones climaticas sean, en opinién de la Direcciéon de Obra, demasiado severas
como para permitir su colocacién adecuada o su proceso normal de fraguado.

Si el hormigdn fuese colocado sin conocimiento y aprobacién de la Fiscal de Obra, ésta podra ordenar su demolicién y
sustitucion por cuenta del Contratista.

ALBANILERIA
Consideraciones Generales

Todo Tipo de pared responderd exactamente a las indicaciones detalladas en todos los planos. Los ladrillos, sean cual
fuere el tipo de ellos, deberan estar bien mojados, y se colocaran trabados, con juntas desencontradas. Deberan
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mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas
verticales. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamiento ulterior por medio de aplicacién de ladrillos de plano o
de hormigdn, o de revoques de un espesor mayor al prescripto.

No se admitira el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazén. Se proscribe en absoluto el uso
de cascotes.

Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5cm de espesor, salvo expresa indicacion en contrario.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirdn perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse sera desechado.

Los ladrillos seran uniformes, tamafios y formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran
uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios, no seran friables,
hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras ni partes sin
cochura o excesivamente calcinadas; al golpearlos deberan emitir un sonido metalico. Las tolerancias de variaciones en
sus medidas no excederan en mas de cinco por ciento. Su resistencia minima a la rotura por compresion sera de 50 Kg.
/cm2 en probetas constituidas por 2 medios ladrillos unidos con cemento. Tendran las siguientes dimensiones: 24,00 a
25,00cm. De largo, 11,00 a 12,00cm. De ancho y 4,00 a 4,50cm de espesor, aproximadamente.

Los ladrillos deberan estar bien mojados, regdndolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de
proceder a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que
esta rebase por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas o rendijas, con el canto de la llana y se recogera en
esta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas a 5mm de profundidad.

La Trabazdn habrd de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas o rendijas deberan
corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15mm.

En las paredes no se tolerara resalto o depresidn con respecto al plano prescripto para el haz de albafiileria que sea mayor
de un centimetro cuando el paramento deba revocarse o de 5mm milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de diametro 6mm
asentadas con mortero Tipo 1:3 (Cemento-Arena).

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierro
para anular la posibilidad de fisuras.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, albafiileria, etc. Expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla eldstica aprobada previamente por la Fiscalizaciéon de Obra, en forma de asegurar una
impermeabilizacion permanente. Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en
general

Todos los trabajos enumerados arriba, lo mismo que la ereccion de andamios, etc. Se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracion adicional alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
unitarios estipulados para ella.

49. Nivelacion de 0,30 con ladrillo comun en ampliacion de presbiterio

La primera hilada sera utilizada para la regularizacion y perfecta nivelacion de la cara superior del cimiento. Se ejecutara
con ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicacidn de los planos en contrario. Los ladrillos se asentardn con mortero
1:4:12 (Cemento-Cal-Arena lavada), perfectamente aplomado y nivelado.

50. ELEVACION DE 0,15 CON LADRILLO COMUN SOBRE DINTEL METALICO PERFIL C PARA VIGA DOBLE T.
51. Elevacion de 0,15 con ladrillo comUn integracion en vanos para nichos

Los ladrillos comunes indicados como tales en estas Especificaciones Técnicas, en los Planos y/o en la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto, son aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos seran
una pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se aceptaran los
provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte
de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido, plano,
sonoro, de aristas vivas, sin grietas, cavernas o nicleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser mojados
abundantemente. Este procedimiento sera comdn para todos los ladrillos de arcilla cocida. El Contratista de Obra debera
contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucion de las mamposterias. Sera de su
exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio de la Fiscalizacion
de Obra no cuenten con la calidad aceptable.
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El mortero por utilizarse sera el (1:2:8) en volimenes. Los ladrillos serdn bien mojados, regandolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacién.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en absoluto el uso
de cascotes o cuarterones.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan corresponderse
segln lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin
pandeos. La ereccidn se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de traba seran
de 6mm de diametro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigon, y albafileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacién de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacion permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro
de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccion de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracidn alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos.

En todos los casos, al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en general,
empleando mortero Tipo 1:4 (Cemento-Arena) para amure o macizada; al caso contrario la colocacion se hard al finalizar la
cubierta, pero siempre antes de revocar.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma varilla acero cada 1 metro y macizadas
con mortero 1:3. En los muros de 0,15 y 0,45m de espesor se dispondran dos (2) varillas de 10mm de didmetro, en las de
0,20m y 0,30m se dispondran tres (3) varillas de 10mm de didmetro. Se evitara que los solapes de varillas coincidan en el
mismo lugar.

52. ESCALONES INTERIORES DE MAMPOSTERIA 0,30 LADRILLO COMUN CON VARILLAS DEL 10MM, REVOCADO CON
MORTERO HIDROFUGO.

El Contratista de Obra deberd contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacion de Obra antes de proceder a la ejecucién de las
mamposterias. Serd de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacidén de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero para utilizarse sera el M1 en mamposterias interiores, y M2 en mamposterias expuestas al exterior y con
revestimiento de piedra.

Tipo | Aplicaciones Componentes
Cem. | Cem. | Cal | Cal Arena Arena Casco- | Piedra Dosis
T1 Pz filtrada | lavada | tamiz. | te tritur. hidrof.

42
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M1 Macizado; azotado; 1 - - - 3 - - - ;
colocacion de
planchas de granito
y/o piedra laja

M2 Capa aislante; base - 1 - - 3 - - - 1
membrana; relleno
de juntas en piso de
tejuelas y revestidos
de piedra

Los ladrillos seran bien mojados, regdndolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocacion.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en absoluto el
uso de cascotes o cuarterones.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan corresponderse
segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin
pandeos. La ereccidn se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de traba seran
de 6mm de diametro, 50cm de longitud y se dispondran dos varillas por cada hilada cada 20cm.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigoén, y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacién de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacion permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro
de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc. se ejecutardan como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracidn alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para ella.

Todas las paredes interiores estaran armadas con varillas de hierro, consistente en dos (2) varillas enteras de 6mm de
diametro y con solapes de 50 cm., separadas verticalmente en siete (7) hiladas de ladrillos. Las varillas irdn asentadas
sobre mortero M1. Se evitara que los solapes de varillas coincidan en el mismo lugar.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica se consideraran en metros cuadrados (m2).
Mamposteria armada reforzada

Cuando en los planos asi se indique, las mamposterias comunes armadas, seran reforzadas aumentando la cuantia de
hierros. Se colocaran varillas de hierro cada cuatro (4) hiladas y macizadas con mortero M1. En los muros de 0,15m de
espesor se dispondran dos (2) varillas de 6mm de didmetro, en las de 0,20m y 0,30m se dispondran tres (3) varillas de 8mm
de diametro. Se evitara que los solapes de varillas coincidan en el mismo lugar.
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AISLACION HORIZONTAL PARA MUROS

53. Horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimacion asfaltica en
caliente, en sanitario. -

Todos los trabajos de aislacion hidréfuga, tanto las horizontales como las verticales y de azoteas, deberan asegurar la
proteccidn contra la penetracion del agua, sea esta de infiltracidn, perforacién bajo presién, asi como la humedad del
suelo.

La capa aisladora horizontal sera ejecutada normalmente con mortero del Tipo 1:3:1 parte de hidréfugo en 10 partes de
agua (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidréfugo en 10 partes de agua) seran ejecutada dos hiladas por encima del
nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos caras verticales conforme a detalles o a indicaciones de la Fiscalizacidn
de Obra, excepcién hecha de las paredes exteriores con mamposterias a la vista, en las cuales no se aplicara sobre el
paramento exterior.

Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5mm y se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar
filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicaran uniformemente dos manos de pintura de asfalto en caliente, sin
tipo alguno de solvente, o con emulsion asfaltica (frio-asfalto).

DINTELES

54. Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria
ladrillo comdn. En sanitario

En el drea de sanitarios el dintel se hara con dos hiladas de ladrillo a la altura del marco con dos varillas del 8mm.

En general, como encadenado o envarillado superior o dinteles de ladrillos, se utilizaran dos varillas de por lo menos 8mm
asentados con mortero 1:3 (Cemento-Arena) a la altura de marcos; de igual manera se reforzaran los vanos que quedaran
definitivos sin aberturas. En el caso de muros anchos se dispondra doble adintelado.

Las caracteristicas y dimensiones de las varillas seran las adecuadas para soportar las cargas de los vanos
correspondientes. En todos los casos los dinteles deberan sobrepasar 30 cm a ambos lados de los vanos de las aberturas.
La Fiscalizacién de Obra aprobard, previo a la colocacién, los dinteles a ser utilizados.

En todos los casos, al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en general,
empleando mortero Tipo 1:4 (Cemento-Arena) para amure o macizada; al caso contrario la colocacion se hara al finalizar la
cubierta, pero siempre antes de revocar.

55. ENVARILLADO A LA ALTURA DEL ARCO DE NICHOS - CON DOS VARILLAS DE 10MM ASENTADO EN MORTERO 1:3, SOBRE
MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN.

En general, como encadenado o envarillado superior o dinteles de ladrillos, se utilizaran dos varillas de 10mm asentados
con mortero 1:3 (Cemento-Arena) a la altura donde indiquen los planos de detalles de los nichos, en la mamposteria con el
bloque de ladrillos de vidrio; de igual manera se reforzaran los vanos que quedaran definitivos sin aberturas.

56. ENVARILLADO CADA 1,5 METRO SOBRE LADRILLOS DE VIDRIO PARA COCER MUROS ABIERTOS CON DOS VARILLAS DEL
10MM

Envarillado superior o dinteles de ladrillos, se utilizaran dos varillas de por lo menos 10mm asentados con mortero 1:3
(Cemento-Arena) cada 80 cm, En el caso de muros anchos se dispondra doble adintelado.

Las caracteristicas y dimensiones de las varillas seran las adecuadas para soportar las cargas de los vanos
correspondientes. En todos los casos los dinteles deberan sobrepasar 30 cm a ambos lados de los vanos de las aberturas.
La Fiscalizacion de Obra aprobara, previo a la colocacién, los dinteles a ser utilizados.

Para este caso levantar los ladrillos de vidrio empleando mortero con cemento blanco.

57.De hormigdn de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificacion 1:4:6 (Cemento Portland: Arena
lavada: cascotes de ladrillos) con hidrofugo en area de presbiterio

58. De hormigdn de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificacion 1:4:6 (Cemento Portland: Arena
lavada: cascotes de ladrillos) con hidrofugo en area de atrio

Contrapiso de cascotillos ceramicos se haran en el atrio de la Templo, explanada del presbiterio y en la guarda obra
exterior. En el interior del templo la pendiente del piso en el presbiterio tendra una pendiente de 0,5% de pendiente hacia
la nave del templo. En la explanada del templo o atrio, serd del 1 a 2% de pendiente, hacia la peatonal partiendo de la linea
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municipal.

Se utilizara contrapiso de hormigén de cascotes en el interior del edificio 7cm de espesor y en exteriores 10cm. El hormigdn
serd tipo H3 (1:3:6) y serd elaborado con mezcladoras mecanicas.

El suelo, antes de proceder a la colocacion del Contrapiso, se apisonara conforme a lo establecido en estas
especificaciones y a lo que oportunamente establezca la Fiscalizacién de Obra. No se procedera a la ejecucién de este sin
autorizacion previa de la Fiscalizacidén de Obra, la que se solicitara una vez nivelada y apisonada perfectamente la tierra,
agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa apropiada para la buena consolidacion del terreno.

La colocacion de las franjas de nivelacion se hara con pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser
necesaria.

Cuando por su dimensidn, deban ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista de Obra debera realizarlas en el contrapiso,
materializandolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estara incluida en el precio del contrapiso correspondiente.

REVOQUES
59. De pared interior 1 capa, terminacion fratachado y fieltrado.
60. De pared interior con hidréfugo en bafios, tipo peinado para revestido de azulejos.

61 De pared exterior con hidrofugo a dos capas - lra. azotada 1:3 + hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidréfugo -,
terminacion fratachado y fieltrado (Fronton ambas caras)

Antes de comenzar el revoque de un local, deberan estar colocados todos los marcos y aberturas, y se verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando a la Fiscalizaciénsu conformidad.
Los paramentos que seran revocados se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el
caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes no adheridas.

No se permitird revocar paredes que no hayan asentado completamente. Antes de la aplicacion de cualquier revoque,
deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicacién en contrario. Una vez ejecutados los
revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,00cm en
total, fratasado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o granulos
de cal que afecten luego la calidad del trabajo.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccidn de los paramentos entre si y
de estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacién que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucion del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revogque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratds metalico o de madera, finalmente se
realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida planeidad serd obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la
pared.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera.

En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacién quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
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Superficie lisa y sin defecto alguno.

No se admitird la sustitucién de la cal por otros productos.

Revoque interior de paredes:

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se haran 2 capas de revoques: la inferior que se aplicara directamente sobre el muro y luego la segunda
de acabado fino o terminacion. La primera capa se aplicara con mortero 1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y
arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas
liso.

La arena para emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal para utilizarse sera estacionada por un
minimo de 15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutard una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

Revoque exterior de paredes:

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacién contraria en los planos o planilla
de locales, se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se hard una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:4:12 + Hidréfugo, con un
espesor no inferior a 15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las especificaciones generales de
planeidad y buena terminacion.

En el caso de revoque base para la aplicacion de revestido con color, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas en los
planos o por la Fiscalizacién de Obra.

TECHO DE ESTRUCTURAS METALICAS
62. Estructura metalica - porticos y correas - en angulos y chapa doblada terminacion pintura base epoxi.

Estructura metélica - pérticos y correas - en angulos y chapa doblada terminacion pintura base epoxi. Cobertura en
material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N°24 pre pintadas color a definir seccidn trapezoidal, nicleo
central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio de 5cm de
espesor -, fijacién tornillos autoroscantes. Incluyen correas

63. Babeta con corte acanalado trapezoidal de chapa galvanizada n® 24, desarrollo 45 cm, con pintura sintética color chapa
prepintada

64. Portico y pilares reticulados segun detalle

Esta especificacién abarca lo concerniente a provision de materiales, y su elaboracidn para ejecutar las estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales. Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser
chapas, estructura metalica, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buenay
correcta terminacion del techo.

El Contratista debera realizar los calculos estructurales y de dimensionamiento de la estructura y vigas metalica a
construirse.

El material para utilizar para la cobertura chapas de acero galvanizadas N° 24, pre pintado color a definir -, con nucleo de
poliuretano expandido, disefio de plegado trapezoidal.

La estructura portante estd compuesta de vigas metélicas de chapas dobladas, angulos y las correas de chapa doblada.
Terminacién 2 (dos) manos pintura anticorrosivo y 2 (dos) manos pintura a base epoxica color a definir.

La conformacion y caracteristicas del techado metalico deberan regirse de acuerdo con lo indicado en los planos
respectivos.

Normas y codigos
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Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacion
seindican:

- Norma NP-79 para la accién del viento, INTN
e Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola
e Norma MV-102 para la referente a la calidad de acero, Instruccién Espafiola
¢ Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola
Calculos y planos

La sola presentacion de la cotizacion supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estéatica.

Las construcciones metalicas, deben dimensionarse para resistir adecuadamente, las cargas del célculo que resulten de
analizar:

* Peso propio y el de los materiales que se incorporen.

Accién del viento.

Esfuerzos por apoyos de personas

Accionamiento de aberturas

Posiciones de los pafios de abrir en las condiciones mas desfavorables
*

Toda otra sobrecarga accidental

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los
planos de replanteos con las plantas arquitectnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la Fiscalizacién de Obra y los nuevos planos se haran por su cuenta.

Planta: Cobertura Metalica

COMPUTO DE MATERIALES

Pieza Descripciéon | Area Espesor Peso Cantidad Peso Cantidad Peso Total
(cm2) (mm) (kg/m) (m)(u) Total de parala
(kg/u) (kg) Estructuras | Edificacion
Iguales (kg)
Cordones Tubo 9.6 3.0 7.536 39.36 377.856
Superiores 6x10x3
Cordones Tubo 6.4 2.0 5.024 12.28 78.592
Inferiores 6x10x2
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Diagonales Tubo 4.8 1.5 3.768 32.04 153.792
6x10x1.5
Placas de Cartela 137.0 2.5 0.269 92 24.735
Unidn
634.975 7 44448
Correas Doble C 16.0 2.5 12.560 588.00 | 7385.280 1 7385.3
18x7x2.5
Peso Total 11830.1 kg
de Acero
parala
Cobertura:
Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles del proyecto,
complementandose las mismas con las cldusulas de la presente seccion. Sus dimensiones deberan responder a las
indicaciones de planosy ser uniformes.

Perfiles de acero

Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles de acero a utilizarse en la construccion de las estructuras
metalicas.

Los perfiles para utilizar seran laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los seis (6) metros, o del tipo
de chapa plegada en frio, y que tendran las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

¢ Resistencia
Designacion: A37
Tension de Fluencia: 2.400 Kg/cm2
Tensidon Minima de Rotura: 3.700 Kg/cm2
¢ Composicién quimica
Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
Contenido Maximo de Fosforo: 0,045%
Contenido Maximo de Azufre: 0,045%
Barras redondas

Estas especificaciones se refieren a la calidad de las barras redondas a utilizarse en la construccién de los arcos reticulados
y tensores.

Las barras a utilizar seran del tipo AP24, circulares, sin estrias, elaborados en largos cercanos a los seis (6) metros y que
tendran las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

® Resistencia

Designacion: AP24
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Tension de Fluencia: 2.400 Kg/cm?2
Tension Minima de Rotura: 2.760 Kg/cm2
e Composicion quimica
Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
Contenido Maximo de Fdsforo: 0,045%
Contenido Maximo de Azufre: 0,045%
Chapas, perfiles y cafios de acero
Para las chapas dobles decapadas se establece que:

*

Todos los espesores seran los indicados en planos.

*

No tendran ondulaciones, bordes mal recortados y oxidaciones.
* Los perfiles y cafios seran de acero con caracteristica ASTM A36.
Tornillos, bulones y remaches

En general se ajustaran a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de los detalles constructivos y
seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidos.

Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados correspondientes para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura
de la cual forma parte integrante.

En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras Obras las muestras de los herrajes
que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con las indicaciones de los tipos de aberturas en
que se colocaran cada uno. La aprobacion de esas muestras por parte de la Fiscalizacidnsera previa a todo inicio de
trabajo.

Chapas metalicas de cobertura
Esta seccion se refiere a las chapas a ser usadas como cobertura, en el caso en que refiera a cubiertas.
Las chapas a ser utilizadas como cobertura es un material compuesto y esta conformado de los siguientes componentes:

- Chapa acero galvanizado en caliente prepintado color a definir - calibre N° 24 de espesor, disefio plegado trapezoidal
superficie en contacto al exterior-.

- Un ndcleo central para el aislamiento térmico e hidréfugo con espuma rigida de Poliuretano expandido de 1,50 cm de
espesor minimo. La densidad de espuma aplicada serd entre este parametro de 35-45 kg/m3-

- Revestimiento inferior en placas de minerales, reforzadas con una malla de fibra de vidrio - Composicién (Minerales
naturales)+(Silicatos naturales)+(Fibras de vidrio y de madera) -, espesor de 7 mm, sin contenido de amianto ni otros
elementos nocivos al medio ambiente. Densidad de 980 Kg/m3 - superficie en contacto al interior -.

La fijacion de las chapas a la estructura se realizara por medio de bulones autoroscantes de acero galvanizados provistos
de capuchdn plastico para asegurar la estanqueidad de las perforaciones

Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen
en todas las estructuras metalicas.

Caracteristicas

Los electrodos seran del didmetro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecanicas:

e Resistencia Minima a Traccién: 41 kg/mm?2
e Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

* Resistencia: 5 m/kg

* Revestimiento: Acido

EJECUCION

Trabajado de chapas, cafios y perfiles: No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud,
salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00 m. Las estructuras de cafios de acero seran
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segln indicacion de planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a cilindro o
rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan
perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en "V", y entre ambos
bordes se dejard una luz de 1mm, a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Obras de complemento: Estara a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar,
necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

Soldadura

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del arte y por personal debidamente calificado, y bajo la
supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

El didmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.
La longitud del arco debe ser la correcta

La velocidad de soldado debe ser adecuada

El dngulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unidn y perpendicular al cordén de
soldadura

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos
Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras

Luego de depositar un cordén y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza por medio de piqueta y cepillo
de acero

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible
Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.
Control de uniones soldadas

. - -

Eleccidn del operario bien adiestrado y sometido a exdmenes periddicos para garantizar su habilidad y que sus aptitudes
no han declinado.

Eleccidn del metal de base de modo que corresponde a los requisitos de la obra a realizar y ensayos quimicos y mecanicos
del mismo para comprobar su calidad.

Eleccién de los electrodos para las diversas operaciones y control de su calidad mediante ensayos de soldadura sobre el
metal de base.

Programacién detallada de la ejecucidn de las soldaduras con el orden de progresion de los cordones, los medios para
evitar o limitar las deformaciones, el nimero y el tipo de las pasadas, la forma de los biseles, etc.

e

ntr & j ion

Examen de los cordones para asegurarse de que tienen: las dimensiones previstas, suficiente altura, que son regulares y no
presentan defectos visibles (cordén poroso por arco demasiada largo; defecto de penetracion por corriente eléctrica
demasiado débil; depdsito irregular con crateres debido a exceso de corriente eléctrica; etc.).

Posterior a la soldadura

En uniones soldadas de mayor compromiso estructural, las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por
medio de liquido penetrante por un técnico capacitado en el tema.

Para obras importantes, controles mas severos no destructivos y semidestructivos.
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Recubrimientos y Protecciones

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccién contra corrosion, debiendo ajustarse los
mismos a las especificaciones que a continuacion se prescriben, las cuales rigen también para superficies que sin estar
indicadas en los planos, resultan expresamente de este pliego.

Todos los elementos estructurales deberan llevar, previa limpieza de 6xidos, costras, polvos, grasas, aceites dos manos de
pintura sintética de proteccidn antiéxido, como tratamiento previo a la pintura de terminacién. Para elementos que deban
ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento deberd ser ejecutado "a posteriori" de dichas
operaciones

CIELO RASO

65. En placas de yeso acartonado, estructura perfileria aluminio anodizado natural, con lana poliéster acustica y térmica
de 70mm. Inclinado

66. En placas de yeso acartonado, estructura perfileria aluminio anodizado natural, con lana poliéster acustica y térmica
de 70mm. Plano

Para construir Cielorrasos, se debera armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersion en caliente,
fabricados segiin Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijaran las placas Estandar, en el caso de realizarlo de la
forma tradicional, de 9,5mm ¢ 12.5mm de espesor y placas de 7mm en el caso de usar el sistema CIEL. La estructura del
cielorraso se realiza utilizando perfiles tipo Solera de 35mm y Montante de 34mm (tradicional) y perfiles omegas para el
sistema CIEL. VER PLANOS

El cielo raso, asi como las paredes tipo mamparas llevardn una membrana como aislante térmico y acustico, llamada lana
poliester, material aislante en base a fibras de poliester termoligadas que mantienen el aire entre ellas, la cual tiene
prestaciones acusticas y térmicas. Tiene aplicacién en todo tipo de construccidn. Su presentacion viene en rollo y debera
cortarse con tijera o trincheta de acuerdo a la medicion anterior. Colocar la superficie metalica hacia el interior de la obra,
es decir apoyado al yeso acartonado.

Secuencia constructiva

1. Replantear la altura del cielo raso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo entizado

2. Las soleras se fijaran a las vigas maestras (perfiles montates) suspendidas de la estructura del pértico, cada 1 metro
que conformaran los lados mayores del cielo raso, del cual partirdn las estructuras horizontales e inclinadas
colocados con una separacién maxima de 60 cm, entre si.

3. Unavez armado completamente se fijaran las placas de yeso, se sellaran las juntas con cinta adhesiva.

4. Durante el proceso de colocacién de las placas se procedera a colocar la lana poliester termoacustico de 70mm.,
sujetas a las placas inclinadas del cielo raso con pegamento especial, colocados en direccién de la inclinacidn de las
placas. La superficie metalica ira de cara con el yeso acartonado

La Contratista de la Obra presentard muestras de materiales a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién. Posteriormente
realizara un tramo de muestra, de debera cefiirse al catalogo del fabricante. La muestra debera incluir desniveles, guardas,
borde perimetral y la instalacidén de un artefacto de iluminacién del tipo mas frecuente. Esta muestra sera aprobada por la
Fiscalizacion de Obra.

El entramado estructural estd compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T ensamblados a
los perimetrales y travesafios T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con separacién de 60cm. entre
ejes. La estructura estara suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante dos hilos roscados de alambre
galvanizado N°14.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas. Todas las instalaciones deberan estar de forma independiente al cielo raso, no
cargar ningun cafio o cable sobre el mismo.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no seréd aceptada corriendo
por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en
condiciones.
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REVESTIMIENTOS
Generalidades

Bajo el término marmoleria se incluye a aquellos trabajos relacionados al corte, labrado y colocacién de planchas de
marmol y/o granito natural. Asi mismo, se entiende por revestimiento tanto a la colocaciéon de mosaicos como a la
ejecucion de acabados especiales sobre paramentos.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en los
planos.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las juntas,
cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos,
y en general, para todos aquellos construidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion
debera prepararse el respectivo paramento con jaharro.

La Fiscalizacion de Obra entregard antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan
revestimiento, indicando el criterio de la colocacién del mismo, y la posicidén con respecto a éste que deberan observar
para su puesta en obras las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los
ejes de las juntas.

Al adquirir el material para los revestimientos se tendra en cuenta que al terminar la obra se debera entregar al propietario
piezas de repuesto de todos ellos, en la cantidad equivalente al 5% de la superficie colocada en cada uno de ellos. Si el
revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 10%. La cantidad minima sera de 1m2.

67. De muro con ripado de madera

Los muros laterales tendran un revestido de listones de madera denominado RIPADO, de madera lustrada en color rojo
caoba. Dan un acabado como revestido acanalado. Acabado al barniz marino.

Se colocara sobre una placa terciada apoyada y clavada al muro de mamposteria, la misma estara pintada en un color
negro mate. VER PLANOS

Carpinteria de hierro

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a carpinteria metélica y herreria en general, las cuales
quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacién en contrario.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizard en la dilucidacién de toda
divergencia que se presente.

El Contratista de Obra deberd ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Toda modificacion del disefio original debera contar con la aprobacidn escrita de la Direccién de Obra.

68. REVESTIDO DE PIEDRA EN ALTO RELIEVE EN FACHADA, DISENO ALEGORICO

En fachada se propone un revestido de plancha de piedra en alto relieve de la imagen de Santa Rosa de Lima, de 1, 50 de
alto por 1,30 de ancho, que se colocara con tornillos roscables de varilla del 8mm y se insertaran en el muro de fachada,
reforzada con mortero 1:3. Una vez fijado el revestido, se procedera a la limpieza y proteccion con silicona o resina.

REVESTIMIENTO CERAMICO
69. De mamposteria con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes del bafio de la sacristia. Seran del tipo piso pared y del color que se
especifique en los planos o planilla de locales. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas.

Los materiales cerdmicos para bafios y cocina seran de 20x20cm de calidad PEI5, a criterio de la Fiscalizacidon de Obra.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de estos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentard un minimo de tres muestras a la Direccién de Obra para su aprobacién. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
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obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizaciéon de Obra ordenara el retiro de estos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los paramentos para revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 con hidréfugo.
Dicho mortero sera de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizacion de Obras Obra, su superficie
sera "peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de proceder a asentar
las ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las
ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.

Las ceramicas se aplicaran con mezcla adhesiva de base cementicia impermeable. Dicha pasta debera ser aplicada con
espatula dentada y su espesor serad de maximo 5mm. Las juntas deberdn permanecer abiertas durante una semana, luego
se llenaran con material de relleno. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las cerdmicas con pafio
humedecido.

PISOS
Generalidades

Los que se construyen con piedras porcelanato, ceramicos mosaicos, hormigdn, etc., responden a lo indicado en cada caso
en los planos, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista de Obra ejecutar muestras de éstos, cuando
la Direccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma en que en los documentos enunciados se establezca.
El pulido, patinado, encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados.

En las veredas y patios descubiertos, y en los solados que se indiquen en planos y planillas, se debera dejar las juntas de
dilatacion que juzgue necesario la Direccion de Obra, las que se rellenaran con mastique bituminoso formado por partes
iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesara también a los contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lechada de Cemento PZ, coloreado si asi lo exigiera la Direccidn de Obra.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Empresa Constructora debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar muestras de mosaicos, ceramicas, piedra, etc. con que se ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente
aprobacion de la Fiscalizacién de Obra.

b) Solicitar a la Direccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos, ceramicas, etc. dentro
de los locales, para proceder de acuerdo con ellos. La Direccién de Obra entregara planos de despiece de los solados en
caso necesario.

c) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccidn, éstos se construiran ex-profeso de tamafio
igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

70. CARPETA ALISADA PARA ASIENTO PISO PORCELANATO EN ATRIO

Se ejecutaran pisos alisados de cemento en aquellos sitios dentro del interior del edificio que por su uso se requiera
resistencia estructural y dureza. Su ubicacidn se detalla en los planos.

Una vez construido el contrapiso se ejecutara el piso alisado de cemento con mortero M3 segln el espesor indicado en los
planosy nunca inferior a 2,5cm.

Tipo | Aplicaciones Componentes
Cem. Cem. Cal | Cal Arena Arena Casco- Piedra Dosis
T1 Pz filtrada | lavada tamiz. te tritur. 42 hidrof.
M3 Piso alisado de | - 1 - - - 3 - - -
cemento

DE PORCELANATO - MASA UNICA - 60CMX60CM
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71. De porcelanato - masa Unica - 60cmx60cm, color a definir para presbiterio
72. De porcelanato - masa Unica - 60cmx60cm, color a definir para nave, de piso sobre piso

Seran del tipo y color que se especifiquen en los planos. Regiran basicamente las mismas especificaciones indicadas para
los Pisos Ceramicos.

Para su colocacién se utilizara espaciadores de plasticos especificos para ese fin con junta minima de 3 mm de acuerdo
con lo indicado por el fabricante. El Contratista propondra las juntas de dilatacion que los catalogos del producto exijan.

Los pisos porcelanato seran 60x60 cm, satinado, no brillante. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra sera
responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicara con mortero adhesivo sobre piso existente. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una
semana. Luego se llenaran con pastinal de relleno para porcelanato. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y
arena.

« Una vez seco el piso se aplicard una mano de cera virgen diluida en aguarras, lustrandose con prolijidad.

Antes del inicio del proceso de ejecucion del pulido o limpieza, el contratista debera presentar todas las piedras y
productos a ser utilizados. El Fiscal de Obra podra rechazarlos en caso de que los mismos no se adecuen a lo especificado.

Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista debera solicitar la autorizacién de la Fiscalizacion de Obra, quien
asentara en el Libro de obras la autorizacidon correspondiente, asi como la aprobacion de la piedra a ser utilizada.

PISO CERAMICO
73. Piso ceramico esmaltado de 40x40 para sanitario

Se utilizaran pisos ceramicos en el sanitario. Seran del tipo PEI5 y color que se especifiquen en por la supervision de obras.
Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la
muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a
la muestra aprobada.

Los materiales ceramicos para bafios seran de 40x40cm de calidad PEI5, si no se consigue esta caracteristica se optara por
porcelanato.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de estos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 15mm de espesor con mortero 1:4 + Hidréfugo. Una vez seca la carpeta, y
para ello no deberan notarse manchas de humedad, se aplicaran las ceramicas que deberan ser sumergidas en agua
durante una hora.

Las ceramicas se aplicaran con mezcla adhesiva de base cementicia impermeable. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno tipo. No se aprobardn morteros o rellenos de cemento y
arena. Se exigira la utilizacién de adhesivos, rellenos y aplicacidn especifica.

Una vez terminados los trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.

PISO DE PIEDRA LAJA ROJA DE CORTES REGULARES RECUPERADOS DEL ATRIO
74. Piedras nuevas con cortes regulares tipo lajas a reponer 5%
75. Colocacion de pisos recuperados de piedra roja

Las piedras recuperadas del desmonte de la explanada del atrio se reutilizaran, las mismas debieron limpiarse como lo
indica en el item de LIBERACION Y CONSOLIDACION, las piezas rotas o faltantes deberan reunir las condiciones técnicas de
cortes regulares y espesor similar a la existente.

Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o
presente los bordes descantillados o las esquinas rotas.

Es deseable que se acopien la totalidad de las piedras a ser utilizados.
La colocacidn se efectuara dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de Obra.

Los cortes se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unidn entre ellos y evitar grietas
interiores.

Las rendijas se haran con mortero a base cemento con color oxido.

61/115



76. CONTRAPISO DE CASCOTILLOS CERAMICO EMPASTONADO CON HIDROFUGO

Ver item 57y 58

77. CONSOLIDACION DE ESCALONES

El atrio exterior cuenta con escalones en la explanada, de piedra construidas con bloques de piedra de las misiones,
labradas como cantoneras. Estas piedras fueron reutilizadas para dar forma a la escalinata. Estas gradas se encuentran con
problemas de asentamientos, y uniones vencidas hechas de mortero a base de cemento.

Por lo que se procederd a consolidarlas, con piedras rojas areniscas, y mortero a base de cal y arena gorda.

Cada 1 metro se procederd a mover y nivelar los bloques, submurando, para luego proceder sucesivamente hasta
completar la hilera de gradas frente al templo.

ZOCALOS

78. De porcelanato -masa Unica -, ancho 10 cm, color a definir.

Generalidades

Los zdcalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en planos. El paramento
de los zdcalos se ejecutara a plomo con la pared superior. Se cuidard de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del zécalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zdcalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zécalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ninglin caso el zdcalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del zdcalo serd recta y con la pendiente acompaiiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista debera presentar muestras de z6calo antes de la provision y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin
de obtener las aprobaciones de la Fiscalizacion de Obra.

Los zdcalos en todas las areas de piso de porcelanato seran también del mismo material del piso de 10cm con junta de
dilatacién a cada 4 metros.

79. De aluminio d e10cm, para tabiques.

En los tabiques de yeso acartonado, se colocaran zécalos de aluminio como proteccion de borde inferior de 10cm. esto se
colocara cuidadosamente, y las esquinas deben coincidir los vértices cerrados, prolijamente colocados.

CARPINTERIA DE MADERA

80. Puerta P1, tablero de acceso principal de 2x 3.26 marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado,
herrajes y cerraduras cromadas. Diseiio en relieve. Ver plano de detalle

81. Puerta P2 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby,
herrajes y cerraduras cromadas ripadas

82. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby,
herrajes y cerraduras cromadas.

Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo con
los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentacidn sera ampliada y aclarada por la Fiscalizacién de Obras, siempre que le fuere solicitado o lo
creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total
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de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Durante la ejecucidn, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de Obra. Una
vez concluidas y antes de su colocacidn, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la solidez,
duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o
se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

El Contratista de Obra debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia
se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazén o resecacion se establecera por el juego de las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

La primera no podrad oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habra tolerancia para las torceduras o
desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento
que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias acotadas en los planos de proyecto,
como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
madera terminada sin rebajes posteriores por procesos de cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalizacién de Obra quedaran sujetas al régimen de tolerancias
admisibles fijada seguidamente:

+ En espesores de placas, tablas y tirantes macizos +- 1.0mm.

» En las medidas lineales de cada elemento +- 1.0mm.

+ En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada +- 1.0mm.
+ En larectitud de aristas y planos +- 1.0mm.

+ En la flecha de curvado de elementos, por humedad u otras causas +- 1.0mm.

« En medidas relativas (ajuste) entre elementos moviles y fijos +- 1.0mm.

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementandose las
mismas, con las cldusulas de la presente seccion.

Todos los materiales para emplear seran nuevos y de perfecta conformacién, dentro de las tolerancias prescritas en el
articulo anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos y seran uniformes.

Las maderas:

Seran en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos saltadizos, caries,
polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la incidencia que
pueda significar en la cotizacion de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las condiciones que prescriben las
presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al respecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se
entendera por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrard. El Contratista considerara en todos los
casos la provision de lapacho y sélo la Fiscalizacién de Obras podra aprobar la sustitucion por las otras dos citadas.

Las maderas semi duras reuniran también las condiciones siguientes: tendran como minimo una edad de 16 meses de
aserradas en tablas, seran estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan
acusar olor a musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin
manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con
colory veta perfectamente uniforme en cada estructura.

En todos los casos, las piezas de madera deberan llevarse a un secadero para garantizar que las mismas pierdan toda su
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humedad. La Fiscalizacion de Obra realizara las verificaciones y expedira las constancias correspondientes.

Las terciadas:

Seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque). No se
admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensidn requerida por cada elemento o estructura
proyectada.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos
de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera debera estar seca y sin cualquier tipo de acabado. La misma se
utilizara como base del ripado de madera

Herrajes:

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan tenerse en cuenta las
indicaciones marcadas en los planos y detalles. Todos los herrajes presentaran marca y procedencia claramente indicadas
en los mismos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran
pasadores de embutir de 15cm color bronce.

Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas. Las puertas de
madera llevaran cerraduras doradas. Las puertas que posean cerradura eléctrica, indicadas en los planos de Seguridad
Electrdnica, tendran manija de un lado y tirador del otro, pero conformando éste un solo conjunto con la cerradura. En las
puertas de acceso a locales de mayor seguridad se colocaran cerraduras con dos pasadores cilindricos de alta resistencia.
Las puertas de bafio llevaran cerraduras doradas con llave de doble tambor.

Todas las manijas serdn macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. Se instalaran brazos hidraulicos en
todas las puertas de bafios para el publico y para funcionarios. También se dispondran estos elementos en aquellas
puertas indicadas en los planos. El brazo hidraulico para proveer es de color bronce.

Labra Ensambles Encoladuras: La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido
afavor de la veta. Las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o
que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o disminuidas en
sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien rectilineas y
sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran
lengiietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera, y nunca seran
menores de un centimetro. Donde se indique en los planos y en general para los ensambles a bastidor de mucho espesor,
los engargolados tendran doble ranuray lengiieta.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un correcto
encolado en todas las superficies de contacto.

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no lo permiten, no podran
redondearse, sino que deberan adaptarse a las escopladuras, a la forma prismatica de aquellas, muy especialmente
tratandose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales de cada una
deellas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, apta
para todo tipo de encolado, completamente libre de manchas y resistente a la aplicacién de los tratamientos de pintura
relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera. La preparacién de la cola y su técnica de aplicacion, se
ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillard y preparard en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las prescripciones que mas
adelante se estipulan, utilizdndose para el prensado la accién de una prensa capaz de producir una presiéon minima de 350
kg/m2.
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El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento
que no satisfaga las tolerancias especificadas. Las tolerancias de ejecucién a respetar, las cuales se fijan como sigue para
carpinteria metdlicay herreria:

+ En el laminado y doblado de perfiles +- 0,1mm.

« En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles +- 0,5mm.

+ En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +- 0,1mm.

« Flechas de marcos +- 0,5mm.

En cuanto se refiere a estructuras metalicas complementarias, las tolerancias establecidas son:
« En el laminado (conformacién geométrica) +- 0,1mm.

« En la dimensién de longitud +- 0,2mm.

« Flechas (méx.) L/500. VER PLANOS

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementandose las
mismas, con las clausulas de la presente seccion.

Todos los materiales para emplear seran nuevos y de perfecta conformacién, dentro de las tolerancias prescritas en el
articulo anterior. Las chapas para emplear seran de espesor minimo N°18.

En cuanto a la puerta principal sera de madera tipo tablero con relieve segln detalle.
CARPINTERIA METALICA
83. Puerta de capilla con reja - ver detalle

84. Tiras de ventanas superiores, con carpinteria metalica 0,40 x 3,60, tres pafios fijos y tres moviles proyectantes,
previamente pintadas con antidxido. Ocho tiras

85. Tiras de ventanas superiores, con carpinteria metalica 0,40 x 4,80 cuatro pafios fijos y cuatro moviles proyectantes,
previamente pintadas con antioxido. Dos tiras

86. Portdn de hierro peatonal. 2x 2. cerraduras

87. Pértico de acceso vidriado en arco con vidrios templados
Normas generales de ejecucion:

a) Trabajado de chapas, cafos y perfiles:

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00m. Las estructuras de cafios de acero seran segln indicacion en los planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o
bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

b) Agujeros:

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los
bordes por fresado.

Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

c) Soldaduras:

No se permitiran soldaduras autbgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte igual a la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejard una luz de Imm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril.

El Contratista de Obra debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de ésta
que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Los trabajos relativos a construcciones metélicas, seran objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente en
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tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacion de Obra estime convenientes.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias siguientes:
« La primera se efectuara cuando estén terminados los trabajos de maquinado.

« La segunda cuando las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar).

» La tercera, cuando éste concluido el trabajo de unidn, es decir, las estructuras totalmente armadas.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan
ser verificados por el Contratista de Obra antes de la ejecucién de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalizacién de Obra
para esta clase de trabajos. Serd obligacion también del Contratista de Obra pedir cada vez que corresponda, la
verificacion por la Fiscalizacion de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista de Obra el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones
mencionadas. VER PLANOS

Las puertas metalicas llevaran cerraduras doradas de doble paleta, con dos pasadores cilindricos de alta resistencia.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. El Contratista proveerad e instalara
topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a juicio de la
Fiscalizacion de Obras Obra. El Contratista de Obra deberd tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

88. Puerta de acceso interior de vidrios templados de dos hojas de abrir, ver detalle en plano, estructura aluminio
anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. ( Ver detalle P2).

89. Pafio fijo en arco en el portico de acceso

90. Pafio fijo mas una puerta de 0,90 x 2,10; carpinteria de aluminio con manijon, cerraduras, vidrios templados de 10mm,
freno hidraulico en area de capilla.

El material de la carpinteria de aluminio serd, salvo indicacién contraria en los planos, anodizado color bronce oscuro. En
las puertas exteriores se utilizara perfileria de 40mm de canto.

En los paneles vidriados de fachada se utilizaran perfiles transversales del mismo canto que los parantes y al menos de
100mm. En las barandas se utilizaran parantes minimos de 50x50mm.

Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera como minimo de 6mm de espesor. Los vidrios seran crudos, laminados y/o templados segln
su ubicacidn en la Obra, lo cual se indica en los planos. En caso de disponerse doble vidrio con cdmara espaciadora, se
dispondran sustancias absorbentes de la humedad en dicha cdmara, la que debera estar sellada al intercambio de aire.

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacién de aluminio apropiados para la construccion de ventanas de
aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacidon como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista de Obra y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con
acero protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran premarcos de
aluminio anodizado natural;

¢) Juntasy Sellados

En todos los casos sin excepcion se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. La holgura
que pueda necesitar la unién de elementos, por movimientos originados por la accién del viento, los propios de la
estructura, dilatacion térmica, etc., debe ser ocupada por una junta elastica. Ninguna junta para sellar sera inferior a 3mm
si en la misma hay juego de dilatacion. La obturacién de las juntas se efectuara con mastique industrializado. Todos los
encuentros seran a 45°,

En la unidn de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de goma para ambas caras. En los premarcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldaran para evitar la entrada de agua; se puliran adecuadamente los filetes de soldadura
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para no afectar la colocacidn posterior de la ventana. Se aplicara un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perimetro de unidn de la abertura con la albafiileria.

La Contratista de la Obra presentara muestras de las aberturas a ser fabricadas, acorde con los catalogos de la perfileria a
utilizar. Para ello el Contratista proveera los disefios de los elementos detallando los perfiles en seccidn, con sus cédigos
de identificacion y acompafiando las copias del catalogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran
tales que las mismas no experimenten vibracién o deformacion excesiva. No se admitiran cantos vivos en pasamanos u
otros elementos al alcance de las personas. Se verificara la estanqueidad de las aberturas contra la accion del viento y la
lluvia. Estas muestras seran aprobadas por la Fiscalizacion de Obra, quien sometera a las pruebas que juzgue conveniente
para verificar las cualidades del producto.

Los herrajes de las aberturas seran deberan adaptarse perfectamente a la carpinteria. Estas muestras seran aprobadas por
la Fiscalizacion de Obra. El Contratista proveera e instalara topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo
por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de éstas resulte
sencilla y confortable. VER PLANOS

MAMPARAS Y TABIQUES

91. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado -
incluye zécalo h=10cm en cafio aluminio anodizado natural -. Con membranas térmicas y acusticas en el interior- zona
presbiterio. Presbiterio

92. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado -
incluye zécalo h=10cm en cafio aluminio anodizado natural -. Con placas térmicas y acusticas en el interior de capilla

93. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado -
incluye zécalo h=10cm en cafio aluminio anodizado natural -. Con placas térmicas y acUsticas en sacristia

Las mamparas seran del tipo y dimension que figuran en los planos. Las mismas seran de placas de revestimiento de yeso
acartonado, a acabado con enduido y pintura, a ser definido por la Fiscalizacién de Obra.

La estructura portante sera de parantes de aluminio anodizado natural segin detalle en planos, fijadas al piso por medio
de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. En el caso de parantes de seccién X se
dispondran tapas corridas de sus cantos del mismo color que la placa. En caso de grandes vanos, se utilizaran elementos
de refuerzo.

El perfil inferior sera de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican
zébcalos, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Para la ejecucidn de las estructuras en
perfileria de aluminio se tendran en cuenta las especificaciones del capitulo Carpinteria de Aluminio.

La Contratista de la Obra presentarad muestras de las mamparas a ser fabricadas, acorde con los catélogos de la perfileria a
utilizar. La muestra debera incluir la placa con sus elementos de sujecion. Los disefios propuestos para las estructuras, en
cada tramo, seran tales que las mismas no experimenten vibracién o deformacién excesiva. Estas muestras seran
aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

Las cerraduras seran tubulares con pomo, metalizadas. Las bisagras seran cromadas, con base de asiento especial para
insertar en la perfileria de aluminio. Toda la estructura y los accesorios se uniran con tornillos cromados y protegidos para
el contacto con el aluminio. No se admitira el uso de remaches. El Contratista proveera e instalard topes de goma
atornillados al piso en todas las puertas.

El montador debera colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan
falta, dentro de la estructura o la placa.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no seré aceptada corriendo
por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en
condiciones.

Deben ser placas extra resistentes, mayor aislacion acustica, resistente al fuego y la humedad.
Se instalara en su interior lana poliéster como aislante térmico y acustico.

Llevard zécalo metélico de aluminio. VER PLANOS
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PINTURAS

94. De pared revocada interior, previa base a la cal

95. De pared revocada exterior, previa base a la cal

96. De pared exterior revocado, pintura al latex al agua.
97. De pared interior revocado, pintura al latex al agua.
Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de pintar, no se admitirad el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacion de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la tltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrés, secantes, etc. el Contratista de Obra entregaré muestras a la
Direccion de Obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacion
de Obra, quien podra hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacion
de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de éstos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacion de Obra.

Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion, tendrd en cuenta las siguientes
cualidades:

Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor niimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, segln la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.
Materiales
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Fiscalizacion de Obra.

a) Cal: La cal para los blanqueos, sera cal viva apagada en obra por inmersiéon con un minimo de 15 dias. No se permitira el
uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla
de 400 agujeros por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendra ningln otro aceite, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en
diez horas.

c) Aguarras: Se empleara a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitira el empleo de aguarras mineral a
base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra sera de la llamada piroxilina. Con expresa autorizacién de la Fiscalizacién de
Obra podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composicion de esta, a los fines de su
aprobacion.
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f) Esmalte Sintético: Dara un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.

g) Barniz: Serd del tipo marino. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias
primas usadas.

Normas generales de ejecucion
Preparacion de las superficies:

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de pintar. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
con lo que resulte mas adecuado, a continuacion, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

Plastecidos y reparaciones:

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién de Obra, podran ser llevadas a cabo por el mismo
personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalizacion de Obra asi lo estimara conveniente, por la importancia de los
plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista de Obra la actuacién de personal capacitado en los rubros
afectados, seglin los casos.

Se efectuard un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna.

Asi mismo, se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.
Protecciones:
El Contratista de Obra tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar el resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.
Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo con las exigencias que requiera cada caso a juicio de la
Fiscalizaci6n de Obra.

Empleo de materiales de fabrica:

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin
de obtener la aprobacién de la Direccion de Obra.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacidn, las cafierias que conducen distintos fluidos ya sean de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los colores convencionales.

Preparacion de tintas:

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para
no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignara al describir cada uno de los tratamientos particulares mas
adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr
el acabado correcto.

El Contratista de Obra debera dar noticia escrita a la Fiscalizacién de Obra, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a
aplicar.
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Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que
determinard oportunamente la Fiscalizacion de Obra antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicaciéon de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar
con las demas.

La dltima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general
de obra, a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

Terminacion de los trabajos:

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafas, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidard especialmente el "recorte” limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zdcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques:

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la
Fiscalizacién de Obras Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las
demas superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista de Obra estara obligado a dar otra mano
adicional ademas de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razén.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobaciéon que realizard la Fiscalizacion de Obras Obra en cuanto a la calidad y
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerd responsable exclusivo de
la bondad, del aspecto y de la duracidn de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Protecciones y normas complementarias:

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista de Obra debera informar a la Fiscalizacién de Obras Obra con la anticipacidn necesaria.

No se admitird en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto
haya secado completamente la pintura.

El Contratista de Obra debera notificar a la Fiscalizacién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo
posible se distinguira de la anterior por su tono.

98. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriatico disuelto en agua, lavado con agua
El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente:
Paramentos revestidos con piedra

« Limpieza de las piedras con acido muriatico diluido en proporcién 1:7 a 1:4 en las partes mas sucias; utilizar brocha,
espatula, cepillo con cerdas de acero.

» Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero 1:3.

+» Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones.
+ Retocar la limpieza con acido muriatico diluido.

+ Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un minimo de 24 horas.

« Aplicacién de impermeabilizante incoloro de base acrilica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetraciony
otra de cobertura dejando secar entre manos.

PINTURA ACRILICA CON ENDUIDO PLASTICO PREVIO. INTERIORES- CIELO RASO, TABIQUES Y MAMPARAS
99. Enduido y pintura de cielo raso a latex

El procedimiento para seguir es el siguiente:
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« Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
+ Pintura base con sellador acrilico de muros.

« Hacer una aplicacion de enduido acrilico para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como
minimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco,
iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

« Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.
« Primera mano de pintura acrilica mate.

+ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

« Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color seré definido por la Direccién de Obra a partir del catilogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

100. Barniz marino, previo tratamiento para xil6fagos al revestido ripado de madera

101. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos.

El procedimiento para seguir es el siguiente:

« Preparacion de la superficie mediante un pulido a fondo con maquina.

» Primera mano con barniz marino mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.
» Lijado suave.

+» Segunda mano con barniz marino mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

« De ser necesario se aplicaran mas manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

Lustre de carpinteria de madera

Se aplicara lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos, puertas y zocalos, asi como
revestidos de madera.

Para la ejecucidn del lustre se seguiran las siguientes instrucciones:

« Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.

» Lijar con lija N°150.

+ Dar una mano de base con poliuretano natural diluido en Thinner. Aplicar con estopa. Dejar transcurrir 2 horas.
»Volver a lijar finamente con la N°150. Evitar contacto con aceites.

+ Aplicar una mano de sellador acrilico con soplete (neumatico). Dejar secar 1 hora.

« Aplicar otra mano de sellador acrilico en el sentido de las vetas. Dejar secar 1 hora.

+ Aplicar con estopa, estirado a mufieca, sellador acrilico diluido en Thinner (en mayor cantidad). Dejar secar 1 hora.
Repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un acabado brillante.

Esmalte sintético sobre carpinteria de madera

102. Pintura al sintético de aberturas y rejas metalicas

103. Pintura al sintético, previo antiéxido de viga metalica superior

104 Pintura al sintético, canaletas, previo antioxido

El procedimiento a seguir es el siguiente:

« Limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarras.

+ Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie
bien lisa.

» Aplicar una mano de fondo blanco para madera.
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« Aplicar masilla al aceite con espatula y en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano. Lijar las partes
corregidas a las 24 horas de la Ultima aplicacién

+ Aplicar una mano de fondo blanco para madera sobre las partes masilladas.
« Aplicar dos manos de esmalte sintético mate, la primera mano diluida y la otra con esmalte sintético puro.

El color sera definido por la Direccion de Obra a partir del catilogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
serd del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

Esmalte sintético sobre carpinteria de hierro
El procedimiento para seguir es el siguiente:

« Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el éxido de obra. Quitar el éxido mediante raspado o
solucién desoxidante, o ambos.

« Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir
irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

+ Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre
manos.

« Aplicar una mano de esmalte sintético mate grafito claro, diluido, luego dos 0 mas manos del esmalte puro. En exteriores
se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antidxido.

El color sera definido por la Direccién de Obra a partir del catilogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

Pintura sobre hierro galvanizado

Sobre chapa o cafio galvanizado en buen estado se aplicara, previa limpieza, dos manos de puente adherente.
Posteriormente se aplicara la pintura de acuerdo al acabado indicado en los planos de detalles.

En los mastiles se pintara con aluminio con soplete.

VIDRIOS Y CRISTALES
105. Puerta de capilla con reja - ver detalle

106.Tiras de ventanas superiores, con carpinteria metalica 0,40 x 3,60, tres pafios fijos y tres moviles proyectantes,
previamente pintadas con antioxido. Ocho tiras

107. Tiras de ventanas superiores, con carpinteria metalica 0,40 x 4,80 cuatro parios fijos y cuatro moéviles proyectantes,
previamente pintadas con antioxido. Dos tiras

108. Portico de acceso vidriado en arco con vidrios multilaminados
En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista.

Con relacion a los cortes de los vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos seran
dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo
Unico responsable de tal exactitud el Contratista.

Tolerancias

+ Espesores: no seran inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederan un milimetro
alamisma.

+ Dimensiones frontales: seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en
los vidrios a ser colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas en los burletes.

+ Secciones transversales de burletes: en todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos
ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los burletes no variaran +/- 1mm con respecto a las
medidas consignadas en los detalles correspondientes contenidos en los planos.

« Longitud de burletes: con el fin de la determinacion aproximada de la misma, se tendra en cuenta que la longitud del
conjunto de cada pafio serd aproximadamente un dos por ciento menor que el perimetro del respectivo vidrio.

Defectos

Todos los vidrios para proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. El
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Contratista habra de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o indirectamente, influyan tanto en la
elaboracion como en la seleccion que resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

A tales efectos, se tendra especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios provistos, seran
particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuacion:

« Burbujas: Inclusion gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor dimension no excede de un
milimetro, pudiendo ser mayor.

« Punto Brillante: Inclusién gaseosa cuya dimensidn esta comprendida entre un milimetro y tres décimas de
milimetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

« Punto Fino: Inclusidn gaseosa pequefia menor de 3 décimas de milimetro visible con iluminacién especial.
« Piedra: Particula sélida extrafia incluida en la masa del vidrio.

+ Desvitrificado: Particula sélida proveniente de la cristalizacién del vidrio incluida en su masa o adherida superficialmente
a la misma.

» Infundido: Particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

« Boton transparente: Cuerpo vitreo, comunmente llamado ojo, redondeado y transparente incluido en la masa del vidrio y
que puede producir un relieve en la superficie.

« Cuerda: Vena vitrea, cominmente llamada estria u onda, transparente, incluida en la masa del vidrio, que constituye una
heterogeneidad de esta y que produce deformaciones de la imagen.

« Hilo: Vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre el fondo negro.

+ Rayado: Ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de la superficie con
cuerpos duros.

« Implosién: Manchas blanquecinas, grisdceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie del vidrio y que no
desaparece con los procedimientos de limpieza.

+ Marca de rodillo: Zonas asperas de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la maquina con la ldamina de
vidrio en caliente.

« Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.
« Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.

« Corte Duro: Excesiva resistencia a la ldmina de vidrio, a quebrarse segin la traza efectuada previamente con el corta
vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.

« Enchapado: Alabeo de las laminas de vidrio, que deforma la imagen.

« En vidrios armados: Falta de paralelismo de los alambres que figuran en la reticula. Ondulacién de la malla de alambre en
el mismo plano del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de estas, que visualmente hacen aparecer
zonas de distintas tonalidades en la superficie.

Cristales

Seran de espesor y tipo indicados en los planos, pero de un espesor no menor de 6mm. En las puertas de acceso principal y
en los paneles de fachada se utilizardn cristales templados de al menos 10mm de espesor. Serdn de caras perfectamente
paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ningin defecto de los enumerados con
anterioridad, ni deformaciones en laimagen o desviacion de los rayos luminosos desde cualquier angulo de visién.

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que previo al templado se debera realizar todos los recortes y
perforaciones para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., utilizindose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante.

Otros vidrios

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se adoptara crudos
de 6mm de espesor en paiios de hasta 1 metro cuadrado en aberturas de aluminio y mamparas. En ventanales con pafios
mayores a 1m2 se utilizaran vidrios laminados de 8mm.

Espejos

Seran cristales de 4mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecidn se hard mediante adhesivo y soportes metalicos
cromados. Se ubicaran en todos los bafios por encima de los lavabos, de 80cm de alto por el largo de la mesada de los
lavabos o al menos de 60cm.
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Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccion y que oportunamente merezcan la aprobacidn
por parte de la Fiscalizacién de Obra.

Especies y espesores

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se adoptara crudos
de 6mm de espesor en aberturas de aluminio y mamparas. En barandas se utilizaran cristales laminados de 10mm. Las
aberturas de cristal templado seran de 10 mm de espesor.

Cuando en los planos se especifique vidrio templado, se tendra presente que, previo al templado se deberan realizar todos
los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizindose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el uso, manipuleo, colocacion, etc. de este tipo de vidrio deberan seguirse las instrucciones generales del
fabricante.

Burletes

Contornearan el perimetro completo de los vidrios por ambas caras, ajustandose a la forma de la seccidn transversal
disefiada o indicada en planos, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los
vidrios y ser lisos en las demas caras. Las partes a la vista no deberan variar mas de 1mm en exceso o en defecto con
respecto a las medidas de planos. Seran entregados en longitudes no menores de 5mm que las exactamente necesarias, de
manera que permitan efectuar las uniones en esquina con encuentro arrimado "a inglete" y mediante vulcanizado.

Dichos burletes seran elastoméricos, siempre de tipo destinado a emplearse a la intemperie, razén por la cual la resistencia
al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga son de primordial importancia.

Masillado

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacion de vidrios carpinteria de madera, asegurando su
permanente elasticidad.

Deberad ser plastica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterias, a la vez que permita un perfecto
perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitiran masillas que presenten un estado plastico tal, que

por accién del calor o del tiempo transcurrido, se escurran de sus asientos.

Las masillas luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga estable y
permitan pintarse.

En todos los casos el Contratista de Obra deberd someter muestras a la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra, de la
masilla a utilizar.

Muestras

El Contratista de Obra presentara muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razén de uno por cada uno de los
tipos requeridos en obra.

Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Fiscalizacién de Obra, servirdn de contraste para el resto de los
elementos a colocarse en obra.

INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

109. Desagiie Cloacal - incluye cafieria ventilacion d=3" -En sanitario hasta el registro mas cercano.
110. Construccion de camara séptica

Introduccién

La instalacidn esta proyectada para que se produzca una evacuacién rapida y efectiva de todos los liquidos cloacales. Se
cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
DESAGUES SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estos pliegos.

Tipo de tubos

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campana y espiga) de PVC. En cuanto a las de
didametros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, sera realizada con tubos soldables de PVC, mientras
que para las lineas verticales (columnas de ventilacion y tubos de bajada) y colectores horizontales de longitud mayor a
6,00 m seran usados tubos PVC con junta de anillo de goma al menos cada esa distancia, de tal manera que esta junta
pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios dislocamientos de la estructura. En los diametros
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disponibles, 50 mm o mas, se usaran los tubos Serie R (con paredes reforzadas) o similares.
Tubos con junta soldable

Los procedimientos para la ejecucion de la junta soldable son idénticos a los descriptos para la linea marrén de tubos
soldables para agua fria.

Tubos con junta elastica

Estos son los de campana y espiga con anillo de goma. Para la ejecucidén de la junta, debe seguirse el siguiente
procedimiento:

e Se limpian la campanay la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara
el anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo.
Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga, con el
auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de
las juntas elasticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de dislocamiento del anillo hacia el interior
de la campana, al hacerse el montaje. Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser
insertada.

Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden
hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta chanfleada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5mm
en el caso de tuberias expuestas, 0 2mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente
hecha en la punta del tubo. Este huelgo es necesario para permitir la dilatacién y el movimiento de la junta.

Accesorios

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. En las
instalaciones aparentes, las conexiones deben ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de estas. Se hace
hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y nunca puede usarse el fuego u otra
forma de calentamiento para la confeccidén de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87°30', lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma tenga
una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza tiene un refuerzo
especial

en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que
pueden aparecer en los desaglies cloacales.

Uniones "y": Deben distinguirse claramente las del tipo simple y la invertida. La primera tiene campanas en el ramal y en el
tubo principal al lado del ramal, mientras que la segunda, que sirve para la unién de la tuberia de ventilacidén con la
columna principal, tiene campana en el ramal y en el lado opuesto del tubo principal.

Adaptador de junta elastica para sifon metalico. Es una conexidn que posee una campana con anillo de goma para recibir
el tubo metalico de las valvulas de bachas que tengan dicho dispositivo.

Sifén externo elastico con fondo y juntas desarmables. Es un sifén de material elastico con fondo desmontable, unida con
abrazaderas a las bachas y a la tuberia de drenaje.

Sifon de pared. Es un sifon pléstico elevado, empotrado en la pared, con una abertura expuesta para meter en ella la
manguera de drenaje que viene de la maquina lavarropas o lavaplatos, y que sifona el desagiie a la tuberia cloacal.

Rejilla de Piso Sifonada (rps). Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de lavatorios, bafieras, boxes, bidets, etc., y
esta dotada de un sistema de sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los
ambientes internos de los compartimientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege
la instalacion contra la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado. Estas cajas normalmente
vienen con 7 ramales de @ 40 para recepcion (entradas) y una salida de @ 50, de acuerdo a como se indica en los planos.
Para adaptar la RPS a la profundidad correcta, se proveen los prolongadores, que deben ser cortados en la medida
adecuada, y se los substituye por el anillo de fijacién que viene con la caja. El acoplamiento de estas piezas se efecta por
medio de adhesivos, de tal manera que no se produzcan pérdidas o infiltraciones. Existen varios tipos de terminacidn
(rejilla propiamente dicha), que seran seleccionados de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalizacion de Obra.

Para la instalacion de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual,
practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se
efectia con una lima de mediacafia o una raqueta. Nunca deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando
fuego.

Existen también rejillas sifonadas que no reciben ramales y son usadas en los lugares indicados en los planos. Constan de
una caja de @ 100mm, siendo generalmente la salida por la parte inferior, aunque existen también otras con salida lateral,
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para los casos en que no se cuente con suficiente profundidad.

Rejillas de piso. Son similares a las anteriores, con la Gnica diferencia que no son sifonadas. Son usadas para los desaglies
de boxes, rejillas de piso conectadas a una RPS, o desagiies pluviales.

Recomendaciones especiales
Pendiente

Todos los tramos horizontales cloacales seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%, salvo que
expresamente se indique otra cosa en los planos.

Tuberias enterradas

Las tuberias subterraneas en los tramos exteriores y conexion a la red deben ser asentadas en una cama de arena de por lo
menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento
minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida
con losetas de hormigdn armado de 6cm de espesor y 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccion (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del
espinazo de la tuberia ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una proteccion mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

Tuberias aéreas

Dentro del edificio las tuberias irdn siempre suspendidas ("colgadas") de la estructura de H°A®. La fijacion de los tubos se
hace mediante el uso de abrazaderas o soportes. Estas seran de planchuela de acero de 1/8x34 zincadas electroliticamente
y constan de una parte vertical que termina en su parte superior en L, en cuya ala va un orificio de 5/16 para el tornillo que
se fijara a la losa mediante un tarugo de empotramiento.

También pueden usarse sujeciones colgantes del tipo de cinta flexible perforada de metal inoxidable. En la parte inferior,
que es la abrazadera propiamente dicha, va el tubo. Entre éste y la abrazadera debe quedar un pequefio huelgo, a fin de
que el tubo pueda moverse libremente. Los soportes o abrazaderas deben tener un espesor de apoyo de al menos 20mm y
estar exentos de cantos vivos.

Para tramos horizontales, la distancia maxima entre abrazaderas debe ser de 10 veces el didmetro del tubo para diametros
de hasta 75mm y de 1,00m para didmetros mayores. Para los tramos verticales esta distancia es fijada en 1,50m para todos
los didmetros. A fin de obtener los mejores resultados, antes del vaciado del hormigén deben dejarse los huecos en las
losas donde iran las diferentes piezas que quedaran embutidas (RPS, bajadas de lavatorios y WC, etc.), debiendo estos
huecos ser un poco mayores que las piezas que soportaran, a fin de permitir ajustes futuros en las medidas. Una vez
colocadas las piezas (codos, cajas, etc.) se rellenara la parte sobrante del hueco con hormigén expansivo, para conseguir el
mejor empotramiento posible.

En los puntos en que deban ser atravesadas vigas de hormigdn armado, deberad dejarse previamente las camisas por
donde pasara la tuberia, para lo cual se marcan en los planos exactamente las cotas de los pasos en cada viga. Aun asi,
luego de dejadas las camisas, y antes del vaciado del hormigdn, se recomienda controlar la correcta alineacion vertical y
horizontal de los pasos mediante el tendido de un hilo de nylon.

Tuberias embutidas

Las tuberias de desagle, cuando estan embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (de 110
gramos) o material similar, antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre
el tubo y la pared, evitando la aparicion de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o
contracciones térmicas.

Los tubos de desagiies nunca deben ser embutidos directamente en el hormigén, porque pueden ser dafiados por los
vibradores al hacerse el vaciado del hormigdn, y ademas deben tener libre juego.

Tuberias de ventilacion

Las tuberias de ventilacion incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales como los
montantes ubicados en los ductos.

Los montantes de ventilacion suben paralelas al tubo de bajada correspondiente. Sobre cada cafio de descarga a ventilar
se dispone el ramal de ventilacion que se inicia en una tomada mediante una T saliente de la media cafia superior a la que
se conecta mediante codo a 45° y de aqui a la montante de ventilacién se hace a 1,10m por encima del piso
correspondiente, mediante un codo a 45° y un ramal Y invertido".

En los locales sanitarios, las distancias maximas desde un sifén desconector al tubo ventilador deben cefiirse al cuadro
siguiente.
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Diametro nominal Distancia maxima

del ramal de descarga (m)
30 0.70
40 1.00
50 1.20
75 1.80
100 2.40

Debe tenerse especial cuidado en que la instalacién de toda la tuberia de ventilacién posea una pendiente ascendente de
al menos 0,5% de modo que cualquier liquido que eventualmente ingresase en la misma pueda escurrirse por gravedad
hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifén desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilacion.

La unidén de un tubo ventilador al cafio de descarga debe hacerse en la media cafia superior de éste y mediante ramal Y
invertida o ramal T. Todas las uniones entre tubos de ventilacién deben hacerse mediante codos a 45°.

Material de los tubos
Toda la tuberia cloacal serd de PVC reforzado, con pared de mayor espesor que el normal.
Colocacién de tubos

Se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia
debera ser perfectamente recto, y su alineacion correcta se conseguira por medio de niveletas y tendido de hilo de nylon.

Prueba de la tuberia cloacal

Antes de la colocacion de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacidn, que se hara piso por piso, en la
siguiente forma:

+ Se comienza por el Ultimo piso. Se tapona la bajada a nivel del piso inferior. Esto puede hacerse con una camara de balén
deportivo ("vejiga"), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando, hasta que lo llene completamente
y ejerza presion sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser completamente estanco, no permitiendo entrada ni salida
de agua.

+ Se debe prever que estas camaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la presion, para lo cual se
prolongard una soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

« A continuacidn se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia esta
trabajando aproximadamente a la maxima presidn estatica a que sera expuesta en servicio.

+ Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucidén de nivel del liquido ni
pérdidas en ningln punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas.
Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

Para probar el tramo comprendido entre el primer nivel y la planta baja, se taponan todas las llegadas a los registros de
inspeccion.

Esto se hace con la cdmara de baldn deportivo ("vejiga") citado precedentemente, la cual se introduce sin aire dentro del
tubo y se procede en la misma forma descripta precedentemente. Se debe prever que estas camaras de goma no puedan
ser despedidas por la presion, cuidando de poner un sostén rigido entre ellas y la pared opuesta del registro.
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Los tramos subterraneos al nivel de terreno se prueban en la misma forma, sélo que en este caso el baldn se introduce en
el ltimo registro de inspeccidn, antes de su conexién con el colector pUblico. En esta forma, se hace la prueba de toda la
tuberia subterranea ubicada a este nivel.

111. Construccidon de registro cloacal 40x40 doble tapa y cafio de ventilacion de 50mm

Sera construido de acuerdo con el disefio y su lado interno de la cdmara sera revestido con mortero 1:3 (cemento y arena)
alisada con un espesor minimo de 1cm. Contara con tubos de inspeccion de 200mm de didmetro con tapas especificas. La
medida constante en el plano es de nivel del fluido. Las medidas de la altura corresponden a partir del nivel del cafo.

INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

112. En sanitario, incluye acometida

Red de agua corriente
Introduccién

La instalacion esta proyectada y debe ser construida para proveer un adecuado suministro a todos los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se cumplira estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP N°68
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ademas de lo que se detalla mas adelante.

Tuberia de PVC rigido soldable (solo para agua fria)

Toda la red de distribucion de agua fria sera de este material, debiendo siempre respetarse las recomendaciones del
fabricante para su instalacion. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos, curvas, tees, reducciones, etc.,
y seran del mismo PVC rigido soldable.

Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse
especialmente que tenga una proteccion adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta no debe sufrir los efectos
de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albafiileria), debe ser envuelta en papel de 110 gramos o material similar, antes
de ser recubierta con argamasa.

El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicion de fisuras y rajaduras en la
misma, ocasionadas por las dilataciones o contracciones térmicas.

Ejecucion de la junta soldable

La operacidon de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos detalles para la mayor
estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de PVC. Al ser aplicado en las
superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolucién de las primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga
de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies se comprimen, produciéndose la fusion de estas, lo que viene
a constituir la soldadura. El solvente se evapora, resultando una masa comdn en la regién de empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y conexiones estén perfectamente
limpias. Seguidamente se procede como sigue:

+ Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacién de papel de lija. Esto es importante, pues en
esta forma se aumenta el drea de ataque del adhesivo, mejorando su accidn.

« Se limpian las superficies lijadas con solucién limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lija y la grasa de la
mano. Estas impurezas impiden la accion del adhesivo.

+ Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la campana y externa de la
espiga), utilizando para ello un pincel o el mismo pomo.

+ Se encajan ambas extremidades retirandose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (practicamente
impracticable sin adhesivo), pues sin presion no se produce la soldadura.

« Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la tuberia con carga de agua a
presion.

Uso de piezas especiales

Unidn doble soldable
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Estas permiten la ejecucidn de juntas desmontables. Es la Unica conexidn que permite efectuar el mantenimiento en la red,
estando fijas las extremidades. También esta pieza permite la intercambiabilidad con la unién doble roscable, permitiendo
asi conseguir una union con un lado soldable y el otro roscable.

La unién doble soldable debe tener un anillo de goma de seccidn transversal circular, que garantice la estanqueidad de la
junta. Esta unién permite efectuar el montaje correctamente, sin necesidad del uso de llaves.

Conexiones mixtas

Estas también son conocidas como L/R (liso/rosca): tienen en un lado campana con rosca y en el otro espiga soldable. Son
utilizadas cuando hay necesidad de interligacion de tubos roscables con soldables, o para la espera de piezas no
metalicas, es decir, de plastico. Para la espera de piezas metélicas seran usadas las conexiones con rosca de latdn, a las
cuales sera fijada la canilla metalica u otra pieza similar (se describe mas adelante).

Las conexiones mixtas con rosca macho, deben ser del tipo que no tenga la enmienda (resto producido al sacar el molde
de inyeccidn) a lo largo de la rosca, para permitir efectuar un acoplamiento perfecto con la pieza hembra enroscada a ella.

Conexiones con interior de latén

Son las piezas que poseen una campana con la parte roscada interna de laton. Estas deben ser usadas obligatoriamente
para el acoplamiento de tuberias de PVC con piezas metalicas o exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas a WC,
bidets, lavatorios, termocalefones, etc., canillas, valvulas, registros, brazos de duchas, ya que estas normalmente esta
sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.).

Tuberias de PVC roscable

Para el caso que por algiin motivo deba usarse este tipo de tubos, se dan estas especificaciones. Normalmente estos tubos
son suministrados por el fabricante en barras de 6m con rosca en ambos extremos. Para la unién de dos tubos, se utiliza
una unién sencilla de PVC con rosca.

Ejecucion de una junta con rosca
Deben seguirse cuidadosamente los siguientes pasos:

a) Se coloca el tubo en la morsa cuidando de no exagerar la presion a fin de evitar la ovalizacién del tubo, lo que daria una
rosca imperfecta.

b) Se corta el tubo en escuadra para evitar que la rosca salga tuerta. Las rebarbas deben ser removidas con raqueta.

¢) Solamente debe usarse tarraja especial para tubos de PVC. Las que son para metal, tienen filetes que producen una
profundidad mayor de corte y debilitan el tubo de PVC.

d) Debe verificarse que los filetes estén bien limpios. Se coloca la tarraja en el tubo por el lado de la guia, haciendo una
ligera presion con una de las manos, mientras que con la otra se hace girar la herramienta en el sentido de las agujas del
reloj.

Se inicia el corte, haciendo girar media vuelta para adelante, retornando un cuarto de vuelta, y asi sucesivamente hasta
que el tubo quede "relente" a las muescas.

Recomendaciones especiales
Jamas utilizar materiales extrafios para conseguir la estanqueidad de la junta, tales como hilos, cafiamo u otros similares.

Estos materiales producen un exceso de espesor en la pretendida vedacién, pudiendo producir tensiones localizadas y
roturas ocasionadas por el apretdn, especialmente cuando se pone la tuberia bajo presién. Para el caso de juntas no
desmontables pueden usarse resinas epdxicas.

Las conexiones de PVC con rosca no deben ser atarrajadas exageradamente, pues ello puede producir grietas en el
material.

No es la fuerza de compresion lo que consigue la estanqueidad, sino el material de vedacién adecuado, aplicado
correctamente.

Nunca deben usarse tubos de PVC con conexiones de hierro galvanizado, por la misma razén que no se deben usar "filetes"
para hierro en tubos de PVC. Las conexiones de hierro tienen roscas con mayor profundidad, lo que dafia al PVC.

Deben evitarse siempre las altas temperaturas, pues la presion de servicio del tubo decrece rapidamente con el aumento
de la temperatura. Cuando estén sometidas a la accidn directa o indirecta del sol, o cualquier otra causa que produzca una
elevacion de temperatura, debe proveerse de una ventilacién conveniente o una proteccidn térmica (aislacion) a los tubos.

En los casos de cruce con tubos metalicos que conducen agua caliente debe cuidarse muy especialmente que no haya
contacto, conservando una distancia minima de 20 mm entre tubos.

Para las instalaciones aparentes, puede usarse la unién de correr, pero recordando que ésta siempre debe permanecer fija
y eventualmente el tubo es el que se mueve. Esta solucién es para tuberias de 50 mm o mayores. Para el caso de trechos
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largos y expuestos con didametros menores, se deben instalar una o mas liras, que habran de compensar las variaciones de
longitud que puedan producirse en estos trechos.

Estas liras deben ser instaladas en el plano horizontal, usdndose curvas y no codos.
Conexiones con los artefactos

Se haran con conexiones flexibles indeformables con alma de goma reforzada y exterior protegido con malla de acero (no
confundir con las corrugadas, que son deformables), que se comercializan en plaza como conexién "italiana". En todos los
casos las conexiones plasticas de la tuberia deberan tener interior de laton.

Tanto la conexidn con el artefacto como la que da en el codo o Tee de la tuberia, deben hacerse con la torsién exacta que
produzca una junta estanca sin llegar a dafiar la conexion.

Tuberias enterradas

Cuando una tuberia de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de vehiculos por encima de ella,
deben tomarse cuidados especiales para evitar eventuales dafios. Para el efecto, se tomaran estas precauciones:

+ Dentro de la zanja, la tuberia debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros cuerpos extrafios que puedan
dafiarla. Para el efecto, se usara arena lavada de rio.

« Los tubos de plastico no deben ser envueltos totalmente con hormigdn o mamposteria, sino que deben ser sélo rodeados
y protegidos por arriba con una cubierta de hormigén.

+ Después de la colocacion del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la camada de arena citada
precedentemente.

+ El relleno debe hacerse compactando el suelo con pisén manual, en camadas de un espesor no mayor a 15cm, hasta una
altura de 30cm por encima del tubo.

« Para tramos largos de tuberia enterrada, es preferible el uso de tubos soldables, y al instalarlos debe hacerse siguiendo
una linea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatacion.

Tuberias embutidas

Los tubos de PVC que van embutidos, ya sea en albafiileria de ladrillos u hormigén, deben quedar totalmente
independientes de ellas, a fin de que la tuberia pueda moverse libremente. En estos casos, deben preverse espacios libres,
dejandose previamente un tubo de mayor didmetro (camisa) o similar, dentro del cual ird finalmente el tubo definitivo.

Cuando van embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (110 gramos) o material similar,
antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequeiio huelgo entre el tubo y la pared,
evitando la aparicion de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o contracciones térmicas.

En los pasos de losas y vigas de hormigdn armado, debe ser dejada previamente una abertura de mayor dimensién que el
didametro exterior del tubo pasante. Normalmente se usa un pedazo de tubo de mayor didmetro. Este paso debe ser
previsto en el proyecto de la estructura.

Tuberias expuestas

Las tuberias plasticas que estén totalmente expuestas a la intemperie (como los tramos de la impulsion y bajadas de agua
que van sobre azotea), deberan ser convenientemente protegidas de la accidn solar y de cualquier accién mecanica
externa mediante lana de vidrio y membrana aluminizada.

Otras recomendaciones

Nunca, bajo ninglin concepto, se permitira el paso de una tuberia de agua a través de pozos, registros de inspeccidn, cajas
o registros eléctricos, o estructuras similares.

Cuando son necesarios cambios de direccion en las tuberias, éstos deben ser ejecutados con las piezas especiales para el
efecto. Igualmente, para la junta de dos tubos, se debe usar la correspondiente pieza de unidn sencilla. Nunca debe ser
usado el calentamiento para curvar una tuberia, ya que esto puede alterar las propiedades y disminuir su resistencia.

Prueba para la recepcion de la instalacion

Después de terminados los trabajos y antes de procederse al revestimiento, la instalacién debe ser probada, para verificar
posibles pérdidas o fallas en las juntas.

Equipos
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Para efectuar la prueba, se debe disponer de una bomba de agua, manual o eléctrica, con capacidad de producir una
presion de hasta 10kgf/cm2. Puede estar dotada de una camara hidroneumatica acoplada, para evitar el golpe de ariete u
oscilaciones de presién. Este equipo debe estar provisto de un manémetro adecuado.

Procedimiento

La tuberia para probar debe estar limpia, llena de agua fria (temperatura natural, aproximadamente 15 a 20°C), sin que
quede ningln bolsén de aire en su interior. Previamente debe verficarse que estén cerrados todos los puntos de salida.

Se elige un punto donde aplicar la salida de la bomba descripta precedentemente, y se inyecta agua a presion, lentamente.
La presion para alcanzar deberd llegar a (seis) 6 Kgr/cm?, que es 1,5 veces la maxima presion estatica de la instalacién.

Una vez alcanzado el valor de prueba, se deja la tuberia bajo presidn durante 6 horas, luego de cuyo lapso deben ser
verificados los puntos de pérdida que se produzcan.

Se sefializaran en forma bien visible los casos de desmonte de juntas producidos por efecto de la presion, debiendo
también ser contados todos los puntos donde hayan ocurrido pérdidas. Todos estos puntos deben ser corregidos, y
posteriormente procederse a un nuevo ensayo, hasta conseguir la completa estanqueidad.

ARTEFACTOS SANITARIOS YACCESORIOS

113. Bafio Sacristia: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - ,
jaboneras de adosar para jabones liquidos, seca manos eléctrico, griferia cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80
cm.

Artefactos

Los artefactos se ajustaran a los tipos y marca detallados en las planillas correspondientes. Las muestras seran
presentadas a la Direccién de Obra para su aceptacion y el control de la calidad de los artefactos como de su instalacién
seran verificados por la Fiscalizacion de Obras Obra.

Para los bafios privados se indica el siguiente equipamiento:

» Lavatorio grande con pedestal.

+ Inodoro con tapa acolchada maciza.

» Juego de media jaboneray porta rollo de embutir de loza.

+ Porta toalla y percha de metal cromado.

« Expendedor de jabdn liquido, en caja plastica con botdn pulsador y recipiente interior recargable.
Para los bafios publicos y de funcionarios, ademas de los bafios para el personal de servicio, se utilizaran:
+ Lavatorio grande con pedestal.

» Lavatorio grande de embutir en mesadas de granito natural.

« Inodoro con tapa acolchada maciza.

+» Media jabonera de loza para embutir, por cada lavabo.

« Porta rollo de loza para embutir, por cada inodoro.

» Percha de loza doble 2 unidades.

« Expendedor de jabdn liquido, en caja plastica con botdn pulsador y recipiente interior recargable.

Griferias

Los lavatorios o lavabos se equiparan con grifo metalico cromado pressmatic, de cierre automatico.

Los inodoros utilizaran valvula de descarga con botdn pulsador robusto, de metal cromado y anti vandalismo.
Los mingitorios se equiparan con botén pulsador metalico cromado pressmatic, de cierre automatico.

Las piletas de kitchenettes se equiparan con grifo metalico cromado para agua fria, de pico movil y largo, empotrado a la
mesada.

Las canillas exteriores seran cromadas, con pico para manguera de 34.
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INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

114. Bandeja colectora de desagiie en chapa galvanizada N° 24 - desarrollo 0.70mm- .
115. Bajadas cafio PVC de 100mm.

116. Mantenimiento de registros con rejillas existentes lado este

117. Lado oeste guarda obra tipo baden para encausar el agua de hormigén
Introduccion

Seran construidos de acuerdo con lo establecido en los planos, de tal manera que puedan dar un adecuado desagiie a las
aguas pluviales que caigan sobre el edificio. Consta basicamente de las siguientes partes: canaletas, rejillas de techo,
rejillas de piso, tramos de tuberias horizontales colgados bajo techo, bajadas hasta nivel del terreno y tramos horizontales
de tuberias en terreno natural hacia las calzadas.

Fabricacién
Las rejillas seran de seccidn cuadrada en planta, de 30x30cm, fabricadas con planchuelas de acero de %x3/16 cada 2cm.

Las boquetas seran de chapa negra de acero N°14, de planta cuadrada con dos gradas, a fin de permitir el libre apoyo de la
rejilla, que se une a un embudo circular dotado de espiga para su enchufe en el cafio de bajada. Lo boqueta debe tener
pestafias para su apoyo sobre el contrapiso de nivelacion. El disefio y las dimensiones se indican en planos. Todas las
soldaduras seran hechas exclusivamente mediante arco voltaico. El Contratista debera confeccionar una muestra de estos
elementos a fin de obtener la aprobacidn del Supervisor de Obras.

Pintura

Terminada la fabricacién metalica, el conjunto recibira un proceso de pintura en polvo aplicada electrostaticamente y
horneada. Para el efecto, boqueta y rejilla serdn sometidas a un tratamiento quimico consistente en desengrase alcalino,
fosfatizado de zinc y sellado. Una vez secas, se les aplica la pintura mediante una pistola de aire comprimido, formando las
particulas de polvo una nube electrostatica, las cuales asi son atraidas por la pieza metélica mediante este efecto. El
proceso de aplicacion culmina sometiendo a la pieza a un horneado a temperatura por encima de 200°C. También podra
aplicarse una mano de pintura anticorrosiva de base epdxica y luego dos (2) manos de pintura epdxica color.

Colocacion

Para la colocacién de la boqueta debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn antes del cargado de la
misma. Posteriormente debera hacerse un bloque de hormigdn tipo H1 con hidréfugo, encofrado inferior mediante, que
sujete al caflo de bajada y que interiormente reproduzca la misma forma de embudo de la boqueta a colocar. Para ello
deberd usarse un molde de chapa en forma de embudo que hara de encofrado interior y asegurara que el hormigdn vertido
adquiera una forma tal que la boqueta asiente posteriormente sin holguras salvo la necesaria para admitir la masilla
bituminosa.

Al realizarse la impermeabilizacidn de la azotea, se cuidara de que las membranas de aislacion lleguen hasta el borde del
embudo y cubra hasta el asiento de la boqueta, incluso debera prolongarse su efecto de vedacion dentro de la boqueta
mediante la aplicacién de masilla bituminosa con cargas minerales inertes previa pintura con material de adherencia.

Esta masilla bituminosa se extendera hasta el cafio de bajada.

Inmediatamente se coloca la boqueta presionando fuertemente y extrayendo el exceso de masilla bituminosa. La altura de
boqueta colocada no debe exceder el nivel del contrapiso de nivelacion de la azotea. Posteriormente, se aplica una
membrana del mismo tipo empleado en la impermeabilizacién de la azotea, por encima de las pestafias de la boqueta
uniéndola al contrapiso de nivelacion, para asegurar que toda el agua escurra realmente dentro de ella sin filtraciones.

Registros exteriores

En pisos exteriores se detallan una serie de rejillas para limpieza que conducen el agua a las calzadas. Los registros seran
construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas seran de las

dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,30x0, 30m, ubicadas sobre una esquina de los registros con las
dimensiones, cotas de fondo y ubicacién especificadas en los planos o indicadas por la Fiscalizacién de Obra. La base sera

de hormigdn 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero
1:2:8 (cemento-cal-arena), e ird revocada al fratas interior y exteriormente con mortero 1:3 con la adicién de un hidréfugo.

Las rejillas seran de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un
espesor minimo de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Fiscalizacion de Obra. Las rejillas de acero se
fabricaran con planchuelas de 3x3/16 cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacién de
fosfatizado y posterior pintura. La pintura consistira en la aplicacién de una mano de pintura anticorrosiva de base epdxica
y luego dos (2) manos de pintura epdxica color.

Pendiente de los pisos exteriores y pavimentos de estacionamiento
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Estos tendran una pendiente uniforme de al menos 0,5% hacia las rejillas, de tal manera que las aguas caidas sobre el
mismo escurran sin dificultad hacia aquellas.

Columnas de bajada

Las rejillas de techo plano desaguaran en la columna de bajada por medio de una tuberia horizontal colgada por debajo de
la losa y que corre al lado de la escalera de acceso al techo, tal como se indica en planos. Las bajadas seran de PVC
conectaran en su parte inferior con los tramos horizontales, que desaguaran directamente sobre la calzada (por debajo de
la acera peatonal). Las columnas se fijaran a las paredes mediante flejes de acero galvanizados de

1/8"x3/4", que iran atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50m.
Tramos horizontales

Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas y conducen las aguas hasta la calzada. Toda la tuberia de
@ 150mm sera de PVC. Para su colocacion deberan respetarse escrupulosamente las cotas sefialadas en los planos y lo
indicado mas adelante en Recomendaciones especiales.

Tramos en la vereda

Los ramales horizontales bajo la vereda que desaguan sobre la calzada son grupos de cafios de @100mm, los cuales se
protegeran con una envoltura de hormigén. Si esto no fuera posible, se hara una galeria de H°A° de seccidn equivalente.

Prueba de la tuberia
Una vez terminada la colocacién de la tuberia pluvial se someterd a la prueba de estanqueidad siguiente:

+ Se comienza por el dltimo piso o azotea. Se tapona la bajada a nivel del piso inferior. Esto puede hacerse con una camara
de baldn deportivo ("vejiga"), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando, hasta que lo llene
completamente y ejerza presion sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser completamente estanco, no permitiendo
entrada ni salida de agua.

+ Se debe prever que estas camaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la presion, para lo cual se
prolongard una soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

+ A continuacion se procede a llenar la tuberia. En esta forma, la tuberia estara trabajando aproximadamente a la maxima
presion estatica a que sera expuesta en servicio.

« Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucién de nivel del liquido ni
pérdidas en ninglin punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe corregirse. Una vez
reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

Los tramos enterrados se prueban en la misma forma, sélo que en este caso el baldn se introduce en el Ultimo registro de
inspeccidn, antes de su conexién con el colector publico. En esta forma, se hace la prueba de toda la tuberia subterranea

situada al nivel del terreno.
Pendiente

Todos los tramos horizontales de desagiie pluvial seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%, salvo
que expresamente se indique otra cosa en los planos.

Tuberias enterradas

Las tuberias subterraneas deben ser asentadas en una cama de arena de por lo menos 0,15m de espesor, debiendo quedar
un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere
imposible cumplir con este requisito de cobertura, la tuberia debe ser protegida con losetas de hormigén armado de 6cm
de espesory 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccién (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del
espinazo de la tuberia ladrillos en soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una proteccién mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

Tuberias aéreas

Dentro del edificio las tuberias irdn siempre suspendidas ("colgadas") de la estructura de H°A®. La fijacion de los tubos se
hace mediante el uso de abrazaderas o soportes. Estos constan de una parte vertical que se fabrica con planchuela de
acero galvanizado de 1/8x3 y termina en su parte superior en L, en cuya ala va un orificio para el tornillo de 5/16 que se
fijard a la losa mediante un tarugo metalico de empotramiento.

También pueden usarse sujeciones colgantes del tipo de cinta flexible perforada de metal inoxidable. En la parte inferior,
que es la abrazadera propiamente dicha, va el tubo. Entre éste y la abrazadera debe quedar un pequefio huelgo, a fin de
que el tubo pueda moverse libremente. Los soportes o abrazaderas deben tener un espesor de apoyo de al menos 20mm y
estar exentos de cantos vivos.
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Para tramos horizontales, la distancia maxima entre abrazaderas debe ser de 10 veces el diametro del tubo para didmetros
de hasta 75mm, y de 1,00m para didmetros mayores. Para los tramos verticales, esta distancia es fijada en 1,50m para
todos los didmetros.

Afin de obtener los mejores resultados, antes del vaciado del hormigén deben dejarse los huecos en las losas donde iran
las diferentes piezas que quedaran embutidas, debiendo estos huecos ser un poco mayores que las piezas que soportaran,
a fin de permitir ajustes futuros en las medidas. Una vez colocadas las piezas se rellenara la parte sobrante del hueco con
hormigdn expansivo para conseguir el mejor empotramiento posible.

En los puntos en que deban ser atravesadas vigas de hormigén armado, debera dejarse previamente las camisas por
donde pasara la tuberia, para lo cual se marcan en los planos exactamente las cotas de los pasos en cada viga. Aun asi,
luego de dejadas las camisas, y antes del vaciado del hormigdn, se recomienda controlar la correcta alineacion vertical y
horizontal de los pasos mediante el tendido de un hilo de nylon.

Tuberias embutidas

Las tuberias de desaglie, cuando estan embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (110
gramos) o material similar, antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre
el tubo y la pared, evitando la aparicién de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o
contracciones térmicas.

Los tubos de desagiies nunca deben ser embutidos directamente en el hormigén, porque pueden ser dafiados por los
vibradores al hacerse el vaciado del hormigdn, y ademas deben tener libre juego.

Colocacion de tubos

Se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia
debera ser perfectamente recto, y su alineacion correcta se conseguira por medio de niveletas y tendido de hilo de nylon.

INSTALACION ELECTRICA

118. Readecuacion de pilastra 60x45x180cm

119. Construccion de registros eléctricos 40x40x50cm

120. Puesto de Medici6n definitivo trifasico

121. Mallado de puesta a tierra con soldadura exotérmica

122. Provision de materiales e instalacion de Linea Principal 4x(1x16 mm2)+1x6T

123. Provision de materiales e instalacién de Tablero General, metalico DIN 36TM; protecciones con 1 llave de corte
seccional tripolar, 1 disyuntor diferencial y 20 circuitos unipolares

124. Provision de materiales e instalacion de caja de embutir metalico 280x420x140 para control de luces

125. Provision y colocacién embutida en pared y sobre cielorraso de cafios corrugados flexibles antillama y electroductos
subterraneos 4P

126. Provision y colocacion de bandeja metalica ranurada de 200x50mm con curvas y accesorios de sujecion
127. Provision de materiales y cableado de circuitos independientes en cafierias ya instaladas
128. Provision y colocacion de artefactos de iluminacién

129. Provision y colocacion de artefactos de iluminacion

130. Instalacion de Aire Acondicionados tipo cassette de 24000 BTU

131.Aplique de adosar led 10W

132. Lampara Led de adosar hasta 10W

133. Artefacto circular led de embutir 12W

134. Cabezal de adosar con lampara PAR30 10W

135. Aplique de embutir led rectangular 1W

136. Artefacto led de embutir 2x8W

137. Artefacto estanco con lampara fluorescente 36W

138. Artefacto de embutir led dirigible 2x12W

139. Artefacto de embutir de piso led 5W
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140. Proyector led de 36W 8°
141. Perfil de aluminio con cinta led

142. Manijones para acceso principal - segln disefio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALIDADES

La presente especificacién contiene todas las condiciones que deberan cumplir las instalaciones eléctricas que seran
ejecutadas en Baja tensidn para el servicio de energia eléctrica del Templo de Santa Rosa Misiones.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension de la ANDE e INTN.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacién, tomacorrientes y
climatizacidn que se encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusion del alimentador principal, tableros
eléctricos con sus respectivos elementos de proteccion.

Como medida inicial, se realizara la readecuacion de la pilastra, cambiando la acometida y adecuandola a la carga que
debera soportar y que estan indicadas en el detalle de cargas y esquema de tablero.

La linea principal (dimensiones en palnos) ira colocada en la bandeja metélica portacable hasta el tablero general la cual
serd embutida a la pared en la sala de control, indicada en planos. Ademas se colocaran dos cajas metalicas para puntos
de luz que controlaran la iluminacidn interior y exterior. La ubicacion de dichas cajas esta indicada en los planos.

Se destaca que correran por cuenta del Contratista los siguientes puntos:

e La provision de los materiales eléctricos a ser utilizados, asi como su instalacion y puesta en funcionamiento;

e La ejecucion de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacion y las que la Fiscalizacion juzgue
indispensables para la recepcién de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provisién de todo el
instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas;

o Los tramites para realizar ante la ANDE si fuere necesario;

e El suministro de un juego de tres (3) copias de los planos definitivos de la instalacion eléctrica, a la entrega de la
obra.

e Lalimpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

La instalacion eléctrica también incluye la colocacion de electroductos, bandejas porta cables y cajas pertinentes y de los
tipos especificados en los planos.

Los desperfectos o averias que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepcion seran de responsabilidad unica y
exclusiva del Contratista.

NORMAS GENERALES
PROFESIONAL RESPONSABLE

El Contratista designara un profesional electricista responsable de la direccidn y ejecucion de los trabajos, quien debera
estar matriculado en ANDE con categoria A. El nombre del mismo y su nimero de matricula categoria A deben
especificarse en la Oferta.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales para instalarse seran nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas
del pais de fabricacién.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo
y de resistencia mecanica adecuada al caso.

En su presupuesto, el Contratista deberd indicar las marcas de los materiales a ser usados sin que la aceptacién de la
oferta exima al Contratista de su responsabilidad por la calidad y las caracteristicas técnicas establecidas en las
especificaciones. La calidad de similar queda a juicio y resolucién exclusiva de la Fiscalizacion, y en caso de que el
Contratista mencione mas de una marca, la opcién sera ejercida por la Fiscalizacion.

PLANOS

Serd responsabilidad del Contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso
necesario, el mismo indicara las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en los planos que seran
presentados para aprobacidn de la Fiscalizacion. Durante el transcurso de la obra, los planos seran mantenidos al dia de
acuerdo con las modificaciones realizadas.
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MUESTRAS

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la Fiscalizacién, y la comprobacién del incumplimiento
de este requisito bastara para obligar al Contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamacion
alguna por los trabajos de colocacion, remocién o de reparacién que tuvieran lugar.

INSPECCIONES.

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con una anticipacion de 3 (tres) dias por lo menos, las
siguientes inspecciones:

Ala colocacion de los electroductos en mamposterias y antes de tapar las canaletas;

A la terminacién del paso de los conductores y sus respectivas conexiones;

Ala colocacion de los tableros, su conexionado y colocacion de las llaves de punto y tomas de corrientes;
Ala colocacién de los artefactos de iluminacion;

Ala terminacion de los trabajos de instalacidn eléctrica y pruebas de funcionamiento.

> Q0 T

TENSION Y FRECUENCIA
La instalacidn eléctrica sera trifasica en 380/220 V, 50 Hz.
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Toda la instalacién debe ser supervisada por un técnico autorizado ante ANDE y se ajustara a las especificaciones
siguientes.

ALIMENTADORES DE LOS TABLEROS ELECTRICOS

Todos los alimentadores deberan ser instalados de acuerdo al proyecto de instalacién eléctrica. Las dimensiones y tipos
de conductores estan especificadas en los planos y los mismos seran del tipo cable subterraneo flexible 1kV XLPE 90°c y
deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

- Tension (kVv): 0,6 A1

- Aislacién (mm): HEPR 90°C

- Cobertura (mm): PVC

- Temperatura de operacion (°C): 90

- Encordonamiento: Clase 5

- Normas: IEC 60332-1 - ABNT NBR 6251 - ABNT NBR 7286 - ABNT NBR NM 280

En este caso la linea principal debera ir colocada en la bandeja metalica portacable hasta el tablero general.
TABLERO ELECTRICO

Los mismos seran construidos al menos con chapa N° 14 y llevaran sin excepcidn un tratamiento anticorrosivo y pintado al
horno en color gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para
llaves termomagnéticas tipo riel y una conexion a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la
parte inferior de la puerta se fijara un plano de planta con la identificacidon de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor
estara identificado con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara destacado
con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexidn de los circuitos a las barras se utilizardn terminales de cobre y las
llaves termomagnéticas seran montadas obedeciendo el esquema unifilar de los tableros.

Se colocara en cada uno de los tableros una contratapa de acrilico.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas irdn cablecanales ranurados para la distribucién de
los cables.

Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e
inferiores de los tableros. Asi mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendran también
terminales tipo espiga para conexion en las borneras correspondientes.

En su parte inferior, cada sector del conjunto tendra un alojamiento con tapa desmontable en forma independiente a las
puertas de acceso de los tableros, donde irén alojados los selladores y para entrada y salida de los conductores eléctricos.

DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS

Los mismos deberan ser de linea europea y de valores nominales tales como se indica en los planos y con una franja de
dispersion no mayor del 10 % de dichos valores. Las especificaciones para cumplir por las protecciones son las siguientes:

- TENSION NOMINAL: hasta 440 Volt;
- FRECUENCIA: 50 Hz;
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- VIDA MEDIA: 20.000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal;
- FIJACION: Por base tipo riel;

- CAPACIDAD DE RUPTURA: 5 KA p/ las monofasicas, 6 KA para los trifasicos hasta 38 A; 10 KA para los
disyuntores trifasicos de 50 A en adelante;

- TIPO DE INSTALACION: Horizontal.

Los interruptores diferenciales seran de 30 miliamperes para los circuitos de luces y tomas, y de 300 miliamperes para los
circuitos de motores, por diferencia a tierra y de procedencia europea similares a los indicados anteriormente.

CAJAS DE PASO Y DERIVACIONES

Seran de plastico de una sola pieza. Seran del tipo rectangular para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y de forma
hexagonal para cajas de conexion, derivaciones y lugares para colocacién de luminarias. En caso de que estas Ultimas
resultasen pequefias para los empalmes o derivaciones podran utilizarse cajas de conexidn plastica de 10 x 10 cm. Las
cajas utilizadas para derivacién o empalme deberan llevar tapas ciegas atornillables con espesor no menor de 1,6 mm.

Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocaran en posicidn vertical a 10 cm del marco de la abertura 'y
con su cara inferior a 125 cm del nivel del piso.

ELECTRODUCTOS Y CANERIAS PVC

Los electroductos para utilizar seran de PVC, de fabricacion nacional, con dimensiones indicadas en los planos. Por un
lado, se utilizaran electroductos de tipo corrugado en los indicados como embutidos en mamposteria y en los trayectos
entre cielorraso; por otro lado, se utilizaran electroductos PVC rigidos en los trayectos subterraneos.

Se realizara el sellado con silicona, de las cafierias de PVC rigido a la llegada a los registros de mamposteria, indicados en
los planos.

Ademas, se utilizaran bandejas metalicas de 200x50 mm, con sus elementos de soporte y sujecion.

Los electroductos de PVC enterradas estaran a una profundidad minima de 70 cm. y deberdn contar con proteccién
mecanica.

CONDUCTORES

Seran utilizados conductores multifilares flexibles de cobre electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacién de
termoplastico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60° Centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajas
y en el menor nimero posible. No se permitira el empalme de los conductores alimentadores del tablero principal.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes a saber:

- FASE"R" - COLORROJO;
- FASE"S" - COLOR BLANCO;
- FASE"T" - COLORAZUL;

NEUTRO - COLOR NEGRO;

TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO

La seccién minima para utilizar sera de 2,00mm? salvo indicacién en contrario. Las barras de cobre o planchuelas de los
tableros se pintaran siguiendo el mismo criterio empleado para los conductores.

TOMACORRIENTES

Seran del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberan cumplir son las siguientes:

- AISLACION: 250 Volt;

- CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;

-TIPO: Universal;

- BORNES DE BRONCE: Doble conexidn a presion con tornillo y aislacion contra contacto directo;
- FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metalico a tornillo;

- TAPA: Plastica con fijacion a tornillo o a presion.

La marca de la linea de tomacorrientes y llaves para luz deberd ser aprobada por la direccién de obras. En las dreas
himedas seran estancas y en todos los casos deben estar a 50 cm. del nivel del piso (parte inferior) como minimo.

En el escenario se instalaran tomas de corriente de piso de con placa de cobre.
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INTERRUPTORES PARA LUZ

Los mismos deberan ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

- AISLACION: 250 Volt;

- CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;

-PICO: Atecla;

- BORNES DE BRONCE: Doble conexidn a presion con tornillo y aislacién contra contacto directo;
- FIJACION: En chasis plastico a presién o en chasis metalico a tornillo;

- TAPA: Plastica con fijacion a tornillo o a presidn.

21. ILUMINACION

Resumen de artefactos de iluminacién: VER PLANOS

ARTEFACTO LED DE 12W CIRCULAR DE EMBUTIR

CARACTERISTICAS

- Cuerpo: luminaria en aluminio, blanco
- Potencia (W): 12

- Temperatura de Color (K):3000

- Flujo Luminico (Lm): 1600

- Eficiencia Luminosa (Im/W): 80

- Angulo de Haz: 80°

- Grado de Proteccién: IP20

- Diametro y Profundidad (mm): 228x77
- Diametro del Corte (mm): ®190-205

- Tension (V):220

- Ubicacion: Nave central y sacristia

ARTEFACTO LED ESTANCO
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CARACTERISTICAS

- Material: cuerpo de policarbonato, difusor de ABS
- Montaje: de adosar

- Potencia (W): 36

- Temperatura de Color (K):3000

- Flujo Luminico (Im): 1600

- Tension (V): 220

- Grado de Proteccion IP:65

- Dimension(mm): 1200x76x66

- Ubicacion: Exteriores laterales y posterior

CABEZAL PAR30 E27 BLANCO

CARACTERISTICAS

-Material del cuerpo: Aluminio
-Color:blanco

-Rosca: E27

-Tipo de lampara: LED PAR30

- Potencia (W): 10
- Longitud del Cabezal (cm):13,2 (del lado que no tiene viscera)
- Longitud del Cabezal (cm): 15,2 (del lado de la viscera)

- Ubicacion:iluminacion puntual hacia pilares internos y en capilla

ARTEFACTO LED DE EMBUTIR DIRIGIBLE 2X12W LUZ CALIDA

CARACTERISTICAS

- Material: aluminio y plastico

- Color: cuerpo color blanco y reflector negro
- Potencia (W): 2x12

- Flujo Luminoso (Im): 1920

- Temperatura de Color (K):3000
-Angulo de Haz: 38°

- LED Chip: EPISTAR COB

- Dimensiones (mm): 185x100x120

- Dimensiones de Corte (mm): 175x90
- Tension (V):220

- Ubicacion:iluminacién puntual zona acceso y altar

ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 2X8W
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CARACTERISTICAS

- Cuerpo: aluminio. LEDs Bridgelux V8 y driver LIFUD
- Color: blanco

- Potencia (W): 16

- Temperatura de Color (K):3000

- Flujo Luminico (Lm): 1600

- Eficiencia Luminosa (Im/W): 100
-Angulo de Haz: 38°

- Grado de Proteccion: P20

- Dimensiones (mm): 181x95x45

- Diametro del Corte (mm): 171x82
- Tension (V): 220

- Ubicacion: iluminacién puntual zona acceso

APLIQUE DE EMBUTIR EN PARED LED RECTANGULAR

CARACTERISTICAS

- Material: aluminio inyectado y acero inoxidable
- Color: Gris

- Cantidad de LEDs: 12

- Potencia (W): 1

- Flujo Luminoso (Im): 60

- Temperatura de Color (K):3000

- Tension (V):220

- Dimensiones (mm): 110x44x45

- Grado de Proteccion: P54

- Ubicacion: iluminacién zona de nichos

SPOT DIRIGIBLE LED

CARACTERISTICAS

- Potencia: Hasta 10W

- Temperatura de color (K):3000k

- Angulo de apertura: 24 °

- Flujo luminoso (Im): 1600 Lm

- Material de la carcasa: Aluminio
-Material de la pantalla: Policarbonato

- Ubicacion: iluminacidn difusa de cielorraso inclinado

APLIQUE DE ADOSAR LED 10W
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CARACTERISTICAS

- Potencia: 10W

- Material: Aluminio fundido

- Fuente de iluminacion: LED
- Color del cuerpo: negro

- Tension (V):220

- Grado de Proteccion: al IP65

- Ubicacion: Interior y exterior de capilla

ARTEFACTO EMBUTIDO DE PISO

CARACTERISTICAS

- Material: resina

- Color: negro

- Rosca: GU10

- Tipo de Lampara. LED

- Potencia Max (W): 3,5

- Flujo Luminoso (Im): 400

- Temperatura de Color (K):2700
- Dimensiones (mm): @90x130

- Diametro de Corte (mm): @85

- Grado de Proteccion: P67

- Tension (V):220

- Frecuencia (Hz): 50

- Proteccion contra impactos:1K10

- Ubicacion: Iluminacion indirecta de pilares revestidos en fachada frontal

PROYECTOR LED 36W LUZ CALIDA

CARACTERISTICAS

- Material: aluminio fundido

- Potencia (W): 36

- Flujo Luminoso (Im): 1910

- Tension (V):220

- Temperatura de Color (K):3000
-Angulo de Haz: 8°

- Grado de Proteccion: P66

- Dimensiones (mm): @210x157

- Ubicacion: lluminacion indirecta de pilares revestidos en fachada frontal

ZOCALO LUMINICO
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CARACTERISTICAS

- Material: perfil de aluminio estandar
- Tipo de montaje:adosar

- Fijacion: directa, con tornillos.
-Ancho total (mm): 24

- Ancho maximo de la cinta (mm):10.2
- Altura total (mm): 7

- Longitud estandar (mm): 2000

-Cinta led: Calida

- Ubicacion: Zocalo de luz para vestigio

143. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver disefio.
144. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseiio.
145. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver disefio.
146. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver disefio.
147. Cartel 1,50mx0,25m interior colgante

La empresa colocara en los sectores cercanos al area de trabajo, carteles de advertencia como: Acceso sélo a personal
autorizado. Hombres trabajando.

Todo el texto para imprimir en los carteles deberd ser indicado por la contratante. La carteleria debera ser impresa en lona
vinilica a color con estructura metalica. La misma deberd ir adosada al vallado, en cada uno de sus lados y en los lugares
donde se considere necesario.

148. Repisa de piedra natural base de nichos, en bajo relieve manos
149. Altar bloque de piedra pulido y fijo en el presbiterio

150. Ambon bloque de piedra pulido fijo en presbiterio

151. Sede bloque de piedra pulido fijo en presbiterio

152. Fuente de agua de piedra natural, bloque fijo con instalacion de desagiie pluvial incorporada a la masa piedra.

Antes de comenzar el revoque de un local, deberan estar colocados todos los marcos y aberturas, y se verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando a la Fiscalizacién su
conformidad. Los paramentos que seran revocados se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando
las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes no adheridas.

No se permitira revocar paredes que no hayan asentado completamente. Antes de la aplicacion de cualquier revoque,
deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicacion en contrario. Una vez ejecutados los
revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,00cm en
total, fratasado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o granulos
de cal que afecten luego la calidad del trabajo.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccidn de los paramentos entre si y
de estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacion que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucién del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revogque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
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metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratds metalico o de madera, finalmente se
realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida planeidad serd obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la
pared.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera.

En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacién quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
Superficie lisa y sin defecto alguno.

No se admitird la sustitucion de la cal por otros productos.
Revoque interior de paredes:
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se haran 2 capas de revoques: la inferior que se aplicara directamente sobre el muro y luego la segunda
de acabado fino o terminacion. La primera capa se aplicara con mortero 1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y
arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas
liso.

La arena para emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal para utilizarse sera estacionada por un
minimo de 15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

Revoque exterior de paredes:

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacion contraria en los planos o planilla
de locales, se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se hard una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:4:12 + Hidréfugo, con un
espesor no inferior a 15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las especificaciones generales de
planeidad y buena terminacién.

En el caso de revoque base para la aplicacion de revestido con color, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas en los
planos o por la Fiscalizacién de Obra.

Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriatico disuelto en agua, lavado con agua
El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente:
Paramentos revestidos con piedra

+ Limpieza de las piedras con acido muriatico diluido en proporcién 1:7 a 1:4 en las partes mas sucias; utilizar brocha,
espatula, cepillo con cerdas de acero.

+» Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero 1:3.

» Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones.
« Retocar la limpieza con acido muriatico diluido.

« Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un minimo de 24 horas.

+ Aplicacion de impermeabilizante incoloro de base acrilica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetraciony
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otra de cobertura dejando secar entre manos.

153. Limpieza de obra.

La limpieza profunda del conjunto edilicio, de su equipamiento, de sus instalaciones y del equipamiento ubicado en el area
exterior, con tecnologia adecuada y personal capacitado para realizar el trabajo en el menor tiempo y sin ocasionar dafio
alguno a las partes

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA
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Nombre, cargo y la dependencia de la Institucion quien solicita el llamado a ser publicado: Sr. Roque Gonzalez, Secretario
de Obras Publicas de la Gobernacién de Misiones.

Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La Gobernacion de Misiones dentro de su programa de Desarrollo Humano, contempla la ejecucion de politicas publicas a
favor de la comunidad misionense enfocandose en la construccion de obras destinadas al mejoramiento de las vias de
comunicacion y al mejoramiento de la infraestructura edilicia de las Instituciones del Departamento en concordancia con
las emanadas del Gobierno Nacional para ejecutar las politicas publicas que beneficien a todos los sectores del
Departamento. Asimismo considera prioritario incrementar las capacidades de gestion de los gobiernos locales y las
comunidades en todo el proceso de la inversion publica como instrumento de mitigacion de la pobreza y erradicacion de la
pobreza extrema, a la vez generando ingresos y empleo temporal en las comunidades.

Justificacion de la planificacion.

En ese sentido todas las acciones se enfocan como necesidades temporales, ya que sus ejecuciones son anuales.
Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas

Las especiaciones técnicas fueron elaboradas y ajustadas conforme a las necesidades y la disponibilidad presupuestaria
anual de la institucion.-

Plan isen

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Nombre del Plano o Propdsito
Disefio N° Disefio
Planos de CARPETA Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo
las obras DE de Santa Rosa
+ Planos PLANOS del distrito de Santa Rosa
de
ubicacién
de obras

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.
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El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

300 dias corridos, excluido el periodo de movilizacion.

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las
Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones siguientes:

A) la aprobacién de autoridades publicas competentes;

B) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NiUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WoeNG WD
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El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

e El Oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas, incluyendo
gréficos y disefios

e El Oferente debera presentar Declaracion Jurada de que dara cumplimiento a lo estatuido en el Articulo 191 de la
Ley N° 7228/23 en un 40% del total de los insumos y materiales requeridos.

indicad e CUmblimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera: Seran presentados 10 (diez) certificados
Frecuencia: mensual.
Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Mayo 2024
Certificado 2 Certificado de Obra Junio 2024
Certificado 3 Certificado de Obra Julio 2024
Certificado 4 Certificado de Obra Agosto 2024
Certificado 5 Certificado de Obra Septiembre 2024
Certificado 6 Certificado de Obra Octubre 2024
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Certificado 7 Certificado de Obra Noviembre 2024

Certificado 8 Certificado de Obra Diciembre 2024
Certificado 9 Certificado de Obra Enero 2025
Certificado 10 Certificado de Obra Febrero 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el [llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacion de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los
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cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacién electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacidon a cada uno de los oferentes, acompariados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con
el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidén indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidon General de Registros Publicos;
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¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

¢ Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. r ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electronico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

50%.

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Ultimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 30 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay:

No Aplica

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacioén por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del contrato..

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacion.

El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento)
del monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra
los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto
del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser
suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en
que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcidn definitiva de
las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras debera permanecer vigente por un periodo de
doce (12) meses después de la recepcidn provisional de las mismas.

Todas estas polizas contendran una disposicidn que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros
a la contratante.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de
reajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un reajuste de precios, en la siguiente proporcidn: - 40% (Cuarenta por
ciento), incidencia del Salario Minimo; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia
del cemento El reajuste de precios sera efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de
acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma
de Obra, no se reconocera el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente
manera: Ap=P0(0,20+0,40 S+ 0,20 C+0,20D)-P0O________ S0 CODO Ap=P0*Prl- PO Dénde: Ap: Ajuste de precios PO: Precio
contractual cotizado en guaranies seglin Tabla de precios del Contrato, con deduccién del anticipo S: Salario minimo
diario

del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por la Direccién del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la variacidn de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. S0: Salario minimo diario del pedn
albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacién de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg Vallemi,
CPIIF-

32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de

la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se
refiere

el ajuste solicitado. CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en
Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacién de las ofertas. D: Precio de un
litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de
este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. DO:
Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la
variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el

ajuste solicitado.

El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma independiente y

simultaneamente con los Certificados mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacidn, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de
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los indices involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste sera verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de
Obras

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

todos los impuestos aplicables conforme a la legislacion vigente en la materia en la Republica del Paraguay.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizaciéon de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
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notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o bW

Plazo de pago: 45 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacién de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: NO APLICA

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Los pagos a cuenta por materiales disponibles pero no colocados (Acopio) se haran previa presentacion de facturas
certificadas y seran por un monto no mayor del sesenta por ciento (60%) del valor de los materiales estimados y cuyo valor
sera computado en base a los precios establecidos en el Analisis de Costo de la oferta. Asi también, se indicara en cada
certificacion la utilizacion de los materiales del acopio. En ninglin caso en éstos pagos serd incluido el costo del transporte

Cada certificacion recibida en conformidad con lacldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién: Se otorgara un anticipo del
1% (uno por ciento) del monto total del contrato en caso de que el contratista adjudicado sea MIPYMES (Micro, Pequeiay
Mediana Empresas).

Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del
contrato.

Direccion: Monsefior Rojas esquina Martin Llano de la ciudad de San Juan Bautista Misiones

Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs.

Oficina y/o departamento: Secretaria de Hacienda

Responsable de la recepcion: Lic. Quintin Gonzalez Secretario de Hacienda

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: 10 (diez) dias corridos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de anticipo

FORMA DE AMORTIZAR EL ANTICIPO: cada orden de servicio se deducira en el mismo porcentaje del cobro del anticipado
hasta la devolucion.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
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monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogaré en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicion que servira de base
a la expedicion del Certificado por el Contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo de
6 dias corridos posteriores.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: Del importe de cada factura, se deducira: El cero punto
cinco por ciento (0,5 % ) por contribucidén de contratos suscriptos - De cada certificacion se deduciran también: fondo de
reparos y penalidades.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: MESA DE ENTRADA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES.

Cuenta final

107/115



La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

la aprobacidon de autoridades publicas competentes;
la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

1. En caso de mora en la iniciacidn de las obras y en el cumplimiento del PLAZO TOTAL la multa a aplicar sera del uno por
mil (1%) del monto del contrato pendiente de ejecucidn, por cada dia de atraso;

2. En caso de mora en el cumplimiento de las ORDENES DE EJECUCION, la multa a aplicar seré equivalente al 0,5 por mil
(0,5%) del monto del contrato pendiente de ejecucion, por cada dia de atraso;

3. En caso de mora en el cumplimiento de las OBLIGACIONES previas a la Recepcién Definitiva, la multa a aplicar sera del
dos por mil (2%) del monto del contrato pendiente de ejecucién, por cada dia de atraso a partir de la fecha establecida.
El monto maximo de las multas es del diez por ciento (10%) del monto del contrato
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La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

NO APLICA

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA
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.2

Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacion:

10 dias corridos

- - 2

Program ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

15 dias corridos

E e . . I I I

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (NO APLICA

R 51 definitiva de las of

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 45 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:5
dias corridos
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rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

La falta de constitucidn, entrega oportuna o de extension del plazo de las garantias cuando ello se requiera, sera causal de
rescision del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Contratante podra adjudicar el contrato en la
forma prevista en el segundo parrafo del articulo 36 de la Ley N° 2051/03

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

No Aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucidn de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
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ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

114/115



115/115



	RESUMEN DEL LLAMADO
	ADENDA
	Adenda

	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Difusión de los documentos de la licitación
	Aclaración de los documentos de la licitación
	Documentos de la oferta
	Oferentes en consorcio
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Idioma de la oferta
	Idioma del contrato
	Moneda de la oferta y pago
	Visita al sitio de obras
	Datos para la identificación al sitio de obras
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Ofertas alternativas
	Copias de la oferta - CPS
	Formato y firma de la oferta
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Sistema de presentación de ofertas
	Plazo para presentar las ofertas
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Requisitos de Calificación
	Análisis de precios ofertados
	Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS
	Margen de preferencia local - CPS
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Otros criterios que la convocante requiera
	Criterios de desempate de ofertas

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS
	Requisitos de carácter ambiental - CPS
	Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
	Planos o diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	Indicadores de Cumplimiento
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa
	Documentación requerida para la firma del contrato

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales para la Contratación de Obras
	Subcontratación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Pólizas de Seguro
	Contenido y características de los precios
	Reajuste
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Formas y condiciones de pago
	Pago por acopio de materiales
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Tasa de interés por Mora
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Terminación del contrato
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Resolución de conflictos a través del arbitraje
	Fraude y Corrupción

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

