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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitacién: CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO EN LAS ESCUELA BASICA N° 1568 KARANDAYTY
Y EN LA ESCUELA BASICA N° 452 HAYDEE LOPEZ DE FILIPPI

Convocante: Municipalidad de José Falcén

Unidad de Contrataci6n: Uoc Puerto Jose Falcon
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CONDICIONES GENERALES

Descripcién delbi icio L of lquirid

La Descripcidn del bien, servicio u obra a ser adquirido sera conforme se establece en las bases:

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO EN LAS ESCUELA BASICA N° 1568 KARANDAYTY Y EN LA ESCUELA BASICA N° 452 HAYDEE LOPEZ DE FILIPPI

riterios d luacié ilizad

El criterio de evaluacién ha ser utilizado en el presente procedimiento de contratacidn sera:

Periodo de validez de las ofertas
Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por: 60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
solicitard ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de: 90 dias corridos a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas y sera del
5% (cinco por ciento) sobre el monto de la oferta.
El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado y por el plazo indicado en este apartado.

Visita al sitio de obras
La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y dia: 28/05/2025. Se fija como Unico dia para realizar la visita al o los sitios de obras, asi mismo el potencial oferente debera prever el tiempo suficiente que durara el
recorrido.

Lugar: Unidad Operativa de Contrataciones de jose falcon
Hora: 08:00, no se podran recepcionar a otros oferentes que se presenten pasado el plazo de hora fijado en este enunciado.

Procedimiento:Los interesados deberan presentarse en la Municipalidad de Puerto José Falcdn en el dia y en la hora sefialada en el SICP en la Oficina de la secretaria de
Obras Publicas de la municipalidad de jose falcon para que conjuntamente con los responsables puedan llegar hasta el lugar donde se realizaran las obras

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Secretaria de Obras Publicas

Participacion obligatoria: SI, no se aceptara ninguna declaracién jurada de conocer excepto la constancia de participacién emitida el dia fijado para realizar la visita de obra.

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad
de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacidn, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificacién al sitio de obras

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutarad la obra: ESCUELA BASICA N°1568 KARANDAYTY y Escuela Basica N°452 Haydee De Filippi

Formato y firma de la oferta

Plazo para presentar las ofertas

Precio y formulario de la oferta

Garantias: instrumentacién, plazos y ejecucién.

Apertura de ofertas.
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Cabe aclarar que los apartados citados seran aplicados conforme a lo dispuesto en los Pliegos para la Adquisicion de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22.

Condicién de Participacion
Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberdn estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Requisitos de Calificacién

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segun lo establecido
en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracidn forma parte del formulario de oferta en los casos que
el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la
horay fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn realizar4 el siguiente
analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para
presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la
base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacin le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la
oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los
datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de Sanciones a Proveedores del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de
la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de
inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y
se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacién

Basada Gnicamente en precio

Anélisis de precios ofertados

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de
menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas
que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberé ser debidamente fundada la
decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anélisis del precio se podra considerar el pardmetro

Composicién de Precios
La estructura minima del desglose de composicién de los precios, sera:

La estructura minima del desglose de composicion de los precios sera segtin el Formulario de Composicion de Precios Unitarios indicada en la Seccion Formularios, que
forma parte integra del Pliego de bases y condiciones.

El oferente podré presentar junto con su oferta el desglose de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la clausula
anterior.

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION.

1. 1. 1. 1. Formulario de Oferta (*)
El formulario de oferta y lista de precios, deben ser completados y firmados por el oferente.
1. 1. 1. 2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de POLIZA DE SEGUROS.
1. 1. 1. 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
1. 1. 1. 4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

1. 1. 1. 5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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1. 1. 1 6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
1. 1. 1 7. Declaracién Jurada de Declaracién de Personas, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
1. 1. 1. 8. Documentos legales. Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

1. 1. 1. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
1. 1 2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes RUC (*)
1. 1 3. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia

simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1

w

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura PUblica de Constitucién y protocolizacién de los
Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Pdblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un

poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

1

Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay
deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de resultar adjudicados y antes de la

firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
(DNCP). (%)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

1. 1. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades andnimas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio.

Estos documentos pueden consistir en (*):
1. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en
que se utilice el Mdulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

« Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor Debe ) Debe _ Completar )
a 1. Esta informacién sera extraida del Balance General correspondiente a los cumplir cumplir el Formulario
ejercicios fiscales cerrados 2022 y 2023 conel conel N°5

requisito. requisito.

o Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0.80. Esta Debe ) Debe ) Completar .
informacién seré extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales ~ CUmplir cumplir el Formulario
cerrados 2022y 2023 conel conel N°5

requisito. requisito.

5/56



» Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales Debe Debe Debe Debe Completar

libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios cumplir cumplircon  cumplir cumplir el Formulario
financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para ~ €ON el el requisito. porlo por lo N°5
cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién exigidos para requisito. menos menos
el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros retrasos en los con con
pagos. el40%del el 60% el
o El minimo de activos liquidos serd: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta del "ef?UiSitO reguisito
oferente, y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del minimo minimo

adjudicatario serd: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta del oferente.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos
solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de
la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras para
cumplir los requisitos en caso de suspensidn, reanudacién u otros retrasos en los pagos. Para
ello debera presentar nota de una Entidad financiera debidamente habilitada, que indique
claramente que el oferente tiene aprobada una linea de crédito o fondos disponibles con la
descripcién del monto aprobado o de los fondos disponibles (por el porcentaje requerido),
para ser utilizados en caso de que resulte ser adjudicada en el llamado de la referencia. La
Linea de Crédito no debera estar condicionada al cumplimiento previo de determinados
requisitos o de evaluacién previa de la situacidn financiera del Oferente.

Régimen tributario para otras categorias comerciales habilitadas:

Para contribuyentes de IRPC / IRE SIMPLE

Deberan presentar Formulario 106 y 501 de los afios 2022 y 2023 para contribuyentes del IRPC / IRE SIMPLE.

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

Para contribuyentes de IRP

Deberan presentar Formulario 515 IRP-RSP para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP-RGC de los afios 2022 y 2023 para contribuyentes de Renta Personal.
Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

p - . :

Deberan presentar Formulario 120 IVA General de 24 meses correspondiente a los afios 2022 y 2023, para contribuyentes sélo del IVA General.
Deberd cumplir el siguiente pardametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos

Obs.: Para el caso de Consorcios con estos regimenes tributarios, la empresa lider del consorcio, deberd cumplir con al menos 60% de los criterios de calificacién de
capacidad financiera, y por lo menos el 40% restante lo cumpliran el o los demas integrantes del consorcio.

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién (en el caso de no
tener activos liquidos en el porcentaje solicitado), bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. Copia del Balance General y Estados de Resultados (comparativo) de los afios 2022 y 2023, firmados por el contador, propietario y/o representante legal si
correspondiere, acorde a las normas contables y a los modelos establecidos en las Normativas Vigentes de la Direccién Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que
se encuentran en la pagina web (www.dnit.gov.py), para contribuyentes de IRACIS y/o IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

5. Copia del Formularios N° 106 y 501 de los afios 2022 y 2023 para contribuyentes del IRPC / IRE SIMPLE
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6. Copia del Formulario 515 IRP-RSP para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP RGC, de los afios 2022 y 2023

7. Copia del Formulario 120 IVA General de 24 meses correspondiente a los afios 2022 y 2023, para contribuyentes s6lo del IVA General

8. Formulario N° 5 - Situacién Financiera

9. Formulario N°9 - Compromisos Contractuales Vigentes

Experiencia general en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o cumplir cumplir con menos con menos con los Formulario
superior a 25% (veinticinco por ciento) de la oferta del oferente. con el el requisito. el 40% de los el 60% de los N°2y3.
requisito. requisitos minimos requisitos minimos
requeridos. requeridos.
e El promedio del volumen anual de negocios se define como el
total de las facturas legales correspondientes a obras en
ejecucidn o terminadas por el oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo precedente.
Experiencia especifica en obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar
antecede u otros contratos, ejecutados en cualquier cumplir menos con el 40% de menos con el 60% de los Formulario
periodo durante los dltimos diez (10) afios en las conel los requisitos minimos ~ los requisitos minimos ~ N°2y5
siguientes actividades clave: requisito. requeridos. requeridos.

OBRAS DE REPARACIONES Y/O CONSTRUCCION DE AULAS Y
BANOS con su correspondiente acta de recepcién definitiva.

Justificacion de la experiencia especifica solicitada:

Los afios de experiencia especifica solicitados son una forma de asegurar la calidad y durabilidad de los trabajos a ser realizados, tomando en consideracion la seguridad e
integridad de las personas y los bienes patrimoniales, ya que en su mayoria los clientes finales son los nifios y nifias que acuden a recibir instruccion en las instituciones
educativas; asi como también los padres, docentes y funcionarios que, a pesar de acudir en menor nimero a las escuelas y colegios; forman parte del grupo de usuarios.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras:

Los siguientes documentos serén los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o contratos con recepciones finales que avalen la experiencia general requerida para demostrar como minimo en promedio una
facturacién igual o superior a 25% (veinticinco por ciento) de la oferta del oferente.
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2. Copia de facturaciones y/o contratos con recepciones finales que avalen la experiencia especifica requerida para demostrar como minimo en promedio una

facturacién igual o superior a 50% (cincuenta por ciento) de la oferta del oferente.

3. Formulario 2 - Experiencia General en Construccién

4. Formulario 3 - Facturacién Anual Media en Construccién

5. Formulario 4 - Experiencia Especifica en Construccién

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual

Todas las
partes
combinadas

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos

. . L . - . Debe Debe
clave: Residente de Obras: un Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia de 3 (tres) afios como . .
. J o cumplir cumplir con
profesional, el cual debera permanecer en la zona de obras diariamente.. -
. . P - - conel el requisito
- El personal afectado a la obra no deberd ser funcionario plblico a excepcién del ejercicio de la requisito
uisi

docencia.

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Cada
socio

Documentacién
requerida

Socio
lider

Completar el
formulario N° 6

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las

obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3.Copia de titulo de los profesionales, copian de cedula y patente profesional
Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacién
requerida
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o Demostrar que puede disponer oportunamente Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar
de los equipos esenciales en propiedad o en cumplir cumplircon  con el 40% de los requisitos ~ con el 60% de los requisitos el Formulario
alquiler, que a continuacién se indican: con el el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. N°7y8

requisito.
1. Camién Tumba,

2. Mezcladora,
3. Hormigoneras,
4. Andamios y escaleras,

5. Equipos manuales (picos, barrenos, esmeriladora,
carretillas, palas, martillos, baldes)

6. Equipos de seguridad, botas, cascos y chalecos
reflectivos.

¢ Los equipos minimos necesarios presentados
por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que
se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos (para aquellos que seglin la normativa tributaria requiera su presentacién).

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran
cedidos en alquiler o leasing.

4. Formulario N° 7 - Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecucién de los trabajos.

5. Formulario N° 8 - Cronograma de Utilizacién de equipos

Criterios de Adjudicacién

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y
paradmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las
bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del
contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

Los plazos y condiciones establecidos para la ejecucién contractual seran los siguientes:

Los plazos y condiciones establecidos para la ejecucidn contractual seran los siguientes:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: £/ plazo previsto para la ejecucion de las obras : es de 90 (noventa) dias calendarios, serdn contados a partir de la fecha
de recepcion indicada en la Orden de Inicio de Obras a ser emitida por la MUNICIPALIDAD por intermedio de la Direccion de Obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacidn a la contratante de dichos
requisitos.

Recepciones:
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® Recepcidn Provisoria: a los 5 (cinco) dias de haber culminado la obra, mediante nota de avance acompafiada de la planilla de ejecucién de la siguiente manera:
certificado provisorio de obra con un avance del total del contrato.
e Recepcién Definitiva: a los 30 (treinta) dias corridos de haber recibido la Recepcién Provisoria.

El pago serd efectuado de la siguiente forma: segiin Certificado de Obra.
Plazo de pago: 10 dias, desde la aprobacién del certificado de obray la presentacién de la factura.

El pago establecido sera efectuado con fondos previstos en el Presupuesto Municipal de jose falcon, para el Ejercicio Financiero 2025.

Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual serd: Para obras: Certificado de Obras
Serd presentado certificado por obra

Frecuencia: mensual.

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Jjunio de 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberé determinar el tipo de documento que acredite
el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la
convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de
Contratos y la cantidad de los mismos.

Estimacién de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 5 DIAS CORRIDOS contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacidn detallando las obligaciones de
pago de la contratante. La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podré ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la
Republica del Paraguay. La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucién por una péliza.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentard a mas tardar dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la firma del contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, serd equivalente al 10% (dies porciento) del monto total del Contrato, mediante una Pdliza de seguros emitida por una
compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucién en la Republica del Paraguay previstos en el articulo 119 del Decreto N° 2264/24. La péliza debera
ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:120 (ciento veinte) dias calendarios desde la suscripcion del contrato.

Pélizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable y protegera a la contratante frente a
cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién
del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo

. Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 8.000.000.- (Guaranies ocho
millones).

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente
por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 8.000.000.- (Guaranies ocho millones).

. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras.
Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular
los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la
remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 8.000.000.- (Guaranies ocho millones).

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRA DANOS A TERCEROS, CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO,
CONTRA LOS RIESGOS EN LA ZONA DE OBRAS, DEBERAN SER PRESENTADAS A LA U.0.C. Y DEBEN PERMANECER VIGENTES HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. Los
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seguros exigidos deben ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion se
realice antes de la orden de inicio de las obras. Todas estas pélizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compaiiia de
seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que
cuente con suficiente margen de solvencia.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Solicitar el reajuste de precio via nota dirigida a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de jose falcon de 7 a 13 hs., siendo la formula la siguiente:
Rm =Pmo(AK (lkm) - 1 k-1 lko

Donde:

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a
la unidad.

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la
(CAPACO).

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).
Rm=Pox3lk(Pkm-1) k=1Pko

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que
los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se
corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la
base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cantidad id

Las cantidades requeridas para esta contratacion seran:

OBRA: COSTRUCCION DE UN SSHH DE 4,40X6,15 TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 452
HAYDEE DE FILIPPI

N°  RUBRO UN  CANT. P. UNIT. precio total

1 a- Limpieza y preparacion m2 27,10 .
del terreno

2 b- Replanteo y marcacion m2 27,10 -
Excavacion y Carga de

3 3 10,00 -
Cimiento ¢/ P.B.C m ’

4 b-Encadenado de H°A° m3 2,40 -

5 b-de 0,30m m2 12,20 -

6 Relleno y compactacion m3 8,50 -

Aislacion asfaltica de
muros de paredes

8 Muros de elevacion de m2 55,00 .
0,15 para revocar

de 0,1§V|stoauna cara m2 48,00 R
de ladrillo comun

envarillado bajo
10  aberturas 2 varillas de ml 20,00 -
8mm por 2 hiladas

Techo: de tejasy
tejuelones prensadas a
maquinay tirantes
prefabricados de H°A®

11 m2 43,00 -
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Revoques:interior -
exterior a 1 capa

Contrapiso de H° de
cascotes (cascotillos)

Piso ceramico
antideslizante P14

Zocalo de ceramico

Aberturas de madera - De
marco 0,15y puerta de
0,80 x 2,10 tablero

b) De marco 0,15y puerta
para boxes - bafio 0,60 x
1,20

Aberturas Metalicas -
Ventanas tipo balancin de
1,00%0,50 p/ SS.HH

Alfeizar de ventanas- de
revoque 1:3 (cemento -

arena)

Pinturas: de paredes al
latex

de aberturas de madera
c/barniz

de techo (maderamen) al
barniz

de mamposteria visto
comun enrasado con
antimoho

de aberturas metalicas-
balancines 1,00x0,50

Revestimientos- azulejos
Vidrios dobles
Instalacion electrica
Artefactos electricos

Instalacion sanitaria Agua
corriente - desague
cloacal - camara de
inspeccion y artefactos
sanitarios completo

b- Camara septica tipo 2
de 2,00x5,00

c- pozo absorvente tipo 2
de 2,50x3,00

canaleta galvanizada des:
33 con bajadas

provision y colocacion de
tanque de agua de 5000lts
sobre base de H°A°

Cartel de obras 3,00x2,00

Limpieza final de la obra

Limpieza y preparacion
del terreno

m2

m2

m2

ml

un

un

un

ml

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

gl

gl

un

un

ml

UN

un

GL

m2

162,00

22,00

22,00

2,60

3,00

5,00

7,00

66,00

10,10

43,00

48,00

1,00

15,00

1,00

1,00

1,00

27,10
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Marcacion y Replanteo

Excavacion y Carga de
Cimiento ¢/ P.B.C

b-Encadenado de H°A°
11X27cm

Muros de nivelacion de
0,30m armado con 2
varillas de 8mm

Relleno y compactacion

Aislacion asfaltica de
muros de paredes

Muros de elevacion de
0,15 para revocar

d- de 0,15 visto a una cara
de ladrillo comun

Techo: de tejasy
tejuelones prensadas a
maquinay tirantes
prefabricados de H°A°

Revoques:interior -
exterior a 1 capa

Contrapiso de H° de
cascotes (cascotillos)

Piso ceramico
antideslizante P14

guarda obra perimetral de
alisada de cemento de
0,50m de ancho

Aberturas de madera De
marco 0,15y puerta de
0,70 x 2,10 tablero

De marco 0,15y puerta
para boxes - bafio 0,60 x
1,20

Aberturas Metalicas
Ventanas tipo balancin de
0,60x0,40 p/ SS.HH

Alfeizar de ventanas de
revoque 1:3 (cemento -
arena)

Pinturas: de paredes al
latex

de aberturas de madera
c/barniz

de techo (maderamen) al
barniz

de exterior con silicona

de aberturas metalicas
balancines, al sintetico,
base antioxido

Revestimientos azulejos
h:2,15

Vidrios dobles
Instalacion electrica

Artefactos electricos

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

un

un

un

ml

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

gl

gl

27,10

2,20

2,40

5,50

1,50

8,23

20,50

35,60

17,00

75,00

16,60

16,60

3,00

2,00

12,50

40,00

8,50

17,00

35,60

2,00

43,00

2,20

1,00

1,00
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Instalacion sanitaria Agua
corriente - desague
63  cloacal - camara de
inspeccion y artefactos
sanitarios completo gl 1,00 -

b- Camara septica tipo 2

64 de 2,00x5,00 un 1,00 -
65 c- pozo absorvente tipo 2

de 2,50x3,00 un 1,00 -
66  c- Cartel de obras 2x1,50 un 1,00
67  Limpieza final de la obra GL 1,00 -
Total -

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION
OBRA: CONSTRUCCION DE UN SSHH DE 4,40X6,15 TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA HAYDEE LOPEZ DE FILIPPI DE LA CIUDAD DE JOSE FALCON

PREPARACION DE LA OBRA.

L. Limpi .

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si
en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse
deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues,
etc. EL CONSTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o
empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteo y Marcacién.
EL CONSTRATISTA hara el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.
EL CONSTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacidn de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El
replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro
el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

3. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.
LE . L

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en
caso de errores de niveles. No se realizarad ninguna carga de cimiento sin previa autorizacidn escrita del Fiscal de obras.

1. 2. Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basiltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material, el supervisor de obras
indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos
que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.
EL CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

1 3. Cimiento de Hormigén Armado (para la Regién Occidental o Chaco).

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con armaduras de @ 8 c¢/15-60.-a lo ancho y armaduras
corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5 cm. La cimentacidn se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacién de 1:2:4.
Esta dosificacién se utilizard con el Hormigén Armado. La excavacidn iré sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, sera basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos orgénicos, el Cemento podra ser del tipo I, el Puzolanico (PZ) o el
Compuesto.-

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y
nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacién debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la
solucién del caso. En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A° de 0,20 x 0,25 m. se debera reforzar la base con armaduras de 3@10 de 1,00
m. Estos pilares construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 4@12 y estribos @6 ¢/20.

4. Encadenado de H°A°,

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado
superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendrd 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro
en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas
que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
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cemento y arena proporcién 1:3.

1. 1. Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural.

La misma sera de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

1. 1. 1. Excavaciony carga de zapatas.
2. Pilares.
3. Vigas
4. Encadenados
Armaduras.

Protecci6n del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método més adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada

en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

én.y fiiacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el
asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, para las ataduras de las varillas se usardn alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados
por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.
Agregados.

Los agregados finos y gruesos serdn perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén.

El hormigonado sera mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo
que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en

toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del
H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se podré interrumpir el cargado del mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las
placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas,
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn deberd ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura
o entre las juntas indicadas.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con
lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las

mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacidn del hormigdn.

R iénd 6 )

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo
tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén. No obstante, y en ningln caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su
lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades

causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser
rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

MUROS DE NIVELACION.

5. DE 0,30,4.b) DE 0,45,y 4.c) DE 0,60.

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15
muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagues a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacidn serd
de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en
los lugares que asi lo requieran.

6. RELLENOS Y APISONADOQS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcidn del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.
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i . .
1. Usartierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

2. Traer tierra de otros sitios.

Direccién de Infraestructura

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

7. AISLACION ASFALTICA DE MUROS. 6.a) Horizonta

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un
revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente
sin adicién de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.
La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se
debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningdn tipo de

aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara
revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

Aislacié

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H° de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de
desagiie. Sobre esta carpeta se colocara la membrana asféltica con aluminio de 3mm de espesor. En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con
mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deberd ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector
opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacién en media cafia y la membrana deberd envolver a la
misma.

MUROS DE ELEVACION.
8. Muros de 0,15 m. p/revocar.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los
muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante
previo a la ejecucidn de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo
mortero que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del
muro deber3 llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

9. Muros de 0,15 m. visto una cara.
Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.
10. Envarillado bajo aberturas
11. TECHOS.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién
del techo.

T ) ) L

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo
asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las
bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que iran colocadas como canal serdn seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La
distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen
sera de curupay o Ybyrapytd, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado. Se tendrd especial cuidado durante el
clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en
el maderamen. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x 3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio
de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo
expuesto a la intemperie. No podrd iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujeci6n entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidén entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metdlicas y
tirafondos, como se indica en los planos.

Tiran Vi Hormigén Arm.
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Sitoda la tiranterfa sera de H°A° deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos deberd ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigén
armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hard responsable de la correcta ejecucién cuyos calculos estaran acompafiadas con el item a, los mismos
deberan cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

Materi -

El hormigén utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A% debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacién del hormigdn
deberd justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresidn de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10m3 de hormigdn elaborado en
la planta de prefabricados, serdn moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, serdn sometidas a ensayos de
roturas a los 7, 14 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segin los
valores de la tabla experimental del Comité

Europeo del Betdn, resumido en el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos ensayos adicionales, por cada probeta que haya presentado fallas. Las probetas
deberan ser cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, y serdn ensayadas en el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que deberd ser sometido a
consideracién del Comitente para su aprobacidn. No serd admitida en ningln caracter la utilizacién de cemento no estructural como

del tipo Albafiileria. El acero estructural que serd utilizado como armadura en los tirantes y vigas prefabricados deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya
resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg. /cm2 6 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras serd de 0,5 cm. Las armaduras a
ser utilizadas tanto en la zona superior e inferior deberan responder a célculos especificos, y estardn basadas en normas técnicas de reconocida vigencia y utilizacién en
célculos estructurales de hormigdn armado. El contratista deberd presentar las correspondientes memorias de calculos de las piezas pre moldeadas, que deberan ser
aprobadas por escrito por la fiscalizacidn antes del inicio de la prefabricacién. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no serd mayor de % del espesor de la viga o tirante. El
hormigdn debera ser suficientemente vibrado para su buen adensa miento, y evitar la formacién de nidos de abejas. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas debera
estar compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y recomendable por siete dias continuado.

Dimensi .
En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + 6 - 1,0 cm. La terminacién en los voladizos respondera a lo especificado en los planos
del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacidn del listén donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A°, fijados a los tirantes con bulones, mediante
una perforacién dejada en el tirante de un didmetro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacién de los tirantes sobre las

vigas y paredes sera atando con alambre, para lo cual serdn colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas en
la mamposteria.

o Superfici

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacién de los tirantes deberan ser metalicos o de otro material aprobado por la
fiscalizacién montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigdn. La
fiscalizacién realizard visita de inspeccién y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacién.

Prueba de carga.

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas, llevando a las mismas hasta la rotura. La carga de rotura debera ser
superior a 160 kg.

/m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de cargas, serd determinante la carga que produzca la aparicién de las primeras fisuras, con la cual se sabra la carga de
servicio de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ningln caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan ser realizadas en el INTN, u otro laboratorio de
ensayo de materiales de reconocida trayectoria que debera ser inspeccionado y aprobado por la fiscalizacién. El laboratorio donde se realicen los ensayos deberd expedir
certificados para corroborar que el comportamiento de las piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a resistencia y deformacién. En relacién a las
deformaciones, éste valor deberd ser menor que el cociente entre la luz de apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

Transporte y manipuleo.

El transporte y manipuleo se deberd hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda pieza que llegue al local de colocacién con fisuras
visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacidn y el contratista debera reponer dicha pieza a su costo.

* Laviga cumbrera y de galeria que se indica en los planos deberéd ser de H°A° conforme indique los planos de detalles.
REVOQUES.
12. Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a
éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
13. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES. Para ceramicos

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera
estar bien nivelado y alisado de tal manera

que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningdin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser preparado
amaquina.

14. PISOS.
De ceramico
Se colocaran en los lugares indicados en los planos del tipo Pl4.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacion o sea a 45° grados. Antes de su colocacidn el material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del
mismo color.

15. Zécalos

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcareo y en todas las paredes se colocaran con mezcla
1:1/2:5 (cemento cal arena).

16. y 17. ABERTURAS DE MADERA.

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las
aristas serdn bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién
y estética de dichas piezas. Se desechard definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos,
masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

C "

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su
colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se
permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos
serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacidn o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener
un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Puertas: Placas y Tableros.
Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la colocacién de

un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz
cedro.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas
seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser
buenas, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

Las puertas de los SSHH y vestuarios serdn del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco
agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensin de manera

a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura
sintética brillante color marrén caoba.

18. ABERTURAS METALICAS
. .

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de
barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haradn compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacién.

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares de H°A° que queden sin
revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se
deberd tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidén en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como

terminacidn,; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de
las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

ra, Lij
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Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar
en forma completa.

Pintura.
Pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

ALFEIZAR DE VENTANAS.
19. Derevoque 1:3yMocheta de revoque

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color cerdmica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex color cerdmica.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes de proceder
a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los
pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccidn. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros
gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

20. De paredes revocadas al latex

Las paredes revocadas llevaran 3 (tres) manos de pintura al latex debiendo ser tratada con la limpieza de la pared y posterior sellado. No se permitira adicionar a la pintura
jabdn ni aceite de ninguna clase.

21. De aberturas de madera.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la
pintura deberd limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color marrén caoba brillante.

22. Detecho maderamen en general.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién del maderamen y dos manos de
terminacidn, con barniz sintético esmaltado color cedro. Serd importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos
parasitos. Merece especial atencién las partes de madera escondida en la mamposteria.

23. De ladrillos a la vista.

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el
visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

D -
24. Balancin

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta dltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas.

REVESTIMIENTOS.
25. De azulejos.

El material de revestimiento a ser usado deberd ser buena, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados,
se hardn mecédnicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

26. VIDRIOS DOBLES.
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. De espesor y seran colocados con asientos de masilla.
27. INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua deberd preverse la
alimentacidn de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se
dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen
durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podrén ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos
colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se
permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacidn final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los
cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la
supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del
circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Estd prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del
circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacidn. No obstante, antes
de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensién.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estdn indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tensi6n.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de
la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves de buena presentacidn. Seran segin se indique, llaves de
un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos
accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

 El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

® En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

o Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera
para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

28. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en
chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para l[dmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W,
2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar
que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
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Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de bajo consumo, de 105W
Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2
14, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigén.

El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto
de 0,50x0, 45x0, 45, en la que se colocara una caja de conexidn de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados
para funcionar a una tensidn de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz.

La ldmpara serd de bajo consumo de 105W
Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se
indica en el numeral 3.2.1.

Ventiladores de Techo.

Caracteristicas generales.
e Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metilica.

e Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién
de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberdn estar colocadas antes del vaciado de la losa.
Campanilla Eléctrica.
Con comando desde la Administracidn se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del tipo campana.

Observacién: En los planos no esté indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se colocaran las campanillas y el pulsador.

NSTALACION SANITARIA.

Observacion: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacién.

Generalidades.
Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision
y/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

29. Instalacién de Agua Potable,

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidn y cantidad para su utilizacidn en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de
la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, serdn protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m.
por debajo del nivel del terreno. No podré rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

. ° » i. Red de distribucién interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucién serdn instaladas subterrdneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizdindose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta
densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada serdn de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria
de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacién se derivaran los
correspondientes ramales que alimentardn en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han
ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidén al artefacto o cisterna segin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendrd su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metélicas y seran de hierro galvanizado.

. o = ji. Cafos.

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico
soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las
Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso
generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

. ° = jii. Valvulas y registros:
30.2.c)a) Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
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Se utilizaran éstas vélvulas en los siguientes casos:

1. En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.

2. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

3. En las vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

4. Ensayos: Una vez terminada la instalacién se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

i6n. de Desagiie C : )

Esta seccidn trata de los desagies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

; . )

La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta
como en Planta Baja. No se permitira en ningin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con
mezcla pobre como proteccién mecénica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direcciény
cada 10 metros de distancia o fraccidn, segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y
se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

e Las camaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de
0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban,
debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird
de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde més cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y
dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

-El cafio de ventilacién terminard encima del techo y su terminacién armonizard con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de
pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

Cafios.
Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con

las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

30. Camara séptica.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomard con mezcla 1:3 (cemento arena). El
revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
31. Pozo absorbente.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de
ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevard losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

fici

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se
adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las cdmaras de inspeccién externas seran de 0,40 x0, 40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevaran doble
tapa. La interna serd de H°A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°A°, apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo las
indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacidn).

DESAGUE PLUVIAL.
32. Canaletasy cafios de bajada.

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos
respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro.

Canal de desagiie y rejillas.
Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las

medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor.

El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los
pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a
los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberdn presupuestarse incluidos en este rubro. También las rejillas de patio sobre los
canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

. . ) )

Se construiran de PV.C. 150 mm. Con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos
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incluidos en este rubro.
Registro decantador.
Se construiran segln detalles que figuran en planos.

33. Tanque de agua
Debera ser de 5000 lts
fi (o ]
S -

34. CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro
de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

36. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerd un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y dos copias. El original y la copia
corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso
a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la recepcion
definitiva.

VALLADO DE OBRA.

EL CONTRATISTA tendr la obligacién de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la
obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

PLAZO DE LA OBRA

El plazo previsto para la ejecucién de las obras y servicios es de 60 (SESENTA dias) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio de servicio a ser
emitidas por la CONTRATANTE.

Este podré ser prorrogado a criterio de la CONTRATANTE y o por los dias de lluvias caidas, cuando estas afecten la ejecucién de los servicios. La cantidad de lluvias caidas
hasta la finalizacién del contrato debera ser mayor al 30% del plazo estipulado.

OBS.: Todo rubro que no contemple en dicha especificacién técnica debera ser consultado al fiscal de obras para la realizacién de dichos rubros

GENERALIDADES

El Contratista por haberse presentado al Concurso, se presume que se ha informado de todos los Trabajos y condiciones que afectan a la obra. Es responsabilidad del mismo
tomar conocimiento in situ de los trabajos, cuantificar y cotizar todas las areas adicionales a las especificadas explicitamente pero que sean necesarias para el logro de los
trabajos licitados.
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Alcance.

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR est4 obligado a emplear métodos y elementos de
trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. Todos los materiales destinados a la obra serdn buenas y tendrén las formas, dimensiones y caracteristicas que
describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad
de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los buenos, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales,
seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare
emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio
que el que le corresponde al material especificado.

Agua.

Sera proveida por EL CONTRUCTOR y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento
(3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua estard exenta de arcilla.

Cemento.

Se utilizard cemento nacional Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70.
Para las estructuras de H°A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacidn del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca,
siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que relina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene
que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele
contener cemento fraguado serd rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color estd alterado.

Cal.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de
impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz. Esta operacién no eximira a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ningln caso podra emplearse la cal
antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e
intemperie, estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

Arena Lavada.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicidn granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2y 1,5 mm.
Para el revoque se usard arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ninglin caso se utilizara arena gorda para ningtn tipo de mamposteria.

Ladrillos.
Comunes en buen estado.

Deberén estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacidn. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nicleos calcareos. Se buscara, en lo posible que
las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados
antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes en buen estado.

Semiprensados veteados.

Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.

L

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 3mm. Todos los vidrios,
deberén ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

1. 1. Tejas.

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacidn, debiendo producir un sonido claro y
metilico al golpearlas. De color rojo uniforme.

1. 2. Tejuelones.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o niicleos calcreos. El espesor no sera mayor que 4 cm.

1. 3. Tejuelas.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nucleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y
tendran color rojo uniforme.

1. 4. CafiosyAccesorios. 34.k)a) P.V.C. Rigido.

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por la ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.
1. 5. Piedra. 34.1)a) Bruta.

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcita que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la
utilizacién de la piedra tipo O.

4 Tritur.

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser
completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podr3 utilizarse otro
agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.
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1. 6. Varillas de Acero.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran
limpiadas de escamas de éxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleard alambre
cocido de 2 mm.

1. 7. Maderamen.

Toda la madera utilizada en la construccién debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estar libre de polillas u otros defectos. Asimismo, deberd estar
bien estacionada o secada mecdnicamente. El maderamen sera de curupay o Ybyrapytd ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.
La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

1. 8. PisosyZdcalos.

Seran calcareos de color rojo. Los z6calos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm. Deben estar estacionados como minimos un mes. Las
caras de las baldosas y de los zécalos serdn planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrd un espesor minimo de 3 mm.,
debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

1. 1. Alambre para ataduras y empalmes de barra.

Para este trabajo se empleard alambre de 2 mm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DISENOS DE ESPACIOS INCLUSIVOS

En blsqueda de brindar a las personas que poseen algun tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes
especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

Rampa: La construccidn de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Seralizacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

34. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como
minimo.

35. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

36. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

37. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

38. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

39. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

40. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente. Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarr

41. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

42. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

43. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

44. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo._Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento
presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se
prestara atencién al desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Cordorm: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén. Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de
apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y
sujecién facil y segura. La separacién entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o
mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal
circular, entre 3,5

cm.y 5 cm. de didmetro. La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados.

Bafios:

Sedalizacion: E| box de bafio para personas con capacidades diferentes, debe estar sefializado con el simbolo de accesibilidad.
Puerta:

Dimensiones minimas: 0.90 mts. de ancho y 2.05 mts. de alto.

Apertura: Con un (inico movimiento al exterior del bafio.

Picaporte: De accionamiento manual o automatico, tipo palanca (a fin de evitar el deslizamiento de la mano), picaporte en forma de L o de U, no redondos (tipo pomo), a una
altura entre 0.80 mts. y 1.00 mts. del nivel de piso terminado, para facilitar su accionamiento con la mano y otras partes del cuerpo.

Agarradera: Una agarradera o barra horizontal suplementaria en la puerta del lado interior del local, ubicado a 0.10 mts. del eje, entre 0.80 mts. y 1.00 mts. de altura con
respecto al nivel del piso terminado, 0.40 mts. de longitud minima, de material inoxidable.

Agarradera o Barra de apoyo: Se deberd proveer de estos medios a inodoros y duchas que permitan su utilizacién en forma cémoda y segura. De material rigido, inoxidable,
fijacion firme, extremos curvados y seccidn transversal circular de 3.5 cm. a 5 cm. de didmetro. La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm.
Podran ser fijas, removibles o plegables; en posicién horizontal, diagonal o sobrepuesta en el piso.

Inodoro:
Adultos: El asiento del inodoro para adultos, colocado entre 0.48 mts. y 0.50 mts. de altura desde el nivel de piso terminado.

Nifios o personas de baja estatura: E| asiento del inodoro para nifios o personas de baja estatura, colocado a una altura comprendida entre 0.30 mts. y 35 mts. desde el nivel
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de piso terminado.
Vdlvula de descarga:De accionamiento por sistema de palanca o automética, colocada a una altura maxima de 1.10 mts. con respecto al nivel del piso terminado.

En caso que técnicamente sea imposible instalar una vélvula de descarga se utilizara cisterna alta con cuerda de accionamiento a 1.10 mts. de altura del piso terminado y
cuente en el extremo con una argolla de sujecidn.

Fijacién: El inodoro deberd anclarse firmemente al piso mediante tirafondos a ambos lados.

Lavamano:

Area de aproximacion: de 0.80 mts. de ancho y 0.85 mts. de longitud, 0.70 mts. de espacio libre por debajo del lavatorio, medido desde el nivel de piso terminado y 0.25 mts.
medidos desde la parte externa del lavamanos o mesada, con aristas curvadas de modo a evitar enganches o lastimaduras.

Altura:

45. Adultos: De a 0.80 mts. a 0.85 mts. de altura con respecto al nivel del piso terminado.
46. Nifios o personas de baja estatura: de 0.65 mts. de altura con respecto al nivel del piso terminado.

Sistema de fijacion: Sostenidos mediante ménsulas firmemente fijadas a la pared, como para oponer resistencia a esfuerzos aplicados en el borde de la superficie.

Griferia: Colocada a 0.50 mts. como méximo, medido desde la parte externa del lavamanos, dando posibilidad de accionamiento manual o automdtico, tipo palanca y
monocomando.

Cafierias. Como minimo a 0.25 mts. a partir del exterior del lavamanos o mesada. Con dispositivo de proteccién, de material adecuado a fin de evitar quemaduras.
Espejo: El borde inferior 0.90 mts. de altura méxima sobre el nivel de piso terminado y una inclinacién del borde superior de 10° como minimo.
Toallero y seca mano de aire: Cerca del lavatorio, entre 0.80 mts. y 0.90 mts. de altura del nivel de piso terminado.

Pavimento: De superficies antideslizantes en seco y mojado (a fin de evitar accidentes). Color: Paredes, pisos, artefactos sanitarios, accesorios y agarraderas de colores
contrastantes, para su distincién por parte de personas con dificultades de vision.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION
OBRA: CONSTRUCCION DE UN SSHH DE 2,55X4,00 TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA KARANDAYTY DE LA CIUDAD DE JOSE FALCON

PREPARACION DE LA OBRA.
36 Limpi L.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si
en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse
debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes,
etc. EL CONSTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o
empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

37 R M L.
EL CONSTRATISTA hara el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.
EL CONSTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacidn de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El
replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro
el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra

2. 38EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.
LE . .

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitardn las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en
caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

1. 2. Cimientode piedra bruta,

Se hara con piedra bruta tipo baséltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisidén del material, el supervisor de obras
indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos
que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.
El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

1. 3. Cimiento de Hormigén Armado (para la Regién Occidental o Chaco).

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con armaduras de @ 8 c¢/15-60.-a lo ancho y armaduras
corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5 cm. La cimentacidn se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacién de 1:2:4.
Esta dosificacidn se utilizard con el Hormigdn Armado. La excavacidn iré sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, serd basaltica y la arena lavada serd de rio, libre de restos orgénicos, el Cemento podra ser del tipo I, el Puzoldnico (PZ) o el
Compuesto.-

De las excavaciones se quitardn las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y
nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacién debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la
solucién del caso. En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A° de 0,20 x 0,25 m. se deberd reforzar la base con armaduras de 3@10 de 1,00
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m. Estos pilares construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 4@12 y estribos @6 ¢/20.
3. Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado
superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendrd 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro
en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas
que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cementoy arena proporcién 1:3.

1. 1. Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural.

La misma serd de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

1. 1. 1. Excavaciony carga de zapatas.
2. Pilares.
3. Vigas
4. Encadenados
Armaduras.

Protecci6n del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan
ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asfi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos didmetros no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada

en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el
asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las

intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados
por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezcl L,
El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo
que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en

toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacién del
H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se podra interrumpir el cargado del mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las
placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacidén deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas,
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura
o entre las juntas indicadas.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberdn ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con
lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las

mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacién del hormigdn.

; ién.d g )

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo
tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén. No obstante, y en ningin caso, los
encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén
tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.
Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su
lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades

causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser
rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.
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Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15
muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacin serd
de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en
los lugares que asi lo requieran.

5. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena
gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.
Sif " .
1. Usartierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

Direccién de Infraestructura

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

6. AISLACION ASFALTICA DE MUROS, a) Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un
revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente
sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.
La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se
deberd ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningdn tipo de

aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara
revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

La losa deberd pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H° de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de
desagiie. Sobre esta carpeta se colocara la membrana asféltica con aluminio de 3mm de espesor. En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con
mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deberd ir revocado. Los cafios de desagtie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector
opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacidén en media cafia y la membrana deberd envolver a la
misma.

MUROS DE ELEVACION.

7. Muros de 0,15 m. p/revocar.

Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutardn con ladrillos comunes (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien mojados, se los haré resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los
muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante
previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo
mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del
muro deberad llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

8. Muros de 0,15 m. visto una cara.
Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.
9. TECHOS.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién
del techo.

T ) ) L

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo
asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las
bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que iran colocadas como canal serdn seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La
distribucidn general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen
sera de curupay o Ybyrapytd, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado. Se tendré especial cuidado durante el
clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en
el maderamen. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x 3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio
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de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo
expuesto a la intemperie. No podrd iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujeci6n entre los tirantes y la viga de madera en la galerfa, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metdlicas y
tirafondos, como se indica en los planos.

Si toda la tiranteria sera de H°A° deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos deberd ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigdn
armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hard responsable de la correcta ejecucién cuyos calculos estardn acompafiadas con el item a, los mismos
deberéan cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

) . -

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A? deberd alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacién del hormigén
debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresidn de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10m3 de hormigén elaborado en
la planta de prefabricados, serdn moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, serdn sometidas a ensayos de
roturas a los 7, 14 6 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun los
valores de la tabla experimental del Comité

Europeo del Betdn, resumido en el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos ensayos adicionales, por cada probeta que haya presentado fallas. Las probetas
deberan ser cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, y serdn ensayadas en el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que deberd ser sometido a
consideraci6n del Comitente para su aprobacién. No serd admitida en ningln cardcter la utilizacién de cemento no estructural como

del tipo Albafiileria. El acero estructural que serd utilizado como armadura en los tirantes y vigas prefabricados deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya
resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg. /cm2 6 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a
ser utilizadas tanto en la zona superior e inferior deberdn responder a calculos especificos, y estaran basadas en normas técnicas de reconocida vigencia y utilizacién en
célculos estructurales de hormigdn armado. El contratista deberd presentar las correspondientes memorias de célculos de las piezas pre moldeadas, que deberan ser
aprobadas por escrito por la fiscalizacién antes del inicio de la prefabricacidn. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no serd mayor de % del espesor de la viga o tirante. El
hormigdn debera ser suficientemente vibrado para su buen adensa miento, y evitar la formacién de nidos de abejas. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas debera
estar compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y recomendable por siete dias continuado.

Dimensi )

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + 6 - 1,0 cm. La terminacién en los voladizos responderd a lo especificado en los planos
del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacidn del listén donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A’, fijados a los tirantes con bulones, mediante
una perforacidn dejada en el tirante de un didmetro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacién de los tirantes sobre las
vigas y paredes sera atando con alambre, para lo cual serdn colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas en

la mamposteria.

Acabado Superficial.

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacién de los tirantes deberan ser metalicos o de otro material aprobado por la
fiscalizacién montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigdn. La
fiscalizacidn realizard visita de inspeccidn y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacion.

Prueba de carga.

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas, llevando a las mismas hasta la rotura. La carga de rotura debera ser
superior a 160 kg.

/m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de cargas, sera determinante la carga que produzca la aparicién de las primeras fisuras, con la cual se sabra la carga de
servicio de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ningln caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan ser realizadas en el INTN, u otro laboratorio de
ensayo de materiales de reconocida trayectoria que deberd ser inspeccionado y aprobado por la fiscalizacién. El laboratorio donde se realicen los ensayos deberd expedir
certificados para corroborar que el comportamiento de las piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a resistencia y deformacién. En relacién a las
deformaciones, éste valor debera ser menor que el cociente entre la luz de apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

Transporte y manipuleo.

El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda pieza que llegue al local de colocacién con fisuras
visibles o indicios de golpes seré rechazada por la Fiscalizacién y el contratista debera reponer dicha pieza a su costo.
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* Laviga cumbrera y de galeria que se indica en los planos deberéa ser de H°A° conforme indique los planos de detalles.
REVOQUES.
10. Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a
éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

. drh

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
11. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES. Para ceramicos

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningiin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera
estar bien nivelado y alisado de tal manera

que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser preparado
amaquina.

12. PISOS.
De ceramico
Se colocaran en los lugares indicados en los planos del tipo Pl4.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacion o sea a 45° grados. Antes de su colocacién el material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del
mismo color.

13. Guarda obra perimetral
14. y15. ABERTURAS DE MADERA.

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las
aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién
y estética de dichas piezas. Se desechard definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos,
masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

C ”

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su
colocacién se tendrd especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos serdn de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se
permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos
seré hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener
un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Puertas: Placas y Tableros.
Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de

un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz
cedro.

Herrajes.
Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas

seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser
buenas, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

P « i0s (B
Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco
agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera

a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura
sintética brillante color marrén caoba.

16. ABERTURAS METALICAS

Ventana de tipo balancin.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de
barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se haradn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacion.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares de H°A° que queden sin
revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se
deberé tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.
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Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como

terminacion,; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de
las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

n

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar
en forma completa.

Pintura.
Pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

ALFEIZAR DE VENTANAS.
17. Derevoque 1:3y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color cerdmica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex color cerdmica.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder
a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los
pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina pldstica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dard después de que todos los otros
gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

18. De paredes revocadas al latex

Las paredes revocadas llevaran 3 (tres) manos de pintura al latex debiendo ser tratada con la limpieza de la pared y posterior sellado. No se permitird adicionar a la pintura
jabén ni aceite de ninguna clase.

19. De aberturas de madera.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la
pintura deberd limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color marrén caoba brillante.

20. Detecho maderamen en general.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién del maderamen y dos manos de
terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Serd importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos
parasitos. Merece especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

21. De ladrillos a la vista.

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el
visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

L -
22. Balancines

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

REVESTIMIENTOS.
23. De azulejos.

El material de revestimiento a ser usado deberd ser buena, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados,
se haran mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

24. VIDRIOS DOBLES.
Todas las aberturas metaélicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. De espesor y serdn colocados con asientos de masilla.
25. INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la
alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se
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dan en el numeral 2. La Supervisidn de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen
durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos
colocados con mezcla pobre como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se
permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacidn final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los
cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la
supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del
circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberdn ser puestos a tierra.

Estd prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del
circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes
de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensién.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estdn indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones seg(in su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de
la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tensién.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de
un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos
accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

 El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresidn a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

® En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

® Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irén colocadas dentro, con fondo de madera
para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

26. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en
chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
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directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92
Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W,
2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar
que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetlico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de bajo consumo, de 105W
Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2
', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigén.

El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto
de 0,50x0, 45x0, 45, en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados
para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz.

La ldmpara serd de bajo consumo de 105W
Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se
indica en el numeral 3.2.1.

Ventiladores de Techo.

Caracteristicas generales.
e Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metilica.

e Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién
de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.
Campanilla Eléctrica.
Con comando desde la Administracién se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del tipo campana.

Observacién: En los planos no esté indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se colocaran las campanillas y el pulsador.

INSTALACION SANITARIA.

Observacién: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacién.

Generalidades.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision
y/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

27. Instalacién de Agua Potable,

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento répido de las aguas servidas de
la superficie del suelo

Las cafierfas de alimentaci6n del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m.
por debajo del nivel del terreno. No podré rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacidn de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

. < = . Red de distribucién interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucién seradn instaladas subterrdneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizdindose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta
densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria
de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se harad a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacidn se derivaran los
correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han
ubicado las vélvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendrd su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacidn de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

. < = ji. Cafos.

La totalidad de la cafieria seré de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico
soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las
Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas serdn de bronce. Las llaves de paso
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generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

. Enlos casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.

. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

. En las vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacién se realizard el ensayo de todo el sistema de la formay durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

A WN

Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

R . )

La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta
como en Planta Baja. No se permitira en ningdin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con
mezcla pobre como proteccién mecénica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendrdn en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direcciény
cada 10 metros de distancia o fraccién, segln se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y
se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

e Las camaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de
0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban,
debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird
de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y
dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

-El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizaré con la Arquitectura del mismo. Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccién de
pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las
descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

Cafios.
Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con
las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

28. Camara séptica.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El
revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
29. Pozo absorbente.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de
ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevard losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

. S fici

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se
adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccidn externas seran de 0,40 x0, 40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., segtin el caso, y llevaran doble
tapa. La interna serd de H°A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°A°, apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo las
indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

30. CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro
de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas
dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

67.LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.
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LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerd un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y dos copias. El original y la copia
corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso
a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejardn constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién
definitiva.

VALLADO DE OBRA.

EL CONTRATISTA tendré la obligacidn de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la
obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

lici I

Las condiciones y plazos de pago seran las siguientes:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

Documentos Genéricos:

1. Nota de Remisién u Orden de Prestacion de Servicios segun el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

N

[ S B N Y]

Plazo de pago: dentro de los 10 (diez) dias, desde la aprobaci6n del certificado de obra y la presentaci6n de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes:Moneda de pago guarani.
Forma de pago: Contra certificado.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder los 10 (diez) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado.

La Contratante aplicara sobre los pagos la retencidn de la tasa de contribucién sobre contratos en aplicacién de lo dispuesto en el art 63 de la ley 7021/22.

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, deberé darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el
proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Direccidn
General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
c. Direccién: MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

d. Horario de atencién: DESDE LAS 07:00 HS. A 13:00 HS.

e. Oficina y/o departamento: DIRECCION DEFINANZAS

f. Responsable de la recepcién: DIRECTOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: El contratista debera presentar a la Direccién de Obras dentro de los 5 (cinco) dias
de culminada la obra, nota de avance acompafiada de la planilla de ejecucién de la siguiente manera: certificado provisorio de obra con un avance del total del contrato.

Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una
de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucidn de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obra sera total. No se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de
inicio de obra.

Multas y retenciones
Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

0,01 % (cero coma cero un por ciento) sobre el total contratado, por cada dia hébil corrido. El monto total de las multas no sobrepasara el cinco por ciento (5 %) del monto
del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el
contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
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La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera: Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N°
7408/24, Articulo 180 donde dice: Los contratos de obras para la construccién de nuevas viviendas sociales y edificios publicos en general, deberan ser ejecutados con
servicios e insumos y materiales de fabricacién nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de
desabastecimiento, escasez, o carencia interna. En el reglamento, se estableceran los mecanismos para demostrar el caracter nacional o local de los insumos y materiales. El
Ministerio de Economia y Finanzas, podra establecer lineamientos econémicos de caracter estratégico, como rector de la politica econdmica y del Sistema Nacional de
Suministro Publico (SNSP).

Preparacidn de los Trabajos

Duracién del periodo de movilizacién: 5 (cinco) dias corridos desde la entrega del sitio de obras acta mediante

Programa de ejecucién

El contratista presentard un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20)
dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado: el contratista presentara un cronograma de ejecucién de los trabajos y un
plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Objeto del llamado: Obras % de Garantia de Mantenimiento
de Ofertas: 05

Forma de Adjudicaciéon: POR EL TOTAL Tipo Garantia: POLIZA DE SEGUROS

Fecha y hora tope Visita al sitio de obras: 28/05/2025 8:00 hs (OBLIGATORIO)

Lugar de consultas: a través del correo electrénico de la
UOC munidejosefalcon@gmail.com

Contacto: Lic. Rosa Isabel Morales Gonzélez, Teléfono: N/A
Encargada de la UOC

Fecha y hora tope de presentacion de ofertas: 30/05/2025 07:10 hs

Fecha y hora de apertura de ofertas: 30/05/2025 07:20 hs
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Lugar de presentacion y apertura de ofertas: UOC - de la municipalidad de jose
falcon

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Por certificacién Vigencia del Contrato: Hasta
recepcién definitiva

% de Anticipo a otorgar: no aplica

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN LA LEY 7021/22

FORMULARIO DE OFERTA
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION

A: Municipalidad de Jose Falcon

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:
a. Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razdn social:
RUC:

Direccidn:

NUmeros de teléfono:

Direccién de correo electrénico:

Reconocemos que la direccidn de correo electrénico declarada, serd el medio para la recepcién de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la
convocante realice durante la evaluacidn de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratacién y las que se requieran para la suscripcion
de los contratos.

b. Entendemos que los plazos se computaran desde el dia siguiente a la fecha de remisidn de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad
de contar con acuse de recibo, en ese sentido, me comprometo a revisar diariamente el correo electrénico declarado en el Registro de proveedores, a los efectos de
darme por notificado.

c. Reconocemos que, la direccién de correo electrénico declarada en el Registro de Proveedores del Estado serd el medio para la recepcién de notificaciones en el marco
de los procedimientos juridicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relacién a esta contratacidn, en las condiciones establecidas en la reglamentacién
pertinente.

d. Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba consignados.

. Afirmo haber leido y entendido todo el contenido de las bases de la contratacidn de este procedimiento, sus adendas publicadas y demas datos obrantes en el Sistema

de Informacién de las Contrataciones Pdblicas (SICP) y, en consecuencia, acepto las mismas sin objecién y me ratifico en el contenido de la oferta presentada.

. No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en

relacién al procedimiento de contratacién arriba individualizado.

o

—-

Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteracién a la situacién de la empresa respecto de las
citadas limitaciones o prohibiciones.

g. Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicacién de las politicas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

h. Cumpliremos todas las leyes laborales y de seguridad social vigentes respecto a nuestros trabajadores dependientes, y especialmente, en lo concerniente a las
condiciones sobre la duracién de la jornada de trabajo, remuneracién y descanso minimo.

a. No empleamos a nifios, nifias ni adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular como TRABAJO INFANTIL PELIGROSO, de
conformidad a lo dispuesto en las normativas legales vigentes.

En caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios
que componen la cadena de produccién y comercializacién de lo ofertado, denunciaremos ese hecho ante la instancia pertinente. Asi mismo, en el caso de que empleemos
adolescentes, lo haremos de conformidad a lo que establecen el Cédigo del Trabajo y el Cédigo de la Nifiez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y
complementarias; salvaguardando todos los derechos y garantias de los mismos y teniendo presente las obligaciones que como empleadores nos competen.

j. Nuestra firma se abstiene de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las exigencias del llamado, las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecucién contractual u otros aspectos que puedan otorgarnos condiciones mas ventajosas con
relacion a los demas participantes.

k. Hemos verificado toda la documentacidén que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de la misma, incluso de aquella gestionada por terceros para
nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la informacién suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pdblica o privada de informacion.

ax. Reconocemos que la adjudicacién a esta oferta y su comunicacion a través de la notificacién respectiva a nuestra empresa, nos compromete a suscribir el contrato y
obtener una Garantia de Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo dispuesto en las bases y condiciones.

all. Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacién, rechazar o descalificar todas las ofertas, conforme

con lo dispuesto en la normativa en materia de Contrataciones Piblicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

n. Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido por la Convocante en las bases y condiciones. Esta oferta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho periodo.

0. Cumpliremos lo solicitado por la Convocante de conformidad con los documentos de la contratacién y nos comprometemos a que lo ejecutado cumpla a cabalidad
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con las especificaciones técnicas y requerimientos de las bases y condiciones, siendo el precio de nuestra oferta, el indicado en la lista de precios, descargada del SICP
y que forma parte del presente Formulario de Oferta.

PLANILLA DE PRECIOS

BASICA N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE UN SSHH DE 4,40X6,15 TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N2 452

HAYDEE DE FILIPPI

10

11

12

RUBRO

a- Limpieza y
preparacion del
terreno

b- Replanteo y
marcacion

Excavacion y
Carga de
Cimiento ¢/ P.B.C

b-Encadenado de
HeA2

b- de 0,30m

Relleno y
compactacion

Aislacion
asfaltica de
muros de
paredes

Muros de
elevacion de 0,15
para revocar

de 0,15 visto a
una cara de
ladrillo comun

envarillado bajo
aberturas 2
varillas de 8mm
por 2 hiladas

Techo: de tejas y
tejuelones
prensadas a
maquina y
tirantes
prefabricados de
HeA2

Revoques:interior
- exteriora 1
capa

UN

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

ml

m2

m2

CANT.

27,10

27,10

10,00

2,40

12,20

5,30

55,00

48,00

20,00

43,00

162,00

P. UNIT.

precio total

Caracteristicas

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Contrapiso de H?
de cascotes
(cascotillos)

Piso ceramico
antideslizante P14

Zocalo de
ceramico

Aberturas de
madera - De
marco 0,15y
puerta de 0,80 x
2,10 tablero

b) De marco 0,15
y puerta para
boxes - bafio
0,60 x 1,20

Aberturas
Metalicas -
Ventanas tipo
balancin de
1,00x0,50 p/
SS.HH

Alfeizar de
ventanas- de
revoque 1:3
(cemento -
arena)

Pinturas: de
paredes al latex

de aberturas de
madera c/barniz

de techo
(maderamen) al
barniz

de mamposteria
visto comun
enrasado con
antimoho

de aberturas
metalicas-
balancines
1,00x0,50

Revestimientos-
azulejos

Vidrios dobles

Instalacion
electrica

Artefactos
electricos

Instalacion
sanitaria Agua
corriente -
desague cloacal -
camara de
inspeccion y
artefactos
sanitarios
completo

m2

ml

un

un

ml

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

gl

gl

22,00

66,00

10,10

43,00

48,00

7,00

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

b- Camara
septica tipo 2 de
2,00x5,00

c- pozo
absorvente tipo 2
de 2,50x3,00

canaleta
galvanizada des:
33 con bajadas

provision y
colocacion de
tanque de agua
de 5000lts sobre
base de HeA?2

Cartel de obras
3,00x2,00

Limpieza final de
la obra

Limpieza y
preparacion del
terreno

Marcacion y
Replanteo

Excavacion y
Carga de
Cimiento ¢/ P.B.C

b-Encadenado de
HeA2 11X27cm

Muros de
nivelacion de
0,30m armado
con 2 varillas de
8mm

Relleno y
compactacion

Aislacion
asfaltica de
muros de
paredes

Muros de
elevacion de 0,15
para revocar

d- de 0,15 visto a
una cara de
ladrillo comun

Techo: de tejas y
tejuelones
prensadas a
maquina y
tirantes
prefabricados de
HeA2

Revoques:interior
- exteriora 1
capa

Contrapiso de H®
de cascotes
(cascotillos)

un

un

ml

UN

un

GL

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,00

1,00

15,00

1,00

1,00

1,00

27,10

27,10

2,20

2,40

5,50

1,50

8,23

20,50

35,60

17,00

75,00

16,60

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Piso ceramico
antideslizante P14

guarda obra
perimetral de
alisada de
cemento de
0,50m de ancho

Aberturas de
madera De
marco 0,15y
puerta de 0,70 x
2,10 tablero

De marco 0,15y
puerta para
boxes - bafio
0,60 x 1,20

Aberturas
Metalicas
Ventanas tipo
balancin de
0,60x0,40 p/
SS.HH

Alfeizar de
ventanas de
revoque 1:3
(cemento -
arena)

Pinturas: de
paredes al latex

de aberturas de
madera c/barniz

de techo
(maderamen) al
barniz

de exterior con
silicona

de aberturas
metalicas
balancines, al
sintetico, base
antioxido

Revestimientos
azulejos h:2,15

Vidrios dobles

Instalacion
electrica

Artefactos
electricos

Instalacion
sanitaria Agua
corriente -
desague cloacal -
camara de
inspeccion y
artefactos
sanitarios
completo

b- Camara
septica tipo 2 de
2,00x5,00

m2

ml

un

un

un

ml

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

gl

gl

un

16,60

14,00

2,00

3,00

2,00

12,50

40,00

17,00

35,60

1,00

1,00

1,00

1,00

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:
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C- pozo
65 absorvente tipo 2
de 2,50x3,00
66 © Cartel de
obras 2x1,50
67 Limpieza final de
la obra
Total
Firma: ____
Nombre: |
Encalidadde:
FORMULARIO N° 1

un 1,00
un 1,00
GL 1,00

TOTAL

FORMULARIOS ESTANDAR CONTRATACION DE OBRAS

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

Procedencia:

Procedencia:

Procedencia:

[El siguiente formulario es referencial. Cuando la Convocante solicite el desglose de la composicion del precio de la oferta, podra utilizar este u otro formulario que considere
adecuado, ateniendo el tipo de obra]

Fecha

a. Equipo a utilizar

b. Mano de Obra

Obra

Modelo de Equipo

Cantidad de Trabajadores

item N°

Horas de c/ equipo

Horas de ¢/ Trabajador

Costo Horario Gs.

Total Gs.

Costo Horario Gs.

Total Gs.

Unidad :

Costo Total Hora Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.
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C. Produccién de equipo p/h=

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad

F. Transporte DMT KM

Costo Directo Total [D+E+F]

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

FORMULARIO N°2
EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION
Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro del Consorcio:

Costos Horario (A+B)

Consumo Costo Horario Gs.
C) Total Gs.
Consumo Costo Horario Gs.
C) Total Gs.

Gs

Gs

Gs

Gs

Costo Total Hora Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.
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Inicio Fin Anos Identificacion del
Dia/Mes/afio Dia/Mes/afo contrato

Nombre del contrato:

Breve descripcién de
las obras realizadas
por el Oferente:

Nombre del
Contratante:

Direccién:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcién de
las obras realizadas
por el Oferente:

Nombre del
Contratante:

Direccién:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcién de
las obras realizadas
por el Oferente:

Nombre del
Contratante:

Direccién:
Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcién de
las obras realizadas
por el Oferente:

Nombre del
Contratante:

Direccién:
Teléfono:

Monto:

FORMULARIO N°3
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio: __

Funcion
del
Oferente
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Datos de facturaciones anuales (sélo construccién)

Afo Monto y
Moneda

* Facturacion anual media en
construccién

Equivalente en
Guaranies

e Facturacién anual media de ingresos en construccién calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o completadas, dividido por

el nimero de cinco afios. (cinco mejores de los Ultimos diez afios).

FORMULARIO N° 4
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio: __

Numero de Informacion
contrato similar:

—_de__

requeridos.

Identificacién del
contrato

Fecha de

suscripcién

Fecha de
terminacién
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Numero de Informacién

contrato similar:
___de__
requeridos.

Funcién en el
contrato Contratista

Monto total del

contrato

Si es miembro de

un Consorcio o %
(]

Subcontratista

Gs.

Gs.

subcontratista,
especificar la
participacién en el
monto total del
contrato.

Nombre del
Contratante:

Direccién:

NUmeros de

teléfono/fax:

Correo electrénico:

Descripcién de la
similitud conforme
a 1. Descripcién de
la Obra

Descripcién de las
actividades clave
conforme a la
Descripcién de la
obra

[Usar el mismo formulario para Experiencia Especifica en Actividades Claves de Construccion]

FORMULARIO N°5
SITUACION FINANCIERA
Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del integrante del Consorcio:
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A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros integrantes.

Informacion financiera Informacién histérica correspondiente a los (_) aflos
en equivalente de anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en
guaranies miles de guaranies)

Ao Ano Ao Ano Anon Promedio Coeficiente
1 2 3 medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TP)

Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto
(PN)

Activo a corto plazo
(AC)

Pasivo a corto plazo
(PC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total del Ingreso (TI)

Utilidades antes de
Impuestos (UAI)

Se adjuntan copias de los balances generales correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

Deben reflejar la situacién financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo;
Los balances generales deben estar firmados por un contador publico matriculado;

Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitardn ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).

FORMULARIO N° 6
FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA

DN
NOMBRE CARGO ANOS DE DOMICILIO
N° Y PROPUESTO EN EXPERIENCIA ACTUAL Y N°
APELLIDO LA OBRA DE C.1.
1
2
3
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10

11

12

13

14

15

16

Este documento deberd estar acompafiado del Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta de los mismos en la que se comprometen a
prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

FORMULARIO N° 7
LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro de un Consorcio: __

DN
N°  Descripcion Caracteristicas Afo Propietario  Ubicacion
del Fabricacion (P) actual
. Alquilado
Equipo
quip (A)

Marca Modelo Capacidad
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En mi/nuestra calidad de Oferente declaro/amos bajo fe de juramento que:

1. Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del Oferente, o estdn comprometidos por el o los propietarios de los mismos para cumplir con el
objeto de la presente Licitacion mediante contratos de locacién especificos;

2. Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que nuestra oferta resulte adjudicada;

3. Seencuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales seran destinados;

Igualmente, autorizo/amos al Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones a realizar los trabajos de verificacién de la informacién aqui proporcionada.

[En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente deberd presentar Declaracion Jurada del propietario en la que
manifieste:

i) Ser propietario de los mismos;
ii) Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdiccion;

iii) Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias permaneceran en la obra todo el tiempo que sea
necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El representante legal del Oferente serd solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad
de los documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.]

FORMULARIO N° 8
CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

Oferente o Representante Legal:

Nombre legal del miembro de un Consorcio: __

DN
Descripcién del item Equipo a utilizar Afectacién mensual
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes
item N° Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
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FORMULARIO N°9
COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de Consorcios deberan proporcionar informacién sobre sus compromisos contractuales vigentes con el Estado, en los que hayan
resultado adjudicados en forma individual o como integrantes de consorcios, sea como contratista principal o subcontratista, cuando en dichos contratos atin no haya sido
emitido certificado de recepcidn definitiva.

IDN°
N°  Contratante Descripcién Valor de Fecha de Fecha % de Contratista
del Objeto la Obra inicio o estimada Avance
del pendiente estimacién de Fisico.
Contrato de del inicio terminacion Indiv. Cons.. Subcont.
ejecucién
1
2
3
4
5
6

Nota: La Convocante podra verificar la informacion contenida en el presente formulario, solicitar por escrito datos a las respectivas Contratantes.

Oferente o Representante Legal:

FORMULARIO N° 10
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantia Bancaria]
ID No.:

A: [nombre completo de la Convocante]
POR LA PRESENTE dejamos constancia que /nombre del representante la entidad bancaria] _______________de ____ [nombre de la entidad bancaria] __________ con
domicilio legal en [en lo sucesivo denominado el Garante], hemos contraido una obligacién con

[en lo sucesivo denominado la Convocante] por la suma de que el Garante, sus sucesores o
cesionarios pagaran a la Convocante, en el marco de la oferta presentada por: [nombre del oferente]para la [indicar la descripcion del

llamado], en caso de que se dé alguna de las siguientes condiciones:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

o n To

. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
ii. Firmar el contrato; o
iii. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato.

e. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas; o
f. Siel adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga
que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razén de que ha ocurrido por lo menos una
de las condiciones antes sefialadas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecera en vigor durante el plazo indicado por la convocante en las bases y condiciones, y toda reclamacién pertinente deberd ser recibida por el Garante
amas tardar en la fecha indicada.

Firma

En calidad de

Eldia del mes de de
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FORMULARIO N° 11
FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS NO APLICA

(El Oferente podrd utilizar este formulario para garantizar el mantenimiento de la oferta, cuando el procedimiento de menor cuantia sea inferior a 2.000 jornales minimos, de
conformidad a la reglamentacion vigente).

ID.:.

A: [nombre completo de la Convocante]

Yo, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento que he presentado oferta en representacion de [nombre o razén social de la firma] para el procedimiento de contratacion
con nimero de ID. , para el suministro de

Asimismo, dejo constancia que con la presentacion de mi oferta he contraido una obligacion con (indicar la Convocante) por la suma de
que pagaré a la misma en los siguientes casos:

. Siretiro mi oferta durante el periodo de validez de la misma;

. Sino acepto la correccion aritmética del precio de mi oferta;

. Sien mi cardcter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a:

. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o

. Suministrar la garantia de cumplimiento de contrato;

. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que me sean requeridos por la Convocante para comprobar que no me encuentro comprendido
en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado, conforme al articulo 21 de la Ley N° 7021/23 De Suministro Contrataciones Publicas.

. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas con mi oferta sean falsas; o

8. Sien mi cardcter de adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes, cuando éstas sean requeridas para la firma del contrato o para emitir la Orden de

Compra.

oA WN

—~

Me obligo a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que
Justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma adeudada en razon de que ha ocurrido por lo menos una de las
condiciones antes sefialadas, y de que indique expresamente las condiciones en que se hubiesen dado.

Esta garantia permanecerd en vigor durante el plazo indicado en las bases de la contratacion, y toda reclamacion pertinente deberd ser recibida por el Garante a mds tardar
en la fecha indicada.

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de

Eldia del mes de de

FORMULARIO N° 12

ID No.: findicar el nimero del proceso licitatorio]
A: [indicar el nombre completo de la Convocante]

En nombre y representacion del titular de la cuenta del Registro de Proveedores del Estado, conociendo y aceptando lo dispuesto por la Ley 7021/22, el Decreto
Reglamentario N° 9823/23 y las resoluciones reglamentarias dictadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas, a través de la carga del presente documento en el
Registro de Proveedores del Estado, declaro bajo fe de juramento que:

1. El titular ni sus miembros, conforme el tipo de vinculacién citada mas abajo, no se encuentran comprendidos en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas
y contratar establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Certifico que la informacién proveida en el listado, corresponde a los datos actualizados y vigentes, los cuales condicen con exactitud con la documentacién obrante en mi
poder y la declarada ante los registros publicos oficiales respectivos. Confirmo que toda la documentacion que acredita el tipo de vinculacion aqui declarado obra en el
Registro de Personasy estructuras juridicas y beneficiarios finales de la Abogacia del Tesoro y en el Registro de Proveedores del Estado.

3. Me comprometo a actualizar y comunicar, en tiempo y forma, en caso que hubiere modificacién de los datos aqui consignados o de los sujetos citados,
comprometiéndome a la presentacidn del formulario de declaracién de personas actualizado en el Registro de Proveedores del Estado.

4. Consiento el empleo de la informacién proporcionada conforme lo indican las disposiciones normativas vigentes, en cualquier etapa del procedimiento de contratacidn y
en el marco de los procedimientos llevados adelante por la DNCP, por lo que asumo responsabilidad plena por todo lo declarado.

5. Asumo todas las consecuencias legales que correspondan en caso de falsedad, inexactitud u omisién de informacién alguna en esta declaracién.
6. El listado presentado comprende de forma integra a los siguientes sujetos:
a) Las personas fisicas que tienen participacion en el capital social, en un porcentaje o valor superior al indicado en el articulo 66 de la Resolucién DNCP 4400/23.
b) Los beneficiarios finales en los términos del articulo 3°inc. e) de la Ley 7021/22.
c) Las personas fisicas propietarias de la empresa titular.
d) Las personas fisicas que ejercen cargos de direccion, de administracién o de fiscalizaciéon.

e) Las personas fisicas que han ejercido la representacion legal o como apoderados en coordinacién con el articulo 66 de la Resolucién DNCP 4400/23.

CI' N° NOMBRES APELLIDOS TIPO DE VINCULACION DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO
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Observacién: ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DEL CUADRO DE LA DECLARACION JURADA. Completar la casilla de TIPO DE VINCULACION indicando el
caracter de representante legal o miembro del rgano de Administracién (aclarar cargo o denominacién correspondiente) o miembro del 6rgano de Direccién (aclarar si
fuera Director Presidente, Director Vicepresidente, Miembro del directorio, Gerente u otro cargo/denominacién si los hubiere), o miembro del 6rgano de fiscalizacién (aclarar
cargo o denominacién correspondiente), o de socio, o de propietario, o de apoderados o de beneficiario final.

Firma:

Aclaracién:

En calidad de:

FORMULARIO N° 13
GARANTIA DE ANTICIPO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

DN
A: (nombre completo de la Convocante)
De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relacién con pagos de anticipos, (en lo sucesivo denominado el
Contratista) suministrara a la Contratante una garantia para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de
Nosotros los suscritos de con domicilio legal en

(en lo sucesivo denominado el Garante), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos
obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar a la Contratante, contra su solicitud y sin
derecho a objecidn alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamacién ante el Contratista, una suma que no excedera de

Esta garantia permanecerd vélida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el dia __ de de _

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de

FORMULARIO N° 14 no aplica
PROGRAMA DE INVERSION DEL ANTICIPO

En nombrey representaciéndelaFirma______ teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrd la siguiente inversidn del anticipo calculado con base a
la programacién y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: /indicar Id del Portal]
Objeto del Contrato: /. /

Contratante: /indicar el nombre de la Institucion Contratante]

Contratista: /[Nombre del representante del Contratista]

Monto del Contrato: /indicar el monto total del contrato]

Valor del Anticipo: /indicar el valor a pagar]

Corresponde al: /indicar el porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al indicado en el SICP]

Plazo de ejecucidn de las obras: findicar el plazo de ejecucion establecido en el contrato]

DATOS ESPECIFICOS

Valores en Guaranies

ITEM DESCRIPCION MES MES MES MES VALOR VALOR TOTAL EN
1 2 3 XX TOTAL PORCENTAJE %
Gs.
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[MANO DE

1 OBRA] 0,00%
2 [MATERIALES] 0,00%
Ej: Cemento
Ej: Acero

[ALQUILER DE
3 EQUIPOS] 0,00%

Ej: Compactador
a

4 [OTROS] 0,00%

TOTAL 100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocara los gastos que considere mas pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la [Garantia Bancaria / Poliza de Seguro]N ° [nimero], vigente desde el/ / / ] hasta el/_/ / ] emitida
por [Entidad Bancaria o Compariia de Seguros]

Elaboré Revisé Aprobd

Firma y Aclaracion Firma y cargo Firma y cargo

Contratista o Representante  Responsable Responsable

Legal Contratante Contratante
FORMULARIO N° 15

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Formulario para ser utilizado en Garantia Bancaria]

IDN®:___
A: [nombre completo de la Convocante]
POR CUANTO __ __ (en lo sucesivo denominado el Contratista) se ha obligado, en virtud del Contrato N° _______defecha _____de de

____asuministrar, (en lo sucesivo denominado el Contrato).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrard unagarantia _____ emitida a su favor por un garante de prestigio por
la suma ahf establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.
Y POR CUANTO los suscritos. de con domicilio legal
en (en lo sucesivo denominados el Garante), hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantia

en beneficio de la Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista y a favor de la Contratante, por un monto méximo de
y nos obligamos a pagar a la Contratante, contra su solicitud escrita, en que se afirme que el Contratista no ha cumplido con alguna
obligacidn establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los limites de sin necesidad de
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que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamacion de la suma o sumas indicadas.
Esta garantia es valida hasta el del mes de de_

Nombre

En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia pory en nombre de

FORMULARIO N° 16
MODELO DE CONTRATO

Entre, la Municipalidad de Limpio, domiciliada en avda. San José e/ captan. E. Medina, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Ing.
Optaciano Claudio Gémez Verlangieri, y por el Secretario General de la Municipalidad de Limpio, sefior Abg. Luis Miguel. Schatp Bogado, denominada en adelante la

CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma , con RUC N° ,domiciliada en Ciudad
de , Departamento , Republica del Paraguay, representada en este acto por con Cédula de Identidad
N° , denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente

contrato de CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIO SEXADO Y SALA DE DIRECCION EN EL COLEGIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO - FONAE, el cual estara sujeto a las
siguientes clausulas y condiciones:

1.0BJETO

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relacién a la
, por cuenta, cargo y riesgo del Contratista, conforme a las especificaciones técnicas y
las cldusulas del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
a) Contrato y sus adendas o modificaciones;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los aspectos generales del contrato;

d) Los datos cargados en el SICP;

e) La oferta del proveedor;

f) La resolucién de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacién

Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se
dard en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente
llamado.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION , convocado por la Municipalidad de Jose Falcon, seglin Resolucién [.M.
N° /2025. La adjudicacién fue realizada por Resolucién LM.N°______ /2025.

5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacién de las bases de la convocatoria.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

ITEM RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO (IVA incluido) PRECIO TOTAL
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TOTAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. .- (Guaranies ).

La Contratante aplicara sobre los pagos la retencién de la tasa de contribucién sobre contratos en aplicacién de lo dispuesto en el art 63 de la ley 7021/22

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato seré: Desde la fecha de la suscripcién hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcién definitiva de las
obras.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracién del contrato estara a cargo de

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras seran como se describen a continuacién: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION _

11. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en el pliego de bases y condiciones.

12. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentard a mas tardar dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto
equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de conformidad al Articulo 122 del
Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS, caso contrario deberé seguir aplicando el monto de
las multas que correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos
en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Publicas.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22,y en
las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme las reglas establecidas en la legislacin aplicable y en las condiciones contractuales del
presente pliego de bases y condiciones.
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16. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccidn Nacional de Contrataciones PUblicas resolviera anular la adjudicacién de la contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en
contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara
automaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones
derivadas de lo ejecutado del contrato.

17. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso
que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la
Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacién de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucién del
presente contrato.

18. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de
dia [ Jmes [ ]y afio [ /.

_________ RepUblica del Paraguay al

Firmado por: /indicar firmajen nombre de la Contratante.

Firmado por: /indicar la(s) firma(s)]en nombre del Proveedor.
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