

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:

**Municipalidad de Asunción**  
**Uoc 1 Direccion de Adquisiciones**

Nombre de la Licitación:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA USINA MARCA AMMANN DE  
LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - PLURIANUAL – AD REFERENDUM.  
(ARTÍCULO 80° NUMERAL 1. EXCEPCIONES A LA CONCURRENCIA  
AUTORIZADA).**

(versión 2)



Modalidad:

**CE**

Publicado el:

**28/11/2025**

*"CONTENIDO DEL AVISO DE INTENCIÓN DE COMPRA"*  
*Versión 2*

# RESUMEN DEL LLAMADO

## Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitación:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA USINA MARCA AMMANN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - PLURIANUAL – AD REFERENDUM. (Artículo 80° Numeral 1. Excepciones a la concurrencia autorizada).
Convocante:	Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación:	Uoc 1 Direccion de Adquisiciones

# CONDICIONES GENERALES

## Especificaciones Técnicas del bien, servicio, consultoría u obra a ser adquirido

Las Especificaciones técnicas del bien, servicio, consultoría u obra a ser adquirido será conforme se establece en las bases:

*Contrato Abierto*

MONTO MÍNIMO:	Gs. 881.927.313 (guaraníes ochocientos ochenta y un millones novecientos veintisiete mil trescientos trece)
MONTO MÁXIMO:	Gs. 1.763.854.625 (guaraníes mil setecientos sesenta y tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticinco)

*Especificaciones Técnicas.*

*Planilla de Precios Referenciales del Servicio de Mantenimiento de la Usina marca AMMANN*

Ítems	Descripción de los Bienes y/Servicios	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)
Componentes del Panel Eléctrico					
1	Modulo Interbus	Unidad	Unidad	1	9.860.000
2	Mano de obra Modulo Interbus	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
3	Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	Unidad	Unidad	1	8.883.600
4	Mano de obra Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
5	Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	Unidad	Unidad	1	8.295.100
6	Mano de obra Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
7	Salida Digital IBIL 24 32/HD	Unidad	Unidad	1	9.079.400
8	Mano de obra Salida Digital IBIL 24 32/HD	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
9	Entrada analógica IBIL 2/SF	Unidad	Unidad	1	8.400.700
10	Mano de obra Entrada analógica IBIL 2/SF	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
11	Entrada analógica IBIL	Unidad	Unidad	1	20.059.600
12	Mano de obra Entrada analógica IBIL	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
13	Entrada analógica IBIL SGI2	Unidad	Unidad	1	16.032.500

14	Mano de obra Entrada analógica IBIL SGI2	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
15	Fuente de alimentación	Unidad	Unidad	1	7.179.700
16	Mano de obra Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
17	Transformador de corriente 25/5A	Unidad	unidad	1	2.579.500
18	Mano de obra Transformador de corriente 25/5A	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
<b>Sistema de Dosificación</b>					
19	Rodillo portante 1	Unidad	Unidad	1	905.300
20	Mano de obra Rodillo portante 1	Unidad	EVENTO	1	330.000
21	Rodillo guía lateral	Unidad	Unidad	1	775.800
22	Mano de obra Rodillo guía lateral	Unidad	EVENTO	1	330.000
23	Rodillo portante 2	Unidad	Unidad	1	1.629.950
24	Mano de obra Rodillo portante 2	Unidad	EVENTO	1	330.000
25	Rodillo guía 1	Unidad	Unidad	1	7.169.500
26	Mano de obra Rodillo guía 1	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
27	Rodillo guía 2	Unidad	Unidad	1	4.246.000
28	Mano de obra Rodillo guía 2	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
29	Correa de transporte	Unidad	Unidad	1	35.613.450
30	Mano de obra Correa de transporte	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
31	Rodillo portante	Unidad	Unidad	1	960.350
32	Mano de obra Rodillo portante	Unidad	EVENTO	1	130.000
33	Célula de Carga	Unidad	Unidad	1	10.244.850
34	Mano de obra Célula de Carga	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
35	Adaptador Ortogonal Axis ANFG A-20 - Prime 140 (RE3915)	Unidad	Unidad	1	29.893.600
36	Mano de obra Adaptador Ortogonal Axis ANFG A-20 - Prime 140 (RE3915)	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
<b>Sensores de control de proceso</b>					
37	Sensor de temperatura (RE3574)	Unidad	Unidad	1	2.837.700

38	Mano de obra Sensor de temperatura (RE3574)	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
39	Sensor de presión 0-1 bar	Unidad	Unidad	1	5.882.800
40	Mano de obra Sensor de presión 0-1 bar	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
41	Interruptor de velocidad	Unidad	Unidad	1	9.200.400
42	Mano de obra Interruptor de velocidad	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
43	Relé de tiempo 0.05s-60h	Unidad	Unidad	1	2.021.800
44	Mano de obra Relé de tiempo 0.05s-60h	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
45	Relé 230V AC (RE8576)	Unidad	Unidad	1	543.400
46	Mano de obra Relé 230V AC (RE8576)	Unidad	EVENTO	1	<b>130.000</b>
47	Sensor de temperatura	Unidad	Unidad	1	3.006.250
48	Mano de obra Sensor de temperatura	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
49	Sensor de temperatura 1	Unidad	Unidad	1	3.006.250
50	Mano de obra Sensor de temperatura 1	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
51	Sensor de temperatura 2	Unidad	Unidad	1	15.066.700
52	Mano de obra Sensor de temperatura 2	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
53	Interruptor de proximidad	Unidad	Unidad	1	2.454.900
54	Mano de obra Interruptor de proximidad	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
55	Instrumento de medición	Unidad	Unidad	1	17.480.100
56	Mano de obra Instrumento de medición	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
57	Interruptor de protección del motor	Unidad	Unidad	1	815.100
58	Mano de obra Interruptor de protección del motor	Unidad	EVENTO	1	<b>220.000</b>
59	Relé de control FI MFR	Unidad	Unidad	1	9.773.500
60	Mano de obra Relé de control FI MFR	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
61	Transductor in 5A out 0-20mA	Unidad	Unidad	1	11.568.700
62	Mano de obra Transductor in 5A out 0-20mA	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
63	Transformador de corriente 25/5A	Unidad	Unidad	1	2.579.500

64	Mano de obra Transformador de corriente 25/5A	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
65	Sensor de protección del motor	Unidad	Unidad	1	3.303.300
66	Mano de obra Sensor de protección del motor	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
67	Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNi	Unidad	Unidad	1	8.204.900
68	Mano de obra Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNi	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
69	Termostato 0-200 C	Unidad	Unidad	1	3.590.400
70	Mano de obra Termostato 0-200 C	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
71	Controlador de limite TB/TW 4-20mA	Unidad	Unidad	1	12.096.700
72	Mano de obra Controlador de limite TB/TW 4-20mA	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
73	Modulo de extensión EMMOD202	Unidad	Unidad	1	10.843.800
74	Mano de obra Modulo de extensión EMMOD202	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
75	Termómetro 0-160 C	Unidad	Unidad	1	4.676.100
76	Mano de obra Termómetro 0-160 C	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
77	Cable de ignición	Unidad	Unidad	1	2.768.000
78	Mano de obra Cable de ignición	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
79	Protección del motor	Unidad	Unidad	1	3.075.100
80	Mano de obra Protección del motor	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
81	Sensor de radiación - Prime 140	Unidad	Unidad	1	29.893.600
82	Mano de obra Sensor de radiación - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
<b>Componentes del Quemador</b>					
83	Monitor de presión		Unidad	1	13.060.300
84	Mano de obra Monitor de presión	unidad	EVENTO	1	1.800.000
85	Regulador de presión de gas	Unidad	Unidad	1	38.719.000
86	Mano de obra Regulador de presión de gas	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
87	Transformador de ignición	Unidad	Unidad	1	16.133.950
88	Mano de obra Transformador de ignición	Unidad	EVENTO	1	1.800.000

89	Sensor de llama FFS06	Unidad	Unidad	1	14.967.700
90	Mano de obra Sensor de llama FFS06	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
91	Boquilla de aire comprimido	Unidad	Unidad	1	15.955.400
92	Mano de obra Boquilla de aire comprimido	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
93	Bomba de combustible	Unidad	Unidad	1	105.294.250
94	Mano de obra Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	<b>3.800.000</b>
95	Unidad Servo 0/60s 20Nm 230V 50Hz - Prime 140	Unidad	Unidad	1	27.811.300
96	Mano de obra Unidad Servo 0/60s 20Nm 230V 50Hz - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	<b>2.800.000</b>
97	Regulador de Retorno de Aceite - Prime 140	Unidad	Unidad	1	94.317.850
98	Mano de obra Regulador de Retorno de Aceite - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	<b>3.800.000</b>
99	Relé de control FI MFR - H9915688	Unidad	Unidad	1	4.754.200
100	Mano de obra Relé de control FI MFR - H9915688	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
101	Pico Nro. 2 de quemador de tanque de CAP	Unidad	Unidad	1	1.995.000
102	Mano de obra Pico Nro. 2 de quemador de tanque de CAP	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
103	Pico Nro. 1 de quemador de tanque de CAP	Unidad	Unidad	1	1.995.000
104	Mano de obra Pico Nro. 1 de quemador de tanque de CAP	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
105	Sensor de llamas FFS08 IR Komlett PRIME 140 - 1282908	Unidad	Unidad	1	6.930.000
106	Mano de obra Sensor de llamas FFS08 IR Komlett PRIME 140 - 1282908	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
<b>Componentes del Mezclador</b>					
107	Placa Anti desgaste -Lateral Esquina D -MEZCLADOR	Unidad	Unidad	1	3.140.500
108	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Esquina D -MEZCLADOR	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
109	Placa Anti desgaste- Placa Central superior	Unidad	Unidad	1	3.725.000
110	Mano de obra Placa Anti desgaste- Placa Central superior	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
111	Placa Anti desgaste-Fila Derecha inferior	Unidad	Unidad	1	4.250.400
112	Mano de obra Placa Anti desgaste-Fila Derecha inferior	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
113	Placa Anti desgaste- Fila Izquierda inferior	Unidad	Unidad	1	4.251.250

114	Mano de obra Placa Anti desgaste- Fila Izquierda inferior	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
115	Placa Anti desgaste- Lateral Central	Unidad	Unidad	1	4.667.300
116	Mano de obra Placa Anti desgaste- Lateral Central	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
117	Placa Anti desgaste- Lateral central inferior	Unidad	Unidad	1	2.289.100
118	Mano de obra Placa Anti desgaste- Lateral central inferior	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
119	Placa Anti desgaste -Lateral Esquina Izq.	Unidad	Unidad	1	3.158.100
120	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Esquina Izq.	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
121	Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 1	Unidad	Unidad	1	2.312.250
122	Mano de obra Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 1	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
123	Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 2	Unidad	Unidad	1	1.000.000
124	Mano de obra Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 2	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
125	Placa Anti desgaste -Cuerpo Central 3	Unidad	Unidad	1	1.029.600
126	Mano de obra Placa Anti desgaste -Cuerpo Central 3	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
127	Placa Anti desgaste -Lateral Primera Fila	Unidad	Unidad	1	1.146.300
128	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Primera Fila	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
129	Placa Anti desgaste -Lateral Segunda Fila	Unidad	Unidad	1	1.944.350
130	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Segunda Fila	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
131	Placa Anti desgaste -Lateral tercera fila	Unidad	Unidad	1	1.727.000
132	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral tercera fila	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
133	Placa Anti desgaste - Lateral Cuarta Fila	Unidad	Unidad	1	1.727.000
134	Mano de obra Placa Anti desgaste - Lateral Cuarta Fila	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
135	Buje de brazo SW	Unidad	Unidad	1	1.800.000
136	Mano de obra Buje de brazo SW	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
137	Protección brazo agitador 1	Unidad	Unidad	1	593.900
138	Mano de obra Protección brazo agitador 1	Unidad	EVENTO	1	<b>170.000</b>
139	Protección brazo agitador 2	Unidad	Unidad	1	455.200



140	Mano de obra Protección brazo agitador 2	Unidad	EVENTO	1	170.000
141	Paleta del mezclador	Unidad	Unidad	1	1.000.000
142	Mano de obra Paleta del mezclador	Unidad	EVENTO	1	170.000
143	Tornillo avellanado	Unidad	Unidad	1	106.200
144	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	45.000
145	Tornillo avellanado	Unidad	Unidad	1	106.200
146	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	45.000
147	Tornillo avellanado	Unidad	Unidad	1	106.200
148	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	45.000
149	Tornillo avellanado	Unidad	Unidad	1	106.200
150	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	45.000
151	Tuerca prisionera	Unidad	Unidad	1	22.900
152	Mano de obra Tuerca prisionera	Unidad	EVENTO	1	10.000
153	Arandela	Unidad	Unidad	1	20.000
154	Mano de obra Arandela	Unidad	EVENTO	1	10.000
155	Placa rectangular superior 1	Unidad	Unidad	1	50.000
156	Mano de obra Placa rectangular superior 1	Unidad	EVENTO	1	15.000
157	Placa rectangular superior 2	Unidad	Unidad	1	50.000
158	Mano de obra Placa rectangular superior 2	Unidad	EVENTO	1	15.000
159	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW	Unidad	Unidad	1	78.991.000
160	Mano de obra Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
161	Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	Unidad	1	16.388.900
162	Mano de obra Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
163	Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	Unidad	1	3.840.700
164	Mano de obra Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
165	Sensor de Temperatura - Prime 140	Unidad	Unidad	1	17.233.450

166	Mano de obra Sensor de Temperatura - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	2.800.000
167	Placa c/ 2 agujeros 01x040x0096 - Prime 140	Unidad	Unidad	1	300.000
168	Mano de obra Placa c/ 2 agujeros 01x040x0096 - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	120.000
169	Engranaje Reductor - 72 - Prime 140	Unidad	Unidad	1	53.995.700
170	Mano de obra Engranaje Reductor - 72 - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
171	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW DESMI li FU - Prime 140	Unidad	Unidad	1	12.354.900
172	Mano de obra Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW DESMI li FU - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
<b>Componentes del Filtro de Mangas</b>					
173	Bolsa de filtro	Unidad	Unidad	1	520.000
174	Mano de obra Bolsa de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000
175	Jaula	Unidad	Unidad	1	1.120.000
176	Mano de obra Jaula	Unidad	EVENTO	1	470.000
<b>Componentes del elevador</b>					
177	Placa Anti desgaste - lateral central	Unidad	Unidad	1	4.862.400
178	Mano de obra Placa Anti desgaste - lateral central	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
179	Placa Anti desgaste -lateral superior	Unidad	Unidad	1	4.026.000
180	Mano de obra Placa Anti desgaste -lateral superior	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
181	Placa Anti desgaste -lateral inferior	Unidad	Unidad	1	6.030.800
182	Mano de obra Placa Anti desgaste -lateral inferior	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
183	Placa Anti desgaste - cuerpo lateral	Unidad	Unidad	1	6.590.900
184	Mano de obra Placa Anti desgaste - cuerpo lateral	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
185	Placa Anti desgaste - fila central superior	Unidad	Unidad	1	22.202.100
186	Mano de obra Placa Anti desgaste - fila central superior	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
187	Placa Anti desgaste - lateral central inferior	Unidad	Unidad	1	3.120.000
188	Mano de obra Placa Anti desgaste - lateral central inferior	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
189	Placa Anti desgaste - cuerpo central 1	Unidad	Unidad	1	3.234.000

190	Mano de obra Placa Anti desgaste - cuerpo central 1	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
191	Placa Anti desgaste - fila central inferior	Unidad	Unidad	1	3.234.000
192	Mano de obra Placa Anti desgaste - fila central inferior	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
193	Engranaje	Unidad	Unidad	1	19.247.600
194	Mano de obra Engranaje	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
195	Cadena	Unidad	Unidad	1	139.700.000
196	Mano de obra Cadena	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
197	Prolongador de Respiradero para Elevador - Prime 140	Unidad	Unidad	1	627.000
198	Mano de obra Prolongador de Respiradero para Elevador - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	320.000
<b>Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento General Básico de la Planta Asfáltica</b>					
199	Mantenimiento de PC - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	1.700.000
200	Mantenimiento de UPS - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	1.700.000
201	Grasa - Lith Ep2 .(Cotizar por kilogramo)	Kilogramo	Unidad	1	77.000
202	Mano de obra Grasa - Lith Ep2	Unidad	EVENTO	1	100.000
203	Limpieza extrema de la Planta Asfáltica	Unidad	EVENTO	1	2.000.000
204	Contacto - CRC - Spray	Unidad	Unidad	1	150.000
205	Mano de obra Contacto - CRC - Spray	Unidad	EVENTO	1	180.000
206	Limpieza general y ajustes del funcionamiento del sistema de limpieza del filtro de mangas.	Unidad	EVENTO	1	18.700.000
207	Ajustes generales del funcionamiento de la Planta Asfáltica	Unidad	EVENTO	1	5.824.000
<b>Mantenimiento Preventivo</b>					
208	Aceite 320 - Sintético (Cotizar por litro)	Litro	Unidad	1	280.000
209	Mano de obra Aceite 320 - Sintético	Unidad	EVENTO	1	57.000
210	Aceite 320 (Cotizar por litro)	Litro	Unidad	1	65.000
211	Mano de obra Aceite 320	Unidad	EVENTO	1	40.000
212	Aceite OT 46 (Cotizar por litro)	Litro	Unidad	1	69.000
213	Mano de obra Aceite OT 46	Unidad	EVENTO	1	40.000

214	Mantenimiento Acondicionador de Aire de Cabina - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	1.547.000
215	Filtro de Combustible Tanque de Asfalto - Fag - Prime 140	Unidad	UNIDAD	1	1.954.000
216	Mano de obra Filtro de Combustible Tanque de Asfalto - Fag - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	227.000
<b>Componentes Eléctricos /Electrónicos</b>					
217	Disyuntor DIN 2 X 06A 06KA EATON	Unidad	Unidad	1	275.000
218	Mano de obra Disyuntor DIN 2 X 06A 06KA EATON	Unidad	EVENTO	1	125.000
219	Fuente de Alimentación	Unidad	Unidad	1	1.741.000
220	Mano de obra Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	641.000
221	Relé de control FI MFR	Unidad	Unidad	1	4.797.500
222	Mano de obra Relé de control FI MFR	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
223	CPU AM8 - PRIME 140	Unidad	Unidad	1	689.588.500
224	Mano de obra CPU AM8 - PRIME 140	Unidad	EVENTO	1	3.800.000
225	Fuente de energía UPS - Prime 140	Unidad	Unidad	1	44.000.000
226	Mano de obra Fuente de energía UPS - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	1.800.000
<b>Mantenimiento de Compresor de Aire Schulz de la Planta</b>					
227	Filtro de Aceite Hidráulico - SRP 4015	Unidad	Unidad	1	780.000
228	Mano de obra Filtro de Aceite Hidráulico - SRP 4015	Unidad	EVENTO	1	170.000
229	Filtro Separador Aire/Aceite - SRP 4015	Unidad	Unidad	1	2.600.000
230	Mano de obra Filtro Separador Aire/Aceite - SRP 4015	Unidad	EVENTO	1	457.000
231	Filtro de Aire Interno - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	Unidad	1	530.000
232	Mano de obra Filtro de Aire Interno - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	EVENTO	1	112.000
233	Filtro de Aire Externo - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	Unidad	1	380.000
234	Mano de obra Filtro de Aire Externo - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	EVENTO	1	112.000
235	Aceite Mineral - 4015 (Cotizar por litro)	Litro	Unidad	1	185.000
236	Mano de obra Aceite Mineral - 4015	Unidad	EVENTO	1	105.000

#### Reparación Extrema

237	Válvula estranguladora del motor VW3SKM - Prime 140	Unidad	Unidad	1	59.500.000
238	Mano de obra Válvula estranguladora del motor VW3SKM - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
239	Sensor de temperatura - Mit Draht	Unidad	Unidad	1	7.245.000
240	Mano de obra Sensor de temperatura - Mit Draht	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
241	Regulador de Presión de Gas - Prime 140	Unidad	Unidad	1	13.256.900
242	Mano de obra Regulador de Presión de Gas - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
243	Interruptor de limite	Unidad	Unidad	1	2.341.000
244	Mano de obra Interruptor de limite	Unidad	EVENTO	1	<b>399.000</b>
245	Carpa de lona de 6x1,8 mts PRIME 140	Unidad	Unidad	1	2.145.000
246	Mano de obra Carpa de lona de 6x1,8 mts PRIME 140	Unidad	EVENTO	1	<b>399.000</b>
247	Carpa de lona 12x1,8 mts - PRIMR 140	Unidad	Unidad	1	2.765.000
248	Mano de obra Carpa de lona 12x1,8 mts - PRIMR 140	Unidad	EVENTO	1	<b>399.000</b>
249	Carpa de lona de 2,3 x1,4 mts - PRIME 140	Unidad	Unidad	1	1.300.000
250	Mano de obra Carpa de lona de 2,3 x1,4 mts - PRIME 140	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
251	Chapa antideslizante 3,2 mm espesorx300cmx50cm	Unidad	Unidad	1	1.625.000
252	Mano de obra Chapa antideslizante 3,2 mm espesorx300cmx50cm	Unidad	EVENTO	1	<b>590.000</b>
253	Chapa de zinc - Prime 140	Unidad	Unidad	1	570.500
254	Mano de obra Chapa de zinc - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
255	Placa Fenólica para Obras - Rio Claro - 2,440x1,220x18mm	Unidad	Unidad	1	691.000
256	Mano de obra Placa Fenólica para Obras - Rio Claro - 2,440x1,220x18mm	Unidad	EVENTO	1	<b>470.000</b>
257	Rosca y Llave Combustible	Unidad	Unidad	1	1.940.000
258	Mano de obra Rosca y Llave Combustible	Unidad	EVENTO	1	<b>285.000</b>
259	Perforación de soporte para extractor de reductor	Unidad	EVENTO	1	330.600
260	Bobinado de Motor de Reductor de Filler - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	9.590.000
261	Valvula esferica de 3" 150 LBS	Unidad	Unidad	1	4.320.000
262	Mano de obra Valvula esferica de 3" 150 LBS	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>

263	Valvula esferica de 1" 150 LBS	Unidad	Unidad	1	2.230.000
264	Mano de obra Valvula esferica de 1" 150 LBS	Unidad	EVENTO	1	285.000
265	Valvula de paso 3/4" H/H	Unidad	Unidad	1	460.000
266	Mano de obra Valvula de paso 3/4" H/H	Unidad	EVENTO	1	150.000
267	Brida de union de 3"	Unidad	Unidad	1	345.000
268	Mano de obra Brida de union de 3"	Unidad	EVENTO	1	150.000
269	Brida de union 1/2	Unidad	Unidad	1	345.000
270	Mano de obra Brida de union 1/2	Unidad	EVENTO	1	150.000
271	Brida de union 1"	Unidad	Unidad	1	345.000
272	Mano de obra Brida de union 1"	Unidad	EVENTO	1	150.000
273	Caño Rectangular de 2" x 6mts	Unidad	Unidad	1	2.545.000
274	Mano de obra Caño Rectangular de 2" x 6mts	Unidad	EVENTO	1	285.000
275	Caño Redondo de 2" x 6mts	Unidad	Unidad	1	775.000
276	Mano de obra Caño Redondo de 2" x 6mts.	Unidad	EVENTO	1	470.000
277	Caño tipo mannesmann 3" sin costura	Unidad	Unidad	1	980.000
278	Mano de obra Caño tipo mannesmann 3" sin costura	Unidad	EVENTO	1	470.000
279	Caño tipo mannesmann 4" sin costura	Unidad	Unidad	1	3.467.000
280	Mano de obra Caño tipo mannesmann 4" sin costura	Unidad	EVENTO	1	441.000
281	Caño tipo mannesmann 1" sin costura	Unidad	Unidad	1	870.000
282	Mano de obra Caño tipo mannesmann 1" sin costura	Unidad	EVENTO	1	490.000
283	Caño galvanizado de 1/2" - Prime 140	Unidad	Unidad	1	330.000
284	Mano de obra Caño galvanizado de 1/2" - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	150.000
285	Codo reforzado soldable de 1"	Unidad	Unidad	1	37.000
286	Mano de obra Codo reforzado soldable de 1"	Unidad	EVENTO	1	25.000
287	Codo reforzado soldable de 3"	Unidad	Unidad	1	120.000
288	Mano de obra Codo reforzado soldable de 3"	Unidad	EVENTO	1	70.000

289	Codo reforzado soldable de 4"	Unidad	Unidad	1	199.000
290	Mano de obra Codo reforzado soldable de 4"	Unidad	EVENTO	1	70.000
291	Conección T 1/2" NTP H/H	Unidad	Unidad	1	180.000
292	Mano de obra Conección T 1/2" NTP H/H	Unidad	EVENTO	1	70.000
293	Union tipo "T" de 3" para caño tipo Manessmann	Unidad	Unidad	1	214.000
294	Mano de obra Union tipo "T" de 3" para caño tipo Manessmann	Unidad	EVENTO	1	150.000
295	Angulo de 1/4" x 6mts - PRIME 140	Unidad	Unidad	1	613.000
296	Mano de obra Angulo de 1/4" x 6mts - PRIME 140	Unidad	EVENTO	1	470.000
297	Tornillo hexagonal - Prime 140	Unidad	Unidad	1	47.000
298	Mano de obra Tornillo hexagonal - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	25.000
299	Tuerca hexagonal - M16 - Prime 140 / Prime 100	Unidad	Unidad	1	15.000
300	Mano de obra Tuerca hexagonal - M16 - Prime 140 / Prime 100	Unidad	EVENTO	1	15.000
301	Espárrago AC 1/2 X 2 3/4 con tuerca para brida de 1"	Unidad	Unidad	1	50.000
302	Mano de obra Espárrago AC 1/2 X 2 3/4 con tuerca para brida de 1"	Unidad	EVENTO	1	25.000
303	Espárrago AC 5/8 X 3 1/2 con tuerca para brida de 4"	Unidad	Unidad	1	50.000
304	Mano de obra Espárrago AC 5/8 X 3 1/2 con tuerca para brida de 4"	Unidad	EVENTO	1	25.000
305	Espárrago AC 5/8 X 4" con tuerca para brida de 3"	Unidad	Unidad	1	50.000
306	Mano de obra Espárrago AC 5/8 X 4" con tuerca para brida de 3"	Unidad	EVENTO	1	25.000
307	Bulón - 9/16-12 x 2" - Prime 140	Unidad	Unidad	1	36.000
308	Mano de obra Bulón - 9/16-12 x 2" - Prime 140	Unidad	EVENTO	1	25.000
309	Bulón con Tuerca y Arandela - 16-2,00X50	Unidad	Unidad	1	345.000
310	Mano de obra Bulón con Tuerca y Arandela - 16-2,00X50	Unidad	EVENTO	1	150.000
311	Varilla roscada 1" con tuerca	Unidad	Unidad	1	176.000
312	Mano de obra Varilla roscada 1" con tuerca	Unidad	EVENTO	1	70.000
313	Bulón Allen 8-1,25x40 (RE4472 Y RE6326)	Unidad	Unidad	1	15.000
314	Mano de obra Bulón Allen 8-1,25x40 (RE4472 Y RE6326)	Unidad	EVENTO	1	15.000

315	Pico para Canilla - 1/2"	Unidad	Unidad	1	15.000
316	Mano de obra Pico para Canilla - 1/2"	Unidad	EVENTO	1	<b>15.000</b>
317	Adaptador para Canilla	Unidad	Unidad	1	15.000
318	Mano de obra Adaptador para Canilla	Unidad	EVENTO	1	<b>15.000</b>
319	Manguera de Aire - 3"	Unidad	Unidad	1	543.000
320	Mano de obra Manguera de Aire - 3"	Unidad	EVENTO	1	<b>225.000</b>
321	Disco de Acero con Eje de Acero - DMC-2/40-60	Unidad	Unidad	1	13.456.000
322	Mano de obra Disco de Acero con Eje de Acero - DMC-2/40-60	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
323	Reductor - DMC - 2/40-60 - Cifali	Unidad	Unidad	1	27.650.000
324	Mano de obra Reductor - DMC - 2/40-60 - Cifali	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
325	Rodillo de Apoyo -DMC- 2/40-60	Unidad	Unidad	1	8.679.000
326	Mano de obra Rodillo de Apoyo -DMC- 2/40-60	Unidad	EVENTO	1	<b>1.800.000</b>
327	Papel para junta klinger DS65 0,50mm	Unidad	Unidad	1	1.645.000
328	Mano de obra Papel para junta klinger DS65 0,50mm	Unidad	EVENTO	1	<b>675.000</b>
329	Papel para junta klinger DS65 2 MM	Unidad	Unidad	1	3.865.000
330	Mano de obra Papel para junta klinger DS65 2 MM	Unidad	EVENTO	1	<b>705.000</b>

## Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el Aviso de Intención y según se detalla a continuación:

- El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán



multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

## Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

### 1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

### 2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- Consortio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- Consortio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

### 3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
  - Firmar el contrato,
  - Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
  - Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
  - Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
  - No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

## Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación

### 1. Formulario de Oferta (\*)

*[El formulario de oferta y lista de precios, descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]*

### 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (\*)

*[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]*

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (\*\*)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (\*\*)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (\*\*)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (\*\*)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (\*\*)

## 8. Documentos legales. Oferentes

### 8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (\*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (\*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (\*)

### 8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (\*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (\*\*)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (\*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (\*)

### 8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (\*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (\*):

i. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública o,

ii. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (\*).

### 8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (\*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (\*):

- i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.
- ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

## Criterios de evaluación a ser utilizados

El criterio de evaluación a ser utilizado en el presente procedimiento de contratación será:

### Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

#### a. Para contribuyente de IRE GENERAL:

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.

- **Endeudamiento:** Pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.

- **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio de los años 2022, 2023 y 2024 no deberá ser negativo.

#### b. Para contribuyentes de IRE RESIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.

#### c. Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.

Documentos requeridos para la evaluación de la capacidad financiera:

a) Fotocopia simple de Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024, para contribuyente de **IRE GENERAL**. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a períodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).

b) Formulario 502 de los años 2022, 2023 y 2024, para contribuyentes del **IRE RESIMPLE**

c) Formulario 515 para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP - RGC para los años 2022, 2023 y 2024.

#### Capacidad Técnica

Acreditar que cuenta con la infraestructura y logística necesaria para realizar y ejecutar los servicios requeridos, como así también la entrega de los mismos en tiempo y forma según lo establecido por la Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones

#### Documentos requeridos para la evaluación de la capacidad técnica:

Declaración Jurada donde acredite que cuenta con la infraestructura y logística necesaria para realizar y ejecutar los servicios requeridos, como así también la entrega de los mismos en tiempo y forma según lo establecido por la Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones

#### Experiencia Requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Mostrar la experiencia en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA USINA, con contratos y facturaciones anteriores a la fecha de apertura de ofertas, suscriptos con Instituciones públicas y/o empresas privadas dentro de los años 2022, 2023 y 2024, que, en su conjunto, obtengan el **40%** (cuarenta por ciento) del **monto máximo del llamado**.

Deberá presentar los contratos y/o facturaciones realizados/as en cualquiera de los años mencionados, pudiendo presentar la cantidad necesaria hasta acreditar el porcentaje requerido.

Los contratos con empresas privadas (físicas o jurídicas) deberán estar autenticados por escribanía pública y acompañados de las respectivas facturas emitidas en el marco de la ejecución de dichos contratos. Toda facturación realizada a empresas privadas deberá estar acompañada del documento que avale la recepción del bien (Nota de remisión o Acta de entrega).

#### Documentos requeridos para la evaluación de la experiencia:

1. Copia de contratos y/o facturaciones de ventas que avalen la experiencia requerida.

Toda facturación realizada a empresas privadas deberá estar acompañada del documento que avale la recepción del bien (Nota de remisión o Acta de recepción).

### Otros criterios o requerimientos de la convocante

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán:

- El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados en todas las fojas por el oferente, deberá llevar adherida estampilla Municipal de guaraníes mil (Gs.1.000). Art. 112° Ley 881/81 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y DE OTROS RECURSOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Y LA ORDENANZA GENERAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES VIGENTES. En caso de que las fojas no estén estampilladas el Comité de Evaluación procederá a solicitar la remisión de las estampillas correspondientes.
- Los nombres de los firmantes deberán estar aclarados, con sello o con letras de imprenta, inmediatamente debajo de sus firmas.
- El oferente deberá estar al día en el pago de todos los tributos con la convocante al momento de la presentación de la oferta en caso de encontrarse domiciliado dentro del municipio de Asunción. A los efectos de su verificación, el Comité de Evaluación, realizará la consulta correspondiente a la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción. En caso de no encontrarse dentro del ejido municipal de la ciudad de Asunción, bastará con la presentación de la patente municipal vigente.

- PARA LA REMISIÓN DE LOS FORMULARIOS Y PLANILLA DE PRECIOS EN FORMA EDITABLE SE SOLICITA ESCRIBIR AL CORREO [uoc1coordinacion.mca@gmail.com](mailto:uoc1coordinacion.mca@gmail.com)
- FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS: LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025. HS. 09:15
- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 5% DEL MONTO MAXIMO DE LA CONVOCATORIA
- COBERTURA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 (SESENTA) DIAS

---

### **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

---

### **Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

---

### **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **396 (trescientos noventa y seis días)**

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

---

### **Anticipo**

Se otorgará anticipo:

No Aplica

---

### **Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo**

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

---

### **Solicitud de Pago de Anticipo**

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

## Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

### PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES de la Usina marca AMMANN

Ítems	Descripción de los Bienes	Unidad de Medida de los Bienes	Lugar de entrega de los bienes	Fecha final de entrega de los bienes
Componentes del Panel Eléctrico				
1	Modulo Interbus	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
3	Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
5	Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
7	Salida Digital IBIL 24 32/HD	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
9	Entrada analógica IBIL 2/SF	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
11	Entrada analógica IBIL	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
13	Entrada analógica IBIL SGI2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
15	Fuente de alimentación	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
17	Transformador de corriente 25/5A	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
Sistema de Dosificación				

19	Rodillo portante 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
21	Rodillo guía lateral	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
23	Rodillo portante 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
25	Rodillo guía 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
27	Rodillo guía 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
29	Correa de transporte	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
31	Rodillo portante	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
33	Célula de Carga	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
35	Adaptador Ortogonal Axis ANFG A-20 - Prime 140 (RE3915)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Sensores de control de proceso</b>				
37	Sensor de temperatura (RE3574)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
39	Sensor de presión 0-1 bar	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
41	Interruptor de velocidad	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
43	Relé de tiempo 0.05s-60h	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
45	Relé 230V AC (RE8576)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
47	Sensor de temperatura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

49	Sensor de temperatura 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
51	Sensor de temperatura 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
53	Interruptor de proximidad	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
55	Instrumento de medición	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
57	Interruptor de protección del motor	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
59	Relé de control FI MFR	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
61	Transductor in 5A out 0-20mA	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
63	Transformador de corriente 25/5A	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
65	Sensor de protección del motor	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
67	Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNI	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
69	Termostato 0-200 C	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
71	Controlador de limite TB/TW 4-20mA	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
73	Modulo de extensión EMMOD202	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
75	Termómetro 0-160 C	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
77	Cable de ignición	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
79	Protección del motor	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.



81	Sensor de radiación - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Componentes del Quemador</b>				
83	Monitor de presión		DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
85	Regulador de presión de gas	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
87	Transformador de ignición	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
89	Sensor de llama FFS06	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
91	Boquilla de aire comprimido	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
93	Bomba de combustible	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
95	Unidad Servo 0/60s 20Nm 230V 50Hz - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
97	Regulador de Retorno de Aceite - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
99	Relé de control FI MFR - H9915688	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
101	Pico Nro. 2 de quemador de tanque de CAP	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
103	Pico Nro. 1 de quemador de tanque de CAP	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
105	Sensor de llamas FFS08 IR Komlett PRIME 140 - 1282908	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Componentes del Mezclador</b>				
107	Placa Anti desgaste -Lateral Esquina D -MEZCLADOR	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
109	Placa Anti desgaste- Placa Central superior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

111	Placa Anti desgaste-Fila Derecha inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
113	Placa Anti desgaste- Fila Izquierda inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
115	Placa Anti desgaste- Lateral Central	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
117	Placa Anti desgaste- Lateral central inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
119	Placa Anti desgaste -Lateral Esquina Izq.	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
121	Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
123	Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
125	Placa Anti desgaste -Cuerpo Central 3	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
127	Placa Anti desgaste -Lateral Primera Fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
129	Placa Anti desgaste -Lateral Segunda Fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
131	Placa Anti desgaste -Lateral tercera fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
133	Placa Anti desgaste - Lateral Cuarta Fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
135	Buje de brazo SW	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
137	Protección brazo agitador 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
139	Protección brazo agitador 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
141	Paleta del mezclador	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

143	Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
145	Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
147	Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
149	Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
151	Tuerca prisionera	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
153	Arandela	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
155	Placa rectangular superior 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
157	Placa rectangular superior 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
159	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
161	Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
163	Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
165	Sensor de Temperatura - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
167	Placa c/ 2 agujeros 01x040x0096 - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
169	Engranaje Reductor - 72 - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
171	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW DESMI li FU - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

**Componentes del Filtro de Mangas**

173	Bolsa de filtro	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
175	Jaula	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Componentes del elevador</b>				
177	Placa Anti desgaste - lateral central	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
179	Placa Anti desgaste -lateral superior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
181	Placa Anti desgaste -lateral inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
183	Placa Anti desgaste - cuerpo lateral	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
185	Placa Anti desgaste - fila central superior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
187	Placa Anti desgaste - lateral central inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
189	Placa Anti desgaste - cuerpo central 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
191	Placa Anti desgaste - fila central inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
193	Engranaje	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
195	Cadena	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
197	Prolongador de Respiradero para Elevador - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento General Básico de la Planta Asfáltica</b>				
201	Grasa - Lith Ep2 .(Cotizar por kilogramo)	Kilogramo	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

204	Contacto - CRC - Spray	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Mantenimiento Preventivo</b>				
208	Aceite 320 - Sintético (Cotizar por litro)	Litro	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
210	Aceite 320 (Cotizar por litro)	Litro	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
212	Aceite OT 46 (Cotizar por litro)	Litro	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
215	Filtro de Combustible Tanque de Asfalto - Fag - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Componentes Eléctricos /Electrónicos</b>				
217	Disyuntor DIN 2 X 06A 06KA EATON	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
219	Fuente de Alimentación	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
221	Relé de control FI MFR	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
223	CPU AM8 - PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
225	Fuente de energía UPS - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Mantenimiento de Compresor de Aire Schulz de la Planta</b>				
227	Filtro de Aceite Hidráulico - SRP 4015	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
229	Filtro Separador Aire/Aceite - SRP 4015	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
231	Filtro de Aire Interno - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

233	Filtro de Aire Externo - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
235	Aceite Mineral - 4015 (Cotizar por litro)	Litro	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
Reparación Extrema				
237	Válvula estranguladora del motor VW3SKM - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
239	Sensor de temperatura - Mit Draht	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
241	Regulador de Presión de Gas - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
243	Interruptor de limite	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
245	Carpa de lona de 6x1,8 mts PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
247	Carpa de lona 12x1,8 mts - PRIMR 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
249	Carpa de lona de 2,3 x1,4 mts - PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
251	Chapa antideslizante 3,2 mm espesorx300cmx50cm	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
253	Chapa de zinc - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
255	Placa Fenólica para Obras - Rio Claro - 2,440x1,220x18mm	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
257	Rosca y Llave Combustible	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
261	Valvula esferica de 3" 150 LBS	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
263	Valvula esferica de 1" 150 LBS	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

265	Valvula de paso 3/4" H/H	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
267	Brida de union de 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
269	Brida de union 1/2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
271	Brida de union 1"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
273	Caño Rectangular de 2" x 6mts	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
275	Caño Redondo de 2" x 6mts	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
277	Caño tipo mannesmann 3" sin costura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
279	Caño tipo mannesmann 4" sin costura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
281	Caño tipo mannesmann 1" sin costura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
283	Caño galvanizado de 1/2" - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
285	Codo reforzado soldable de 1"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
287	Codo reforzado soldable de 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
289	Codo reforzado soldable de 4"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
291	Conexión T 1/2" NTP H/H	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
293	Union tipo "T" de 3" para caño tipo Manessmann	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
295	Angulo de 1/4" x 6mts - PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.

297	Tornillo hexagonal - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
299	Tuerca hexagonal - M16 - Prime 140 / Prime 100	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
301	Espárrago AC 1/2 X 2 3/4 con tuerca para brida de 1"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
303	Espárrago AC 5/8 X 3 1/2 con tuerca para brida de 4"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
305	Espárrago AC 5/8 X 4" con tuerca para brida de 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
307	Bulón - 9/16-12 x 2" - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
309	Bulón con Tuerca y Arandela - 16-2,00X50	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
311	Varilla roscada 1" con tuerca	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
313	Bulón Allen 8-1,25x40 (RE4472 Y RE6326)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
315	Pico para Canilla - 1/2"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
317	Adaptador para Canilla	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
319	Manguera de Aire - 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
321	Disco de Acero con Eje de Acero - DMC-2/40-60	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
323	Reductor - DMC - 2/40-60 - Cifali	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
325	Rodillo de Apoyo -DMC- 2/40-60	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
327	Papel para junta klinger DS65 0,50mm	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.



329	Papel para junta klinger DS65 2 MM	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión de bienes emitida por el Administrador del Contrato.
-----	------------------------------------	--------	---	--

## Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

### *Plan de Entrega de los Servicios de la Usina marca AMMANN*

Ítems	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha final de ejecución de los Servicios
<b>Componentes del Panel Eléctrico</b>				
2	Mano de obra Modulo Interbus	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
4	Mano de obra Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
6	Mano de obra Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

8	Mano de obra Salida Digital IBIL 24 32/HD	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
10	Mano de obra Entrada analógica IBIL 2/SF	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
12	Mano de obra Entrada analógica IBIL	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
14	Mano de obra Entrada analógica IBIL SGI2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
16	Mano de obra Fuente de alimentación	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
18	Mano de obra Transformador de corriente 25/5A	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
<div>Sistema de Dosificación</div>				
20	Mano de obra Rodillo portante 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

22	Mano de obra Rodillo guía lateral	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
24	Mano de obra Rodillo portante 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
26	Mano de obra Rodillo guía 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
28	Mano de obra Rodillo guía 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
30	Mano de obra Correa de transporte	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
32	Mano de obra Rodillo portante	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
34	Mano de obra Célula de Carga	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
36	Mano de obra Adaptador Ortogonal Axis ANFG A-20 - Prime 140 (RE3915)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

**Sensores de control de proceso**

38	Mano de obra Sensor de temperatura (RE3574)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
40	Mano de obra Sensor de presión 0-1 bar	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
42	Mano de obra Interruptor de velocidad	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
44	Mano de obra Relé de tiempo 0.05s-60h	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
46	Mano de obra Relé 230V AC (RE8576)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
48	Mano de obra Sensor de temperatura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
50	Mano de obra Sensor de temperatura 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

52	Mano de obra Sensor de temperatura 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
54	Mano de obra Interruptor de proximidad	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
56	Mano de obra Instrumento de medición	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
58	Mano de obra Interruptor de protección del motor	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
60	Mano de obra Relé de control FI MFR	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
62	Mano de obra Transductor in 5A out 0-20mA	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
64	Mano de obra Transformador de corriente 25/5A	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
66	Mano de obra Sensor de protección del motor	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

68	Mano de obra Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNI	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
70	Mano de obra Termostato 0-200 C	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
72	Mano de obra Controlador de límite TB/TW 4-20mA	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
74	Mano de obra Modulo de extensión EMMOD202	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
76	Mano de obra Termómetro 0-160 C	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
78	Mano de obra Cable de ignición	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
80	Mano de obra Protección del motor	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
82	Mano de obra Sensor de radiación - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

**Componentes del Quemador**

84	Mano de obra Monitor de presión	unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
86	Mano de obra Regulador de presión de gas	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
88	Mano de obra Transformador de ignición	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
90	Mano de obra Sensor de llama FFS06	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
92	Mano de obra Boquilla de aire comprimido	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
94	Mano de obra Bomba de combustible	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
96	Mano de obra Unidad Servo 0/60s 20Nm 230V 50Hz - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

98	Mano de obra Regulador de Retorno de Aceite - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	11 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
100	Mano de obra Relé de control FI MFR - H9915688	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	12 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
102	Mano de obra Pico Nro. 2 de quemador de tanque de CAP	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	13 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
104	Mano de obra Pico Nro. 1 de quemador de tanque de CAP	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	14 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
106	Mano de obra Sensor de llamas FFS08 IR Komlett PRIME 140 - 1282908	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

#### Componentes del Mezclador

108	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Esquina D - MEZCLADOR	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
110	Mano de obra Placa Anti desgaste- Placa Central superior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.



112	Mano de obra Placa Anti desgaste-Fila Derecha inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
114	Mano de obra Placa Anti desgaste- Fila Izquierda inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
116	Mano de obra Placa Anti desgaste- Lateral Central	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
118	Mano de obra Placa Anti desgaste- Lateral central inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
120	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Esquina Izq.	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
122	Mano de obra Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
124	Mano de obra Placa Anti desgaste-Cuerpo Central 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
126	Mano de obra Placa Anti desgaste -Cuerpo Central 3	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

128	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Primera Fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
130	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral Segunda Fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
132	Mano de obra Placa Anti desgaste -Lateral tercera fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
134	Mano de obra Placa Anti desgaste - Lateral Cuarta Fila	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
136	Mano de obra Buje de brazo SW	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
138	Mano de obra Protección brazo agitador 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
140	Mano de obra Protección brazo agitador 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
142	Mano de obra Paleta del mezclador	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

144	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
146	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
148	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
150	Mano de obra Tornillo avellanado	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
152	Mano de obra Tuerca prisionera	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
154	Mano de obra Arandela	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
156	Mano de obra Placa rectangular superior 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
158	Mano de obra Placa rectangular superior 2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

160	Mano de obra Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
162	Mano de obra Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
164	Mano de obra Calentador de Inmersión - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
166	Mano de obra Sensor de Temperatura - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
168	Mano de obra Placa c/ 2 agujeros 01x040x0096 - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
170	Mano de obra Engranaje Reductor - 72 - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
172	Mano de obra Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW DESMI li FU - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

Componentes del Filtro de Mangas

174	Mano de obra Bolsa de filtro	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
-----	------------------------------	--------	--	---

176	Mano de obra Jaula	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
-----	--------------------	--------	--	---

**Componentes del elevador**

178	Mano de obra Placa Anti desgaste - lateral central	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
-----	--	--------	--	---

180	Mano de obra Placa Anti desgaste -lateral superior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
-----	--	--------	--	---

182	Mano de obra Placa Anti desgaste -lateral inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
-----	--	--------	--	---

184	Mano de obra Placa Anti desgaste - cuerpo lateral	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
-----	---	--------	--	---

186	Mano de obra Placa Anti desgaste - fila central superior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
-----	--	--------	--	---

188	Mano de obra Placa Anti desgaste - lateral central inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
190	Mano de obra Placa Anti desgaste - cuerpo central 1	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
192	Mano de obra Placa Anti desgaste - fila central inferior	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
194	Mano de obra Engranaje	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
196	Mano de obra Cadena	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
198	Mano de obra Prolongador de Respiradero para Elevador - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
<div>Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento General Básico de la Planta Asfáltica</div>				
199	Mantenimiento de PC - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

200	Mantenimiento de UPS - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
202	Mano de obra Grasa - Lith Ep2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
203	Limpieza extrema de la Planta Asfáltica	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
205	Mano de obra Contacto - CRC - Spray	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
206	Limpieza general y ajustes del funcionamiento del sistema de limpieza del filtro de mangas.	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
207	Ajustes generales del funcionamiento de la Planta Asfáltica	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Mantenimiento Preventivo</b>				
209	Mano de obra Aceite 320 - Sintético - Cotizar por litro.	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

211	Mano de obra Aceite 320	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
213	Mano de obra Aceite OT 46	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
214	Mantenimiento Acondicionador de Aire de Cabina - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
216	Mano de obra Filtro de Combustible Tanque de Asfalto - Fag - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

**Componentes  
Eléctricos  
/Electrónicos**

218	Mano de obra Disyuntor DIN 2 X 06A 06KA EATON	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
220	Mano de obra Fuente de Alimentación	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
222	Mano de obra Relé de control FI MFR	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.



224	Mano de obra CPU AM8 - PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
226	Mano de obra Fuente de energía UPS - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
<b>Mantenimiento de Compresor de Aire Schulz de la Planta</b>				
228	Mano de obra Filtro de Aceite Hidráulico - SRP 4015	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
230	Mano de obra Filtro Separador Aire/Aceite - SRP 4015	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
232	Mano de obra Filtro de Aire Interno - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
234	Mano de obra Filtro de Aire Externo - 4640 / 5240 / 5640 / R165 / R190 / R220	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
236	Mano de obra Aceite Mineral - 4015	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

**Reparación Extrema**

238	Mano de obra Válvula estranguladora del motor VW3SKM - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
240	Mano de obra Sensor de temperatura - Mit Draht	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
242	Mano de obra Regulador de Presión de Gas - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
244	Mano de obra Interruptor de limite	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
246	Mano de obra Carpa de lona de 6x1,8 mts PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
248	Mano de obra Carpa de lona 12x1,8 mts - PRIMR 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
250	Mano de obra Carpa de lona de 2,3 x1,4 mts - PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
252	Mano de obra Chapa antideslizante 3,2 mm espesorx300cmx50cm	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

254	Mano de obra Chapa de zinc - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
256	Mano de obra Placa Fenólica para Obras - Rio Claro - 2,440x1,220x18mm	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
258	Mano de obra Rosca y Llave Combustible	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
259	Perforación de soporte para extractor de reductor	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
260	Bobinado de Motor de Reductor de Filler - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
262	Mano de obra Valvula esferica de 3" 150 LBS	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
264	Mano de obra Valvula esferica de 1" 150 LBS	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
266	Mano de obra Valvula de paso 3/4" H/H	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

268	Mano de obra Brida de union de 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
270	Mano de obra Brida de union 1/2	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
272	Mano de obra Brida de union 1"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
274	Mano de obra Caño Rectangular de 2" x 6mts	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
276	Mano de obra Caño Redondo de 2" x 6mts.	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
278	Mano de obra Caño tipo mannesmann 3" sin costura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
280	Mano de obra Caño tipo mannesmann 4" sin costura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
282	Mano de obra Caño tipo mannesmann 1" sin costura	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

284	Mano de obra Caño galvanizado de 1/2" - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
286	Mano de obra Codo reforzado soldable de 1"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
288	Mano de obra Codo reforzado soldable de 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
290	Mano de obra Codo reforzado soldable de 4"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
292	Mano de obra Conexión T 1/2" NTP H/H	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
294	Mano de obra Union tipo "T" de 3" para caño tipo Manessmann	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
296	Mano de obra Angulo de 1/4" x 6mts - PRIME 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
298	Mano de obra Tornillo hexagonal - Prime 140	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

300	Mano de obra Tuerca hexagonal - M16 - Prime 140 / Prime 100	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
302	Mano de obra Espárrago AC 1/2 X 2 3/4 con tuerca para brida de 1"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
304	Mano de obra Espárrago AC 5/8 X 3 1/2 con tuerca para brida de 4"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
306	Mano de Obra Espárrago AC 5/8 X 4" con tuerca para brida de 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
308	Mano de obra Espárrago AC 5/8 X 4" con tuerca para brida de 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
310	Mano de obra Bulón con Tuerca y Arandela - 16-2,00X50	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
312	Mano de obra Varilla roscada 1" con tuerca	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
314	Mano de obra Bulón Allen 8-1,25x40 (RE4472 Y RE6326)	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

316	Mano de obra Pico para Canilla - 1/2"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
318	Mano de obra Adaptador para Canilla	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
320	Mano de obra Manguera de Aire - 3"	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
322	Mano de obra Disco de Acero con Eje de Acero - DMC-2/40-60	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
324	Mano de obra Reductor - DMC - 2/40-60 - Cifali	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
326	Mano de obra Rodillo de Apoyo -DMC- 2/40-60	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
328	Mano de obra Papel para junta klinger DS65 0,50mm	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.
330	Mano de obra Papel para junta klinger DS65 2 MM	Unidad	DIRECCION DE VIALIDAD Avda. Costanera C/ Avda. Gervasio Artigas.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

No Aplica

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

- Orden de Provisión de bienes
- Orden de Servicio.
- Nota de Remisión.
- Acta de recepción original y Acta de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato.
- Frecuencia: Mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Indicador	Tipo	Fecha de presentación prevista
<ul style="list-style-type: none"><li>• Orden de Provisión de bienes</li><li>• Nota de remisión.</li><li>• Acta de recepción original y Acta de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orden de Provisión de bienes</li><li>• Nota de remisión.</li><li>• Acta de recepción original y Acta de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diciembre 2025 a Diciembre 2026</li></ul>

Indicador	Tipo	Fecha de presentación prevista
-----------	------	--------------------------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden de Servicio</li> <li>• Nota de remisión.</li> <li>• Acta de recepción original y Acta de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden de Servicio</li> <li>• Nota de remisión.</li> <li>• Acta de recepción original y Acta de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diciembre 2025 a Diciembre 2026</li> </ul>
--	--	---

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

## Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### 1. Documentos Genéricos:

- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

### Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los documentos para la solicitud de pago deberán presentarse, en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas - DGAF, Edificio Comuneros 2do Piso Bloque A.

La solicitud de pago deberá estar correctamente elaborada, sin enmiendas ni tachaduras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, estos serán devueltos para su correcta presentación y el plazo en este lapso quedará suspendido.

### Otros documentos que deberán acompañar a la solicitud de pago son:

- Nota de la Empresa adjudicada solicitando el pago por la provisión del bien y/o servicio.
- Orden de provisión de bienes original emitida por el Administrador del contrato.
- Orden de Servicios original emitida por el Administrador del contrato.
- Acta de recepción y Acta de Conformidad emitido por el Administrador del Contrato.
- Código de Contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
- Copia del Contrato.

Los pagos se harán a plazos y en guaraníes en base a la cotización que figuran en la Lista de Precios, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de la solicitud de Pago.

Se retendrá el equivalente a cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 63 de la Ley 7021/22.-

Teniendo en cuenta que el proceso es de carácter Plurianual, los pagos a ser realizados en el ejercicio fiscal siguiente se encuentran supeditados a la aprobación de los créditos presupuestarios en la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones y el Clasificador Presupuestario de la Municipalidad de Asunción, del ejercicio fiscal siguiente.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

## Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

*Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) haya sufrido una variación igual o mayor al 15 % (quince por ciento) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:*

$$Pr = P \times \frac{IPC 1}{IPC 0}$$

### Donde:

Pr: Precio reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC 1: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de la provisión del bien y/o servicio/suministro.

IPC 0: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

El reajuste solo será aplicado a solicitud del contratista/Proveedor.

El pedido de reajuste deberá ser presentado por Nota en la Mesa Central de Entradas de la Secretaría General dependiente de la Intendencia Municipal.

No se reconocerán reajustes de precios si la provisión del bien y o servicio se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado, lo que será observado por el Administrador del Contrato en su correspondiente informe.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

## Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

## Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,03

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.**

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

## **Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación**

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediación” y las condiciones del contrato. El proceso será presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje**

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, “CAMP”). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

## FORMULARIOS

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

# CONTRATO

## Modelo de Contrato

Entre \_\_\_\_\_, domiciliada en \_\_\_\_\_, República del Paraguay, representada para este acto por \_\_\_\_\_, con cédula de identidad N° \_\_\_\_\_, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma \_\_\_\_\_, domiciliada en \_\_\_\_\_, República del Paraguay, representada para este acto por \_\_\_\_\_, con cédula de identidad N° \_\_\_\_\_, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de \_\_\_\_\_", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## Objeto

Contratación por excepción con Aviso de Intención de compra para el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA USINA MARCA AMMANN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PLURIANUAL AD REFERENDUM**.

## Documentos integrantes del contrato

Los documentos que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Contenido de Aviso de Intención y sus modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Contenido de Aviso de Intención, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

## Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°:

## Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por excepción con Aviso de Intención de compra para el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA USINA MARCA AMMANN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PLURIANUAL- AD REFERENDUM**, convocado por la Municipalidad de Asunción.

La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° \_\_\_\_\_.

## Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio Unitario	Monto mínimo	Monto máximo
---------------	-------------------	-------------	-------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

*Monto mínimo	Gs..
*Monto máximo	Gs.....

Total: *[sumatoria de columna de montos mínimos y sumatoria de columna de montos máximos]*

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas en los conceptos previstos en las Condiciones Generales del Contenido de Aviso de Intención.

## Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

Este contrato tendrá de vigencia (desde la firma del presente contrato hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2026**).

## Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes, servicios, obra o consultoría

Los bienes, servicios, obras o consultorías deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Contenido del Aviso de Intención.

## Administración del Contrato

El administrador del contrato será la persona física designada por acto administrativo y sus modificaciones. En caso de que se precise la designación de otro administrador de contrato, el mismo deberá ser comunicado de acuerdo a lo establecido por la DNCP.

## Forma y término para garantizar el cumplimiento del contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Contenido de Aviso de Intención, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Contenido de Aviso de Intención. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión o resolución del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

## **Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Generales de este Contenido de Aviso de Intención.

## **Solución de controversias**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Contenido de Aviso de Intención.

## **Anulación de la adjudicación**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## **Idioma del Contrato**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

## **Suscripción**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de \_\_\_\_\_ República del Paraguay al día \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ y año \_\_\_\_\_.

Firmado por: \_\_\_\_\_ en nombre de la Contratante.

Firmado por: \_\_\_\_\_ en nombre del Proveedor.