Regresar a Portal de Cliente VR

Procesos Fiduciarios | Tablero | Actividades | Operaciones | Forms | Notificaciones

Búsqueda

- Aviso General de Adquisiciones
- Gestión de Adquisiciones
- Gestión Financiera
- Gestión de Flujo de Trabajo
- Preguntas Frecuentes

Gestión de Adquisiciones > Proceso de Adquisición

OPERACIÓN > PROCESO DE ADQUISICIÓN

# 4872/OC-PR > PR-L1167-P00047

Monto total
$ 58.934,00
Monto actual
-
Categoría
Firmas Consultoras
Método de adquisición
Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)
Método de supervisión
Ex-ante
Estado
Previsto

Ver información general

## 1 Proceso de Adquisición

Nombre de proceso
Contratación de firma para la elaboración del Diseño Ejecutivo para la rehabilitación de Hospitales
ID manual
Insertar su número de identificación
Descripción
Diseño Ejecutivo de rehabilitación de 4 hospital
Sub-ejecutor
Insertar sub-ejecutor
Categoría
Firmas Consultoras
Método de adquisición
Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)
Método de supervisión
Ex-ante

## 2 Distribución de costos

Desea agregar las costos por
Montos Porcentajes
Monto total estimado
USD 58.934,00
Monto BID
58.934,00
Monto de contrapartida local
0,00
Monto de co-financiamiento
0,00

% Monto BID
100,00
% Monto de contrapartida local
0,00
% Monto de co-financiamiento
0,00