IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):CHACO S.R.L.				**REFERENCIA:2**	

PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de Edificios para la Contraloria Gral. de la RepÚblica	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:nro:33/2008 Fecha:-- Alcance:Construccion de edificios	FOLIO:536	FOLIO:538	FOLIO:541	FOLIO:537	FOLIO:1288
4. Participación en % (en caso de consorcios):50%					
5. Contrante:Contraloria Gral.de la Republica	6. Monto del Contrato G.:1.481.146.838 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:23/12/2008 Fin:14/04/2011	

8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación
a) Edificio	3	

b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	127	50%	
b2) Volumen de Excavación m3	807	50%	
b3) Colocación de vidrios m2	0	50%	

b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x	
Detección y extinción de incendios	x		
Circuito cerrado de TV	x		
Provisión de Ascensores	x		
Provisión de transformador y generador eléctrico	x		

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):CHACO S.R.L.				**REFERENCIA:3**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Obras civiles del Palacio de Justicia de Pilar	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:03/2006 Fecha:21/12/2006 Alcance:obras civiles	FOLIO:560	FOLIO:580	FOLIO:567	FOLIO:561	FOLIO:609
4. Participación en % (en caso de consorcios):50%					
5. Contrante:PNUD/Corte Suprema de Justicia	6. Monto del Contrato G.:7.417.232.195 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:21/12/2006 Fin:06/07/2010	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	4				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	1.790	50%	Cantidad verificada en planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	2.558	50%	Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	165	50%	Cantidad verificada en planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría	x				
Detección y extinción de incendios	X				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):CHACO S.R.L.				**REFERENCIA:4**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Obras civiles del edificio sede del palacio de concepcion	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:NRO:03/2003Fecha:30/01/2006	FOLIO:613	FOLIO:640	FOLIO:619	FOLIO:614	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:PNUD/Corte Suprema de Justicia	6. Monto del Contrato G.:8.763.905.000 Gs.			7. Año de Ejecución:	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	4				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	2.900				
b2) Volumen de Excavación m3	1.696		Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	403		Cantidad verificada en planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría	x				
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):CHACO S.R.L.		REFERENCIA:5

PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion del Hospital Geriatrico Gerardo Boul Germini	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:NRO:527/2007Fecha:19/12/2007 Alcance	FOLIO:674	FOLIO: 678	FOLIO:681	FOLIO:676	FOLIO:1278
4. Participación en % (en caso de consorcios):50%					
5. Contrante:IPS	6. Monto del Contrato G.:8.893.088.029 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:01/10/2007 Fin:01/12/2008	

8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación
a) Edificio	3	

b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	3.205	50%	Cantidad verificada en planilla
b2) Volumen de Excavación m3	1.358	50%	Cantidad verificada en planilla
b3) Colocación de vidrios m2	400	50%	Cantidad verificada en planilla

b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x	
Detección y extinción de incendios	x		
Circuito cerrado de TV	x		
Provisión de Ascensores	x		
Provisión de transformador y generador eléctrico	x		

Sandra Basaiba
Jefe de Dpto. Estudios y Proyecto
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):CHACO S.R.L.					REFERENCIA:6
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de tres Hospitales Maternos Infantiles en las localidades de Villa Elisa,Limpio y Capiata	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:18/08/2009	FOLIO:761	FOLIO:780	FOLIO: 765	FOLIO:762	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Coica	6. Monto del Contrato G.:8.550.000.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:18/08/2009 Fin:01/04/2010	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	1				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	1.233				
b2) Volumen de Excavación m3	1.400				
b3) Colocación de vidrios m2	62				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores		x			
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):CHACO S.R.L.					REFERENCIA:7
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de 188 viviendas unifamiliares,infraestructura y servicios en el conjunto habitacional san isidro-etapa VII(distrito encarnacion)	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:505/07 fECHA:12/10/2007	FOLIO:800	FOLIO:802	FOLIO:807	FOLIO:801	FOLIO:822
4. Participación en % (en caso de consorcios):41,66%					
5. Contrante: EBY	6. Monto del Contrato G.:5.175.896.008			7. Año de Ejecución:Inicio:26/10/2007 fin:18/12/2008	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	1				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	0	41,66%	No declara experiencia en el rubro		
b2) Volumen de Excavación m3	7.817	41,66%	Cantidad verificada según planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	17	41,66%	Cantidad verificada según planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		X			
Detección y extinción de incendios		X			
Circuito cerrado de TV		X			
Provisión de Ascensores		X			
Provisión de transformador y generador eléctrico		X			

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):Ing. Carlos Gueyraud				REFERENCIA:1	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Obras de terminacion e instalaciones del nuevo Hospital de Clinicas	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Contrato Nro:198/2009 Fecha:23/12/2009 Alcance:Construccion del Hospital de Clinicas	FOLIO:678	FOLIO:681	FOLIO:282	FOLIO:679	FOLIO:722
4. Participación en % (en caso de consorcios):35%					
5. Contrante:Facultad de Medicina U.N.A.	6. Monto del Contrato G.:16.432.675.287 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:23/12/2009 Fin:22/05/2012	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	7				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	0	35%	No declara experiencia en el rubro solicitado		
b2) Volumen de Excavación m3	0	35%	No declara experiencia en el rubro solicitado		
b3) Colocación de vidrios m2	0	35%	La unidad de medida que presenta en la planilla no permite verificar cantidades en m2		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría	x				
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Rasabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):Ing. Carlos Gueyraud				REFERENCIA:2	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Ejecucion de obras civiles para la construccion de edificio para el departamento regional comercial Alto Parana	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO(faltan hojas)
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Contrato Nro:5030/12 Fecha:Fecha:30/11/2012 Alcance Construcciones civiles	FOLIO:735	FOLIO:737	FOLIO:740	FOLIO:726	FOLIO:789
4. Participación en % (en caso de consorcios):60%					
5. Contrante:Ande	6. Monto del Contrato G.:9.528.910.080 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:30/11/2012 Fin:31/01/2015	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	4				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	805	60%	Cantidad verificada en planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	1.353	60%	Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	737	60%	Cantidad verificada en planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico		x			

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO)::Ing. Carlos Gueyraud				**REFERENCIA:3**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Ampliacion del edificio Regional San Lorenzo	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:84/2015 Fecha:25/07/2011 Alcance:construcciones civiles	FOLIO:791	FOLIO:793	FOLIO:794	FOLIO:792	FOLIO:820
4. Participación en % (en caso de consorcios):40%					
5. Contrante:Ministerio de Hacienda	6. Monto del Contrato G.:3.233.987.483 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:25/07/2011 Fin:14/07/2014	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	4				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	257	40%	Cantidad verificada en planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	1.046	40%	Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	61	40%	Cantidad verificada en planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):Ing. Carlos Gueyraud				REFERENCIA:4	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de edificios para oficina cencopan ltda.	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Contrato Nro:01/2012 Fecha:26/03/2012Alcance:construccion de edificio	FOLIO:824	FOLIO:826	FOLIO:1.129	FOLIO:825	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:CENCOPAN LTDA.	6. Monto del Contrato G.:3.690.000.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:26/03/2012 Fin:30/07/2014	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio		No se pudo verificar			
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	706				
b2) Volumen de Excavación m3	1.052				
b3) Colocación de vidrios m2	257		Cantidad verificada en planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV		x			
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):Ing. Carlos Gueyraud				REFERENCIA:5	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de Colegio prototipo para el Nivel Medio y Coordinacion Departamentales de Supervision-Unidades de Estadisticas Departamentales-lote nro 2	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:27/12/2006 Alcance:construccion de obras civiles	FOLIO:852	FOLIO:854	FOLIO:856	FOLIO:853	FOLIO:868
4. Participación en % (en caso de consorcios):38%					
5. Contrante:M.E.C.	6. Monto del Contrato G.:3.796.200.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:27/12/2007 Fin:12/2009	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	4				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	894	38%			
b2) Volumen de Excavación m3	0	38%	No declara experiencia en el rubro solicitado		
b3) Colocación de vidrios m2	291	38%			
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios		x			
Circuito cerrado de TV		x			
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico		x			

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

PLANILLA 3. RESUMEN EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERENTE EN CONSORCIO

NOMBRE DEL CONSORCIO:**CONSORCIO MG**

Requisito	Al menos uno de los socios		Observación
Edificio de 8 o más niveles	Cumple: x	No cumple:	

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m3			Exigido por Oferente	Observación para MYT S.A.	Observación para Ing.Carlos Gueyraud
		Socio Lider (MYT S.A.)	Socio 1 (ING.CARLOS GUEYRAUD)	Total General			
1	Volumen de Hormigón Armado	1.664	0	1.664		Cantidad verificada en planilla	
2		0	805	805			Cantidad verificada en planilla
3		1.500	257	1.757			Cantidad verificada en planilla
4		0	706	706		No presenta formulario 7 ni Acta de Consorcio	
5			894	894			
	Total Ejecutado	3.164	2.662	5.826	3.000		
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	1.200	600				
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple			

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m3			Exigido por Oferente	Observación para MYT S.A.	Observación para Ing.Carlos Gueyraud
		Socio Lider (MYT S.A.)	Socio 1 (ING.CARLOS GUEYRAUD)	Total General			
1	Volumen de Excavación	1.260	0	1.260		Cantidad verificada en planilla	
2		350	1.353	1.703			Cantidad verificada en planilla
3		4.500	1.046	5.546			Cantidad verificada en planilla
4		0	1.052	1.052		No presenta formulario 7 ni Acta de Consorcio	
5			0	0			
	Total Ejecutado	6.110	3.451	9.561	15.000		
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	6.000	3.000				
	Observación	Cumple	Cumple	No cumple			

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m2			Exigido por Oferente	Observación para MYT S.A.	Observación para Ing.Carlos Gueyraud
		Socio Lider (MYT S.A.)	Socio 1 (ING.CARLOS GUEYRAUD)	Total General			
1	Colocación de vidrios	804	0	804		Cantidad verificada en planilla	La unidad de medida que presenta en la planilla no permite verificar cantidades en m2
2		11	737	748			Cantidad verificada en planilla
3		0	61	61			Cantidad verificada en planilla
4		0	257	257		No presenta formulario 7 ni Acta de Consorcio	Cantidad verificada en planilla
5			291	291			
	Total Ejecutado	815	1.346	2.161	2.000		
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	800	400				
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple			

Requisito	Al meno uno de los socios		Observación
	Cumple	No Cumple	
Sistema de climatización chiller por agua fía	x		
Detección y Extinción de incendios	x		
Circuito cerrado de TV	x		
Provisión de Ascensores	x		
Provisión de Transformador y Generador Eléctrico	x		

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Descripción	Nombre del Profesional	Curriculum	Carta Compromiso	Fotocopia Cédula	Certificación de Firma	Titulo Universitario	Documentos Experiencia	Contratos y Acta Recepción	Certificación Leed	Observación
a) Jefe o Superintendente de Obras	Ing. Eusebio Torres Lopez	Folio:915	Folio:921	Folio:923	Folio:922	Folio:919				Cumple
b.1) Ingeniero Civil 1	Ing. Claudio Rojas	Folio:924	Folio:938	Folio:940	Folio:939	Folio:935				Cumple
b.2) Ingeniero Civil 2	Ing. Eugenio Bill Bogado	Folio:941	Folio:944	Folio:946	Folio:945	Folio:943				Cumple
c.1) Arquitecto Residente 1	Arq. Luz Marlene Teme	Folio:947	Folio:955	Folio:957	Folio:956	Folio:953				Cumple
c.2) Arquitecto Residente 2	Arq. Juan Francisco Fleitas	Folio:958	Folio:964	Folio:966	Folio:965	Folio:962				Cumple
d) Especilista Residente en sistema de climatización	Ing. Mario de Jesus Ballasch	Folio:967	Folio:975	Folio:974	Folio:976		Folio:972			Cumple
e) Especialista, ingeniero o arquitecto en proyectos	Arq. Augusto Nicolas Ramirez Real	Folio:977	Folio:1.007	Folio:1.009	Folio:1.008	Folio:983	Folio:990	Folio:992		Cumple
f) Especialista, ingeniero o arquitecto en leed	Ing. Maria Alejandra Samaniego	Folio:1.010	Folio:1.022	Folio:1.024	Folio:1.023	Folio:1.015			Folio:1.016	Cumple
g) Especialista, ingeniero o arquitecto en leed	Ing. Rosa Amalia Roig	Folio:1.025	Folio:1.041	Folio: A	Folio:1.042	Folio:1.035			Folio:1.037	Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

				Equipos de Terceros		
DESCRIPCIÓN	Formulario 8	Declaración Jurada de disponibilidad y buen estado Folio:878y882	Autorización p/verificar	Constancia de permanencia	Contrato o carta de compromiso de alquiler	observación
Hormigonera	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Camion de carga -10000 kilos mas	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Retroexcavadora	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Estación Total	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Andamios metálicos	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Encofrados metálicos	Folio:873-882		Folio: 881-892	Folio:880	Folio:880	Cumple
Pala Cargadora	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Grua Torre de 65 m o más con capacidad de 2000 kilos mínimo y alcance 36 m mínimo	Folio:873-882		Folio: 881-892	Folio:880	Folio:880	Cumple
Equipos de laboratorios de suelo	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Probetas de Hormigón mínimo 100 unidades	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Cono de Abraham - 15 unidades mínimo	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple
Equipos manuales menores	Folio:873-882	Folio: 881-892	Folio: 881-892			Cumple

** Obs: **Folio A**, se refiere a la documentación presentada en Anexo en contestación a la Nota de la UOC No 737/2015*

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):TR CONSTRUCCIONES S.A.				**REFERENCIA:1**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de la Nueva Sede del Congreso de la República	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:01/01 Fecha:14/05/2001	FOLIO:	FOLIO:	FOLIO:	FOLIO:	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):					
5. Contrante:	6. Monto del Contrato G.:			7. Año de Ejecución:Inicio:14/05/2001 Fin:25/06/2004	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio					
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3			No computable		
b2) Volumen de Excavación m3			No computable		
b3) Colocación de vidrios m2			No computable		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría					
Detección y extinción de incendios					
Circuito cerrado de TV					
Provisión de Ascensores					
Provisión de transformador y generador eléctrico					

* OBS: Contrato no computable,no reune el requisito minimo exigido*Contar con una experiencia minima en los 10 ultimos años*La obra declarada tiene fecha de culminacion 25/06/2004(11años)

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):TR CONSTRUCCIONES S.A.				**REFERENCIA:2**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Obras civiles de palacio de justicia de Pilar	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro.03/2006 Fecha:21/12/2006	FOLIO:846	FOLIO:917	FOLIO:567	FOLIO:909	FOLIO:913
4. Participación en % (en caso de consorcios):50%					
5. Contrante: PNUD	6. Monto del Contrato G.:7.417.232.199 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:21/12/2006 Fin:06/07/2010	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	4				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	1.790	50%	cantidad verificada en planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	2.558	50%	cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	165	50%	cantidad verificada en planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría	x				
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyecto.
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):TR CONSTRUCCIONES S.A.				**REFERENCIA: 3**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de laboratorios para el SENAVE, San Lorenzo	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:23/06 Fecha:20/09/2006	FOLIO:847	FOLIO:960	FOLIO:965	FOLIO:957	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:SENAVE	6. Monto del Contrato G.:			7. Año de Ejecución:Inicio.20/092006 Fin:02/12/2008	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	1				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	322		Cantidad verificada en planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	560		Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	191				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores		x			
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):TR CONSTRUCCIONES S.A.				**REFERENCIA:4**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:construccion de edificios de 6 niveles	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha.20/04/2014	FOLIO:848	FOLIO:950	FOLIO: 953	FOLIO:947	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante: MEICA S.A.	6. Monto del Contrato G.:3.171.711.613 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:20/04/2014 Fin:15/01/2015	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	6				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	517				
b2) Volumen de Excavación m3	1.643				
b3) Colocación de vidrios m2	623				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría	x				
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

PLANILLA 3. RESUMEN EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERENTE EN CONSORCIO

NOMBRE DEL CONSORCIO:**CONSORCIO PASO DE PATRIA**

Requisito	Al menos uno de los socios		Observación
Edificio de 8 o más niveles	Cumple: x	No cumple:	Referencia 1 Chaco de 10 niveles

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m3		Total General	Exigido por Oferente	Observación para Chaco S.R.L.	Observación para TR CONSTRUCCIONES
		Socio Lider:CHACO S.R.L.	Socio 1:TR CONSTRUCCIONES S.A.				
1	Volumen de Hormigón Armado	513	0	513		Cantidad verificada en planilla	Contrato no válido (Congreso)
2		127	1.790	1.917			Cantidad verificada en planilla
3		1.790	322	2.112		Cantidad verificada en planilla	Cantidad verificada en planilla
4		2.900	517	3.417			
5		3.205		3.205		Cantidad verificada en planilla	
6		1.233		1.233			
7		0		0			
	Total Ejecutado	**9.768**	**2.629**	**12.397**	**3.000**		
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	**1.200**	**600**				
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple			

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m3		Total General	Exigido por Oferente	Observación para Chaco S.R.L.	Observación para TR CONSTRUCCIONES
		Socio Lider:CHACO S.R.L.	Socio 1:TR CONSTRUCCIONES S.A.				
1	Volumen de Excavación	0	0	0			Contrato no válido(congreso)
2		807	2.558	3.365			Cantidad verificada en planilla
3		2.558	560	3.118		Cantidad verificada en planilla	Cantidad verificada en planilla
4		1.696	1.643	3.339		Cantidad verificada en planilla	
5		1.358		1.358		Cantidad verificada en planilla	
6		1.400		1.400			
7		7.817		7.817		Cantidad verificada en planilla	
	Total Ejecutado	**15.636**	**4.761**	**20.397**	**15.000**		
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	**6.000**	**3.000**				
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple			

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m2		Total General	Exigido por Oferente	Observación para Chaco S.R.L.	Observación para TR CONSTRUCCIONES
		Socio Lider:CHACO S.R.L.	Socio 1:TR CONSTRUCCIONES S.A.				
1	Colocación de vidrios	0	0	0			Contrato no valido(congreso)
2		0	165	165			Cantidad verificada en planilla
3		165	191	356		Cantidad verificada en planilla	
4		403	623	1.026		Cantidad verificada en planilla	
5		400		400		Cantidad verificada en planilla	
6		62		62			
7		17		17		Cantidad verificada en planilla	
	Total Ejecutado	**1.047**	**979**	**2.026**	**2.000**		
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	**800**	**400**				
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple			

Requisito	Al meno uno de los socios		Observación
	Cumple	No cumple	
Sistema de climatización chiller por agua fía	x		
Detección y Extinción de incendios	x		
Circuito cerrado de TV	x		
Provisión de Ascensores	x		
Provisión de Transformador y Generador Eléctrico	x		

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Descripción	Nombre del Profesional	Currículum	Carta Compromiso	Fotocopia Cédula	Certificación de Firma	Titulo Universitario	Documentos Experiencia	Contratos y Acta Recepción	Certificación Leed	Observación
a) Jefe o Superintendente de Obras	Ing. Isidro Giangreco Fanego	Folio:1.104	Folio:1.111	Folio:1.110	Folio:1.272	Folio:1.108				Cumple
b.1) Ingeniero Civil 1	Ing. Alberto Rolon Franco	Folio:1.112	Folio:1.121	Folio:1.123	Folio:1.122	Folio:1.120				Cumple
b.2) Ingeniero Civil 2	Ing.Julio César Ojeda Sánchez	Folio:1.124	Folio:1.127	Folio:1.126	Folio:1.128	Folio:1.126				Cumple
Ingeniero Civil	Ing. Daniel Osvaldo Denis Zarza	Folio:1.129	Folio:1.136	Folio:1.135	Folio: no posee	Folio:1.133				Cumple
c.1) Arquitecto Residente 1	Arq.Edgar Antonio Irala	Folio:1.137	Folio:1.144	Folio:1.142	Folio:1.145	Folio:1.143				Cumple
c.2) Arquitecto Residente 2	Arq.Diana Gabriela Benitez Parceriza	Folio:1.146	Folio:1.153	Folio:1.151	Folio:1.154	Folio:1.152				Cumple
d) Especilista Residente en sistema de climatización	Ing. Mec.Diógenes Sartorio Aquino	Folio:1.155	Folio:1.206	Folio:1.205	Folio:1.273		Folio:1.169			Cumple
e) Especialista, ingeniero o arquitecto en proyectos	Arq.Juan José Giangreco	Folio:1.208	Folio:1.253	Folio:1.252	Folio:1.272	Folio:1.250	Folio:1.249	Folio:1.238		Cumple
f) Especialista, ingeniero o arquitecto en leed	Ing.Rosa Amalia Roig	Folio:1.254	Folio:1.271	Folio:1.270	Folio:A	Folio:1.277			Folio:1.269	Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	Formulario 8	Declaración Jurada de disponibilidad y buen estado	Autorización p/verificar	Equipos de Terceros		observación
				Constancia de permanencia	Contrato o carta de compromiso de alquiler	
Hormigonera	Folio: 1015-1020	Folio: 1021-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Camion de carga -10000 kilos mas	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Retroexcavadora	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Estación Total	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Andamios metálicos	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Encofrados metálicos	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023		Folio chaco:1.016	Folio chaco:1.016	Cumple
Pala Cargadora	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Grua Torre de 65 m o más con capacidad de 2000 kilos mínimo y alcance 36 m mínimo	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023		Folio chaco:1.017	Folio chaco:1.017	Cumple
Equipos de laboratorios de suelo	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Probetas de Hormigón mínimo 100 unidades	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Cono de Abraham - 15 unidades mínimo	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple
Equipos manuales menores	Folio: 1015-1020	Folio: 1016-1023	Folio:1021-1024			Cumple

** Obs: Folio A , se refiere a la documentación presentada en Anexo en contestación a la Nota de la UOC No 739 /2015*

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública