CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Descripción	Nombre del Profesional	Curriculum	Carta Compromiso	Fotocopia Cédula	Certificación de Firma	Título Universitario	Documentos Experiencia	Contratos y Acta Recepción	Certificación Leed	Observación
a) Jefe o Superintendente de Obras	Ing. Carlos D. Latorre	Folio: 1.503	Folio: 1.606	Folio: 1.608	Folio: 1.607	Folio: 1.516				
b.1) Ingeniero Civil 1	Ing. Cesar Soerensen González	Folio: 1.540	Folio: 1.609	Folio: 1.611	Folio: 1.610	Folio: 1.547				
b.2) Ingeniero Civil 2	Ing. Oscar Loncharich	Folio: 1.548	Folio: 1.612	Folio: 1.614	Folio: 1.613	Folio: 1.553				
c.1) Arquitecto Residente 1	Arq. Alba Gutiérrez Albarez	Folio: 1.559	Folio: 1.615	Folio: 1617	Folio: 1.616	Folio: 1.564				
c.2) Arquitecto Residente 2	Arq. José Espínola Gomez	Folio: 1.554	Folio: 1.627	Folio:1.629	Folio: 1.628	Folio: 1.630				
d) Especilista Residente en sistema de climatización	Ing. Mirian Gutiérrez Alvarez	Folio: 1.565	Folio: 1.618	Folio: 1.620	Folio: 1.619		Folio: 1.580			
e) Especialista, ingeniero o arquitecto en proyectos	Ing. Osvaldo Aponte	Folio: 1.517	Folio: 1.621	Folio: 1.623	Folio: 1.622	Folio: 1.539	Folio: A	Folio: A		
f) Especialista, ingeniero o arquitecto en leed	Ing. Amb. Carolina Soledad Wenninger	Folio: 1.593	Folio: 1.624	Folio: 1.626	Folio: 1.625	Folio: 1.601			Folio: 1.604	

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	Formulario 8	Declaración Jurada de disponibilidad y buen estado	Autorización p/verificar	Equipos de Terceros		Observación
				Constancia de permanencia	Contrato o carta de compromiso de alquiler	
Hormigonera	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Camion de carga -10000 kilos mas	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Retroexcavadora	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio:1 .470			Cumple
Estación Total	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Andamios metálicos	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Encofrados metálicos	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Pala Cargadora	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1470			Cumple
Grua Torre de 65 m o más con capacidad de 2000 kilos mínimo y alcance 36 m mínimo	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Equipos de laboratorios de suelo	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Probetas de Hormigón mínimo 100 unidades	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Cono de Abraham - 15 unidades mínimo	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple
Equipos manuales menores	Folio:1.467	Folio: 1.470	Folio: 1.470			Cumple

* Obs: Folio A, se refiere a la documentación presentada en Anexo en contestación a la Nota de la UOC No 740/2015

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

CONSORCIO NEGRETE-BAUMANN-BETA

Evaluación de la Oferta Técnica

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):NEGRETE				REFERENCIA:1	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Proyecto,calculo y construccion de planta de extraccion por solvente de aceite vejetal.demotadora de algodón y oficina administrativas	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:- Fecha:29/12/2003	FOLIO:730	FOLIO:737	FOLIO:733	FOLIO:732	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Merco S.A.	6. Monto del Contrato G.:4.264.124.725 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:29/12/2003	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio		no declara			
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	7.632				
b2) Volumen de Excavación m3	88.102				
b3) Colocación de vidrios m2	0				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV		x			
Provisión de Ascensores		x			
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):NEGRETE				REFERENCIA:2	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Proyecto cálculo y construccion de planta de extracion para solventes de aceite vegetal y oficinas administrativas en Maria Auxiliadora	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:-Fecha:	FOLIO:744	FOLIO: A	FOLIO:A	FOLIO:746	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:ABG	6. Monto del Contrato G.:5.660.000.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:01/09/2007 Fin:01/02/09	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio					
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	6.065				
b2) Volumen de Excavación m3	0		no se verifia en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	2.025				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría					
Detección y extinción de incendios					
Circuito cerrado de TV					
Provisión de Ascensores					
Provisión de transformador y generador eléctrico					

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyecto.
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):NEGRETE					REFERENCIA:3
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de basamento del nuevo Hospital de Clinicas	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:22/02/2007	FOLIO:757	FOLIO: A	FOLIO:760	FOLIO:759	FOLIO:A
4. Participación en % (en caso de consorcios):40%					
5. Contrante:Facultad de Ciencias Médicas UNA	6. Monto del Contrato G.:2.272.355.546 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:02/03/2007 Fin:31/10/2007	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio		no declara			
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	1.578	40%			
b2) Volumen de Excavación m3	5.464	40%	Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	0	40%			
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios		x			
Circuito cerrado de TV		x			
Provisión de Ascensores		x			
Provisión de transformador y generador eléctrico		x			

* Obs: **Folio A**, se refiere a la documentación presentada en Anexo en contestación a la Nota de la UOC No 738/2015

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):NEGRETE				REFERENCIA:4	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Obra terminación e instalaciones para el nuevo Hospital de Clinicas de FCM	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:-198/2009 Fecha:14/01/2009	FOLIO:765	FOLIO:771	FOLIO:773	FOLIO:767	FOLIO:799
4. Participación en % (en caso de consorcios):15%					
5. Contrante:FCM	6. Monto del Contrato G.:7.924.783.351Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:14/01/2010 Fin:05/08/2011	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	7				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	5	15%	Cantidad verificada en planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	0	15%	no se verifica cantidades en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	375	15%	Cantidad verificada en planilla		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BAUMANN S.A.				REFERENCIA:1	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion del edificio sede central de Banco Continental S.A.E.C.A.	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:- Fecha:14/10/2010	FOLIO:825	FOLIO:827	FOLIO:835	FOLIO:826	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Banco Continental	6. Monto del Contrato G.:28.494.564.938 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:14/05/2010 Fin:30/06/2014	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	13				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	5.562				
b2) Volumen de Excavación m3	8.512				
b3) Colocación de vidrios m2	0				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría	x				
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BAUMANN S.A.				REFERENCIA:2	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de la sede central de la Gobernacion de Itapua	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:393/02Fecha:29/05/2002	FOLIO:867	FOLIO:870	FOLIO:877	FOLIO:868	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):50%					
5. Contrante:EBY	6. Monto del Contrato G.:3.988.687.263 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:31/05/2002 Fin:17/10/2005	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio	3				
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	1.517	50%	Cantidad verificada en planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	1.376	50%	Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	623	50%			
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios	x				
Circuito cerrado de TV	x				
Provisión de Ascensores	x				
Provisión de transformador y generador eléctrico	x				

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BAUMANN S.A.					REFERENCIA:3

PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de H°A° y pretensado del edificio de la iglesia centro familiar de adoracion	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro.02/2003Fecha.26/03/2004	FOLIO:907	FOLIO:909	FOLIO:914	FOLIO:913	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Iglesia Centro de Adoracion	6. Monto del Contrato G.:4.600.000.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:20/01/2004 Fin:31/07/2006	

8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación
a) Edificio	7	

b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	10.168		
b2) Volumen de Excavación m3	3.113		Cantidad verificada según planilla
b3) Colocación de vidrios m2	0		

b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x	
Detección y extinción de incendios		x	
Circuito cerrado de TV		x	
Provisión de Ascensores		x	
Provisión de transformador y generador eléctrico		x	

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO)::BAUMANN S.A.				**REFERENCIA:4**	

PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Obra complejo cultural y deportivo	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:18/07/2011	FOLIO:915	FOLIO:917	FOLIO:927	FOLIO:916	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Colegio Americano de Asuncion	6. Monto del Contrato G.:5.111.425.138 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:18/07/2011 FIN:19/10/2012	

8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación
a) Edificio	3	

b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	401		
b2) Volumen de Excavación m3	1.300		
b3) Colocación de vidrios m2	744		

b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x	
Detección y extinción de incendios		x	
Circuito cerrado de TV		x	
Provisión de Ascensores	x		
Provisión de transformador y generador eléctrico		x	

Sandra Ravelo
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BETA INGENIERIA S.A.				**REFERENCIA:1**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de edificios de altura para departamentos-CDE	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:11/02/2008	FOLIO:946	FOLIO:947	FOLIO:952	FOLIO:963	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Luis Benitez Morel	6. Monto del Contrato G.:7.250.000.000Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:02/2008 Fin:03/2009	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio					
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	772				
b2) Volumen de Excavación m3	2.715		Cantidad verificada en planilla		
b3) Colocación de vidrios m2	463				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios		x			
Circuito cerrado de TV		x			
Provisión de Ascensores		x			
Provisión de transformador y generador eléctrico		x			

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BETA INGENIERIA S.A.					REFERENCIA:2
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de edificios para galeria asuncion	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:8/04/2008	FOLIO:964	FOLIO:965	FOLIO:970	FOLIO:972	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Eduardo Zarza Abente	6. Monto del Contrato G.:1.100.000.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:04/2008 Fin:05/2009	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio					
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	179		Cantidad según planilla		
b2) Volumen de Excavación m3	429				
b3) Colocación de vidrios m2	106				
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x			
Detección y extinción de incendios		x			
Circuito cerrado de TV		x			
Provisión de Ascensores		x			
Provisión de transformador y generador eléctrico		x			

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BETA INGENIERIA S.A.				**REFERENCIA:3**	
PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Licitacion para el mejoramiento de caminos vecinales	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:	FOLIO:973	FOLIO:no posee	FOLIO:no posee	FOLIO:974	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:Municipalidad de Ita	6. Monto del Contrato G.:675.000.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:09/2011 Fin:	
8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación			
a) Edificio					
b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación		
b1) Volumen de Hormigon Armado m3			no computable por ser obra vial		
b2) Volumen de Excavación m3			no computable por ser obra vial		
b3) Colocación de vidrios m2			no computable por ser obra vial		
b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación		
Sistema de Climatización chiller por agua fría					
Detección y extinción de incendios					
Circuito cerrado de TV					
Provisión de Ascensores					
Provisión de transformador y generador eléctrico					

Sandra Basaiba
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BETA INGENIERIA S.A.				**REFERENCIA:4**	

PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de pavimento petreo sobre la avenida las residentas	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:15/08/2011	FOLIO:975	FOLIO:976	FOLIO:977	FOLIO:979	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):					
5. Contrante:Municipalidad de Katuete	6. Monto del Contrato G.:172.319.850 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:10/2011 Fin:11/2011	

8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación
a) Edificio		

b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación
b1) Volumen de Hormigon Armado m3			no computable por ser obra vial
b2) Volumen de Excavación m3			no computable por ser obra vial
b3) Colocación de vidrios m2			no computable por ser obra vial

b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación
Sistema de Climatización chiller por agua fría			
Detección y extinción de incendios			
Circuito cerrado de TV			
Provisión de Ascensores			
Provisión de transformador y generador eléctrico			

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BETA INGENIERIA S.A				**REFERENCIA: 5**	

PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Construccion de fundaciones para gruas fijas en la terminal portuaria de asuncion y villeta	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Nro:006/10Fecha:24/05/2010	FOLIO:980	FOLIO:981	FOLIO:982	FOLIO:987	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante:ADUANA	6. Monto del Contrato G.:1.922.000.000 Gs.			7. Año de Ejecución:Inicio:05/2010 Fin:04/2011	

8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación
a) Edificio		

b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	916		
b2) Volumen de Excavación m3	0		
b3) Colocación de vidrios m2	0		

b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x	
Detección y extinción de incendios		x	
Circuito cerrado de TV		x	
Provisión de Ascensores		x	
Provisión de transformador y generador eléctrico		x	

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

IDENTIFICACIÓN (OFERENTE INDIVIDUAL O MIEMBRO DEL CONSORCIO):BETA INGENIERIA S.A		REFERENCIA:6

PLANILLA 1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN				
1. NOMBRE DE LA OBRA:Canalizacion preventiva de incendio,terminal portuaria de chacoi	Formulario N° 7	Copia de Contrato	Planilla de Precios	Acta de Recepción o Certificado de buen cumplimiento	ACTA DE CONSORCIO
3. N°, FECHA Y ALCANCE DEL CONTRATO:Fecha:05/12/2012	FOLIO:989	FOLIO:990	FOLIO:991	FOLIO:996	FOLIO:
4. Participación en % (en caso de consorcios):100%					
5. Contrante: PUERTOS	6. Monto del Contrato G.:11.963.143.472 Gs.			7. Año de Ejecución:inicio:12/2012 Fin:08/2013	

8. Requisitos de la Obra	Cantidad de Niveles	Observación
a) Edificio		

b) Edificios con las siguientes características	Cantidad total Ejecutada de la Obra	% de participación (en caso de consorcios)	Observación
b1) Volumen de Hormigon Armado m3	0		
b2) Volumen de Excavación m3	0		
b3) Colocación de vidrios m2	0		

b4) Instalaciones Especiales	Cumple	No Cumple	Observación
Sistema de Climatización chiller por agua fría		x	
Detección y extinción de incendios	x		
Circuito cerrado de TV		x	
Provisión de Ascensores		x	
Provisión de transformador y generador eléctrico		x	

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

PLANILLA 3. RESUMEN EXPERIENCIA ESPECÍFICA OFERENTE EN CONSORCIO

NOMBRE DEL CONSORCIO:CONSORCIO: **NEGRETE-BAUMANN-BETA**

Requisito	Al menos uno de los socios		Observación
Edificio de 8 o más niveles	Cumple: x	No cumple:	Referencia 1: Baumman, edificio de 13 niveles

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m2			Total General	Exigido por Oferente	Observación para Negrete	Observación para Baumann	Observación para Beta
		Socio Lider NEGRETE	Socio 1 BAUMANN	Socio 2 BETA					
1	Volumen de Hormigón Armado	7.632	5.562	772	13.966				
2		6.065	1.517	179	7.761			Cantidad verificada en planilla	Cantidad verificada en planilla
3		1.578	10.168	0	11.746				no computable por ser obra vial
4		5	401	0	406		Cantidad verificada en planilla		no computable por ser obra vial
5				916					
6				0					
	Total Ejecutado	15.280	17.648	1.867	34.795	3.000			
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	1.200	600	600					
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m3			Total General	Exigido por Oferente	Observación para Negrete	Observación para Baumann	Observación para Beta
		Socio Lider NEGRETE	Socio 1 BAUMANN	Socio 2 BETA					
1	Volumen de Excavación	88.102	8.512	2.715	99.329				Cantidad verificada en planilla
2		0	1.376	429	1.805		no se verifica en planilla	Cantidad verificada en planilla	
3		5.464	3.113	0	8.577		Cantidad verificada en planilla	Cantidad verificada en planilla	no computable por ser obra vial
4		0	1.300	0	1.300		no se verifica en planilla		no computable por ser obra vial
5				0					
6				0					
	Total Ejecutado	93.566	14.301	3.144	111.011	15.000			
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	6.000	3.000	3.000					
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				

Referencia	Requisito	Cantidad ejecutada m2			Total General	Exigido por Oferente	Observación para Negrete	Observación para Baumann	Observación para Beta
		Socio Lider NEGRETE	Socio 1 BAUMANN	Socio 2 BETA					
1	Colocación de vidrios	0	0	463	463				
2		2.025	623	106	2.754				
3		0	0	0	0				no computable por ser obra vial
4		375	744	0	1.119		Cantidad verificada en planilla	Cantidad verificada en planilla	no computable por ser obra vial
5				0					
6				0					
	Total Ejecutado	2.400	1.367	569	4.336	2.000			
	Mínimo Exigido x Miembro del Consorcio	800	400	400					
	Observación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple				

Requisito	Al meno uno de los socios		Observación
	Cumple	No Cumple	
Sistema de climatización chiller por agua fía	x		
Detección y Extinción de incendios	x		
Circuito cerrado de TV	x		
Provisión de Ascensores	x		
Provisión de Transformador y Generador Eléctrico	x		

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Descripción	Nombre del Profesional	Currículum	Carta Compromiso	Fotocopia Cédula	Certificación de Firma	Titulo Universitario	Documentos Experiencia	Contratos y Acta Recepción	Certificación Leed	Observación
a) Jefe o Superintendente de Obras	Ing. Willian Negrete Yambay	Folio:1.014	Folio:1.011	Folio:1.012	Folio: A	Folio:1.009				Cumple
b.1) Ingeniero Civil 1	Ing. Oscar Preda Ojeda	Folio:1.040	Folio:1.038	Folio:1.039	Folio: A	Folio:1.037				Cumple
b.2) Ingeniero Civil 2	Ing. Carlos Barreto	Folio1.047	Folio:1.045	Folio:1046	Folio: A	Folio:1.044				Cumple
c.1) Arquitecto Residente 1	Arq. Patricia Britez	Folio:1.052	Folio:1.050	Folio:1.051	Folio: A	Folio:1.049				Cumple
c.2) Arquitecto Residente 2	Arq. Fabiola Ramirez	Folio:1.061	Folio:1.059	Folio:1.060	Folio: A	Folio:1.057				Cumple
d) Especilista Residente en sistema de climatización	Ing. Roberto Anderson	Folio: A	Folio:1.068	Folio: A	Folio: A		Folio:1.069			Cumple
e) Especialista, ingeniero o arquitecto en proyectos	Arq. Alfredo Angulo	Folio:1.074	Folio:1.072	Folio:1.073	Folio: A	Folio:1.071	Folio:1.095	Folio: A		Cumple
f) Especialista, ingeniero o arquitecto en Leed	Prof. Ing. Humberto Manuel Berni	Folio: A	Folio:A	Folio: A	Folio: A	Folio: A			Folio: A	Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	Formulario 8	Declaración Jurada de disponibilidad y buen estado Folio:998	Autorización p/verificar	Equipos de Terceros		Observación
				Constancia de permanencia	Contrato o carta de compromiso de alquiler	
Hormigonera	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Camion de carga -10000 kilos mas	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Retroexcavadora	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Estación Total	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Andamios metálicos	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Encofrados metálicos	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Pala Cargadora	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Grua Torre de 65 m o más con capacidad de 2000 kilos mínimo y alcance 36 m mínimo	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Equipos de laboratorios de suelo	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Probetas de Hormigón mínimo 100 unidades	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Cono de Abraham - 15 unidades mínimo	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple
Equipos manuales menores	Folio:998	Folio:998	Folio:998			Cumple

* Obs: Folio A, se refiere a la documentación presentada en Anexo en contestación a la Nota de la UOC No 738/2015

Sandra Basabe
Jefe de Dpto. Estudios y Proyectos
Ministerio de la Defensa Pública