BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES
SEGUNDA ETAPA – FASE II

LLAMADO MOPC N° 90/2013. INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA"

Fecha: 14 de agosto de 2014

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE ANTECEDENTES

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la evaluación de los antecedentes técnicos presentados por los proponentes que han expresado interés en participar en el proceso del Llamado MOPC Nº 90/2013 Invitación a presentar Expresiones de Interés para la Contratación de SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA"

El aviso de la invitación a presentar manifestación de interés fue publicado en el sitio de Internet del UNDB online (Development Business, United Nations) y en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en fecha 27 de Setiembre de 2013 (**Anexo 1**), más en un periódico local del 03 al 05 de Octubre de 2013, siendo la fecha límite para presentación de manifestaciones de interés el día 18 de Octubre de 2013.

La Convocante ha determinado realizar una segunda convocatoria, utilizando la figura de Adenda a los Términos de Referencia y Formularios, determinados como documentos de la Manifestación de Interés, atendiendo a las modificaciones realizadas en cuanto a detalles técnicos y flexibilización de los criterios de calificación, a fin de lograr una mayor recepción de expresiones de interés que permitan avanzar con el proceso, observando las Consideraciones Generales establecidas en las Políticas del BID GN-2350-7, como así también lo establecido en su cláusula 2.6 Lista Corta de Consultores, dicha Adenda fue publicada en el Portal de la DNCP en fecha 11 de Marzo del 2014.

II RECEPCION DE PROPUESTAS

De conformidad a las Actas de Recepción de Sobres y cuyas copias se adjuntan como **Anexo 2**, han presentado sus antecedentes los proponentes que a continuación se indican:

Nº	PROPONENTES	LÍDER / REPRESENTANTE	PAÍS
1	CONSORCIO CC (CAEM LTDA. - COMYCSA)		PARAGUAY
	CAEM LTDA		BOLIVIA
	COMYCSA	X	PARAGUAY

P. y C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Nº	PROPONENTES	LÍDER / REPRESENTANTE	PAÍS
2	**CONSORCIO ALTO PARANÁ (Consultora GEPG S.A. - EMPRO S.R.L.)**		**ARGENTINA**
	EMPRO S.R.L.	X	ARGENTINA
	Consultora GEPG S.A.		PARAGUAY
3	**VORSEVI**		**ESPAÑA**
4	**INCOYDESA INGENNYA S.L.**		**ESPAÑA**
5	**CONSORCIO CSI & ASOCIADOS**		**PARAGUAY**
	CSI Ingenieros S.A.		ESPAÑA
	AC&A		ARGENTINA
	GEIPEX Paraguay S.A.	X	PARAGUAY
6	**CONSORCIO DISEÑOS VIALES**		**PARAGUAY**
	CONSULTORÍA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.T		ARGENTINA
	CIA S.A.	X	PARAGUAY
7	**ARCADIS LOGOS S.A.**		**BRASIL**
8	**CONSORCIO ARA SUNU**		**PARAGUAY**
	GEOCON S.A. Consultora	X	PARAGUAY
	TECNO ESTUDIOS S.A. Consultora		PARAGUAY
	RODRÍGUEZ PERINETTO & ASOCIADOS		PARAGUAY
9	**CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR**		**PARAGUAY**
	Electropar S.R.L.		PARAGUAY
	Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A.	X	PARAGUAY
10	**CONSORCIO EEI**		**PARAGUAY**
	ELC ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.	X	PARAGUAY
	ELEPAR S.A.		PARAGUAY
11	**CONSORCIO RIO PARANA NORTE**		**PARAGUAY**
	INTEC S.A. Ingenieros Consultores de Estudios	X	PARAGUAY
	KAPPA S.A. Consultora		PARAGUAY
	ICASA - Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.		PARAGUAY
12	**CONSORCIO PEYCO - CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.**		**ESPAÑA**
	CONSORCIO PEYCO S.A. Proyectos, Estudios y Construcciones S.A.	X	ESPAÑA
	CONSULPAR S.A. Consultora Paraguaya		PARAGUAY

M.O.P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Nº	PROPONENTES	LÍDER / REPRESENTANTE	PAÍS
	GEOLATINA S.A.		PARAGUAY
13	**CONSORCIO D & B – CCT (constituido)**		**PARAGUAY**
	D&B Ingenieroos Civiles S.A.S.	X	COLOMBIA
	CCT S.A.		PARAGUAY
14	**GAGO TONIN S.A.**		**ARGENTINA**
15	**AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**		**ESPAÑA**
	INGENIEROS CANARIOS ANAGA S.L.		ESPAÑA
	ESTUDIO DE ARQUITECTURA EUSTAQUIO MARTINEZ SOCIEDAD LIMITADA		ESPAÑA
	CIVICA INGENIEROS. S.L,		ESPAÑA
	PROYMA CONSULTORES S.L.P		ESPAÑA
	CARTERA SEYMA. S.L		ESPAÑA
	CCIMA. S.L		ESPAÑA
	EMILIO ALSINA PEREZ		ESPAÑA
16	**EOI CONSORCIO PROIMUR - ICAP**		**ESPAÑA**
	ICAP CONSULTORES E INGENIEROS S.A		PARAGUAY
	PROIMUR	X	ESPAÑA
17	**CONSORCIO INCONPAR CONSULAR**		**ARGENTINA**
	INCONPAR S.A.		PARAGUAY
	CONSULAR S.A.	X	ARGENTINA
18	**CONSORCIO EUROCONSULT - TENICON - INTEC**		**PARAGUAY**
	EUROCONSULT S.A		ESPAÑA
	TECNICON S.A	X	PARAGUAY
	INTEC S.A.		PARAGUAY
19	**PROYECTOS Y ESTUDIOS ESPECIALES**		**ARGENTINA**
20	**CONSORCIO INCOSA - ICASA**		**ESPAÑA**
	INCOSA- Investigación y Control de Claridad S.A	X	ESPAÑA
	ICASA- Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A)		PARAGUAY
21	**SYNCONSULT S.L. INGENIEROS CONSULTORES**		**ESPAÑA**

M.O.P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

3 (tres)

III EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS EN LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

La evaluación de la capacidad técnica (**Anexo 3**) se realizó en base a los criterios establecidos en los Términos de Referencia, numeral 7 inciso (a), puesto a disposición de los interesados en oportunidad de la publicación en el Portal de Contrataciones Públicas, a saber:

Para la definición de la capacidad técnica de las Consultoras se evaluará la experiencia específica en trabajos de consultoría realizados en los últimos diez (10) años, que incluyan la elaboración de estudios de factibilidad y/o diseño final de ingeniería de obras viales, con montos contractuales iguales o mayores a U$S 450.000.

Para que las experiencias declaradas sean consideradas deberán adjuntar al Formulario 3, *Detalle de Experiencia en Servicios Similares*, un Certificado u otra evidencia documental de la calidad de los servicios prestados a satisfacción de la parte contratante, incluyendo los datos principales declarados, como ser: trabajos realizados, monto del contrato, tiempo de prestación de servicios.

Para la evaluación de los antecedentes presentados por los solicitantes se ha utilizado la información declarada por los proponentes en cada **Formulario 3 Detalle de Experiencia en Servicios Similares**, más la evidencia documental que respalde cada experiencia declarada, como ser Contratos y Certificados de efectivo cumplimiento contractual, en su mayoría solicitados mediante notas de aclaración a los participantes (**Anexo 4**).

Para el presente informe se realizó la evaluación considerando inicialmente lo establecido en el numeral 2.6 Lista Corta de Consultores, de las Políticas GN-2350-7, donde expresa que *el Prestatario debe considerar en primer lugar aquellas firmas que expresen interés y que tengan las **calificaciones apropiadas***; esto es, utilizando el criterio de la mayor cantidad de experiencias declaradas, que cumplan con los criterios mínimos establecidos y mencionados precedentemente.

Como aclaración adicional, se menciona que el *Consorcio Río Paraná Norte*, compuesto por las empresas mencionadas precedentemente, quedó desestimado considerando que dos (2) de sus integrantes, presentaron y confirmaron interés en otro Consorcio, conforme se visualiza en las notas de respuestas que se adjuntan como **Anexo 5** al presente Informe.

IV ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

Con el objetivo de *incluir seis firmas con una amplia representación geográfica* (tal como se cita en el numeral 2.6 de las Políticas GN-2350-7) y, *que **no más de dos podrán pertenecer al mismo país** y por lo menos una debe ser de un país miembro Prestatario del Banco, a menos que no se haya podido establecer la existencia de firmas calificadas en países miembros Prestatarios del Banco... A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma debe ser la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de APCA, debe ser la nacionalidad de la firma que se designe como representante de la asociación en participación;* se analizó la conformación de la Lista Corta, partiendo de la selección de dos (2) firmas de nacionalidad paraguaya, con mayor cantidad de experiencia calificada, para luego seguir con el mismo esquema de selección con las firmas de nacionalidad extranjera.

M. O. P. C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Se presenta a continuación la propuesta de conformación de la Lista Corta correspondiente, sujeto a la consideración posterior de la evaluación de los criterios económicos y legales realizados por las dependencias respectivas del MOPC.

Nº	FIRMAS CALIFICADAS	PAÍS	TOTAL EXPERIENCIAS CALIFICADAS
1	CONSORCIO CC (CAEM LTDA. - COMYCSA)	PARAGUAY	10
2	CONSORCIO ALTO PARANÁ (Consultora GEPG S.A. - EMPRO S.R.L.)	ARGENTINA	11
3	CONSORCIO CSI & ASOCIADOS	URUGUAY	7
4	CONSORCIO ARA SUNU (GEOCON S.A. - TECNOESTUDIOS S.A. Consultora - Rodriguez Perinetto & Asociados Consultores)	PARAGUAY	7
5	CONSORCIO PEYCO - CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A. (PEYCO S.A. - CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.)	ESPAÑA	13
6	CONSORCIO INCONPAR CONSULAR (INCONPAR S.A. - CONSULAR S.A.)	ARGENTINA	9

Atentamente,

ING. MIGUEL RIVELLI
Jefe del Departamento de Planificación
y Proyectos

ING. RUBEN ANDINO
Jefe UEP
Dirección de Caminos Vecinales

ING. RODOLFO SEGOVIA
Director
Director de Caminos Vecinales

M. O. P. y C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

5 (cinco)

ANEXO 1
Publicación

M. O. P. y C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

interrogantes del diario 5/días

COTIZACIÓN DEL DÓLAR



Gráfico preparado por el Ministerio

capaz de absorberlo y que se evite una sobreoferta de dinero.

¿No cree que el temor a la inflación se esta cargando muchas víctimas?

-No veo así, simplemente lo que está pasando es que se está dando una desaceleración importante ya que, por ejemplo, hay proveedores del Estado que no están siendo pagados desde marzo.

¿Como se podría lograr la concesión de créditos a largo plazo, entre 10 y 15 años?

-A pesar de haber superado la última crisis financiera del 2002, la proporción de los depósitos sigue siendo la misma, al total tenemos un 60% de depósitos a la vista y el plazo maximo es de 3 años y se utiliza el fondeo a través de IPS.

La Agencia Financiera de Desarrollo vino a cubrir acertadamente esa falta que se tenía de créditos a largo plazo.

¿Esto sería a mediano y largo plazo, pero en los próximos 6 meses?

-En los próximos 6 meses vamos a buscar de expandir la demanda interna principalmente, que se vaya logrando el alivio por parte del sistema financiero de las deudas que poseen sus clientes.

Apuntamos a la mayor creación de mano de obra, mediante instalación de empresas e industrias, que calculamos un potencial de generación de trabajo este año de unos 20 mil puestos.

¿Como se encuentra el Banco Central?

-La política del Banco Central es aplicar el rango meta de inflación y se observa como esto va hacia niveles razonables, que la tasa de instrumentos de regulación se mantenga baja y el acceso al crédito siga siendo importante.

Estamos viendo cada vez más iniciativa de organismos multilaterales de otorgar líneas de crédito para este fin de año, por ejemplo, para crear pequeñas y medianas empresas.

La tasa de morosidad también se encuentra baja. Los niveles de solvencia de los bancos paraguayos son los más altos de la región y son super solventes, que se encuentran a la par del sistema brasileño.

El control del aumento de los precios como política de la banca matriz se seguirá manteniendo, arriesgando muchas cosas, pero evitando que un crecimiento de los valores de los productos afecte a los más pobres.

¿El Banco Nacional de Fomento debería ser un banco ilustre y de ejemplo a las otras entidades, pero eso no se ve, su volumen de créditos es incipiente y no compite con los otros bancos?

-Hay que contar con un banco como el de Fomento que marca las pautas de las referencias de los créditos. Hace unos 10 años este Banco era el único que tenía presencia en el interior y en 2005 emitió la primera línea a 3 años con un interés del 15%, que era un sector donde la banca privada no se animaba a meterse anteriormente.

Si se ve la evolución de los créditos al sector productivo desde el 2003 a esta parte, se verifica la función.

El objetivo es que se vayan mostrando nuevos nichos de mercado.

¿Como se conseguirá y costará los US$ 2.500 millones llegar al objetivo de crecimiento del PIB en torno al 8%?

-Con la ley de alianza Público-Privada se espera lograr este objetivo y ayudaría a reducir los márgenes de pobreza en los próximos 12 a 15 años, ya que esto no se da tan rápido.

Estaría costando entre US$ 1.500 y 2.500 por año al menos.

Hay que crear riquezas no de los sectores que están más altos en la sociedad, sino los que están en el medio, ya que estos son los que más fácilmente absorben este tipo de iniciativas.

¿El déficit habitacional se solucionaría con unos US$ 5.900 millones aproximadamente, donde se incluye, construcción, ampliamiento y mejoramiento de las viviendas?

El diario 5/días posee distrito por distrito la necesidad que pasa el país en este indicador.

Actualmente en el país se construyen 5.000 casas y faltan 1 millón, es decir unos 200 años se tardaría en cubrir esto.

-Hay que entender el tema de Senavitat a la primera casa y la subvención, ahora se está viendo de a poco, aunque no sea suficiente ya es alentador el hecho de que hay donaciones internacionales que van directo a construcción de viviendas populares.

Para que este deficit habitacional se vaya cubriendo es necesario que se den las condiciones para la creación de trabajo e ingresos posibles que sean sustentables en el tiempo para que puedan acceder a créditos.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

Banco Interamericano de Desarrollo
Programa de Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa Fase II

Llamado MOPC 90/2013
ID: 66
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un Préstamo al Gobierno de la República del Paraguay, que utilizará (denominado el Prestatario), representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para financiar la ejecución del Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa - Fase II. El Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para la Adquisición de Servicios de Consultoría que se describen en los términos de referencia de factibilidad y diseño final de ingeniería de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. Se estima que el plazo para la prestación de los servicios será de ocho (8) meses a partir de la orden de proceder. El presupuesto estimado es el siguiente:

Obras: Alto Paraná y Itapúa: US$ 324.404 - IVA Incluido

Dicho presupuesto corresponde al aproximado a ser utilizado en el análisis de costo que esta Consultoría deberá realizar, mencionado en el documento de Solicitud de Propuesta (SP) de la consultoría, cuyo método de selección por esto corresponde a Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF).

El MOPC invita a firmas Consultoras elegibles a expresar su interés en prestar el Servicio mencionado. Las interesadas deberán proporcionar la documentación o información que indique que están calificadas para suministrar el Servicio conforme al siguiente detalle: i) Carta de Presentación de Expresión de Interés; ii) Identificación del Solicitante (Formulario 1 y 2); iii) Detalle de experiencia en servicios similares ejecutados relacionados en Latinoamérica, realizados en los últimos diez (10) años (Formulario 3); iv) Antecedentes Financieros (Formulario 4); v) Documentos Legales (Formulario 5); vi) Acta o Acuerdo de Intención de Consorciamiento (Formulario 6); y vii) Cualquier otro antecedente que el solicitante estime de relevancia para complementar la información requerida. Las firmas Consultoras podrán obtener la documentación de la consultoría en la página www.contrataciones.gov.py. Las firmas Consultoras se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. El MOPC se basará en la información de experiencia, conformada una lista corta de firmas consultoras y/o consorcio de firmas consultoras.

La selección de consultores se realizará conforme a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (GN-2350-7), de julio de 2006.

Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la siguiente dirección:
Dirección de Caminos Vecinales - DPC
Departamento de Planificación y Proyecto
1er Piso - Edificio Ex LAP - Obra Expresa Alberdi
Teléfono: (595 21) 414 3
E-mail: [illegible]

Sección F - Instrucciones a los solicitantes
Las expresiones de interés podrán ser entregadas personalmente en [illegible] con el nombre del Solicitante y la Descripción del Servicio (en original y dos copias en formato impreso y una copia en formato digital), a las direcciones indicadas en este Aviso hasta el [illegible] de octubre de 2013 hasta las 13:00 hs.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Mesa de Entrada - Obra
Planta Baja - Obra Expresa Alberdi
Asunción - Paraguay
Teléfono: (595 21) 414 3 [illegible]
E-mail: [illegible]

O. P. y C. — DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ANEXO 2

Acta de Recepción de Propuestas

M. O. P. y C.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ACTA DE RECEPCIÓN DE SOBRES
LLAMADO M.O.P.C. N° 90/2013. ID 55

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las trece horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil trece, en el Departamento de Licitaciones de la U.O.C. del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2do piso, Edificio Ex LAP, sito en Oliva c/ Alberdi, se da inicio al acto de apertura sobres de las expresiones de interés presentados por las empresas y/o consorcios de empresas participantes, el día de hoy hasta las trece horas, con la presencia de la Lic. Lilian Patricia Cañete, Directora de la Unidad Operativa de Contratación, la Sra. Patricia Zelada, Jefa del Departamento de Licitaciones de la U.O.C., y el Econ. Guillermo López, en representación de la Dirección de Caminos Vecinales. Se procede a la apertura de sobres del LLAMADO M.O.P.C. N° 90/2013. EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VACINALES EN LOS DPTOS DE ALTO PARANA E ITAPUA. PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA FASE II-BID, según el siguiente detalle:

EMPRESAS	M.E.U.
1. Consorcio CC (CAEM - COMYCSA).	39.668
2. Consorcio Alto Paraná.	39.691
3. Vorsevi, S.A.U.	39.693
4. Incoydesa Ingennya S.L.	39.965
5. Consorcio CSI & Asoc.	39.701
6. Consorcio de Diseños Viales	39.707
7. Arcadis Logos.	39.713
8. Consorcio Ara Sunu.	39.734
9. Consorcio Cialpa - Electropar.	39.743
10. Consorcio Consultor EEI	39.743
11. Consorcio Rio Paraná Norte.	39.744
12. Consorcio Consulpar - Geolatina	39.745
13. Consorcio D&B-CCT	39.751

Se deja constancia que:

1)- Las Propuestas de los Oferentes, pasan al Comité de Evaluación de Ofertas para su examen, análisis y calificación.

Concluye el acto siendo las catorce horas, labrándose el presente acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído y hallado correcto es firmado por los presentes.

LIC. LILIAN CAÑETE. .....

SRA. PATRICIA ZELADA. .....

ECON. GUILLERMO LÓPEZ .....

M. O. P. y C. ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY ★ DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE SOBRES
LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2013 EXPRESIONES DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA E ITAPUA. ID N° 55

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 13:00 horas, en la Sala de Capacitación de la Unidad Operativa Contratación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, situado en la calle Oliva esquina Alberdi, Edificio Ex LAP, se da inicio al acto de recepción de los sobres de las Propuestas que contienen los documentos presentados por las empresas y/o consorcios de empresas participantes, con la presencia de la Sra. Patricia Zelada, Jefa del Departamento de Licitaciones en presentación de la Unidad Operativa de Contratación; y el Ing. Miguel Rivelli, en representación de la Dirección de Caminos Vecinales. Se da inicio a la apertura de sobres del **LLAMADO MOPC Nº 90/2013. EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA E ITAPUA, ID N° 55**, según el siguiente detalle:

N°	EMPRESAS	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	M.E.U
1	INCOYDESA INGENNYA	20/02/2014; 11:34	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)
2	GAGO TONIN S.A.	21/03/2014; 16:55	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)
3	AGRUPACION TECNICA PROFESIONAL	22/03/2014; 10:07	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)
4	EOI CONSORCIO PROIMUR - ICAP	24/03/2014; 7:43	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)
5	CONSORCIO ALTO PARANA (CONSULTORA GEPG S.A. – EMPRO S.R.L.)	24/03/2014; 8:55	9437
6	VORSEVI	24/03/2014; 9:44	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)
7	CONSORCIO INCONPAR CONSULAR (INCONPAR S.A. – CONSULAR S.A.)	24/03/2014; 10:00	9453
8	CONSORCIO PEYCO - CONSULPAR S.A. – GEOLATINA S.A. CONSULTORA (PEYCO S.A. – CONSULPAR S.A. – GEOLATINA S.A.)	24/03/2014; 10:02	9454
9	CONSORCIO EUROCONSULT – TECNICON – INTEC (EUROCONSULT S.A. – TECNICON S.A. – INTEC S.A.)	24/03/2014; 10:30	9468
10	CONSORCIO CC (CAEM LTDA. – COMYCSA)	24/03/2014; 10:40	9474
11	CONSORCIO ARA SUNU (GEOCON S.A. – TECNOESTUDIOS S.A. CONSULTORA – RODRIGUEZ PERINETTO & ASOCIADOS CONSULTORES)	24/03/2014; 11:10	9495
12	CONSORCIO ELC – ELEPAR (ELC ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A. – ELEPAR S.A.)	24/03/2014; 11:55	9524
13	PROYECTOS Y ESTUDIOS ESPECIALES	24/03/2014; 12:05	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)
14	INCOSA - ICASA	24/03/2014; 12:18	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)
15	SYNCONSULT S.L INGENIEROS CONSULTORES	24/03/2014; 16:04	(VÍA CORREO ELECTRÓNICO)

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Se deja constancia de cuanto sigue:

1)- Las Propuestas de los Oferentes, pasan al Comité de Evaluación de Ofertas para su examen, análisis y calificación.

2)- La Firma SYNCONSULT S.L. INGENIEROS CONSULTORES presento propuesta vía correo electrónico el día 24 de marzo del 2014, a las 16:05 hs; siendo esta posterior a la hora fijada para el tope de recepción de propuestas quedando a cargo del Comité emitir parecer.

Se da por terminado el acto siendo las 13 horas con 30 minutos, labrando el presente en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído a los presentes, manifiestan su conformidad y aceptación en todas sus partes, suscribiendo el instrumento.

SRA. PATRICIA ZELADA .....

ING. MIGUEL RIVELLI .....

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

11 (Anel)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ACTA COMPLENTARIA DE RECEPCIÓN DE SOBRES LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2013 EXPRESIONES DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA E ITAPUA. ID Nº 55

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 10:40 horas, en la Sala de Capacitación de la Unidad Operativa Contratación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, situado en la calle Oliva esquina Alberdi, Edificio Ex LAP, se reúnen la Sra. Patricia Zelada, Jefa del departamento de Licitaciones de la Unidad Operativa de Contratación y el Ing. Miguel Angel Rivelli, a fin de dar apertura del sobre correspondiente a la empresa Arcadis Logos S.A y complementar el acta de recepción y apertura de sobres de fecha 25 de marzo de 2014, el cual tuvo fecha tope de recepción de sobres hasta las 13:00hs en referencia al **LLAMADO MOPC Nº 90/2013. EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA E ITAPUA, ID Nº 55**, según el siguiente detalle:

Nº	EMPRESA	FECHA Y HORA DE RECEPCION	M.E.U
1	ACARDIS LOGOS S.A	26/03/2014; 10:40	(VIA CURRIER) 9805

Se deja constancia de cuanto sigue:

1)- La Empresa **ACARDIS LOGOS S.A,** remitió su propuesta vía currier el día 26 de marzo del 2014, a las 10:40hs; motivo por el cual esta Unidad procedió a realizar los trámites ante la Mesa de Entrada Única, para el registro de entrada del de la misma.

1)- La Empresa **ACARDIS LOGOS S.A** presento propuesta vía currier el día 26 de marzo del 2014, a las 10:40hs; siendo esta posterior a la fecha y hora fijada para el tope de recepción de propuestas quedando a cargo del Comité emitir parecer.

3)-La Propuesta, pasa al Comité de Evaluación de Ofertas para su examen, análisis y calificación.

Se da por terminado el acto siendo las 11 horas con 15 minutos, labrando el presente en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído a los presentes, manifiestan su conformidad y aceptación en todas sus partes, suscribiendo el instrumento.

SRA. PATRICIA ZELADA .....

ING. MIGUEL RIVELLI .....

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

ANEXO 3

Detalle de Verificación de Antecedentes Técnicos

M. O. P. y C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

13 (trece)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº	ORDEN SEGÚN PUNTAJE Y SERVICIOS SIMILARES	PAÍS	TOTAL EXPERIENCIAS CALIFICADAS
1	CONSORCIO CC (CAEM LTDA. - COMYCSA)	PARAGUAY	10
2	CONSORCIO ALTO PARANÁ (Consultora GEPG S.A. - EMPRO S.R.L.)	ARGENTINA	11
3	VORSEVI	ESPAÑA	6
4	INCOYDESA INGENNYA S.L.	ESPAÑA	5
5	CONSORCIO CSI & ASOCIADOS	URUGUAY	7
6	CONSORCIO DISEÑOS VIALES (CONSULTORÍA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.T. - CIA S.A. (REPRESENTATE)	PARAGUAY	6
7	ARCADIS LOGOS S.A.	BRASIL	2
8	CONSORCIO ARA SUNU (GEOCON S.A. - TECNOESTUDIOS S.A. Consultora - Rodriguez Perinetto & Asociados Consultores)	PARAGUAY	7
9	CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR	PARAGUAY	3
10	CONSORCIO ELC - ELEPAR (ELC ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A. - ELEPAR S.A.)	PARAGUAY	4
11	CONSORCIO RIO PARANA NORTE	PARAGUAY	2
12	CONSORCIO PEYCO - CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A. (PEYCO S.A. - CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.)	ESPAÑA	13
13	CONSORCIO D & B - CCT	PARAGUAY	0
14	GAGO TONIN S.A.	ARGENTINA	4
15	AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (INGENIEROS CANARIOS ANAGA S.L., ESTUDIO DE ARQUITECTURA EUSTAQUIO MARTINEZ SOCIEDAD LIMITADA, CIVICA INGENIEROS, S.L, PROYMA CONSULTORES S.L.P, CARTERA SEYMA. S.L, CCIMA. S.L, EMILIO ALSINA PEREZ)	ESPAÑA	0
16	EOI CONSORCIO PROIMUR - ICAP	ESPAÑA	1
17	CONSORCIO INCONPAR CONSULAR (INCONPAR S.A. - CONSULAR S.A.)	ARGENTINA	9
18	CONSORCIO EUROCONSULT - TENICON - INTEC (EUROCONSULT S.A. - TECNICON S.A. - INTEC S.A.)	PARAGUAY	6
19	PROYECTOS Y ESTUDIOS ESPECIALES	ARGENTINA	0
20	CONSORCIO INCOSA - ICASA (Investigacion y Control de Claridad S.A - Ingenieria y Consultoria de Calidad S.A)	ESPAÑA	9
21	SYNCONSULT S.L. INGENIEROS CONSULTORES	ESPAÑA	7

M.O.P.Y.C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	CONSORCIO CC (CAEM - COMYCSA)			Representate Legal: Ing. Diana L. Alarcón Szarán
					Nacionalidad del Consorcio: PARAGUAY
1	Firma 1: COMYCSA (REPRESENTANTE - LIDER)	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	14 de Mayo 563 c/ Gral. Díaz, Edificio La Encarnación, 4º piso. Asunción - Paraguay
		Teléfono:	(595 21) 442-243	Mail:	consultora@comycsa.com.py
	Firma 2: CAEM	Nacionalidad:	Boliviana	Dirección:	Herrera esq. Yegros. Edificio Inter Express, Piso 6to., Oficina Nº 60
		Teléfono:	490-398 / 494-633	Mail:	caemsucursaloy@gmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
1	042	Llamado MOPC Nº 145/09. Realización de Estudios de Ingeniería para la Pavimentación del tramo Capitán Bado - Santa Rosa, que comprenden 2 Fases: Fase 1: Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental Fase 2: Diseño Final de Ingeniería.	MOPC	Paraguay	jul-10	jun-11	Sí	$263.531,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
2	049	Llamado MOPC Nº 80/2008. Adquisición de Servicios de Consultoría apra la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería FASE A: tramo Caaguazu - Vaquería, FASE B: Catastro de la Franja de Dominio tramo Caaguazu - vaquería y Accesos, y FASE C: Elaboración del Diseño Final de Ingeniería del tramo Vaquería - Empalme con Ruta Nº 10. Programa de Pavimentación de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Contrato de Préstamo BID Nº 1822/OC-PR	MOPC	Paraguay	may-09	nov-11	Sí	$506.164,00	1	CUMPLE
3	067	Llamado MOPC Nº 4/2005 segundo llamado. Programa Corredores Viales del Paraguay. Contrato de Préstamo BID 933 OC/PR. Servicios de Consultoría para Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental del tramo: Caazapá - Cnel. Bogado. Ampliación: Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de INgeniería de la Ruta 8 Dr. Blas Garay, tramo Km 72 + 600 (Leandro Oviedo) a 124 + 755 (Cnel. Bogado)	MOPC	Paraguay	dic-05	oct-06	Sí	$257.192,71	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
4	074	Servicios de Consultoría para los Estudios Socioeconómicos y Diseño Final de Ingeniería - Paquete Nº 2 Dpto. de Itapua - Zona Norte. Llamado MOPC Nº 38/2001	MOPC	Paraguay	nov-02	jun-04	Sí	$350.260,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
5	188	Elaboración del Diseño Final y Fiscalización de la Rehabilitación de la Carretera Antigua Cochabamba - Santa Cruz - Tramo II (La Angostura - Bermejo)	ABC Administradora Boliviana de Carreteras	Bolivia	jul-07	jul-08	Sí	$566.000,00	1	cumple
6	197	Estudio de Factibilidad, Impacto ambiental y Diseño Final de Ingeniería del Tramo Vial 4 Cañadas.	Prefectura y Comandancia General	Bolivia	abr-06	ene-07	Sí	$337.180,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
7	200	Estudio de Factibilidad, Impacto Ambiental y diseño Final de Ingeniería de la Carretera Rurrenabaque - Australia -Riberalta	Adminstración Boliviana de Carreteras	Bolivia	ene-06	dic-07	Sí	$3.399.000,00	1	cumple
8	202	Estudio de Factibilidad Técnico Económica, Diseño Final de Ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mejoramiento de Camino Pongo - Lipichi - Independencia.	Prefectura y Comandancia General del Dpto. de Cochabamba	Bolivia	oct-06	may-07	Sí	$390.858,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
9	213	Estudio de Factibilidad, Diseño Final de Ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental de la Carretera Potosi - Uyuni	ABC Administradora Boliviana de Carreteras	Bolivia	nov-04	abr-06	Sí	$950.204,56	1	CUMPLE
10	218	Estudio de Factibilidad, Impacto Ambiental y Diseño Final para la Construcción del Tramo Caminero Trinidad - Puerto Ustarez. Longitud: 330 Km	Prefectura del Dpto. del Beni	Bolivia	jul-13	ene-04	Sí	$825.018,70	1	CUMPLE
11	220	Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental de la Carretera Cusco - Quillabamba	Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción	Bolivia	jun-01	mar-03	NO	$1.233.495,00		NO CUMPLE, por no estar dentro del plazo establecido para la experiencia
12	224	Estudio de Factibilidad y Diseño Final de la Avenida Periférica Tramos IV y	Gobierno Municial de El Alto	Bolivia	feb-01	nov-01	NO	$358.000,00		NO CUMPLE, con el plazo ni monto establecido como experiencia

151

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	CONSORCIO CC (CAEM - COMYCSA)			Representate Legal: Ing. Diana L. Alarcón Szarán
					Nacionalidad Consorcio: PARAGUAY
1	Firma 1: COMYCSA (REPRESENTANTE - LIDER)	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	14 de Mayo 563 c/ Gral. Díaz, Edificio La Encarnación, 4º piso. Asunción - Paraguay
		Teléfono:	(595 21) 442-243	Mail:	consultora@comycsa.com.py
	Firma 2: CAEM	Nacionalidad:	Boliviana	Dirección:	Herrera esq. Yegros. Edificio Inter Express, Piso 6to., Oficina Nº 60
		Teléfono:	490-398 / 494-633	Mail:	caemsucursalpy@gmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
13	225	Estudio de Factibilidad, Impacto Ambiental de Pavimentación de la Carretera Puerta del Chaco - Villamontes	Prefectura del Departamento de Tarija	Bolivia	oct-02	feb-04	Sí	$497.818,00	1	CUMPLE
14	229	Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental de la Carretera Tomachi - Suapi - Km 52 (Estudio de Identificación, Diseño Final e Impacto Ambiental)	Prefectura del Departamento de La Paz	Bolivia	may-08	mar-09	Sí	$354.472,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
15	231	Elaboración a nivel de Factibilidad Técnica Económica y Ambiental del Proyecto de Integración Vial Tacna - La Paz	Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción	Perú	jul-09	ene-10	Sí	$627.000,00	1	CUMPLE
16	233	Estudio de Identificación y Estudio de Diseño Final del tramo vial Laca Laca, Pizacoma, Capazo	Gobierno Regional de Puno	Perú	abr-10	sep-10	Sí	$350.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
17	235	Servicio de Consultoría "Mejoramiento Carretera Viacha (Km 50) - Charaña" - Elaboración del Estudio de Identificación (EI) y el Estudio Técnico Social y Ambiental (TESA) para la Pavimentación de la Carretera (Estudio a nivel de Diseño Final)	Prectura del Dpto. de la Paz	Bolivia	mar-09	mar-10	Sí	$452.272,07	1	CUMPLE
18	237	Servicio de Consultoría "Mejoramiento Camino Viacha Thola Kollo - Hito IV Red Fundamental (CR FFCC-NAZACARA)" - Elaboración del Estudio de Identificación (EI) y el Estudio Técnico Social y Ambiental (TESA) para la Pavimentación de la Carretera (Estudio a nivel de Diseño Final)	Prectura del Dpto. de la Paz	Bolivia	mar-09	nov-09	Sí	$135.604,69	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
19	239	Servicio de Consultoría "Mejoramiento Carretera Hualpacayu - Italaque - Moco Moco - Chuma" - Elaboración del Estudio de Identificación (EI) y el Estudio Técnico Social y Ambiental (TESA) para la Pavimentación de la Carretera. (Estudio a Nivel de Diseño Final)	Prectura del Dpto. de la Paz	Bolivia	jun-09	abr-10	Sí	$155.311,90	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
20	241	Servicio de Consultoría previsto para la Revisión y Actualización del Proyecto del Tramo Chaco-í - Triángulo - Gral. Bruguéz "Ruta Nacional Nº 12 vicepresidente Sánchez" S.G. MOPC Nº 367/2010	MOPC	Paraguay	dic-10	dic-11	Sí	$518.685,70	1	CUMPLE (se utilizó la tasa de convsersión de Dólar Americano del BCP de la fecha de firma de Contrato)
21	243	Estudios de Ingeniería en el tramo Fn. Esteban Martínez - Fn. Pilcomayo - Fn. Gral. Díaz "Ruta Nacional Nº 12 vicepresidente Sáchez" S.G. MOPC Nº 363/2010	MOPC	Paraguay	dic-10	dic-11	Sí	$777.468,95	1	CUMPLE (se utilizó la tasa de convsersión de Dólar Americano del BCP de la fecha de firma de Contrato)
22	246	Servicios de Consultoría para la Elaboración de Normas Técnicas Generales para Diseño, Construcción y Mantenimiento de Caminos del MOPC. Contrato S.G. MINISTRO Nº 149/2009.	MOPC	Paraguay	ago-09	oct-09	Sí	$209.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
			PUNTAJE TOTAL						10	

M.O.P.Y.C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES REPUBLICA DEL PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	CONSORCIO ALTO PARANÁ			Representante Legal: **Alejandro Tessari**
					Nacionalidad del Consorcio: **ARGENTINA**
2	Firma 1: EMPRO S.R.L. (REPRESENTANTE - LIDER)	Nacionalidad:	Argentina	Dirección:	Belgrano 1295 - Formosa - Argentina
		Teléfono:	54 3704 423613	Mail:	noni@arnet.com.ar
	Firma 2: CONSULTORA GEPG S.A.	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Calle Máximo Pérez Nº 2916 c/ Concejal Vargas, Asunción - Paraguay
		Teléfono:	(595 21) 611-155/6	Mail:	juanramon.f2076@gmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	186	Proyecto Ejecutivo, Impacto Ambiental y Evaluación Económica y Diseño Final de Ingeniería de la Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 24 - Tramo Ruta Nacional Nº 81 y Empalme Ruta Nacional Nº 86 de la Provincia de Formosa	Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de	Argentina	abr-08	jul-08	SÍ	$2.015.633,00	1	cumple
2	191	Proyecto Ejecutivo, Impacto Ambiental y Evaluación Económica y Diseño Final de Ingeniería de la Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 20 - Tramo Ruta Nacional Nº 81 y Empalme Ruta Nacional Nº 86 de la Provincia de Formosa	Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de	Argentina	may-08	ago-08	SÍ	$3.732.639,00	1	cumple
3	194	Estudio de Ingeniería para realizar la formulación del proyecto ejecutivo de 200 cuadras para la pavimentación de las calzadas de hormigón en la ciudad de Formosa.	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	may-08	ago-08	SÍ	$450.000,00	1	cumple
4	196	Proyecto Ejecutivo, Impacto Ambiental y Evaluación Económica y Diseño Final de Ingeniería de la Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 26 - Tramo Ruta Nacional Nº 81 y Empalme Ruta Nacional Nº 86 de la Provincia de Formosa	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	may-08	ago-08	SÍ	$3.481.617,00	1	cumple
5	198	Estudio de Ingeniería para la realización de los estudios de ineniería del proyecto ejecutivo para la pavimentación, desagues, señalización, semaforización e iluminación de la avenida circunvalación cuenca del riacho Formosa.	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	feb-08	may-08	SÍ	$1.440.000,00	1	cumple
6	200	Estudio de Ingeniería para realizar la formulación del proyecto ejecutivo de 200 cuadras para la pavimentación de las calzadas de hormigón en la ciudad de Formosa.	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	may-08	jul-08	SÍ	$450.000,00	1	cumple
7	202	Estudio de Ingeniería para realizar la formulación del proyecto ejecutivo para la pavimentación de la ruta provincial Nº 26.	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	may-08	ago-08	SÍ	$580.000,00	1	cumple
8	205	Proyecto Ejecutivo, Impacto Ambiental y Evaluación Económica de la Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 24 - Tramo Ruta Nacional Nº 81 y Empalme Ruta Nacional Nº 86 de la Provincia de Formosa	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	may-08	sep-08	SÍ	$3.733.565,18	1	cumple
9	208	Estudio y proyecto ejecutivo de las obras básicas y pavimentación de la ruta provincial Nº 20	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	abr-11	jul-11	SÍ	$453.750,00	1	cumple

10	211	Estudio y proyecto ejecutivo de las obras básicas y pavimentación de la ruta provincial Nº 23	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	may-11	ago-11	Sí	$340.666,67	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
11	214	Estudio y proyecto ejecutivo de las obras básicas y pavimentación de la ruta provincial Nº 20 tramo empalme ruta provincial Nº 3 - empalme ruta provincial Nº 23 sección 3 intersección ruta provincial ruta Nº 23 colonia de recreo.	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	jun-11	sep-11	Sí	$451.562,50	1	cumple
12	217	Estudios de ingeniería y proyecto ejecutivo de obras de pavimentación de la ruta provincial Nº 20 tramo emplame ruta provincial Nº 3 - emplame ruta provincial Nº 23 sección 4 colonia el recreo - intersección ruta nacional Nº 95.	U.C.A.P. - FORMOSA	Argentina	jul-11	oct-11	Sí	$593.750,00	1	cumple
13	220	Sub Contratación de Servicios para Elaboración de Estudios de Ingeniería para la Pavimentación Tipo Empedrado del Tramo: Unión - Empalme Ruta 3	Consultora Guaraní S.A.	Paraguaya	ago-11	abr-12	Sí	$107.913,67	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
								PUNTAJE TOTAL	11	

M. O. P. y C. ★ DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	VORSEVI S.A.U			Representate Legal: Ignacio Carazo Carazo
					Nacionalidad del Consorcio: España
3	Firma 1: VORSEVI S.A.I	Nacionalidad:	Española	Dirección	Calle Leonardo da Vinci, 20 Parque Tecnologico Cartuja 93, 41092
		Teléfono:	3,4954E+10	Mail:	contratacion@vorsevi.com;

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
1	S/Folio	Fiscalizacion del Mantenimiento por Resultados de la Carretera Puente San Miguel - Lago Agrio - Coca - Loreto - Puente Huataraco, Red Estatal E-30, Ubicada en las Provincias de Sucumbios y Orellana	Ministerio de Transporte y Obras Publicas - BID	Ecuador	ago-12	En Ejecucion	Si	$2.000.000,00	-	No cumple: No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida
2	S/Folio	Estudios de Carretera Puerto Bolsico - Puna Nueva - Puerto San Jorge - Empalme (Naranjal - El Guabo), de 53 km de Longitud, Proyecto Ubicado en la Provincia de Guayas	Ministerio de Transporte y Obras Publicas - BID	Ecuador	dic-11	sep-12	Si	$573.268,76	1	cumple
3	S/Folio	Fiscalizacion de la Reconstruccion de la Via Santa Ana - Poza Honda, Longuitud 26,58km. Provincia de Manabi (Ecuador)	Ministerio de Transporte y Obras Publicas - BID	Ecuador	nov-12	feb-13	Si	$695.638,21	-	No cumple: No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
4	S/Folio	Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingenieria Definitivos, para la Rectificacion y Mejoramiento de la Via Mocache - Vinces	Instituto Nacional de Preinversion	Ecuador	nov-12	nov-13	Si	$695.638,21	1	cumple
6		Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Constructivo de Mejora General. Desdoblamiento de la Carretera C-66 entre Corca y Flaca y Variante de Bordils, Celrá y Mendinyá. P.K. 14+300 al 31+600. Tramo: Corca - Mendinyá (SANT JULIA DE RAMIS)	Gestion de Infraestructuras, S.A de Cataluña	España	ene-07	ago-08	Si	$1.981.727,53	1	cumple
7		Asistencia Tecnica para la Redaccion del Proyecto Constructivo de Mejora General. Acondicionamiento de las Carreteras T-330 y N-333 y N-230B. P.K.17+200 de la T-330 al 25+600 de la N-230B. Tramo: Horta de Sant Joan Interseccion con la Carretera C-12(XERTA)	Gestion de Infraestructuras, S.A de Cataluña	España	abr-05	oct-06	Si	$684.308,87	1	cumple
8		Consultoria y Asistencia para la Redacción del Proyecto del Acondicionamiento de la Carretera A-333. P.K.19+730 a 46+292. Tramo: Priego de Córdoba a Iznajar	Proyecto y Control S.A	España	sep-05	ago-07	Si	$135.818,05	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
9		Supervisión de Proyectos III.	Agencia de Obras Publica de la Junta de Andalucía	España	sep-06	may-07	SI	$186.870,63	-	No alcanza el mínimo contractual requerido

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

10		Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Constructivo de Mejora General y Acondicionamiento de Calzadas Laterales en la Autopista C-58 del P.K 9+000 al 15+500. Tramo: Badía del Vallés-Sant Quirze del Vallés	Gestion de Infraestructuras, S.A de Cataluña	España	dic-09	oct-12	SI	$1.010.328,41	1	cumple
11		Asistencia Tecnica para la Redaccion del Proyecto de las Obras de "Variante de Segura de León en la EX201"	Consejería de Fomento. Junta de Extremadura	España	oct-08	jun-09	SI	$73.074,71	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
12		Estudio de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingenieria Definitivos de la rectificacion y mejoramiento de la vía Mocache - Vinces	BID	Ecuador	abr-13	En Ejecucion	SI	$542.664,18	1	cumple
			PUNTAJE TOTAL						**6**	

20 Cruente

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	INCOYDESA INGENNYA. S.L			Representate Legal: **Francisco Anton Monllor**
					Nacionalidad del Consorcio: **España**
4	Firma 1: INCOYDESA INGENNYA. S.L	Nacionalidad:	Española	Dirección:	Avenida de Cordoba 15,2°B. 28026 Madrid España
		Teléfono:	(+3491434447	Mail:	f.antonm@ingennya.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	s/Folio	Servicios de Consultoria para el Mapeo de Puntos Vulnerables de la Red Vial	Ministerio de Transporte e Infraestructura	Nicaragua	sep-13	En Ejecucion	SÍ	$429.986,67	-	NO CUMPLE. No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida. No cuenta con Acta de Recepcion Final de trabajos
2	s/Folio	Diseño de la ruta escenica del litoral pacifico sur	Ministerio de Transporte e	Nicaragua	nov-12	may-13	SÍ	$81.569,50	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
3	s/Folio	Estudios de Factibilidad, impactos ambientales e ingenieria definitivos de la carretera Balzar - La Trampa - Olmedo, ubicada en las provincias de Guayas y Manabi	Ministerio de Transporte y Obras Publicas	Ecuador	dic-11	sep-12	SÍ	$1.144.769,94	-	Aún despues de solicitar certificado de buen cumplimiento solo presento contrato, Declaro dos veces la misma experiencia.
4	s/Folio	Estudios de Factibilidad, impactos ambientales e ingenieria definitivos de la carretera Manta Quevedo. Sub tramo: Manta Puente, Mejia - San Gabriel - Fin de Valiente de San Sebastian en las provincias de Manabi, Guayas y los Rios	Ministerio de Transporte y Obras Publicas	Ecuador	sep-11	en Curso	SÍ	$4.342.761,00	1	CUMPLE
5	s/Folio	Estudios de Factibilidad, impactos ambientales e ingenieria definitivos para la rectificacion, mejoramiento y Ampliacion a cuatro carriles de la carretera intercambiador Guangarcucho - lumagpamba (puente europa) - paute - gualaceo, de 35 Km de longuitud aproximada, ubicada en la provincia de Azuay	Ministerio de Transporte y Obras Publicas	Ecuador	sep-13	en Curso	SÍ	$2.033.587,50	1	CUMPLE
6	s/Folio	Fiscalizacion de la Estabilizacion de taludes del paso lateral del Ambato en las abcisas 3+600 a la 10+400 ubicado en la provincia de Tungurahua	Ministerio de Transporte y Obras Publicas	Ecuador	abr-12	en Curso	SÍ	$1.100.000,00	-	No cumple: No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
7	s/Folio	Servicios de estudios y diseños en la etapa de licitacion para el grupo I, Proyecto Girardot - Puerto Salgar Honda que hace parte de la licitacion JV - VE -IP -001-2013 a las conseciones de 4 (cuarta) generacion de las autopistas para la Prosperidad de la	Concesionario 4G Eurolat del Valle / del Centro.	Colombia	sep-13	en Curso	SÍ	$591.587,73	1	cumple

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

8	s/Folio	Estudio y diseño para la etapa de licitacion Grupo 6, proyecto Autopista al Rio Magdalena 2 que hace parte de la licitacion VJ - VE - IP - 006-2013 de las conseciones de 4 (cuarta) Generacion de las Autoristas para la Prosporidad de la ANI	Concesionario 4G Eurolat del Valle / del Centro.	Colombia	jul-13	en Curso	SÍ	$537.339,35	1	cumple
9	s/Folio	Interventoria integral que incluye pero no se limita a la Interventoria tecnica, Financiera, Administrativa, juridica, Gestion Social, predial y ambiental para la construccion de la segunda calzada de pr 45+ 700 al 49+ 000 sector playa Larga Cisnero. Adecuacion y Rectificacion de la calzada existente del pr 29+000 al pr 49-000 Altos de Zaragoza - Cisneros (incluyendo puentes y viaductos) en el programa de corredores prioritarios para la prosperidad.	Instituto Nacional de Vias	Colombia	ago-12	en Curso	SÍ	$4.374.340,45	-	No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
10	s/Folio	Interventoria integral que incluye pero no se limita a la Interventoria tecnica, Financiera, Administrativa, juridica, Gestion Social, predial y ambiental para el mejoramiento del Proyecto Anillo del Macizo Colombiano fase 2 en el programa de corredores prioritarios para la prosperidad.	Instituto Nacional de Vias	Colombia	ago-12	en Curso	SÍ	$1.590.732,88	-	No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
11	s/Folio	Rehabilitación de la vía Portoviejo - San Placido - Pichincha de 89 km (subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastian. 67,30km de longitud)	Ministerio de Transporte y Obras Publicas	Ecuador	jul-12	nov-12	SÍ	$1.271.403,50	1	cumple
12	s/Folio	Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos de la Carretera Manta - Quevedo, Subtramo: Manta - Puente Mejía - San Gabriel - Fin de Variante San Sebastián	Ministerio de Transporte y Obras Publicas	Ecuador	sep-11	En Ejecucion	SÍ	$4.342.761,00	-	Aún despues de solicitar certificado de buen cumplimiento solo presento contrato, Declaro dos
13	s/Folio	"Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos para la Rectificación, Mejoramiento y Ampliacion a Cuatro Carriles de la Carretera: Intercambiador de Guangarcucho - Lumagpamba (Puente Europa) -Paute- Gualaceo, de 35km de Longitud ubicada en la Provincia de Azuay"	Ministerio de Transporte y Obras Publicas	Ecuador	ago-13	En Ejecucion	SÍ	$2.033.587,50		Declaro dos veces la misma experiencia
									5	

PUNTAJE TOTAL

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

REPUBLICA DEL PARAGUAY

22 (veintidos)

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO CSI & ASOC.		Representante Legal: Sra. Mirtha Elizabeth Arévalos	
					Nacionalidad del Consorcio: Uruguay	
5	Firma 1:	CSI Ingenieros S.A. (Gestor del consorcio)	Nacionalidad:	Uruguay	Dirección:	Soriano 1180, montevideo - Uruguay
			Teléfono:	(598 2) 9021066	Mail:	licitaciones@csi.com.py
	Firma:2	AC&A	Nacionalidad:	Argentina	Dirección:	Maipú 271 2º piso, Bs. As. Argentina C1006ACC
			Teléfono:	(54 11) 4393-1767	Mail:	desarrollo@acya.com.ar
	Firma 3:	GEIPEX Paraguay S.A.	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Mcal. López 957 e/ Tacuary y EEUU, piso 8, ofi.: B - 803
			Teléfono:	(595 21) 443718	Mail:	mirthaarevalos@hotmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
1	015	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad de la construcción de la carretera Orellana - Huallaga, en los departamentos de Loreto y San Martín, Perú.	Provías Descentralizado - MTC	Perú	may-10	ene-11	SI	$647.000,00	1	cumple
2	016	Estudio de optimización del Paso de frontera Sistema Cristo Redentor	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Frontera: Argentina - Chile	oct-08	ago-10	SI	$463.000,00	1	cumple
3	017	Diseño de un modelo de planificación, ejecución y contralor de las tareas de mantenimiento vial urbano y rural en las Intendencias del interior del País	Dirección Nacional de Vialidad	Uruguay	jun-00	jun-01	NO	$385.000,00	-	No cumple: fuera del plazo
4	018	Estudios preliminares sobre la factibilidad de la concesión y proyecto de las obras de la concesión de la Doble Vía Ruta 1: Montevideo - Libertad	Consorcio Ruta 1	Montevideo - Libertad, Uruguay	sep-97	jun-99	NO	$1.904.000,00	-	No cumple: fuera del plazo
5	019	Estudio, proyecto y evaluación económica de la remodelación de la Ruta 24 en 49 km	Dirección Nacional de Vialidad	Uruguay	sep-97	feb-98	NO	$354.000,00	-	No cumple: fuera del plazo
6	035	Vinculación Vial sobre el Riachuelo entre la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Avellaneda. Puente Roca Patricios-Luna de Avellanada"	AUSA	Argentina	dic-09	jun-10	SI	$1.353.433,00	1	cumple
7	036	Proyecto de Pavimentación, puentes y obras complementarias Ruta Provincial Nº 28, Tramo Ruta	Dirección Provincial de Vialidad	Argentina	abr-08	oct-08	SI	$4.930.000,00	1	cumple
8	037	Proyecto Ejecutivo de colectoras de circunvalación de la Ciudad de Formosa	Dirección Provincial de Vialidad	Argentina	ene-07	ene-08	SI	$1.680.000,00	1	cumple
9	038	Estudio y Proyecto Ejecutivo de Puente sobre Riacho "El Pucú" Barrio Liborsi - Ciudad de Formosa	Dirección Provincial de Vialidad	Argentina	may-07	ago-07	SI	$262.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

10	039	Estudio y Proyecto de las Américas en el Estado de Panamá.	The Louis Berger Group. INC	Panamá	ene-06	ene-09	SI	$150.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
11	040	Estudio y Proyecto Ejecutivo de Reemplazo de Tres Puentes Existentes.	Dirección Provincial de Formosa	Argentina	ene-07	jun-07	SI	$698.000,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC
12	041	Revisión y Actualización del Estudio y Proyecto Ejecutivo de la RP Nº 3. Sección II: Riacho Monte - Lindo Grande -	Dirección Provincial de Formosa	Argentina	ene-07	jun-07	SI	$696.000,00	1	cumple
13	042	Proyecto ejecutivo de Iluminación - Dos Intercambiadores - Obra en RN Nº 11	Dirección Provincial de Formosa	Argentina	ene-05	jun-05	SI	$21.580,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido
14	043	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Obras Viales en Acceso Oeste	Grupo Concesionario del Oeste S.A.	Argentina	ene-05	jun-05	SI	$157.969,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
15	044	Proyecto Ejecutivo de tres puentes en la RN Nº 86	Dirección Provincial de Formosa	Argentina	ene-05	jun-05	SI	$88.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
16	045	Revisión y actualización del Estudio y Proyecto ejecutivo de la RN 86 - Sección IV: Cabo 1º Lugones - Posta	Dirección Provincial de Formosa	Argentina	dic-04	abr-05	SI	$318.110,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
17	046	Revisión y actualización del Estudio y Proyecto ejecutivo de la RN 86 - Sección III: San Martín 2 - Cabo 1º Lugones	Dirección Provincial de Formosa	Argentina	dic-04	abr-05	SI	$284.731,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
18	047	Proyecto Ejecutivo de obras hidráulicas y puentes en la nueva Av. De circunvalación	Dirección Provincial de Formosa	Argentina	ago-04	dic-04	SI	$228.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
19	048	Revisión y Actualización del Estudio y Proyecto Ejecutivo de las Obras Básicas y Pavimentación de la Ruta Nacional 86 - Sección II: Fortín Leyes - San Martín 2.	Dirección Providencial de Formosa	Argentina	dic-04	abr-06	SI	$308.175,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
20	049	Revisión y Actualización del Estudio y Proyecto Ejecutivo de las Obras Básicas y Pavimentación de la Ruta Nacional 86 - Sección I: General Güemes - Fortín Leyes -	Dirección Providencial de Formosa	Argentina	dic-04	abr-06	SI	$288.984,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
21	050	Inspección de Obra Ruta Nacional Nº 14, Provincia de entre Rios	Dirección Nacional de Vialidad	Argentina	jul-07	jun-10	SI	$6.480.000,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido
22	051	Inspección de ejecución de Obras Básicas, y Pavimento Flexible de la Ruta Nacional Nº 86 (Sección II).	Dirección Providencial de Formosa	Argentina	ene-07	ene-08	SI	$4.500.000,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido
23	052	Inspección de la ejecución de la construcción de las obras básicas, y pavimento flexible de la RN Nº 86 (Sección I).	Dirección Providencial de Formosa	Argentina	sep-07	ago-09	SI	$4.000.000,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido
24	053	Diseño Final de la Ingeniería y Supervisión de Grandes Obras de Infraestructura de Transporte.	The Louis Berger Group. INC	El Salvador	ene-00	ene-03	NO	$450.000,00	-	No cumple: fuera del plazo
25	054	Revisión y actualización del Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Ruta Nacional Nº 11 - Nueva Avenida de Circunvalación de la Ciudad de Formosa.	Dirección Providencial de Formosa	Argentina	mar-04	ene-05	SI	$549.330,00	1	cumple
26	097	Diseño Final y Supervisión en la Obra Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta Nº 11 Juana de Lara, tramo: Santa Rosa - Nueva Germania; San Pedro - Puerto	Electroconsult del Paraguay S.A.	Paraguay	dic-01	jul-04	SI	$250.418,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
27	098	Estudio Técnico y preparación de contratos de largo plazo para la Gestión y Mantenimiento de Carreteras Pavimentadas por Niveles de servicio (GMANS).	MOPC	Paraguay	ene-06	dic-06	SI	$440.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
28	099	Consultoría para la Elaboración del Plan de Gestión de Mantenimiento de la Red Vial de la Región Occidental.	MOPC	Paraguay	sep-06	nov-07	SI	$198.242,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
29	100	Actualización de estudios técnicos y preparación de contratos de largo plazo para la Gestión y Mantenimiento de Carreteras Pavimentadas por Niveles de Servicio	MOPC	Paraguay	ene-10	sep-10	SI	$100.000,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
30	101	Servicio de Consultoría para la Actualización de los tramos y elaboración del Proyecto Vial de las Obras de Mejoramiento del 2º y 3er Año, de los caminos no pavimentados del Departamento de Caaguazú	MOPC	Paraguay	ene-11	sep-12	SI	$160.224,00	-	No alcanza el mínimo contractual requerido
				PUNTAJE TOTAL					7	

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

24/Fuente y Puente

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	CONSORCIO DISEÑOS VIALES			Representante Legal: **Ing. Antonio N. Pangrazio** Nacionalidad del Consorcio: **PARAGUAY**
6	Firma 1: CONSULTORÍA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.	Nacionalidad:	Argentina	Dirección:	Calle La Rioja 318 - Resistencia. Provincia del Chaco
		Teléfono:	03722 428155	Mail:	pebeltramino@gmial.com
	Firma 2: CIA S.A. (REPRESENTATE)	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelós
		Teléfono:	623-525 ; 602-926	Mail:	concia@highway.com.py

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	111	Ruta Nacional Nº 20, Tramo: Ciudad de Caucete (Km 556,28) - Av. De Circunvalación de San Juan (Km 580,75) y Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Av. De Circunvalación de San Juan (Km 3.465,81) - Albardón (Km 3.478,94)	Dirección Nacional de Vialidad	Argentina	jun-09	abr-12	Sí	$368.512,00	-	NO CUMPLE. No alcanza el mínimo requerido como servicio similar. Tampoco presenta evidencia de terminación efectiva de los servicios
2	126	Estudios de Ingeniería Económico y Ambiental de la obra correspondiente al Grupo 2: Ruta Nacional Nº 51, Tramo: Campo Quijano - Estación Chorrillos, Sección I: Km 26,5 . El Tunal (Km 40) y Sección II: El Tunal (Km 40) - Estación Chorrillos	Dirección Nacional de Vialidad	Argentina	dic-09	may-12	Sí	$270.000,00	-	NO CUMPLE. No alcanza el mínimo requerido como servicio similar. Tampoco presenta evidencia de terminación efectiva de los servicios
3	140	Proyecto de Autovía Ruta Nacional Nº 16 y Ruta Nacional Nº 11 - Acceso a Resistencia y Acceso a Fontana. Obras 1 y 2.	Dirección de Vialidad Provincial	Argentina	jun-00	oct-02	NO	$344.930,00	-	NO CUMPLE. No alcanza el mínimo requerido como servicio similar. Tampoco cumple con el plazo establecido dentro de los 10
4	145	Autovía Rutas Nacionales Nº 14 y Nº 117. Tramo 7: Emp. R. N. Nº 127 - Emp. R.P. Nº 126. Secciones I y II.	Dirección Nacional de Vialidad	Argentina	ene-05	ene-07	Sí	$200.000,00	-	NO CUMPLE. No alcanza el mínimo requerido como servicio
5	147	Autopista Ruta Nacional Nº 158 - Corredor: San Francisco - Río IV. Tramo 4: Gral. Deheza (Km 224,91) - Río Cuarto (Km 285,85). Proyecto de duplicación de calzada, que comprende: Estudios de Ingeniería, Económico y Ambiental.	Dirección Nacional de Vialidad	Argentina	nov-06	may-12	Sí	$828.000,00	1	cumple
6	154 ★	Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa. Paquete IV - Departamentos Guaira - Caaguazu - Caazapá. Estudio de Factibilidad Técnico Económico y Diseño Final de Ingeniería.	MOPC	Paraguay	oct-02	jun-04	Sí	$339.875,01	1	cumple
7	156	Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa. Paquete IV - Departamentos Concepción - Amambay. Estudio de Factibilidad Técnico Económico y Diseño Final de Ingeniería.	MOPC	Paraguay	oct-02	jun-04	Sí	$351.401,87	1	cumple

8	158	Proyecto Ruta Nac. Nº 16 - Tramo: Km 574,42 - Emp. Rutas Nac. Nº 9 y 34. Proyecto Ejecutivo de obras de repavimentación y adecuación de trazado y accesos a poblaciones.	Dirección Nacional de Vialidad	Argentina	ago-08	oct-09	Sí	$436.800,00	-	NO CUMPLE. No alcanza el mínimo requerido como servicio similar. Tampoco presenta evidencia de terminación efectiva
9	178	Servicios de Consultoría para el Estudio de Factibilidad Final y Diseño de Ingeniería del Servicio de Transporte Público Colectivo Tipo BUS de Tránsito Rápido (BRT) en el corredor Eusebio Ayala - Mcal. Estigarribia entre San Lorenzo y Asunción.	MOPC	Paraguay	nov-10	sep-11	Sí	$1.578.405,00	-	NO CUMPLE. No corresponde al servicio similar requerido.
10	194	Diseño Final de Ingeniería de la Duplicación de la Ruta Nacional Nº 2 "Mcal. José Félix Estigarribia" y de la Ruta Nº 7 "José Gaspar Rodríguez de Francia". Tramo Desvío a San Bernardino - Caaguazú Km 183	MOPC	Paraguay	mar-13	oct-13	Sí	$1.288.888,89	1	cumple
11	201	Servicios de Consultoría para el Diseño, Fiscalización de las Obras y Componente Ambiental en el Proyecto de Rehabilitación de Corredores Viales, que comprenden la rehabilitación y mantenimiento del tramo: Concepción - Pozo colorado y la Rehabilitación del tramo Naville - Troche.	MOPC	Paraguay	may-09	feb-12	Sí	$1.186.214,43	1	cumple
12	222	Servicios de Consultoría para el Diseño Final de Ingeniería, Fiscalización de Obras y Componente Ambiental del proyecto de Reconstrucción y Repavimentación de la Ruta Nº 9 "Pte. Carlos Antonio López" de los tramos Km. 71,25 a Km 173 (Río Negro), Km 326 (Río Verde) a Km 443, Acceso a Filadelfia y Km 480 a Km 505.	MOPC	Paraguay	dic-01	mar-05	Sí	$2.929.016,54	1	cumple
								PUNTAJE TOTAL	**6**	

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	ARCADIS Logos S.A.			Representante Legal: **José Carlos de Souza e Castro Valsecchi**
					Nacionalidad: **BRASILERA**
7	Firma 1: ARCADIS Logos S.A.	Nacionalidad:	Brasil	Dirección:	Rua Libero Badaró, 377 - 14º andar - Centro - Sao Paulo - Brasil
		Teléfono:	55113226-3400	Mail:	valsecchi@arcadislogos.com.br

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	009	Proyecto Ejecutivo Supervisión de Obras BR-364 - Jataí - Perolandia Nº Contrato: PG-203/98-00	DNIT - Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes	Brasil	nov-98	feb-00	NO	274,152,82	-	Fuera de plazo y el monto es menor al importe referencial requerido.
2	015	Proyecto de Restauración Rodovia GO-424 - Padre Bernardo - Divisa GO/DF - Nº de Contrato: 000028/1999	AGETOP	Brasil	nov-00	feb-01	NO	$34.476,39	-	Fuera de plazo y el monto es menor al importe referencial requerido.
3	019	Proyecto Final de Ingeniería de Rodovia - GO-230 Nº de Contrato 002057/00	AGETOP	Brasil	ene-01	mar-01	NO	$53.466,36	-	Fuera de plazo y el monto es menor al importe referencial requerido.
4	023	Proyecto de Restauración de Rodovia - GO-070 Nº de Contrato 002930/2000	AGETOP	Brasil	mar-01	may-01	NO	$41.510,70	-	Fuera de plazo y el monto es menor al importe referencial requerido.
5	027	Proyecto de Restauración de Rodovia - GO-139 Nº de Contrato 002929/2000	AGETOP	Brasil	nov-01	ene-02	NO	$57.294,80	-	Fuera de plazo y el monto es menor al importe referencial requerido.
6	031	Proyecto de Rehabilitación de Rodovia GO-020 Nº de Contrato: 163/2003	AGETOP	Brasil	dic-03	jul-04	Sí	$131.744,77	-	El monto es menor al importe referencial requerido.
7	037	Proyecto de Rehabilitación de Rodovia GO-070 y GO-403 Nº de Contrato: 162/2003	AGETOP	Brasil	dic-03	jul-04	Sí	$132.421,31	-	El monto es menor al importe referencial requerido.
8	044	Proyecto de Rehabilitación de Rodovia G0-118 Nº de Contrato 261/2003	AGETOP	Brasil	feb-04	jun-04	Sí	$89.579,61	-	El monto es menor al importe referencial requerido.
9	053	Proyecto Ejecutivo de Ingeniería de Rodovia - GO-437 Nº de Contrato 006301/2004	AGETOP	Brasil	jun-05	oct-05	Sí	$214.660,48	-	El monto es menor al importe referencial requerido.

P. y C. CAMINOS VECINALES

10	057	Proyecto Ejecutivo de Ingeniería y EIA/RIMA de Rodovia GO-132 - Nº de Contrato: 069/2006 PR-GEAJU	AGETOP	Brasil		ago-07	Sí	$553.351,04	1	cumple
11	066	Proyecto Ejecutivo de Ingeniería de Rodovia GO-347 Nº de Contrato: 083/2006 PR-GEAJU	AGETOP	Brasil	ago-06	nov-07	Sí	$201.165,57	-	NO CUMPLE. El monto es menor al importe referencial requerido.
12	075	Ingeniería Consultiva para Apoyo en Elaboración de Propuestas Comerciales para la Participación en Licitación de Concesión de Rodovias Nº de Contrato: S/N.	Consorcio BR Vías	Brasil	dic-06	oct-07	Sí	$818.642,73	1	cumple
13	094	Supervisión de Obras de Restauración Rodovia GO-139 Corumbaíba / Caldas Novas Nº de Contrato: 203/2002 PR-	AGETOP	Brasil	sep-02	dic-04	Sí	$85.700,00	-	El servicio no corresponde a la experiencia requerida
14	098	Supervisión de Obras de Restauración Rodovia GO-070 - Inhumas/Itaucu Nº de Contrato: 204/2002 - PR-ASJ	AGETOP	Brasil	jul-03	nov-05	Sí	$94.739,65	-	El servicio no corresponde a la experiencia requerida
15	105	Supervisión de Obras de Restauración Rodovia GO-060 Trecho: Goiania/Trinidad/Santa Bárbara Nº de Contrato:	AGETOP	Brasil	jul-03	dic-05	Sí	$98.749,69	-	El servicio no corresponde a la experiencia requerida
			PUNTAJE TOTAL						**2**	

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES REPUBLICA DEL PARAGUAY

28 (veinte y ocho)

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	CONSORCIO ARASUNU		Representante Legal: Ing. JOSÉ A. ROLÓN del PUERTO	
				Nacionalidad del Consorcio: Paraguay	
8	Firma 1: GEOCON S.A. Consultora (GESTOR)	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	William Richardson Nº 598 esq. Aztecas; Asunción - Paraguay
		Teléfono:	(595 21) 557641/2	Mail:	geoconsa@geocon.com.py
	Firma:2 TECNO ESTUDIOS S.A. Consultora	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Avda. Artigas Nº 2060 c/San Estanislao, Asunción - Paraguay
		Teléfono:	(595 21) 29484	Mail:	tecnosa@tigo.com.py
	Firma 3: RODRÍGUEZ PERINETTO & ASOCIADOS	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Nuestra Señora de la Asunción Nº 1048 c/Jejuí
		Teléfono:	(595 21) 498990	Mail:	rodriguezperinetto@gmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	046	Diseño Final de Ingeniería de 52 km de camino pavimentado con Hormigón de Cemento de Portland. Contrato N° 1 INC - Consorcio Consultora Guarani S.A - Geocon S.A	Industria Nacional de Cemento	Paraguay	may-04	ago-05	SI	$711.595,00	1	cumple
2	059	"Servicio de diseño y Proyecto ejecutivo de las Obras de Defensa, Diques y Recomposición de la Red Vial con concreto asfáltico de la ciudad de Encarnación. - Paquete A" Consorcio Paraguayo Costero - Entidad Binacional Yacyreta	Consorcio Paraguayo Costero (CPC) - Entidad Binacional Yacyreta (EBY)	Paraguay	nov-07	feb-10	SI	$479.940,00	1	cumple
3	062	Diseño Final de Ingeniería del tramo Caaguazú - Vaqueria - Empalme con Ruta Nacional Nº 10 y catastro de la franja de dominio del tramo Caaguazú - Vaquería y Accesos. Consorcio Caaguazu y Asociados/ MOPC- DV. Contrato N°34/2009 (Principal) Enmienda N°1 / Contrato MOPC N° 62/2013	MOPC	Paraguay	may-09	ene-10	SI	$522.752,00	1	cumple
4	160	Servicios de Fiscalización de la Obra: Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta Nº 4 "Gral. José E. Díaz" - tramo: San Ignacio - Pilar	MOPC	Paraguay	oct-95	dic-03	SI	$5.235.458,40	-	No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.

29 Mayo 2013

5	179	Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios de Ingeniería (Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería) para el proyecto vial de la Rehabilitación del Tramo: Coronel Oviedo - Caazapá	MOPC	Paraguay	may-10	oct-11	SI	$530.023,72	1	cumple
6	386	Diseño Final de Ingeniería en el trmao Yby Ya´u desvio a Bella Vista Norte de la Ruta Nacional Nº 5 General Bernardino Progresiva 0+000 a 49+000.	Consultora Guaraní S.A.	Paraguay	sep-05	may-06	SI	$451.429,00	1	cumple
7	388	Diseño Final de Ingeneiría en el desvio Mayor Otaño Prg. 29+700 y en la Ciudad de Edelira 28 Prg. 45+180.	Consultora Guaraní S.A.	Paraguay	sep-05	may-06	SI	$455.714,00	1	cumple
8	390	Diseño Final de Ingeniería para la Ampliación de Puentes	Consultora Guaraní S.A.	Paraguay	dic-06	ago-07	SI	$457.143,00	1	cumple
			PUNTAJE TOTAL						**7**	

30 Fuentes

M. O. P. Y C. ★ DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR		Representante Legal: Ing. Amilcar Gaspar Troche	
					Nacionalidad del Consorcio: PARAGUAY	
9	Firma 1:	Electropar S.R.L.	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Mcal. Estigarribia Nº 2153 e/22 de setiembre y Mayor Bullo.
			Teléfono:	(595 21) 225808	Mail:	gerencia@consultoraelectropar.com
	Firma 2:	Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A.	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	México 707 esq. Luis A. Herrera
			Teléfono:	021 447357	Mail:	cialpa@click.com.py

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
1	323	Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y ambiental para la rehabilitación y pavimentación de la Ruta Nº 10 "Las Residentas", Tramo: San Estanislao - Puerto Rosario. Addenda: Diseño Final de Ingeniería del Proeycto de rehabilitación y pavimentación de la Ruta Nº 10 Las Residentas. Tramo: San Estanislao - Puerto Rosario.	MOPC	Paraguay	sep-05	dic-07	SI	$178.153,00	-	Monto por debajo de lo requerido
2	331	Diseño Final de Ingeniería de la pavimentación de la ruta Concepción - Vallemi. Km 54 a km 116.	INC	Paraguay	jun-04	dic-04	SI	$506.117,00	1	cumple
3	334	Preparación del Proyecto de Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial, componente de caminos vecinales y departamentales no Pavimentados.	MOPC	Paraguay	dic-05	oct-06	SI	$405.478,00	1	cumple (se considera la excepción al monto contractual por superar los USD 400,000.-)
4	339	Diseño Final de Ingeniería para la Pavimentación tipo empedrado del Tramo Iturbe - Maciel (18,24 km); Iturbe - Capitán Brizuela - Valle Pe (Rojas Portrero) hasta el puente sobre el Río Tebicuarymi y Ramal a Tebicuary (41,25 km).	MOPC	Paraguay	mar-10	jun-10	SI	$124.838,00	-	Monto por debajo de lo requerido
5	341	Elaboración de Estudios de Ingeniería del Tramo: Curuguaty - Villa Ygatymi - Ype Jhu.	MOPC	Paraguay	nov-10	feb-11	SI	$148.593,00	-	Monto por debajo de lo requerido
6	346	Estudios de Ingeniería para la elaboración del Proyecto de Paso a Desnivel en la Ciudad de Asunción, intersección Av. Madame Lynch y Av. Transchaco	MOPC	Paraguay	oct-10	feb-11	SI	$187.453,00	-	Monto por debajo de lo requerido
7	352	Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de la Ruta Nº 8 "Blás Garay", Tramo Norte: Caazapá - Yuty y Accesos	MOPC	Paraguay	oct-10	feb-11	SI	$265.086,00	-	Monto por debajo de lo requerido
8	358	Servicios de consultoría de Diseño, Fiscalización Ambiental y de Obras relativos a la Pavimentación Asfáltica de caminos que comprenden el Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá.	EBY	Paraguay	ene-01	jul-02	NO	$1.754.699,20	-	Fuera del Plazo, según lo establecido por el PBC
9	360	Servicios de consultoría de Diseño, Fiscalización Ambiental y de Obras correspondientes a la Repavimentación Asfáltica del tramo Rotonda Puerto 5 - Cabecera de Margen Derecha Puente Aña Cuá.	EBY	Paraguay	ene-01	jul-02	NO	$2.270.779,06	-	Fuera del Plazo, según lo establecido por el PBC
10	362	Servicios de consultoría relativos al Plan Estratégico Yacyretá para la elevación del Embalse (PEY 2002).	EBY	Paraguay	nov-02	jun-08	SI	$10.200.000,00	-	Trabajo no se adecua a lo requerido en el PBC
11	364	Fiscalización de las obras de Recapado Asfáltico del Tramo Ñemby - San Lorenzo - Luque. Financiamiento FOCEM	MOPC	Paraguay	abr-09	sep-11	SI	$556.976,20	-	Trabajo no se adecua a lo requerido en el PBC
12	378	Elaboración de Estudios de Ingeniería del tramo: Ruta Nº 5 - Bella Norte	MOPC	Paraguay	oct-10	mar-11	SI	$517.467,72	1	cumple
		PUNTAJE TOTAL							3	

C.A.P.D.
CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº		Nombre de la Empresa o Consorcio:	CONSORCIO CONSULTOR EEI		Representante Legal: Lic. Miguel Angel Cardona Herreros	
					Nacionalidad del Consorcio: Paraguay	
10	Firma: 1	ELC - electroconsult del Paraguay S.A.(Representante)	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Lugano 1.398 c/Morneo
			Teléfono:	(021) 480206/8 (021) 480210	Mail:	contacto @elc.com.py
	Firma: 2	Elepar S.A.	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Lugano 1.398 c/Morneo
			Teléfono:		Mail:	igenez@elc.com.py

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
1	005	Estudio de Factibilidad técnico económica, impacto ambiental, diseño final de ingeniería y fiscalización para la rehabilitación y pavimentación con hormigón asfáltico de la Ruta Nº 11 "Juana María de Lara", Tramo: Santa Rosa - Nueva Germania, y San Pedro - Puerto Antequera.	MOPC	Paraguay	feb-01	mar-06	SI	$1.728.922,00	1	cumple
2	010	Proyecto ejecutivo de las obras incluidas en el contrato Nº 507/2007. Tratamiento costero en la Margen Derecha, Paqeute "B".	EBY	Paraguay	ene-08	dic-08	SI	$493.480,00	-	Trabajo no se adecua a la exigencia establecida en el PBC
3	016	Realización de los Estudios de Ingeniería para la Elaboración del Proyecto Vial del Acceso Este a la Ciudad de Asunción.	MOPC	Paraguay	sep-10	feb-12	SI	$799.625,00	1	cumple
4	024	Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de los Accesos al Segundo Puente sobre el Paraná entre Presidente Frnaco y Foz de Iguazú.	BID	Paraguay	feb-11	abr-12	SI	$371.245,00	-	No Cumple. Monto contractual inferior a lo requerido.
5	041	Elaboración de Diseño Final de Ingeniería de Obras de Empedrados, incluidos en el Programa Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Empedrados y Obras de Arte. Paqeute 1. S.G. V.M.O.P N°38/2005. Tramos: Ruta N°3 - Capitan Bado (127,28Km) Ruta N°10 - Corpus Cristi - Pindoty Porá (43,94km) Eusebio Ayala - Col. Mompox - Acc. al Centro de la Gloria (18,56km)	MOPC	Paraguay	jun-06	abr-07	SI	$454.956,00	1	cumple
6	043	Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales. Paquete 3	MOPC	Paraguay	ene-14	En ejcucion	SI	$996.435,00	1	cumple
7	050	Diseño definitivo y fiscalización de las estructuras de control y viaductos de accesos y relocalizaciones de la Ruta 5B y de las modificaciones del proyecto canal. Elaboración del Proyecto ejecutivo del puente canal y sus obras asociadas y la dirección y fiscalización de las tareas durante el proceso cosnructivo.	Entidad Binacional Yacyretá (EBY)	Paraguay	oct-05	dic-09	SI	$1.237.390,00	-	Presentó constacia de servicios de inspeccion (fiscalizacion) por lo que no corresponde al servicio similar requerido.
			PUNTAJE TOTAL						4	

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO RÍO PARANÁ NORTE		Representante Legal: JULIO ESTEBAN MENDOZA ORTEGA Nacionalidad del Consorcio: Paraguay	
11	Firma 1:	INTEC S.A. Ingenieros Consultores de Estudios	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Humaitá 145 - Asunción, Paraguay
			Teléfono:	(595 21) 496062	Mail:	intecpy@gmail.com
	Firma: 2	KAPPA S.A. Consultora	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Humaitá Nº 145, Edificio Planeta - Piso 8
			Teléfono:	(595 21) 496062	Mail:	kappa-gerencia@hotmail.com
	Firma 3:	ICASA - Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Humaitá 145 - Asunción, Paraguay
			Teléfono:	(595 21) 450360	Mail:	icasapy@gmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
1	008	Contrato para el Proyecto de detalle y Dirección de Obra del Proyecto Yacyretá - Obras Viales	Entidad Binacional Yacyretá	Paraguay	ene-01	jul-03	NO	$1.734.976,00	-	Fuera del Plazo
2	010	Contrato para el Proyecto de detalle y Dirección de Obra del Proyecto Yacyretá - Obras Viales	Entidad Binacional	Paraguay	ene-01	jul-03	NO	$1.754.699,20	-	Fuera del Plazo
3	012	Plan Estrategico para el levantamiento de embalse a cota definitiva de Proyecto (Plan Estratégico para Yacyretá) PEY 2002.	Entidad Binacional Yacyretá	Paraguay	ene-01	dic-03	SI	$10.200.000,00	-	No corresponde al servicio similar requerido
4	015	Gerenciamiento Integral de los servicios de Ingeniería del Proyecto para las obras viales en la República del Paraguay correspondientes al PTY (Plan de Elevación del Embalse) Etapa II - Paquete A en las áreas de influencia de las Rutas I y VI.	Consorcio Costero Paraguayo	Paraguay	sep-03	En ejecución	NO	$486.815,42	1	CUMPLE
5	123	Elaboración de un Diseño Final de Ingeniería para la Construcción de la Ruta de Puerto Vallemi a la Ciudad de Concepción. Tramo II: km 60 - km 120, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 1/2002.	Industria Nacional del Cemento (INC)	Paraguay	may-04	mar-05	SI	$393.247,00	1	CUMPLE
	235	Servicios de Consultoría para la Implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Programa de Corredores de Integración del Occidente	MOPC	Paraguay	jul-09	jul-11	SI	$702.375,00	-	No corresponde al servicio similar requerido
			PUNTAJE TOTAL						2	

33/treinta y tres

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO PEYCO -CONSULPAR - GEOLATINA			Representante Legal: Ing. Raúl L. Montiel. C. Nacionalidad del Consorcio: ESPAÑA
12	Firma 1:	PEYCO S.A. Proyectos, Estudios y Construcciones S.A.(LIDER)	Nacionalidad:	España	Dirección:	C/ Villamanin, 52 bis, Madrid.
			Teléfono:	(+34913573551)	Mail:	ofertas@grupo-peyco.com
	Firma 2:	CONSULPAR S.A. Consultora Paraguaya	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Caracas 445 c/ Av. Santísimo Sacramento
			Teléfono:	282-323/282-655	Mail:	consulp@tigo.com.py
	Firma 3:	GEOLATINA S.A.	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Itapúa 380 c/ 27 de Noviembre
			Teléfono:	283-890	Mail:	geolatina@tigo.com.py

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	450.000							
1	010	Asistencia Tecnica para la Redaccion del Proyecto Constructivo de Mejora General. Acondicionamiento. Ensanchamiento y Mejora del Trazado. Carretera C-28 del PK 56+840 (Final Variante de los Abetos) al 62+945 (Cruce de Son). Tramo: Sorpe y Son (ALT ÁNEU), Clave: AL-98194	INFRAESTRUCTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U	España	jun-04	nov-05	si	$463.970,00	1	cumple
2	015	Redaccion de Estudios informativo "Nueva carretera entre Riba - Roja d´Ebre - Limite con Aragon", clave: EI-NC-00100-A1	INFRAESTRUCTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U	España	abr-06	feb-09	si	$953.074,36	1	cumple
3	017	Redaccion de Proyecto Constructivo "De firme. Refuerzo del firme y obras complementarias a la carretera C-44 del P.K. 14+287 al 26+757. Tramo: Vandellos y Hospitalet del Infant - Móran de Nova", Clave RE08164	INFRAESTRUCTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U	España	oct-09	sep-11	si	$864.799,25	1	cumple
4	019	Redaccion del Proyecto Constructivo "De mejora general. Variante. Variante de Vilamalum desde el acceso de la C-31. Tramo: Torroella de Fluvía - Vilamacolum", clave XG-07052.	INFRAESTRUCTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U	España	sep-10	feb-12	si	$1.070.670,60	1	cumple
5	021	Redaccion del Proyecto Constructivo "Mejora general. Acondicionamiento de la Carretera T-202 de pk 1+170 al 12+040. Tramo: Altafulla - Salomó", Clave: AT-02159	INFRAESTRUCTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U	España	jun-06	abr-10	si	$974.993,04	1	cumple
6	023	Redaccion de Proyecto Constructivo "Mejora general. Nuevo Vial de Conexión entre la Carretera N-II , la Autopista C-32 y el Polígo Industrial Vall de Gata - Draper. Tramo: Arenys de Mar, Clave: XB-03168	INFRAESTRUCTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U	España	nov-07	feb-08	si	$567.905,00	1	cumple

34 Treinta y cuatro

7	026	Proyecto de Construccion de la Carretera N-121 A, Tramo: Bera/Vera de Bidasoa - Endarlatsa	Gobierno de Navarra	España	feb-02	nov-05	si	$709.504,00	1	cumple
8	028	Proyecto de la Variante de Mendavia, en la NA-134, "EJE DE EBRO" y Proyecto de Construccion de la Variante de Lodosa, en la NA -134 "EJE DEL EBRO" Y Proyecto de Construccion de la Variante de Andosilla en la NA-134 "Eje del Ebro"	Gobierno de Navarra	España	jun-07	dic-08	si	$661.920,00	1	cumple
9	030	Estudio Informativo y Proyecto de Construccion de la Modificacion del Trazado de la Carretera NA-7010 (Astrain - Irurtzun) a su paso por el valle de Arakil. Variante de Irurtzun e Izurdiaga	Gobierno de Navarra	España	ago-05	jun-06	si	$625.547,62	1	cumple
10	032	Servicios de Consultoría. Grupo Nº 4. Paquete Nº 1. Revisión, Elaboración del Proyecto Final (Empedrado y Enripiado) y Fiscalización de Obras Viales, Grupo de Obras Nº 1 "Arroyos y Esteros (Dpto. Cordillera)" y Grupos de obras Nº 2 Barrio San	M.O.P.C.	Paraguay	oct-02	sep-05	SÍ	$500.812,79	1	cumple
2	036	Elaboración del proyecto del Diseño Final de Ingeniería de la Ruta Nº 9, de los tramos: Puente Remanso - Cruce Filadelfia - Filadelfia, Km 446.	M.O.P.C.	Paraguay	feb-00	feb-03	NO	$949.224,00	-	Se encuentra fuera del plazo establecido.
3	039	Estudio de Factibilidad Técnico - Económica y Financiera y Elaboración del Diseño Final del Proyecto "Accesos al Puerto de Asunción"	Ing. Roberto Carlos Rodríguez	Paraguay	ago-00	dic-03	SÍ	$499.779,00	1	cumple
4	013	Elaboración del diseño Final de Ingeniería de Pavimentos de Bajo Costo (suelo/agregado) y servicio de consultoría para la Fiscalización de Obras Viales de los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos rurales Paquete 3, Grupo 4 Santa Rosa del Monday , Departamento de Alto Paraná y Grupo 5 Colonia Mbareté, Departamento de Alto Paraná, inlcuidos en el Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa Primera Fase (Préstamo BID Nº 1230/OC-PR)	M.O.P.C.	Paraguay	jun-02	mar-04	SÍ	$513.900,00	-	No corresponde. El Certificado sólo menciona trabajos de Fiscalización, no de Diseño Final de Ingeniería.
5	045	Proyecto vial y fiscalización de obras de mejoramiento de los caminos no pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo: a) Camino B08 - Chore - Gral. Aquino - Programa de mejoramiento, gestión y mantenimiento de la red vial del Paraguay - Ñamopora Ñanderape.	MOPC	Paraguay	sep-10	En ejecución	SÍ	$651.575,00	1	cumple
6	051	Elaboración de un proyecto ejecutivo (Diseño Final de Ingeniería) para la construcción de una ruta desde Puerto Vallemi a la Ciudad de Concepción, con pavimento de concreto y alternativa pavimento flexible - Tramo 3: km 116 hasta fin de proyecto.	Industria Nacional del Cemento - INC	Paraguay	may-04	ago-05	SÍ	$546.398,00	1	cumple
								PUNTAJE TOTAL	13	

35 (treinta y tres)

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO D&B - CCT		Representante Legal: Ing. Alexander González Pinzón	
					Nacionalidad del Consorcio: PARAGUAY	
13	Firma 1:	D&B Ingenieroos Civiles S.A.S.	Nacionalidad:	Colombia	Dirección:	Calle 124 A Nº 54-01. Bogotá Colombia
			Teléfono:		Mail:	alexandergonzalez@dybingenierosciviles.com
	Firma 2:	CCT S.A.	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Calle Cap. Francis Morices Nº 518 c/Víctor Heyn
			Teléfono:	(021) 604849	Mail:	cctsa@tigo.com.py

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	005	"Contrato abierto para fiscalizacion de obras - Proyecto PAC - SMS" de Petrobas.	PETROBRAS	Paraguay	nov-11	dic-13	SI	$500.000,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC
2	005	Convenio Nº 4500006801/2008 manejo integrado de las microcuentas del cinturón en las áreas protegidas de la Itaipu Binacional en el Alto Paraná, en nueve microcuentas.	ITAIPU - SEAM	Paraguay	feb-08	feb-09	SI	$4.437.782,73	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC
3	005	Estudio de suelos, estado actual de la estructura y capacidad portante de la futura sede de la Cancillería de la Embajada de España.	Embajada de España	Paraguay	ago-08	oct-08	SI	$8.800,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC. No alcanza el monto minimo requerido
4	006	Convenio Nº 4500006058/2008 proyecto de gestión integrada de las Micro cuencas de la poligonal envolvente linderas al norte y al sur de esta; del proyecto pilotoCarapa Ypoti.	ITAIPU - SEAM	Paraguay	feb-07	dic-07	SI	$3.591.463,41	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC.
5	006	Convenio Nº 4500002608/2007 Proyecto de gestión integrada de las micro cuencas de la poligonal envolvente linderas al norte y al sur de esta; del Proyecto piloto Carapa Ypoti	ITAIPU - SEAM	Paraguay	feb-07	dic-07	SI	$4.650.032,56	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC.
6	006	Convenio Nº 7851/2005 proyecto de gestión integrada de las micro cuencas de la poligonal envolvente linderas al norte y al sur de esta; del proyecto carapa ypoti	ITAIPU - SEAM	Paraguay	jul-05	nov-06	SI	$4.404.292,68	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC.
7	007	Convenio Nº 7527/2004 proyecto piloto de gestión integrada de la cuenca del Río Carapá	ITAIPU - SEAM	Paraguay	oct-04	may-05	SI	$1.132.926,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC.
8	007	Proyecto de Rehabilitación de caminos vecinales	Sotec S.A.	Paraguay	dic-03	ene-04	SI	$36.091,95	-	No cumple: No alcanza el monto minimo requerido

Folio 1785

9	007	Contrato Nº 7215/2003 plan estratégico con miras al dearrollo de una agricultura multifuncional a lo largo de la poligonal	ITAIPU	Paraguay	ene-04	mar-04	SI	$185.853,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC. No alcanza el monto minimo requerido
10	065	Contrato de consultoría Nº 404/2001. Interventoria Financiera y operativa de la Etapa Operación del Contrato de Concesion Nro 503 de 1994, de la Carretera Cartagena - Barranquilla.	Instituto Nacional de Concesiones - INC	Colombia	oct-01	abr-02	NO	$106.446,00	-	No cumple: no se adecua al servicio similar requerido en el PBC. No alcanza el monto minimo requerido, fuera de plazo
11	068	Contrato de consultoría Nº 0676/2001	Instituto Nacional de	Colombia	oct-01	nov-04	SI	$732.593,30	-	No cumple: Trabajo no se ajusta a lo requerido en el PBC
12	074	Contrato de consultoría Nº 696/2004	Instituto Nacional de	Colombia	oct-06	dic-07	SI	$975.164,00	-	No cumple: Trabajo no se ajusta a lo requerido en el PBC
13	078	Contrato de consultoría Nº 834/2001	Instituto Nacional de Concesiones -	Colombia	dic-01	ago-07	SI	$977.437,00	-	No cumple: Trabajo no se ajusta a lo requerido en el PBC
14	084	Contrato de consultoría Nº 697/2006	Instituto Nacional de Concesiones -	Colombia	oct-06	ene-09	SI	$2.075.596,84	-	No cumple: Trabajo no se ajusta a lo requerido en el PBC
			PUNTAJE TOTAL						0	

M. O. P. y C. * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES *

37 treinta y siete

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	GAGO TONIN S.A		Representante Legal: Julio Oscar Gago	
				Nacionalidad del Consorcio: Argentina	
13	Firma 1: GAGO TONIN S.A.	Nacionalidad:	Argentina	Dirección:	Calle 11 N°36, La Plata, Buenos Aires, Argentina
		Teléfono:	542214245176	Mail:	jgago@gagotonin.com.ar

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	090	Autopista Ruta Nacional N°33 - Tramo: Bahia Blanca -Pigue - Seccion 1: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (Km 41,00)	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	may-11	jun-12	SI	$589.646,00	1	cumple
2	091	Autopista Ruta Nacional N°9. Tramo: Córdoba - Villa de Totoral. Seccion II: Juarez Celman - Sinsacate. Seccion III: Sinsacate - Villa del Totoral	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	may-10	sep-11	SI	$863.950,00	1	Presenta Contratos, pero no constancia de cumplimiento satisfactorio del Servicio
3	092	Autopista Ruta Nacional N°158 - Tramo I: San Francisco - Las Varillas - Secion I: San Francisco - S. Laspiur y Sesion II: S Laspiur - las Varillas	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	oct-06	ene-10	SI	$646.477,00	1	cumple
4	093	Ruta Nacional N°14. Tramo Experimental de Seguridad Vial	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	ago-09	oct-12	SI	$169.961,00	-	Monto contractual inferior a lo requerido
5	094	Proyectos Ejecutivos de Obras Viales comprendidas en el Plan de Terminacion de obras de Yacyreta (Margen Izquierda). Doble Calzada de R.N N°12. Tramo: Emp. R.N. N°105 (Nado Garita) - Candelaria	UTE: Consular - Latinoconsult - Atec - Grimaux	Argentina	oct-08	ago-10	SI	$165.250,00	-	Monto contractual inferior a lo requerido
6	095	Proyectos Ejecutivos de Obras Viales comprendidas en el Plan de Terminacion de obras de Yacyreta (Margen Izquierda). Doble Calzada de R.N N°12. Rotonda Cerrito	UTE: Consular - Latinoconsult - Atec - Grimaux	Argentina	oct-08	ago-10	SI	$172.800,00	-	No presenta constancia de haber realizado el trabajo - No se ajusta al monto minimo establecido
7	096	Proyectos Ejecutivos de Obras Viales comprendidas en el Plan de Terminacion de Obras de Yacyreta. (Margen Izquiera) Variante R.N N°12. Tramo: Rotonda Arco - Emp. R.N N°105	UTE: Consular - Latinoconsult - Atec - Grimaux	Argentina	oct-04	may-05	SI	$1.582.000,00	1	cumple
8	097	Ruta Provincial N°45 - Emp. RP 43 - Paso Lumabia - Sec. I - II y III	Direccion Provincial de Vialidad de Neuquén	Argentina	feb-06	abr-10	SI	$404.345,00	-	Trabajo no se ajusta a lo requerido como Servicios Similares, no presenta constancia de haber realizado el trabajo
9	098	Ruta Provincial N°101 - Tramo: R.N. N°188 - R.P. N°2	Direccion Provincial de Vialidad la Pampa	Argentina	sep-09	abr-10	SI	$31.382,00	-	No presenta constancia de haber realizado el trabajo - No se ajusta al monto minimo establecido

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★ M. O. P. y C. ★

381 Folio

10	099	Ruta Provincial N°20 - Tramo I: Empalme R.P N°11 (Magdalena) - Empalme R.P. N°36 (Vieytes)	I.C.F. S.A para el Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)	Argentina	mar-09	may-09	SI	$41.400,00	-	Trabajo no se ajusta a lo requerido como Servicios Similares, no presenta constancia de haber realizado el trabajo
11	100	Ruta Nacional N°14 - Pcia de Entre Rios. Tramo I: Emp. RP N°16 - Emp. RP "J" - Seccion 2: Emp. RP20 - Emp RP "J"	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	nov-04	ago-06	SI	$121.257,00	-	No se ajusta al monto minimo solicitado
12	101	Ruta Nacional N°9 Tramo Armstrong - Villa Maria. Seccion II a: RP N° E59 - Ballesteros y Seccion Iib: Ballesteros - Villa Maria	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	oct-01	jun-06	SI	$231.060,00	-	No se ajusta al monto minimo solicitado
13	102	Asistencia Tecnica Grupo de Mallas bajo el Sistema C. Re. Ma. (Prestamo BIRF 7242 AR)	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	sep-05	dic-05	SI	$15.000,00	-	No se ajusta al monto minimo solicitado. Trabajo no se ajusta a lo requerido en como Servicios
14	103	Ruta Nacional N°40S Tramo: Acceso Sur a Gobernador Gregores - Lago Cardiel - Emp. RN N°40S. Seccion I y II	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	feb-04	may-05	SI	$165.000,00	-	No se ajusta al monto minimo solicitado. Trabajo no se ajusta a lo requerido en como Servicios
15	104	Ruta Provincial N° 65 - Tramo R.N. N° 237 - R.N. N°234; Secc.: Villa Traful - Empalme Ruta Nacional N°234	Direccion Provincial de Vialidad	Argentina	jun-00	feb-04	SI	$297.023,00	-	No se ajusta al monto minimo solicitado
16	105	Construccion de Obras Basicas y pavimentos anticongelante. Longitud: 32 Km. Puentes s/ Rio Traful y Rio Minero. RP N°65 - Tramo: R.N. N°234; Seccion: Empalme RN N°237 - Villa Tradul	Direccion Provincial de Vialidad	Argentina	nov-99	ene-04	SI	$291.230,00	-	No se ajusta al monto minimo solicitado
17	106	Rutas Provinciales N° 11, N° 56, N°63 y N°74. Long. 510Km	Camino de Atlántico S.A.C.V	Argentina	abr-03	may-03	SI	$10.000,00	-	No presenta constancia de haber realizado el trabajo - No se ajusta al monto minimo establecido
18	107	Plan Director de la Red Vial del Partido de Florentino Ameghino	Municipalidad de Florentino Ameghino	Argentina	feb-03	may-03	SI	$19.640,00	-	No presenta constancia de haber realizado el trabajo - No se ajusta al monto minimo establecido
19	108	Inspeccion de Obras, 2da Calzada de la Autovia, RN N° 14 Tramo 6 - Seccion 1: Rio Mocoreta - A° Curupicay. Construccion de Obras Basicas y Pavimentos. Long. 33 km	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	sep-07	sep-10	SI	$2.662.646,00	-	No corresponde al servicio similar requerido por ser un Servicio de Fiscalizacion .
									4	

3er Desarrollo y Mant

M. O. P. y C. * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES *

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		AGRUPACION TECNICA PROFESIONAL		Representante Legal: **Sebastian Bencomo Siliuto** Nacionalidad del Consorcio: **ESPAÑA**	
15	Firma 1:	INGENIEROS CANARIOS ANAGA S.L.	Nacionalidad:	España	Dirección:	Fomento N° 7-1 ot,3 - 38003 Santa Cuz de Tenerife
			Teléfono:		Mail:	
	Firma 2:	ESTUDIO DE ARQUITECTURA EUSTAQUIO MARTINEZ SOCIEDAD LIMITADA	Nacionalidad:	España	Dirección:	Avda Rubens Marichal Lopez N° 70 Local -V9 38004 Santa Cruz de Tenerite
			Teléfono:		Mail:	
	Firma 3:	CIVICA INGENIEROS, S.L	Nacionalidad:	España	Dirección:	Fomento N° 7-1 ot,3 - 38003 Santa Cuz de Tenerife
			Teléfono:		Mail:	
	Firma 4:	PROYMA CONSULTORES S.L.P	Nacionalidad:	España	Dirección:	Avda Manuel Hermoso Rojas N°4, Oficina 3 38005 - Santa Cruz de Teneride
			Teléfono:		Mail:	
	Firma 5:	CARTERA SEYMA. S.L	Nacionalidad:	España	Dirección:	Avda Rubens Marichal Lopez N° 41-V9 38004 Santa Cruz de Tenerite
			Teléfono:	34653665781	Mail:	sebastian@seymaonline.com
	Firma 6:	CCIMA. S.L	Nacionalidad:	España	Dirección:	Avda Manuel Hermoso Rojas N°4, Oficina 3 38005 - Santa Cruz de Teneride
			Teléfono:		Mail:	
	Firma 7:	EMILIO ALSINA PEREZ	Nacionalidad:	España	Dirección:	Avda Manuel Hermoso Rojas N°4, Oficina 3 38005 - Santa Cruz de Teneride
			Teléfono:		Mail:	

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	013	Redaccion de Proyectos de las Obras de la Via Litoral de Santa Cruz de Tenerife	Traysesa	España	oct-10	feb-11	SÍ	$21.206,30	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
2	013	Redaccion de Proyectos de Paso Inferior entre la Avenida de Belgica y Avenida San Sebastian	Ayuntamiento de Santa Cruz de tenerife	España	jul-06	nov-06	SÍ	$176.771,61	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
3	014	Redaccion de un proyecto de Acondicionamiento de la carretera TF-61, de acceso a Güímar	Gobierno de Canarias	España	jun-08	sep-08	SÍ	$40.044,19	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
4	014	Proyecto Tecnico de Acondicionamiento del Camino de los Zarzales en el barranco de Piedra Gorda	Ayuntamiento de Güímar	España	mar-10	mar-11	SÍ	$5.799,50	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
5	015	Consultoria y Asistencia Tecnica para la redaccion del proyecto ACCESO AL CENTRO INSULAR DEL MOTOR Y SEPARATA DE LA ADAPTACION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE LOS ACCESOS AL CENTRO INSULAR DEL MOTOR. ACCESO NORTE	Cabildo Insular de TFE	España	ene-09	ene-12	SÍ	$88.744,82	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
6	015	Consultoria y Asistencia Tecnica para la redaccion del proyecto y direccion de las obras CONEXIÓN DE LAS CALLES EL SOL Y CALETA DEL JURADO .T.M. SANTIAGO DEL TEIDE	Cabildo Insular de TFE	España	Inicio y fin en el 2009		SÍ	$38.000,00	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
7	016	Consultoria y Asistencia Técnica para la redaccion del proyecto y direccion de las obras de ENLACE URBANIZACION SANTA ANA CON LA CARRETERA GM-3, T.M. ALAJERO	Junta de Compensacion	España	Inicio y fin en el 2013		SÍ	$20.677,99	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
8	017	Consultoria y Asistencia Técnica para la redaccion del proyecto y direccion de las obras de URBANIZACION DEL ENSANCHE TF-28	AYTO. SAN MIGUEL DE ABONA	España	Inicio y fin en el 2013		SÍ	$13.297,43	-	No se ajusta al monto minimo requerido como experiencia
9	017	Infraestructura rural de la zona de concentracion parcelaria de Lantadilla II (Palencia)	Instituto Tecnologico Agrario de Castilla y Leon	España	jul-13	ago-13	SÍ	$3.409.800,00	-	Experiencias declaradas por Oscar Bártulos

M.O.P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

10	018	Infraestrutura rural de la zona de concentracion parcelaria del Paramo Bajo, Sector III de riego (Leon)	Instituto Tecnologico Agrario de Castilla y Leon	España	jul-13	ago-13	SÍ	$9.359.520,00	-	Experiencias declaradas por Oscar Bártulos
11	019	Infraestructura rural de la zona de concentracion parcelaria de Valbuena de Duero II (Valladolid)	Instituto Tecnologico Agrario de Castilla y Leon	España	may-13	jun-13	SÍ	$2.471.860,00	-	Experiencias declaradas por Oscar Bártulos
12	020	Infraestructura rural en la zona de concentracion parcelaria de la Cueva de Roa - San Martin de Rubiales - Nava de Roa II (Burgos)	Instituto Tecnologico Agrario de Castilla y Leon	España	may-13	jun-13	SÍ	$2.432.830,00	-	Experiencias declaradas por Oscar Bártulos
13	021	Obras Carreteras, Autovias, Plataforma para Lineas de Alta Velocidad	Ministerio de Fomento (ADIF, DGC, SEITT)	España	dic-08	ene-14	SÍ	$166.148.000,00	-	Experiencias declaradas por Oscar Bártulos
			PUNTAJE TOTAL						0	

REF.: Fuente de conversión: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

OBS.: NO PRESENTÓ EN FEL ORMULARIO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE LA E.I.

M. O. P. y C. ★ DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO PROIMUR E ICAP		Representante Legal: **Jesus Sarasa Alcubiere**	
					Nacionalidad del Consorcio: **España**	
16	Firma 1:	ICAP CONSULTORES E INGENIEROS S.A	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Concordia N°328 entre Gral Santos y Ayala Velazquez
			Teléfono:	59521211182	Mail:	icap@highway.com.py
	Firma 2:	PROIMUR - Representante	Nacionalidad:	España	Dirección:	c/ Josefa Amar y Bordon 5 y 7, 1°B, 50001, Zaragoza, España
			Teléfono:	(+34976226106)	Mail:	jesus.sarasa@proimur.es

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1		Proyecto y fiscalizacion de la Ruta Hernandarias - Katuete - Salto de Guaira - Contrato N°034/74, Ordenes de Servicios 004/93 y DMO 101/94, y contrato N°5217/97	ITAIPU BINACIONAL	Paraguay	09/81 06/2000	jun-00	No	$4.150.000,00	-	Fuera del plazo.
2		Corredores Viales - Ruta 5 y 3; EJECUCION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL de Proteccion a comunidades Indigenas - Sub Programa - Concepcion - Llamado MOPC BID 744-745/OC-PR	MOPC - Unidad Ambiental	Paraguay	dic-98	abr-00	No	$368.350,66	-	Fuera del plazo.
3		Ejecucion de PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA LA RUTA 10 de ejecucion de Plan de Desarrollo en el Área de influencia de la Ruta Nacional N°10, Convenio de Prestamo 933/OC-PR. Llamado MOPC N°9/98	MOPC - Unidad Ambiental	Paraguay	jun-99	abr-00	No	$379.762,50	-	Fuera del plazo.
4		Licitacion Publica Nacional N°1/2002. Contrato N°5 Estudio de Impacto Ambiental - Plan de Monitoreo ambiental -Industrial Nacional del Cemento. Ruta Concepcion - Vallemi, 170km	INC	Paraguay	ene-04	jul-05	Si	$110.000,00	-	No corresponde a un servicio similar y no alcanza el monto minimo solicitado. No presenta
5		Llamado MOPC LPN N°83/2005, para la fiscalización de la Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y de las obras de mitigación ambiental y correspondiente a las obras: a) Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta Nacional N°11, Seccion I Santa Rosa - Nueva Germania; Seccion II: Nueva Germania - San Pedro y Seccion III San Pedro Puerto Antequera. b)Rehabilitacion y Pavimentacion del Ramal a Ruta N°10 Tramo Capiibary - Yyasy Kañy, Resolución Ministerial N°249/2007,	MOPC	Paraguay	abr-07	may-09	Si	$273.457,00	-	Obs: Tipo de cambio Abril/2007. Gs 5010. no cumple: no corresponde a un servicio similar y no alcanza el monto minimo solicitado. No presenta constancia de trabajo
6		Servicios de Consultoria para la implementación del Plan de Asistencia Integral a 11 Comunidades Indigenas Clasificadas en 5 Paquetes, Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa Primera Fase Convenio de Prestamo BID N°1230/OC-PR BID	MOPC	Paraguay	dic-08		Si	$160.497,70	-	No corresponde a un servicio similar y no alcanza el monto minimo solicitado. No presenta constancia de trabajo

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
M. O. P. y C.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

7		Llamado MOPC N°49/2009 de fecha 4 de diciembre de 2009."Elaboración de los Estudios de Ingeniería para el proyecto vial de la Rehabilitacion de tramo CORONEL OVIEDO - CAAZAPA"; consorcio ICAP - SERVINGCI - TECNOESTUDIOS" denominado "Consorcio Diseño Vial" Contrato SG N° 06/2010 Contratante: MOPC. Direccion: Oliva y Alverdi. Monto del Contrato: Guaraníes: 2.512.312.440	MOPC	Paraguay	may-10	abr-11	Si	$551.185,00	1	cumple
8		Proyecto de Acondicionamiento de curvas e intersección en la carretera N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, PK 87,500 a 91,800, Tramo Tarazona - Limite Provincia de Soria	Ministerio de Fomento de España	España	abr-13	nov-13	Si	$17.700,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
9		Proyecto de Acceso al Poligono Industrial desde el Tramo Urbano de la Carretera N-II en Alhama de Aragon (Zaragoza)	Ayuntamiento de Alhama de Aragon	España	ene-14	ene-14	Si	$122.262,69		No presenta constancia de trabajo realizado.
10		Proyecto de Acceso Noreste a la Localidad de Alcubierre	Diputación Provincial de Huesca	España	may-13	jun-13	Si	$22.415,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
11		Proyecto de Construcción de Ensanche y Mejora HU-V 2131 Siresa - Casa Forestal. Anualidad 2013 (T.M. VALLE DE HECHO)	Diputación Provincial de Huesca	España	mar-13	abr-13	Si	$14.250,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
12		Proyecto de Ensanche y Mejora Acceso Naval - Suelves Tramo2	Diputación Provincial de Huesca	España	ene-12	jun-12	SI	$17.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
13		Anteproyecto del Acceso de la N-260 a Allué TM de Sabiñánigo (Huesca)	Diputación Provincial de Huesca	España	ago-12	oct-12	SI	$9.500,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
14		Proyecto de Mejora de Firme y Drenaje Longitudinal de la Carretera de Acceso a Burceat (TM de Barbastro)	Diputación Provincial de Huesca	España	abr-11	may-11	SI	$14.500,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
15		Proyecto de Construcción Ensanche y Mejora HU-V 2131. Tramo Siresa a "Casa Forestal". PK 0+900 a FIN (PK5+915)	Diputación Provincial de Huesca	España	nov-11	nov-11	SI	$23.700,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
16		Proyecto de Ensanche y Mejora Carretera Arcusa-Ainsa, **Tramo** II: PK 4+000 a Puente Rio Ena (TM DE AINSA -SOBRARBE)	Diputación Provincial de Huesca	España	oct-11	ene-12	SI	$40.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
17		Proyecto de Trazado de Ensanche y Mejora Acceso Boltaña - Margudgued- Guaso	Diputación Provincial de Huesca	España	ene-11	mar-11	SI	$11.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
18		Proyecto de Construcción de Carretera Arcusa-Ainsa **Tramo I** Arcusa a PK 4+000 (TM DE AINSA - SOBRARBE)	Diputación Provincial de Huesca	España	feb-10	abr-10	SI	$45.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
19		Proyecto de Reparaciones Accesos a Sobremonte, TM de Biescas (Real Decreto 12/2009)	Diputación Provincial de Huesca	España	jul-10	sep-11	SI	$15.500,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
20		Proyecto de Trazado de Ensanche y Mejora Acceso del Acceso Lamata - Arcusa (T.M de Abizanda)	Diputación Provincial de Huesca	España	ene-10	oct-10	SI	$44.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
21		Proyecto de Trazado del Acondicionamiento del Acceso Ainsa - Arcusa (TM de Ainsa - Sobrarbe). Tramo: Puente Rio Ena - Ainsa	Diputación Provincial de Huesca	España	feb-10	jun-10	SI	$20.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
22		Proyecto de Trazado de Acondicionamiento del Acceso Ainsa-Arcusa (TM de Ainsa - Sobrarbe). Tramo: Arcusa - Puente Rio Ena	Diputación Provincial de Huesca	España	jun-09	dic-09	Si	$29.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

23		Proyecto de Reparaciones y Ensanche del Puente sobre el Rio Ara en Broto	Ministerio de Fomento de España	España	abr-08	ago-08	Si	$68.000,00	-	No corresponde al servicio similar requerido.
24		Proyecto de Rehabilitacion estructural del firme de las carreteras N-123, P.k 0,00037,260, Tramo Barbastro - Benabarre, N-123°, P.K. 29,100 a 37,800, Tramo Graus - Torres del Obispo y N-211, P.K 318,350 A P.K 331,200, Tramo Limite Provincia de Zaragoza - Fraga	Consultores en Ingenieria y Arquitectura	España	mar-07	jul-07	Si	$16.000,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
25		Rehabilitación Estructural del Firme en las Autovías A-2 y A - 23, entre los P.P.K.K. 430.800 al 443.700, Fraga - Lím- Provincia de Lerida (A-2) y 537.900 al 553.000, Lim. Prov. Zaragoza - Almudevar y 564,400 al 585,000, Barranco Valdabra - Nueno (A-23)	Ministerio de Fomento de España	España	dic-06	jul-07	Si	$37.500,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
26		Proyecto de Rehabilitación Estructural del Firme en la Carretera N-260, entre los P.P.K.K. 354,000 al 384,500 y 449,500 al 518,600, Castejon de SOS y Tunel de Balupor - Sabiñanigo, Provincia de Huesca	Ministerio de Fomento de España	España	dic-06	jul-07	Si	$27.500,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
27		Contrato de Consultoria y Asistencia para el Control y Vigilancia de las Obras de Acondicionamiento de la Carretera N-260, Tramo: Castejon de SOS - Congosto del Ventamillo, PK 385,500 al Provincia de Huesca	Ministerio de Fomento de España	España	dic-06	jul-07	Si	$13.620.651,31	-	No corresponde a un servicio similar. Por ser un Servicio de fiscalizacion
28		Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-1220. Tramo: Poleñino - Intersección A-1220	Diputación General de Argon	España	ago-08	oct-08	Si	$31.500,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido
29		Proyecto de Mejora de Travesia en la N-260, P.K. 435´140 Al P.K. 436´950. Tramo Travesia de Ainsa	Diputación General de Argon - Ayuntamiento de Ainsa	España	dic-05	abr-06	Si	$5.276.346,88	-	Presupuesto corresponde a la obra
30		Separata II del Proyecto de la Carretera A-129, P.K 73,500 al 75,000. Tramo: Travesia Lanaja (FASE 2)	Diputación General de Argon	España	ago-08	oct-08	Si	$31.500,00	-	No alcanza el monto contractual mínimo requerido. Experiencia corresponde a un mismo contrato
31		Consultoria y Asistencia Tecnica para el Control y Vigilancia en la Demarcación de Carreteras de Aragon de Distintas Obras, Claves: 39-Z-3740, 39-Z-3010, 33-Z-3200, 33-Z-3000 y 38-Z-3920. Provincia de Zaragoza	Diputación General de Argon	España	jul-07	sep-08	Si	$492.500,00	-	No corresponde a un servicio similar. Por ser un Servicio de fiscalizacion
32		Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera HU 712. Travesia de Fraga y Puente Sobre el Rio Cinca P.K 0+800 al P.K. 1+220. Tramo Fraga	Diputación General de Argon	España	jun-02	sep-02	No	$34.700,00	-	Fuera del plazo. No alcanza el monto contractual mínimo requerido
				PUNTAJE TOTAL					1	

REF.: Fuente de conversión: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO INCONPAR CONSULAR		Representante Legal: CONSULAR S.A	
					Nacionalidad del Consorcio: Ing. Matias Álvarez y/o Ing Felix A. Soerensen y/o Salvador O. Guilino	
17	Firma 1:	INCONPAR S.A.	Nacionalidad:	PARAGUAY	Dirección:	Lopez Moreira N°. 5852 casi R.I 6 Boqueron
			Teléfono:	(021)611089	Mail:	inconparsa@tigo.com.py
	Firma 2:	CONSULAR S.A.	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	Av Julio A. Roca 610 6° Piso
			Teléfono:	(5411)4343-963	Mail:	malvarez@consular.com.ar

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	010	Diseño Definitivo y Fiscalizacion de la estructura de control y viaductos de accesos y relocalizacion de la ruta 5B y de las modificaciones del proyecto canal. Elaboracion del Proyecto Ejecutivo del Puente Canal y sus Obras Asociadas y la Direccion y Fiscalizacion de las Tareas durante el proceso constructivo	Entidad Binacional Yacyreta	Paraguay	oct-05	dic-09	si	$1.237.390,00	-	La Constancia menciona Dirección e Inspección de Obras, no corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
2	013	Elaboracion de Diseño Final de Ingenieria de Obras de Empedrado - Paquete II.	MOPC	Paraguay	jul-06	mar-07	si	$456.573,00	1	CUMPLE
3	016	Proyecto Ejecutivo y de Detalle del Estudio de Pavimento, Cloacas y Drenaje de las Cuidades de El Calafate y Rio Gallegos	Austral Construcciones S.A	Argentina	feb-11	oct-11	si	$927.910,00	1	CUMPLE
4	018	Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle para la Obra Camino de Buen Ayre - Tramo IV Prog 72,600 - Prog 94,000 Autovia Buenos Aires - La Plata.	José Cartellone Construcciones Civiles S.A Petersen, Thiele y Cruz - Ute	Argentina	jun-10	ene-12	si	$491.600,00	1	CUMPLE
5	020	Estudio de Ingenieria, Ambientales y Economicos de la Nueva Traza de la Ruta Nacional N°40 - Corredor Minero - en la Prov. De Jujuy. Tramo 3: Coranzuli - Orosmayo, Secciones I y II	Direccion Provicial de Vialidad de Jujuy	Argentina	may-08	mar-12	si	$456.490,00	1	CUMPLE
6	022	Proyecto Ejecutivo Conexión Fisica Reconquista (Santa Fé) - Goya (Corrientes)	Direccion Nacional de Vialidad	Argentina	oct-07	may-10	si	$12.293.520,00	1	CUMPLE
7	024	Estudios de Ingenieria y Proyecto Ejecutivo del Paseo Costanero en el Lago Argentino en la Cuidad de Calafate - Provincia de Santa Cruz. Tramo: Lado Oeste (Bahia Redonda) y Lado Este (Lago Argentino)	Austral Construcciones S.A. Para el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Pcia. De Santa Cruz	Argentina	ene-07	ago-07	si	$726.940,00	1	CUMPLE

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

8	026	Estudio Integral de Transporte Masivo y Rapido en el Corredor de la linea A de Trolebus y la Facilidad Tecnica y Economica para el Desarrollo y Vinculacion de los Centros de Integracion de Villa Libertador y Mitre de la Cuidad Mitre de la Cuidad de Cordoba	Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires	Argentina	nov-08	oct-11	si	$1.040.740,00	-	No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
9	029	Estudios de Ingenieria y Ambientales. Estudios Economicos. Proyectos Ejecutivo Ruta Nacional N°288 Tramo: Empalme Ruta Nacional N°3 - La Julia	Administracion General de Vialidad Provincial de Santa Cruz	Argentina	dic-05	ago-06	si	$452.950,00	1	CUMPLE
10	031	Corredor Vial N°8 - Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle de Obras Nuevas (ONU) y Obras de Rehabilitacion de Infraestructura (ORI), Estudios Economicos y Ambientales. Ruta Nacional N° 8 y 33	Corredor Central S.A	Argentina	sep-10	En ejecucion	si	$4.126.580,00	1	CUMPLE
11	032	Corredor Vial N°4 - Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle de Obras Nuevas (ONU) y Obras de Rehabilitacion de Infraestructura (ORI), Estudios Economicos Ambientales Ruta Nacional N° 34,19, 18 y 38	Carreteras Centrales de Argentina S.A (CCA)	Argentina	jun-09	En ejecucion	si	$4.005.340,00	1	CUMPLE
12	033	Relevamiento de Rutas Mesopotámicas	Entidad Binacional Yacyreta	Argentina	may-09	En ejecucion	si	$2.029.760,00	-	No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
			PUNTAJE TOTAL						9	

46 (cuarenta y seis)

M. O. P. y C. CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO EUROCONSULT - TECNICON - INTEC		Representante Legal: **Gustavo Manuel Cuevas Wattiez** Nacionalidad del Consorcio: **Paraguay**	
18	Firma 1:	EUROCONSULT S.A.	Nacionalidad:	España	Dirección:	Avda. Camino de lo Cortao 17, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid
			Teléfono:	(34)916597800	Mail:	faparicim@euroconsult-group.com
	Firma 2:	TECNICON S.A. (Lider)	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Herrera 195, Oficina 603, 6to Piso del Edificio InterExpress
			Teléfono:	59521498040	Mail:	tecnicon@click.com.py
	Firma 3:	INTEC S.A.	Nacionalidad:	Paraguay	Dirección:	Jose Asuncion Flores 4128 casi Chorefes del Chaco - Asuncion - Paraguay
			Teléfono:	59521611032	Mail:	intecpy@gmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	021	Redaccion de Proyecto de trazado y Construccion (Elaboracion del Estudio Definitivo) de Autovía A-59 (Red de Carreteras del Estado) entre el enlace de Vilaboa de la A-57 y el enlace acceso al aeropuerto de Peinador desde la Ap-9. Tramo: Arrufana - Aeropuerto de Peinador - Autopista AP-9	Demarcacion de Carreteras de Galicia	España	nov-10	dic-12	SÍ	$2.253.790,00	1	CUMPLE
2	025	Redaccion (Elaboración del Estudio definitivo de Ingenieria) de los Proyectos de construccion, viabilizacion y definición de las condiciones de explocion de los tramos de carretera Amorebieta - Maxika y Boroa - Igorre	INTERBIAK	España	mar-09	mar-11	SÍ	$7.612.950,00	1	CUMPLE
3	029	Estudio definitivo para la construccion de la Via Costa Verde. Tramo: Callao, Carretera Regional (Ruta N° CL -101) ubicado en la provincia Constitucional de Callao para el Monto de S/5, 405,787,09	Gobierno Regional del Callao	Peru	feb-13	jun-13	SÍ	$126.416,00	-	No alcanza el monto minimo
4	164	Servicios de Consultoria para la Elaboracion de Estudios de Ingenieria para la Pavimentación Asfaltica del Tramo Carmelo Peralta - Loma Plata. Paquete II: Cruce Centinela - Cruce Paragro, Longitud 77,27 km	MOPC	Paraguay	nov-12	en ejecucion	SÍ	$594.641,67	1	CUMPLE
5	165	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion del Tramo Caaguazu -Yhu - Vaqueria y Accesos	MOPC	Paraguay	feb-10	en ejecucion	SÍ	$453.514,50	-	No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
6	223	"Contrato para el Proyecto de detalle y Direccion de Obra del Proyecto Yacyreta" Obras Viales (tramo Presa L.I; Isla y Presa L.D - Tramo Central- Muelle Isla - Comedor G1)	EBY	Paraguay	ene-01	ene-04		$1.754.699,20	1	CUMPLE
7	226	Contrato para el proyecto de detalle y Direccion de Obras Viales (tramo Rotonda, Puerto 5 - Cabecera del Puente Añacua)	EBY	Paraguay	ene-01	ene-04		$1.734.976,66	1	CUMPLE
8	228	Plan Estrategico para el levantamiento de embalse a cata definitiva de proyecto (Plan Estrategico para Yacyreta) PEY 2002.	EBY	Paraguay	ene-01	ene-04		$10.200.000,00	-	No corresponde al servicio similar de la experiencia requerida.
9	231	Gerenciamiento integral de los Servicios de Ingenieria del Proyecto para las Obras Viales en la Republica del Paraguay Correspondientes al PTY (Plan de Elevación del Embalse) Etapa II - Paquete A en las aereas de influencia de las Rutas I y VI	Consorcio Costero Paraguayo	Paraguay	sep-08	en ejecucion	SÍ	$486.815,42	1	CUMPLE
			PUNTAJE TOTAL						6	

REF.: Fuente de conversión: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	Proyectos y Estudios Especiales S.A	Representante Legal: **Fabian Alejandro Schvartzer**
			Nacionalidad del Consorcio: **ARGENTINA**

19	Firma 1:	Proyectos y Estudios Especiales S.A	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	Migueletes 2140
			Teléfono:	47876557	Mail:	peesa@peesa.com.ar

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO (SI/NO)	Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales		
								IMPORTE	PUNTAJE	
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1	007	Proyecto Ejecutivo: Caminos Rurales en la Provincia de Tucumán - Loc de Concepcion	DPV DE TACUMAN	Argentina	abr-07	oct-07	SI	$360.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
2	008	Proyecto Ejecutivo: Caminos Rurales Departamento de Gral Roca y Allen	UPECEFE	Argentina	may-05	oct-05	SI	$120.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
3	009	Proyecto Ejecutivo: Caminos Rurales Departamento de Cipolletti	UPECEFE	Argentina	feb-07	ago-07	SI	$80.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
4	010	Proyecto Ejecutivo: Caminos Rurales Departamento Gral Roca y Cervantes	UPECEFE	Argentina	mar-10	sep-10	SI	$100.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
5	011	Proyecto Ejecutivo: Caminos Rurales (RP23) Entre las Localidades de Villa Elisa y Col. Caseros, Prov. De Entre Rios	DPV Ente Rios	Argentina	jun-09	dic-09	SI	$75.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
6	012	Proyecto Ejecutivo: Caminos Rurales (RP19) en Areas Producticas de la Prov de Entre Rios	PROSAP	Argentina	dic-13	mar-14	SI	$62.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
7	013	Proy. Ejec. Caminos Rurales en la Prov de Entre Rios (Rutas Varias)	PROSAP	Argentina	jun-09	feb-10	SI	$280.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
8	014	Vinculacion del Metrobus 9 de Julio con Av del Libertador	Autopistas Urbanas S.A	Argentina	Año 2013	En ejecucion	SI	$200.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado

M.O.P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

9	015	Proyecto Ejecutivo, Ruta Nacional N°18 - Tramo I	J. Cartellone Const. Civiles- S.A	Argentina	oct-11	En ejecucion	SI	$225.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido. Constancia expresa importe de $ 1.829.666,25 pesos argentinos. Fecha de Conversión a USD al 30/06/14
10	016	Proyecto Ejecutivo, Ruta Nacional N°18 - Tramo II	CPC - ROVELLA CARRANZA	Argentina	oct-11	En ejecucion	SI	$242.910,00	-	No alcanza el monto minimo requerido. Constancia expresa importe de $ 1.976.315 pesos argentinos. Fecha de Conversión a USD al 30/06/14
11	017	Proyecto Ejecutivo, Ruta Nacional N°18- Tramo III	Grupo ODS para Austral Constucciones	Argentina	oct-11	En ejecucion	SI	$84.019,00	-	No alcanza el monto minimo requerido. Constancia expresa importe de $ 683.584,96 pesos argentinos. Fecha de Conversión a USD al 30/06/14
12	018	Proyecto Ejecutivo, Ruta Nacional N°18- Tramo IV	Panedile - Pietroboni- Luis Losi UTE	Argentina	abr-11	En ejecucion	SI	$247.446,00	-	No alcanza el monto minimo requerido. Constancia expresa importe de $ 683.584,96 pesos argentinos. Fecha de Conversión a USD al 30/06/14
13	019	Proyecto Ejecutivo, Autopista, Presidente Peron - Tramo I	IECSA	Argentina	jul-10	En ejecucion	SI	$350.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido.
14	020	Proyecto Ejecutivo Ruta Provincial N°174 La Aurora Nueva Esperanza Ruta Provincial N°21 Clodomira - La Aurora	DPV Santiago de Estero	Argentina	ene-08	jun-08	SI	$300.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido. Constancia no menciona importe y refiere trabajos en el año 2009
15	021	Proyecto Ejecutivo - Accesos Este R.N.N°7 y Sur R.N.N°40 a la Ciudad de Mendoza	Direccion Nacional de	Argentina	jul-09	En ejecucion	SI	$210.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido.
16	022	ANTEPROYECTO - R.N. N°22	Vial Rionegrina S.E	Argentina	jun-06	oct-06	SI	$105.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
17	023	ANTEPROYECTO - R.N. N°22	Vial Rionegrina S.E	Argentina	abr-06	jun-06	SI	$123.695,59	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
18		PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO Y MEJORAMIENTO EN LA CIUDAD DE COLON	CONINOC	Argentina	feb-08	jun-08	SI	$80.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
19		ANTEPROYECTO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LOS TRAMOS VIALES DEL CORREDOR VIAL INTEOCEANICO SUR DE PERU BRASIL. SAN JUAN DE MACONA -NAZCA 78,7KM NAZCA - DVO PAMPACHIRI 245,8KM DVO. PAMPACHIRI - ABANCAY 213,2KM	G.M.I Ingenieros Consultores	Peru	oct-07	nov-07	SI	$72.185,71	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
20		PROYECTO EJECUTIVO C.RE.MA. MALLA N° 116ª- RUTA NACIONAL N° 35, EN LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA	Vialagro S.A - Furturo S.A. - UTE	Argentina	dic-04	feb-05	SI	$63.500,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado

21		PROYECTO EJECUTIVO C.RE.MA. MALLA Nº 513B R.N. Nº12: KM 333,49 - KM 401,43 R.N. Nº131: KM 8,93 - KM 40,92	Panedile - Pietroboni- Luis Losi UTE	Argentina	oct-04	dic-04	SI	$63.889,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
22		PROYECTO EJECUTIVO C.RE.MA. MALLA Nº 408D, R.N.Nº157 - PROG. 1046,12 (CIUDAD DE FRIAS) A PROG. 1175,05 (EMPALME R.P. Nº329)	Vialco S.A	Argentina	ene-05	abr-05	SI	$22.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
23		PROYECTO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS - AVENIDA INTENDENTE ARNALDO ENTRE PASTEUR Y QUIRNO COSTA	Municipalidad de San Fernando	Argentina	sep-08	dic-08	SI	$18.100,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
24		PROYECTO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS - RUTA 202 ENTRE ACCESO NORTE Y AV. LIBERTADOR	Municipalidad de San Fernando	Argentina	sep-08	dic-08	SI	$11.600,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
25		PROYECTO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS - AVENIDA LIBERTADOR ENTRE COLON Y URUGUAY	Municipalidad de San Fernando	Argentina	sep-08	dic-08	SI	$14.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
26		PROYECTO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS	Municipalidad de Tras Arroyos	Argentina	sep-08	dic-08	SI	$12.000,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
27		Diseño de Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo para el Mejoramiento Integral de la Av. Patricios	Consultoria Oscar Grimaux y Asc.	Argentina	dic-07	mar-08	SI	$9.500,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
28		ACCESO A CORANEL DORREGO	Ingenieria y Arquitectura	Argentina	oct-07	nov-08	SI	$8.500,00	-	No alcanza el monto minimo requerido, no presenta constancia de trabajo realizado
PUNTAJE TOTAL									**0**	

REF.: Fuente de conversión: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

50/ Fundamento

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº		Nombre de la Empresa o Consorcio:	INCOSA - ICASA		Representante Legal: Lic. Genaro Rodolfo Diaz de Vivar	
					Nacionalidad del Consorcio: ESPAÑA	
20	Firma 1:	Investigacion y Control de Claridad S.A (INCOSA) - Representante	Nacionalidad:	España	Dirección:	Calle Nicostrato Vela, S/N Manzana 20 Pacela 1. Ptecnologico de Leon - Armunia 24009 Leon (Espana)
			Teléfono:	34916601867	Mail:	raquel.gonzalez@incgroup.es; lvegap@incosa.es
	Firma 2:	Ingenieria y Consultoria de Calidad S.A (ICASA)	Nacionalidad:	Paraguaya	Dirección:	Humaita 145, Edificio Planeta, Piso 10. Oficina 01
			Teléfono:	(595 21) 493300	Mail:	icasapy@gmail.com

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1		Elaboracion de Estudios de Ingenieria para la Pavimentacion del Tramo San Juan Nepomuceno - Ruta N°6	MOPC	Paraguay	nov-12	jun-13	SI	$401.367,65	-	No se ajusta al monto minimo establecido
2		Fiscalizacion de la Construccion de Obras de Pavimentacion en la Red Vial Nacional	MOPC	Paraguay	dic-12	En ejecucion	SI	$1.733.190,00	-	No corresponde al servicio similar requerido. Fecha de conversión de moneda al 19/12/12.
3		Servicios de Consultoria para la Implementacion del Plan de Gestion Ambiental (PGA) del Programa de Corredores de Integracion del Occidente	MOPC	Paraguay	jul-09	abr-11	SI	$702.374,94	1	Plan de Mitigación de impactos ambientales de obras de caminos
4		Servicios de Consultoria para la Revision de la Estructura Gerencial de PTY	EBY	Paraguay	feb-06	ago-09	SI	$4.700.880,00	-	No corresponde al servicio similar requerido.
5		Elaboracion del Catastro para la liberacion de la Franja de Dominio en el tramo Vial Santa Rosa de Aguaray - progresiva 0 a 35+000, mas accesos y Seccion II, progresiva 35+000 a 70+000, mas accesos	MOPC	Paraguay	nov-12	ago-13	SI	$196.260,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido, no especifica quienes son los miembros del consorcio
6		Redaccion de Proyectos y Control de Obras de Carreteras para la Subdireccion de Carreteras de Teruel	Gobierno de Aragon	España	dic-08	dic-10	SI	$167.511,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
7		Redaccion de los Estudios Informativos: Variante de la Carretera A-227, P.K 13,000 al 14,000, Tramo: Iglesuela del CID y Variante de la Carretera A-226, Tramo: Variante de Cedrillas, Teruel.	Gobierno de Aragon	España	dic-08	mar-10	SI	$154.070,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
8		Estudios e Investigacion Geologicas del Proyecto de Usos Multiples de Jicaltuyo	ENEE (Empresa Nacional de Energia Electrica Honduras Cen tro America)	Honduras	nov-05	abr-06	SI	$170.350,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido.

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

9		Redaccion de Proyecto de Construcción: Autovia A-33, Cieza - Fuente la Higuera. Tramo: Enlace N-344. A Jumilla - Enlace C - 3223 a Yecla. Provincia de Murcia	Ministerio de Fomento	España	may-07	oct-08	SI	$1.713.390,00	1	cumple
10		Redaccion de Proyecto de Construcción de las Obras de Autovia A-33. Cieza - Fuente la Higuera. Tramo: Enlace con La A-10 - Enlace N-344 A Jumilla. Provincia de Murcia	Ministerio de Fomento	España	feb-06	feb-07	SI	$1.029.850,00	1	cumple
11		Redaccion del Proyecto de Construccion: Autovia N-120 del Camino de Santiago, PK 40,0 al 50,6. Tramo Hervias- Grañon.	Ministerio de Fomento	España	dic-03	mar-06	SI	$832.154,00	1	cumple
12		Redacción del Proyecto de Construccion Autovia del Duero, A-11. Tramo: Enlace de San Esteban de Gormaz (Oeste) - Variante de Langa de Duero Provincia de Soria	Ministerio de Fomento	España	jul-06	dic-07	SI	$888.457,00	1	cumple
13		Redaccion de Proyectos de Trazado y Construccion: M-40. Calzada de Servicio y otras Actuaciones. Enlace con la M-11 (Nudo Hortaleza) Hasta sobrepasar en enlace Supersur con la M-201 (Nudo Arcentales), P.K. 4,000 al 12,000	Ministerio de Fomento	España	ago-08	ago-11	SI	$1.851.100,00	1	cumple
14		Redaccion de los Proyectos de Trazado y de Construccion. "Ronda Exterior sur de Valladolid. Tramo: Poligono San Cristobal. Conexión entre la Ronda Exterior Sur y la Ronda Exterior Este	Ministerio de Fomento	España	feb-04	dic-06	SI	$604.292,00	1	cumple
15		Redaccion de Estudios y Proyectos de Seguridad Vial en la Demarcacion de Carreteras del Estado de Cantabria	Ministerio de Fomento	España	ene-02	ene-05	SI	$889.013,00	-	No corresponde al servicio similar requerido
16		Redaccion de Proyectos de Construccion de la Obra "ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-260, EJE PIRENAICO, PP.KK. 292,5 AL 294,8. TRAMO GERRI DE LA SAL"	Ministerio de Fomento	España	sep-05	abr-10	SI	$692.327,00	1	cumple
17		Inventario Geométrico y de Diagnostico de Puentes para Bogota D.C. - Fase I	Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota	Colombia	may-07	mar-08	SI	$211.205,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
18		Estudios Viabilidad. Conversion de Autovia de la CL-626 entre Villablino y el Cruce con la AP-66	Juan de Castilla y Leon	España	dic-07	feb-08	SI	$39.242,90	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
19		Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para las Obras de Construccion y otras actividades Necesarias para la Adecuacion de la Calle 26 al Sistema Transmilenio en Bogota D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota	Colombia	jun-08	ene-12	SI	$240.910.000,00	-	No corresponde al servicio similar requerido
20		Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Social y Ambiental para la Construccion, Rehabililtacion, Reparcheo y Conservacion de Vias para las Rutas Alimentadoras del Sistema Transmillenio, Zona 7 Grupo 1 y Zona 6 Grupo 2 en las Localidades de Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe, En Bogota D.C	Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota - Financiado por el	Colombia	feb-05	abr-07	SI	$500.053,00	-	No corresponde al servicio similar requerido
21		Interventoria Tecnica, Administrativa, Legal, Financiera y Ambiental para la Adecuacion del Espacio Publico en las Calles 10 y 11 de Bucaramanga y Construccion de una Glorieta entra la Calle 29 y la Avenida Quebrada Seca para el SITM	Metrolínea, S.A	Colombia	ago-08	oct-08	SI	$246.514,00	-	No corresponde al servicio similar requerido

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
M. O. P. y C.
REPUBLICA DEL URUGUAY

22		Proyecto de Adecuacion de Via y Diseño Definitivo de Puentes y Pontones de los Sectores Puerto Caicedo - Puerto Umbria-Villagarzón de la Carretera de Puerto Asis - Mocoa, Departamento de Putumayo	Agencia Presidencial para la Accion Social y la Cooperacion	Colombia	ene-07	ago-07	SI	$58.788,40	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
23		Interventoria Tecnica, Administrativa, Legal, Financiera, Ambiental y Social para la Construccion de los Andenes Ciclo - Ruta y Espacio Publico de la Troncal Autopista Norte Fase III, en Bogota D.C	Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota - IDU	Colombia	may-07	ago-08	SI	$325.989,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido, no presenta constancia de servicios realizados
24		Elaboracion de los Estudios y Diseño de las Vias Priorizadas en el Plan Vial Departamental de Nariño	Ministerio de Transporte	Colombia	feb-10	oct-10	SI	$259.262,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido, no presenta constancia de servicios realizados
25		Elaboracion de los Estudios y Diseño de las Vias Priorizadas en el Plan Vial Departamental del Atlantico	Ministerio de Transporte	Colombia	feb-10	may-10	SI	$106.459,00	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
26		Elaboracion de los Estudios y Diseños de las Vias Priorizadas en el Plan Vial Departamental de Bolivar	Ministerio de Transporte	Colombia	feb-10	may-10	SI	$51.308,80	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
27		Elaboracion y Actualizacion del Inventario de la Red Vial Departamental para el Departamento del Meta	Ministerio de Transporte	Colombia	ago-09	dic-09	SI	$46.039,80	-	No se ajusta al monto minimo establecido.
28		Consultoria y Asistencia para la Redaccion de Proyecto de Construccion de la Nueva Carretera M-104, Tramo: A-1 a la M-103	MINTRA - Madrid Infraestructuras del Transporte	España	feb-08	oct-10	SI	$783.783,00	1	cumple
								PUNTAJE TOTAL		**9**

REF.: Fuente de conversión: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

531 Documento

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 90/2013

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPÚA

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	Synconsult S.L		Representante Legal: **Monica Molero**	
				Nacionalidad del Consorcio: **ESPAÑA**	
21	Firma 1: Synconsult S.L	Nacionalidad:	España	Dirección:	Calle Prunos 15 Portal B 4° A
		Teléfono:	34910149111	Mail:	info@synconsult.es

Orden Nº CONTRATO	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ DESCRIPCIÓN DEL PUENTE	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO (SI/NO)	SERVICIO Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales IMPORTE	SERVICIO PUNTAJE	OBSERVACIÓN
		IMPORTE REFERENCIAL: U$S	**450.000**							
1		Consultoria y Asistencia Tecnica para la redaccion del Proyecto de trazado y Construcion Variante del trazado de la N-120 entre los PP KK 655,000 y 667,000. Tramo: Porriño - Vigo	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado de Galicia	España	sep-09	en ejecucion	SI	$6.965.252,54	1	cumple
2		Consultoria y Asistencia Tecnica para la redaccion de Construccion de la Autovia A-14, Lleida - Frontera con Francia. Tramo: Carretera de Alcampell (Tamarite) A-1240- Purroy de la Solana	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado de Aragon	España	oct-08		SI	$2.462.295,26	1	cumple
3		Consultoria y Asistencia Tecnica para la redaccion del Proyecto de trazado y Construcion del Acondicionamiento de la conexión de la N-340 con el Acceso Norte al Puerto Bahia de Algeciras	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado de Andalucia Occidental. Unidad de Jerez. D. Ruben F° Galeote Espejo	España	oct-08	en ejecucion	SI	$1.714.810,65	1	cumple
4		Consultoria y Asistencia Tecnica para la redaccion del Proyecto de Construccion: Autovía A-4 de Madrid a Cadiz. Duplicacion de la N - IV, p.k 558,500 al 566,500, Tramo: Dos Hermanas - Los Palacios y Villafranca	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado de Andalucia Occidental. D. Jose Luis Arranz Solana	España	mar-07	mar-09	SI	$884.723,96	1	cumple
		Consultoria y Asistencia Tecnica para la redaccion del Proyecto de Construccion: Autovía SE-40. Sector Norte - Noroeste. Tramo: La Rinconada (Acceso Norte) - La Rinconada (A-4)	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado de Andalucia Occidental. D. Jose Luis Arranz Solana	España	ene-06	feb-07	SI	$1.365.239,59	1	cumple

541 Firmado y foliado

6		Consultoria y Asistencia tecnica para la redaccion de Proyecto de Trazado y Construccion y Gestion de Expropiaciones de la Autovia del Mediterráneo N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Carchuna - Castell de Ferro.	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. D. Domingo Quesada Martos	España	dic-03	dic-04	SI	$2.359.130,40	1	cumple
7		Consultoria y Asistencia Técnica para la redaccion de Proyecto de Trazado y Construccion y Expediente de Expropiacion de la Autovía Levante - Aragon - Somport. N-234, de Sagunto a Burgos. P.K 63,650 al 83,500. Tramo: Limite de Provincia entre Castellón y Teruel - Sarríom	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado en Aragon. Unidad de Teruel. D. Jesus Iranzo Sanz	España	ene-98	may-05	SI	$2.201.410,66	1	cumple
8		Consultoria y Asistencia Técnica para la redaccion del Proyecto de Construccion Autovia Ruta de la Plata N-630, de Gijon de Sevilla. Tramo: Limite de la Provincia de Badajoz - Venta del Alto. Subtramo: El Ronquillo - Rivera de Huelva	Ministerio de Fomento de España. Direccion General de Carreteras. Demarcacion de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental. D. Marcos Martin Gomez	España	oct-00	oct-02	NO	$1.156.034,19	-	Fuera de Plazo
			PUNTAJE TOTAL						**7**	

55 (cincuenta y cinco)

M. O. P. y C. * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES *

ANEXO 4

Resultado de Consultas Realizadas

M. O. P. y C.
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

561 (cincuenta y seis)