BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES
SEGUNDA ETAPA – FASE II

LLAMADO MOPC N° 24/2012. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

INFORME DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la evaluación de los antecedentes técnicos presentados por los proponentes que han expresado interés en participar en el proceso del Llamado MOPC Nº 24/2012. Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingenieria de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú, Cordillera y Ñeembucú.

El aviso de la invitación a presentar manifestación de interés fue publicado en el sitio de Internet del UNDB online (Development Business, United Nations) en fecha 21 de Marzo de 2012, en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en fecha 16 de Marzo de 2012 (**Anexo 1**), siendo la fecha límite para presentación de manifestaciones de interés el día 09 de Abril de 2012.

II RECEPCION DE PROPUESTAS

De conformidad al Acta de Recepción de Sobres, de fecha 04 de Abril de 2012, cuya copia se adjunta como **Anexo 2**, han presentado sus antecedentes los proponentes que a continuación se indican:

Nº	PROPONENTES	% DE PARTICIP.	LÍDER / REPRESENTANTE	PAÍS
1	**CONSORCIO GAGO TONIN - ICAP**			**ARGENTINA**
	- ICAP CONSULTORES E INGENIEROS S.A	50	_	PARAGUAY
	- GAGO TONIN S.A	50	LÍDER	ARGENTINA
2	**CONSORCIO D&B - CCT**			**COLOMBIA**
	- D & B INGENIEROS CIVILES S.A.S	60	LÍDER	COLOMBIA
	- CCT S.A	40	_	PARAGUAY
3	**CONSORCIO GEOCON - INGSER**			**PARAGUAY**
	- GEOCON S.A	50	GESTOR	PARAGUAY
	- INGSER S.A	50	_	PARAGUAY
4	**CONS. IATASA-CONSULPAR-GEOLATINA S.A**			**ARGENTINA**
	- I.A.T.A.S.A.	NO ESP.	GESTOR	ARGENTINA
	- CONSULPAR S.A	NO ESP.	_	PARAGUAY
	- GEOLATINA S.A CONSULTORES	NO ESP.	_	PARAGUAY
5	**CONSORCIO PCT**			**ARGENTINA**
	- PROYECTOS Y ESTUDIOS ESPECIALES S.A	40	GESTOR	ARGENTINA
	- CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL S.R.L	30	_	PARAGUAY
	- TECNICOS CONSULTORES SOCIEDAD ANON.	30	_	PARAGUAY
6	**CONSORCIO CSI - OTEC**			**URUGUAY**
	- CSI INGENIEROS S.A	NO ESP.	GESTOR	URUGUAY
	- OTEC OFICINA TECNICA CONSULTORA S.A	NO ESP.	_	PARAGUAY
7	**CONSORCIO CAMINOS VECINALES**			**PARAGUAY**
	- CIA S.A	NO ESP.	REPRESENTANTE/ GESTOR	PARAGUAY
	- ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA (AII S.R.L.)	NO ESP.		PARAGUAY

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(1) Uno

8	**INCONPAR S.A**	N/A	N/A	**PARAGUAY**
9	**CONSORCIO GRIMAUX & ASOCIADOS**			**PARAGUAY**
	- INGENEG S.R.L	No Esp.	Líder	Paraguay
	- CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC. SAT	No Esp.	_	Argentina
10	**INCOCIV S.R.L**	N/A	N/A	**ARGENTINA**
11	**ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y TRANSPORTE S.R.L**	N/A	N/A	**PARAGUAY**
12	**CONSORCIO EUROESTUDIOS - CIALPA:**			**ESPAÑA**
	- EUROESTUDIOS S.L.	51	Representante	España
	- CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PY S.A	49	_	Paraguay
13	**ITYAC - ING. TOSCARELLI Y ASOCIADOS CONSUL**	N/A	N/A	**ARGENTINA**
14	**CONSORCIO VIAL EEI**			**ESPAÑA**
	- ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A	No Esp.	_	Paraguay
	- ELEPAR S.A	No Esp.	_	Paraguay
	- INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA	No Esp.	Representante	España
15	**ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L**	N/A	N/A	**PARAGUAY**
16	**CONSORCIO INKAP**			**PARAGUAY**
	- INTEC S.A	50	Representante	Paraguay
	- CONSULTORA KAPPA S.A	50	_	Paraguay
17	**CONSORCIO CCS:**			**BOLIVIA**
	- CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO	37,5	Líder	Bolivia
	- COMYCSA	37,5	_	Paraguay
	- SERVINGCI S.R.L	37,5	_	Paraguay
18	**ING. TOMÁS ROBERT SOSA AGUILERA**	N/A	N/A	**PARAGUAY**

III EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS EN LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

El servicio contempla como objetivo general la elaboración de **estudios de factibilidad** y **diseño final de ingeniería** de tramos de caminos vecinales en el marco de la Fase II del Programa Nacional de Caminos Rurales, en varios los departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú, Cordillera y Ñeembucú.

La evaluación de la capacidad técnica se realizó en base a los criterios establecidos en el Alcance de los Servicios, puesto a disposición de los interesados en oportunidad de la publicación en el Portal de Contrataciones (**Anexo 3**).

Para la evaluación de los antecedentes presentados por los solicitantes se ha utilizado la información declarada por los proponentes relacionada a los Servicios Similares ejecutados en Latinoamérica, considerando la experiencia específica en servicios de consultoría, realizados individualmente o en asociación con otras firmas, ejecutados en los últimos 10 (diez) años, que incluyan:

- Elaboración de Estudios de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales.

Para calificar el Consultor deberá poseer experiencia en elaboración de Estudio de Factibilidad de Obras Viales así como en Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales.

Los servicios similares declarados fueron calificados como sigue:

Por cada contrato realizado que incluya: a) Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales, ó b) Estudio de Factibilidad de Obras Viales	**Puntaje otorgado**
Monto de Contrato Lotes 1	
Igual o Mayor a US$ 100.000	*30 (treinta) puntos*
Monto de Contrato Lotes 2 y 3	
Igual o Mayor a US$ 200.000	*30 (treinta) puntos*

Se consideró la sumatoria de servicios similares declarados que cumplen con las características indicadas, hasta un puntaje máximo de 100 (cien) puntos.

En el caso de Asociaciones en Participación o Consorcios, el puntaje se obtiene conforme a la cantidad resultante de la suma directa de los trabajos similares realizados por cada integrante del mismo, salvo que la experiencia se refiera al mismo contrato, en cuyo caso se considerará una sola vez.

El resultado de la verificación de los antecedentes presentados por los solicitantes se detalla en el **Anexo 4**, presentándose en el **Anexo 5** el resumen correspondiente.

El puntaje mínimo que permite acceder a la Lista Corta es de 60 (sesenta) puntos, por cuanto los primeros solicitantes que cumplen con los requisitos de evaluación correspondientes a la capacidad técnica mencionados precedentemente, se presentan a continuación, teniendo en cuenta el orden de preferencia manifestado y la nacionalidad:

LOTE 1. CONCEPCIÓN (PROPUESTA DE LISTA CORTA)

Nº	NOMBRE DEL SOLICITANTE	PAÍS	PUNTAJE	SERVICIOS SIMILARES	PREF
1	CONSORCIO PCT	ARGENTINA	100	15	123
2	INCOCIV CONSULTORA	ARGENTINA	100	11	123
3	INCONPAR S.A.	PARAGUAY	100	6	312
4	CONSORCIO CCS	BOLIVIA	100	31	321
5	EUROESTUDIOS - CIALPA	ESPAÑA	100	15	231
6.1	*CONSORCIO GEOCÓN – INGSER (*)*	*PARAGUAY*	*100*	*14*	*231*
6.2	*ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. (*)*	*PARAGUAY*	*100*	*14*	*321*

Otros solicitantes que cumplen con el requisito para el LOTE 1 son:

Nº	NOMBRE DEL SOLICITANTE	PAÍS	PUNTAJE	SERVICIOS SIMILARES	PREF
1	ITYAC – ING. TOSTICARELLI Y ASOCIADOS CONSULTORA	ARGENTINA	100	15	312
2	CONSORCIO GAGO TONIN - ICAP	ARGENTINA	100	12	312
3	CONSORCIO IATASA-CONSULPAR-GEOLATINA S.A.	ARGENTINA	100	14	321
4	CONSORCIO CSI - OTEC	URUGUAY	100	12	231
5	CONSORCIO CAMINOS VECINALES	PARAGUAY	100	11	231
6	CONSORCIO GRIMAUX Y ASOCIADOS	PARAGUAY	100	9	321
7	CONSORCIO VIAL EEI	ESPAÑA	100	8	231
8	CONSORCIO INKAP	PARAGUAY	100	5	231
9	ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y TRANSPORTE EIT S.R.L.	PARAGUAY	100	4	NE
10	CONSORCIO D&B-CCT	COLOMBIA	90	3	231

LOTE 2. AMAMBAY Y CANINDEYÚ (PROPUESTA DE LISTA CORTA)

Nº	NOMBRE DEL SOLICITANTE	PAÍS	PUNTAJE	SERVICIOS SIMILARES	PREF
1	CONSORCIO GEOCÓN - INGSER	PARAGUAY	100	12	231
2	CONSORCIO EUROESTUDIOS - CIALPA	ESPAÑA	100	9	231
3	CONSORCIO CSI - OTEC	URUGUAY	100	9	231
4	CONSORCIO CAMINOS VECINALES	PARAGUAY	100	8	231
5	CONSORCIO VIAL EEI	ESPAÑA	100	8	231
6	CONSORCIO D&B-CCT	COLOMBIA	60	2	231

M. O. P. y C.
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

(3) Tres

Otros solicitantes que cumplen con el requisito para el LOTE 2 son:

N°	NOMBRE DEL SOLICITANTE	PAIS	PUNTAJE	SERVICIOS SIMILARES	PREF
1	CONSORCIO INKAP	PARAGUAY	100	5	231
2	CONSORCIO CCS	BOLIVIA	100	25	321
3	CONSORCIO IATASA-CONSULPAR-GEOLATINA S.A.	ARGENTINA	100	10	321
4	CONSORCIO PCT	ARGENTINA	100	10	123
5	CONSORCIO GRIMAUX Y ASOCIADOS	PARAGUAY	100	9	321
6	ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.	PARAGUAY	100	7	321
7	INCOCIV CONSULTORA	ARGENTINA	100	6	123
8	ITYAC – ING. TOSTICARELLI Y ASOCIADOS CONSULTORA	ARGENTINA	100	8	312
9	CONSORCIO GAGO TONIN - ICAP	ARGENTINA	100	6	312
10	INCONPAR S.A.	PARAGUAY	100	6	312
11	ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y TRANSPORTE EIT S.R.L.	PARAGUAY	60	2	NE

LOTE 3. CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ (PROPUESTA DE LISTA CORTA)

N°	NOMBRE DEL SOLICITANTE	PAIS	PUNTAJE	SERVICIOS SIMILARES	PREF
1	CONSORCIO CCS	BOLIVIA	100	25	321
2	CONSORCIO IATASA-CONSULPAR-GEOLATINA S.A.	ARGENTINA	100	10	321
3	CONSORCIO GRIMAUX Y ASOCIADOS	PARAGUAY	100	9	321
4	ITYAC – ING. TOSTICARELLI Y ASOCIADOS CONSULTORA	ARGENTINA	100	8	312
5	ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.	PARAGUAY	100	7	321
6.1	*EUROESTUDIOS – CIALPA (*)*	*ESPAÑA*	*100*	*9*	*231*
6.2	*CONSORCIO CSI – OTEC (*)*	*URUGUAY*	*100*	*9*	*231*

Otros solicitantes que cumplen con el requisito para el LOTE 3 son:

N°	NOMBRE DEL SOLICITANTE	PAIS	PUNTAJE	SERVICIOS SIMILARES	PREF
1	CONSORCIO GAGO TONIN - ICAP	ARGENTINA	100	6	312
2	INCONPAR S.A.	PARAGUAY	100	6	312
3	CONSORCIO GEOCÓN - INGSER	PARAGUAY	100	12	231
4	CONSORCIO CAMINOS VECINALES	PARAGUAY	100	8	231
5	CONSORCIO VIAL EEI	ESPAÑA	100	8	231
6	CONSORCIO INKAP	PARAGUAY	100	5	231
7	CONSORCIO D&B-CCT	COLOMBIA	60	2	231
8	CONSORCIO PCT	ARGENTINA	100	10	123
9	INCOCIV	ARGENTINA	100	6	123
10	ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y TRANSPORTE EIT S.R.L.	PARAGUAY	60	2	NE

(*) En caso de que alguna de las firmas antes mencionadas en las **PROPUESTAS DE LISTA CORTA**, esté financiera o legalmente inhabilitada, **se deberá volver a analizar la conformación de la LISTA CORTA** en base a lo establecido en el numeral V. ELABORACIÓN DE LISTA CORTA, los cuadros de **Otros Solicitantes que cumplen** y/o **el Anexo 5** del presente Informe. En el caso que todas las firmas del 1 al 5 sean habilitadas, para los Lotes 1 y 3, se deberá desempatar el puesto N° 6 utilizando el criterio de facturación promedio anual en los últimos 5 años, tal como se indica en el Alcance de los Servicios.

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Cabe significar que la evaluación correspondiente a los requisitos financieros y legales será realizada por las dependencias que la Unidad Operativa de Contratación designe.

IV INCLUSIÓN DE UN NUEVO LOTE

La Dirección de Caminos Vecinales y el Banco Interamericano de Desarrollo, han acordado la inclusión en este Llamado de un nuevo Lote, a denominarse **LOTE 4. "Elaboración de Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa**", para el cual se conformará la Lista Corta por la modalidad de **sorteo público**, invitando a participar del acto a aquellas firmas interesadas que cumplen con los criterios de evaluación establecidos para los Lotes 2 y 3.

En el **Anexo 6** se adjunta a este informe, la conformidad del Banco al procedimiento para la selección.

Se solicita al **Comité de Evaluación** que el mismo, salvo mejor parecer:

a) **Emita un Dictamen sobre los Lotes 1, 2 y 3**, a fin de contar con las Listas Cortas para los mencionados lotes.

b) Habilite a la Dirección de Caminos Vecinales para la realización del sorteo, siendo los resultados del evento, oficializados a través de un Informe Complementario, en base al cual el Comité emitirá un **Dictamen Complementario para el Lote 4**.

V ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

La Lista Corta de Consultores deberá ser elaborada de conformidad al resultado de la verificación de los antecedentes, al cumplimiento de los requisitos financieros y legales, y conforme a lo estipulado en los numerales 1.3, 2.6, 2.7 y 2.8 de las Políticas para la Selección y Contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (GN-2350-7), de julio de 2006.

A los efectos de establecer la nacionalidad para la definición de la lista corta, se adoptó cuanto sigue:

- Para firmas consultoras la nacionalidad del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada;
- Para APCA, inicialmente la nacionalidad de la firma que se designe como representante de la asociación en participación. En caso de que el APCA no identifique la firma representante conforme a lo solicitado en el Formulario 1 de la invitación a presentar manifestación de interés, se adopta la nacionalidad de la firma líder. Cuando el APCA no especifique representante o líder, se adopta el miembro que tenga mayor participación en el Consorcio.

ING. GLORIA PAREDES
Asesor de Adquisiciones y Planificación
Dirección de Caminos Vecinales

ING. MIGUEL A. RIVELLI
Jefe Departamento de Planificación
y Proyectos, Dirección de Caminos Vecinales

ING. RUBÉN ANDINO LEZCANO
Jefe de la Unidad Ejecutora
Dirección de Caminos Vecinales

ING. BENIGNO LEZCANO
Director de Caminos Vecinales

Asunción, Julio de 2012

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

ANEXO 1
PUBLICACIÓN

M. O. P. y C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(6) Seis

Precalificación

Datos de la precalificación

Estado: Publicada

Precalificación ID: 12

Unidad de Contratación: UOC OBRAS PUBLICAS

Datos del Procedimiento

Nro. de Expediente: 2723

Descripción: invitacion a presentar expresiones de interes para la adquisicion de servicios de consultaria para la elaboracion de estudios de factibilidad y diseño final de ingenieria de tramos de caminos vecinales en los departamentos de concepcion, amambay, canindeyu, cordillera y ñeembucu.

Detalle invitacion a presentar expresiones de interes para la adquisicion de servicios de consultaria para la elaboracion de estudios de factibilidad y diseño final de ingenieria de tramos de caminos vecinales en los departamentos de concepcion, amambay, canindeyu, cordillera y ñeembucu.

Organismo financiador: Banco Interamericano de Desarrollo

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Sistema de Adjudicación: Por Total

Costo del Pliego: 0

Datos del Contacto

Nombre: ING. MIGUEL RIVELI

Cargo: JEFE DE CAMINOS VECINALES

Teléfono: 4149406

E-mail: mriveli@mopc.gov.py

Etapas y Plazos

Lugar Consulta: DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Lugar Entrega Oferta: MESA DE ENTRADA UNICA-PLANTA BAJA-MOPC OLIVA ESQ ALBERDI

Fecha Entrega Ofertas: 09/04/2012 13:00

Lugar Apertura Oferta: MESA DE ENTRADA UNICA-PLANTA BAJA-MOPC OLIVA ESQ ALBERDI

Fecha Apertura Ofertas: 09/04/2012 13:00

Datos Adjuntos de la Precalificacion

A través de esta sección usted podrá visualizar los archivos adjuntos relacionados a esta Precalificación

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
pbc_24_2012_1331910259415.pdf	Pliego de bases y Condiciones	16/03/2012 12:42

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(7) Siete

UNITED NATIONS DEVELOPMENT BUSINESS

Main Menu

Business Directory

Search Databank

User Guide

Account Information

Copyright©

Contact Us

PROCUREMENT NOTICE

Country:	Paraguay
Project:	PROGRAMA DE NACIONAL DE CAMINOS RURALES □ 2da. ETAPA □ FASE II
Financing:	Inter-American Development Bank
Abstract:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES
Sector:	Consultants
Contract/Bid Number:	Llamado MOPC No. 24 / 2012, Invitación a presentar Expresiones de Interés
Deadline:	9 April 2012

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó un Préstamo al Gobierno de la República del Paraguay, (en adelante denominado el Prestatario), representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para financiar la ejecución del Programa Nacional de Caminos Rurales-2ª Etapa-Fase II. El Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para los Servicios de consultoría para la Elaboración de Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú, Cordillera y Ñeembucú. Se estima que el plazo para la prestación de los servicios será de cinco (5) meses, a partir de la orden de proceder. El presupuesto referencial para el Contrato es:

Lote 1. Concepción: US$ 270.000 IVA incluido.-
Lote 2. Amambay y Canindeyú: US$ 680.000.-
Lote 3. Cordillera y Ñeembucú: US$ 660.000 IVA incluido.-

El inicio de los servicios se prevé para:

Lote 1. Concepción: Agosto/2012
Lote 2. Amambay y Canindeyú: Octubre/2012
Lote 3. Cordillera y Ñeembucú: Octubre/2012

El MOPC invita a firmas Consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios mencionados. Los interesados deberán proporcionar la documentación e información que indique que están calificados para suministrar el Servicio conforme al siguiente detalle: i) Carta de Presentación de Expresión de Interés; ii) Identificación del Solicitante (Formulario 1 y 2); iii) Detalle de experiencia en servicios similares ejecutados en Latinoamérica, realizados individualmente o en asociación con otras firmas en los últimos diez años (Formulario 3); iv) Situación Financiera (Formulario 4); v) Documentos Legales (Formulario 5) y vi) Cualquier otro antecedente que el solicitante estime de relevancia para complementar la

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(8) ocho

información presentada. Las firmas Consultoras podrán obtener la documentación de la convocatoria en la página www.contratacionesparaguay.gov.py. Las firmas Consultoras se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. El MOPC en base a la información de experiencia, conformará una lista corta de firmas consultoras y/o consorcio de firmas consultoras.

La selección de consultores se realizará conforme a las *Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo* (GN-2350-7), de julio de 2006.

Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la siguiente dirección:

Dirección de Caminos Vecinales (DCV) – Departamento de Planificación y Proyectos
2° Piso – Oliva esquina Alberdi
Asunción - Paraguay
Teléfono: (595 21) 414 9 406
E- mail: mrivelli@mopc.gov.py

Las expresiones de interés podrán ser entregadas personalmente en sobre cerrado rotulado con el nombre del Solicitante y la Descripción del Servicio (un original, dos copias en forma impresa y una copia en formato digital), a las direcciones indicadas más abajo, hasta el día 09 de Abril de 2012. El MOPC no se hace responsable si éstas no son recibidas hasta la fecha indicada para la presentación. Las presentaciones tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

Contact:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Mesa de Entrada Única. Planta Baja, Oliva esq. Alberdi. Asunción, Paraguay. Teléfono (595 21) 414 9 818 (Unidad Operativa de Contratación). E-mail: uoc@mopc.gov.py
Notice Number:	IDB309-819/12
***UNDB* Print Edition:**	Issue No. 819, 31 March 2012
Posted Online:	21 March 2012

Copyright © 2012 United Nations

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(9) Nueve

ANEXO 2
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

M. O. P. y C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO M.O.P.C. N° 24/2012
ID N° 12
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
EXPRESION DE INTERES

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las Trece horas del 09 de Abril del 2012, en las Oficinas de la Unidad de Operativa de Contratación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, segundo piso, sito en Oliva casi Alberdi (Edificio Ex LAP), se da recepción a los documentos de "Expresión de Interés" presentados por las empresas y consorcios de empresas participantes, **EN EL LLAMADO MOPC N° 24/2012 EXPRESION DE INTERES: ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU, CORDILLERA Y ÑEEMBUCU.** Con la presencia del **Prof. Dr. VICTOR FRETES,** Director de la U.O.C. y de la **Sra. PATRICIA ZELADA,** Jefa del Departamento de Licitaciones de la UOC, del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. Manifiestan su interés las siguientes empresas y consorcio de empresas:

1- CONSORCIO GAGO TONIN - ICAP (MEU N° 12833)
2- CONSORCIO D&B S.A.S – C.C.T.S.A (MEU N° 12839)
3- CONSORCIO GEOCON - INGSER(MEU N° 12843)
4- CONSORCIO IATASA-CONSULPAR - GEOLATINA(MEU N° 12866)
5- CONSORCIO PCT(MEU N° 12870)
6- CONSORCIO CSI - OTEC(MEU N° 12871)
7- CONSORCIO CAMINOS VECINALES(MEU N° 12674)
8- INCONPAR S.A.(MEU N° 12877)
9- CONSORCIO GRIMAUX ASOCIADOS(MEU N° 12879)
10- INCOCIV (MEU N° 12878)
11- E.I.T. S.R.L.(MEU N° 12880)
12- CONSORCIO EUROESTUDIOS - CIALPA(MEU N° 12929)
13- Ityac (MEU N° 12930)
14- ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A(MEU N° 12933)
15- ELECTROPAR S.R.L.(MEU N° 12965)
16- CONSORCIO INKAP(MEU N° 12966)
17- CONSORCIO CCS(MEU N° 12967)
18- ING. TOMAS ROBERTO SOSA(MEU N° 12968)

Los Documentos presentados por las empresas y consorcios de empresas pasan a la Unidad Competente, para su análisis correspondiente. Firman el presente Acta los representantes arriba mencionados.

Concluye el Acto, siendo las catorce horas, labrándose el presente Acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

PROF. DR. VICTOR FRETES .....

SRA. PATRICIA ZELADA .....

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(11) Once

ANEXO 3
ALCANCE DE LOS SERVICIOS

M. O. P. y C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(12) Doce

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay, ha iniciado el Programa Nacional de Caminos Rurales – 2ª Etapa – Fase II (PNCR-2, Fase II), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución y administración del Programa será responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección Caminos Vecinales (DCV).

El objetivo general del Programa es contribuir al aumento de la competitividad de la producción nacional y a elevar el nivel de vida de la población rural, incrementando y manteniendo el nivel de servicio de una parte sustancial de la red prioritaria de caminos vecinales.

Así mismo, el PNCR-2 apunta a consolidar y desarrollar los avances logrados durante la ejecución del PNCR-1, tanto a nivel de la infraestructura física como a nivel institucional. Esta segunda etapa es ejecutada bajo la modalidad de proyecto multi-fase con dos fases de ejecución de cinco años cada una.

El PNCR-2 cubrirá la totalidad de la red prioritaria de caminos vecinales con diversas actividades de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento.

El Componente de Ingeniería y Supervisión del Programa incluye recursos para la realización de **Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Socio ambiental y Diseños Finales de Ingeniería** para las obras de rehabilitación de caminos vecinales principales y de reposición de pequeños puentes no incluidas en las respectivas muestras analizadas.

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

El objetivo general de la consultoría es la Elaboración de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Socio ambiental y Diseños Finales de Ingeniería para las obras de rehabilitación de tramos de caminos vecinales principales (incluida la reposición de pequeños puentes, no diseñados previamente), priorizados como resultado de los Planes Viales Participativos desarrollados en los Departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú, Cordillera y Ñeembucú.

Los objetivos específicos son:

i. Establecer los indicadores para determinar los efectos de las intervenciones de mejoramiento de caminos.
ii. Evaluación del Impacto Ambiental.
iii. Elaborar el Diseño Final de Ingeniería de los caminos a ser intervenidos en el marco del Proyecto.

Se estima que serán intervenidos tramos de caminos vecinales principales de acuerdo a la siguiente distribución por área geográfica:

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

2(dos)

LOTE	ÁREA GEOGRÁFICA	KM *
1	Concepción	75
2	Amambay y Canindeyú	185
3	Cordillera y Ñeembucú	185

* Kilometraje aproximado

3. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA

A continuación se describe en forma indicativa y no limitativa las actividades que el Consultor deberá realizar para el desarrollo de los Servicios de Consultoría y/o el contenido de los Estudios en cada una de sus fases. El Consultor deberá realizar las actividades necesarias para el desarrollo de los servicios, en concordancia con los objetivos establecidos en el numeral 2, las cuales deberán ejecutarse según las siguientes fases:

3.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA DERTERMINAR LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES (MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES) (FASE A)

3.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (FASE B)

3.3 DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE LOS CAMINOS A SER MEJORADOS (FASE C)

Los detalles acerca del alcance de las fases mencionadas, se indican, para cada una de ellas, y se presentan a continuación:

3.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA DERTERMINAR LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES (MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES) (FASE A)

Para determinar la Tasa Interna de Retorno se utilizará el método de cálculo de los beneficios a partir del excedente de producción del área de influencia. Los datos requeridos para la determinación de la TIR deberán ser proveídos por el MOPC.

El contenido del trabajo a desarrollar se detalla a continuación:

1) Relevamiento de los datos económicos:
   a) Determinación de la cuenca de influencia de los usuarios de los tramos objeto de mejoramiento.
   b) Recopilación de datos de la población de la cuenca, por franja etaria.
   c) Recopilación de datos de producción agrícola, ganadera y otros.
2) Procesamiento de los datos económicos.
   a) Estimación de la tasa de crecimiento de la producción, volumen y precio de exportación a otras zonas.
   b) Determinación de la cantidad de bienes que requiere el área de influencia.
3. Análisis de uso de la vía existente.
   a) Relevamiento de días de inhabilitación al uso del camino debido a la clausura por días de lluvia.
   b) Determinación del tiempo de transporte vehicular.
   c) Determinación del costo de transporte vehicular.
   d) Determinación del costo de mantenimiento del camino.
4. Análisis de uso de la vía intervenida (caminos de todo tiempo).
   a) Costo de inversión.
   b) Determinación del costo de mantenimiento.
   c) Determinación del costo de transporte vehicular.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

3 (Tres)

d) Determinación del costo de transporte.
e) Tasa de crecimiento de la producción debido a una vía de todo tiempo.
f) Respecto a los indicadores Cualitativos para la evaluación del Proyecto se tiene:
g) Cambios en el acceso a centros hospitalarios (Tiempo).
h) Cambios en el acceso (Cambios en la tasa de deserción escolar) a instituciones y servicios públicos (Centros educativos)
i) Cambios en índice de pobreza.
j) Cambios en las oportunidades laborales.
k) Plazo: El plazo total de ejecución de la evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto es de (04) cuatro meses, a partir de la Orden de Proceder.

3.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (FASE B).

Se dará cumplimiento a las Leyes Ambientales vigentes en el país. Se prevé la Adecuación de las Obras a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 14.281/96.

La Evaluación de Impacto Ambiental de un Proyecto, Obra o Actividad comprende las Fases detalladas a continuación:

3.2.1 Fase B1. Elaboración y presentación del Cuestionario Ambiental Básico a la Secretaría del Ambiente - (SEAM)

Para el tipo de Obras que nos ocupa, la Ley establece diferentes categorías de Estudios Ambientales necesarios para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la SEAM, que constituye la Licencia Ambiental de las Obras, y son:

- No requieren Estudio Ambiental; medidas de Mitigación incluidas en la Licencia Ambiental;
- Plan de Control Ambiental (PCA), para lo cual la SEAM emite los Términos de Referencia Oficiales (TOR); y
- Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), para lo cual la SEAM emite los TOR.

En éste contexto, el Consultor deberá iniciar los procedimientos previstos en la Ley, para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental – D.I.A. - o los Términos de Referencia Oficiales emitidos por la SEAM.

Inicio de los Procedimientos para Adecuar las Obras a la Ley 294/93

En la Fase B1, el Consultor deberá elaborar el Cuestionario Ambiental Básico (CAB), y obtener los documentos exigidos por la Ley, para su entrega a la Dirección de Gestión Ambiental del MOPC, quien previa verificación, en representación del MOPC, presentará a la SEAM.

El CAB deberá ser suscrito por el Director de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL - DGA y por el Especialista en Evaluación Ambiental del Consultor.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

4 Cuatro

(15) Quince

Conforme al Decreto Reglamentario de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la SEAM dictaminará sobre la necesidad de realizar o no un EIA, en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, a computarse a partir del cumplimiento de todos los requerimientos solicitados por la misma para el estudio del Cuestionario Ambiental Básico.

Si la SEAM dictamina que el Proyecto no requiere estudio ambiental, al obtener la Licencia Ambiental, se considera la conclusión del servicio por parte del Consultor.

3.2.2 Fase B2. Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

Si la SEAM establece la obligatoriedad de la elaboración de un Plan de Control Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental con su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental, se extenderán los servicios del Consultor para cumplir con los requerimientos de la máxima autoridad ambiental del país.

El estudio deberá ser elaborado sobre la base de los TOR obtenidos en la Fase B1, para lo cual el Consultor deberá conformar un equipo multidisciplinario que cubra los requerimientos para la Elaboración del Estudio Ambiental.

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

El Consultor deberá ajustar el EIA, sobre la base de los TOR, emitidos por la SEAM. Para el desarrollo del Estudio Ambiental se deberá además prestar especial atención a la identificación de comunidades indígenas, a fin de prever el cumplimiento de las normativas vigentes, y la estructuración de Planes de Mitigación y/o Compensación.

El Consultor deberá estructurar además, el **Relatorio de Impacto Ambiental - RIMA**, en el cual se resumirá la información detallada de la Evaluación de Impacto Ambiental y las conclusiones del documento. El mismo no deberá exceder de la quinta parte del Estudio de Impacto Ambiental.

Conforme al Artículo 16° del Decreto Reglamentario de la Ley 294/93, el RIMA quedará a disposición del público para su revisión y consulta por el plazo de 15 días hábiles en la SEAM y donde ésta determine, lo cual se comunicará a través de publicaciones por tres días consecutivos en dos diarios de gran circulación y por medio de una emisora radial de alcance nacional, a cargo del Consultor.

El RIMA debe ser ampliamente divulgado en las áreas afectadas. Para el efecto, el Consultor deberá presentar suficiente número de copias del relatorio, para su entrega a las intendencias municipales, gobernaciones departamentales y la SEAM, para consideración del público.

El responsable del estudio deberá agregar, al mismo, suficiente constancia que acredite el cumplimiento del mencionado artículo.

Conforme al Artículo 17° del Decreto Reglamentario, la SEAM expedirá la Declaración de Impacto Ambiental – DÍA, estableciéndose un periodo máximo de 90 días.

La DGA constituirá el documento que otorgará al titular del emprendimiento la licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad bajo la obligación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA).

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

5(cinco)

(16) Diez y Seis.

Contenido del Informe

El informe de la evaluación ambiental debe seguir el siguiente esquema:

- Antecedentes;
- Objetivos;
- Área de Influencia del estudio;
- Descripción del Proyecto Propuesto;
- Descripción de las alternativas del proyecto;
- Descripción del Medio Ambiente;
- Consideraciones Legislativas y Normativas;
- Determinación de los Potenciales Impactos del Proyecto;
- Plan de Gestión Ambiental que contenga:
  - Programas de Mitigación de impactos directos e indirectos
  - Plan de Monitoreo

  Los Planes y Programas deberán estructurarse identificando las acciones previstas a implementar, los costos; las responsabilidades Institucionales de la implementación del PGA; y el Cronograma de Ejecución.
- Lista de Referencias
- Apéndices: – Lista de redactores – Datos y Documentos Inéditos de Referencia

  El EIA y su correspondiente RIMA deberán estar firmado en cada una de sus páginas por el Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental de la Consultora subcontratada, y por el proponente.

3.3 DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE LOS CAMINOS A SER MEJORADOS (FASE C)

Los consultores se comprometen y obligan a prestar a satisfacción de la Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (DCV), los Servicios de Ingeniería necesarios para el Diseño Final de Ingeniería para el Mejoramiento de aproximadamente 445,00 km de caminos vecinales. Queda entendido que el Consultor suministrará todo el personal necesario, incluyendo personal profesional con la experiencia adecuada, y asumirán toda la responsabilidad técnica hasta la terminación del servicio.

3.3.1 TRAMOS COMPONENTES DE LOS LOTES

Componente Vial

El Proyecto comprende el mejoramiento de tramos localizados en los Departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú, Cordillera y Neembucú.

El alcance de los servicios es relativo al mejoramiento de caminos vecinales existentes, para elevarlos a la categoría de caminos de todo tiempo con revestimiento de calzada con ripio (enripiado) o con pavimento tipo empedrado.

Estudios Preliminares

- Relevamiento y recopilación de informaciones existentes y Reconocimiento en gabinete de todos los datos relevantes para el diseño.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

6 (seis)

(17) Diez y Siete

- Exploración de sitios de la Obra y zona de influencia.

Estudios Topográficos

En base al trazado definido con la Supervisión de la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, se realizarán las operaciones siguientes:

Relevamiento planimétrico

La materialización del eje del trazado elegido, se deberá realizar siguiendo los lineamentos propuestos por la Supervisión de la Dirección de Caminos Vecinales, respetando los parámetros de diseño correspondientes a la categoría del camino. Se deberá realizar además un relevamiento planimétrico que consiste en el levantamiento detallado y minucioso de todos los accidentes topográficos naturales y artificiales existentes dentro de la franja de dominio.

Precisión de los trabajos topográficos

Las precisiones requeridas para el levantamiento planimétrico en la poligonal son las siguientes:

- Mediciones lineales:	± 10 cm/Km
- Mediciones angulares:	10" n ("n" es el número de vértices)
- Mediciones de nivel para RN:	máx.± 6mm/km
- Mediciones de nivel para perfil long. y sección transversal:	máx. ± 10mm/km

Las mediciones lineales se podrán realizar con distanciómetros o con cintas centimetradas, éstas preferentemente metálicas, pudiendo utilizarse las cintas de fibras sintéticas que deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC.

Materialización de los puntos topográficos

Serán materializados con mojones de madera, que serán de las siguientes especias: lapacho, urundey-mí, o quebracho y/o de hormigón de cemento hidráulico.
El hormigón para la construcción de estos mojones tendrá una resistencia ≤150 kg/cm^2.
Para el estaqueo del eje se utilizarán estacas de 2,5 cm x 2,5 cm por 15 cm de largo.

Libretas de Campo

Las libretas de campo serán adecuadas para su utilización en el campo, debiendo ser manuables y con el diseño correcto para las necesidades de cada tarea a ejecutar. Serán además por duplicado. Las libretas originales serán entregadas a la Dirección de Caminos Vecinales, junto con toda la documentación y los duplicados quedarán en poder de los Consultores.
En caso de utilización de equipos topográficos de última generación (tipo Estación Total) los valores de las cotas y coordenadas de los puntos nivelados, serán entregados a la Dirección de Caminos Vecinales en archivo magnético (CD).

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

(18) Dieciocho

Replanteo del Eje del Trazado Seleccionado

Se realizará el replanteo de la "Línea de Bandera", ubicando los mojones correspondientes, midiendo los ángulos y calculando los elementos de la curva a adoptar en cada caso, debiendo a su vez replantear la curva proyectada.

Estaqueado del eje longitudinal

En base al replanteo del eje longitudinal se estaqueará el mismo, a cada 20 m.

A partir del estaqueado del eje se demarcarán los límites de la franja de dominio correspondiente.

Relevamiento altimétrico del perfil longitudinal

El relevamiento altimétrico longitudinal se hará tomando niveles del terreno en correspondencia con las estacas y los puntos "notables topográficos" intermedios. Se ubicarán mojones de nivelación (RN) aproximadamente cada 500 m.

Relevamiento altimétrico de perfiles transversales

En correspondencia con las estacas ubicadas en el eje y perpendiculares al mismo, se relevarán perfiles transversales abarcando el ancho de la franja de dominio. Estos perfiles transversales serán utilizados para el cálculo del movimiento de suelos.

Relevamiento de cauces de agua

Serán relevados todos los lugares de emplazamiento de puentes y obras de arte importantes, que permitan definir y proyectar las obras nuevas y verificar las existentes. Estos relevamientos abarcarán hasta 200 m aguas arriba y 100 m aguas abajo del eje del camino. En coincidencia con el eje del camino proyectado, se relevará un perfil pormenorizado transversal al cauce, y los necesarios para cumplir con los requisitos de los "Estudios Hidrológicos".

Franja de Dominio

El ancho de la franja de dominio de Caminos Departamentales según se establece en el Art. 59 del Decreto Ley N° 40 del año 1954 es de 30 m y el de Caminos Vecinales de 20 m.

Estudios Hidrológicos- Hidráulicos

Generalidades

Los estudios Hidrológicos e Hidráulicos tendrán por finalidad determinar las estructuras de drenaje necesarias para la preservación del camino.

Para su estudio y determinación las obras de drenaje se clasificarán en: Obras de Drenaje de transposición de talweg, Obras de Drenaje Superficial, Obras de Drenaje Subterráneo, y Obras de drenaje de paso urbano.

Para cada caso se sustentará una metodología de dimensionamiento.

El estudio incluirá análisis hidráulico en el entorno de los puentes para diferentes tiempos de recurrencia, por determinación del tipo de flujo de escurrimiento y aplicación de las ecuaciones de energía, y estudios de estabilidad y socavación de cauces.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. 7

8 (ocho)

(19) Diez y Nueve

Recopilación, Procesamiento y Análisis de Datos

Con el fin de establecer parámetros de dimensionamiento para cada cuenca del proyecto se procederá a realizar las tareas, recopilaciones y procesamientos correspondientes.

Tiempo de Concentración

Para las obras de drenaje superficial se adoptará un tiempo de concentración igual a 5 minutos. Para el cálculo del tiempo de concentración se podrá utilizar una fórmula empírica adecuada para cada cuenca en estudio.

Tiempo de Recurrencia

La determinación del tiempo de recurrencia de las obras de drenaje deberá ser efectuado en función a un análisis técnico económico de las mismas. Se sugiere los siguientes tiempos de recurrencia mínimos.

Obras de drenaje superficial	5 años
Alcantarillas	10 años
Puentes	50 años

Determinación de los caudales de dimensionamiento

Para la determinación de los caudales de descargas de las cuencas se procederá al cálculo de todos los parámetros intervinientes en las fórmulas a ser utilizadas.

Para el cálculo de las abstracciones de precipitación de la lluvia de diseño será utilizado el método del "Manual de Carreteras del Paraguay".

El cálculo de la descarga de proyecto podrá ser efectuado por el método racional cuando las áreas de las cuencas sean inferiores a 2 km^2, con un adecuado análisis de utilización del coeficiente de escorrentía.

Para el cálculo de cuencas con áreas superiores a 2 km^2 será utilizado el método del hidrograma unitario triangular, teniendo en cuenta el factor de reducción de altura de precipitación para áreas mayores a 25 km^2, y las abstracciones de precipitación que correspondan a su número de curva.

Cálculo de los caudales de evacuación

Para la determinación de los caudales de evacuación de las alcantarillas se deberá exponer la metodología utilizada para cada caso; el estudio determinará velocidades máximas y mínimas admisibles en el entorno de obra propuesto.

El estudio particular para un puente de longitud "L" será efectuado mediante la aplicación de las ecuaciones de energía, y continuidad. Se especificará la metodología empleada para la determinación de sus parámetros hidráulicos.

En caso de crecientes anchas se verificará la altura de remanso en condiciones de proyecto considerando el tránsito como flujo sub-crítico a través de una constricción. La altura de remanso resultante no deberá ser superior a 50 cm.

En casos necesarios se harán estudios del efecto remanso resultante causado por las obstrucciones parciales del caudal.

El estudio hidráulico determinará el tipo de escurrimiento en el cauce considerado.

Presentación del estudio

Los estudios hidrológicos e hidráulicos desarrollados serán presentados a través de una

M. O. P. y C. ★ DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★

M. O. P. y C. ★ DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★

(20) Veinte

exposición detallada de las metodologías empleadas, los resultados obtenidos, y las recomendaciones justificadas.

El volumen de Planos correspondiente al Proyecto incluirá:

- Cuadro de Alcantarillas a construir, indicando progresiva de ubicación, tipo de obra, cota de desagüe, pendiente, longitud, sentido, esviaje, y toda observación necesaria para su completa determinación.
- Cuadro de Alcantarillas existentes, a ampliar, remover, o sustituir.
- Cuadro de Puentes, indicando Longitud, Progresiva de inicio y fin.
- Cuadro y esquemas del Drenaje Superficial.
- Otros tipos de Drenaje Proyectado.
- Para su aprobación provisoria el consultor presentará al MOPC las cartas topográficas en escala 1:50.000 correspondiente al tramo en estudio, indicando las coordenadas de inicio, fin y traza de proyecto. Se delimitarán en ella las principales cuencas afectadas al tramo y sus parámetros considerados para la obtención de los caudales de derrame de las mismas.
- En los lugares de emplazamiento de puentes, se deberá presentar perfiles acotados transversales al cauce en un ancho mínimo a cota máxima observada o calculada y con una densidad de puntos en el cauce igual a "L/12" del ancho de cauce "L", en los mismos deberán figurar, cota de aguas máximas calculada, y cota de nivel de viga inferior, como así también ancho y número de pilas proyectadas.
- Se presentará una planimetría del emplazamiento graficando el cauce en un entorno de 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Los perfiles transversales del cauce deberán ser dibujados cada 10 metros y con la misma densidad de puntos y en el mismo entorno.
- Si a criterio del MOPC resulta insuficiente el estudio hidrológico e hidráulico efectuado en una determinada cuenca, se solicitará al Consultor estudios adicionales al sistema considerado.

Estudios Geológicos – Geotécnicos.

Se realizarán Estudios Geológicos y Geotécnicos para determinar formación de suelos en las condiciones Hidro y Geomorfológico, mediciones del nivel freático, prospecciones de la traza, prospecciones de préstamos y yacimientos, canteras y ripio, y estudios especiales para fundación de puentes. Los estudios de canteras y yacimientos deberán incluir ensayos de clasificación, Proctor y CBR.

Proyecto Vial y Obras Complementarias

Las capas de rodaduras a utilizar consiste en la construcción, sobre bases de asiento compatibles, de capas de ripio, o un pavimento tipo empedrado.

Para el desarrollo del Diseño de los caminos se deberá tener en cuenta el documento: "Manual de Carreteras del Paraguay" en el que están determinados los parámetros en función de la asignación de las características geométricas y estructurales que se requiere para la categoría del camino en estudio.

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

(21) Veinte y Un

Los consultores deberán hacer un relevamiento de las obras complementarias necesarias y someter para su revisión y aprobación a la Dirección de Caminos Vecinales el listado preliminar.

Parámetros de diseño

Serán considerados y verificados, los siguientes parámetros de diseño:

Velocidad directriz	40 Km/h
Pendiente máxima longitudinal	8 %
Sección transversal	
Ancho total de la Plataforma	8 m
Ancho de calzada pavimentada (empedrado)	6,00 m
Franja de dominio público	20 m
Banquina a cada lado de la calzada pavimentada	1.00 m
Pendiente de Banquina	5 %
Ancho Total de Plataforma Final Enripiada	7,00 m
Bombeo de Plataforma Final Enripiada	3 %
Espesor de la Capa de Ripio	0,15 m

Talud

Para altura de terraplén igual o menor que 2 m: H/V = 3/1

Para altura de terraplén igual o mayor que 2 m: H/V = 2/1

Ancho de puentes y Alcantarillas

De H° A°: 8 m

Pendientes máximas de cunetas sin revestimiento en suelos:

Arcillosos	4 a 5 %
Arenosos	2 a 3 %

Para todos los efectos, en la realización de los diseños de ingeniería, se deberá atener a lo estipulado en las Normas, debiendo coordinar con el MOPC la interpretación y aplicación de los parámetros para estudios y diseños especiales en cada caso. Para los diseños de las obras resultantes a fin de reducir o eliminar los impactos ambientales negativos, se deberá coordinar con las autoridades de la Dirección de Gestión Ambiental del MOPC.

Ejecución del diseño

Será realizada de tramos parciales, a ser definidas con la Supervisión de Caminos Vecinales.

Las tareas más importantes en su orden son:

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

10

11 (once)

(22) Veinte y dos

a. Confirmación del eje del trazado en los planos de planta mediante observación y análisis de los perfiles longitudinales y transversales
b. Trazado de la subrasante sobre los perfiles longitudinales y transversales.
c. Diseño y dimensionamiento de puentes y alcantarillas, sistema de drenaje y su correspondiente método de protección o control de la erosión.
d. Diseño de obras complementarias
e. Asignación de características planialtimétricas a los diferentes elementos del camino

Cómputos métricos

Una vez efectuado el diseño y dimensionamiento de los elementos del camino, se realizarán las siguientes tareas:

a. Cómputos métricos de los volúmenes de movimiento de la tierra por el método de las áreas medias.
b. Cómputos métricos de los diferentes ítems definidos para la obra.

Documentación

La documentación integrante de la fase de diseño será la siguiente:

a. Planos de planialtimetría. En láminas que contengan 1,5 Km de vía, a escalas H=1:4.000, V=1:400, según modelo establecido por el MOPC.

En la planta se colocará lo siguiente:

- Representación gráfica del eje de la vía con kilometraje.
- Elementos de curvas circulares
- Representación gráfica de los límites de la franja de dominio con indicación de edificaciones importantes si hubieren.
- Localización de obras de arte y drenaje indicando el sentido del flujo de las aguas, el esviaje y las dimensiones de la obra.
- El acimut de las tangentes.

En el plano del perfil longitudinal, se colocará:

- Perfil del terreno natural
- Representación gráfica de la subrasante con indicación de las curvas verticales y sus elementos principales (PIV, PVC, PTV).
- El kilometraje de las estacas.
- Las cotas del terreno y cotas de rasante.
- Valores de las pendientes y distancias.
- Localización de obras de arte y drenaje.

b. Planos de secciones transversales. En láminas de las mismas dimensiones que las de planialtimetría, a escala H= V = 1:400, conteniendo lo siguiente:

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

- Perfil transversal del terreno con indicación de los cercos o alambrados.
- Representación gráfica del gálibo con indicación de bombeos, peraltes, sobreanchos, taludes etc.
- Kilometraje de las estacas y cotas del terreno y rasantes.
- Localización de obras de arte y drenaje.
- Áreas de las secciones de desmonte o de terraplén para el cálculo de volúmenes de movimiento de tierra o explanaciones, con aproximación a 0,1 m2.

c. Plano general referido a la Carta Nacional, a escala 1:50.000

d. Planos especiales, si fueren necesarios.

Análisis de Cantidades y Precios Unitarios

El Consultor deberá presentar para cada obra o tramo el Cómputo y Presupuesto de las Cantidades; el análisis de los Precios unitarios, y las Especificaciones Técnicas de los correspondientes Ítem de obras definidos.

Presentación del Diseño e Informes

Presentaciones mensuales de progreso de los servicios y de las actividades de los consultores, dentro de los ocho días posteriores al final del mes correspondiente, e informes especiales cuando sean requeridos.

Presentación del Diseño

A los treinta días, contados a partir de la Orden de Proceder, se deberá presentar el Informe relativo a la Definición de los Trazados. A los ciento veinte días se deberán presentar los borradores del Diseño Final de Ingeniería. A los ciento cincuenta días se presentará la documentación final definitiva que incluirá lo siguiente:

a. Memoria Justificativa del Proyecto
b. Cómputos Métricos y Presupuesto para cada tramo
c. Planos de Planialtimetría
d. Planos de Secciones Transversales Tipos
e. Plano General
f. Planos Especiales si fueran necesarios (Alcantarillas tubulares, celulares, puentes menores, drenajes superficiales y subterráneos)
g. Libretas topográficas
h. Especificaciones Técnicas para cada ítem de obra
i. Instrucciones a los Proponentes y Disposiciones Generales y Especiales.

La Dirección de Caminos Vecinales podrá determinar, durante el desarrollo del Proyecto, cualquier adición, supresión o modificación a las estipulaciones contenidas en el texto de éstos Términos de Referencia, de acuerdo con el objeto del estudio.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(24) Veinte y Cuatro

Revisión de los documentos

Los documentos correspondientes a la Presentación de Diseño, elaborados en base a estos Términos de Referencia, podrán ser puestos a consideración del MOPC para su aprobación en forma parcial una vez completados de una manera continua 1 Km del proyecto con los estudios requeridos totalmente concluidos.

4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos que debe entregar la Consultoría son los siguientes:

Fecha	Producto
A los 10 días	Plan Trabajo
A los 30 días	Informe sobre Definición de Trazado
A los 60 días	Informe de resultados de la Fase A, y de Avance de las Fases B y C
A los 120 días	Informe de resultados de las Fases B y C.
A los 150 días	Informe Final, conteniendo los resultados finales de todas las Fases, conclusiones

Los documentos e informes descritos anteriormente deben ser presentados en tres ejemplares impresos y un CD, para la revisión y aprobación del responsable designado por la Dirección de Caminos Vecinales (DCV/MOPC).

5. PLAZO DE LA CONSULTORÍA

Se estima que el plazo para la prestación de los servicios será de (5) cinco meses, a partir de la orden de proceder.

6. COSTO ESTIMADO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El costo estimado de la consultoría es de:
Lote 1. Concepción: US$ 270.000 IVA incluido.-
Lote 2. Amambay y Canindeyú: US$ 680.000.-
Lote 3. Cordillera y Ñeembucú: US$ 660.000 IVA incluido.-

El financiamiento de los servicios será con fondos del Programa, previstos en la Categoría 1.1 "Ingeniería", del cuadro de financiamiento.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la calificación se considerarán los siguientes aspectos:

a) **Evaluación de la capacidad técnica:** para la calificación de la capacidad técnica de las consultoras se tendrá en cuenta servicios similares de consultoría ejecutados en Latinoamérica realizados individualmente o en asociación con otras firmas en los últimos 10 (diez) años, que incluyan:

- elaboración de estudios de factibilidad y/o diseño final de ingeniería de obras viales.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

14 (Catorce)

(25) Veinte y Cinc

Para calificar el Consultor deberá poseer experiencia en elaboración de estudio de factibilidad de obras viales así como en diseño final de ingeniería de obras viales.

Por cada contrato similar, se otorgarán 30 (treinta) puntos, con montos contractuales iguales o mayores a:

Lote 1: US$ 100.000 IVA incluido.-
Lote 2 y Lote 3: US$ 200.000 IVA incluido.-

Los interesados deberán manifestar el orden de preferencia del Lote, **citando todos los lotes.**

Se considerará la sumatoria de servicios similares declarados, que cumplan con las características indicadas, hasta un puntaje máximo de 100 (cien) puntos. El puntaje mínimo que posibilita acceder a la Lista Corta es de 60 (sesenta) puntos.

En el caso de Asociaciones en Participación o Consorcios, el puntaje se obtendrá conforme a la cantidad resultante de la suma directa de los trabajos similares realizados por cada integrante del mismo, salvo que la experiencia se refiera al mismo contrato, en cuyo caso se considerará una sola vez.

Para el efecto, el Consultor deberá completar el **Formulario 3, Detalle de Experiencia en Servicios Similares.**

b) **Evaluación de la capacidad Financiera:** para la calificación de la situación financiera de las Consultoras se utilizará el sistema Cumple/No Cumple. Los índices financieros mínimos son:

- **Coeficiente de Liquidez:** Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > **1,00** (igual o mayor que uno con cero cero). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal.

- **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total = ó < **0,50** (igual o menor a cero con cincuenta). Con datos extraídos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal.

Para el caso de Consorcios, cada integrante debe cumplir con el requisito.

La calificación de los índices será realizada con base al Balance General correspondiente al último ejercicio.

Para el efecto, el Consultor deberá completar el **Formulario 4, Situación Financiera.**

c) **Evaluación de la documentación legal:** para la calificación de la situación legal de las Consultoras se utilizará el sistema Cumple/No Cumple.

Para el efecto, el Consultor deberá presentar la documentación especificada en el **Formulario 5, Documentos legales requeridos.**

8. DETERMINACION DE LA LISTA CORTA

La selección de consultores se realizará conforme a las Políticas para la Selección y Contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (GN-2350-7), de julio de 2006.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

La lista corta será conformada por un máximo de 6 (seis) firmas con una amplia representación geográfica; al menos dos firmas nacionales y no más de dos pertenecerán al mismo país. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma debe ser la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de APCA, debe ser la nacionalidad de la firma que se designe como representante de la asociación en participación.

El Contratante tendrá en cuenta el orden de preferencia de lotes manifestado por las firmas.

En caso de que en un Lote existan más de seis firmas habilitadas, y en caso de empate, se seleccionará con el siguiente criterio de desempate:

a) Cantidad de Servicios Similares
b) Facturación promedio anual en los últimos 5 años

A los efectos de esta Manifestación de Interés, el alcance del servicio expresado en este documento es indicativo, pudiendo ser ajustado para la licitación correspondiente.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(27) Veinte y Siete

ANEXO 4
DETALLE DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS

M. O. P. y C.
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

(28) Veinte y Ocho.

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO GAGO TONIN - ICAP			
1	Firma 1:	ICAP CONSULTORES E INGENIEROS S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Concordia 328 c/ Gral. Santos
			Teléfono:	021- 211-182	Mail:	icap@highway.com.py
	Firma 2:	GAGO TONIN S.A	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	Calle Diagonal 74 N° 483. La Plata, provincia de Buenos Aires
			Teléfono:	(+54) 221424-5176	Mail:	info@gagotonin.com.ar

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			EXPERIENCIA		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
ICAP CONSULTORES E INGENIEROS S.A														
1	007	LLAMADO MOPC N°49/2009 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2009. ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA EL **PROYECTO VIAL** DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA. CONSORCIO: ICAP-SERVINGCI-TECNOESTUDIOS DENOMINADO **"DISEÑO VIAL"** CONTRATO SGN° 06/2010	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	may-10	mar-11	SI	1	1	551.185,00	312	30	30	Declara Factibilidad en el Folio 007.
2	025	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2002. CONTRATO N° 5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA - PLAN DE GESTIÓN AMBIENAL - PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL - INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO. **RUTA CONCEPCIÓN - VALLEMI**, DE 170 KM.	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	PARAGUAY	ene-04	may-12	SI			110.000,00	312	0	0	Estudio de Impacto Ambiental
GAGO TONIN S.A														
1	030	**PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS VIALES** COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE TERMINACION DE OBRAS DE YASYRETA. (MARGEN IZQUIERDA). DOBLE CALZADA DE R.N. N°12. TRAMO: EMP. R.N.N° 105 (NODO GARITA) - CANDELARIA	UTE: CONSULAR - LATINOCONSULT - ATEC - GRIMAUX	ARGENTINA	oct-08	ago-10	SI		1	165.250,00	312	30	0	Estudio y Proyecto Ejecutivo
2	033	**PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS VIALES** COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE TERMINACIÓN DE OBRAS DE YASYRETÁ. (MARGEN IZQUIERDA). DOBLE CALZADA EN R.N. N°12 - ROTONDA CERRITO	UTE: CONSULAR - LATINOCONSULT - ATEC - GRIMAUX	ARGENTINA	oct-08	ago-10	SI		1	172.800,00	312	30	0	Estudio y Proyecto Ejecutivo
3	036	**PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS VIALES** COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE TERMINAZIÓN DE OBRAS DE YACYRETA. (MARGEN IZQUIERDA). VARIANTE R.N N°12. TRAMO: ROTONDA ARCO - EMP. R.N N° 105	UTE: CONSULAR - LATINOCONSULT - ATEC - GRIMAUX	ARGENTINA	oct-08	ago-10	SI		1	158.200,00	312	30	0	Estudio y Proyecto Ejecutivo
4	039	**RUTA PROVINCIAL N°45** - EMP. RP 43 - PASO LUMABIA - SEC. I Y II Y III.	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE NEUQUÉN	ARGENTINA	feb-06	abr-10	SI		1	404.345,00	312	30	30	Estudio y Proyecto Ejecutivo, Folio 039
5	042	**RUTA NACIONAL** 14 - PCIA. DE ENTRE RIOS. TRAMO I: EMP. RP N°16 - EMP. RP "J" - SECCION 2: EMP. RP 20 - EMP. RP "J"	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	nov-04	ago-06	SI	1	1	121.257,00	312	30	0	Declara Estudio de Factibilidad y de Ingeniería en Folio 041
6	045	**RUTA NACIONAL** N° 9 TRAMO ARMSTRONG - VILLA MARIA. SECCION II A: RP N° E59 - BALLESTEROS Y SECCION IIB: BALLESTEROS - VILLA MARIA	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	oct-01	jun-06	SI	1	1	231.060,00	312	30	30	Declara Estudios Económicos y de Ingeniería en Folio 044
7	048	**RUTA NACIONAL** N°40S TRAMO: ACCESO SUR A GOBERNADOR GREGORES - LAGO CARDIEL - EMP. RN N° 40S. SECCION I Y II	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	feb-04	may-05	SI	1	1	165.000,00	312	30	0	Declara Estudios Económicos y de Ingeniería en Folio 047
8	052	**RUTA PROVINCIAL** N° 65 - TRAMO: R.N. N°237 - R.N. N°234; SECC.: VILLA TRAFUL - EMPALME RUTA NACIONAL N° 234 - INCLUYE ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTES, BLANCO, CATARATA Y PEDREGOSO.	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	jun-00	feb-04	SI		1	297.023,00	312	30	30	Estudio y Proyecto Ejecutivo, Folio 052
9	055	**ESTUDIO Y PROYECTO DE TRAZADO,** CONSTRUCCION DE OBRAS BÁSICAS Y **PAVIMENTO** ANTICONGELANTE. LONGITUD: 32 KM. PUENTES S/ RIO TRAFUL Y RIO MINERO. RP N°65 - TRAMO: RN N° 237 - RN N° 234; SECCION: EMPALME RN N° 237 - VILLA TRAFUL	PROVINCIA DE NEUQUEN	ARGENTINA	nov-99	ene-04	SI		1	291.230,00	312	30	30	Estudio y Proyecto Ejecutivo, Folio 055
10	058	**ESTUDIO Y PROYECTO DE TRAZADO,** RUTA PROVINCIAL N°23. TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL N°24 - EMP. RUTA NACIONAL N°22 SECCION: EMP. RUTA PROVINCIAL N°48 (RAHUE) - PUENTE S/ RIO ALUMINÉ	PROVINCIAL DE VIALIDAD DE NEUQUEN	ARGENTINA	mar-01	sep-03	SI		1	121.145,00	312	30	0	Estudio y Proyecto Ejecutivo, Folio 062
11	062	**ESTUDIO Y PROYECTO DEFINITIVO,** CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PERU	jul-99	abr-02	SI		1	1.300.000,00	312	30	30	Estudio y Proyecto Ejecutivo, Folio 061
							SUMATORIA PARCIAL	4	12			360	180	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: ARGENTINA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

129) Veinte y Nueve

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO D&B-CCT			
2	Firma 1:	D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S	Nacionalidad:	COLOMBIANA	Dirección:	Calle 124 N°41-01 Bogotá, Colombia
			Teléfono:	(595)(0) 21 537-500	Mail:	alexandergonzalez@dybingenierosciviles.com
	Firma 2:	CCT S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Calle Santa Rosa N° 368 e/ Avda. Mcal.López y Avda. España
			Teléfono:	021- 604 849	Mail:	ccta@tigo.com.py

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S Y CCT S.A														
1	006	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA AGUACHICA - GAMARRA. INCLUYENDO LOS DISEÑOS DEL PUENTE SOBRE CAÑO RABON - DEPARTAMENTO DEL CESAR.	GOBERNACION DEL CESAR	COLOMBIA	ago-10	mar-11	SI		1	187.579,73	231	30	0	
2	008	AJUSTE, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS DE MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTACION DEL SECTOR LANZÁZURI - CIMITARRA DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE, RUTA 02, TRAMO 6207.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	COLOMBIA	oct-08	dic-08	SI	1	1	236.839,60	231	30	30	Se consideró la complementación del proyecto como Diseño. Declara Evaluación Técnica Económica en el folio 008.
3	010	ESTUDIOS DE DISEÑO PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA EL ZANJONPUEBLO VELLO, en el Departamento del Cesar	GOBERNACION DEL CESAR	COLOMBIA	ago-10	mar-11	SI		1	239.122,93	231	30	30	
							SUMATORIA PARCIAL	1	3			90	60	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: COLOMBIANA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					90	60	

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES * M.O.P.Y.C. * REPUBLICA DEL PARAGUAY

(30) Treinta

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		GEOCON - INGSER			
3	Firma 1:	GEOCON S.A CONSULTORA	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	William Richardson N° 598 esq. Aztecas
			Teléfono:	021-557 641/2	Mail:	geoconsa@geocon.com.py
	Firma 2:	INGENIERIA DE SERVICIOS S.A INGSER S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Adva. Sacramento 2153 c/ Itapua
			Teléfono:	021- 290 242 / 021-291 391	Mail:	ingser@tigo.com.py

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
GEOCON S.A CONSULTORA														
1	016	ELABORACION DEL **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA DE APROXIMADAMENTE 600 KM. DE **CAMINOS VECINALES**	ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A	BRASIL	jun-96	dic-96	NO			400.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo.
2	018	SERVICIOS DE **DISEÑO** Y FISCALIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 123 KM. DE CAMINOS VECINALES" EN EL ASENTAMIENTO AGUARÁ-VEVÉ. PROGRAMA NACIONAL DE **CAMINOS VECINALES** EN ASENTAMIETNOS RURALES	INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL (IBR) (ACTUAL INDERT) GERENCIA DE INGENIERIA RURAL Y OBRAS	PARAGUAY	may-97	may-99	NO			131.670,00	231	0	0	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 018. Fuera de Plazo.
3	020	ELABORACION DE LOS **ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS** DE 240 KM Y **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA DE APROC. 120 KM. DE **CAMINOS VECINALES.** PAQUETE 1. PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS VECINALES. 2°. ETAPA. CONSORCIO ESTEIO-GEOCON	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) - DIRECCIÓN DE VIALIDAD	PARAGUAY	nov-02	may-04	SI	1	1	326.780,00	231	30	30	
4	022	ELABORACION DE LOS **ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS** DE 167 KM DE CAMINOS VECINALES. PAQUETE 5. PROGRAMA NACIONAL DE **CAMINOS VECINALES** 2° ETAPA. CONSORCIO ESTEIO - GEOCON	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) - DIRECCIÓN DE VIALIDAD	PARAGUAY	nov-02	may-04	SI	1	1	332.030,00	231	30	30	
5	024	**DISEÑO FINAL DE INGENIERIA** DE 52 KM. DE **CAMINOS** PAVIMENTADOS CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. CONTRATO N°1 INC - CONSORCIO CONSULTORA GUARANÍ S.A - GEOCON S.A	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO INC	PARAGUAY	may-04	ago-05	SI		1	319.360,00	231	30	30	
6	026	**DISEÑO FINAL DE INGENIERIA** DEL TRAMO EN VARIANTE CENTINELA-PTO. CASADO, SECCION III, DE 70 KM. E LONG. PARA LA EMPRESA ECOMIPA S.A. CONTRATO MOPC-DV PROGRAMA DE **CORREDORES DE INTEGRACIÓN** DE OCCIDENTE. PRÉSTAMO N° 1278/OC-PR. BID	ECOMIPA S.A CONTRATO CON DV. MOPC	PARAGUAY	may-05	oct-05	SI		1	140.000,00	231	30	0	
7	030	**DISEÑO FINAL DE INGENIERIA** DE 204.77 KM. DE **CAMINOS** DE EMPEDRADO. CONSORCIO CONSTRANS Y ASOCIADOS. CONSULTORA GUARANÍ S.A - GEOCON S.A	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) - DIRECCIÓN DE VIALIDAD	PARAGUAY	jul-06	abr-07	SI		1	504.955,00	231	30	30	
8	032	**DISEÑO FINAL DE INGENIERIA**, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS PARA 143.33 KM. DE **CAMINOS** (ACUERDO SUPLEMENTARIO N°1 YACUERDO SUPLEMENTARIO N°2). PROYECTO DE FORTALECMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA II. PRÉSTAMO PG-P14 PARA EL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	NIPPON KOEI LAC CO. LTD. MAG/DCV-MOPC	PARAGUAY	oct-06	mar-07	SI		1	290.101,00	231	30	30	
9	038	SERVICIO DE **DISEÑO** Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE DEFENSA, DIQUES Y RECOMPOSICION DE LA **RED VIAL** CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION - PAQUETE A". CONSORCIO PARAGUAYO COSTERO - ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ	CONSORCIO PARAGUAYO COSTERO (CPC) Y ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA (EBY)	PARAGUAY	nov-07	feb-10	SI		1	479.940,00	231	30	30	

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(31) Treinta y Uno

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
10	050	**DISEÑO FINAL DE INGENIERIA** Y CATASTRO RUTA 13. TRAMO: CAAGUAZÚ - VAQUERÍA - RUTA N°10, DE 25 KM. CON **PAVIMENTACIÓN** ASFALTICA. CONSORCIO CAAGUAZÚ Y ASOCIADOS MOPC DV.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	PARAGUAY	may-09	ene-10	SI		1	504.955,00	231	30	30	
11	062	ESTUDIOS DE **FACTIBILIDAD TECNICO - ECONOMICO**, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY, DE 28 KM. ATS S.R.L, AZUCARERA PARAGUAYA (AZPA), MOPC/DV	ATS S.R.L, AZUCARERA PARAGUAYA (AZPA)	PARAGUAY	oct-10	may-11	SI	1	1	290.697,00	231	30	30	
12	065	PROYECTO, **DISEÑO FINAL DE INGENIERIA**, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE UN **EMPEDRADO** EN UNA LONGITUD DE 28 KM - COLONIA SOMMERFELD	SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE	PARAGUAY	jul-09	feb-11	SI	1	1	324.186,00	231	30	30	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 065
13	067	ELABORACION DE **ESTUDIOS DE INGENIERIA** PARA LA PAVIMENTACION TIPO **EMPEDRADO** DEL TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA (PAQUETE 2). RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN N°1046/2011. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 147/2011	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	jul-11	dic-11	SI	1	1	276.874,00	231	30	30	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 067
INGENIERIA DE SERVICIOS S.A INGSER S.A														
1	126	SERVICIO DE **DISEÑO** Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE DEFENSA, DIQUES Y RECOMPOSICION DE LA **RED VIAL** CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION INCLUIDAS EN EL CONTRATO N° 507/07. TRATAMIENTO COSTERO EN LA MARGEN DERECHA, PAQUETE "B"	CONSORCIO ECOSUR	PARAGUAY	ene-08	dic-08	SI		1	492.184,63	231	30	30	
2	127	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL **PROYECTO VIAL** DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE ASUNCION	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-09	abr-11	SI	1	1	806.322,00	231	30	30	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 127
3	128	ELABORACION DE **ESTUDIOS DE INGENIERIA** PARA LA TRAVESIA DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-11	abr-12	SI	1	1	131.900,00	231	30	0	Declara Factibilidad y Diseño Final en el folio 128
							SUMATORIA PARCIAL	7	14			420	360	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: PARAGUAYA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES REPUBLICA DEL PARAGUAY

32) Treinta y dos

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO IATASA - CONSULPAR S.A - GEOLATINA S.A			
4	Firma 1:	INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA S.A (I.A.T.A.S.A)	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	Tacuari 32 - 9no. Piso - C107AAB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
			Teléfono:	54-11-4331-9600 / 4331-9867	Mail:	iatasa@iatasa.com
	Firma 2:	CONSULTORA PARAGUAYA S.A (CONSULPAR)	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Caracas 445 c/Av. Santísimo Sacaramento. Asunción Paraguay
			Teléfono:	021- 282 323 / 021-282655	Mail:	consulp@tigo.com.py
	Firma 3:	GEOLATINA S.A CONSULTORA (GEOLATINA S.A)	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Itapúa 380 c/ 27 de Noviembre - Asunción - Paraguay
			Teléfono:	021-283 890	Mail:	geolatina@tigo.com.py / heca@tigo.com.py

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA S.A (I.A.T.A.S.A)														
1	022	ESTUDIO Y PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE OBRA BÁSICA Y CALZADA PAVIMENTADA DE LA RUTA PROVINCIAL N° 23.	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN	ARGENTINA	mar-01	sep-02	SI		1	189.983,77	321	30	0	Declara Diseño Fiant en el folio 022
2	023	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA REMODELACION RUTA NACIONAL N°22, TRAMO FORTABAT-ROTONDA EMPALME RUTA PROVINCIAL N°13	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN	ARGENTINA	feb-04	jun-07	SI		1	174.700,00	321	30	0	Declara Diseño Final en el folio 023
3	024	ESTUDIOS TECNICOS, ECONOMICOS YAMBIENTALES Y DE INGENIERIA DE LA RUTA NACIONAL N°40 - SUR. TRAMO 1:LTE CON CHUBUT-KM 40,400 Y SECCION II:KM 40,400-PERITO MORENO (RUTA PROVINCIAL N°43)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	mar-04	ago-04	SI	1	1	205.546,00	321	30	30	Declara Estudios Económicos y Diseño Final en el folio 024
4	025	ESTUDIO DE INGENIERIA ECONOMICA Y AMBIENTALES DE LA OBRA UBICADA EN LA RUTA NACIONAL N°14. TRAMO 2: EMPALME RUTA PROVINCIAL "J" (COLONIA ELÍA) - EMPALME RUTA PROVINCIAL N°29 . SECCION 1: EMPALME RUTA PROVINCIAL "J" (COLONIA ELÍA) - ARROYO COLMÁN Y SECCIÓN 2: ARROYO COLMAN - EMPALME RUTA PROVINCIAL N°29	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	nov-04	nov-08	SI	1	1	250.895,00	321	30	30	Declara Estudios de Factibilidad y Diseño Final en el folio 025
5	026	REORDENAMIENTO DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS Y VIALES A LA REGION METROPOLITANA DE ROSARIO Y CORREDOR DE CIRCUNVALACION	SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION ARGENTINA	ARGENTINA	dic-05	ago-08	SI	1		2.098.315,00	321	30	30	Declara Estudios de Factibilidad y Anteproyecto en el folio 026. No se consideró el Anteproyecto.
6	027	PROYECTO EJECUTIVO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS CIUDADES DE RECONQUISTA (SANTA FE) Y GOYA (CORRIENTES)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. UNIDAD TECNICA INTERCONEXION VIAL RECONQUISTA - GOYA	ARGENTINA	oct-07	may-10	SI	1	1	12.249.808,00	321	30	30	Declara Evaluación Económica en el folio 027
7	028	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA DOBLE VIA EN EL CORREDOR SAN FRANCISCO-CORDOBA - RUTA NACIONAL N° 19, TRAMO: 5-MONTECRISTO - AV. DE CIRCUNVALACION A LA CIUDAD DE CORDOBA	DIRECION NAICONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	sep-08	jun-11	SI	1	1	265.293,00	321	30	30	Declara Estudios de Factibilidad y Diseño Final en el folio 028
8	029	PROYECTO EJECUTIVO RELOCALIZACION DE OBRAS VIALES EN MARGEN ARGENTINA NECESARIAS PARA PERMITIR EL LLENADO DEL EMBALSE DE YASYRETA EN COTA FINAL	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	ARGENTINA	mar-00	dic-03	SI		1	338.422,00	321	30	30	

DIRECCION DE CAMINOS

33) Treinta y Tres

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
9	030	**ANTEPROYECTO** DE LA REPAVIMENTACION DE LA **RUTA** NACIONAL N°158. TRAMO: SAN FRANCISCO - RIO CUARTO. SECCION II: VILLA MARIA - RIO CUARTO	DIRECCION NAICONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	feb-01	sep-01	NO			160.000,00	321	0	0	Fuera de Plazo
10	031	ESTUDIO Y **PROYECTO EJECUTIVO** DE OBRAS BÁSICAS DE PAVIMENTACION DE LA **RUTA PROVINCIAL** N°9, TRAMO: COLONIA EL CANO-EL COLORADO. SECCION: COLONIA CANO-LUCIO V. MANSILLA	GAMALAND S.A	ARGENTINA	feb-05	ago-05	SI		1	124.444,00	321	30	0	
11	032	**PROYECTO EJECUTIVO** DEL TRATAMIENTO COSTERO EN LAS CIUDADES DE POSADAS Y GARUPÁ-MARGEN ARGENTINA, OBRAS NECESARIAS PARA PERMITIR EL LLENADO DEL EMBALSE DE YASYRETÁ EN CORTA FINAL	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	ARGENTINA	mar-00	dic-03	SI		1	661.046,97	321	30	30	Declara Proyecto Vial en el folio 032.
12	033	**REVISION DE PROYECTO** E INSPECCION DE OBRAS **AUTOPISTA** ROSARIO-CÓRDOBA SECTOR:ARMSTRONG (EMP. RUTA NAC. N°178 - INTERSEC. R.N.N°9)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	mar-07	oct-09	SI			1.394.898,00	321	0	0	No se consideró Revisión de Proyecto
13	034	**REVISION DE PROYECTO** E INSPECCION DE **OBRAS MEJORATIVAS** N°205. RUTA NACIONAL N° 8KM 661-695	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES (OCCOVI)	ARGENTINA	nov-06	mar-08	SI			185.958,00	321	30	0	No se consideró Revisión de Proyecto de Mantenimiento.
CONSULTORA PARAGUAYA S.A (CONSULPAR)														
1	036	ELABORACION DE **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RUTA DESDE PUERTO VALLEMI A LA CIUDAD DE CONCEPCION, CON PAVIMENTO DE CONCRETO	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	PARAGUAY	may-04	ago-05	SI		1	453.860,00	321	30	30	
GEOLATINA S.A CONSULTORA (GEOLATINA S.A)														
1	037	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** TÉCNICO ECONOMICO Y FINANCIERO Y ELABORACION DEL **DISEÑO FINAL** DEL PROYECTO "**ACCESOS** AL PUERTO DE ASUNCIÓN"	ING. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ. ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO PARA EL MOPC - CONVENIO OCT/RC-PAR-3/92 FONPLATA	PARAGUAY	ago-09	jun-02	SI	1	1	273.400,00	321	30	30	
2	039	**ELABORACION DE UN PROYECTO EJECUTIVO DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA) PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RUTA DESDE PUERTO VALLEMI A LA CIUDAD DE CONCEPCION, CON PAVIMENTO DE CONCRETO Y ALTERNATIVA PAVIEMNTO FLEXIBLE - TRAMO 3: KM 116. HASTA EL FIN DE PROYECTO, PUERTO VALLEMI-PR 364/03	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	PARAGUAY	may-04	ago-05	SI			413.860,00	321	0	0	Idem 1 de CONSULPAR
3	040	**PROYECTO VIAL Y** FISCALIZACION DE OBRAS DE **MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS** DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO: TRAMO; A) CAMINO B08 - CHORE - COLONIA COCUERA - SAN PABLO Y B) CAMINO B09 - CHORE - GRAL AQUINO - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY - ÑAMOPORA ÑANDERAPE - PRÉSTAMO BIRF N°7406 - PA - RESOLUCION MINISTERIAL N°1846	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-10	nov-10	SI		1	325.788,00	321	30	30	
TOTALES							SUMATORIA PARCIAL	6	13			420	300	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: ARGENTINA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

(34) Treinta y Cuatro.

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO PCT			
5	Firma 1:	PROYETOS Y ESTUDIOS ESPECIALES S.A (PEESA)	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	Viamonte 1167, 6to. Piso, Oficina N°22, Ciudad de Buenos Aires - Argentina
			Teléfono:	(+5411) 4787-6557 / 4706-2411	Mail:	peesa@peesa.com.ar
	Firma 2:	CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL S.R.L (CIVIAL S.R.L)	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Cnel. Ángel López N° 574 c/Pedro P. Peña - Asunción - Paraguay
			Teléfono:	021- 526-699	Mail:	npostigo@inserpon.com.py
	Firma 3:	TECNICOS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA, TECNICON S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Herrera 195, Oficina 603, 6to. Piso del Edificio Interxpress, Asunción - Paraguay
			Teléfono:	021-498-040	Mail:	tecnicon@click.com.py

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
PROYETOS Y ESTUDIOS ESPECIALES S.A (PEESA)														
1	025	PROYECTO EJECUTIVO RUTA NACIONAL N°23 LOS MENUCOS - MAQUINCHAO (70 KM)	VIAL RIONEGRINA S.E	ARGENTINA	mar-06	sep-06	SI	1	1	260.000,00	123	30	30	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 025
2	026	PROYECTO EJECUTIVO - P.N N° 22. PROG. 1117,00 (CHICHINALES) A PROG. 1213,00 (CIPOLLETTI)	VIAL RIONEGRINA S.E	ARGENTINA	abr-06	jun-06	SI		1	125.000,00	123	30	0	
3	027	PROYECTO EJECUTIVO RUTA PROVIDENCIAL N°174 LA AURORA-NUEVA ESPERANZA. RUTA PROVINCIAL N° 21 CLODOMIRA - LA AURORA	PANEDILE - MIJOVI UTE	ARGENTINA	ene-08	jun-08	SI	1	1	500.000,00	123	30	30	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 027
4	028	PROYECTO EJECUTIVO - ACCESOS ESTE R.N N°7 Y SUR R.N. N°40 A LA CIUDAD DE MENDOZA	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	jul-09	abr-10	SI		1	210.000,00	123	30	30	
5	029	PROYECTO EJECUTIVO AUTOPISTA PRESIDENTE PERON - TRAMO 1 (25,5 KM)	GRUPO ODS	ARGENTINA	abr-10	ago-11	SI		1	700.000,00	123	30	30	
6	030	RUTA PROVINCIAL N°5. LA BANDA - AMAMA	PANEDILE - MIJOVI UTE	ARGENTINA	may-10	abr-11	SI		1	133.000,00	123	30	0	Declara Proyecto Ejecutivo y Análisis Económico en el folio 030. No se consideró como factibilidad.
7	031	RUTA PROVINCIAL N° 18 - SANTIAGO DEL ESTERO	L. PIETROBONI - CONSTRUCCIONES DEL ESTERO - VIALBAIRES	ARGENTINA	jul-10	may-11	SI		1	133.000,00	123	30	0	Declara Proyecto y Análisis Económico en el folio 031. No se consideró como factibilidad.
8	032	AUTOVIA RUTA NACIONAL N°18 (PARANA-R.N.N°14) - TRAMO 1	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	ARGENTINA	abr-11	feb-12	SI	1	1	425.500,00	123	30	30	Declara Proyecto Ejecutivo y Estudio de Factibilidad en el folio 032
9	033	AUTOVIA RUTA NACIONAL N°18 (PARANA-R.N.N°14) - TRAMO 2	UTE: CPC S.A - ROVELLA CARRANZA S.A	ARGENTINA	abr-11	feb-12	SI	1	1	555.800,00	123	30	30	Declara Proyecto Ejecutivo y Estudio de Factibilidad en el folio 033
10	034	AUTOVIA RUTA NACIONAL N°18 (PARANA-R.N. N°14) - TRAMO 3	AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A, VIA GRUPO ODS	ARGENTINA	abr-11	feb-12	SI	1	1	190.000,00	123	30	0	Declara Proyecto Ejecutivo y Estudio de Factibilidad en el folio 034
11	035	AUTOVIA RUTA NACIONAL N°18 (PARANA-R.N. N°14) - TRAMO 4	UTE: PANEDILE S.A - PIETROBONI S.A - LUIS LOSI S.A	ARGENTINA	abr-11	feb-12	SI	1	1	553.600,00	123	30	30	Declara Proyecto Ejecutivo y Estudio de Factibilidad en el folio 035
CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL S.R.L (CIVIAL S.R.L)														
1	086	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE: PAQUETE 4. ZONA GUAIRÁ - CAAGUAZÚ - CAAZAPA DEL GRUPO 1 QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN N°38/2002. INCLUIDOS DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2DA. ETAPA DEL PRESTAMO N° 1230 OC/PR. BID	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-02	jul-04	SI	1	1	339.875,01	123	30	30	
2	087	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA Y AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DEL PAQUETE 6. ZONA CONCEPCION - AMAMBAY. DEL GRUPO 1 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION N° 38/2002. INCLUIDOS DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2DA. ETAPA DEL PRESTAMO N° 1230 OC/PR BID.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-02	jul-04	SI	1	1	351.401,87	123	30	30	
3	088	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS TRAMOS Y ELAB. DEL PROYECTO VIAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 2° Y 3° AÑO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-10	jun-11	SI		1	200.710,00	123	30	30	
TECNICOS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA, TECNICON S.A														
1	141	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO A CONSTRUIR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL. PAQUETE 2	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	jun-10	jun-11	SI		1	179.797,99	123	30	0	
2	142	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CAAGUAZÚ - YHÚ - VAQUERÍA Y ACCESOS	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	feb-10	abr-11	SI			1.266.222,81	123	0	0	No se consideró la Revisión del Proyecto
3	143	FISCALIZACIÓN DE LOS ACCESOS ASFALTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL N°10 (CAF)	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-99	jul-00	NO			826.939,00	123	0	0	Fuera de Plazo
						SUMATORIA PARCIAL		6	15			450	300	
					EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			CUMPLE						NACIONALIDAD: ARGENTINA
					EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA			CUMPLE						
						PUNTAJE OBTENIDO						100	100	

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Treinta y Cinco

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO CSI - OTEC			
6	Firma 1:	CSI INGENIEROS S.A	Nacionalidad:	URUGUAYA	Dirección:	Soriano 1182, Montevideo - Uruguay, c.p.11.100
			Telefono:	021-229475/5	Mail:	gabraham@csi.com.uy
	Firma 2:	OTEC-OFICINA TECNICA CONSULTORA S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Luis A. Herrera 1922 c/Gral. Elizardo Aquino
			Teléfono:	021-204588/9	Mail:	juliomaruab@gmail.com

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
CSI INGENIEROS S.A														
1	011	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y DISEÑO DEL ACCESO A LA ZONA FRANCA DE NUEVA PALMITA	DIRECCION GENERAL DE COMERCIO	URUGUAY	feb-12	mar-12	SI			33.000,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
2	015	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL PARA EL MEJORAMIETNO DE LOS TRAMOS ESQUIPULAS-EMPALME SAN DIONISIO Y RIO BLANCO - BOCANA DE PAIWAS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE NICARAGUA (MHCP)	NICARAGUA	oct-11	mar-11	SI	1	1	277.909,00	231	30	30	Declara Estudios de Factibilidad en el folio 015
3	020	ESTUDIO DE TRANSITO Y PROYECTO PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCION DE TATA S.A	ESTUDIO CASTRO-GERVAZ-MINETTI	URUGUAY	mar-11	jun-11	SI			23.515,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
4	022	ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGAS Y PASAJEROS Y ELABORACION DE SOFTWARE DE GESTION	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PERU	nov-10	abr-11	SI			860.000,00	231	0	0	No es Estudio de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales
5	024	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ORELLANA - HUELLAGA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE LORETO Y SAN MARTIN.	PROVIAS DDESCENTRALIZADO-MTC	PERU	may-10	ene-11	SI	1		647.000,00	231	30	30	Declara Estudios de Factibilidad en el folio 024
6	039	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - MAYOCC; TRAMO II: DV. COBRIZA - MAYOCC, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	PROVIAS DESCENTRALIZADO-MTC	PERU	may-10	ago-10	SI		1	211.000,00	231	30	30	
7	044	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA 24 DE JULIO - CUMBA - OCALLI, TRAMO II: PORTACHUELO - CAMPORREDONDO - DEPARTAMENTO AMAZONAS.	PROVIAS DESCENTRALIZADO-MTC	PERU	ene-10	abr-10	SI		1	302.000,00	231	30	30	
8	047	PROYECTO EJECUTIVO DE PISTA PRINCIPAL Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALTERNATIVA DE DURAZNO.	DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (DINACIA)	URUGUAY	dic-10	nov-11	SI			95.577,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
9	050	ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN NOGALES, SONORA - SEGUNDA ETAPA	H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, SONORA	MEXICO	dic-10	may-11	SI			182.750,00	231	0	0	No se consideró Revisión del Proyecto
10	053	ENCUENTAS DE TRÁFICO Y DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS.	MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT DE HONDURAS (MCAH)	HONDURAS	jun-10	sep-10	SI			278.798,00	231	0	0	No es Estudio de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales
11	059	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y PREPARACION DE CONTRATOS DE LARGO PLAZO PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIO - GMANS 2 Y URBANO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	ene-10	sep-10	SI			100.000,00	231	0	0	Declara Evaluación Económica en el folio 059. No se consideró Diseño ni Evaluación Económica de Obras de Mantenimiento
12	062	PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PEAJES DE PARAGUAY	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	ene-10	sep-10	SI			200.000,00	231	0	0	No es Estudio de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales
13	067	PROYECTO EJECUTIVO DE BY PASS A LA CIUDAD DE NUEVA PALMIRA	CORPORACION VIAL DEL URUGUAY	MONTEVIDEO - URUGUAY	nov-08	dic-11	SI		1	250.000,00	231	30	30	
14	080	ESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL PASO DE FRONTERA SISTEMA CRISTO REDENTOR	BANCO INTERAMERICANO Y DESARROLLO (BID)	ARGENTINA - CHILE	oct-08	ago-10	SI	1		463.000,00	231	30	30	Declara Evaluación Económica en el folio 080. No se consideró Anteproyecto de infraestructura vial.
15	084	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA CIUDAD DE NACO, SONORA, MEXICO	H.AYUNTAMOENTO FR NACO SONORA - BDAN	MEXICO	oct-08	dic-08	SI			46.003,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
16	096	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINERIA INTERNA Y DISEÑO DE PLUVIALES EN LA URBANIZACION LOMAS DE CARRASCO	COPROPIEDAD LOMAS DE CARRASCO	URUGUAY	jun-08	dic-08	SI			67.100,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
17	099	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESOS ESTE A LA CUIDAD DE MONTEVIDEO	CORPORACION VIAL DEL URUGUAY	URUGUAY	dic-07	nov-08	SI		1	597.183,00	231	30	30	
18	102	ESTUDIO TECNICO Y PREPARACION DE CONTRATOS DE LARGO PLAZO PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERAS PAVIMENTADAS POR ESTANDARES EN BOLIVIA	BID- ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)	BOLIVIA	ago-07	oct-09	SI			284.750,00	231	0	0	Declara Evaluación Económica en el folio 102. No se consideró Diseño ni Evaluación Económica de Obras de Mantenimiento
19	106	PROYECTO EJECUTIVO DE INTERCAMBIADOR DE TRANSITO A DESNIVEL ENTRE RAMALES DE RUTA 2 AL PUENTE GENERAL SAN MARTIN Y AL PUERTO DE FRAY BENTOS	CONSORCIO SACEEM - INCOOCI	URUGUAY	jul-07	sep-07	SI			67.000,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
20	108	ELABORACION DEL PLAN PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO (PPAM) PARA LA REGION OCCIDENTAL DEL PARAGUAY	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-06	nov-07	SI			210.000,00	231	0	0	No es Estudio de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales
21	112	ESTUDIO DE TRANSITO, VIABILIDAD ECONOMICA - AMBIENTAL Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ANILLO COLECTOR VIAL DE MONTEVIDEO	DIRECCION NACONAL DE VIALIDAD(DNV)	URUGUAY	may-06	oct-07	SI	1	1	225.000,00	231	30	30	Declara Viabilidad Económica en el folio 112

DIRECCION DE CAMINOS VEC

(36) Treinta y Seis

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
22	116	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIÓN DE PARAGUAY	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	feb-06	sep-06	SI			88.000,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
23	120	ESTUDIO TECNICO Y PREPARACION DE CONTRATOS DE LARGO PLAZO PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	ene-06	dic-06	SI		-	440.000,00	231	0	0	Declara Evaluación Económica en el folio 120. No se consideró Diseño ni Evaluación Económica de Obras de Mantenimiento
24	123	**PROYECTO DE OBRAS CIVILES** DE LA PLANTA DE PASTA DE CELULOSA DE BOTNIA EN FRAY BENTOS - **ACCESOS** Y CAMINERIA INTERNA DEL PROYECTO BOTNIA	JAAKKO POYRY - KAKKO OY PARA BOTNIA	URUGUAY	jul-05	jun-07	SI		1	148.000,00	231	30	0	Declara Diseño Geométrico de Obras Viales, obras de drenaje, señalización, cómputos métricos, estimación de costos, entre otros, en el folio 123
25	127	ESTUDIO DE TRANSTO PARA EL PROYECTO DE CONTRUCCION Y REHABILITACION DEL TRAMO CAAZAPA - CORONEL BOGADO: CORREDOR DE INTEGRACION RUTA 8 (REPUBLICA DEL PARAGAUAY)	BANCO INTERAMERICANO Y DESARROLLO (BID)	PARAGUAY	oct-04	dic-04	SI			25.000,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
26	131	**PROYECTO EJECUTIVO** DEL TRAMO 1: PUERTO-CAMINO BURDEOS DE LOS **ACCESOS CARRETEROS** AL PUERTO DE CERRO FREE PORT(MONTEVIDEO)	CERRO FREE PORT S.A	URUGUAY	abr-04	jul-04	SI			29.300,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
27	134	**PROYECTO EJECUTIVO** DEL TRAMO 2: CAMINOS BURDEOS-RUTA 1 DE LOS **ACCESOS CARRETEROS** AL PUERTO DE CERRO FREE PORT(MONTEVIDEO)	CERRO FREE PORT S.A	URUGUAY	feb-04	jul-05	SI			40.160,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
28	137	**PROYECTO DEL INTERCAMBIADOR DE TRANSITO** DE AVENIDA ITALIA Y BARRADAS	CONSORCIO SACEEM - GRINOR	URUGUAY	jun-03	mar-05	SI		1	111.000,00	231	30	0	
29	140	**PROYECTO DEL INTERCAMBIADOR DE TRANSITO** DE AVENIDA ITALIA Y BARRADAS	CONSORCIO SACEEM - GRINOR	URUGUAY	jun-03	mar-05	SI			111.000,00	231	0	0	Idem 137
30	144	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA **EL TRANSPORTE MULTIMODAL** EN LA REGION LITORAL ESTE Y EN PARTICULAR EL TRANSPORTE DEL ARROZ	DIRECCION NACINAL DE HIDROGRAFIA (DNH)	URUGUAY	oct-02	sep-03	SI	1		149.832,00	231	30	0	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 144
31	149	ESTUDIOS DE TRANSITO Y PREDICCION DE LA RECAUDACION EN PUESTOS DE PEAJE	CORPORACION VIAL DEL URUGUAY	URUGUAY	mar-02	abr-02	SI			11.000,00	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
32	152	**ESTUDIO DE REVISION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y FACTIBILIDAD ECONOMICA** - FINANCIERA Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE NEGOCIO DE LA PROPUESTA DE CONSESION DE LA CARRETERA PAILON - SAN JOSE - PUERTO SUAREZ - ARROYO CONCEPCION.	PROINTEC PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y PARA LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	BOLIVIA	oct-01	nov-01	NO			45.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo. Monto Inferior al Mínimo
33	155	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** DE REFORMA DEL SISTEMA DE **PEAJES** DE DOBLE VIA MONTEVIDEO - PUNTA DEL ESTE	CONSORCIO DEL ESTE	MONTEVIDEO - URUGUAY	may-01	nov-01	NO			20.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo. Monto Inferior al Mínimo
34	157	SISTEMA DE RELEVAMIENTO ESTADISTICO DEL TRANSITO EN LAS RUTAS NACIONALES	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	URUGUAY	abr-03	mar-11	SI			6.256.000,00	231	0	0	No es Estudio de Factibilidad y/o Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales
35	162	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** DE NUEVOS **PEAJES** EN LA RUTAS 6 Y 7	HERNANDEZ Y GONZALEZ	URUGUAY	nov-00	may-01	NO			21.400,00	231	0	0	Fuera de Plazo. Monto Inferior al Mínimo
36	165	ESTUDIO PRELIMINAR Y **PROYECTO EJECUTIVO** FR LA **AMPLIACION** A DOBLE VIA DE LA **RUTA** INTERBALNEARIA EN SU TRAMO 0: MONTEVIDEO-ARROYO PANDO (14KM)	CONSORCIO DEL ESTE	URUGUAY	abr-00	jun-01	NO			244.942,00	231	0	0	Fuera de Plazo
37	169	**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CONCESIONES** EN LA RUTAS 11 Y 8	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP)	URUGUAY	oct-99	sep-00	NO			98.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo. Monto Inferior al Mínimo
38	173	**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE UNA CONCESION** VIAL EN LA RUTA 3 (ENTRE SALTO Y PAYSANDU) Y ASESORAMIENTO PARA EL ANALISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA PARA LA PROPUESTA DE CONCESION DE RUTA 8 (ENTRE PANDO Y MINAS)	RAMON ALVAREZ S.A	URUGUAY	nov-98	dic-00	NO			150.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo.
39	177	**ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA FACTIBILIDAD DE LA CONCESION** Y PROYECTO DE LAS OBRAS DE LA CONSESION DE LA DOBLE VIA RUTA 1: MONTEVIDEO - LIBERTAD	CONSORCIO RUTA 1	URUGUAY	sep-97	jun-99	NO			1.904.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo.
40	180	**ESTUDIO, PROYECTO Y EVALUACION ECONOMICA DE LA REMODELACION DE LA RUTA** 24 EN 49 KM	DIRRECION NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	URUGUAY	sep-97	feb-98	NO			354.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo.
41	183	ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y **FACTIBILIDAD** DE COMPLETAR EL ANILLO **COLECTOR VIAL** PERIMETRAL DE MONTEVIDEO	DIRRECION NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	URUGUAY	ago-97	mar-98	NO			164.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo.
42	186	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONCESION** DE LA RUTA 1 ENTRE ECILDA PAULLIER Y COLONIA	DIRRECION NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	URUGUAY	jul-97	mar-98	NO			120.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo.
OTEC- OFICINA TECNICA CONSULTORA S.A														
1	190	CONTRATO S.G. MINISTERIO N°340/2009. ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL **PROYECTO VIAL** DEL **ACCESO** NORTE A LA CIUDAD DE ASUNCION	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-09	feb-11	SI	1	1	806.322,00	231	30	30	Declara Estudios de Factibilidad y Diseño Final en el folio 190
							SUMATORIA PARCIAL	6	9			360	270	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: URUGUAYA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

(37) Treinta y Siete

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO CAMINOS VECINALES			
7	Firma 1:	CIA S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Waldino R. Lovera esq.RC3 Cnel. Mongelos
			Telefono:	021-623525 -021602926	Mail:	concia@highway.com.py
	Firma 2:	All S.R.L	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Juan E.O'Leary Nº 199 esq.Vasconcellos, Ñemby - Paraguay
			Teléfono:	021-950919-021 961891	Mail:	aiisrlconsultora@gmail.com

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO INICIO	PLAZO FIN	PLAZO EN PLAZO	SERVICIO ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	SERVICIO ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA	VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
CIA S.A														
1	061	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINAL Y DISEÑO DE INGENIERIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO TIPO BUS DE TRANSITO RAPIDO (BRT) EN EL CORREDOR EUSEBIO AYALA-MCAL.ESTIGARRIBIA ENTRE SAN LORENZO Y ASUNCION.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-10	sep-11	SI	1	1	1.220.505,00	231	30	30	
2	075	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO VIAL Y FISCALIZACION DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DPTO.DE CAAZAPA, TRAMO (a) CAAZAPA-BOQUERON Y (b) BOQUERON - SAN FRANCISCO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-10	mar-12	SI		1	308.596,42	231	30	30	
3	092	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS VIALES: AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE ENCARNACION.	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	PARAGUAY	jul-10	abr-11	SI		1	288.165,75	231	30	30	
4	112	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HºAº A CONSTRUIR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	jun-10	ene-11	SI		1	202.736,59	231	30	30	
5	129	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, FISCALIZACION DE LAS OBRAS Y COMPONENTE AMBIENTAL EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CORREDORES VIALES, QUE COMPRENDEN LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO: CONCEPCION-POZO COLORADO Y LA REHABILITACION	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	may-09	feb-12	SI		1	1.186.214,43	231	30	30	
6	145	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL, TRAMO CAAGUAZU - VAQUERIA - RUTA 10. "PROGRAMA DE CORREDORES VIALES DEL PARAGUAY", CONTRATO DE PRESTAMO BID 933/OC-PR.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-05	ene-06	SI	1		177.057,16	231	30	0	
7	157	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, FISCALIZACION DE OBRAS Y COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACION DE LA RUTA Nº9 "PTE.CARLOS ANTONIO LOPEZ" DE LOS TRAMOS:KM 71,25 A KM 173(RIO NEGRO), KM 326(RIO VERDE)A KM 443, ACCESO A FILADELFIA, Y KM 460A KM505	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-01	mar-05	SI		1	2.929.016,54	231	30	30	
8	169	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO VIAL FINAL.	CONSTRUCTORA DMV S.A	PARAGUAY	jun-02	dic-02	SI		1	160.000,00	231	30	0	
All S.R.L														
10	352	DISEÑO FINAL DE TRAMOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	mar-00	oct-00	NO			87.542,85	231	0	0	Fuera de Plazo. Monto Inferior al Mínimo
11	359	DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, RUTA Nº8 TRAMO CNEL.OVIEDO - SAN ESTANISLAO. CONVENIO DE PRESTAMO PGP13- JBIC. DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, RUTA Nº 9 TRAMO KM 11 A KM 71. CONVENIO DE PRESTAMO PGP13-JBIC	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	feb-00	may-00	NO			172.000,00	231	0	0	Fuera de Plazo
12	363	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA RUTA Nº8 "DR. BLAS GARAY", EN EL TRAMO CAAZAPA - CNEL. BOGADO . CONVENIO DE PRESTAMO BID 933/OC-PR	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-05	nov-06	SI	1	1	257.192,75	231	30	30	
13	378	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PUESTO DE PESAJE DE VEHICULOS, PEAJE Y CONTROL POLICIAL, EN EL TRAMO LIMPIO - SAN ESTANISLAO SW LA RUTA 3. CONTRATO DE PRESTAMO 933/OC-PR. PROGRAMA DE CORREDORES VIALES DEL PARAGUAY	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	ene-05	abr-06	SI			315.314,40	231	0	0	No se consideró Revisión del Proyecto
14	381	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PEAJE, PESAJE Y PUESTOS DE CONTROL POLICIAL EN LA RUTA NACIONAL Nº10 - TRAMO EMPALME RUTA Nº 3 (CRUCE CALLE 6.000)- SALTO GUAIRA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-06	dic-06	SI			40.188,76	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
15	384	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE TRANSITO EN VARIAS INTERSECCIONES.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	feb-07	mar-07	SI			21.235,52	231	0	0	Monto Inferior al Mínimo
16	387	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II, CONVENIO DE PRESTAMO PG-P13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	feb-00	jul-00	NO			185.979,97	231	0	0	Fuera de Plazo
17	390	SERVICIOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA FUNDACION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS CELULARES DE Hº Aº PARA EL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II,CONVENIO DE PRESTAMOS PG-P13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	abr-00	ago-00	NO			200.228,83	231	0	0	Fuera de Plazo
18	393	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-10	oct-11	SI	1	1	263.976,46	231	30	30	Declara Estudios de Factibilidad y Diseño Final en el folio 394
19	404	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: YATYTAY - COL. SAN RAFAEL	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	jun-11	feb-12	SI	1	1	170.649,06	231	30	0	Declara Estudios de Factibilidad y Diseño Final en el folio 405
							SUMATORIA PARCIAL	5	10			330	240	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: PARAGUAYA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

(38) Treinta y Ocho

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	INCONPAR S.A				
8	Firma 1: INCONPAR S.A.	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	López Moreira N° 5852 casi R.I 6 Boqueron	
		Teléfono:	021-611 089	Mail:	inconparsa@tigo.com.py	

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
INCONPAR S.A.														
1	009	**ESTUDIO DEFINITIVO** PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA **CARRETERA** PAMPAS - DV COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC, TRAMO DV. COLCABAMBA	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PERU	jun-10	sep-10	SI		1	281.491,56	312	30	30	
2	010	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION DEL ARROYO AGUAPEY - ETAPAS I Y II. LA ETAPA I INCLUYÓ **DISEÑO FINAL** Y FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y RELOCALIZACION DE LA **RUTA** 5B QUE VINCULA LA ZONA DE OBRA CON LA RUTA N°1.	ENTIDAD BINACIONAL YASYRETA	PARAGUAY	oct-05	dic-09	SI		1	3.988.472,00	312	30	30	
3	011	ELABORACION DE **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA DE OBRAS DE EMPEDRADO - PAQUETE II. INCLUYE INGENIERIA DEL PROYECTO.	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	jul-06	mar-07	SI		1	422.475,43	312	30	30	
4	012	ELABORACION DEL **PROYECTO VIAL** PARA LA **REHABILITACION** DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-10	jun-11	SI	1	1	302.195,00	312	30	30	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 012.
5	013	**DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA VARIANTE PROG. 7+549,39 A PROG. 30+701,68 DE LA SECCION I COMPRENDIDO EN LA ORDEN DE CAMBIO N°1 DE LA FISCALIZACION DE **OBRAS VIALES**, PROGRAMA DE CORREDORES DEL OCCIDENTE, OBRA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION - TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA - FRONTERA CON BOLIVIA.	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	ene-04	ago-07	SI		1	2.120.588,07	312	30	30	
6	014	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO N°507/07, TRATAMIENTO COSTERO EN LA MARGEN DERECHA, PAQUETE "B"	CORSORCIO ECOSUR	PARAGUAY	mar-08	dic-09	SI		1	817.330,00	312	30	30	
							SUMATORIA PARCIAL	1	6			180	180	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: PARAGUAYA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

Treinta y tres

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO GRIMAUX & ASOCIADOS			
9	Firma 1:	INGENEG S.R.L	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Juan Manuel Frutos N° 2855
			Teléfono:	(021) 609 445	Mail:	ingeneg1997@gmail.com
	Firma 2:	CONSULTORA OSCAR G. GRUMAUX Y ASOCIADOS SAT	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	Cerrito 1136- 6° piso.
			Teléfono:	(03722) 428155	Mail:	pagbeltramino@yahoo.com.ar

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
CONSULTORA OSCAR G. GRUMAUX Y ASOCIADOS SAT														
1	137	RUTA NACIONAL N°20: TRAMO CIUDAD DE CAUCETE (KM 556,28) - AV. DE CIRCUNVALACION DE SAN JUAN (KM 3.465,81) - AV. DE CIRCUNVALACIÓN DE SAN JUAN (KM 3.465,81) - ALBARDÓN (KM 3.478,94)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	jun-09	abr-12	SI	1	1	368.512,00	321	30	30	Declara Estudios Económicos y Proyecto Ejecutivo en el folio 148
2	138	ESTUDIOS DE INGENIERIA ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2: RUTA NACIONAL N°51, TRAMO: CAMPO QUIJANO - ESTACION CHORRILLOS, SECCION I: KM 26,5 - EL TUNAL (KM 40,0) Y SECCION II: (KM 40,0) - ESTACION CHORRILLOS (INICIO DE PAVIMENTO EXISTENTE)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	dic-09	may-12	SI	1		270.000,00	321	30	30	Declara Estudios Económicos en el folio 154. No se consideró la Actualización del Diseño.
3	139	PROYECTO DE AUTOVIA RUTA NACIONAL N°16 Y RUTA NACIONAL N°11 - ACCESO A RESISTENCIA Y ACCESO A FONTANA, OBRAS 1 Y 2.	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	jun-00	oct-02	SI		1	344.930,00	321	30	30	
4	140	AUTOVIA RUTAS NACIONALES N°14 Y N°117. TRAMO 7: EMP. R. N. N° 127 - EMP. R.P. N° 126. SECCIONES I Y II.	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	ene-05	ene-07	SI	1	1	200.000,00	321	30	30	Declara Estudios Económicos y Proyecto Ejecutivo en el folio 146
5	141	AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°158 - CORREDOR: SAN FRANCISCO - RIO IV. TRAMO 4: GRAL. DEHEZA (KM 224,91) - RIO CUARTO (KM 285,85). PROYECTO DE DUPLICACION DE CALZADA, QUE COMPRENDE: ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ECONÓMICOS Y AMBIENTAL.	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	nov-06	may-06	SI	1	1	628.000,00	321	30	30	Declara Estudios Económicos y Proyecto Ejecutivo en el folio 147
6	142	PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA. PAQUETE IV - DEPARTAMENTOS GUAYRA - CAAGUAZÚ - CAAZAPA. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICO Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-02	nov-03	SI	1	1	339.875,00	321	30	30	
7	143	PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA. PAQUETE IV - DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION - AMAMBAY. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-02	nov-03	SI	1	1	351.402,00	321	30	30	
8	144	PROYECTO RUTA NAC. N°16 - TRAMO: KM 574,42 - EMP. RUTAS NAC. N°9 Y 34. PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE REPAVIMENTACION Y ADECUACION DE TRAZADO Y ACCESOS A POBLACIONES	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	PARAGUAY	ago-08	oct-09	SI		1	480.000,00	321	30	30	
9	145	PROYECTO VIAL DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ: TRAMOS (A) CAAZAPA-BOQUERÓN Y (B) BOQUERÓN - SAN FRANCISCO. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY ÑAMOPORA ÑANDERAPE. PRESTAMO BIRF 7406-PA.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-10	may-12	SI		1	368.000,00	321	30	30	
							SUMATORIA PARCIAL	6	9			270	270	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: PARAGUAYA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

(40) cuarenta

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	INCOCIV CONSULTORA				
10	Firma 1: INCOCIV CONSULTORA	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	SAN LORENZO Nº 63	
		Teléfono:	54-343-4230211	Mail:	administracion@incociv.com.ar; jdome@incociv.com.ar;barbagelatae@incociv.com.ar;licitaciones@incociv.com.ar	

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
INCOCIV CONSULTORA														
1	040	ESTUDIOS DE INGENIERIA, **SOCIOECONOMICOS** Y AMBIENTALES Y **PROYECTO EJECUTIVO** DE UN NUEVO **PUENTE** SOBRE EL RIO GUALEGUAYCHU ENTRE GUALEGUAYCHU Y PUEBLO GRAL. BELGRANO.	CONSEJO FEDEREAL DE INVERSION	ARGENTINA	dic-11	abr-12	SI	1	1	179.245,06	123	30	0	
2	041	**PROYECTO** DE COLECTORAS DE LAS **RUTAS** NACIONALES N°12 Y 131, EN LA CIUDAD DE CRESPO	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 17° DISTRITO PARANA - ENTRE RIOS	ARGENTINA	may-11	abr-12	SI			72.865,60	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
3	042	**PROYECTO EJECUTIVO** DE LA **AVENIDA COSTANERA** DE LA CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY	LEMIRO P. PIETROBONI S.A	ARGENTINA	jun-09	ago-09	SI		1	428.571,42	123	30	30	
4	043	CIRCUNVALACIÓN A RECONQUISTA. **RUTA** NACIONAL N° 11 - PROVINCIA DE SANTA FE. TRAMO: VARIANTE PASO POR LAS LOCALIDADES DE RECONQUISTA Y AVELLANEDA	CONSORCIO, CONSULAR-IATASA-ATEC-GRIMAUX-INCOCIV PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	abr-09	sep-10	SI		1	333.389,65	123	30	30	Declara haber realizado: Estudios topográficos, geotécnicos, hidrológicos y de transporte, diseño geométrico, estructural y de drenaje, de señalización, iluminación y forestación, en el folio 043
5	044	**ANTEPROYECTO** DE LA **AVENIDA COSTANERA** DE LA CIUDAD DE CONCEPCION DE URUGUAY Y NUEVA URBANIZACION DE LA ISLA DEL PUERTO.	LEMIRO P. PIETROBONI S.A	ARGENTINA	may-08	ago-08	SI			76.536,14	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
6	045	**PROYECTO EJECUTIVO** NACIONAL DE N°33 PROVINCIA DE SANTA FE - **TRAMO**: VARIANTE ARRIYO LUDUEÑA - EMPALME CON AVENIDA URIBURU DE ROSARIO - DISTRITOS DE PÉREZ Y DE ROSARIO - DISTRITOS DE PEREZ Y DE ROSARIO.	DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA FE	ARGENTINA	jul-07	jun-08	SI	1	1	312.476,06	123	30	30	Declara Estudios Económicos en el folio 045
7	046	**PROYECTO EJECUTIVO** DE LA CONEXIÓN FISICA ENTRE **RECONQUISTA NORTE (SANTA FE) - GOYA (CORRIENTES)**	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	oct-07	may-10	SI		1	12.288.696,00	123	30	30	
8	047	CONFECCION Y APROBACION DE MENSURAS DE AFECTACION OBRA: AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°9 - TRAMO:ARMSTRONG - VILLA MARÍA - SECCION LIMITE CON SANTA FE - RUTA PROVINCIAL N°12	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 2° DISTRITO, CORDOBA	ARGENTINA	nov-07	dic-08	SI			78.747,85	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
9	048	ESTUDIOS GEOTECNICOS,HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS, DISEÑO DE OBRAS DE ARTE Y PAQUETE ESTRUCTURAL. **RUTA** PROV. 46 - ANDALGALÁ - CUESTA DDE BELÉN	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	ARGENTINA	dic-06	ago-07	SI		1	105.412,14	123	30	0	Declara Proyecto Ejecutivo en el folio 048.
10	049	**PROYECTO DE VARIANTE EN LA RUTA** PROVINCIAL CONCEPCION - ROMAN, SECCION: EL PORTEZUELO - POMÁN (VARIANTE) Y LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, EN CATAMARCA.	VIALIDAD PROVIDENCIAL DE CATAMARCA	ARGENTINA	jun-06	sep-06	SI			60.031,94	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
11	050	**PROYECTO RAMAS DE ENLACE** AV. LLLIA - AV. DEL LIBERTADOR (CIUDAD DE BS. AS.)	AUSA	ARGENTINA	mar-06	sep-06	SI			26.360,64	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
12	051	ESTUDIOS DE INGENIERIA Y **EVALUACION ECONÓMICA** EN LA RUTA NACIONAL N° 19 TRAMO: RUTA NACIONAL N° 11 - RUTA NACIONAL N° 158 - PROVINCIAS DE SANTA FE Y CÓRDOBA	DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA FE	ARGENTINA	mar-06	ene-07	SI	1	1	399.200,63	123	30	30	Declara Estudio Económico y diseños realizados en el folio 051
13	052	CONFECCION Y APROBACION DE MENSURAS DE AFECTACIÓN OBRA: AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°9 - TRAMO: ARMOSTRONG - VILLA MARIA - SECCION II E/MORRISON - RUTA PROVINCIAL N° 2 (VILLA MARIA)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 2°DISTRITO, CORDOBA	ARGENTINA	jun-06	abr-07	SI			63.363,70	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
14	053	**PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO VIAL** A AREA PORTUARIA INDUSTRIAL DE TIMBUES - DEPARTAMENTO SAN LORENZO, PROVINCIA DE SANTA FE	VIALIDAD PROVINCIAL DE SANTA FE	ARGENTINA	jun-05	sep-05	SI			37.489,49	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
15	054	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** TECNICO - ECONOMICO - AMBIENTAL DEL TRAMO: CAAGUAZÚ - VAQUERIA - RUTA 10, PARAGUAY	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, RCA. DE PARAGUAY	PARAGUAY	oct-05	abr-06	SI	1		181.987,83	123	30	0	

Cuarenta y Cinco

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
16	055	ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN **RUTA** NACIONAL N°9. TRAMO 1 A) ARMOSTRONG - TORTUGAS. TRAMO 1 B) TORTUGAS - LEONES	ATEC	ARGENTINA	may-05	may-05	SI			54.657,96	123	0	0	Monto Inferior al Minimo
17	056	**PROYECTO EJECUTIVO** DE LA **RUTA** PROVINCIAL S/N CONCEPCIÓN - POMÁN, PROVINCIA DE CATAMARCA	VIALIDAD PROVIDENCIAL DE CATAMARCA	ARGENTINA	dic-04	may-05	SI	1	1	120.583,18	123	30	0	Declara Evaluación Socioeconómica en el folio 056
18	057	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** E IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO DEL **NUDO VIARIO** MUYURINA. CIUDAD DE COCHABAMBA BOLIVIA.	HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA	BOLIVIA	jul-04	ene-05	SI			87.762,19	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
19	058	**PROYECTO EJECUTIVO** E INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA **AVENIDA** DE CIRUNVALACION OESTE Y ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE SANTA FE	ING. RODOLFO LANGHI, PARA LA (UTEC) OBRING S.A - SUPERMENCARDO S.A.I.C - JCR S.A	ARGENTINA	mar-04	dic-04	SI		1	102.694,44	123	30	0	
20	059	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** E IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIETNO AV. **DOBLE VIA** PANAMERICANA, ANILLO DE CIRCUNVALACION, AV. LAUREANO VILLAR Y AV. DE INTERCONEXION RUTAS NORTE Y SUD DE LA CIUDAD DE TRINIDAD	HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD	BOLIVIA	ene-04	jun-04	SI			89.097,69	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
21	060	**PROYECTO EJECUTIVO** Y PLIEGO LICITATORIO DE LA OFERTA: **PUENTES** SOBRE EL ARROYO SALADILLO Y **ACCESO EN LA RUTA** PROVIDENCIAL N° 61	INGENIERO EDUARDO BARBAGELATA, ADJUDICATARIO DEL ESTUDIO POR COMITÉ DE EMERGENCIAS HÍDRICAS DE SANTA FE.	ARGENTINA	sep-04	nov-04	SI			43.030,30	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
22	061	ESTUDIO DE **PREFACTIBILIDAD** E IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA **AVENIDA** COSTANERA DE LA CIUDAD DE TRINIDAD	HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD	BOLIVIA	sep-03	dic-03	SI			56.157,16	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo
23	062	ESTUDIOS Y **PROYECTO** DE LA DUPLICACION DE CALZADA DE LA **RUTA** NACIONAL N°7, EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS	ATEC. INGENIEROS CONSULTORES	ARGENTINA	nov-00	mar-01	NO			84.388,16	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo. Fuera de Plazo.
24	063	ANTEPROYECTO AVANZADO, **EVALUACION DE FACTIBILIDAD ECONOMICA** Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE SANTA FE (1ERA. ETAPA)	VIALIDAD PROVIDENCIAL DE SANTA FE	ARGENTINA	mar-01	may-01	NO			354.800,00	123	0	0	Fuera de Plazo
25	064	ESTUDIOS BÁSICOS, ANTEPROYECTOS, CONSULTA PÚBLICA, **PROYECTO EJECUTIVO** Y PLIEGOS LICITATORIOS PARA LA OBRA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE GUALEGUAY	S.U.P.C.E SUB UNIDAD PROVIDENCIAL DE COORDINACION PARA LA EMERGENCIA. ENTRE RIOS	ARGENTINA	ago-01	jun-02	SI	1	1	480.000,00	123	30	30	Declara Obras Viales y Evaluación Socioeconómica en el folio 064.
26	065	**PROYECTO DE ACCESO** A ROSARIO DESDE AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO POR AVENIDA CAMINO DE LOS GRANADEROS	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ROSARIO	ARGENTINA	nov-00	may-01	NO			170.000,00	123	0	0	Fuera de Plazo
27	066	**PROYECTO DE PAVIMENTACION** URBANA EN NUEVA URBANIZACION DE LA CIUDAD DE RAWSON	GEOSUR S.A	ARGENTINA	ago-98	may-99	NO			230.000,00	123	0	0	Fuera de Plazo
28	067	**ANTEPROYECTO** PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA DE 1800 KM DE LA **RED INTERPROVINCIAL DE AUTOPISTA** (RIA), INCLUYENDO LAS RUTAS N°9, 34, AO12 Y 11	PARDO RABELLO CONSULTORA S.A	ARGENTINA	nov-97	mar-98	NO			70.000,00	123	0	0	Monto Inferior al Mínimo. Fuera de Plazo.
29	068	ESTUDIO Y **PROYECTO DE LA RUTA NACIONAL** N° 81 - PROV. DE FORMOSA TRAMO: CIUDAD DE FORMOSA - PALO SANTO. SECCION KM 1.181 KM. Y LA RUTA NAC. N° 118 - PROV. DE CORRIENTES. TRAMO: EMP. RUTA PROV. N°6 - EMP. RUTA PROV. N°5. SECCION: KM. 103 - KM 138	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	ARGENTINA	sep-95	ene-97	NO			230.000,00	123	0	0	Fuera de Plazo
30	070	FISCALIZACION DE LAS OBRAS DEL PAQUETE III: OBRAS BÁSICAS Y DRENAJES DEL TRAMO INFANTE RIVAROLA - EMPALME NEULAN - POZO HONDO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, RCA. DE PARAGUAY	PARAGUAY	ene-03	feb-06	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
31	070	FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACION DE LA RUTA N°9 PTE. CARLOS ANTONIO LÓPEZ. TRAMOS: KM 71,25 A KM 173 (RIO NEGRO), KM 326 (RIO VERDE) A KM 443, ACCESO A FILADELFIA, Y KM 480 A KM 505.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, RCA. DE PARAGUAY	PARAGUAY	feb-02	dic-05	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
32	071	GASODUCTO ORIENTAL DESDE COLONIA A MONTEVIDEO	GASODUCTO ORIENTAL S.A (G.O.S.A)	URUGUAY	jul-01	ago-01	NO				123	0	0	Fuera de Plazo. Fuera de Formulario. Sin Monto.
33	072	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CIMENTACION DE ESTRUCTURAS DE SUSTENTACION EN EL RECINTO DEL PUERTO DE MONTEVIDEO R.O.U. (DARSENA II)	HYTSA S.A	URUGUAY	may-07	jul-07	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
34	072	TERMINAL PORTUARIA DE ULTRAMAR SOBRE EL RIO DE LA PLATA, E LA ZONA DENOMINADA PUNTA PEREIRA (DEPARTAMENTO DE COLONIA)	C.S.I. INGENIERIA S.A	URUGUAY	dic-07	dic-07	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
35	072	ESTUDIO PARA DRAGADO, PUNTA PEREYRA - CONCHILLAS (R.O.U)	RIOVIA S.A	URUGUAY	ene-08	ene-08	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.

DIRECCION DE CAMINOS VEC

(42) cuarenta y dos

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
36	073	TERMINAL PORTUARIA - MONTEVIDEO (R.O.U) ESTUDIO GEOTECNICO EN MATERIAL DE RELLENO	SOLETANCHE BACHY - SACEEM	URUGUAY	mar-08	may-08	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
37	073	AMPLIACION AMARRAS: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CIMENTACION DE ESTRUCTURAS DE AMARRAS EN UN PUERTO DEPORTIVO EN EL BUCEO (MONTEVIDEO R.O.U)	NAUTIPLAN S.A	URUGUAY	jul-08	jul-08	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
38	073	EMISARIO CIUDAD DE LA COSTA, FUNDACIÓN DEL EMISARIO SUBACUATICO	CSI INGENIEROS S.A	URUGUAY	ago-08	ago-08	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
39	073	ESTUDIO GEOTECNICO P/DRAGADO CANAL DE ACCESO A LA TEJA	UTE AESA - SACEEM - ABENGOA	URUGUAY	mar-09	mar-09	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
40	074	ESTUDIOS DE SUELO EN LA BAHIA CAPURRO, MONTEVIDEO URUGUAY	ANP	URUGUAY	jun-09	jun-09	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
41	074	EDIFICIO PUERTO PUNTA DEL ESTE	_	URUGUAY	jun-10	jun-10	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
42	074	INSTALACIONES PORTUARIAS ON SHORE MINERA ARATIRI	AUSENCO SANDWELL	URUGUAY	dic-10	dic-10	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
43	074	ESTUDIOS GEOTECNICOS Y BATIMETRIAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUERTO EN ATLANTIDA	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROLOGÍA, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	URUGUAY	abr-11	may-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
44	074	PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CELULOSA, CONCHILLAS	SACEEM - TEYMA UTE	URUGUAY	mar-11	may-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
45	074	BALANCE DE LA PLANTA MONTES DEL PLATA - POYRI PUNTA PEREIRA - COLONIA R.O.U	CSI INGENIEROS S.A	URUGUAY	jun-11	jun-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
46	075	ÁREA DE COCINA, MONTES DEL PLATA - PUNTA PEREIRA (ROU)	BERKES S.A	URUGUAY	ago-11	ago-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
47	075	PLAYA DE CONTENEDORES, PUERTO DE MONTEVIDEO (ROU)	TERMINAL CUENCA DEL PLATA S.A	URUGUAY	sep-11	sep-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
48	075	ÁREA PLANTA QUIMICA, MONTES DEL PLATA - PUNTA PEREIRA (ROU)	BERKES S.A	URUGUAY	sep-11	sep-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
49	075	TERMINAL PORTUARIA DRAGADO CANAL DE ACCESO MONTES DEL PLATA	DREDGING INTERNACIONAL	URUGUAY	oct-11	oct-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
50	075	LÍNEA EXTRA ALTA TENSION 500 KV, SAN CARLOS - MELO - ACEGUA	TECHINT	URUGUAY	oct-11	oct-11	SI				123	0	0	Fuera de Formulario. Sin Monto.
51	076	REPRESA SANTA BRANCA, ESTADO DE SAN PABLO, BRASIL	J.J. CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. BUENOS AIRES	BRASIL	feb-98	mar-98	NO				123	0	0	Fuera de Plazo. Fuera de Formulario. Sin Monto.
52	076	PUENTE SANTO TOMÉ - SAO BORJA	J.J. CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. BUENOS AIRES	BRASIL	1997	1997	NO				123	0	0	Fuera de Plazo. Fuera de Formulario. Sin Monto.
							SUMATORIA PARCIAL	6	10			330	180	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: ARGENTINA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

(43) Cuarenta y Tres

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE EIT S.R.L			
11	Firma 1: ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE EIT S.R.L	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	22 de Setiembre N° 624 y Azara
		Teléfono:	021-213 642	Mail:	eit@tigo.com.py

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE EIT S.R.L														
1	048	PROYECTO DE FORTALECIMENTO DEL SECTOR AGRICOLA II. CONVENIO DE PRÉSTAMO PG - P14'', SUBCONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA - MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - PAQUETE III.	CONSULTORA NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBEAN/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	PARAGUAY	oct-06	ene-07	SI		1	151.290,00	No especifica	30	0	
2	049	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA II. CONVENIO DE PRESTAMO PG-P 14'', SUBCONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA - MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - PAQUETE II.	CONSULTORA NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBEAN/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	PARAGUAY	jul-07	oct-07	SI		1	114.857,60	No especifica	30	0	
3	050	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO: PTO. VALLEMI - CONCEPCION. TRAMO II: KM 51 - KM 11	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	PARAGUAY	sep-04	may-05	SI		1	377.765,29	No especifica	30	30	
4	051	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA PARA OBRAS DE EMPEDRADO PAQUETE III - 92 KM	DIRECCION DE VIALIDAD DEL MOPC	PARAGUAY	nov-05	jun-06	SI		1	226.633,39	No especifica	30	30	
5	052	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE 125 KM. DE CAMINOS DEL SUR DE ITAPUA	DIRECCION DE VIALIDAD DEL MOPC	PARAGUAY	ene-95	jul-95	NO			657.400,00	No especifica	0	0	Fuera de Plazo
6	053	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA "PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES. SUBPROYECTOS: VILLARRICA, SAN JOSÉ E ITAPÚA", 301 KM. PRÉSTAMOS BID 744/OC-PR Y 745/OC-PR	DIRECCION DE VIALIDAD DEL MOPC	PARAGUAY	dic-94	may-95	NO	1		579.110,53	No especifica	0	0	No se le considera como Servicios Similares por estar Fuera de Plazo.
7	054	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA "CONSOLIDACION DE COLONIAS RURALES, EJE: CNEL. OVIEDO - MBUTY"; 170 KM. PRÉSTAMOS BID 694/OC-PR Y 891/OC-PR	DIRECCION DE VIALIDAD DEL MOPC	PARAGUAY	nov-94	mar-95	NO			644.968,42	No especifica	0	0	Fuera de Plazo
							SUMATORIA PARCIAL	1	4			120	60	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: PARAGUAYA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	60	

(44) Cuarenta y cuatro

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	CONSORCIO EUROESTUDIOS - CIALPA				
12	Firma 1: EUROESTUDIOS S.L.	Nacionalidad:	ESPAÑOLA	Dirección:	CALLE CASTELLÓ, 128, 7ª PLANTA, MADRID	
		Teléfono:	+34 915 903 548	Mail:	internacional@euroestudios.es	
	Firma 2: CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A.	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	MÉXICO Nº 707 C/L.A. HERRERA (EDIFICIO CHACO 1° PISO)	
		Teléfono:	59521447357	Mail:	cialpa@click.com.py	

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
EUROESTUDIOS S.L.														
1	010	CONSUTORÍA PARA EL ESTUDIO DE LA **PAVIMENTACIÓN** DE LA CARRETERA DULCE NOMBRE DE CULMÍ-LAS MARÍAS-NUEVA ESPERANZA, HONDURAS	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	HONDURAS	dic-03	abr-04	SI		1	220.906,28	231	30	30	Declara Proyecto en el folio 010
2	011	**PROYECTO** Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA **CARRETERA** DEL NORTE CA-5. TRAMO II: TAULABÉ - LA BARCA	DIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA	HONDURAS	nov-04	jun-05	SI	1	1	554.588,46	231	30	30	Los plazos y montos cargados corresponden a la etapa de diseño pero también está especificada la etapa de supervisión en el detalle de la experiencia declarada. Declara Evaluación Financiera en el folio 011
3	013	ESTUDIOS Y **DISEÑOS** PARA LA EXTENSIÓN DE LA **TRONCAL** NORTE QUITO SUR AL SISTEMA TRANSMILENIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA A PARTIR DEL LÍMITE CON EL DISTRITO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	COLOMBIA	may-04	abr-05	SI		1	1.374.138,75	231	30	30	Especifica actividades de Diseño en el folio 013
4	015	ELABORACIÓN DEL **PROYECTO** DE CONSTRUCCIÓN DE LA "CONCESIÓN DE OBRA CON SERVICIO PÚBLICO DE LA **CARRETERA** SAN JOSÉ - SAN RAMÓN"	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ - SAN RAMÓN S.A. (CAA)	COSTA RICA	ene-05	nov-05	SI		1	2.249.086,00	231	30	30	Especifica actividades de Diseño en el folio 015
5	017	ESTUDIOS Y **DISEÑOS DE LA TRONCAL** CALLE 26 (AV. 3A AEROPUERTO EL DORADO - AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS) PARA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C.	INSTITUTO DE DESARROLLA URBANO	COLOMBIA	feb-06	abr-08	SI		1	3.277.259,84	231	30	30	Especifica actividades de Diseño en el folio 017
6	019	**DISEÑO PRELIMINAR** DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA **CARRETERA** GRANADA - MALACATOYA Y TECOLOSTOTE Y LOS PUENTES QUE PASAN POR PANALYA, MALACATOYA Y TECOLOSTOTE	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	NICARAGUA	may-00	sep-00	NO			283.837,16	231	0	0	Fuera de Plazo
7	020	**ESTUDIO DE VIABILIDAD** Y MODELOS FINANCIEROS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL **ANILLO METROPOLITANO** DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DESDE LAS MUNICIPALIDADES AFECTADAS POR EL HURACÁN MITCH	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	GUATEMALA	sep-02	sep-03	SI	1		212.413,92	231	30	30	Declara Analisis de las Inversiones en el folio 020
CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A.														
1	022	**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD** TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA **RUTA** Nº 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMO SAN ESTANISLAO - PUERTO ROSARIO. ADDENDA: **DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA** DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓ Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA Nº 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMO SAN ESTANISLAO - PUERTO ROSARIO. ORDEN DE CAMBIO Nº 1. CONTRATO SG VMOP 15/2005	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-05	dic-07	SI	1	1	178.153,00	231	30	0	
2	025	**DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA** DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CONCEPCIÓN - VALLEMÍ. KM. 54 A KM . 118	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	PARAGUAY	jun-04	dic-04	SI		1	506.117,00	231	30	30	
3	027	PREPARACIÓN DEL **PROYECTO DE MEJORAMIENTO**, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, COMPONENTE DE **CAMINOS** NACIONALES Y DEPARTAMENTALES NO PAVIMENTADOS.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-05	oct-06	SI	1		405.478,00	231	30	30	Estudios de Factibilidad en el folio 028. Corresponde a un Plan de Inversión Vial
4	029	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE LA PAVIMENTACIÓN TIPO **EMPEDRADO** DEL TRAMO ITURBE - MACIEL (18,24 KM); ITURBE - CAPITÁN BRIZUELA - VALLE PE (ROJAS POTRERO) HASTA EL PUENTE SOBRE EL RÍO TEBICUARYMÍ Y RAMAL A TEBICUARY (41,26 KM)	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	mar-10	jun-10	SI		1	124.838,00	231	30	0	

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

(145) Ciento cuarenta y cinco

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
5	030	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEL **TRAMO**: CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPE JHU	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-10	feb-11	SI	1		148.593,00	231	30	0	Declara Estudios de Factibilidad en el folio 030
6	032	ESTUDIOS DE INGENIERÍA ARA LA ELABORACIÓN DEL **PROYECTO VIAL** JUAN DE MENA - CLETO ROMERO, TRAMO COL. REGINA MARECOS - CLETO ROMERO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-10	feb-11	SI		1	133.988,00	231	30	0	
7	033	ESTUDIOS DE INGENIERÍA ARA LA ELABORACIÓN DEL **PROYECTO DE PASO A DESNIVEL** EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, INTERSECCIÓN AV. MADAME LYNCH Y AV. TRANSCHACO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-10	feb-11	SI	1	1	187.453,00	231	30	0	Declara Diseño Final y Estudios de Factibilidad en el folio 033
8	035	ESTUDIOS DE INGENIERÍA ARA LA ELABORACIÓN DEL **PROYECTO** DE **PASO A DESNIVEL** EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, INTERSECCIÓN AV. MADAME LYNCH Y AV. SANTA TERESA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-10	feb-11	SI	1	1	189.295,00	231	30	0	Declara Estudios de Factibilidad en el folio 033
9	037	ELABORACIÓN DEL **DISEÑO FINAL** DE INGENIERÍA DE LA **RUTA N° 8** "BLÁS GARAY", TRAMO NORTE: CAAZAPÁ - YUTY Y ACCESOS	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-10	feb-11	SI		1	265.086,00	231	30	30	
							SUMATORIA PARCIAL	7	12			450	270	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES * M. O. P. Y C. * REPUBLICA DEL PARAGUAY

(46) Cuarenta y seis

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	ITYAC - ING. TOSCARELLI Y ASOCIADOS S.A CONSULTORA				
13	Firma 1:	ITYAC - ING. TOSCARELLI Y ASOCIADOS S.A CONSULTORA	Nacionalidad:	ARGENTINA	Dirección:	Riobamba 230, ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina.
			Teléfono:	54-341-4820531	Mail:	e.godoy@ityac.com.ar

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
ITYAC - ING. TOSCARELLI Y ASOCIADOS S.A CONSULTORA														
1	008	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO , GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY, COMPONENTE DE CAMINOS VECINALES Y DEPARTAMENTOS NO PAVIMENTADOS. REPUBLICA DEL PARAGUAY	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-05	dic-06	SI	1		406.606,00	312	30	30	Declara Análisis de Factibilidad Económica en el folio 009. No se consideró Anteproyecto para Licitación. Corresponde a un Plan de Inversión Vial.
2	010	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RUTA N°10.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-05	feb-06	SI	1		106.873,00	312	30	0	
3	013	ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y SOCIO AMBIENTALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCIARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMAYAGUA) - DV. TEOTEPEQUE. LA LIBERTAD. REPUBLICA DEL SALVADOR.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, A TRAVES DEL FOSET.	EL SALVADOR	oct-08	ago-09	SI		1	206.000,00	312	30	30	Declara Proyecto Ejecutivo en el folio 013
4	015	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ECONOMICA Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA PROVINCIAL N°13.	DIRECCION DE VIALIDAD.	ARGENTINA	abr-08	feb-09	SI	1	1	241.024,00	312	30	30	Declara Proyecto Ejecutivo y Estudios Económicos en el folio 016
5	017	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE ROSARIO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A - ROVELLA CARRANZA S.A. UTE	ARGENTINA	ene-09	nov-10	SI		1	488.036,00	312	30	30	
6	019	ESTUDIOS DE INGENIERIA Y EVALUACION ECONOMICA EN LA RUTA NACIONAL N°19	DIRECCION PROVIDENCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.	ARGENTINA	mar-06	oct-07	SI	1	1	405.418,00	312	30	30	Declara Proyecto y Estudios Económicos en el folio 020
7	021	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REMODELACION DEL PASO DE LA RUTA NACIONAL N°3 POR LA ZONA URBANA DE SAN JUSTO. LA MATANZA	SEMACAR S.A	ARGENTINA	mar-01	ene-03	SI		1	230.448,00	312	30	30	Declara Prefactibilidad en el folio 022. No se consideró.
8	023	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DUPLICACION DE CALZADA DE LA RUTA NACIONAL N°A-012, PROVINCIA DE SANTA FE.	SERVICIOS VIALES S.A	ARGENTINA	dic-01	jun-02	SI		1	228.000,00	312	30	30	
9	025	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA AUTOVIA CAÑUELAS - SAN MIGUEL DEL MONTE. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.	SEMACAR S.A	ARGENTINA	oct-00	ene-01	NO			350.650,00	312	0	0	
10	027	ESTUDIO Y ANTEPROYECTO DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO EN LA RUTA NACIONAL N° 40, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.	DIRECCION NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	ARGENTINA	feb-01	nov-01	NO			278.609,00	312	0	0	
11	029	PROYECTO EJECUTIVO DEL CRUCE POR LA ZONA URBANA DE AZUL PROVINCIA DE BUENOS AIRES	SEMACAR S.A	ARGENTINA	may-99	oct-00	NO			637.200,00	312	0	0	
12	031	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PUENTES LA NIÑA Y CONEXIÓN CON AV. VÉLEZ SARSFIELD EN ING. WHITE.	SEMACAR S.A	ARGENTINA	ago-99	oct-00	NO			582.978,00	312	0	0	
13	033	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ECONOMICO Y AMBIENTAL EN LA AUTOPISTA ROSARIO - CORDOBA, RUTA NACIONAL N°9, PROVINCIA DE SANTA FE. REPUBLICA ARGENTINA	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA	ARGENTINA	feb-06	abr-07	SI	1	1	159.772,00	312	30	0	Declara Proyecto Ejecutivo en el folio 033 y Estudios Económicos en el folio 034
14	035	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ECONOMICO Y AMBIENTAL PARA LA DUPLICACION DE CALZADA DE LAS RUTAS NACIONAL N°14 Y N°117, PROVINCIA DE CORRIENTES, REPUBLICA ARGENTINA	DIRECCION DE VIALIDAD DE LA REPUBLICA DE ANGENTINA	ARGENTINA	may-05	dic-07	SI	1	1	131.966,00	312	30	0	Declara Estudios Económicos y Actividades de Diseño Final en el folio 036
15	037	PROYECTO EJECUTIVO DE LA VARIANTE DE PASO DE LA RUTA NACIONAL N° 205 POR LA LOCALIDAD DE MÁXIMO PAZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES	SEMACAR S.A	ARGENTINA	sep-02	jul-03	SI	1	1	162.100,00	312	30	0	Declara e Estudios de Factibilidad en el folio 038
16	040	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ADECUACION DEL ACCESO, DESDE LA RUTA NACIONAL N°3 A LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN	SEMACAR S.A	ARGENTINA	ago-02	nov-02	SI	1	1	160.000,00	312	30	0	Declara Estudios de Factibilidad en el folio 039
17	041	PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO (PRODEF) DE LAS OBRAS DE RUTA NACIONAL N°178, SISTEMA C. RE. MA. MALLA N°205, REPUBLICA ARGENTINA	ALQUIMAQ S.R.L	ARGENTINA	oct-07	ene-08	SI		1	103.155,00	312	30	0	Diseño para un Contrato Crema (Rehabilitación y Mantenimiento). Declara Diseño Final en el folio 041
18	043	PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE LOS CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA.) PARA LAS MALLAS N°330 Y N° 437. REPUBLICA ARGENTINA	GEEN S.A	ARGENTINA	sep-06	ene-07	SI		1	119.117,00	312	30	0	Diseño para un Contrato Crema (Rehabilitación y Mantenimiento). Declara Diseño Final en el folio 044
19	045	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA RUTA N°8 "DR. BLAS GARAY", TRAMO NORTE: CAAZAPA - YUTY Y ACCESOS.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	PARAGUAY	nov-10	dic-11	SI		1	288.611,00	312	30	30	
							SUMATORIA PARCIAL	9	11			150	240	
							EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	CUMPLE						NACIONALIDAD: ARGENTINA
							EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA	CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

(47) cuarenta y siete

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO VIAL EEI			
14	Firma 1:	ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Lugano 1,398 c/ Moreno.
			Teléfono:	021-480206/8	Mail:	contacto@elc.com.py
	Firma 2:	ELEPAR S.A.	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Lugano 1,398 c/ Moreno.
			Teléfono:	021-480210	Mail:	igenez@elc.com.py
	Firma 3:	INGENIERÍA Y ESTUDIOS ANDALUCÍA S.L	Nacionalidad:	ESPAÑOLA	Dirección:	Av.Gran Capitan, 814001 Cordoba(Cordoba)- España
			Teléfono:	957476017	Mail:	info@ingesa.eu

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.														
1	S/F	**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD** TÉCNICO ECONÓMICA. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA"FASE A" PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RUTA Nº 11, TRAMO CRUCE SANTA ROSA - PUERTO ANTEQUERA.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIÓNES	PARAGUAY	feb-02	sep-02	SI	1	1	418.141,00	231	30	30	
2	S/F	**PROYECTO EJECUTIVO** DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO Nº 507/07 TRATAMIENTO COSTERO EN LA MARGEN DERECHA, PAQUETE"B"	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA(EBY)	PARAGUAY	ene-08	dic-08	SI		1	493.480,00	231	30	30	
3	S/F	REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL **PROYECTO VIAL** DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIÓNES	PARAGUAY	sep-10	feb-12	SI	1	1	799.625,00	231	30	30	Declara Factibilidad y Diseño
4	S/F	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA DE LOS ACCESOS AL SEGUNDO **PUENTE** SOBRE EL PARANA ENTRE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZU	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	PARAGUAY	feb-11	abr-12	SI	1	1	368.207,00	231	30	30	Declara Factibilidad y Diseño
5	S/F	ELABORACION DE **DISEÑO FINAL** DE INGENIERIA DE OBRAS DE EMPEDRADOS,INCLUIDOS EN EL PROGRAMA CONSTRUCCION, **REHABILITACION** Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS Y OBRAS DE ARTE. PAQUETE I - S.G.V.M.O.P Nº38/2005.TRAMOS : RUTA Nº3 - CAPITAN BADO(127,28 Km) RUTA Nº 10- CORPUS CRISTI - PINDOTY PORA(43,94 Km) EUSEBIO AYALA - COL. MOMPOX-ACC.AL CERRO DE LA GLORIA(18,56 Km)	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIÓNES	PARAGUAY	nov-05	abr-07	SI		1	416.046,00	231	30	30	
6	S/F	**ESTUDIO DEFINITIVO** PARA LA **REHABILITACION** Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA -CHURCAMPA - MAYOCC, TRAMO: DV. COLCABAMBA-DV.COBRIZA, EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,PERU	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	PERU	jun-12	oct-10	SI		1	281.129,00	231	30	30	
ELEPAR S.A.														
1	S/F	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIRECCION DE INSPECCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION DEL ARROYO AGUAPEY-ETAPA I Y II. LA ETAPA I INCLUYO **DISEÑO FINAL** Y FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y **RELOCALIZACION DE LA RUTA 56**	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA(EBY)	PARAGUAY	oct-05	dic-08	SI		1	3.988.472,00	231	30	30	
INGENIERÍA Y ESTUDIOS ANDALUCÍA S.L														
1	S/F	MASTER PLAN Y ANTEPROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL COMPLEJO TURISTICO RESIDENCIAL QUINTA DOS GANCHOS ESTADO DE SANTA CATARINA(BRASIL)	PLURAL BRASIL S.L	BRASIL	dic-06	sep-09	SI	1		629.532,00	231	30	30	Declara Estudio Económico Financiero. No se consideró Anteproyecto.
							SUMATORIA PARCIAL	4	7			240	240	
			EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD					CUMPLE						NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
			EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA					CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

(48) Cuarenta y Ocho.

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L			
15	Firma 1: ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Mariscal Estigarribia N° 2153 e/22 de setiembre y Mayor Bullo
		Teléfono:	021- 225 808	Mail:	gerencia@consultoraelectropar.com

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L														
1	006	DISEÑO DE INGENIERIA VIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO DE TRATAMIENTO COSTERO PARA LA FORMACION Y DEFENSA DE LA NUEVA COSTA DEL EMBALSE Y EL PROYECTO DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION PREVISTO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIA PARA OBRAS EN CARMEN DEL PARANÁ	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	PARAGUAY	jul-00	jul-03	SI		1	128.300,00	321	30	0	
2	007	ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL PLAN DIRECTOR URBANO AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO DE CARMEN DEL PARANÁ	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	PARAGUAY	jul-00	may-03	SI	1	1	228.283,00	321	30	30	Declara Elaboración de Diseños y Estudios Socioeconómicos en el folio 007.
3	008	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA, DISEÑO DE INGENIERIA VIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PROYECTO DE RELOCALIZACION DE LA RUTA N°1 DE 30 KM DE LONG.	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	PARAGUAY	jul-00	jun-01	NO			189.000,00	321	0	0	Fuera de Plazo
4	009	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE DISEÑO, FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE OBRAS RELATIVOS A LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINOS QUE COMPRENDEN EL PROYECTO HIDROELECTRICO YACYRETÁ	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	PARAGUAY	ene-01	jul-02	SI		1	1.754.699,20	321	30	30	
5	010	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE DISEÑO, FISCALIZACION AMBIENTAL Y DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REPAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO ROTONDA PUERTO 5 - CABECERA DE MARGEN DERECHA PUENTE AÑA CUÁ	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	PARAGUAY	ene-01	jul-02	SI		1	2.270.779,06	321	30	30	
6	011	SERVICIOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AL PLAN ESTRATEGICO YACYRETA PARA LA ELEVACION DEL EMBALSE (PEY 2002)	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	PARAGUAY	nov-02	jun-08	SI		1	10.200.000,00	321	30	30	Declara Elaboración de Diseños y Estudios Socioeconómicos en el folio 011
7	012	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE RECAPADO ASFALTICO DEL TRAMO ÑEMBY - SAN LORENZO - LUQUE, FINANCIAMIENTO DEL FOCEM	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	abr-09	jun-11	SI		1	467.823,18	321	30	30	Declara Diseños Ejecutivos Finales en el folio 012
8	014	DISEÑO FINAL DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO ITURBE - MACIEL (18,24 KM); ITURBE - CAPITAN BRIZUELA - VALLE PE (ROJAS POTRERO) HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI Y RAMAL A TEBICUARYMI (41,26 KM)	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	mar-10	jun-10	SI		1	119.703,71	321	30	0	
9	016	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC; TRAMO II: DV. COLCABAMBA - DV. COBRIZA. DEPARTAMENTO DE HUENCAVELICA	PROVIAS DESENTRALIZADO -- MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICAICON	PERÚ	jun-10	sep-10	SI		1	239.921,79	321	30	30	
10	017	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO RUTA N° V - BELLA NORTE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-10	mar-11	SI	1	1	517.467,72	321	30	30	Declara Estudio de Factibilidad y Diseño Final en el folio 017
11	020	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE ASUNCION, INTERSECCION AV. MADAME LYNCH Y AV. SANTA TERESA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-10	feb-11	SI	1	1	172.394,75	321	30	0	Declara Estudio de Factibilidad y Diseño Final en el folio 020
12	022	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE ASUNCION, INTERSECCION AVENIDA MADAME LYNCH Y RUTA TRANSCHACO.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-10	feb-11	SI	1	1	170.716,90	321	30	0	Declara Estudio de Factibilidad y Diseño Final en el folio 022
13	024	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DEL TRAMO: CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPE JHU	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-10	feb-11	SI	1		138.711,69	321	30	0	Declara Estudio de Factibilidad en el folio 024
14	027	ESTADIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO VIAL JUAN DE MENA - CLETO ROMERO, TRAMO COL. REGINA MARECOS - CLETO ROMERO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-10	ene-12	SI		1	125.078,17	321	30	0	
15	029	ACTUALIAZACIÓN DE LOS TRAMOS Y PROYECTO VIAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 2° Y 3° AÑO, DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-10	abr-11	SI		1	130.482,00	321	30	0	
							SUMATORIA PARCIAL	5	13			420	210	
					EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			CUMPLE						NACIONALIDAD: PARAGUAYA
					EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA			CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

(49) Cuarenta y Nueve

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO INKAP			
16	Firma 1:	INTEC S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Humaitá N° 145, Edificio Planeta - Piso 8°.
			Teléfono:	(021) 496-062	Mail:	intecpy@gmail.com
	Firma 2:	CONSULTORA KAPPA S.A	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Humaitá N° 145, Edificio Planeta - Piso 8°.
			Teléfono:	(021) 496-062	Mail:	kappa-sa@hotmail.com

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
INTEC S. A														
1	010	"**PROYECTO DE DETALLE** Y DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO YACYRETÁ - CONTRATO Y-C1"	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ	PARAGUAY	mar-79	nov-03	SI		1	201.538.897,00	231	30	30	Declara Obras Viales en el folio 011.
2	013	"PLAN ESTRATEGICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE EMBALSE A COTA DEFINITIVA DE PROYECTO (PLAN ESTRATÉGICO PARA YACYRETA) PEY 2002"	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ	PARAGUAY	nov-02	jun-08	SI	1	1	10.200.000,00	231	30	30	Declara Diseño Final y Obras Viales en el folio 014. Declara Estudios de Factibilidad en los Folios 025, 027.
3	015	REVISION DEL PROYECTO Y ELABORACION DE LOS PLANOS DE LA **INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA**: "REHABILITACION Y **PAVIMENTACION** DEL TRAMO CAMINERO: VILLARRICA - TEBICUARYMI - LA COLMENA (62 KM)".	CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL	PARAGUAY	ene-05	ene-10	SI		1	202.429,00	231	30	30	
4	017	GERENCIAMIENTO INTEGRAL - REVISION Y **DISEÑOS FINALES** PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO Y ELABORACION DE LOS PLANOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBRA: "REHABILITACION Y **PAVIMENTACION** DEL TRAMO CAMINARO: PARAGUARY - TEBICUARY".	CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL	PARAGUAY	ene-05	abr-12	SI		1	250.000,00	231	30	30	
5	021	GERENCIAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO PARA LAS **OBRAS VIALES** EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTES AL PTY (PLAN DE ELEVACION DEL EMBALSE) ETAPA II - PAQUETE A EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS RUTAS I Y VI.	CONSORCIO COSTERO PARAGUAYO	PARAGUAY	sep-08	abr-12	SI		1	1.430.000,00	231	30	30	Declara Diseño Final en el folio 021
							SUMATORIA PARCIAL	1	5			150	150	NACIONALIDAD: PARAGUAYA
					EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			CUMPLE						
					EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA			CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

(50) cincuenta.

LLAMADO MOPC Nº 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:		CONSORCIO CCS			
17	Firma 1:	CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO - CAEM LTDA.	Nacionalidad:	BOLIVIANA	Dirección:	Calle Otero de la Vega # 552
			Teléfono:	(021) 490-398	Mail:	caemsucursalpy@gmail.com
	Firma 2:	CONSULTORA M Y C S.A (COMYCSA)	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Cruz del Defensor 1027 esq. Mac. Mahon.
			Teléfono:	600 014	Mail:	comycsa@gmail.com
	Firma 3:	SERVINGCI S.R.L	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Rodriguez de Francia Nº 748 c/ Tacuary
			Teléfono:	(021) 213-189	Mail:	servingci@servingci.com

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO - CAEM LTDA.														
1	023	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL Y FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA ANTIGUA COCHABAMBA - SANTA CRUZ - TRAMO II (LA ANGOSTURA - BERMEJO)	ABC - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	BOLIVIA	jul-07	nov-10	SI		1	566.000,00	321	30	30	
2	023	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DEL TRAMO VIAL 4 CAÑADAS: OBRA VIAL CON PAVIMENTO TIPO FLEXIBLE.	PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	BOLIVIA	abr-06	ene-07	SI	1	1	337.180,00	321	30	30	
3	035	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA CARRETERA RURRENABAQUE - AUSTRALIA - RIBERALTA	ADMINISTRACION BOLIVIANA DE CARRETERAS	BOLIVIA	ene-06	dic-07	SI	1	1	3.399.000,00	321	30	30	
4	037	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICA, DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO PONGO - LIPICHI - INDEPENDENCIA.	PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	BOLIVIA	oct-06	may-07	SI	1	1	390.858,00	321	30	30	
5	048	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA POTOSI - UYUNI.	SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS	BOLIVIA	nov-04	abr-06	SI	1	1	950.204,56	321	30	30	
6	050	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO CAMINERO TRINIDAD - PUERTO SUAREZ LONGITUD: 330 KM	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	BOLIVIA	jul-03	feb-04	SI	1	1	825.018,00	321	30	30	
7	052	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	BOLIVIA	jun-01	mar-03	SI	1		1.233.495,89	321	30	30	
8	056	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE LA AVENIDA PERIFERICA TRAMOS IV Y V	SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS	BOLIVIA	feb-01	nov-01	NO			358.000,00	321	0	0	Fuera de Plazo
9	058	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PUERTA DEL CHACO - VILLAMONTES	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	BOLIVIA	jul-03	nov-02	SI	1	1	497.816,00	321	30	30	Declara Diseño Final en el folio 058
10	061	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y DISEÑO DE INGENIERIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAMINO 4 CAÑADAS - SAN JUAN LOMERÍO - SAN MIGUEL	PREFACTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	BOLIVIA	abr-06	ene-07	SI	1	1	337.180,00	321	30	30	
11	064	ESTUDIO INTEGRAL TÉCNICO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA TOMACHI - SUAPI - KM 52. (ESTUDIO DE IDENTIFICACION, DISEÑO FINAL E IMPACTO AMBIENTAL)	PREFACTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	BOLIVIA	may-08	mar-09	SI	1	1	354.472,00	321	30	30	Declara Evaluación Económica en el Folio 064
12	072	ELABORACIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIÓN Y VIVIENDA	PERU	jul-09	ene-10	SI	1		627.000,00	321	30	30	Declara Factibilidad en el folio 072. No especifica Diseño Final
13	074	ESTUDIOS DE IDENTIFICACION Y ESTUDIO DE DISEÑO FINAL DEL TRAMO VIAL LACALACA, PIZACOMA-CAPAZO	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	PERU	may-10	sep-10	SI		1	350.000,00	321	30	30	
14	076	SERVICIO DE CONSULTORIA "MEJORAMIENTO CARRETERA VIACHA (KM 50) - CHARAÑA - ELABORACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) Y EL ESTUDIO TECNICO SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA. (ESTUDIO A NIVEL DE DISEÑO FINAL)	PREFACTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	BOLIVIA	mar-09	mar-10	SI	1	1	452.272,00	321	30	30	Declara Evaluación Socioeconómica en el folio 076
15	078	SERVICIO DE CONSULTORIA "MEJORAMIENTO CAMINO VIACHO THOLA KOLLO-HITO IV RED FUNDAMENTAL (CR FFCC-NAZACARA". ELABORACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) Y EL ESTUDIO TECNICO SOCIALY AMBIENTAL (TESA) PARA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA, (ESTUDIO A NIVEL DE DISEÑO FINAL)	PREFACTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	BOLIVIA	mar-09	nov-09	SI	1	1	13.560.469,00	321	30	30	Declara Evaluación Socioeconómica en el folio 078
16	080	SERVICIO DE CONSULTORIA "MEJ. CARRETERA HUALPACAYU-ITALAQUE-MOCO MOCO-CHUMA". ELABORACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) Y EL ESTUDIO TÉCNICO SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA. (ESTUDIO A NIVEL DE DISEÑO FINAL)	PREFACTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	BOLIVIA	jun-09	abr-09	SI	1	1	155.311,99	321	30	0	Declara Evaluación Socioeconómica en el folio 080

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(51) cincuenta y un

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
17	088	SERVICIO DE CONSULTORIA PREVISTO PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DEL TRAMO CHACO-I - TRIÁNGULO - GRAL. BRUGUÉZ * RUTA NACIONAL N°12. VICEPRESIDENTE SANCHEZ* S.G. MOPC N° 367/2010	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-10	dic-11	SI			556.234,64	321	0	0	No se consideró Revisión del Proyecto.
18	090	DISEÑO DE INGENIERIA FINAL PARA PROYECTO VIAL CORRESPONDIENTE A LOS CAMINOSNO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, TRAMOS B08 CHORE - COCUERA - SAN PABLO Y B09 CHORE - JHUGUA REY - GRAL. AQUINO.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-10	dic-10	SI		1	143.241,67	321	30	0	
19	093	ESTUDIOS DE INGENIERIA EN EL TRAMO FN. ESTEBAN MARTÍNEZ - FN. PILCOMAYO - FN. GRAL. DIAZ *RUTA NACIONAL N°12 VICEPRESIDENTE SANCHEZ* S.G. MOPC N° 363/10.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-10	dic-11	SI	1	1	833.747,34	321	30	30	Declara Estudios de Factibilidad y Diseño Final en el folio 093
20	096	SERVICIOS DE INGENIERIAPARA LA INSPECCION Y FISCALIZACION DE LA CORRECTA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CAAGUAZÚ - VAQUERIA Y ACCESOS.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	feb-10	abr-12	SI			1.507.519,67	321	0	0	No corresponde a Diseño Final de Ingeniería ni a Estudio de Factibilidad de Obras Viales
21	099	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE NORMAS TECNICAS GENERAL PARA DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 149/2009.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	ago-09	abr-12	SI			215.796,25	321	0	0	No corresponde a Diseño Final de Ingeniería ni a Estudio de Factibilidad de Obras Viales
22	103	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO B: KAAGUY RORY - 4 POTREROS - RUTA VI - CONTRATO S.G N° 195/2009, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	sep-09	ene-10	SI			34.554,79	321	0	0	Monto Inferior a Mínimo
23	107	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAVESÍA URBANA DE PARAGUARÍ, CARAPEGUA, QUINDY Y CAAPUCU	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	ene-10	dic-11	SI			87.357,65	321	0	0	Monto Inferior a Mínimo
CONSULTORA M Y C S.A (COMYCSA)														
1	110	LLAMADO MOPC Nº 145/2009. REALIZACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO CAPITAN BADO - SANTA ROSA, QUE COMPRENDEN 2 FASES: FASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL FASE 2: DISEÑO FINAL DE INGENIERIA.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	jul-10	oct-11	SI	1	1	263.531,00	321	30	30	
2	119	LLAMADO MOPC Nº 80/2008. ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA FASE A: TRAMO CAAGUAZU - VAQUERIA, FASE B: CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO TRAMO CAAGUAZU - VAQUERIA Y ACCESOR, Y FASE C: ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DEL TRAMO VAQUERIA - EMPALME CON RUTA Nº 10. PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CORREDORES DE INTEGRACION Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL. CONTRATO DE PRESTAMO BID Nº 1822/OC-PR.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	may-09	abr-12	SI		1	284.576,00	321	30	30	
3	130	LLAMADO MOPC Nº 04/2005 SEGUNDO LLAMADO. PROGRAMA CORREDORES VIALES DEL PARAGUAY CONTRATO DE PRESTAMO BID 933 OC/PR. SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL TRAMO: CAAZAPA - CNEL. BOGADO ,AMPLIACION: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA: ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA RUTA 8 Dr.BLAS GARAY, TRAMO KM 72+600(LEANDRO OVIEDO)A 124+755(CNEL.BOGADO).	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-05	oct-06	SI	1	1	257.192,71	321	30	30	
4	134	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA - PAQUETE Nº 2 DPTO. DE ITAPUA - ZONA NORTE. LLAMADO MOPC Nº 38/2001	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	nov-02	jun-04	SI	1	1	350.260,00	321	30	30	
SERVINGCI S.R.L.														
1	137	ACTUALIZACION DE LOS TRAMOS Y ELABORACION DEL PROYECTO VIAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 2do.Y 3er. AÑO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE SAN PEDRO.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	dic-10	jul-11	SI		1	130.482,10	321	30	0	Declara Reevaluación Económica en el folio 137. No se consideró
2	141	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA EL TRAMO: RUTA V - BELLA VISTA NORTE CON PAVIMENTO ASFALTICO.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	oct-10	nov-11	SI	1	1	518.660,00	321	30	30	Declara Estudios de Factibilidad y Diseño Final en el folio 141
3	152	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - PAQUETE II.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	PARAGUAY	may-10	sep-11	SI		1	202.519,00	321	30	30	
4	160	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO VIAL DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO: CORONEL OVIEDO-CAAZAPA CON PAVIMENTO ASFALTICO.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCION DE VIALIDAD	PARAGUAY	jun-10	nov-11	SI	1	1	546.154,00	321	30	30	Declara Estudios de Factibilidad en el folio 160
5	173	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION EN CARMEN DEL PARANÁ Y LA RELOCALIZACION DE LA RUTA NACIONAL N°1, TRAMO ARROYO TACUARY CON PAVIMENTO ASFALTICO, COMPONENETES DE CONTRATO EBY N°509/07 - PAQUETE B.-	CONSORCIO ITAPUA SUR PARA LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA (EBY)	PARAGUAY	nov-08	ene-10	SI		1	163.282,00	321	30	0	Declara actividades de Diseño en el folio 173
6	175	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA, Y FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, COMPONENTE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA II CONVENIO DE PRÉSTAMO PG-P14.	NIPPON LOEI CO. LTD. POR ENCARGO DEL MAG Y EL MOPC	PARAGUAY	oct-06	abr-10	SI		1	858.769,00	321	30	30	
7	177	LOS SERVICIOS CONSISTIERON EN LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA PARA LAS OBRAS DE EMPEDRADO DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO: COMPAÑÍA GRAL. DIAZ, MCAL. ESTIGARRIBIA, TTE. ROJAS SILVA, POTRERITO, URUNDEY, ISLA GUAZÚ, EMPALME RUTA N°3, TRAMO: CNEL. MARTÍNEZ, ITAPÉ, BOQUERÓN, SAN MIGUEL, ARAZAPÉ, PTO. GARATA, CAAPUCÚ, QUYQUYHO.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCION DE VIALIDAD	PARAGUAY	feb-06	nov-06	SI		1	222.918,00	321	30	30	

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

52 (cincuenta y dos)

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
8	200	ELABORACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RUTA DESDE PTO. VALLEMI A LA CIUDAD DE SAN LAZARO Y DE UN PUENTE SOBRE EL RIO APA.	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	PARAGUAY	ene-05	abr-12	SI	1	1	108.350,00	321	30	0	Declara Evaluación Económica y Diseño Final de Ingeniería en el folio 200
9	202	ELABORACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIO POLÍTICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RUTA DESDE PTO. VALLEMI A LA CIUDAD DE CONCEPCION.	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	PARAGUAY	may-04	ene-05	SI	1		119.969,02	321	30	0	No se consideró Anteproyecto de Ingeniería. Declara Estudios de Factibilidad en el folio 203
10	204	SERVICIOS DE CONSULTORÍA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES. SEGUNDA ETAPA. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA. GRUPO Nº1, PAQUETE Nº3.	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCION DE VIALIDAD	PARAGUAY	oct-02	jul-04	SI	1	1	329.645,00	321	30	30	
							SUMATORIA PARCIAL	22	28			930	750	NACIONALIDAD: BOLIVIANA
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				CUMPLE						
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	100	

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES * M. O. P. Y C. *
REPUBLICA DEL PARAGUAY

(53) Cincuenta y Tres

LLAMADO MOPC N° 24/2012

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ

Nº	Nombre de la Empresa o Consorcio:	ING. TOMAS ROBERT SOSA AGUILERA				
18	Firma 1:	ING. TOMAS ROBERT SOSA AGUILERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA	Dirección:	Emeterio Miranda N° 1245 c/ Bruselas
			Teléfono:	595 21 607 309	Mail:	robert.sosa62@hotmail.com

Nº	FOLIO	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO/DESCRIPCIÓN	CONTRATANTE	PAÍS	PLAZO			SERVICIO		VALOR DEL CONTRATO - MONTO EN DOLARES (US$)	ORDEN DE PREFERENCIA	PUNTAJES LOTE 1	PUNTAJES LOTE 2 O 3	OBSERVACIÓN
					INICIO	FIN	EN PLAZO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA					
ING. TOMAS ROBERT SOSA AGUILERA														
1	008	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE MINGA PORÁ, SAN ALBERTO, CEDRALES Y SANTA ROSA DEL MONDAY.	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANA	PARAGUAY	mar-09	mar-10	SI		1	137.426,90	123	30	0	
2	011	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE MINGA GUAZÚ, YGUAZÚ, JUAN E. OLEARY Y SANTA RITA.	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANA	PARAGUAY	ago-10	feb-11	SI		1	126.369,00	123	30	0	
3	014	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE VARIOS TRAMOS VIALES DE CAMINOS VECINALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ, PARAGUARÍ Y GUAIRÁ.	FOSTER PARENTS PLAN INTERNACIONAL	PARAGUAY	ene-08	mar-09	SI		1	164.948,45	123	30	0	
4	017	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ:	CONSORCIO CSI INGENIEROS - GEIPEX S.A.	PARAGUAY	mar-11	abr-12	SI		1	110.000,00	123	30	0	
							SUMATORIA PARCIAL	0	4			120	0	
				EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				NO CUMPLE						NACIONALIDAD: PARAGUAYA
				EXPERIENCIA EN DISEÑO FINAL DE INGENIERIA				CUMPLE						
							PUNTAJE OBTENIDO					100	0	

(54) cincuenta y cuatro

ANEXO 5
Resumen del Resultado de Verificación de Antecedentes Técnicos

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS NACIONALES

ANEXO 5

LLAMADO MOPC N° 24/2012

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

LOTE 1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	CONSORCIO GAGO TONIN - ICAP	100	4	12	12	312	ARGENTINA
2	CONSORCIO D&B-CCT	90	1	3	3	231	COLOMBIANA
3	GEOCON - INGSER	100	7	14	14	231	PARAGUAYA
4	CONSORCIO IATASA - CONSULPAR S.A - GEOLATINA S.A	100	6	13	14	321	ARGENTINA
5	CONSORCIO PCT	100	8	15	15	123	ARGENTINA
6	CONSORCIO CSI - OTEC	100	6	9	12	231	URUGUAYA
7	CONSORCIO CAMINOS VECINALES	100	5	10	11	231	PARAGUAYA
8	INCONPAR S.A	100	1	6	6	312	PARAGUAYA
9	CONSORCIO GRIMAUX & ASOCIADOS	100	6	9	9	321	PARAGUAYA
10	INCOCIV CONSULTORA	100	6	10	11	123	ARGENTINA
11	ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE EIT S.R.L	100	1	4	4	No especifica	PARAGUAYA
12	CONSORCIO EUROESTUDIOS - CIALPA	100	7	12	15	231	ESPAÑOLA
13	ITYAC - ING. TOSCARELLI Y ASOCIADOS S.A CONSULTORA	100	9	13	15	312	ARGENTINA
14	CONSORCIO VIAL EEI	100	4	7	8	231	ESPAÑOLA
15	ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L	100	5	13	14	321	PARAGUAYA
16	CONSORCIO INKAP	100	1	5	5	231	PARAGUAYA
17	CONSORCIO CCS	100	22	28	31	321	BOLIVIANA
18	ING. TOMAS ROBERT SOSA AGUILERA	100	0	4	4	123	PARAGUAYA

OBS: El Solicitante N° 18, No Cumple ya que no declara trabajos relacionados a Estudios de Factibilidad de Obras Viales.

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(56) cincuenta y seis

ANEXO 5

LLAMADO MOPC N° 24/2012

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

LOTES 2 Y 3

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	CONSORCIO GAGO TONIN - IGAP	100	4	12	16	6	312	ARGENTINA
2	CONSORCIO D&B-CCT	60	1	3	4	2	231	COLOMBIANA
3	GEOCON - INGSER	100	7	14	21	12	231	PARAGUAYA
4	CONSORCIO IATASA - CONSULPAR S.A - GEOLATINA S.A	100	6	13	19	10	321	ARGENTINA
5	CONSORCIO PCT	100	8	15	23	10	123	ARGENTINA
6	CONSORCIO CSI - OTEC	100	6	9	15	9	231	URUGUAYA
7	CONSORCIO CAMINOS VECINALES	100	5	10	15	8	231	PARAGUAYA
8	INCONPAR S.A	100	1	6	7	6	312	PARAGUAYA
9	CONSORCIO GRIMAUX & ASOCIADOS	100	6	9	15	9	321	PARAGUAYA
10	INCOCIV CONSULTORA	100	6	10	16	6	123	ARGENTINA
11	ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE EIT S.R.L	60	1	4	5	2	No especifica	PARAGUAYA
12	CONSORCIO EUROESTUDIOS - CIALPA	100	7	12	19	9	231	ESPAÑOLA
13	ITYAC - ING. TOSCARELLI Y ASOCIADOS S.A CONSULTORA	100	9	13	22	8	312	ARGENTINA
14	CONSORCIO VIAL EEI	100	4	7	11	8	231	ESPAÑOLA
15	ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L	100	5	13	18	7	321	PARAGUAYA
16	CONSORCIO INKAP	100	1	5	6	5	231	PARAGUAYA
17	CONSORCIO CCS	100	22	28	50	25	321	BOLIVIANA
18	ING. TOMAS ROBERT SOSA AGUILERA	0	0	4	4	0	123	PARAGUAYA

M.O.P.C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

(57) Cincuenta y Siete