

C.C.: CD-30173-20-193276

Fecha de emisión: 18-11-2020

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: Ricardo Moreno Balbuena  
 Domicilio Legal: Ntra. Sra. Del Pilar N°6 entre Del Maestro y Tajy.-  
 Nombre de Fantasía: MORENO INGENIERIA  
 Representante Legal: Ricardo Moreno Balbuena  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 4845486-9 Tel. / Fax: +595981243119 Correo Electrónico: ingmorenoconstructora@gmail.com

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Municipalidades  
 Entidad: Municipalidad de Fernando de la Mora  
 Unidad Compradora: Uoc Fernando de la Mora  
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE YBERIO VILLALBA DE MCAL LOPEZ A KAAGUY CUPE  
 Número de PAC: 385652  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 130 Fecha: 10-11-2020  
 Monto Total Contratado: 167,552,000 En Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

| Año           | Nivel | Entidad | Tipo Presup. | Prog. | Sub Prog. | Proy. | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---------------|-------|---------|--------------|-------|-----------|-------|----------|------|------|-------|-----------------------|
| 2020          | 30    | 173     | 1            | 1     | 1         | 0     | 520      | 20   | 13   | 11    | 167,552,000           |
| 2020          | 30    | 173     | 1            | 1     | 1         | 0     | 520      | 20   | 13   | 11    | 0                     |
| <b>TOTAL:</b> |       |         |              |       |           |       |          |      |      |       | 167,552,000           |