

C.C.: CO-13003-11-21781

Fecha de emisión: 25-03-2011

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: PAPELERA GUAIRA SRL
 Domicilio Legal: JULIO DECOUD 1380 ENTRE LERIDA Y CAP DEL PUERTO - SAJONIA
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80022417-5 Tel. / Fax: 212820/445193/4828 Correo Electrónico: licitaciones@guaira.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Judicial
 Entidad: Ministerio Público - Fiscalía
 Unidad Compradora: Uoc Ministerio Publico
 Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
 Número de PAC: 205891
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 21 Fecha: 09-03-2011
 Monto Total Contratado: 3,770,000 En Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2011	13	3	1	1	0	0	340	10	1	99	452,400
2011	13	3	2	4	0	0	340	10	1	99	15,080
2011	13	3	2	6	0	0	340	30	1	99	37,700
2011	13	3	2	12	0	0	340	10	1	99	67,860
2011	13	3	2	5	0	0	340	10	1	99	22,620
2011	13	3	2	10	0	0	340	30	1	99	75,400
2011	13	3	2	6	0	0	340	10	1	99	37,700
2011	13	3	2	3	10	0	340	10	1	17	150,800
2011	13	3	2	3	11	0	340	10	1	9	30,160
2011	13	3	2	3	11	0	340	30	1	9	45,240
2011	13	3	2	3	12	0	340	10	1	2	105,560
2011	13	3	2	3	13	0	340	10	1	6	30,160
2011	13	3	2	3	9	0	340	10	1	12	75,400
2011	13	3	2	3	8	0	340	10	1	1	30,160
2011	13	3	2	3	7	0	340	10	1	8	37,700
2011	13	3	2	3	6	0	340	10	1	13	37,700
2011	13	3	2	1	1	0	340	10	1	99	588,120
2011	13	3	2	2	1	0	340	30	1	11	75,400
2011	13	3	2	3	1	0	340	10	1	3	150,800
2011	13	3	2	3	1	0	340	30	1	3	75,400
2011	13	3	2	3	2	0	340	10	1	10	377,000
2011	13	3	2	3	3	0	340	10	1	5	226,200
2011	13	3	2	11	0	0	340	10	1	99	45,240
2011	13	3	2	2	1	0	340	10	1	11	75,400
2011	13	3	2	3	2	0	340	30	1	10	75,400

2011	13	3	2	3	4	0	340	10	1	7	301,600
2011	13	3	2	3	5	0	340	10	1	4	75,400
2011	13	3	2	2	3	0	340	10	1	11	150,800
2011	13	3	2	2	2	0	340	10	1	11	150,800
2011	13	3	2	1	1	0	340	30	1	99	150,800
										TOTAL:	3,770,000