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Fecha de emisión: 22-06-2023

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a 

través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado
Nombre / Razón Social del Proveedor y/o 
Contratista:

CONSORCIO AVANZA CHACO

Domicilio Legal: Tte. Demetrio Araujo Miño N° 107 e/ Sacramento

Nombre de Fantasía:  

Representante Legal: Sergio Ruben Samudio Baez

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80113485-4 Tel. / Fax: 291 947 Correo Electrónico: licitaciones@tecnoedil.com.py

2- Datos del Procedimiento
Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Unidad Compradora: Proyecto de Mejoramiento y Conservacion de la Ruta Nacional PY12, Tramo Cruce Nanawa- General Bruguez y 
Accesos

Tipo de Procedimiento: BID - Licitación Internacional

Descripción del Bien, Obra o Servicio: LLAMADO MOPC N° 83/2022 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL BRUGUEZ Y 
ACCESOS REGION OCCIDENTAL. AD REFERENDUM A LA PROMULGACION DE LA LEY DEL 
CONTRATO DE PRESTAMO N° 5108/OC-PR

Número de PAC: 418689
Tipo de Contrato: Contrato Número: 76 Fecha: 12-05-2023

Monto Total 
Contratado:

343,543,481,619 En Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE

Moneda: PYG

 

3- Certificación Presupuestaria
Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año Nivel Entidad Tipo Presup. Prog. Sub Prog. Proy. S.G.O.G. F.F. O.F. Dpto. Monto a ser Utilizado

2023 12 13 2 1 0 93 521 20 401 99 15,272,233,701

2023 12 13 2 1 0 93 521 20 401 99 0

2023 12 13 2 1 0 93 521 20 401 99 1,724,417,896

2023 12 13 2 1 0 93 521 20 401 99 29,244,054,543

TOTAL: 46,240,706,140


