www.contrataciones.gov.py

C.C.: LP-12007-17-145700

Fecha de emisión: 19-10-2017

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	Consorcio CT&G				
Domicilio Legal:	14 DE MAYO C/GRAL. DÍAZ Numero 563				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	Julio Manuel Basualdo Careaga-Julio Vicente Ullon Espinola				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80099238-5	Tel. / Fax:	495197	Correo Electrónico:	cjcanete@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo				
Entidad:	Ministerio de Educación y Ciencias				
Unidad Compradora:	Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais				
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Nacional				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	LPN 03/16 CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI				
Número de PAC:	305076				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	4-8	Fecha:	31-07-2017
Monto Total Contratado:	3,725,768,000	En Letras:	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2017	12	7	3	1	0	8	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	4	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	8	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	9	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	4	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	4	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	9	260	30	76	99	0
2016	12	7	3	1	0	5	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	5	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	5	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	5	260	30	76	99	0
2016	12	7	3	1	0	4	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	8	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	8	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	5	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	9	260	30	76	99	0
2017	12	7	3	1	0	4	260	30	76	99	266,323,070
2017	12	7	3	1	0	5	260	30	76	99	769,045,858
2017	12	7	3	1	0	8	260	30	76	99	164,729,420
2017	12	7	3	1	0	9	260	30	76	99	305,106,251
2018	12	7	3	1	0	5	260	30	76	99	1,457,139,523
2018	12	7	3	1	0	8	260	30	76	99	170,830,508
2018	12	7	3	1	0	9	260	30	76	99	316,406,482

2018	12	7	3	1	0	4	260	30	76	99	269,806,946
										TOTAL:	3,719,388,058