

C.C.: LP-12013-18-156714

Fecha de emisión: 08-06-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: CAMINOS PARAGUAYOS S.A.
 Domicilio Legal: PROCER TOMAS ISASI N°236 CASI AVDA. MOLAS LOPEZ
 Nombre de Fantasía: CAPAR CONSTRUCTORA
 Representante Legal: EDGAR MARTINEZ MAIDANA - SERGIO DANIEL ZAPATTINI
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80063999-5 Tel. / Fax: 604137 Correo Electrónico: caparconstructora@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
 Unidad Compradora: Uoc Obras Publicas
 Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: MOPC N° 36/2017 LPN MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO
 Número de PAC: 331475
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 124 Fecha: 28-05-2018
 Monto Total Contratado: 3,813,127,987 En Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	12	13	3	2	1	48	520	10	3	99	192,267,930
2018	12	13	3	2	1	52	520	20	4	99	361,040,563
2017	12	13	3	2	1	1	520	20	4	99	0
2018	12	13	3	2	1	49	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	50	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	48	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	49	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	49	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	51	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	51	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	50	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	51	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	50	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	51	520	10	3	99	0
2018	12	13	3	2	1	48	520	10	3	99	0
2019	12	13	3	2	1	48	520	10	3	99	149,514,945
2019	12	13	3	2	1	52	520	10	3	99	162,468,254
2019	12	13	3	2	1	52	520	20	4	99	162,468,254
2019	12	13	3	2	1	48	520	10	3	99	149,514,945
2019	12	13	3	2	1	52	520	20	4	99	162,468,254
2019	12	13	3	2	1	52	520	20	4	99	162,468,254
2019	12	13	3	2	1	48	520	10	3	99	299,029,890
TOTAL:											1,801,241,289

