C.C.: LP-25002-22-213265

Fecha de emisión: 23-05-2022

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: SM Ingenieria S.R.L.

Domicilio Legal: Calle, San Cristobal c/ Ruta VI

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: Matias Jose Arguello Ullon

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80097019-5 Tel. / Fax: 221189 Correo Electrónico: sm-ingenieria.srl@outlook.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Empresas Públicas

Entidad: Administración Nacional de Electricidad

Unidad Compradora: Uoc Ande

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional

Descripción del Bien, Obra o Servicio: Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional

Número de PAC: 386722

Tipo de Contrato: Contrato Número: 8740 Fecha: 03-05-2022

Monto Total Contratado: 2,173,280,000 En Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	1,114,041,237
2021	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	246	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	0
2022	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	1,114,041,237
2024	25	2	1	1	0	2	245	30	1	99	5,955
										TOTAL:	2,228,088,429