

C.C.: SC-12013-18-154958

Fecha de emisión: 27-04-2018

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: T.R.M.SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CON.DE INGENIERIA  
 Domicilio Legal: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA E INMACULADA CONCEPCIÓN.  
 Nombre de Fantasía: trm  
 Representante Legal: Teresa Ramírez de Mariño.  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 80036278-0 Tel. / Fax: 021 514 358 Correo Electrónico: trmsrl06@gmail.com

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo  
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
 Unidad Compradora: Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en Areas Rurales mediante el Uso Intensivo de Mano de Obra Local en la Region Oriental  
 Tipo de Procedimiento: Selección basada en la calidad y el costo  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA EL MONITOREO DE LOS RECURSOS HIDRICOS RELACIONADO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN AREAS RURALES MEDIANTE EL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA LOCAL.  
 Número de PAC: 325414  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 91 Fecha: 20-04-2018  
 Monto Total Contratado: 2,325,000,000 En Letras: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2017	12	13	3	2	3	9	260	20	405	99	0
2018	12	13	3	2	3	9	260	20	405	99	518,409,091
2019	12	13	3	2	3	9	260	10	3	99	116,250,001
2019	12	13	3	2	3	9	260	20	405	99	634,090,908
2020	12	13	2	2	0	2	260	20	405	99	190,277,273
2020	12	13	2	2	0	2	260	10	3	99	19,022,727
2020	12	13	2	2	0	2	260	10	3	99	19,022,727
2020	12	13	2	2	0	2	260	20	405	99	190,227,273
<b>TOTAL:</b>											<b>1,687,300,000</b>