

## Consultas Realizadas

# Licitación 441141 - Adquisición de Sillas de Ruedas y otros artículos para Asistencia a Personas de Escasos Recursos Económicos

### Consulta 1 - -\*PLAZO DE ENTREGA DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2024
10 días corridos desde la recepción por parte del proveedor de la orden de compra.		
Favor si se pudiera ampliar el plazo de entrega de bienes a 90 días ya que la importación tiene un proceso interno con el plazo mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2024
El plazo establecido se debe a que actualmente no se cuenta con stock los bienes objeto de la presente licitación, ya que los adquiridos fueron entregados en su totalidad y existen muchos pedidos. Al ser para ayuda social es una cuestión sensible que no puede esperar 90 días.		

### Consulta 2 - Vigencia del Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
-*Solicitamos amablemente a la convocante que nos puedan aclarar cuál es el tiempo estimado de fin de vigencia del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-06-2024
Buenos días La vigencia del contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Se estima que el contrato se ejecutará como máximo en 180 días, por lo cual la garantía de fiel cumplimiento de contrato se solicita por este plazo.		

### Consulta 3 - Presentación de muestras

Consulta	Fecha de Consulta	12-06-2024
Sera necesaria la presentación de muestras? ya que en el pliego no especifica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2024
Buenas tardes No será necesaria la presentación de muestras		

## Consulta 4 - Autorización del Fabricante:

Consulta	Fecha de Consulta	12-06-2024
Autorización del Fabricante: Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Se requiere autorización del fabricante para todos los ítems. La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde. - Solicitamos a la Convocante que la Autorización del Fabricante se encuentre Inscripto en el Registro Público Sección Representaciones para el momento de presentación de Oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2024
No se cuenta con fundamentos para dar curso al pedido solicitado. Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 5 - Plan de entrega de los bienes;

Consulta	Fecha de Consulta	12-06-2024
Plan de entrega de los bienes; En la Página 26 del PBC dice: Plazo de entrega 10 días corridos desde la recepción por parte del proveedor de la orden de compra. Solicitamos a la convocante ampliar la entrega de los bienes a 60 días corridos desde la recepción por parte del proveedor de la orden de compra, teniendo en cuenta la cantidad solicitada, y que algunos bienes deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2024
El plazo establecido se debe a que actualmente no se cuenta con stock los bienes objeto de la presente licitación, ya que los adquiridos fueron entregados en su totalidad y existen muchos pedidos. Al ser para ayuda social es una cuestión sensible que no puede esperar 90 días. Esta misma consulta fue contestada en la consulta 1		

## Consulta 6 - Porcentaje de multas:

Consulta	Fecha de Consulta	12-06-2024
Porcentaje de multas: En la Pagina 35 del PBC dice: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 % por cada día de atraso indicado en este apartado. Solicitamos a la Convocante reducir el porcentaje de multa a 0,01% por cada día de atraso en vista de que es el porcentaje más utilizado por las convocantes como ejemplo el MSPyBS, IPS, HC-FCM, GOBERNACIONES ETC., consideramos que es muy excesivo la cantidad mencionada más arriba (0,50%).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2024
Las multas son sanciones por incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los bienes, se aplican solamente en caso de atrasos en la entrega. La intención es motivar a los proveedores a cumplir con la entrega en el plazo previsto.		