

Consultas Realizadas

Licitación 454624 - CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA CRUDA - CIUDAD DE NANAWA

Consulta 1 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita respetuosamente una prórroga para mejor elaboración de las documentaciones, de por lo menos 10 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Atendiendo a la fecha de publicación del llamado y la fecha de presentación de sobres, además de la urgencia de atender la provisión de agua en la ciudad de Nanawa, ante la acuciante bajante del Río Paraguay, se considera mantener la fecha de presentación y apertura de ofertas.		

Consulta 2 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar una prórroga para la presentación de la oferta correspondiente al llamado de la licitación de referencia, con el fin de realizar un análisis más detallado de las aclaraciones hechas en la última adenda de los diferentes rubros y de esta manera obtener una oferta económica más conveniente para ambas partes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Atendiendo a la fecha de publicación del llamado y de presentación de sobres, además de la urgencia de atender la provisión de agua en la ciudad de Nanawa, ante la acuciante bajante del Río Paraguay, se considera mantener la fecha de presentación y apertura de ofertas. Asimismo, es necesario aclarar, que la presente licitación, no cuenta con Adenda, hasta el momento.		

Consulta 3 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Se solicita una prórroga del plazo para presentar oferta del llamado, a fin de poder analizar detalladamente los elementos que componen la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Atendiendo a la fecha de publicación del llamado y de presentación de sobres, además de la urgencia de atender la provisión de agua en la ciudad de Nanawa, ante la acuciante bajante del Río Paraguay, se considera mantener la fecha de presentación y apertura de ofertas.		