

Consultas Realizadas

Licitación 456479 - RELOJ MARCADOR Y ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA PARA LA DINACOPA

Consulta 1 - Autorizacion

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente a la Convocante a no aplicar el pedido de Autorización de forma a no limitar la participación de oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Es fundamental contar con la Autorización , para evitar inconvenientes posteriores. | | |

Consulta 2 - Suministros requeridos

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante aclarar si el lote 1 debe ser instalado o si sera solo provision. Tambien solicitamos acepten fuente externa como opcion para el equipo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 16-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| EN EL PBC en Suministros Requeridos -Especificaciones Tecnicas dice: Puesta a punto: El equipo deberá ser instalado y puesto en funcionamiento por técnicos de la empresa adjudicada, esto incluye cualquier accesorio o adaptación que se requiera tanto para el montaje por la pared, como la conexión eléctrica del equipo. Con relacion a la fuente externa como opcion para el equipo: por favor guiarse por lo solicitado en el PBC. | | |