
Consultas Realizadas 

Licitación 461867 - LLAMADO MOPC N°
10/2025 LPN MEJORAMIENTO DE LA RUTA

NACIONAL PY04: TRAMO PILAR – HUMAITA –
PASO DE PATRIA, DEPARTAMENTO DE

ÑEEMBUCU (58.6 KM) AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - Licitación 461.867 – Llamado MOPC N° 10/2025 LPN

Consulta 2 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Consulta 3 - Prórroga

Consulta 4 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 19-02-2025

Buenas Tardes,

Quisiera saber si hay alguna forma de indicar en algún plano o mapa las secciones de la ruta que estarán en obras.

Saludos y gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

En el la Sección "Documentos" del SICP, Tipo de Documento "Georeferenciamiento", en el archivo "pilar-humaita-paso-de-
patria-1-67b51d616f6e2", en el kmz correspondiente se puede activar y desactivar la opción de cada Lote, 1 y 2, a fin de
que el tramo se observe en la imagen satelital.

Consulta Fecha de Consulta 20-02-2025

Solicitamos que las obras a ser consideradas como Experiencia Especifica en Construcción en Actividades Clave, sean
consideradas las ejecutadas en los últimos 15 (quince) años (2010-2024).

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 21-02-2025

Estimados, por medio de la presente y atentos de la complejidad de la obra de referencia, solicitamos tengan a bien
otorgar una prórroga de 45 días de la fecha de apertura. Gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se prorrogó en el SICP.
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Consulta 4 - Prorroga

Consulta 5 - Financiación del contrato

Consulta 6 - Planos en Autocad

Consulta 7 - Experiencia específica en obras y Experiencia específica en
construcción en actividades clave - Subcontratista Nominado.

Consulta 8 - Subcontratista Nominado

Consulta Fecha de Consulta 21-02-2025

Buenas tardes, favor si nos pueden otorgar una prórroga de 30 días de la fecha de apertura, ya que es muy corta la fecha
de presentación

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se prorrogó en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 21-02-2025

Quién es el ente financiador de este contrato?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

El llamado se realiza conforme a la Ley 7021/22. Será financiado con fondos locales.

Consulta Fecha de Consulta 24-02-2025

Estimados, por medio de la presente solicitamos tengan a bien poner a disposición de los posibles oferentes los planos de
ambos lotes en Autocad. Gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se agregan los planos en Autocad en el SICP mediante Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 24-02-2025

Solicitamos la modificacion de los criterios de experiencia especifica y puedan darse por cumplido con obras y actividades
claves que deben ser cumplidas solo por el Subcontratista Nominado ejecutadas en los últimos 20 (veinte) años (2004-
2024).

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 8 - Subcontratista Nominado

Consulta 9 - Prórroga

Consulta 10 - Requerimientos técnicos del hormigón con fibras

Consulta 11 - Criterios de recepción del pavimento rígido

Consulta 12 - Consideraciones para evitar erosión y bombeo en la base

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2025

En caso de cumplir con los requisitos para subcontratista nominado:
La cantidad de volumen en carpeta de concreto hidráulico para ofertar en ambos lotes deberá ser igual a la suma del
requisito de cada lote?
Se podrá presentar en mas de una oferta con distintos Contratistas Principales?
Solicitamos ratificación de que si un subcontratista cumple con la sumatoria de las exigencias para los dos lotes, puede
darse el caso que se adjudiquen a dos oferentes con el mismo subcontratista nominado.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

a) El subcontratista nominado, para ofertar en ambos lotes deberá contar con la cantidad del volumen en carpeta de
concreto hidráulico del lote con mayor cantidad.

b) Un subcontratista nominado podrá presentarse en más de una oferta con distintos contratistas principales. 
c) Conforme se establece en el PBC "Otros criterios que la convocante requiera...El oferente podrá ser adjudicado en un
solo lote. En caso de que el mismo oferente presente el precio más bajo y cumpla con los criterios de calificación en más de
un lote, le será adjudicado aquel donde la combinación de precios sea más ventajosa para el estado". Por lo tanto, se
aclara que si se presenta un mismo subcontratista y es la menor oferta en los dos Lotes no podrá ser adjudicado en ambos.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2025

Se solicita que no se prorrogue la apertura de las ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se prorrogó en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2025

En la documentación se menciona el uso de hormigón con fibras para la calzada, pero no se especifican resistencias
mínimas, propiedades del hormigón ni de las fibras, ni los requisitos para los sellos de juntas. Solicitamos información
detallada sobre los requerimientos técnicos mínimos del pavimento, a fin de realizar una correcta valoración de la
propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse al Anexo Hormigón Estructural de las EETT modificadas mediante Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2025

Las Especificaciones Técnicas permiten la ejecución del pavimento mediante regla vibratoria o pavimentadora con molde
deslizante. Dado que ambos métodos presentan diferencias significativas en términos de calidad y acabado final,
solicitamos aclaración sobre los criterios de recepción del pavimento rígido, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
estándares esperados.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse a lo especificado en las EETT de la Adenda N° 1.
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Consulta 12 - Consideraciones para evitar erosión y bombeo en la base
cementada

Consulta 13 - Consideraciones para evitar erosión y bombeo en la base
cementada

Consulta 14 - Prórroga

Consulta 15 - Experiencia específica en contratos

Consulta 16 - Cómputos

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2025

La base cementada especificada es de 15 cm con una resistencia de 20 kg/cm², pero no se menciona la inclusión de
geotextil para la prevención del bombeo ni se establecen requisitos granulométricos. Solicitamos aclaración sobre las
consideraciones adoptadas para mitigar el riesgo de erosión de la base y bombeo, así como cualquier otra medida prevista
para garantizar su estabilidad a largo plazo.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse a lo especificado en las EETT de la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 25-02-2025

La base cementada especificada es de 15 cm con una resistencia de 20 kg/cm², pero no se menciona la inclusión de
geotextil para la prevención del bombeo ni se establecen requisitos granulométricos. Solicitamos aclaración sobre las
consideraciones adoptadas para mitigar el riesgo de erosión de la base y bombeo, así como cualquier otra medida prevista
para garantizar su estabilidad a largo plazo.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse a lo especificado en las EETT de la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2025

Se solicita una prorroga de por lo menos 30 días en la fecha de presentación de las ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se prorrogó en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2025

Para las experiencias en contratos, se podrá validar ambas longitudes en un solo contrato de extensión igual o mayor a la
sumatoria de los requerimientos solicitados en ambos lotes?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se podrá validar ambas longitudes en un solo contrato. 

A fin de cumplir deberá contar con 1 contrato del requisito a) y 1 contrato del requisito b) conforme a lo establecido en los
requisitos mínimos de Experiencia Especifica en obras.
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Consulta 16 - Cómputos

Consulta 17 - Experiencia Especifica en Construccion

Consulta 18 - Prórroga

Consulta 19 - prórroga

Consulta 20 - Solicitar prorroga

Consulta 21 - Solicitud de Planos

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2025

Estimados, por medio de la presente solicitamos tengan a bien rectificar las cantidades de los items 2.5 "Drenaje lateral"
de las planillas de cotización de ambos lotes. Muchas gracias.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

El ítem no debe ser cotizado, remitirse a la planilla publicada en el SICP,
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1efee40d-627a-632a-b9e2-71c839609376.html. Se elimina el
ítem en la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 26-02-2025

Solicitamos que en la Experiencia Especifica en Construcción en Actividades Clave, sean consideradas como validas las
experiencias en Suelo Cal para el cumplimiento de la siguiente Actividad Clave "Sub base y/o Base de suelo cemento."
Quedando redactada la misma de la siguiente forma: "Sub base y/o Base de suelo cemento y/o Suelo Cal". Esto se debe a
la similitud del proceso constructivo del rubro y de manera a permitir mayor participación de empresas nacionales.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Serán aceptadas las experiencias en "Sub base y/o Base de suelo cemento y/o Suelo Cal" conforme a la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 27-02-2025

Solicitamos una prórroga de por lo menos 45 días en la fecha de presentación de las ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se prorrogó en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 27-02-2025

buen día:
Por este medio, solicitamos una prórroga de 20 días para la presentación de oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se prorrogó en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2025

Solicitamos la extensión del plazo para la presentación de la propuesta, atendiendo a la complejidad del proyecto, que
hace necesario realizar un análisis complejo de las condiciones del sitio, disponibilidad de insumos y planificación de
ejecución. Asimismo, el proceso de estructuración de la propuesta demanda una coordinación detallada con proveedores y
socios estratégicos, lo que requiere tiempo adicional para garantizar una presentación sólida y bien fundamentada. Con
todo eso en cuenta, consideramos adecuada una prórroga de al menos 60 (sesenta) días.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se prorrogó en el SICP.
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Consulta 21 - Solicitud de Planos

Consulta 22 - Adjudicación

Consulta 23 - SOLICITUD DE PLANOS

Consulta 24 - Riego de Imprimación

Consulta 25 - BASE SUELO CEMENTO

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2025

Atendiendo a la poca legibilidad y claridad que ofrecen los planos escaneados que fueron ofrecidos como parte de los
documentos de la licitación, solicitamos amablemente que nos brinden los mismos en formato digital, para un mejor
estudio y análisis, lo que redundaría claramente en beneficio final para el MOPC y la ciudadanía.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se publicaron los planos en el SICP con la Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2025

Favor confirmar si un mismo oferente podrá ser adjudicado en ambos lotes. En caso de ser así, deberá cumplir con la
sumatoria de los requisitos solicitados en el pliego?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Un mismo oferente no podrá ser adjudicado en ambos lotes.

Consulta Fecha de Consulta 18-03-2025

Estimados, por este medio solicitamos que nos proporcionen los planos en formato CAD o en un archivo PDF de mayor
resolución. Los planos previamente compartidos presentan dificultades de legibilidad, especialmente en los datos de
planimetría y altimetría correspondientes a los tramos 1 y 2.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Los planos en formato CAD se adjuntaron mediante Adenda N° 1 en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

Estimados, en el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección referente al "Riego de Imprimación", se especifica en los
materiales el uso de asfalto diluido CM 30, sin embargo, este material no se comercializa en Paraguay. Dado que esta
especificación genera dificultades logísticas y de cumplimiento, solicitamos de manera urgente la modificación de la
misma, permitiendo el uso de emulsión asfáltica para imprimación, que cumple con los mismos estándares técnicos y está
disponible en el mercado local sin inconvenientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se modificó mediante Adenda N° 1.
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Consulta 25 - BASE SUELO CEMENTO

Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 27 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta 28 - PLAN COMUNICACIONAL

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

Estimados en el pliego de bases y condiciones respecto a la Base de Suelo Cemento se indica en la descripción que debe
tener una resistencia mínima de 18 kg/cm², pero en el método de medición se la describe como "base de suelo estabilizado
químico y cemento" con un CBR ≥ 80%, ¿cuál es el motivo por el que no se solicita verificar su resistencia mediante
ensayos de compresión simple en probetas cilíndricas, asegurando que cumple con el valor mínimo requerido?

Además, dado que el CBR de 80% es un criterio más adecuado para suelos compactados y no para materiales cementados,
¿es correcto utilizar esta medición en lugar de ensayos de compresión para evaluar la resistencia de una Base de Suelo
Cemento?

Por otro lado, considerando que los materiales especificados para la Base de Suelo Cemento son únicamente agua, suelo y
cemento, ¿a qué se refiere exactamente el término "estabilizado químico" en la descripción del método de medición?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se modificó mediante Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

En las EETT item 24 Construcción de Alambrado, 3. Materiales, se indica: "postes de madera".

Solicitamos que las EETT permitan la construcción de los alambrados con postes de prefabricados de hormigón. Este
cambio ya ha sido adoptado por el MOPC en otros contratos, evitando así la deforestación de los bosques de la zona.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se mantiene lo establecido en las EETT.

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

En las EETT item 37 Instalaciones y servicios especializados, se describen los elementos a proveer a la contratante para el
desempeño de sus funciones fiscalizadoras, se consulta: todos los elementos citados deberán considerar para cada uno de
los lotes, es decir, las camionetas, combustible y demás elementos estarán duplicados ¿es correcto nuestro
entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Es correcto su entendimiento. Como se establece en las EETT 37 INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, 2.
Provisiones para la Supervisión de Obra para cada lote.
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Consulta 28 - PLAN COMUNICACIONAL

Consulta 29 - PLANOS DEL PROYECTO GEOMETRICO LOTE 1 Y LOTE 2

Consulta 30 - ACCESO EMPEDRADO

Consulta 31 - DIFERENCIAS EN PLANILLAS DE CANTIDADES

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

En las EETT item 41 Plan comunicacional del proyecto para el MOPC. 4 Forma de pago, indica: "Los servicios, provisiones,
instalaciones y plan de comunicación medidos conforme al método de medición se abonarán en forma mensual
correspondiente al ítem "instalaciones y servicios especializados" (...)".

Entendemos que el costo de la implementación del Plan comunicacional deberá estar subsidiado por el ítem Servicios
Espcializados, ¿es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Es correcto su entendimiento, deberá incluirse dentro del ítem de Instalaciones y Servicios Especializados.

Consulta Fecha de Consulta 19-03-2025

Solicitamos subir los planos de los Lotes 1 y 2 en formato dwg, debido a que los documentos que se encuentran en el
Portal de la DNCP son ilegibles.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se han publicado en el SICP mediante Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 21-03-2025

En los planos del tramo 1 y tramo 2 se detalla la "INTERSECCIÓN TIPO CON ACCESOS MENORES", que incluye un acceso de
empedrado. Sin embargo, dicho ítem no está contemplado en la planilla la cual se descarga en el portal
(Planilla_de_precios_461867). Agradeceríamos su confirmación sobre si se trata de un ítem omitido por error en la
cotización o si no se ha considerado dentro del alcance del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se agregará dicha información a través de la Adenda N° 1.
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Consulta 31 - DIFERENCIAS EN PLANILLAS DE CANTIDADES

Consulta 32 - Solicitud de Datos

Consulta 33 - Solicitud de Especificaciones Técnicas sobre Servicios
Ambientales

Consulta 34 - Planilla de Cantidades

Consulta Fecha de Consulta 21-03-2025

Hemos identificado diferencias entre la planilla de cantidades disponible en el portal (Planilla_de_precios_461867) y la
planilla contenida en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Detallamos a continuación las diferencias encontradas:

En la planilla del portal, el LOTE 1 incluye el ítem 15 denominado “Construcción de alcantarillas” con una cantidad de 99
metros. Sin embargo, en la planilla del PBC, el ítem correspondiente (2.2.6) es “Alcantarilla celular doble 1,5 m x 1,5 m”,
con una cantidad de 99 metros. Entendemos que la versión correcta es la del PBC, por lo que solicitamos que la planilla de
cantidades se modifique con urgencia para reflejar correctamente el ítem como “Alcantarilla celular doble 1,5 m x 1,5 m” .

En la planilla del portal, el LOTE 2, ítem 22 “Subrasante mejorada”, presenta como unidad de medida centímetros cúbicos,
con una cantidad de 116.977,85. No obstante, en la planilla del PBC, el ítem correspondiente (3.1) especifica la unidad de
medida en metros cúbicos, con la misma cantidad (116.977,85). Consideramos que se trata de un error en la planilla del
portal y que la unidad correcta es metros cúbicos. ¿Podrían confirmar esta interpretación? 
Favor aclarar las diferencias y realizar la modificación correspondiente de tal manera que ambas planillas representen los
mismos ítem, unidades y cantidades.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se ha modificado en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 21-03-2025

solicitamos información adicional que consideramos fundamental:
1. Memoria técnica del proyecto.
2. Relevamiento topográfico de los tramos 1 y 2.
3. Planos de secciones tipo.
4. Planos de los puentes existentes. 
Agradecemos su pronta respuesta y la provisión de estos documentos a fin de garantizar una oferta ajustada a las
necesidades del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Toda la información disponible se encuentra publicada en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 21-03-2025

Solicitamos las especificaciones técnicas correspondientes a los servicios ambientales o, en su defecto, el porcentaje a ser
considerado para su inclusión en la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se encuentra publicado en el SICP las ETAGS 2023.
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Consulta 34 - Planilla de Cantidades

Consulta 35 - INDEMNIZACIONES

Consulta 36 - Consulta 01: Juntas de construcción transversales

Consulta 37 - Consulta 02: Juntas de contracción transversales.

Consulta Fecha de Consulta 21-03-2025

El puente que se encuentra en la progresiva 0+039 (L=17m) sobre el Arroyo San Lorenzo que corresponde al Lote 1, se
encuentra en muy mal Estado estructural, en caso de que el Informe Final a ser elaborado por el Especialista, arroje que el
mismo tenga que ser demolido y construir un nuevo puente acorde a las exigencias. Consultamos: ¿En que ítem de la
Planilla de Cantidades deberá ser presupuestado el Rubro de Demolición de puente y construcción de nuevo puente.?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse a lo especificado en las EETT de Readecuación funcional y estructural de puentes existentes.

Consulta Fecha de Consulta 24-03-2025

En el trazado propuesto se identifican tramos de variante que afectan propiedades privadas en los siguientes sectores: 
Lote 1: 
- Progresiva 8+740 a 9+160: El eje del trazado se ubica próximo a una vivienda. 
- Progresiva 11+300 a 11+600: El eje del trazado atraviesa una vivienda existente. 
-Progresiva 12+440 a 13+300: Tramo ubicado en proximidad a Boquerón del Ñeembucú. 

Lote 2:
- Progresiva 0+000 a 2+220: Tramo comprendido en la zona de Humaitá. 
CONSULTAS: 
1. ¿Quien se encargará del proceso de negociación ?. ¿hay un proceso de liberación de la franja de dominio?
2. ¿Quien se hará cargo de los costos asociados a la indemnización de los afectados?
3. ¿Se ha determinado si el costo de la liberación de franja de dominio está incluido dentro del presupuesto de la obra o
será financiado a través de un fondo específico?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Se agregó el ítem indemnización en la planilla y en las Especificaciones técnicas a través de Adenda N° 1.

Consulta Fecha de Consulta 25-03-2025

Se indica inserción de barras de acero 4200; ø32; L 460mm.
Dado que para espesores inferiores a 20cm, en general no está recomendado el uso de barras con las dimensiones
indicadas y que, por otra parte, el tipo de acero internacionalmente indicado es acero con límite de fluencia de 220 MPa, y
no de 4200 Kg/cm2, se solicita el detalle respectivo, en la lámina que se menciona del "Atlas de Planos".

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse a lo especificado en la Adenda N° 1 y a las especificaciones técnicas del ítem Revisión del diseño final de
ingeniería.
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Consulta 37 - Consulta 02: Juntas de contracción transversales.

Consulta 38 - Consultas 03: Juntas de construcción y contracción
longitudinales.

Consulta 39 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

Consulta 40 - Subcontratista nominado

Consulta 41 - Registro de Proveedores

Consulta Fecha de Consulta 25-03-2025

Se indica: "Las juntas de contracción se deberán construir cada 4 m, salvo indicaciones al contrario en el Proyecto".
Por otra parte, en la sección transversal se indican losas de ancho 1,80 m , lo que implicaría modulaciones de losas
superiores a 1,50 .
Además de una longitud de losa apoyada sobre base cementada, superior a 21 espesores.
En ambos casos se superan las recomendaciones que en general hacen las organizaciones internacionales de pavimentos
de hormigón.
Por tal motivo, se solicita aclaración detallada de las dimensiones de las losas y las juntas en el proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse a lo especificado en la Adenda N° 1 y a las especificaciones técnicas del ítem Revisión del diseño final de
ingeniería.

Consulta Fecha de Consulta 25-03-2025

Se indica: ..."deberán construirse a 3,5 m de distancia entre sí, o sea, el ancho de las pistas".
En este caso hay una inconsistencia con lo indicado en la sección transversal, donde se establece un ancho de pista de
3,60m y juntas longitudinales separadas 1,80 m.
Se solicita sean detalladas las juntas longitudinales, con la disposición de las barras de amarre, tanto para el eje de
calzada, como para el eje de pista en caso de requerir.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-04-2025

Remitirse a lo especificado en la Adenda N° 1 y a las especificaciones técnicas del ítem Revisión del diseño final de
ingeniería.

Consulta Fecha de Consulta 04-04-2025

Debido a que no hay experiencias en el país de carreteras de pavimento rígido y que es una tecnología poco habitual en
latinoamérica, solicitamos la modificacion de los criterios de experiencia especifica y puedan darse por cumplido con obras
y actividades claves por el Subcontratista Nominado ejecutadas en los últimos 20 (veinte) años (2004-2024).
De mantenerse el período 2015-2024, queda muy reducido la cantidad de empresas con esta experiencia, dando lugar a
posibles irregularidades en el proceso.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 08-04-2025

Para no ser eliminado si un competidores oferta con el mismo subcontratista nominado, un oferente puede presentar dos
subcontratistas nominados?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Un oferente puede presentar dos subcontratistas nominados.

Consultas Realizadas   Licitación 461867 - LLAMADO MOPC N° 10/2025 LPN MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PY04: TRAMO PILAR – HUMAITA – PASO DE PATRIA, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU (58.6 KM) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

07/03/26 21:03 11/16

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 41 - Registro de Proveedores

Consulta 42 - PRÓRROGA

Consulta 43 - Planilla de cantidades

Consulta 44 - Riego de Liga

Consulta 45 - Readecuación de puentes existentes

Consulta Fecha de Consulta 09-04-2025

De acuerdo al PBC, se establece que: "Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado podrán presentar
con su oferta la Constancia del Perfil del Proveedor, la cual reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en
el presente pliego."

Teniendo en cuenta que la Constancia del Perfil del Proveedor generada desde la web de la DNCP incluye y pone en lista
únicamente los documentos cargados como Declaración Jurada, y no contempla documentos históricos como balances o
constancias de obras, entendemos que basta con que dichos documentos históricos estén efectivamente cargados en el
sistema, aunque no figuren en la constancia generada.

¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Es correcta la interpretación.

Consulta Fecha de Consulta 14-04-2025

Para un mejor análisis de la obra solicitamos una prórroga de 45 días para la presentación de ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Se mantiene el plazo establecido en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Solicitamos el redondeo de las cantidades a dos decimales ya que el uso de mas decimales en la planilla provista genera
pequeñas diferencias al realizar las multiplicaciones por los precios unitarios.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Deberá cotizar conforme a la planilla a descargar disponible en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Consultamos si los trabajos correspondientes al Riego de Liga serán aplicados a la capa subyacente del pavimento rígido.
Leyendo las especificaciones técnicas para el pavimento rígido menciona que la capa subyacente deberá ser imprimada y
se regirá por lo establecido en el ítem Imprimación asfáltica de las presentes Especificaciones Técnicas. Favor si pueden
aclaran estaos trabajos ya que las cantidades son muy diferentes y materiales a utilizar.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Se mantiene lo establecido en las EETT, 23 Pavimento Rígido, 4. Preparación de la capa subyacente "La capa de material
que servirá de apoyo al pavimento de hormigón, tendrá las características señaladas en los antecedentes del Proyecto.
Esta deberá ser terminada de acuerdo a los procedimientos y tolerancias prescritos en la Sección respectiva.
La superficie deberá conservarse limpia y compacta hasta que el hormigón sea vaciado sobre ella. Para protegerla y
producir una separación clara del hormigón, y para evitar absorción del agua de amasado, ésta será sometida al siguiente
tratamiento: la capa subyacente, deberá ser imprimada en un ancho igual al del pavimento más 0,30 m de sobreancho por
lado.[...]
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Consulta 45 - Readecuación de puentes existentes

Consulta 46 - Servicios ambientales

Consulta 47 - Precio referencial

Consulta 48 - Ítem adicional

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

En las especificaciones técnicas se menciona que esta tarea se realizará en base a los resultados del ítem anterior de
diagnóstico de puentes existentes. En caso de no cumplirse las exigencias y teniendo que construirse un puente nuevo,
entendemos que este será cotizado y ejecutado mediante un convenio modificatorio. Siendo necesario para esta etapa
como oferente la cotización de tareas generales de mantenimiento de los puentes. Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Remitirse a lo especificado en las EETT de Readecuación funcional y estructural de puentes existentes."40. READECUACIÓN
FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE PUENTES EXISTENTES
1. Descripción
Este Ítem considera varios escenarios de intervención o readecuación de los puentes existentes en función a los resultados
del informe de verificación elaborado en el ítem DIAGNOSTICO DE PUENTES EXISTENTES.
5. Resultado de la verificación Estructural del puente
En caso que el puente no esté preparado para el futuro tránsito y no existan condiciones para poder reforzarlo, se deberá
proyectar un puente nuevo"

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

En las ETAG's - 2023, pág. 75 a pág. 76 se menciona que: "Las inversiones en servicios ambientales de estos proyectos de
obras o actividades no podrán ser inferiores al 1% del costo de la obra o del presupuesto anual operativo de la actividad".
Entendemos que el porcentaje a considerar debe ser del 1% del costo directo de la obra, es correcto nuestro
entendimiento?. 
Caso contrario, solicitamos que la contratante defina el porcentaje a considerar y el monto a partir del cual se deba calcular
dicho valor.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Remitirse a lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES PARA OBRAS VIALES (ETAG).

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Solicitamos una revisión del precio de referencial. 
Especialmente el ítem de pavimento rígido ya que en los antecedentes se detalla un hormigón fck 25 MPa, sin embargo en
las nuevas especificaciones técnicas provistas en la adenda 1, se detalla un hormigón de fck 35 MPa. 
Este ítem de mucha incidencia es un ejemplo de la necesidad de un ajuste del precio referencial acorde a las
especificaciones técnicas exigidas en este y otros ítems.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Se mantienen los precios publicados en el SICP. Los mismos son referenciales y han sido promediados con otros precios
adjudicados, los cuales son superiores al análisis de precios unitarios publicados como antecedentes y corresponden a la
resistencia solicitada en las Especificaciones Técnicas. 
Además, se establece en el Pliego de Bases y Condiciones que cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio
referencial sea superior al 20% por debajo del precio referencial y 10% por encima del referencial, el Comité de Evaluación
procederá a solicitar una explicación detallada, dando al oferente la posibilidad de responder y justificar el precio ofertado
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Consulta 48 - Ítem adicional

Consulta 49 - Actividades clave

Consulta 50 - Subcontratista nominado - Experiencia especifica en obras

Consulta 51 - Remoción de alambrado existente

Consulta 52 - Señalización horizontal

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Solicitamos la consideración de añadir el acero estructural como un ítem independiente al ítem de pavimento rígido, ya que
como se respondió en consultas anteriores, la cantidad de acero puede estar sujeta a modificaciones durante la revisión
del diseño final de ingeniería.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Para la experiencia específica en construcción en actividades clave, el pliego establece: "Sub base y/o Base de suelo
cemento y/o suelo cal". Entendemos que también será considerada subrasante mejorada con suelo cal ya que la ejecución
es exactamente la misma que lo solicitado en este apartado. Favor confirmar este entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Sera considerada lo establecido en experiencia específica en construcción en actividades clave "Sub base y/o Base de suelo
cemento y/o suelo cal".

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Consultamos si dos o más oferentes podrán nominar al mismo Subcontratista para cumplir con el requerimiento b) del
apartado de Experiencia específica en obras.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Distintos oferentes podrán presentarse con un mismo Subcontratista Nominado, pero para la adjudicación se deberá tener
en cuenta que el Subcontratista Nominado deberá ser diferente para cada Lote, de acuerdo a lo indicado en la Sección
"REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN", en el Apartado "Otros criterios que la convocante
requiera", que establece: "El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote. En caso de que el mismo oferente presente el
precio más bajo y cumpla con los criterios de calificación en más de un lote, le será adjudicado aquel donde la combinación
de precios sea más ventajosa para el estado."

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Debido a que las especificaciones técnicas provistas en la adenda 1, hacen referencia solo a las tareas de construcción del
alambrado. Entendemos que la remoción del alambrado existente debe ser considerado como un costo subsidiario del ítem
de construcción o debe ser considerado en el ítem de desbroce, limpieza y despeje?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas: "24.
CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO 1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE. Esta Sección se refiere a la construcción de cercos de
alambre en los límites de la Franja de Dominio del camino. Incluye la limpieza de la franja de implantación del alambrado,
provisión e hinca de los postes de madera y la colocación de hilos de alambre de las características y cantidades
establecidas en el Proyecto..."
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Consulta 52 - Señalización horizontal

Consulta 53 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Consulta 54 - Registro de Proveedor - Subcontratista

Consulta 55 - Solicitud de Prórroga

Consulta 56 - EETT PAVIMENTO RIGIDO_Fibras

Consulta Fecha de Consulta 15-04-2025

Solicitamos la revisión del análisis del precio referencial correspondiente a este ítem ya que los costos se consideraron con
pintura acrílica, no correspondiendo a las especificaciones técnicas de la adenda 1 que detallan el uso de pintura
termoplástica.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Se mantienen los precios publicados en el SICP. Los mismos son referenciales y han sido promediados con otros precios
adjudicados, los cuales son superiores al análisis de precios unitarios publicados como antecedentes y corresponden a
pintura termoplástica conforme a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Además, se establece en el Pliego de Bases y Condiciones que cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio
referencial sea superior al 20% por debajo del precio referencial y 10% por encima del referencial, el Comité de Evaluación
procederá a solicitar una explicación detallada, dando al oferente la posibilidad de responder y justificar el precio ofertado

Consulta Fecha de Consulta 16-04-2025

Entendemos que la garantía de mantenimiento de oferta no deberá ser a primer requerimiento. Favor confirmar este
entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

La Garantía debe contemplar exactamente lo prescrito en las cláusulas establecidas en el PBC en el apartado Garantías:
instrumentación, plazos y ejecución.

Consulta Fecha de Consulta 16-04-2025

Entendemos que no será necesaria la inscripción del Subcontratista Nominado en el Registro del Proveedor. Favor
confirmar este entendimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

No es necesaria la inscripción del Subcontratista Nominado en el Registro de Proveedores del Estado, con base a los
artículos de la Ley N° 7021/22, el Decreto Reglamentario N° 2264/24 y la Resolución DNCP N° 2939/24, puesto que dicha
obligación recae únicamente sobre las " personas físicas, jurídicas, y consorcios constituidos o con acuerdo de intención,
que pretendan presentar ofertas en el marco de la presente Ley", sin mencionar taxativamente la figura del subcontratista
nominado, el cual por ende, no es considerado un oferente dentro del proceso de contratación.

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2025

Atendiendo a la complejidad de la obra y con el objeto de contar con un tiempo prudencial para el análisis de la misma,
solicitamos una prorroga de 20 días en la fecha de presentación de ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Se mantiene la fecha establecida en el SICP.
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Consulta 56 - EETT PAVIMENTO RIGIDO_Fibras

Consulta 57 - Revisión de Diseño Final de Ingeniería

Consulta 58 - Subcontratista Nominado

Consulta 59 - INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN DE TERRENOS Y
MEJORAS

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2025

Dado que se requiere los 28 días de 4,8MPa a flexo tracción, 35MPa a compresión y 1 MPa resistencia residual, Favor
aclarar si las Fibras sintéticas corresponden a MACRO o MICROFIBRAS, y en su caso cuáles serán los requerimientos
mínimos a estas. Favor aclarar la normativa aplicable al requerimiento de valor de resistencia residual

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas: "23.
Pavimento Rígido, 2. Fibras Las fibras sintéticas deberán cumplir con los requerimientos de la norma UNE-EN 14889-
2:2008-13"

Consulta Fecha de Consulta 21-04-2025

Se menciona al:
Manual de Carreteras del MOPC.
Normas AASHTO.
en parte de los requerimientos de diseño, mencionándose que en ambos casos se definen espesores mínimos o mayores al
referencial, 17cm como espesor mínimo según Metodología PCA, y 18cm en el caso de la Metodología AASHTO 93. 
Se podra aplicar otra metodologia reconocida para el diseno de pavimentos, y que ha su vez haya sido utilizada o
reconocida por el MOPC?, 
En coherencia con el espesor de licitacion (15cm), de bajo espesor...

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, ítem 38
"Revisión de Diseño Final de Ingeniería".

Consulta Fecha de Consulta 22-04-2025

Se solicita urgente respuesta a la consulta Nº8. La demora en responder puede derivar en una protesta por limitar la
competencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

La respuesta ya se encuentra en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 22-04-2025

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PAGINA 172 Y PAGINA 174 PUNTO 7 FORMA DE PAGO INCISO C, DEL PBC) MENCIONA
QUE EL MONTO FIJO DESTINADO PARA ESTE ÍTEM ES DE GS. 2.000.000.000 IVA INCLUIDO PARA AMBOS LOTES, AL
RESPECTO ENTENDEMOS QUE DENTRO DE ESTE MONTO YA SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EL PAGO POR INDEMNIZACIONES,
GASTOS GENERALES (10%), BENEFICIOS E IMPUESTOS. FAVOR CONFIRMAR NUESTRA INTERPRETACIÓN.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-04-2025

Es correcta la interpretación.
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