
Consultas Realizadas 

Licitación 463282 - AMPLIACIÓN DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - PLURIANUAL -

AD REFERÉNDUM
Consulta 1 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Consulta 2 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Consulta 3 - Referente al Proyecto

Consulta 4 - Planilla

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Solicitamos sean considerados contratos durante los últimos 12 (doce) años.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

La decisión de establecer este plazo responde a la necesidad de garantizar que las obras presentadas como experiencia
sean recientes, verificables y técnicamente representativas de la capacidad actual del oferente, de manera a asegurar la
idoneidad y vigencia de los antecedentes en relación con los requerimientos del llamado. Por lo expuesto, se mantendrá el
criterio establecido en el Pliego, considerando únicamente los contratos y/o facturas correspondientes a los últimos 10
años.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Solicitamos que para los contratos a considerar sean validos con terminación 100% y Recepción Provisoria de la obra

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

Conforme a lo establecido en el Pliego, las obras presentadas como experiencia específica deberán encontrarse terminadas
en un 100%, y su ejecución deberá haberse desarrollado en forma satisfactoria, lo cual deberá acreditarse mediante la
presentación del Acta de Recepción Definitiva de la obra, emitida a satisfacción de la entidad contratante.

Consulta Fecha de Consulta 30-09-2025

Consultamos si el edificio sera desocupado parcial o totalmente para realizar las obras de ampliacion

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

El edificio será desocupado totalmente para el inicio de las obras de ampliación.
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Consulta 4 - Planilla

Consulta 5 - Solicitud de planos

Consulta 6 - Planilla de cantidades y planos en formato CAD

Consulta 7 - Solicitud de prórroga

Consulta 8 - Solicitar prorroga de fecha de entrega de oferta

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Favor proveer la planilla de cantidades detalladas en formato editable, o en caso de que la oferta deba entregarse por
globales favor proveer los planos en formato CAD de manera a poder realizar los computos y verificaciones necesarias para
la elaboración de la oferta. Asi mismo solicitamos una prorroga de por lo menos 45 días para poder realizar estas
verificaciones teniendo en cuenta la escala del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

La planilla de cantidades en formato editable y los planos en formato CAD serán enviadas por correo electrónico a las
empresas que realicen la visita al sitio de obras

En relación con la consulta planteada, señalamos que no es posible ampliar el plazo establecido en el Pliego, ya que el
mismo fue definido en función de la planificación del presente ejercicio fiscal, considerando la disponibilidad de anticipo y
el crédito presupuestario asignado, con el objetivo de asegurar que el contrato pueda ejecutarse en tiempo y forma; el
plazo establecido busca garantizar la correcta utilización de los recursos y la adecuada ejecución del proyecto.

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Favor proveer planos y detalles de instalación eléctrica, no se encuentran dentro de los documentos entregados.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2025

Se adjunta en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Favor proveer la planilla de cantidades detalladas en formato editable, o en caso de que la oferta deba entregarse por
globales favor proveer los planos en formato CAD .

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

La planilla de cantidades en formato editable y los planos en formato CAD serán enviadas por correo electrónico a las
empresas que realicen la visita al sitio de obras

Consulta Fecha de Consulta 02-10-2025

Solicitamos una prórroga de 20 días para un mejor análisis de los rubros a ofertar.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

En relación con la consulta planteada, señalamos que no es posible ampliar el plazo establecido en el Pliego, ya que el
mismo fue definido en función de la planificación del presente ejercicio fiscal, considerando la disponibilidad de anticipo y
el crédito presupuestario asignado, con el objetivo de asegurar que el contrato pueda ejecutarse en tiempo y forma; el
plazo establecido busca garantizar la correcta utilización de los recursos y la adecuada ejecución del proyecto.
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Consulta 8 - Solicitar prorroga de fecha de entrega de oferta

Consulta 9 - Solicitud de Planos en formato CAD y Prórroga

Consulta 10 - Consulta respecto a las cantidades de los dispositivos de
señales debiles

Consulta 11 - Datos Garantizados

Consulta Fecha de Consulta 03-10-2025

Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto, solicitamos una prórroga de (30) treinta dias para la entrega de ofertas,
atendiendo a que el tiempo asignado es insuficiente para preparar una oferta competitiva, de alta calidad. Estamos
convencidos de que un plazo extendido nos permitiría asegurar la entrega de una oferta que se alinee mejor con las
expectativas de la Convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

En relación con la consulta planteada, señalamos que no es posible ampliar el plazo establecido en el Pliego, ya que el
mismo fue definido en función de la planificación del presente ejercicio fiscal, considerando la disponibilidad de anticipo y
el crédito presupuestario asignado, con el objetivo de asegurar que el contrato pueda ejecutarse en tiempo y forma; el
plazo establecido busca garantizar la correcta utilización de los recursos y la adecuada ejecución del proyecto.

Consulta Fecha de Consulta 03-10-2025

Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente que se nos provea la planilla de cantidades detalladas en formato
editable. En caso de que la oferta deba presentarse bajo la modalidad de precios globales, solicitamos en su lugar los
planos en formato CAD, a fin de poder efectuar los cómputos y verificaciones necesarios para la correcta elaboración de la
propuesta.

Así mismo, considerando la magnitud y complejidad del proyecto, solicitamos se conceda una prórroga de al menos
cuarenta y cinco (45) días al plazo de presentación de ofertas, de manera a contar con el tiempo suficiente para realizar los
cálculos, verificaciones y ajustes técnicos correspondientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-10-2025

La planilla de cantidades en formato editable y los planos en formato CAD serán enviadas por correo electrónico a las
empresas que realicen la visita al sitio de obras

En relación con la consulta planteada, señalamos que no es posible ampliar el plazo establecido en el Pliego, ya que el
mismo fue definido en función de la planificación del presente ejercicio fiscal, considerando la disponibilidad de anticipo y
el crédito presupuestario asignado, con el objetivo de asegurar que el contrato pueda ejecutarse en tiempo y forma; el
plazo establecido busca garantizar la correcta utilización de los recursos y la adecuada ejecución del proyecto.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2025

Favor indicar cantidades de dispositivos de CCTV (camaras-monitores NVR, etc) , Control de Accesos (cant de lectoras y
demas dispositivos), Alarma contra Intrusos (sensores de aperturas, Sensor de movimientos), Deteccion de Incendio( cant
de detectores-Alarma acustica sonora-Pulsadores de Emergencia)-Comunicacion Oral (cant de parlantes por cielo raso-
Cantidad de parlantes de pared / techo)

Respuesta Fecha de Respuesta 09-10-2025

Todas las cantidades de los rubros mencionados se encuentran en el cómputo métrico de los ítems 511 al 527.
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Consulta 11 - Datos Garantizados

Consulta 12 - Vallado perimetral

Consulta 13 - Cronograma de obras

Consulta 14 - Prorroga

Consulta 15 - Detalles de las dimensiones y medidas acotadas de las tuberías

Consulta 16 - Pedido de Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 08-10-2025

Solicitamos se provea las planillas de datos garantizados en formato editable.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-10-2025

La planilla de datos garantizados en formato editable fue provista vía correo electrónico a las empresas que se presentaron
a la Visita al Sitio de Obra.

Consulta Fecha de Consulta 08-10-2025

Favor aclarar hasta donde debe ir el vallado perimetral de la obra, según lo mencionado en la visita a obra.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-10-2025

El vallado perimetral deberá ser ejecutado sobre la línea municipal respetando las Especificaciones Técnicas del Pliego de
Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 08-10-2025

El cronograma puede ser en base a la planilla de subtotales por rubro o debe ser por cada ítem detallado?

Respuesta Fecha de Respuesta 09-10-2025

El cronograma podrá presentarse en base a la planilla de subtotales por rubro.

Consulta Fecha de Consulta 09-10-2025

Solicitamos una prorroga de por lo menos 20 días para la correcta preparación de la oferta, teniendo en cuenta la
envergadura del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-10-2025

Se realiza la postergación por 5 (cinco) días corridos de la fecha de apertura de sobres.

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2025

Los detalles de las dimensiones y medidas acotadas de las tuberías de agua corriente y agua cosechada de Planta Baja,
Nivel 1-2-3-4-5-6 y 7 no figuran en las plantas generales. 
Favor aclarar esto.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-10-2025

Todos los planos de Instalación Hidrosanitaria en formato .dwg con las dimensiones y medidas de las tuberías fueron
provistos vía correo electrónico a las empresas que se presentaron a la Visita al Sitio de Obra.
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Consulta 16 - Pedido de Prorroga

Consulta 17 - Prórroga

Consulta 18 - Planos PCI

Consulta 19 - Demolicion de mamposterias en sanitarios

Consulta 20 - Desmonte de techo metalico

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2025

Solicitamos se pueda agendar una nueva fecha de Visita a Obra y una Prorroga par ala presentación de ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 14-10-2025

Conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, la visita al sitio de obra ya se efectuó en la fecha prevista,
siendo esta la única contemplada dentro de la convocatoria.

En relación al pedido de prórroga, el plazo actualmente vigente se mantiene sin modificaciones considerando que ya se
otorgó previamente una prórroga de cinco (5) días para la entrega de ofertas.

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2025

Solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días para un mejor analisis de la oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 14-10-2025

Considerando que ya se otorgó una prórroga de cinco (5) días para la entrega de ofertas, el plazo actualmente vigente se
mantiene sin modificaciones.

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Entre los documentos proveidos no se visualiza el plano de PCI extinción del nivel 8, favor proveer

Respuesta Fecha de Respuesta 14-10-2025

El plano de PCI extinción del nivel 8 se encuentra subido al portal en el grupo de planos denominado "Combate contra
incendios" lámina PCI11.

A su vez, todos los planos de Combate contra incendios en formato .dwg fueron provistos vía correo electrónico a las
empresas que se presentaron a la Visita al Sitio de Obra.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En planos de demolición del Bloque B área sanitarios, existen mamposterías que no están marcadas como tal para ser
demolidas. En estos casos se procede dejar la mampostería existe y picar lo necesario, mampostería y azulejo, para la
colocación de las cañerías de agua cosechada?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Así como se indica en los planos de demolición, en los muros que no se encuentran señalados para demolición total en el
Bloque B, se procederá a la demolición únicamente de los azulejos y al picado parcial necesario del muro para la
instalación de las cañerías correspondientes
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Consulta 20 - Desmonte de techo metalico

Consulta 21 - Planos en formato CAD de corte y fachadas

Consulta 22 - Materiales retirados

Consulta 23 - Materiales embutidos

Consulta 24 - Materiales retirados

Consulta 25 - Almacenamiento de materiales retirados

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Tanto en la planilla como en planos de demolición se menciona el desmonte del techo metálico del bloque A y C, esto se
realiza porque se agregara una nivel de losa mas al existente? En caso de ser así, dicha estructura se volverá a montar en
el nuevo nivel?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Efectivamente se incorpora un nivel adicional en el bloque A, pero en ambos casos, bloques A y C, se retiran las cubiertas
metálicas existentes y se instalan nuevas cubiertas metálicas, como se indica en la planilla de cómputo métrico (Ver ítems
7.20; 9.19; 71.1; 71.2).

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En los planos de corte y fachadas en formato CAD enviados después de la visita técnica no es posible enlazar con las
referencias externas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Se ha verificado la consulta y se confirma que sí se pueden enlazar las referencias externas.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

¿Existe un recupero mínimo por familia de rubros para los materiales retirados. Por ejemplo: cables eléctricos, mámparas,
etc? De ello dependerá en gran medida el costo de demolición

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Las condiciones acerca de las remociones y demoliciones se encuentran especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Los materiales embutidos (como cañerías o cables dentro de muros) ¿deben ser removidos en su totalidad o solamente
aquellos que se encuentren accesibles o visibles?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Los materiales embutidos serán removidos en los casos en que resulten visibles o cuya remoción sea necesaria para la
correcta ejecución de los trabajos.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Considerando que los materiales retirados deben ser trasladados a un depósito del Contratista, ¿existe una distancia
máxima permitida entre dicho depósito y la obra?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Queda a criterio del oferente. Lo conveniente es que sea en los alrededores de la obra por el costo de movilización.
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Consulta 25 - Almacenamiento de materiales retirados

Consulta 26 - Demolicion de mamposteria exterior

Consulta 27 - Ampliación del bloque A

Consulta 28 - Materiales retirados

Consulta 29 - Equipos requeridos

Consulta 30 - Desague Cloacal

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En cuanto al almacenamiento de los materiales retirados, ¿por cuánto tiempo deberán permanecer bajo la custodia del
Contratista, y bajo qué condiciones se considerará cumplida dicha obligación?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Las condiciones acerca del almacenamiento de los materiales retirados se encuentran especificadas en el Pliego de Bases y
Condiciones (páginas 66 y 67).

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

La mampostería doble exterior del edificio existente, tanto de ladrillo visto exterior como revocado interior, debe ser
demolida en su totalidad o solamente el ladrillo visto?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Los muros exteriores, tanto de ladrillo visto como revocado, deben ser demolidos en su totalidad como lo indica las
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

El bloque A existente contara con un nuevo nivel razón por la cual se desmonta el techo metálico existente en su Azotea?.
Dicho techo metálico será montado nuevamente en el nuevo nivel de existir este?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Efectivamente se incorpora un nivel adicional en el bloque A. La cubierta metálica existente se desmonta y se instala una
nueva cubierta metálica, como se indica en la planilla de cómputo métrico (Ver ítems 7.20 y 71.2).

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En caso de que el Contratante decida reutilizar parte de los materiales retirados, ¿quién será responsable del traslado
desde el depósito hasta el lugar donde indique el Contratante —el Contratante o el Contratista?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

El responsable del traslado al depósito es el Contratista, como lo estipula las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases
y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

Con relación a la capacidad de Equipos en donde se solicita "Servicio de grúa", se refiere a un camión grúa ?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

La interpretación es correcta, se refiere a camión grúa.
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Consulta 30 - Desague Cloacal

Consulta 31 - Desague Cloacal

Consulta 32 - Desague Cloacal

Consulta 33 - Ejecución de losas

Consulta 34 - Losas pretensadas

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En la planta baja en el BLOQUE F, la distribución del plano de desagüe cloacal y ventilación del sector Kitchenette-SSHH
Adultos-SSHH Niños no coincide con la distribución del plano de arquitectura general de ese nivel. Favor aclarar eso.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Se ha verificado la consulta y se confirma que los planos de desagüe cloacal-ventilación y arquitectura coinciden (Ver
planos de Instalación Sanitaria lámina IS07, y de Arquitectura lámina AR01 y AR33).

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En la planta baja en el BLOQUE A, no se adjuntó en la carpeta de planos proveídos el plano de desagüe cloacal y ventilación
del SSHH del guardia y del SSHH del retén. Favor proveer el plano para poder cotizar.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Se ha verificado la consulta y se confirma que los planos están subidos al Portal de la DNCP en el grupo de planos de
Instalación Sanitaria lámina IS07.

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En la planta baja en el BLOQUE F, la distribución del plano de desagüe cloacal y ventilación del sector Kitchenette-SSHH
Adultos-SSHH Niños no coincide con la distribución del plano de arquitectura general de ese nivel. Favor aclarar eso.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Se ha verificado la consulta y se confirma que los planos de desagüe cloacal-ventilación y arquitectura coinciden (Ver
planos de Instalación Sanitaria lámina IS07, y de Arquitectura lámina AR01 y AR33).

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En los planos correspondientes al Bloque D se presentan dos planos distintos de replanteo de losas para los niveles del 1.º
al 7.º piso, los cuales difieren parcialmente entre sí.
Asimismo, se observa que uno de ellos incluye planos de pretensado.
Se solicita confirmar cuál de los dos planos corresponde al “piso tipo” que debe considerarse para la ejecución de las losas
de dichos niveles.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Se ha verificado la consulta y se confirma que la lámina ESD31 (subida al Portal de la DNCP) corresponde al plano de
replanteo de la Azotea.

A su vez, todos los planos de Estructura en formato .dwg fueron provistos vía correo electrónico a las empresas que se
presentaron a la Visita al Sitio de Obra para su mejor comprensión.
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Consulta 34 - Losas pretensadas

Consulta 35 - Detalles de sumideros

Consulta 36 - Planos de detalles

Consulta 37 - Detalles de rampa vehicular

Consulta 38 - EXTERIORES

Consulta Fecha de Consulta 14-10-2025

En los planos del Bloque E se indica un plano tipo de losas aplicable del 1.º al 7.º piso, y adicionalmente se incluye un plano
específico para la losa de azotea, donde se menciona expresamente que será pretensada.
Se solicita confirmar si el sistema de losas pretensadas aplica únicamente a la azotea, o si también debe considerarse para
los niveles del 1.º al 7.º piso.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Se ha verificado la consulta y se confirma que las losas tanto del 1° al 7° piso como la Azotea son postensadas como lo
indican los planos de Estructura subidos al Portal de la DNCP y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones.

A su vez, todos los planos de Estructura en formato .dwg fueron provistos vía correo electrónico a las empresas que se
presentaron a la Visita al Sitio de Obra.

Consulta Fecha de Consulta 15-10-2025

No se encuentran detalles de sumidero cloacal y pluvial, favor proveer los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Los detalles de sumidero cloacal y pluvial se encuentran subidos al Portal de la DNCP en el grupo de planos de Instalación
de Desagüe Cloacal láminas ISGEN05 y ISGEN06.

Consulta Fecha de Consulta 15-10-2025

Favor adjuntar detalles de carpintería de madera y detalles de escalera marinera. Se solicita prorroga de 10 días de
manera a realizar un correcto estudio para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

os detalles de carpintería de madera y de escalera marinera se encuentran subidos al Portal de la DNCP en el grupo de
planos de Detalles de Arquitectura láminas AR69-AR70 (Carpintería de Madera), y AR101 (Escalera Marinera).

En relación al pedido de prórroga, el plazo actualmente vigente se mantiene sin modificaciones considerando que ya se
otorgó previamente una prórroga de cinco (5) días para la entrega de ofertas.

Consulta Fecha de Consulta 15-10-2025

Favor adjuntar detalles de rampa vehicular a estacionamiento de funcionarios para su correcta cotización. También se
solicita una prorroga de por lo menos 10 días para un mejor estudio del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

El detalle de la rampa vehicular, junto con todos los planos de Estructura en formato .dwg fueron provistos vía correo
electrónico a las empresas que se presentaron a la Visita al Sitio de Obra para su mejor comprensión.

En relación al pedido de prórroga, el plazo actualmente vigente se mantiene sin modificaciones considerando que ya se
otorgó previamente una prórroga de cinco (5) días para la entrega de ofertas.
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Consulta 38 - EXTERIORES

Consulta 39 - Técnico/a de Salud y Seguridad Ocupacional

Consulta 40 - Prórroga

Consulta Fecha de Consulta 15-10-2025

Se solicita detalles de rampas de acceso así como de los canteros exteriores de manera a realizar la cotización. En vista a
los detalles faltantes en varios rubros se solicita una prorroga de al menos 15 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Los detalles de rampas de acceso y canteros exteriores se encuentran subidos al Portal de la DNCP láminas ESA12
(Rampas de acceso) y AR104 (Canteros exteriores).

En relación al pedido de prórroga por "detalles faltantes", se informa que para todas las consultas realizadas se han
indicado las láminas correspondientes, por lo que el plazo actualmente vigente se mantiene sin modificaciones
considerando también que ya se otorgó previamente una prórroga de cinco (5) días para la entrega de ofertas.

Consulta Fecha de Consulta 15-10-2025

Con relación al requisito de "Un/una Técnico/a de Salud y Seguridad Ocupacional, categoría C, con Registro del Ministerio
del Trabajo, Empleo y Seguridad Social vigente"

¿El profesional propuesto podría ser de una categría mayor, por ejemplo categoría A o B ?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Considerando que las categorías A y B son de nivel superior a la categoría C, el profesional propuesto con dichas categorías
cumple con lo requerido.

Consulta Fecha de Consulta 15-10-2025

Solicitamos una prórroga de por lo menos 7 días a fin de elaborar una mejor oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2025

Considerando que ya se otorgó una prórroga de cinco (5) días para la entrega de ofertas, el plazo actualmente vigente se
mantiene sin modificaciones.
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