

Consultas Realizadas

Licitación 465172 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO DE ELECTRICIDAD PARA LAS SEDES DEL SNPP.-

Consulta 1 - Plazo de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo de entrega de los bienes, a por lo menos 90 días desde la emisión de la orden de compra, esto teniendo en cuenta que algunos de los items solicitados son fabricados después de enviar la orden de compra a la fábrica. Otra opción es considerar bajar a 0,1% la multa por día de atraso por la entrega de los bienes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		