
Consultas Realizadas 

Licitación 467705 - Lp1896-25 Suministro de
Transformadores de Potencia

Consulta 1 - PEDIDO DE PRORROGA

Consulta 2 - TRANSFORMADORES ZIGZAG - EXPERIENCIA

Consulta 3 - TRANSFORMADORES ZIGZAG

Consulta 4 - Solicitud de Prórroga

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2025

Por este medio se solicita una prorroga de dos semanas para la presentación de la oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 27-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, las fechas establecidas y publicadas en el Portal de
Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 04-08-2025

Con respeto a las experiencias de los transformadores ZIGZAG, se podría utilizar las experiencias de los transformadores
de potencia para reemplazar?
* TRANSFORMADORES ZIGZAG DE PUESTA A TIERRA EN 23KV O TENSIONES SUPERIORES CON CORRIENTE DE
CORTOCIRCUITO DE NEUTRO IGUAL O SUPERIOR A 6.000A

Respuesta Fecha de Respuesta 27-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo indicado actualmente en los Documentos de la
Licitacion, referente a la experiencia requerida para transformadores Zig-Zag.

Consulta Fecha de Consulta 06-08-2025

Se solicita a la convocante que admita la presentación de transformadores secos como alternativa técnica equivalente a
los transformadores con aislamiento en aceite, en virtud de que las características técnicas de los transformadores secos
Zig_zag (seguridad contra incendios, menor mantenimiento, resistencia ambiental y cumplimiento normativo) igualan o
superan los requisitos establecidos en la Especificación Técnica.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo indicado actualmente en los Documentos de Licitacion,
referente al cumplimiento técnico irrestricto de lo solicitado para transformadores Zig-Zag.
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Consulta 4 - Solicitud de Prórroga

Consulta 5 - CONSULTA - CORRIENTE MÁXIMA

Consulta 6 - CONSULTA - CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

Consulta 7 - TRANSFORMADORES ZIGZAG

Consulta Fecha de Consulta 14-08-2025

Solicitamos a su estimada consideración que, debido al periodo de vacaciones en el continente europeo, nos resulta
imposible obtener hasta el 25 de agosto la cotización de un componente específico de los transformadores de origen
alemán, el cual es esencial para la conformación de nuestra oferta. En virtud de ello, y considerando que dicho insumo es
sustancial para poder realizar los cálculos pertinentes y presentar la propuesta mas ajustada a sus exigencias, solicitamos
se nos conceda una extensión de treinta (30) días adicionales al plazo establecido, a fin de garantizar la inclusión de este
producto y ofrecer las mejores condiciones técnicas y comerciales., si no seria posible esto deberiamos utilizar estos
accesorios de otros origenes como china.-

Respuesta Fecha de Respuesta 27-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, las fechas establecidas y publicadas en el Portal de
Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2025

Según las EETT, el transformador está diseñado para soportar una corriente máxima de cortocircuito de 31,5 kA, con una
corriente de neutro nominal de 24 000 A y una corriente de fase de 8000 A en caso de fallo. La potencia nominal de
cortocircuito de 184 MVA parece inusualmente elevada, lo que plantea dudas sobre la idoneidad de estos valores en el
contexto de la aplicación específica.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que la potencia nominal de cortocircuito de 184 MVA a 10
segundos es obligatoria, siendo el resultado de la filosofía de puesta a tierra definida en la Especificación Técnica y de los
estudios integrales del sistema. Asimismo, las corrientes de 24 kA (neutro) y 8 kA (fase) son las exigidas para este
esquema y deben cumplirse en su totalidad. Se aclara que la potencia de 184 MVA no corresponde a la potencia nominal
continua del equipo.

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2025

Dadas las elevadas corrientes de cortocircuito y la capacidad necesaria para soportar todo el sistema de 23 kV, me gustaría
confirmar si estas especificaciones se ajustan plenamente a los requisitos del sistema. En particular:
* ¿Es necesaria la potencia nominal de 184 MVA para este proyecto o podría bastar un diseño más modesto sin
comprometer la seguridad del sistema?
* ¿Son las corrientes de fallo de neutro de 24 000 A y de fase de 8000 A típicas y óptimas para este tipo de aplicación, o
existe la posibilidad de ajustarlas en función de la tolerancia a fallos del sistema?

Respuesta Fecha de Respuesta 27-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 5
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Consulta 7 - TRANSFORMADORES ZIGZAG

Consulta 8 - Item 4.3.1 Corriente de Corta duración

Consulta 9 - 4.18.1 Aisladores pasantes (bushings)

Consulta 10 - Pedido de Prórroga

Consulta 11 - PRORROGA

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2025

1. Con respecto al transformador ZigZag, nuestro equipo de ingeniería está trabajando en los cálculos de este
transformador y ha solicitado aclaraciones sobre los siguientes puntos:

"Los valores proporcionados por el cliente no cubren la potencia total del sistema.

La impedancia de secuencia cero proporcionada por el cliente es de 1,2 ohmios/fase; este valor solo cubre el 72,3 % de la
potencia de corta duración (230 MVA).

Para cubrir la potencia total del sistema (319 MVA), recomendamos una impedancia de secuencia cero de 1,66
ohmios/fase." Por favor aclarar las dudas.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 5.

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2025

La corriente de corta duración mencionada, Fase 8.000 A, Neutro 24.000 A nos parece excesivamente alta. ¿Podrían
confirmar si es este el actual requerimiento del sistema?. Si es así sería posible considerar un diseño separado?. Por
ejemplo: usar 10 transformadores de puesta a tierra con una corriente de corta duración en el neutro de 24.000 A cada
uno?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 5, publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2025

¿Por qué los aisladores pasantes (bushings) están configurados de 52 kV para un transformador de puesta atierra de 23
kV? Por favor confirmen si este parámetro está correcto.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que los valores requeridos para los aisladores pasantes
(52 kV y BIL 250 kV) y otros, son correctos y forman parte de los requisitos solicitados en la EETT N.º 04.14.11.23, cuya
copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2025

Solicitamos una prórroga para la presentación de las ofertas de por lo menos 15 días calendario.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, las fechas establecidas y publicadas en el portal de
Contrataciones Públicas.
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Consulta 11 - PRORROGA

Consulta 12 - Extención de tiempo

Consulta 13 - Plazo para presentación de ofertas

Consulta 14 - Solicitud de Prórroga

Consulta 15 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 21-08-2025

Con el objetivo de garantizar la presentación de una oferta completa y adecuada, solicitamos amablemente una prórroga
de al menos 40 días adicionales para la entrega de las ofertas. Esta extensión es fundamental para permitirnos realizar un
análisis exhaustivo y cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos de la licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 10, publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-08-2025

Solicitamos se evalúe la posibilidad de extender el plazo de apertura de ofertas por dos semanas, debido a que los ítems
requeridos presentan características técnicas complejas y, en comunicación con fábrica, la emisión de la documentación
que respalde el cumplimiento de todos los requisitos solicitados está teniendo retrasos. Esta extensión permitiría preparar
propuestas completas y ajustadas a las condiciones del pliego.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 10, publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-08-2025

Con el objetivo de garantizar la presentación de una oferta completa y adecuada debido a la complejidad de lo solicitado,
pruebas y permisos necesario en fábrica en el extranjero (piezas, repuestos, modelos solicitados, etc), solicitamos
amablemente una prórroga de al menos 30 días adicionales para la entrega de las ofertas. Esta extensión es fundamental
para permitirnos realizar un análisis exhaustivo y cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos de la
licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 10, publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 24-08-2025

En atención a los rigurosos requerimientos técnicos establecidos por ANDE para los transformadores de potencia, así como
a los plazos y permisos necesarios para coordinar la provisión y ensamblaje de distintos componentes provenientes de
diversos fabricantes, solicitamos respetuosamente la concesión de una prórroga de 30 días adicionales, considerando que
durante el período de la presente licitación más del 70% de las fábricas en Alemania estuvieron en receso por vacaciones,
lo que imposibilitó la obtención de cotizaciones en tiempo y forma; de no otorgarse este plazo, nos veríamos obligados a
recurrir a proveedores de otros orígenes, como China u otros mercados, sin la certeza de que dichos equipos cumplan
plenamente con las expectativas técnicas y de calidad requeridas por la Convocante

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 10, publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas
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Consulta 15 - Prorroga

Consulta 16 - TRANSFORMADORES ZIGZAG

Consulta 17 - Formas de pago 10 % final

Consulta 18 - Formas de pago 10 % final

Consulta Fecha de Consulta 26-08-2025

De forma a optimizar la oferta, solicitamos 20 dias de prorroga a la apertura de ofertas

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta dada a la Consulta N° 10, publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 27-08-2025

¿Por qué la ANDE está triplicando el requisito de experiencia en la provisión de transformadores zig-zag, cuando en pliegos
anteriores se exigía solo el 50% de los ítems ofertados, limitando de manera innecesaria la participación de fabricantes
como nosotros en Brasil que deseamos ofertar, más aún considerando que en este caso puntual únicamente se requieren
siete transformadores zig-zag en aceite y no existe una justificación técnica proporcional que fundamente esta elevación
del requisito?

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo indicado en el ítem 13. Experiencia Requerida del
Apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, del Pliego de Bases y Condiciones, cuya copia obra
en su poder. 

Informamos además que en licitaciones anteriores se han utilizado las mismas "Cantidades Totales mínimas aceptables
para calificar", requeridas al fabricante, de forma a asegurar la calidad de los bienes que forman parte del suministro.

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2025

En caso de pago con carta de credito 10% final, Atendiendo que el Pliego prevé sanciones al contratista pero no regula las
consecuencias de una eventual mora administrativa de la Convocante en la emisión del CRP en este caso 30 dias —lo que
genera un desequilibrio— , corresponde que la Convocante atienda dicho vacío e incorpore una cláusula específica que
establezca con claridad las consecuencias de una eventual demora por parte de la contratante: transcurridos 30 (treinta)
días corridos desde la entrega efectiva en los depósitos, sin observación técnica debidamente fundada, que ocurre si En
consecuencia, corresponde precisar que, Ocurre vencido el día treinta (30) sin pronunciamiento, se entienda sin ser emitido
el CRP, se generan la siguiente interrogantes ¿el contratista pasado los 30 dias sin ser emitido el CRP esta habilitado al
cobro inmediato del saldo retenido?, o en su defecto, ¿El PBC fija un plazo perentorio adicional y breve? con la
consecuencia expresa de que, ante la inacción de la Contratante, se genere mora automática o la liberación del pago sin
CRP o con una aplicación de la misma tasa de interés prevista para pagos atrasados, evitando de este modo que el
incumplimiento de la entidad convocante derive en un perjuicio económico ilegítimo para el oferente. a fin de evitar
protestas innecesarias favor aclarar este punto saludos.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-09-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, cuya
copia obra en su poder.

Consultas Realizadas   Licitación 467705 - Lp1896-25 Suministro de Transformadores de Potencia

12/05/26 13:50 5/7

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 18 - Formas de pago 10 % final

Consulta 19 - Formas de pago 10 % final

Consulta 20 - Formas de pago 10 % final

Consulta 21 - Formas de pago 10 % final

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2025

Entendemos que la carta de credito el 10 % final queda, a expensas del Certificado de recepcion provisonal Atendiendo que
el Pliego prevé sanciones al contratista pero no regula las consecuencias de una eventual mora administrativa de la
Convocante en la emisión del CRP en este caso 30 dias —lo que genera un desequilibrio— , corresponde que la Convocante
atienda dicho vacío e incorpore una cláusula específica que establezca con claridad las consecuencias de una eventual
demora por parte de la contratante: transcurridos 30 (treinta) días corridos desde la entrega efectiva en los depósitos, sin
observación técnica debidamente fundada, que ocurre si En consecuencia, corresponde precisar que, Ocurre vencido el día
treinta (30) sin pronunciamiento, se entienda sin ser emitido el CRP, se generan la siguiente interrogantes ¿el contratista
pasado los 30 dias sin ser emitido el CRP esta habilitado al cobro inmediato del saldo retenido?, o en su defecto, ¿El PBC
fija un plazo perentorio adicional y breve? con la consecuencia expresa de que, ante la inacción de la Contratante, se
genere mora automática o la liberación del pago sin CRP o con una aplicación de la misma tasa de interés prevista para
pagos atrasados, evitando de este modo que el incumplimiento de la entidad convocante derive en un perjuicio económico
ilegítimo para el oferente. a fin de evitar protestas innecesarias favor aclarar este punto saludos.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-09-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, cuya
copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2025

Señores de la UOC/Convocante: considerando que el PBC impone multas al proveedor por atrasos pero no regula la mora
de la Contratante en la emisión del CRP (30 días corridos), requerimos se incorpore una cláusula de mora automática de la
Contratante a partir del día 31, aplicándose desde entonces—hasta la efectiva emisión del CRP y el pago del 10% retenido
—la misma tasa de interés por mora prevista para pagos atrasados en el PBC. Rogamos se precise además si, en tal
escenario, el contratista queda habilitado al cobro inmediato del saldo retenido con dicha carga de intereses, evitando así
un perjuicio económico ilegítimo derivado de la inacción administrativa.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-09-2025

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, cuya
copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 04-09-2025

Señores de la UOC/Convocante: para despejar el vacío detectado respecto del CRP, solicitamos confirmar qué ocurre al
vencer los 30 días corridos sin pronunciamiento: (i) ¿se fijará en el PBC un plazo perentorio adicional y breve (p. ej., 5 a 10
días hábiles) para que la Contratante emita el CRP bajo apercibimiento de mora automática?; o, en su defecto, (ii) ¿quedará
habilitado el cobro del 10% final mediante carta de crédito con base en la constancia de entrega y la ausencia de
observación técnica fundada, aplicándose la tasa de mora de pagos desde el día 31? Agradecemos la aclaratoria para
asegurar simetría de obligaciones y evitar futuras impugnaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-09-2025

Al respecto, favor sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones,
cuya copia obra en su poder.
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Consulta 21 - Formas de pago 10 % final
Consulta Fecha de Consulta 04-09-2025

Señores UOC: sería de su estimada consideración disponer la emisión de un informe interno por parte del Departamento de
Importaciones, a fin de contar con un cuadro claro y actualizado de cuántas cartas de crédito se encuentran a la espera de
la liberación del 10% final; para cada caso, solicitamos consignar proveedor, número de L/C, monto retenido, fecha de
entrega efectiva en depósitos, estado del CRP y, en su caso, causa registrada de la demora y antigüedad del saldo. Ello
permitirá dimensionar el impacto operativo y financiero de la mora administrativa —existiendo proveedores que, según
antecedentes, llevan incluso más de diez (10) años sin percepción de dicho saldo—, el certificado de recepcion provisional
debe ser algo que libere el total del pago correspondiente, hacemos notar la falta adoptar medidas correctivas y prevenir
eventuales protestas. Favor remitir el informe a esta UOC dentro de cinco (5) días hábiles para su incorporación a las
actuaciones y la oportuna toma de decisiones.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-09-2025

Al respecto, favor sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones,
cuya copia obra en su poder.
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