

Consultas Realizadas

Licitación 468124 - Adquisición de Equipos y Herramientas e Instrumentos en General

Consulta 1 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
<p>En el marco de la Licitación N.º 468124 - “Adquisición de Equipos, Herramientas e Instrumentos en General”, y con fundamento en la Ley N.º 7021/2022 “De Suministros y Contrataciones Públicas” y su Decreto Reglamentario N.º 2264/2024, se formula la siguiente consulta:</p> <p>Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes requeridos y la necesidad de contar con un plazo razonable para su provisión y entrega conforme a las condiciones del mercado, se solicita a la Convocante considerar la extensión del plazo de entrega de los bienes de cinco (5) días corridos a quince (15) días corridos.</p> <p>Esta modificación permitirá garantizar el cumplimiento adecuado de las condiciones técnicas y logísticas de entrega, asegurando la calidad y disponibilidad de los productos solicitados.</p> <p>Asimismo, se solicita a la Convocante abstenerse de responder “remitirse al Pliego de Bases y Condiciones”, brindando en su lugar una respuesta fundada en criterio jurídico o técnico</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
<p>Luego de analizar la respuesta, la Convocante a considerado la extensión del plazo de entrega de los bienes, por lo tanto se realizara la adenda correspondiente.</p>		