

## Consultas Realizadas

# Licitación 478551 - Adquisición De Productos Metálicos Y No Metálicos

### Consulta 1 - Solicitud

| Consulta   | Fecha de Consulta | 24-02-2026 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la entidad pueda aumentar el plazo de días para la entrega de los bienes , 2 días es muy al límite ya que los productos que se requieren se deben manejar con cuidado. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 28-02-2026 |
|---|--------------------|------------|
| En atención a la solicitud presentada respecto a la ampliación del plazo de entrega de los bienes establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que el plazo previsto se mantiene sin modificaciones. La determinación de un plazo de dos (2) días hábiles responde a la necesidad institucional de contar con los bienes en forma inmediata, a fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios a cargo de la Convocante. En tal sentido, se requiere la participación de empresas proveedoras que cuenten con la capacidad operativa, logística y de stock suficiente para dar respuesta inmediata, sin contratiempos ni dilaciones. Cabe señalar que el plazo establecido ha sido definido conforme a los requerimientos del área técnica y a la urgencia que reviste la presente contratación, por lo que se solicita adecuarse al PBC. |                    |            |