

Consultas Realizadas

Licitación 485130 - ADQUISICIÓN DE VACUNAS

Consulta 1 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2026
Con relación al plazo de entrega establecido en Pliego de Bases y Condiciones dispone lo siguiente: "Conforme a Órdenes de Provisión emitidas por el Departamento de Administración de Contratos, en un plazo de entrega tentativo de quince (15) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Provisión." Solicitamos respetuosamente a la Convocante evaluar la ampliación del plazo de entrega del Ítem 3 - Vacuna Antibrucélica hasta doscientos (200) días, considerando que se trata de un producto biológico importado sujeto a procesos de fabricación, importación y controles de calidad del SENACSA previos a su liberación. Asimismo, las vacunas serán destinadas a la Campaña Nacional de Vacunación contra la Brucelosis 2027, por lo que la ampliación del plazo no afectaría la finalidad de la contratación y favorecería una mayor concurrencia y competencia entre oferentes, conforme a los principios establecidos en la Ley N.º 7021/2022. Solicitamos se considere la modificación del Pliego de Bases y Condiciones mediante la correspondiente Adenda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-08-2026
Se informa al interesado que, tras la evaluación realizada por el sector solicitante, se hace lugar parcialmente a lo peticionado. Esta modificación quedará formalizada mediante la Adenda correspondiente, a ser publicada a través del sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.		