

Consultas Realizadas

Licitación 481911 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Consulta 1 - RUC DE LA CONVOCANTE

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
Para el efecto de la garantía podría la convocante identificar su RUC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2026
Se comunica que los datos de registro de la convocante para la emisión de la garantía son los siguientes: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA, RUC N°: 80005191-2		

Consulta 2 - CAPACIDAD TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
Contradicción en la capacidad nominal del transformador: En la sección de "Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas", el documento exige en reiteradas ocasiones la provisión y montaje de un transformador de 630 KVA, sin embargo, en la tabla del "Plan de entrega de los bienes", el Ítem 1 solicita explícitamente un "Transformador de 650 KVA". Aclare la convocante cuál es la potencia nominal correcta del equipo a cotizar (¿630 kVA o 650 kVA?) a efectos de una correcta cotización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2026
La presente consulta no corresponde al llamado en curso. Este procedimiento de contratación no incluye la provisión ni el montaje de transformadores.		

Consulta 3 - MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
En el Pliego de Bases y Condiciones se estipula que el porcentaje de multa aplicado al proveedor por atraso en la entrega de los bienes es del 0,50% por cada día de atraso. Sin embargo, en la sección inmediatamente siguiente, se establece que si la Contratante incurre en mora en los pagos, la tasa de interés aplicable es de apenas el 0,10% por día de atraso. Apelando a los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad que deben regir en los contratos públicos, solicitamos amablemente a la Convocante considerar la modificación del porcentaje de multas por atraso en la entrega, reduciéndolo al 0,10% diario. De esta manera, se equipararían de forma justa las penalidades para ambas partes frente a posibles demoras. Así mismo la multa del 0,50% por día esta fuera de los parametros legales y referenciales establecidos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2026
Se aclara que la consulta no corresponde al presente llamado a licitación, en atención a que dichos valores de porcentaje en concepto de multas e intereses citados resultan ajenos al Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.		

Consulta 4 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
En las observaciones del "Plan de entrega", se establece que el proveedor tendrá un plazo de 12 días corridos para la entrega del bien a partir de la recepción de la Orden de Compra, inmediatamente después, en el mismo párrafo, se indica que el plazo máximo de ejecución e instalación es de hasta 60 días corridos. Aclare la convocante si la simple entrega física del equipo en la facultad debe hacerse en 12 días y que luego tienes hasta el día 60 para terminar el montaje y la puesta en marcha, se solicita esta conformacion para evitar futuras multas por atraso (que son del 0,50% por día)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2026
Se aclara que la consulta planteada no corresponde al presente llamado a licitación, en atención a que el objeto de este procedimiento contempla exclusivamente la adquisición de materiales eléctricos menores. Este proceso no incluye la provisión, montaje ni instalación de equipos, por lo que los plazos y términos señalados resultan ajenos a las bases y condiciones vigentes.		

Consulta 5 - CONSULTAS NO CORRESPONDE

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2026
Estimado convocante por un error las consultas 2, 3 y 4 corresponden a otro llamado. Favor omitir		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2026
Se toma nota de lo manifestado.		