

Consultas Realizadas

Licitación 484541 - LPN N° 27/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Consulta 1 - SOLICITUD DE PRÓRROGA

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2026
Solicitamos encarecidamente una prórroga de 15 a 20 días considerable para un mejor análisis y preparación de nuestras propuestas, existen muchos requisitos que llevan más tiempo su emisión a causa de los protocolos. Para así también puedan dar mayor participación a los potenciales Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2026
Favor ajustarse a los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 2 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2026
Solicitamos respetuosamente considerar como experiencia válida los trabajos de provisión, instalación y/o montaje de sistemas e instalaciones eléctricas, aun cuando dichos contratos no hayan sido ejecutados específicamente bajo la denominación o modalidad de mantenimiento. Esta solicitud se fundamenta en que las actividades de provisión, instalación y montaje requieren capacidades técnicas, recursos humanos especializados, conocimientos normativos y experiencia operativa equivalentes o superiores a los exigidos para la ejecución de tareas de mantenimiento. En consecuencia, la aceptación de estos antecedentes permitiría una mayor concurrencia de empresas técnicamente calificadas, fomentando la libre competencia y ampliando las opciones disponibles para la entidad contratante, sin comprometer la calidad ni la capacidad de ejecución requerida para el servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 3 - DDJJ DE VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2026
Solicitamos respetuosamente considerar ddjj de conocer sitio en caso de asistir a la visita tecnica ya que son equipos estandar las que se realizara el mantenimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 4 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2026
Se solicita a la convocante considerar válida la presentación de una Declaración Jurada de conocimiento del sitio para los Lotes 5 y 7, en sustitución de la visita técnica ya que observamos que los servicios requeridos corresponden al mantenimiento de equipos eléctricos específicamente identificados en las Especificaciones Técnicas, encontrándose definidos en el PBC el objeto del servicio, características de los equipos, trabajos a ejecutar, condiciones de mantenimiento y materiales/repuestos contemplados, de esta manera permitiría una mayor participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2026
Favor adecuarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 5 - Lote N°5 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2026
En las EETT del Lote N.º 5, específicamente en el Ítem N.º 3 – Placa de Comando PCI EIE 120407, se hace referencia a un componente de la marca EIE. Asimismo, el PBC exige para este lote una autorización vigente del fabricante, representante oficial, distribuidor o subdistribuidor autorizado de la marca. Considerando que E.I.E. S.R.L. figura actualmente con estado de “Suspensión Temporal” en el RUC, que los equipos y repuestos de dicha marca se encuentran fuera de producción y comercialización, solicitamos aclarar cómo podrán los oferentes cumplir con el requisito de autorización del fabricante o representante para un equipo cuyo fabricante original ya no se encuentra operativo. Solicitamos considerar una documentación alternativa para acreditar la capacidad técnica del oferente y la provisión de repuestos compatibles o equivalentes, conforme a lo establecido en las propias EETT y de esta manera no limitar la participación de oferentes que cuenten con la capacidad técnica y experiencia en mantenimiento preventivo y/o correctivo de estos equipos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2026
Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda a ser publicada en el SICP.		

Consulta 6 - Consulta Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026
Solicitamos amablemente a la convocante una prórroga de al menos 15 días por motivo de preparación de ofertas y debido al poco tiempo destinado originalmente en la fecha de publicación de la licitación y por la cantidad de lotes y alcances necesarios en este proyecto. Rogamos a la convocante que nuestra solicitud sea bien recibida ya que, de otorgarse nuestra solicitud, la convocante podrá recibir ofertas más ventajosas de oferentes como nosotros y con un mejor análisis técnico.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2026
Favor ajustarse a los nuevos plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 7 - Visita Complementaria

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2026
Considerando que la Convocante ha realizado modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones y que se ha dispuesto la postergación de la fecha de presentación y apertura de ofertas, solicitamos respetuosamente considerar la realización de una nueva visita técnica o visita técnica complementaria para los Lotes N.º 5 y N.º 7. Entendemos que la modificación mencionada amplía las posibilidades de participación de potenciales oferentes capacitados, quienes no necesariamente tuvieron la oportunidad de participar de la visita técnica realizada con anterioridad por los requisitos limitantes. En ese sentido, una nueva visita permitiría que cuenten con igualdad de condiciones e información respecto de las instalaciones y equipos objeto de los servicios, favoreciendo una mayor concurrencia y competencia efectiva.		

Consulta 8 - FAVOR BRINDAR NUEVA FECHA DE VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2026
Solicitamos respetuosamente una nueva fecha de visita tecnica ya que en las anteriores no se pudo participar por el pedido de autorizacion del fabricante que anulaba la participacion en el llamado ya que actualmente ya no se encuentra operando como empresa EIE seria especificamente para los items 5 y 7 ya con la nueva adenda publicada nos permite mayor participacion en el llamado para los oferentes interesados en la misma		