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Consulta 1 - Solicitud de prorroga de visita técnica
Consulta Fecha de Consulta 06-09-2026

Buenos días, solicitamos respetuosamente la prorroga del plazo de la visita técnica obligatoria a fin de poder participar en
la preparación y presentación de la oferta, estamos seguros en caso de adjudicación que cumpliremos a cabalidad con los
trabajos especificados en el PBC, considerando nuestra experiencias y como estamos acostumbrados hacerlo.
Agradecemos su atención y solicitamos la consideración de esta solicitud.

Respuesta Fecha de Respuesta 08-09-2026

Se informa que no resulta posible acceder a la prórroga solicitada, considerando que las fechas y condiciones para la
realización de la visita técnica obligatoria fueron establecidas y comunicadas oportunamente en el PBC, en igualdad de
condiciones para todos los potenciales oferentes. Asimismo, resulta necesario mantener el cronograma previsto para
garantizar la continuidad del procedimiento. Por lo tanto, favor ajustarse a lo establecido en el PBC.
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