

Consultas Realizadas

Licitación 209305 - Lp0628-11. Adquisición de Vehículos Especiales y Montacargas

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas - LOTE 5 Semirremolque

Consulta	Fecha de Consulta
	07-11-2011
Item 2.5 Suspension Teniendo en cuenta que la plataforma plana es para el transporte de equipos pesados, técnicamente no se recomienda su fabricación con el primer eje desplazado por lo que solicitamos autorizar la presentación de una oferta de plataforma con ejes en tandem con levante neumático en el primer eje?	

Consulta 2 - Sección III ? Plan de entrega Lote 1 ? Camión 8x4 con grúa

Consulta	Fecha de Consulta
	07-11-2011
Puede Aumentar el plazo de entrega a 150 días?	

Consulta 3 - Sección III ? Plan de entrega Lote 2 ? Camión 4x4 con grúa

Consulta	Fecha de Consulta
	07-11-2011
Puede aumentar el plazo de entrega a 180 días?	

Consulta 4 - Plan de Entregas ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta
	08-11-2011
Según la producción del camión 4x4 y el plazo de entregas e instalación de la grúa solicitamos que el plazo de entregas sea de 180 días.	